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CONTRATO 20261854

Entre la Directora del Departamento Administrativo de Contratacion Publica DIANA CAROLINA
MOSQUERA CALONGE en representacion de la Alcaldia de Pasto (en adelante la “Entidad”), por
una parte; y, por la otra, FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA identificada con C.C. No.
41.180.411 de Sibundoy (Putumayo), en calidad de representante legal del CONSORCIO DAPA,
identificado con NIT. 902078448-3 (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el
Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resolucion No. 98 del 4 de mayo de 2026 la Entidad abrié el Proceso de
Contratacion numero SA-2026-5.

1. Que mediante Resolucion No.124 del 16 de junio de 2026 la Entidad adjudicé el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Caédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaria
de Infraestructura y Valorizacion, a realizar la obra, “MEJORAMIENTO CON ANDENES DIAGONAL
16 ENTRE CALLE 16 A'Y CALLE 18 BARRIO FIGUEROA Y MEJORAMIENTO CON ADOQUIN
VIAS CONTORNO MANZANA A BARRIO SAN SEBASTIAN DE LA CIUDAD DE PASTO” a precios
unitarios fijos (SU-36847-005).

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No.SA-2026-5,
los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefial6 en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de tres (3) meses contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA
Y UN MIL CUARENTA PESOS ($266.171.040), equivalentes a 152.0191 SMLMV para el afio de
suscripcion del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera:

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente proceso de contratacion la entidad entregara al contratista a titulo de anticipo un valor
equivalente al (40%) del valor total del contrato. La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes
condiciones: El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las condiciones
de la Entidad para su entrega. En todo caso el [anticipo y/o pago anticipado] estara sujeto a la
disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas
parciales de obra, situacion que debera ser controlada por la supervision. La cuota de amortizacion
se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacidon que exista entre el saldo
del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un
porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes
del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis
(6) meses), situacion que debera ser controlada por la supervision.

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO: Para el desembolso del anticipo El contratista debera
presentar un Plan de Inversion del Anticipo, el cual debera ser aprobado por el Supervisor y visto
bueno del Municipio. Los fondos de la cuenta del anticipo no podran ser utilizados para ningun gasto
de legalizacion del contrato, en razén a ello el Plan de inversion del Anticipo no puede incluir gastos
de legalizacion. Los fondos de la cuenta del anticipo sélo podran ser utilizados para gastos propios
del contrato, conforme a lo previsto en el Plan de Inversién del Anticipo aprobado por el Supervisor.
Los gastos deberan contar con los soportes correspondientes. Por ningun motivo se aceptaran
ordenes de compra o cotizaciones para justificar el anticipo. Para cada pago, el contratista debera
acreditar los comprobantes de cancelacién de aportes al sistema de seguridad social en salud y
pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.
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Considerando que se trata de un contrato de obra publica a precios unitarios se ha establecido en
su forma de pago la entrega de un anticipo y el pago correspondiente en actas parciales, de tal suerte
que el cronograma de pagos se sujetara a la presentacion efectiva de las actas parciales de obra.
CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero certificado Fecha certificado Valor certificado de

disponibilidad presupuestal. disponibilidad presupuestal. disponibilidad presupuestal
2026001636 06/02/2026 $266.171.040

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

El contratista de obra debera presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de
marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y
demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

La Entidad entregara un anticipo y posteriormente hara pagos parciales con su respectiva
amortizacion, todo lo cual se regira por las siguientes reglas: La entidad efectuara al Contratista
pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la supervisién en el periodo
inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse
en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AlU pactado.

Paragrafo 1. La entidad realizara al Contratista el ultimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacion de los trabajos
recibidos a entera satisfaccion de la entidad.

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los plazos establecidos por la Secretaria de Hacienda
del municipio de Pasto para el pago siguientes a la presentacién de la factura y visto bueno por parte
del supervisor designado del recibo a satisfaccion de las actividades, acompafiada del acta de recibo
y de la certificacién de encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la
Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefalado en el paragrafo 1° del articulo 23
de la Ley 1150 de 2007. El supervisor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que
sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista.

Paragrafo 2. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en documento base o tipo, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se
obliga a:

1.Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no
inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior
al definido por la Entidad; de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion
del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de la region
seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al
menos el ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. Cuando las condiciones
demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el porcentaje
anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el
contrato. Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima
del personal para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje minimo de cinco por ciento (5%), sin perjuicio
de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad; la provision de bienes
0 servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
Para estos efectos, el contratista presentara la documentacién respectiva que acredite la condicion

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-10 . Version | 4 |




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

Codigo CCE-EICP-IDI-10 . Pagina | 6de20
VersionNo. | 5

de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los 15
dias siguientes contados a partir de la fecha del acta de inicio

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicidn de poblacién en pobreza
extrema se constatard en las bases de datos del Sistema de Identificaciéon de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y la condicién de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico
de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

3. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.

4. Estar en permanente comunicacion con el supervisor del contrato.

5. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

6. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato
de conformidad con lo requerido por el contratante.

10. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en
el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

11. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliaciéon y pago de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear
en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera
demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral
y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

12. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del contrato.
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13. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante

14. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafo o
pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones
que del hecho se puedan predicar.

15. El contratista presentara el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a las
normas NTC ISO 9001:2015y NTC ISO 10005:2018 en los tres (3) habiles siguientes a la suscripcion
del contrato.

16. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y adecuado
para que sea la base para la ejecucién de la obra contratada por la entidad.

17. El contratista se compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes
actividades: las descritas en el numeral 4.2.4 del Documento Base.

18. Incorporar como minimo el cuarenta (40%) porciento, sin perjuicio de incluir uno superior, de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Cumplir a cabalidad el objeto del contrato cuyas actividades se establecen en el cuadro de
presupuesto, en las especificaciones técnicas y las instrucciones del supervisor y las siguientes:

1. Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de las obras.

2. Presentar el plan de inversion del anticipo el cual debera ser aprobado por el supervisor visto
bueno del Municipio. Los fondos de la cuenta del anticipo no podran ser utilizados para ningun gasto
de legalizacién del contrato, en razén a ello el Plan de inversion del Anticipo no puede incluir gastos
de legalizacién. Los fondos de la cuenta del anticipo sélo podran ser utilizados para gastos propios
del contrato, conforme a lo previsto en el Plan de Inversién del Anticipo aprobado por el Supervisor.
Los gastos deberan contar con los soportes correspondientes.

Por ningun motivo se aceptaran érdenes de compra, cuentas de cobro o cotizaciones para justificar
el anticipo.

Para cada pago, el contratista debera acreditar los comprobantes de cancelaciéon de aportes al
sistema de seguridad social en salud y pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad
a lo previsto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Se aclara que el contratista, en ejercicio de
su autonomia y libertad contractual, no esta obligado a aceptarlo o utilizarlo; en este sentido el
contratista puede optar por financiar la obra con recursos propios, comunicandolo de manera formal
a la entidad antes de la suscripcion y firma del contrato. Si no acepta, no es necesario constituir la
fiducia ni las garantias de buen manejo asociadas al anticipo.

3. Estudiar y analizar los planos, informes, especificaciones suministradas por el Municipio de Pasto
para la ejecucién de las obras.

4. Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados a
las obras del proyecto, teniendo en cuenta los procesos de elaboracion de los materiales y exigir a
los proveedores los certificados de garantia de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad
especifica.
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5. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los proyectos,
para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos establecidos.

6. Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de verificacion,
control y seguimiento de los programas de construccion de las obras.

7. Mantener sistemas de seguimiento e informacién en tiempo real sobre el estado de las obras en
relacion con su avance, calidad y costo.

8. Determinar, en coordinacién con la Supervisidon los presupuestos de las obras extras o
adicionales.

9. Preparar y presentar cuando la Alcaldia de Pasto y el supervisor lo requiera, informes técnicos y
de programacion, en los cuales se analice el programa de ejecucion de los trabajos, los documentos
de cambios, las inversiones realizadas, el personal, los equipos utilizados, clima y todos los demas
aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras dia a dia. Sin embargo, se
debera presentar informes quincenales escritos y fotograficos con los anteriores aspectos.

10. El proponente debera mantener minimo un (01) frente de trabajo, para la ejecucion del contrato,
el no acatamiento dara lugar a la aplicacién de la péliza unica por incumplimiento. Para tal efecto,
debera mantener personal calificado y competente en numero suficiente para un adecuado y
oportuno desempenio de las obligaciones. El personal minimo sera: Un (01) director de obra con un
porcentaje de dedicacion del 50 %, un (01) residente SISO, cuya permanencia de obra sera del
100%; y para cada frente de trabajo un (1) Maestro de obra debidamente calificado, dos (2) oficiales
de obra y (2) obreros, ademas el personal técnico administrativo en cada frente de obra consistira
de: un (01) residente de obra, cuya permanecia en obra sera del 100%, los curriculos se presentaran
a la Supervision para su aprobacion antes de la iniciacion de los trabajos.

11. Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras.
12. Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Municipio de Pasto encomendados.

13. Asistir a reuniones periddicas con el Municipio, con el objeto de analizar todos los aspectos que
requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecucién de las obras,
a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo de las obras, incluyendo el avance de obra,
control de costos, problemas de disefio, reclamaciones, entre ellas.

14. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones
de tales eventos.

15. Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad industrial de todo el
personal que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal.

16. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico y administrativo derivados
de reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de obras, hasta que
queden debidamente resueltos.

17. Responder por dafios causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente respondera
por los dafios que se deriven del incumplimiento del contrato.

18. Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones
presentado y aprobado por el Supervisor y/o Interventor.
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19. Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras y realizar las
respectivas afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista).

20. Llevar registro completo del equipo de construccion, indicando el modelo, marca, serie,
capacidad, potencia, estado, utilizacién entre otros.

21. Ejecutar las demas actividades afines que sean propias con la ejecucion del objeto contractual.
Al finalizar las obras, el contratista, Supervisor y/o Interventor y un delegado del municipio de Pasto
efectuaran una visita de inspeccién a las mismas con el objeto de determinar su estado.

22. Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales similares
que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su direccion, a mas tardar el ultimo dia de ejecucion
de la obra, en caso de que no cumpla con esta obligacion, el Municipio realizara los trabajos y
cargara su costo al Contratista, descontando su valor en la cuenta final.

23. El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.5. GESTION
AMBIENTAL - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL de los estudios previos que hacen parte integral del
respectivo proceso de contrataciéon. Numeral que solo aplica si el proyecto en contratacion requiere
licenciamiento ambiental para su ejecucion.

24. El contratista debera atender, aplicar y cumplir con las normas ambientales vigentes, al
desarrollo de buenas practicas de la ingenieria para la ejecucion de obras, que respete el entorno
natural y social del area de influencia, en el cual se desarrolla para el efecto, dara estricto
cumplimiento al PAGA (Programa de Adaptacion de las Guias Ambientales). EI PAGA debe
corresponder al objeto y alcance de la obra y una vez aprobado, es el soporte contractual para el
seguimiento y control ambiental por parte del Supervisor y/o Interventor.

25. VALLA DE INFORMACION: Estaran a cargo del proponente favorecido todos los costos
requeridos para suministro e instalacién de la valla informativa. La valla debera instalarse de
conformidad con los lineamientos establecidos por la secretaria de Infraestructura y Valorizacion
Municipal.

26. SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS: Estaran a cargo del proponente favorecido
todos los costos requeridos para colocar y mantener la sefializacién de obra y la iluminacién
nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion del plan de manejo
de transito actividades que debera cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de
Senalizacién - Dispositivos para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclorruta de
Colombia, y en la Resolucion No. 0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del Ministerio de
Transporte. Dicha sefializacion es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga
el contratista.

27. BITACORA DE OBRA: El Contratista debera abrir Libros de Obra, en el cual se sefialaran los
hechos mas importantes durante el transcurso de su ejecucion, desde el instante de la expedicion
de la orden de iniciacion de los trabajos hasta el recibo definitivo de los mismos.

En el citado libro sélo se podran realizar anotaciones sobre los asuntos inherentes a las ejecuciones
de las obras, en el cual quedaran escritas las actividades realizadas diariamente, personal
laborando en obra, equipo utilizado, estado del tiempo, accidentes de trabajo, avance de la obra,
suministro de materiales, relacion de ensayos para control de materiales, observaciones o
sugerencias que diariamente haga el Supervisor y/o Interventor, igualmente cambios realizados,
avalados y autorizados por Supervision y/o Interventor. Los libros de bitacora deberan ser firmados
diariamente por director de obra y/o Residente de obra, y fijar la fecha.
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28. El Contratista debera dotar al personal que labora en la obra de algun distintivo que lo identifique
ante la secretaria de Infraestructura del Municipio de Pasto y la ciudadania (escarapela y chaleco
reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de proteccion.

29. El Contratista debera suministrar al supervisor y/o Interventor, cuando este lo requiera
informacion completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecucion de la obra,
su clasificacion, salario, sueldo y afiliaciones al sistema de seguridad social (pension, salud y riesgos
profesionales), asi como la informacion sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o
instrumentos usados en el trabajo.

30. El Contratista tiene la obligacién de establecer y ejecutar permanentemente el programa de
salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos
originados en su ambiente laboral y debera adoptar las medidas que fueren necesarias para
disminuir tales riesgos. (Dto. 1295/94).

31. Responder por los dafios o defectos que se presenten en la ejecucion de las obras, desde su
inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, asi como las posteriores a él y que
provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc.

32. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor y/o
Interventor, toda actividad que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla con
las normas de calidad requeridas por las obras.

33. Evitar dilataciones y retardos innecesarios; realizar los mantenimientos, adecuaciones y
actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y
dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor y/o Interventor, cualquier imprevisto
o impedimento que perturbe la realizacién de los trabajos en cumplimiento del contrato.

34. El contratista se obliga a disponer de personal capacitado, competente y calificado para las
actividades con trabajos en alturas, para lo cual el contratista, equipo de trabajo y personal de obra,
debe contar con el certificado de alturas vigente expedido por una entidad competente y acreditada;
de acuerdo con lo establecido en la Resolucion No. 1409 de 2012 del Ministerio de la Proteccion
Social o la que la sustituya.

35. El contratista debera acreditar e implementar el cumplimiento del sistema de gestiéon de
seguridad y salud en el trabajo: De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.4.6.27 del
Decreto 1072 de 2015 segun el desarrollo de la fase correspondiente del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 9 de la Resolucién No.
0312 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo, para lo cual deben presentar certificacion
expedida por el representante legal, si es persona juridica, directamente por el oferente si es
persona natural.

En el caso de contratistas plurales todos sus integrantes, deberan acreditar los requisitos
establecidos en el presente numeral. La certificacion debe ser expedida dentro del periodo de tiempo
establecido por el articulo 9 de la Resoluciéon No. 0312 de 2019, que corresponda a la fase del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, que el contratista deba acreditar.

De igual manera, la certificacion debe contar con la firma o aval de una ARL o de persona que
cuente con licencia en salud ocupacional aportando copia de esta. Este requisito también se podra
acreditar con la presentacion de copia del certificado de acreditacion expedido por el Ministerio de
Trabajo o la autoridad competente, de que trata la Resolucién No. 312 de 2019.
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36. El contratista de obra se encuentra en la obligacion de presentar el Plan de Manejo de Transito
(PMT) ante la secretaria de Transito del Municipio, a mas tardar dentro de los diez (10) dias
calendario posteriores a la fecha de la resolucién de adjudicacion, cuya resoluciéon de aprobacion
sera exigida por la secretaria de Infraestructura para la ejecucién del contrato de obra. Los perjuicios
que se pueden derivar por el rechazo de dicho tramite, sera asumido en su totalidad por el contratista
de obra.

Municipio declare la Caducidad del respectivo contrato, ya que el incumplimiento de la presente
obligacién afecta de manera directa la ejecucion del contrato y tiene la potencialidad de conducir a
su paralizacion. De igual manera, los costos derivados para la elaboracién del PMT, estan a cargo
del contratista en su totalidad, sin que el municipio se vea obligado a realizar algun tipo de
reconocimiento por dicho tramite.

37. El contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Pasto, para
lo cual debera aportar el correspondiente certificado de “Paz y Salvo Municipal’. Este debera
presentarlo para la suscripcion del Acta de Inicio, en caso de que el contratista no se encuentre
inscrito en la base de datos de la Secretaria de Hacienda debera realizarla en la pagina oficial de la
Alcaldia de Pasto www.pasto.gov.co e ingresar a Tramites y Servicios e ingresar a hacienda en
linea.

38. Seran de cargo del Contratista, todos los impuestos que se causen, con ocasién o por efecto
del contrato que se derive del presente proceso, incluyendo su ejecucion y hasta su liquidacion,
segun la tarifa establecida legalmente. Igualmente, sobre los desembolsos realizados, el
Contratante efectuara la respectiva retencion y descuento por concepto de impuestos, tasas y
contribuciones que estaran a cargo de Tesoreria municipal, los cuales podran ser pagados mediante
las plataformas habilitadas, especialmente aquellos que se causen en forma sucesiva durante la
ejecucion del contrato, de acuerdo a lo contemplado en el Estatuto Tributario Del Municipio De Pasto
Acuerdo 046 de 2017, modificado por los Acuerdos No 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019,
ACUERDO No. 014 de 6 DE MAYO DE 2021, y todos los demas que lo modifiquen y/o
complementen, lo anterior sera requisito de legalizacion del contrato, dentro de los 3 dias siguientes
a la suscripcion del mismo.

ESTUDIOS Y DISENOS EXISTENTES:

El Municipio entregara al Contratista seleccionado los estudios y disefios aprobados para el
desarrollo del proyecto, junto con la totalidad de la documentacién técnica necesaria para su
correcta ejecucion, seguimiento y control. El Contratista deberd ejecutar la obra conforme a los
estudios y disefios suministrados, sin que le sea permitido introducir modificaciones unilaterales.
Cualquier ajuste, complemento o modificacion técnica que se considere necesaria durante la
ejecucion contractual debera ser previamente analizada y conceptuada por la supervision, y contar
con la aprobacion expresa y visto bueno del Supervisor designado por el Municipio, garantizando el
cumplimiento de los principios de planeacion, responsabilidad y control. En el caso especifico de
los disefos estructurales, el Contratista tendra la obligacion de revisarlos técnicamente antes de su
ejecucioén y formular, de manera motivada, las observaciones o recomendaciones que considere
pertinentes para optimizar los procesos constructivos o mitigar riesgos técnicos. No obstante,
cualquier modificacion respecto de lo establecido en los planos aprobados debera contar con
autorizacion previa y escrita del Supervisor del Municipio. Los disefios, planos, memorias de célculo,
ajustes técnicos o desarrollos complementarios que se elaboren durante la ejecucién del contrato,
y que cuenten con la debida aprobacion del Supervisor, haran parte integral de la documentacién
técnica del proyecto y seran de propiedad del Municipio.

GESTION AMBIENTAL- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:
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Las actividades de gestion ambiental que le competen al CONTRATISTA en desarrollo de la
construccion del proyecto estan orientadas a la elaboracion y ejecucion de lo contenido en el formato
INFO35 PLAN ACCION SOCIO AMBIENTAL EN OBRA, de conformidad con el Instructivo IN-I1-002
PLAN AMBIENTAL DE OBRAS, los cuales se encuentran publicados en la pagina
www.intranetpasto.gov.co. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales
vigentes, al desarrollo de buenas practicas de ingenieria para la ejecucion de obras que respeten el
entorno natural y social del area de influencia en el cual se desarrollan; para el efecto se aplicara lo
aplicable a los proyectos que no requieren de licencia ambiental de manera previa a su ejecucion.
Con el fin de lograr obras ambientalmente sostenibles, EL CONTRATISTA se obliga a realizar un
reconocimiento de la zona en la que se desarrollara el Contrato, estableciendo la informaciéon de
linea base necesaria para ajustar tanto el alcance como los costos de implementacion del PMA
(Plan de Manejo Ambiental) a las particularidades del entorno natural y social, con las actividades,
medidas, obras y programas para prevenir, mitigar, compensar o evitar los impactos negativos y
potenciar los positivos. El Contratista se obliga a dar estricto cumplimiento de las normas aplicables
para la gestion, autorizaciones y permisos ambientales requeridos para el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales necesarios para el desarrollo de las obras y que apliquen para el buen
desarrollo del proyecto. En caso de presentarse situaciones diferentes a las establecidas en las
normas, el Contratista debe comunicarlas al Municipio solicitando su intervencion.

La Supervision es responsable de verificar que la informacion corresponda al proyecto a ejecutar,
que el desglose de presupuesto corresponda a precios verificados con sistemas de referencia
aprobados, asi como de verificar la obtencion de permisos, cuando se requieran, previos al inicio
de las obras. Los programas y actividades correspondientes a Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional corresponden a las obligaciones del Contratista propias de la normatividad laboral, asi
como aquellas obras que correspondan al presupuesto basico por corresponder a las
especificaciones generales de construccion.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad est4 obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permita su implementaciéon oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados

por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD
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El contratista se obligara a mantener indemne al Municipio de cualquier reclamacion proveniente de
terceros que tenga como causa sus actuaciones. En caso de reclamacion judicial o extrajudicial
contra el Municipio, este requerira al Municipio para que mantenga indemne a aquel; y si no lo hiciere
podra el Municipio hacerlo directamente y repetir contra el CONTRATISTA.

CLAUSULA 15. MULTAS

Incumplir la obligacion de destinar minimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no
calificada de la region, de conformidad con el numeral 1 de la Clausula 9 del presente contrato,
causara multas equivalentes a tres (3) SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no
cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del contrato, de
conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del
contrato.

Se causaran multas equivalentes A tres (3) SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad.

La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.
Se impondra una multa equivalente a tres (3) SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que informe
la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causaran
multas equivalentes a tres (3) SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente
al momento en que se hizo el requerimiento. Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del
contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior, de personal
colombiano, causara multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada dia
de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.
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5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 salarios minimos mensuales
legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicaciéon de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula
penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.
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Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancioén se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica \ Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (ii)
patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Aseguradol |\, Linio de Pasto identificado con NIT 891280000-3
beneficiario
Amparo Vigencia Valor
Asegurado
Cumplimiento Hasta la liquidacion del contrato Veinte por
general del ciento (20%)
Amparos, contrato y el pago del valor del
. . de las multas y la contrato
vigencia y .
clausula penal
valores o
pecuniaria que se
asegurados .
le impongan
Buen manejo y | Buen manejo y correcta inversion del anticipo: | Cien (100%)
correcta Cubre a la entidad contratante, de los perjuicios | por ciento del
inversiéon del | sufridos con ocasion de (a) la no inversion, (b) el | valor total del
anticipo uso indebido y (c) la apropiacién indebida que el | anticipo.
contratista garantizado haga de los dineros o
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Caracteristica Condicion

bienes que se le hayan entregado en calidad de
anticipo para la ejecucion del contrato; se
constituir por el cien por ciento (100%) del valor
entregado como anticipo con una vigencia igual
al tiempo de ejecucion del contrato y seis (6)
meses mas o hasta su liquidacion.

Pago de salarios, | Plazo del contrato y tres (3) afios mas. Diez por
prestaciones ciento (10%)
sociales legales del valor del
e contrato
indemnizaciones

laborales del

personal que el
contratista haya
de utilizar en el
territorio nacional
para la ejecucion
del contrato

Estabilidad y | cinco (5) afios contados a partir de la terminacién | Treinta  por
calidad de Ilas | delas obras ciento (30%)
obras ejecutadas del valor del
entregadas a contrato
satisfaccion

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacién legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio,

Tomador
se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Informacion e Numero y afio del contrato

necesaria e Objeto del contrato

dentro de la

pdliza e Firma del representante legal del contratista
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Caracteristica \ Condicién

e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento,
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razoén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO (5)
afos contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera
a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefale en la comunicacion escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica ‘ Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una poéliza

Asegurados Municipio de Pasto identificado con NIT 891280000-3 y el contratista
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Caracteristica ‘ Condicion

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union
temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

Tomador

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de
la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Valor 200 SMLMV

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Pasto identificada con NIT 891280000-3

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e NUmero y afio del contrato

e Objeto del contrato

Informacion _ _

necesaria  dentro | ® Firma del representante legal del contratista

de la poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta podliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Uunica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.
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El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cdédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de seis (6) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
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objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Pasto, en
la diagonal 16 entre calle 16a y calle 18 del barrio Figueroa y mejoramiento con adoquin sobre las
vias del contorno manzana A del barrio san Sebastian de la ciudad de Pasto -

zona urbana, y el domicilio contractual es en la ciudad de Pasto.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

agRrwb=

San Juan de Pasto, quince (15) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Por la Entidad, Por el Contratista,

'\-_:H_:,_t.u = Qﬂrﬁof\ﬁ-_—' Q
NGE CONSORCIO DAPA
fofcte |Contratacion NIT. 902078448-3
FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA

\ C.C. No.41.180.411 de SIBUNDQY
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