GOBERNACION DEL HUILA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1094 pE 2026 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
HUILA Y JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S

SVCMCNO0001-26

OBJETO ESTUDIOS Y DISENOS REQUERIDOS PARA FORMULACION Y/O
EJECUCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURA
VIAL EN EL MARCO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO "POR
UN HUILA GRANDE" DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA JAM INGENIERIAY MEDIO AMBIENTE S.A.S

NIT. 8300846849

R.L. JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ

C.C. No. 79345746 de Bogota D.C.

VALOR MIL MILLONES DE PESOS M/cte. ($1.000.000.000) IMPUESTOS INCLUIDOS
PLAZO DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INCIO HASTA AGOTAR EL

PRESUPUESTO OFICIAL Y EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 30 DE
DICIEMBRE DE 2026

Entre los suscritos, ALBA LUCIA MEDINA RUBIOQ, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 55.117.518 de
Guadalupe (Huila), en su calidad de Directora del Departamento Administrativo de Contratacion de conformidad
con el Decreto Departamental 001 del 02 de enero de 2024 y Acta de Posesién No.04 de 02 de enero de 2024,
en ejercicio de la facultad de ordenar el gasto y celebrar contratos Delegado por el Gobernador mediante Decreto
Departamental N® 1134 de 2012; quien actiia en nombre y representacion del DEPARTAMENTO DEL HUILA,
con Nit 800.103.913-4, quienes para efectos del presente Contrato se denominaran el DEPARTAMENTO, por
una parte y por la otra JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ, identificada con la C.C. No. 79345746 de Bogota
D.C., quien actia en nombre y representacion del JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S con Nit.
8300846849 quien para los efectos del Contrato se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar
el presente contrato de Consultoria, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: I. Que el articulo 3° de
la Ley 80 de 1993 establece que, con la contratacion, las entidades estatales buscan el cumplimiento de los fines
estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses
de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines; Il. Que EL DEPARTAMENTO
elaboro los Estudios Previos No. 1000 del 22/01/2026, el cual fue aprobado por el Comité de Contratacion segun
consta en el Acta No. 13 de 03/03/2026 Ill. Atendiendo los principios y procedimientos establecidos en las leyes
80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto No. 1082 de 2015, EL DEPARTAMENTO adelanto el
Proceso de Concurso de Méritos SVCMCNO0001-26 con la finalidad de satisfacer la necesidad prevista en el
estudio previo. IV. Que dentro de dicho Proceso de Concurso de Méritos, el Comité evaluador determino en el
respectivo informe final, que de las propuestas presentadas, la de la Empresa JAM INGENIERIA
Y MEDIO AMBIENTE S.A.S fue la Unica que cumplié con todos los requisitos juridicos, técnicos, financieros,
organizacionales y economicos, por lo que en diligencia del 28/05/2026, se procedid a hacer revision de la
correspondiente oferta econdmica. V. Que en dicha diligencia, se deja constancia por parte del Comité Evaluador
que la propuesta economica presentada por JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S se ajusta al
presupuesto oficial, por lo que recomienda al Ordenador del Gasto adjudicar el correspondiente contrato al
propocnente en mencion. VI. Que acatando la recomendacion del Comité Evaluador, EL DEPARTAMENTO
representado por la Directora del Departamento Administrativo de Contratacién en calidad de Ordenador del
Gasto, mediante la Resolucion No.210 de 2019 adjudico el proceso de Concurso de Mérito No SVCMCNO0001-
26 al Proponente JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S. En razon a lo anterior, el presente confrato
se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA — DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en
el presente contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuacion.
Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados.
Otros términos utilizados con maydscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en
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definidos en los documentos referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su

el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no«
significado natural y obvio.

Acta de Inicio Instrumento escrito que determina el inicio de la ejecucion del contrato y
correlativamente, del control del plazo y seguimiento que realizara el
Supervisor.
Es el instrumento a través del cual, las partes del contrato estatal, una vez
Acta de liguidacion terminado el servicio, establecen un corte final de cuentas, donde deben

constar como minimo el valor inicial y final ejecutado, garantias,
reconocimientos, conciliaciones y transacciones a las que hubiere lugar,
a fin de declararse a paz y salvo.

Documento escrito suscrito por las partes conjuntamente con el
Acta de suspension Supervisor, que procede cuando situaciones de fuerza mayor, caso
fortuito o de interés publico impidan, temporalmente, cumplir el objeto de
las obligaciones a cargo, y suspende el plazo de ejecucion del contrato.
Documento a traves del cual las partes del contrato dan por finalizada la

Acta de reinicio suspension del plazo de ejecucion del mismo y deciden de comun acuerdo
la reanudacién de las actividades del servicio.
Contratista Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto

del presente Proceso de Contratacion.

Es el negocio juridico que se suscribira entre el Departamento y el
Contrato adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones
reciprocas y se conceden derechos correlativos.

CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO DEL CONTRATO: " ESTUDIOS Y DISENOS REQUERIDOS PARA
FORMULACION Y/O EJECUCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MARCO
DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO “POR UN HUILA GRANDE" DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.",
conforme a la descripcion, especificaciones y demas condiciones establecidas en el pliego de condiciones definitivo del
proceso contractual, estudio previo y propuesta presentada por EL CONTRATISTA. CLAUSULA TERCERA — VALOR
DEL CONTRATO: El valor del Contrato es por la suma de MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.000.000.000)
IMPUESTOS INCLUIDOS. PARAGRAFO: De acuerdo a la oferta presentada por EL CONTRATISTA, el valor del
Contrato se encuentra discriminado asi:

ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VALORTOTAL | VALOR TOTAL CON
1,0 ESTUDIO TOPOGRAFICO
1,1 DISENC DE Box Coulvert (2.0mx2.0m: 3.0x2.0m; 3.0mx3.0m; 4.0mx3.0m) 1.0 UND $ 8.232.469,33 9.796.638,51
1,2 DISENO DE MURO DE CONTENCION ( ALTURA < 6.0m) 1.0 UND $ 21.711.173,33 25.836.296,27
1,3 DISENO DE MURO DE CONTENCION ( ALTURA >6.0m) 1,0 UND $ 22.841.173,33 27.180.996,27
1.4 DISENO DE OBRAS HIDRAULICAS (ALCANTARILLAS) 1,0 UND 21.801.173,33 25.943.396,27
1.5 DISENOS DE MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS ( 0.5km) 1,0 UND 22.841.173,33 27.180.996,27
16 DISENO DE MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIA EN CONCRETO 1.0 UND 25.971.142,67 30.905.659,77
t ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO({ TRAMO DE 1.0km) !
47 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANA{ CONCRETO ASFALTICO - CONCRETO 10 UND 5 2011447556 | § 23.936,225,91
' HIDRAULICO ) TRAMO DE 0.1km !
18 DISENO DE REHABILITACION DE VIAS SECUNDARIA EN CONCRETO 10 UND $ 25.961.416,11 $ 30.894.08517
! ASFALTICO Y/O CONCRETOC HIDRAULICO( TRAMO DE 1.0km) !
2,0 ESTUDIO GEOTECNICO Y ESTUDIO GEOLOGICO
21 DISENO DE Box Coulvert {2.0mx2.0m; 3.0x2.0m; 3.0mx3.0m; 4.0mx3.0m) 1,0 UND 3 17.995.140,00 | § 21.414.216,60
22 DISENO DE MURO DE CONTENCION ( ALTURA < 6.0m) 1.0 UND $ 20.906.874.00 | S 24.879.180,06
23 DISENO DE MURO DE CONTENCION ( ALTURA >6.0m) 1,0 UND $ 209.473.352,00 35.073.288.88
24 DISENO DE OBRAS HIDRAULICAS (ALCANTARILLAS) 1,0 UND 9.617.959.00 11.445.371.21
2,5 DISENOS DE MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS ( 0.5km) 1.0 UND 12.283.866,00 14.617.800,54
26 DISENO DE MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIA EN CONCRETO 1.0 UND 19.175.280,00 22.818.583,20
% ASFALTICO Y/Q CONCRETQ HIDRAULICO{ TRAMO DE 1.0km) 3
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- MEJORAMIENTO DE VIAS URBANA { CONCRETO ASFALTICO - CONCRETO 1.4 UNB $ 11.208.178,00 | 5 13.337.731,82
: HIDRAULICO ) TRAMO DE 0.1km i

.- DISENO DE REHABILITACION DE VIAS SECUNDARIA EN CONCRETO 10 UND B 28.499.22000 | § 33.914.071,80
' ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO( TRAMO DE 1.0km) i

3.0 ESTUDIO DE REDES

31 DISENO DE MURO DE CONTENCION [ ALTURA < 6.0m) 1,0 UND 5 5.272.140,00 | § 6.273.846.60

3,2 DISENO DE MUROQ DE CONTENCION ( ALTURA >6.0m) 1,0 UND B 6.590.596,00 | $ 7.842.809.24

3,3 | DISENO DE OBRAS HIDRAULICAS (ALCANTARILLAS) 1,0 UND 5.168.140,00 | § 6.150.086,60

3,4 | DISENOS DE MEJORAMIENTO DE_VIAS TERCIARIAS { 0.5km) 1,0 UND 7.313.140,00 | S 8.702.636.60

35 DISENO DE MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIA EN CONCRETO 10 UND 7.648.210,00 s 9.101.369.90
g ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO( TRAMO DE 1.0km) :

6 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANA ( CONCRETO ASFALTICO - CONCRETO 1 UND B 6.595.210.00 | § 7.848.299.90
1 HIDRAULICO ) TRAMO DE 0.1km J

37 DISENO DE REHABILITACION DE VIAS SECUNDARIA EN CONCRETO 10 UND 3 7.752.210,00 | § 9,225.129.90"
. ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO( TRAMO DE 1.0km) '

4,0 ESTUDIO DE TRANSITO

4.1 DISENOS DE MEJORAMIENTO DE_VIAS TERCIARIAS ( 0.5km) 1,0 UND 5 10.346.350,00 | § 12.312.156,50

42 DISENO DE MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIA EN CONCRETO 1.6 \iND 3 11.694.420,00 | § 14.273.359,80
! ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO( TRAMO DE 1.0km) !

43 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANA ( CONCRETO ASFALTICO - CONCRETO 4.5 NG 5 9.540.680,00 | § 11.353.409,20
4 HIDRAULICO ) TRAMO DE 0.1km :

&4 DISENO DE REHABILITACION DE VIAS SECUNDARIA EN CONCRETO 1.5 NG s 12.470.476,00 | § 14.839.866 44
5 ASFALTICO ¥/O CONCRETO HIDRAULICO{ TRAMO DE 1.0km) :

5,0 ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO.

51 DISENOS DE MEJORAMIENTO DE_VIAS TERCIARIAS ( 0.5km) 1,0 UND 3 4.795.350,00 | S 5.706.466,50

52 | DISENO DE MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIA EN CONCRETO i e 3 5.702.420,00 | S 6.785.879,80
v ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO( TRAMO DE 1.0km) :

53 | MEJORAMIENTO DE VIAS URBANA (CONCRETO ASFALTICO - CONCRETO 10 UND $ 3.614.43800 | § 4.301.181,22
Y HIDRAULICO ) TRAMO DE 0.1km g

54 | DISEMO DE REHABILITACION DE VIAS SECUNDARIA EN CONCRETO 10 UND B 5.508.420,00 | § 6.662.119,80
; ASFALTICO Y/O CONCRETOQ HIDRAULICO({ TRAMO DE 1.0km) L

6.0 DISENO DE PAVIMENTO

6,5 DISENOS DE MEJORAMIENTO DE_VIAS TERCIARIAS ( 0.5km) 1,0 UND $ 3.189.210,00 [ § 3.795.159.90

6.6 DISENO DE MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIA EN CONCRETO 10 UND 3 4.252.28000 | § 5.060.213 20
' ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO( TRAMO DE 1.0km) }

6.7 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANA ( CONCRETO ASFALTICO - CONCRETO 1.0 UND $ 3.189.210,00 $ 3.795.159,90
i HIDRAULICO ) TRAMO DE 0.1km :

. DISENO DE REHABILITACION DE VIAS SECUNDARIA EN CONCRETO i:6i b B 4.262.280,00 | $ 5.060.213,20
4 ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO{ TRAMO DE 1.0km) -

7.0 ESTUDIO AMBIENTAL

7.1 DISENO DE Box Coulvert (2.0mx2.0m; 3.0x2.0m; 3.0mx3.0m; 4.0mx3.0m) 1.0 UND 3 3.072.210,00 | § 3,655 929.90

7,2 DISENO DE MURO DE CONTENCION { ALTURA < 6.0m) 1,0 UND 3 4.096.280,00 | § 4.874.573,20

7,3 | DISENO DE MURQ DE CONTENCION { ALTURA >6.0m) 1.0 UND s 4.096.280.00 4.874.573.20

7,4 | DISENO DE OBRAS HIDRAULICAS (ALCANTARILLAS) 1.0 UND ) 4.096.280,00 4.874.573.20

7,5 DISENOS DE MEJORAMIENTO DE_VIAS TERCIARIAS ( 0.5km) 1.0 UND B 5.120.350,00 6.093.216,50

76 | DISENO DE MEJORAMIENTO DE VIAS  SECUNDARIA EN CONCRETO 10 UND $ 5.120.350.00 | § 6.093.216.50
i ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO( TRAMO DE 1.0km) .

77 | MEJORAMIENTO DE VIAS URBANA [ CONCRETO ASFALTICO - CONCRETO A = B 4.096.280,00 | & 4.874573.20
i HIDRAULICO ) TRAMO DE 0.1km :

75 | DISENO DE REHABILITACION DE VIAS SEGUNDARIA EN CONCRETO 10 UND s 512035000 | §  6.093.216,50
! ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO( TRAMO DE 1.0km) §

8,0 DISENO ESTRUCTURAL

8,1 DISENO DE Box Coulvert (2.0mx2.0m; 3.0x2.0m; 3.0mx3.0m; 4.0mx3.0m) 1,0 UND 3.732.280,00 | 3 4.441.413.20

82 | DISENO DE MURO DE CONTENCION ( ALTURA < 6.0m) 1,0 UND 2.929.210,00 | § 3.485.759,00

83 | DISENO DE MURO DE CONTENCION ( ALTURA >6.0m) 1,0 UND 3.992.280,00 | § 4.750.813,20

8,4 | DISENO DE OBRAS HIDRAULICAS (ALCANTARILLAS) 1,0 UND 3 2.929.210,00 | § 3.485.759,90

9,0 ESTUDIO HIDROLOGICO

9,1 DISENO DE Box Coulvert (2.0mx2.0m; 3.0x2.0m; 3.0mx3.0m; 4.0mx3.0m) 1,0 UND $ 2.126.140,00 | § 2.530.106,60

9,2 | DISENO DE MURO DE CONTENCION ( ALTURA < 6.0m) 1,0 UND 3 3.189.210,00 | S 3.795.159,90

9,3 | DISENC DE MURO DE CONTENCION { ALTURA >6.0m) 1,0 UND B 3.189.210.00 | S 3.795.159,90

9,4 | DISENO DE OBRAS HIDRAULICAS (ALCANTARILLAS) 1.0 UND 3 2.126.140,00 | S 2.530.106,60

9,5 | DISENOS DE MEJORAMIENTO DE_VIAS TERCIARIAS { 0.5km) 1,0 UND $ 3.671.052,00 | § 4.368.551.88

96 | DISENO DE MEJORAMIENTO DE VIAS ~SECUNDARIA EN CONCRETO 1.0 UND B 3.671.052,00 | § 4.368.551,88
y ASFALTICOC Y/O CONCRETO HIDRAULICO( TRAMO DE 1.0km) y

97 |MEJORAMIENTO DE VIAS URBANA {CONCRETO ASFALTICO - CONCRETO 10 UND s 2.126.140,00 | § 2.530.106,60
J HIDRAULICO ) TRAMO DE 0.1km !

98 | DISENO DE REHABILITACION DE VIAS SECUNDARIA EN CONCRETO i UND $ 3.671.062,00 | 5 4.368.551,88
1 ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO( TRAMO DE 1.0km) :

10,0 ESTUDIO HIDRAULICO

10,1 | DISENO DE Box Coulver {2.0mx2.0m; 3.0x2.0m; 3.0mx3.0m; 4.0mx3.0m) 1.0 UND 3 2.126.140,00 | § 2.530.106,60

10,2 | DISENO DE MURO DE CONTENCION { ALTURA < 6.0m) 1,0 UND 3 2.126.140.00 | 5 2.530.106.60

10,3 | DISENO DE MURO DE CONTENCION ( ALTURA >6.0m) 1.0 UND 3 2.126.140,00 | § 2.530.106.60

10,4 | DISENO DE OBRAS HIDRAULICAS [ALCANTARILLAS) 1,0 UND 5 2.126.140.00 | § 2.530.106,60

10,5 | DISENOS DE MEJORAMIENTO DE _VIAS TERCIARIAS ( 0.5km) 1,0 UND 3 3.189.210,00 | § 3.795.159,90

106 | D'SENO DE MEJORAMIENTO DE VIAS ~ SECUNDARIA EN CONCRETO Vo KD B 3.189.21000 | 3.795.158.80
E ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO( TRAMO DE 1.0km) :

407 | MEJORAMIENTO DE VIAS URBANA { CONCRETO ASFALTICO - CONCRETO i ki 3 2.126.14000 | § 2.530.106,60
7 HIDRAULICO ) TRAMO DE 0.1km z
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408 | D'SENO DE REHABILITACION DE VIAS ~SECUNDARIA EN CONCRETO 1.0 l UND $ 3.189.210,00 | $ 3.795.159,90
p ASFALTICO Y/QO CONCRETO HIDRAULICO( TRAMO DE 1.0km)

11.0 ESTUDIO DE SOCAVACION

11,1 DISENQ DE Box Coulverl (2.0mx2.0m_3.0x2.0m; 3.0mx3.0m; 4.0mx3.0m) 1.0 UND $ 2.126.140,00 | $ 2.530.106,60

11,2 DISENO DE MURO DE CONTENCION ( ALTURA < 6.0m) 1,0 UND $ .126.140,00 | § 2.530.106,60

11,3 | DISENO DE MURO DE CONTENCION ( ALTURA >6.0m) 1,0 UND i .126.140,00 | § 2.530.106,60

11,4 | DISENO DE OBRAS HIDRAULICAS (ALCANTARILLAS) 1,0 UND .126.140,00 2.530.106,80

11,5 | DISENOS DE MEJORAMIENTO DE_VIAS TERCIARIAS {0.5km) 1,0 UND .189.210,00 3.795.159,80

41,6 | DISENO DE MEJORAMIENTO DE VIAS ~SECUNDARIA EN CONCRETO 10 UND 3.189.210,00 3.705.169,80
y ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO( TRAMO DE 1.0km) '

417 | MEJORAMIENTO DE VIAS URBANA( CONCRETO ASFALTICO - CONCRETO 10 UND $ 2.126.140,00 | S 2.530.106,60
C HIDRAULICO ) TRAMO DE 0.1km '

41.8 | DISENO DE REHABILITACION DE VIAS SECUNDARIA EN CONCRETO 10 UND $ 3.189.210,00 | S 3.795.159,90
- ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO({ TRAMO DE 1.0km) :

12.0 PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

12,1 | DISENO DE Box Coulvert (2.0mx2.0m_3.0x2.0m; 3.0mx3.0m; 4.0mx3.0m) 1,0 UND 1.785.210,00 | $ 2.124.389,90

12,2 DISENO DE MURQO DE CONTENCION ( ALTURA < 6.0m) 1,0 UND 2.380.280,00 | $ 2.832.533,20

12,3 DISENO DE MURO DE CONTENCION ( ALTURA >6.0m) 1,0 UND 2.380.280,00 | § 2.832.533,20

12,4 | DISENO DE OBRAS HIDRAULICAS (ALCANTARILLAS) 1,0 UND $ 1.785.210,00 | § 2.124.399,80

12,5 | DISENOS DE MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS ( 0.5km) 1,0 UND $ 2.975.350,00 | § 3.540.666,50

12.6 DISENO DE MEJORAMIENTO DE VIAS  SECUNDARIA EN CONCRETO 10 UND $ 2.975.35000 | § 3.540.666,50
. ASFALTICO Y/Q CONCRETO HIDRAULICO({ TRAMO DE 1.0km) )

427 | MEJORAMIENTO DE VIAS URBANA( CONCRETO ASFALTICO - CONGRETO 10 UND $ 2.380.280,00 | S 2.832.533,20
2 HIDRAULICO ) TRAMO DE 0.1km '

42.8 | DISENO DE REHABILITACION DE VIAS ~SECUNDARIA EN CONCRETO 10 UND $ 2.975.350,00 | $ 3.540.666,50
L ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO({ TRAMO DE 1.0km) :

13,0 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

13.1 DISENO DE Box Coulverl (2.0mx2.0m: 3.0x2.0m; 3.0mx3.0m; 4.0mx3.0m) 1,0 UND H 4.070.166,67 | $ 4.843.488,33

13,2 | DISENO DE MUROQ DE CONTENCION ( ALTURA < 6.0m) 1.0 UND 5.040.833,33 5.988.581,67

13,3 | DISENO DE MURO DE CONTENCION ( ALTURA >6.0m) 1.0 UND 7.467.500,00 8.886,325,00

13,4 | DISENO DE OBRAS HIDRAULICAS (ALCANTARILLAS) 1.0 UND 4.070.166,67 | $ 4.843.498,33

13,5 | DISENOS DE MEJORAMIENTO DE_VIAS TERCIARIAS ( 0.5km) 1,0 UND 5.040.833,33 5.998.591,67

13,6 | DISENO DE MEJORAMIENTO DE VIAS ~SECUNDARIA EN CONCRETO g UND 3 7.467.500,00 8.886.325,00
! ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAJLICO( TRAMO DE 1.0km) :

437 | MEJORAMIENTO DE VIAS URBANA( CONCRETO ASFALTICO - CONCRETO 10 UND $ 6.040.83333 | S 5.998.591,67
. HIDRAULICO ) TRAMO DE 0.1km .

43.8 | DISENO DE REHABILITACION DE VIAS ~SECUNDARIA EN CONCRETO o i $ 7.467.500,00 | $ 8.886,325,00
4 ASFALTICO Y/Q CONCRETO HIDRAJLICO( TRAMO DE 1.0km) L

14,0 PLAN SST Y PLAN DE GESTION SOCIAL

14,1 | DISENO DE Box Coulvert (2.0mx2.0m, 3.0x2.0m; 3.0mx3.0m; 4.0mx3.0m) 1,0 UND S 2.960.833,00 | S 3.523.391,27

14,2 | DISENO DE MURQ DE CONTENCION ( ALTURA < 6.0m) 1,0 UND $ 3.654.167,00 | S 4.348.458,73

14,3 | DISENO DE MURO DE CONTENCION ( ALTURA >6.0m) 1.0 UND $ 5.387.500.,00 6.411.125,00

14,4 | DISENO DE OBRAS HIDRAULICAS (ALCANTARILLAS) 1,0 UND $ 2.960.833,00 3.523.391,27

14,5 | DISENOS DE MEJORAMIENTO DE_VIAS TERCIARIAS ( 0.5km) 1,0 UND $ 3.654.167,00 4.348.458,73

146 DISENO DE MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIA EN CONCRETO 1.0 UND $ 5.387.500,00 | & 6.411.125,00
k ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO( TRAMO DE 1.0km) '

147 | MEJORAMIENTO DE VIAS URBANA(CONCRETO ASFALTICO - CONCRETO 10 UND $ 3.654.167,00 | $ 4.348.458,73
; HIDRAULICO ) TRAMO DE 0.1km '

448 | DISENO DE REHABILITACION DE VIAS ~SECUNDARIA EN CONCRETO 10 UND $ 5.387.500,00 | § 6.411,125,00
i ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO( TRAMO DE 1.0km) '

ALCANCE
DISENO DE DISENO DE
) MEJORAMIENT e REHABILITACIO
DISENO DE Box o O DE
iT DESCRIPCI Coulvert DISENO DE DISENO DE “'3§§3§E M?fggg;igﬁr SECUNDARIA cuoRNBc?AQEATg SECUNDARIA
E (2.0mx2.0m; MURO DE MURO DE EN CONCRETO EN CONCRETO
ON HIDRAULICAS O DE VIAS ASFALTICO -

] 3.0x2.0m; CONTENCION ( | CONTENCION ( (ALCANTARILL | TERCIARIAS ( ASFALTICO Y/O CONCRETD ASFALTICO Y/O
3.0mx3.0m; ALTURA < 6.0m) | ALTURA >6.0m) AS) 0.5km) CONCRETO HIDRAULICO ) CONCRETO
4.0mx3.0m) g HIDRAULICO( TRAMO DE HIDRAULICO(

TRAMO DE 0.1km TRAMO DE
1.0km) ) 1.0km)

ESTUDIO S $ $ $ $ 3 $

1,0 | TOPOGRAFI 8.232.469,33 21.711.173,33 22.841.173,33 21.801.173,33 22.841.173,33 25.871.142,67 20.114.475,56 25.961.416,11
[ele]

ESTUDIO 3 $ $ $ $ S H $

GEOTECNIC 17.995.140,00 20.906.874,00 29,473.352,00 9.617.959,00 12.283.866,00 19,175,280,00 11.208.178,00 28.499.220,00
oY

20| estupio

GEOLOGIC
0
30| ESTUDIO NO APLICA $ 3 $ $ $ 5 $
: DE REDES 5.272.140,00 6.590.596,00 5.168.140,00 7.313.140,00 7.648.210,00 6.595.210,00 7.752.210,00
ESTUDIO NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA B $ B $
4,0 DE 10.346.350,00 11.994.420,00 9.540,680,00 12.470.476,00
TRANSITO
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ESTUDIO NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 5 § 5 5
DE 4.796.350,00 5.702.420,00 3.614.438.00 5.598.420,00
50 TRAZADO Y
: DISENO
GEOMETRI
CO.
8.0 DISENO DE NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA S $ $ $
| PAVIMENTO 3.189.210,00 4.252.280,00 3.189.210,00 4.252.280,00
8.0 ESTUDIO $ $ $ $ $ 3 $ 8
| AMBIENTAL 3.072.210,00 4,096.280,00 4.096.280.00 4.096.280.00 5.120.350,00 5.120.350,00 4.096.280.,00 5.120.350,00
DISENO $ $ s % NO APLICA NO APLICA NC APLICA NO APLICA
9,0 | ESTRUCTU 3.732.280,00 2.929.210,00 3.992.280.00 2.929.210,00
RAL
10 ESTUDIO $ $ $ $ $ $ S §
0’ HIDR(':C)OLOGI 2.126.140,00 3.189.210,00 3.189.210,00 2.126.140,00 3.671,052,00 3.671.052,00 2.126.140.00 3.671.052,00
1 ESTUDIO $ $ s $ 3 5 S $
0' H\DRSULIC 2.126.140,00 2.126.140,00 2.126.140,00 2.126.140,00 3.189.210,00 3.189.210,00 2.126.140.00 3.188.210,00
ESTUDIO $ $ S $ s $ S $
12, DE 2.126.140,00 2.126.140,00 2.126.140,00 2.126.140,00 3.189.210,00 3.189.210,00 2.126.140,00 3.189.210,00
o [ socavacio
N
PRESUPUE L3 5 $ 3 5 5 ) 3
sTOY 1.785.210.00 2.380.280,00 2.380.280,00 1.785.210,00 2.975.350.00 2.975.350,00 2.380.280.00 2.975.350,00
13, | ANALISIS
V] DE
PRECIOS
UNITARIOS
14 PLAN DE 8 5 § 5 s $ ] $
0' MANEJO DE 4.070.166,67 5.040.833,33 7.467.500,00 4.070.166.67 5.040.833,33 7.467.500,00 5.040.833.33 7.467.500,00
TRANSITO
PLAN SST V¥ $ $ $ 3 $ § 3 3
15, PLAN DE 2.960.833,00 3.654.167,00 5.387.500,00 2.960.833,00 3.654.167,00 5.387.500,00 3.654.167.00 5.387.500,00
0 GESTION
SOCIAL
$ $ $ $ $ $ $ $
48.226.729,00 73,432.447,67 89.670.451,33 58.807.392,00 87.609.261,67 105.743.924,67 75.812.171,89 115.534.194,11
IVA $ $ $ $ $ S $ 5
19% 9.163.078,51 13.952.165,06 17.037.385,75 11.173.404,48 16.645.759,72 20.091.345,69 14.404.312,66 21.951.496,88
$ $ $ $ $ $ $ H
57.389.807,51 87.384.612,72 106.707.837,09 69.980.796,48 104.255.021,38 125.835.270,35 90.216.484,55 137.485.690,99
Estudic de Topografia
VALOR UNITARIO
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UND. VA INCLUIDO
ENSAYOS EN SUELO
El levantamiento topografico debera incluir como minimo un documento técnico del estudio. amarres
al sistema de coordenadas MAGNA-SIRGAS debidamente certificados por el IGAC, poligonal de
1,00 control, planos topograficos con definicion de linderos del lote. areas de afectacion y localizacion 1 Und. $ 7.570.63
precisa de los elementos necesarios para el desarrollo de los disefios, asi como la entrega de
modeles digitales del lerreno vy carleras lopograficas necesarias para el replanteo de los disefios.
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (19%) 13 7.570,63
INSUMOS DE LABORATORIO PARA PRODUCTOS
; e i VALOR UNITARIO |
NOMBRE DELEE&%@%@O- foet = GANTIDAD UND. IVA INCLUIDO
ENSAYOS EN SUELO
1,20 Contenido de humedad 1 Und. $ 10.349,00
1,30 Densidad relativa de los sélidos 1 Und. $ 43.888,00
1,40 Limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad 1 Und. $ 47.600,00
1,50 Lavado sobre el tamiz No. 200 1 Und. $ 42.108,00
1,60 Granulometria por tamizado (con lavado) 1 Und. 3 54.103.00
1,70 Determinacién del contenido de materia organica (por guemado) 1 Und. $ 46.600,00
1,80 Equivalente de arena de suelos y agregados finos 1 Und. $ 77.375.00
1,90 Relacitn de peso unitario - humedad equipo Normal ( Proctor Estandar) 1 Und. 3 50.000.00
1,10 Relacion de peso unitario - humedad eguipo Modificado { Proctor Modificado) 1 Und. 3 124.263.00
1,11 Densidad in silu ( Métodao del cono y arena ) 1 Und. 3 52.667.00
1,12 Ensayo de relacién de soports CBR - Suelos granulares Métado | 1 Und. $ 358.013.00
1,13 Ensayo de relacion de soporte CBR - Suelos cohesivos Métoda Il q Und. 3 511.451,00
1,14 Ensayo de relacion de soporte CBR en laboratorio sobre muestras inalteradas 1 Und. $ 108.831,00
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1,15 pH de suelos ( método colorimélrica) 1 Und. $ 30.000,00
1,16 Compresion incofinada sobre muestra en tubo shelby 1 Und. $ 60.000.00
1,17 Apique - cielo abierto 1 mi 5 200.000.00
1,18 Sondeo mecanico con penetracion estandar 1 ml $ 287.385,00
1,19 Toma de muestras CER inalteradas 1 Und. 3 130.000,00
1,20 Toma de muestras inalteradas con tubo shelby 1 Und. $ 100.000,00
1,21 Sondeo mecanico con rotacion y lavado 1 Und $ 366.520,00
1,22 Ensayo de corte directo (CD) 1 Und. $ 575.000,00
1,23 Disefo de mezcla de suelo-cemenlo 1 Und. 3 718.463.00
1,24 Ensayo de CBR In Situ - Metodo PDC 1 Und 3 149.881,00
1,25 Ensayo de CBR In Situ - Metodo Yolgueta (No Incluye Suministro de Volgueta) 1 Und $ 120.000,00
2,00 AGREGADOS
2,10 Granulometria por tamizado de agregado fina (con lavado) 1 Und. $ 54.100,00
2,20 Granulometria por tamizado de agregado grueso (con lavado) 1 Und. $ 54.100,00
2,30 indice de alargamiento y aplanarmiento 1 Und. $ 40.992,00
2,40 Porcentaje de caras fracturadas 1 Und. $ 46.669,00
2,50 Densidad y absorcion del agregada grueso 1 Und. 3 39.999,00
2,60 Densidad y absorcion del agregada fino 1 Und. $ 39.999,00
2,70 Masa unitaria suelta y apisonada del agregado grueso 1 Und. $ 42.358,00
2,80 Masa unitana suelta y apisonada del agregado fino 1 Und. 3 42.358,00
2,90 Resistencia al desgasle en la maquina de los Angeles 1 Und, $ 100.000,00
210 Solidez de agregados (sanidad) - Resistencia a los sulfatos 1 Und. 3 270.000.00
2,11 Contenido de materia organica er arenas usadas para concreto o mortero 1 Und. $ 49.700,00
3,00 CONCRETOS
3,10 Disefioc de mezcla (incluye lodos los ensayos de los agregados) 1 Und. $ 493.458,00
3,20 Diseno de mezcla para una resistencia adicional 1 Und. $ 200.000.,00
3,30 Ensayo para determinar el asentsmiento (slump) 1 Und. $ 10.900,00
3.40 Resistencia a la compresion de cilindros normales de concreto 1 Und. $ 14.400,00
3,50 Resistencia a la flexion del concreto en viga simple cargada en los tercios 1 Und. $ 24.300,00
3,60 Exlraccion de nucleos de concreto ( de @ 2"y @ 3"). Incluye corte y ensayo a compresién 1 Und. $ 162.435,00
3.70 Exlraccion de nicleos de concreto ( de @ 4"y @ 6"). Incluye corte y ensayo a compresién 1 Und. % 276.600.00
3.80 Resistencia a la compresién de nucleos de concreto 1 Und, $ 19.680,00
3,90 Elaboracion, curado y ensayo a compresicn de cilindras de concrelo 1 Und. $ 24.000,00
3.10 Alquiler de farmaletas cilindricas/prismaticas/cono de asentamientol/varilla 1 und/dia $ 1.500,00
3,11 Resistencia a la compresién de cubos de pasla de cemento 1 Und. $ 6.000,00
3,12 Disefio de mezcla de mortero 1 Und. $ 230.000,00
3,13 Resislencia a la compresion de cilindros de mortero 1 Und, 5 6.000,00
3,14 Ensayo de esclerometria (martille de rebole) 1 Und. 5 90.808,00
4,00 ASFALTOS
4,10 Contenido de asfalto 1 Und. $ 56.758,00
4,20 Granulometria a material de exlraccion 1 Und. $ 54.103.00
4,30 Compactacion de briquetas, Métedo Marshall. 1 Und, 3 12.370,00
4,40 Paso unitario de briguelas 1 Und. $ 39.999.00
4,50 Estabilidad y flujo de briquetas 1 Und. 5 50.000.00
4,60 Extraccion de nucleos de concreta asfaltico @4" (incluye espesor y densidad) 1 Und. $ 150.000,00
4,70 Disefio de mezcla con el Mélode Marshall (incluye ensayos de agregados) 1 Und. $  1.249.500,00
5,00 MAMPOSTERIA EN CONCRETO
5,10 Compresion de unidades de mamposteria de concreta 1 Und. 3 9.000.00
5,20 Resistencia a la flexotraccién de adoquines de concreto 1 Und. $ 0.000,00
6,00 i MAMPOSTERIA EN ARCILLA i
6.10 Compresion de unidades de mamposteria de arcilla i Und. 3 9.000,00
6,20 Densidad y absorcion de unidades de mamposteria de arcilla [ 1 Und. [s 7.000,00
7,00 OTROS
7,10 Elaboracion informe Estudio de suelos segun Metodologia NSR 10 - Categoria Baja 1 Und 3 927.299,00
7,20 Elaboracion informe Estudio de suelos segun Metodologia Placa Huellas - Invias y/o rehabilitacion. 1 Und $ 578.613.00
7,30 Vehiculo para iransporie de personal, equipo y mueslras 1 dia $ 487.251.00
7.40 Servicio dispenibilidad del laboratorista y equipo en obra 1 dia $ 297.381.00
7,50 ensayo de refraccion sismica ( metodo de exploracion indirecta) 1 Und $ 2.500.000,00
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (19%) $ 13.042.127,00

CLAUSULA CUARTA - IMPUTACION Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El DEPARTAMENTO pagara el valor

del Contrato con cargo al presupuesto de la presente vigencia fiscal, asi:

PRESUPUESTO
ASIGNADO

$1.000.000.000,00
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Seccion 211 /- 211

st EP:2-3-2-02-02-008-45-99-1000-2024004410048/F T:1103/PR:$
ﬂfgsf’u"',,'ﬁ’égﬁ 5 3 “'Ce“rtal 500.000.000,00 /- EP:2-3-2-02-02-008-45-99-1000-
RRHptERle 2024004410048/FT:110401/PR:$ 500.000.000,00

N° CDP 2.011 del 02 de marzo de 2026

FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL BANCO DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SERVICIOS PRESTADOS
CONCEPTO DEL | A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /-/ FORTALECIMIENTO

GASTO Y OPTIMIZACION DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS
Y SERVICIOS DE PRODUCCION

CLAUSULA QUINTA — FORMA DE PAGO: El Departamento, pagara al contratista el valor global fijo sin formula
de reajuste de la Consultoria, mediante pagos de acuerdo con los productos efectivamente solicitados y
entregados al Departamento, previa presentacion de la factura respectiva, y de acuerdo con la certificacion de
recibo a satisfaccion de cada producto expedida por el supervisor del contrato, con lo cual quedan cubiertos todos
los costos, beneficios, utilidades, imprevistos y demas gastos en que deba incurrirse para ejecutar debidamente
el objeto del contrato. Los recursos se manejaran como bolsa y se iran ejecutando a medida que se realicen las
solicitudes en las cantidades y productos sefalados por el supervisor del contrato. NOTA 1: Para efectos de los
pagos, el CONTRATISTA debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad
Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015, los
Decretos 2353 de 2015, 510 de 2003 y 1273 de 2018, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas
en las mismas; en el evento que el CONTRATISTA no haya realizado, totalmente los aportes correspondientes al
Sistema de Seguridad Social, el DEPARTAMENTO podra retener las sumas adeudadas y efectuara el giro directo
de dichos recursos con prioridad a los regimenes de salud y pensiones. NOTA 2: Las demoras en los pagos
originadas por la presentacion incorrecta de los documentos requeridos para ello, seran responsabilidad del
CONTRATISTA, y no tendra derecho al reconocimiento de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.
NOTA 3: Los pagos estaran sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera lugar. NOTA 4: En
todo caso la entrega de estos dineros queda supeditada a la dispeonibilidad de los recursos aprobados en el
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Gobernacion del Huila. NOTA 5: Para efectuar el pago de las
facturas, el contratista debe tener en cuenta si esta obligado a presentar factura electronica, tal y como lo establece
la Resolucion No 00042 de 2020 expedida por la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original
en la entidad contratante. NOTA 6: Asi, la facturacion sea electronica o no el contratista, debe comprometerse a
adjuntar la documentacion del cobro de la obligacion dineraria (Factura / Informe de Gestion / Acta de satisfaccion
/ Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP Il, en caso de no ser adicionada, la entidad no respondera
por las posibles demoras en el tramite. NOTA 7: Como requisito previo para la aprobacion de los productos y
posterior pago, el consultor debera presentar y socializar los productos entregados y aprobados ante las diferentes
entidades nacionales y territoriales que El Departamento determine y las involucradas en el proyecto.CLAUSULA
SEXTA — DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: I.
Conoce y acepta los documentos del Proceso de Seleccion de Concurso de Méritos No. SYVCMCN0001-26 II.
Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibié del
DEPARTAMENTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. lll. Se encuentra debidamente facultado
para suscribir el Contrato. IV. Que no se encuentran en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o
prohibicion para celebrar el Contrato. V. Esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de
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Seguridad Social Integral. VI. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y
demas contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del mismo. VIl. Manifiesta que los recursos que
componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion
ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos
en desarrollo del Contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas. VIIl. Se compromete
a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi como a no permitir que se subcontrate
a menores de edad para tales efectos, dando aplicacion a la Resolucion No. 1677 de 2008 del Ministerio de la
Proteccion Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los
derechos de los nifios. CLAUSULA SEPTIMA — PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INCIO
HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL Y EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE
2026 . PARAGRAFO 1: El Contrato se considera vigente desde su legalizacién hasta el momento de su acta de
recibo final. CLAUSULA OCTAVA — DERECHOS DEL CONTRATISTA: I. Recibir una remuneracion en los
términos pactados en el Contrato. Il. Acudir a las autoridades con el fin de obtener la proteccion de los derechos
derivados del Contrato y la sancion para quienes los desconozcan o vulneren. lll. Se garantice el derecho al
debido proceso y contradiccion en todas las actuaciones administrativas. IV. Objetar las ordenes impartidas por
el supervisor cuando la considere injusta o que este fuera de los estipulados en el Contrato. CLAUSULA NOVENA
- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: A. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL DEL CONTRATISTA:
Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de la Republica de
Colombia, del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, de las normas que regulan el
ejercicio de la ingenieria y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas,
técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar,
las contenidas en el Decreto Departamental 007 de 2007 y de aquellas contenidas en otros apartes del presente
pliego de condiciones y de las consignadas especificamente en el contenido del contrato, la consultoria contrae
entre otras las siguientes: 1.Ejecutar de acuerdo con la propuesta y con sus propios medios equipo y personal
hasta su total terminacion y aceptacion final, el objeto del contrato, entregando los estudios y disefios en “Fase 3
— estudios y disefios definitivos”, junto con los productos requeridos por la entidad. 2. Proveer el conocimiento
especializado necesario para garantizar la identificacion de las mejores soluciones para la estructuracién integral
del proyecto que permitan dar cumplimiento al objeto del Contrato de Consultoria acorde con las condiciones y
requerimientos establecidos en el mismo. 3. Entregar los productos resultantes de la elaboracién de los Estudios
y Disefios en las condiciones contratadas, debidamente aprobados. 4. Desarrollar sus actividades de acuerdo con
estrictos principios de moralidad y ética profesional. 5.Efectuar todos los estimativos y presupuestos que El
Departamento solicite. 6. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas de El
Departamento. 7. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del Contrato de Consultoria. 8. Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el
contrato de consultoria. 9. Constituir y mantener vigentes las garantias exigidas en el esquema de garantias y
seguros anexo al presente documento. 10. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato de
Consultoria se le impartan por parte de la supervision del contrato. 11. Adoptar las medidas ambientales,
sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o
al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 12. Responder
por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o
los subcontratistas contra El Departamento, por causa o con ocasién del contrato. Realizar durante la ejecucion
del contrato las recomendaciones y observaciones que considere oportunas sobre la informacién analizada y
revisada e identificar posibles imprecisiones, vacios y, en general, cualquier condicidn que, segun su experiencia,
conocimiento, cronograma propuesto y mejores practicas cominmente aceptadas puede afectar el desarrollo del
contrato, con miras a subsanar estos aspectos de manera oportuna. 13. Cargar en la Plataforma del SECOP Il de
manera oportuna, los documentos requeridos para cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
del contrato, dentro de los plazos previstos para ello. 14. Conocer y aplicar todos los lineamientos que sobre el
manejo de la plataforma SECOP Il emita Colombia Compra Eficiente. 15. Obrar con lealtad y buena fe durante la
ejecucion del Contrato de Consultoria, evitando dilataciones innecesarias. 16. Asistir a las reuniones convocadas
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en el marco del Contrato de Consultoria, a través de la persona que designe para el efecto, quien debera tener &

poder decisorio para fijar y hacer vinculantes los compromisos que se generen en los diferentes espacios. 17.
Almacenar de manera segura los documentos fisicos y archivos digitales entregados por el Departamento como
confidenciales, para la factibilidad y prefactibilidad del Proyecto, con los debidos controles de acceso y
salvaguarda, garantizando la seguridad de esta, atendiendo las normas legales vigentes aplicables de archivistica
establecidas. 18. Manejar de manera centralizada y segura todos los documentos relacionados con los aspectos
juridicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen en el desarrollo del Contrato de Consultoria,
sujetandose a las normas de retencion documental y archivo vigentes, garantizando su consulta incondicional a
favor del supervisor designado por el Departamento. 19. Entregar a El Departamento los soportes que sean
requeridos para elaborar y suscribir, juntamente con el supervisor, la respectiva liquidacion dentro del término
establecido en el Contrato y en el Manual de contratacion de El Departamento, vigente. 20. Integrar un equipo
minimo de trabajo permanente para atender la oportuna y correcta ejecucion del Contrato de Consultoria. 21. El
Consultor debera garantizar la asistencia ya sea virtual o presencial a las reuniones periddicas que sean
solicitadas por la Supervision o El Departamento, las cuales podran ser semanales, para garantizar el adecuado
control y seguimiento. Estas reuniones incluiran al menos al Coordinador General de la estructuracion, a los
especialistas requeridos seglin sea el caso. 22. Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de
conformidad con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993 —adicionado mediante el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007—, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda. 23.
Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del presente contrato, y de la ejecucion
del mismo, de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993. 24. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se
cause a terceros al personal contratado para la ejecucion del contrato, o al Departamento por causa o con ocasion
del desarrollo del mismo. 25. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley
pretendan obligarlo a hacer y omitir un acto o hecho y, dar aviso al Departamento y a las autoridades competentes.
26. Reportar inmediatamente al Departamento las novedades o anomalias que se presenten durante la ejecucion
de este contrato. 27. Obrar con lealtad y buena fe en las en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones
y obstrucciones indebidas a la realizacion del objeto del contrato. 28. Armonizar la interaccion del Departamento
y contratista para el logro general del objeto contractual que satisfaga las necesidades de la comunidad. 29.
Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la consultoria. 30. Acatar oportunamente las
instrucciones y sugerencia que el Departamento le imparta. 31. El contratista debera garantizar que el personal a
elabora cuente con las medidas y protocolos existentes de bioseguridad para la prevenciéon del COVID -19. 32,
Mantener en absoluta reserva toda la informacién, documentos y/o reproducciones relacionadas con la ejecucion
del contrato, y acepta expresamente que toda la informacion a la que tenga acceso como referente para el proceso
o reciba en virtud de la relacion que deriva del contrato, se considera confidencial, y por lo tanto no puede ser
divulgada ni transferida. En caso de incumplimiento por parte del consultor debera indemnizar al Departamento
por los perjuicios a que haya lugar. B. OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRIVO DEL CONTRATISTA:
El Consultor cumplira con las siguientes diligencias de orden administrativo propias del contrato suscrito: 1.
Cumplir con el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas obligaciones laborales a su
cargo, asi como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucion del contrato. 2. El consultor
debera cumplir con todas las obligaciones de caracter general y particular descritas a continuacion, asi como con
todas las obligaciones establecidas en los documentos contractuales y precontractuales en especial el anexo
técnico. 3. Entregar dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio el presupuesto
detallado y discriminado de la consultoria conforme a la oferta econémica aceptada por El Departamento. 4.
Entregar dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio las hojas de vida de
personal minimo de Consultoria, la metodologia de trabajo, cronograma y plan de calidad. 5. Efectuar, durante el
plazo de ejecucion del Contrato las recomendaciones y observaciones que considere oportunas sobre la
informacion analizada, revisada e identificar posibles imprecisiones, vacios y en general cualquier condicion que,
segun su experiencia, conocimiento, metodologias propuestas y mejores practicas cominmente aceptadas, que
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puedan afectar el desarrollo del Contrato, con miras a subsanar estos aspectos de manera oportuna. 6. Participar
en las reuniones y demas actuaciones para las que sea convocado para atender los temas relacionados con la
elaboracion de cada producto. 7. Solicitar a entidades publicas, privadas, entes territoriales, y/o a las entidades o
demas organismos que posean insumos necesarios y pertinentes para el cumplimiento perfecto del objeto
contractual, respecto a los proyectos asignados, con el fin de consolidar la prefactibilidad y factibilidad de este, de
conformidad con lo establecido en el Contrato. 8. Presentar a consideracion de El Departamento todos los
documentos generados durante la ejecucion del contrato (Productos, informes, planos, entre otros), para
aprobacion los mismos. 9. Facilitar la informacion requerida para el desarrollo y cumplimiento del presente contrato
en medios digitales y editables o por cualquier otro medio que indique el supervisor del contrato. 10. Garantizar la
oportuna y suficiente disposicion de recursos administrativos, financieros, fisicos y logisticos para la ejecucion del
Contrato. 11. Cumplir con las disposiciones normativas vigentes y aquellas que las modifique, adicione, o derogue,
requeridas para el cumplimiento del objeto del Contrato. 12. Responder los requerimientos de informacion,
derechos de peticién y demas solicitudes dentro de los tiempos legales establecidos. Asi mismo deberan
responder los requerimientos realizados por El Departamento en un maximo de diez (10) dias habiles o dentro del
término que segun la naturaleza de la peticion se requiera cumplir. 13. Establecer de acuerdo con el cronograma
de actividades y en cumplimiento de las etapas establecidas en el presente contrato las fechas de entrega de los
productos, las cuales no podran superar el plazo de ejecucion del contrato; dicho cronograma se suscribira entre
el supervisor y/o supervisor con el consultor, el citado cronograma debera ser presentado en formato Project Ms
® dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio del presente con trato. La no
presentacion del cronograma detallado de trabajo (ruta critica, recursos, holguras, precedencias entre otros)
estard sujeto a las clausulas de incumplimiento del presente contrato. 14. Acompafar a solicitud de El
Departamento durante la ejecucion del contrato en el tramite de licenciamiento ambiental, consulta previa y
licencias de construccion los cuales son de competencia del ente territorial y de las entidades que se definan
como ejecutoras del proyecto. 15. Las demas obligaciones Especificas del Consultor, se detallan en el Anexo
técnico y la normatividad aplicable a la naturaleza del proyecto. 16. Cumplir estrictamente todas las obligaciones
establecidas en la Ley 100 de 1993 sus decretos reglamentarios y la Ley 789 de 2002. 17. Cumplir las
disposiciones legales sobre contratacion del personal colombiano y extranjero y pagar por su cuenta, todos los
salarios y prestaciones sociales de Ley. 18. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a
su cargo, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el pais. 19 Aportar mensualmente la planilla sobre
pagos de salud, pension, ARL y parafiscales del personal que presta los servicios en la ejecucion del Contrato.
20. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y de mas que
ordena la Ley, de tal forma que el Departamento, bajo ningun concepto, asumira responsabilidades por omisiones
legales del Contratista. 21. Garantizar el cumplimiento de la legislacion ambiental vigente, a nivel nacional,
aplicable a la ejecucion del objeto contractual. 22. Dar cumplimiento a la normatividad vigente relacionada con la
implementacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debiendo aportar al supervisor del
contrato una certificacion firmada por el representante legal que evidencie el compromiso con la seguridad y salud
de sus colaboradores, dando constancia de lo siguiente: a) Que cuenta con un Sistema de Gestion de Seguridad
y en el Trabajo -SGSST b) Que cuenta con una Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo-SST c) Que da
cumplimiento a la normativa aplicable en la realizacion de los examenes pre- ocupacional y periodico a todas las
personas que laboran y prestan sus servicios en la empresa. d) Que sus colaboradores se encuentran afiliados a
la ARL. e) Que cuenta con un programa de capacitacion en SST para sus colaboradores f) Que cuenta con una
Matriz de identificacion de los peligros prioritarios y control de los riesgos de sus colaboradores. g) Que cuenta
con la Autoevaluacion y la calificacion de los Estandares Minimos de su SGSST en concordancia con la
normatividad vigente. h) Reportar a su ARL e informar al GSST del El Departamento los accidentes de trabajo y
enfermedades laborales ocurridos a sus colaboradores en el cumplimiento del objeto contractual, asi mismo
realizara las investigaciones a que haya lugar para que el empleador o contratante ejerza las acciones de
prevencion y control que estén bajo su responsabilidad. i) Tomar las medidas sanitarias preventivas y correctivas
para la proteccion de la salud y establecer las medidas de bioseguridad necesarias para la proteccion de sus
colaboradores de conformidad con lo sefialado en la legislacion vigente y demas normas que la adicionen,
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modifiquen y sustituyan. 23. Responder por el pago de los tributos y los demas gastos que se causen o llegaren
a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contacto. 24. Constituir las garantias exigidas en el
presente contrato, restablecer su valor y ampliar su vigencia en caso de requerirse. 25. Informar por escrito al
Departamento acerca de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, que afecten o
puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato, y recomendar la actuacion que debe proceder. 26. Asistir al
Departamento en los procedimientos para la modificacion del contrato, la liquidacion del contrato objeto de la
consultoria, entre otros. 27. Hacer entrega de las recomendaciones que se deberan tener en cuenta respecto a
las especificaciones, verificando la aplicacion de las normas técnicas vigentes. 28. Responder a las solicitudes o
consultas que le formule el Departamento en un términc no mayor a cinco (5) dias habiles contados a partir de la
fecha de solicitud. Este término podra ser ampliado de mutuo acuerdo, cuando la naturaleza de la consulta asi lo
requiera. 29. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca durante la ejecucion del contrato,
de tal forma que el Departamento intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 30. Organizar
la informacion y documentos que se generen durante la ejecucion del contrato, manteniéndola a disposicion de
los interesados y, una vez se produzca, incorporarla en la carpeta contractual, conformando el archivo de gestion,
conforme a las normas que regulan la materia.31. El Consultor designara a un Director de Proyecto, quien sera
su representante en el Contrato. El director contara con la autonomia para actuar y tomar decisiones en su
nombre, quien a su vez contara con un equipo especializado de personal con la capacidad y experiencia minima
requerida por area de actividad. Como parte de sus funciones por area de gestion el Consultor debera cumplir
con los siguientes Objetivos Especificas, entre otros y sin perjuicio de lo contemplado en el Anexo Técnico para
las Etapas de Factibilidad” y/o demas anexos normativos que hagan parte integral de la Consultoria. I. Gestion
Técnica: Definicion y redaccion de los documentos técnicos para la licitacion de acuerdo con los disefios definitivos
y las especificaciones técnicas respectivas, de conformidad con la normativa aplicable al proyecto. Il. Gestidn
Administrativa: Establecer un sistema de coordinacién y comunicacion eficiente con El Departamento y las
entidades vinculadas al proyecto, incluyendo la entrega y el archivo de informacion de forma oportuna y
organizada, la digitalizacion de toda la documentacion existente del proyecto, informes y documentos técnicos,
avances de ejecucion contractual, cumplimiento con la entrega de conceptos e informes de avance, entre otros.
lll. Gestion Social: Realizar los procesos de acompafiamiento, gestion y asesoria para el adecuado desarrollo de
la consulta previa requerida y demas gestiones sociales que permitan garantizar la adecuada gestion social del
proyecto y los derechos fundamentales de los grupos étnicos presentes en el area de influencia del proyecto. IV.
Gestion Ambiental: Coordinar las diferentes actividades que permitan contar con los insumos y documentos
técnicos necesarios para dar tramite a la solicitud de Licencias y permisos Ambientales requeridos por el proyecto.
Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA vy
corporaciones auténomas regionales. V. Gestion Predial: Realizar la estructuracion técnica y juridica del
componente Predial del proyecto ajustado al ordenamiento juridico colombiano y a las necesidades propias del
proyecto.VI. Gestion Financiera: Definicion la estructura financiera del proyecto, que permitan garantizar la mejor
estructura financiera para el mismo. De ser necesario se deberan presentar alternativas de financiacion, el
esquema y estimacion inicial de plazo, la estructura de posibles ingresos del proyecto, proyecciones de gasto y
todos los demas aspectos necesarios para la estructuracion. Esto incluye a su vez, la evaluaciéon econdmica y
disefio administracion y cuantificacion del impacto de los riesgos del proyecto, asi como sus posibles mitigantes,
tomando como base los estudios técnicos que se llevaran a cabo por la presente consultoria. VIL.Gestion Juridica:
Realizar los procesos y actividades requeridos para la estructuracion juridica del proyecto, asi como apoyar al
Departamento en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato. Elaborar los
documentos juridicos necesarios para la formulacién, estructuraciéon e implementacion de los proyectos, segun
aplique: Cartas de intencién, memorandos de entendimiento, pliegos de condiciones y en general cualquier
documento precontractual o contractual que resulte necesario. Los proyectos normativos requeridos para la
implementacion del proyecto. Las solicitudes que deban formularse ante entidades u organismos del orden
nacional, departamental o municipal para la obtencion de las autorizaciones requeridas para cumplir con los
objetivos del proyecto. Elaborar y presentar la Debida Diligencia Legal del proyecto, la cual debera contener, como
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minimo, en adicién a lo establecido en el Anexo técnico y el Contrato de Consultoria: a. Su justificacion. b. El
diagnostico de la situacion juridica del proyecto. c. Diagnéstico de la normatividad aplicable, en cada una de las
areas de estructuracion. d. Los objetivos generales y especificos, asi como las actividades necesarias para su
logro. e. La identificacion de los responsables de las actividades mencionadas en el literal anterior. f. Metodologia
y fases de implementacion. g. Los riesgos de la implementacion.Prestar la asesoria necesaria al Departamento
en todos los aspectos juridicos relevantes para la estructuracion integral del proyecto. VIIl. Gestion de Riesgos:
Disenar el sistema de Gestion de Riesgos del proyecto para su etapa de inversion y operacion que incluya la
identificacion, analisis, asignacion y valoracién de los riesgos asociados al proyecto, la cual permita prever,
organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacidn de riesgos y minimizacién de impactos, que
pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucion del contrato.Asi mismo se debera elaborar la matriz de
riesgos del proceso licitatorio y analisis de los riesgos identificados para la contratacion, asi como los tipos de
polizas, garantias o seguros requeridos y las clausulas aplicables para su mitigacion. Igualmente debera disefiar
los mecanismos de mitigacion, hara los respectivos andlisis de contingencia y su valoracion. C. OBLIGACIONES
DE CARACTER FINANCIERO: Definir de la estructura financiera para el proceso de seleccién del Proyecto, que
permitan maximizar los beneficios de la sociedad y el Departamento y de garantizar que el proceso a licitar tenga
caracteristicas que lo hagan financiable. Se deberan presentar alternativas de financiacion, el esquema y
estimacion inicial de plazo del Proyecto, la estructura, proyecciones de trafico y demanda y todos los demas
aspectos necesarios para la estructuracion y posterior adjudicacion del Proyecto. Esto incluye a su vez, la
evaluacion econdmica y disefio administracion y cuantificacion del impacto de los riesgos del proyecto, asi como
sus posibles mitigantes, valoraciones de riesgos, analisis costo beneficio y justificacion de los mecanismos de
proyecto tomando como base los estudios técnicos que se llevaran a cabo por la presente Consultoria. Realizar
los procesos y actividades requeridos para la revision, analisis, verificacion, evaluacion y actualizacion de los
productos derivados de la gestion financiera; asi como los nuevos productos que realice el Consultor. Realizar y/o
actualizar las veces de ser necesario los modelos financieros, asi como las actividades que se requieren para
determinar la ejecucion y avance de los compromisos contractuales. Revisar y emitir los conceptos financieros
pertinentes sobre todos los informes, documentos de estudios y disefios, entre otros, proyectar la estructuracion
del proyecto en diferentes concesiones si se requiere. Bajo la metodologia de libro abierto, incluida la auditoria.
D. OBLIGACIONES DE CARACTER LEGAL.: El consultor velara por el cumplimiento de la normatividad legal, al
igual que el acatamiento de las condiciones consagradas en el contrato y estipulaciones generales y particulares
establecidas en la normatividad aplicable. Entre otras, el consultor, cumplira las siguientes funciones de caracter
legal: 1. Cumplir con los requisitos de ejecucion del contrato, en particular, la suscripcion del contrato, la entrega
de las garantias exigidas, el pago de impuestos, cuando éste proceda, y el pago la publicacién, sin perjuicio del
cumplimiento de los demas requisitos contenidos en el pliego de condiciones, el contrato, y aquellos sefialados
en el Estatuto de General de Contratacion de la Administracion Publica y demas normas que regulan la materia.
2. Mantener la vigencia de las garantias de acuerdo con los pliegos de condiciones y el contrato y, en general,
que las mismas sean acordes al tiempo exigido en el Estatuto de General de Contratacion de la Administracion
Publica, segun la naturaleza y objeto del contrato. 3. Velar por el oportuno ejercicio de las facultades de direccion
y reorientacion de la accion contractual que competen al Departamento, en especial el ejercicio de las
prerrogativas extraordinarias, cuando a ello hubiere lugar, y mecanismos de apremio previstas en la ley de
contratacion publica. 4. En el evento de celebrar subcontratos , estos deben comprender actividades relacionadas
con el objeto contractual. 5. Sustentar de manera técnica al ordenador del gasto respectivo, acerca de la necesidad
de suscribir adiciones o modificaciones a los contratos. 6. Cumplir con las obligaciones laborales que se generen
en relacién con el contrato suscrito. 7. Resolver las reclamaciones que se presenten, y efectuar las
recomendaciones a que haya lugar. 8. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasién de la ejecucion del
confrato. 9. Preparar el acta de liquidacion del contrato, al igual que proyectar la liquidacion unilateral, cuando las
condiciones o circunstancias asi lo ameriten. 10. Verificar el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que
hagan los particulares o las autoridades en relacion con el desarrollo del contrato. 11. Preparar de acuerdo con
las normas legales vigentes y con las estipulaciones contractuales, el acta y los documentos necesarios para la
liquidacion del contrato, garantizando que los productos y cifras correspondan a los requerimientos de la entidad.
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12. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan al contrato y a
la funcion de consultoria.E. OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL: El consultor velard por el
cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente establecida para este tipo de contratos, al igual que el
acatamiento de las condiciones y estipulaciones generales y particulares estipuladas en el respectivo contrato. F.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL: 1. Mantener al frente de la consultoria al director de consultoria propuesto para decidir, sobre
los aspectos técnicos relacionados con la ejecucion del contrato. 2. Una vez firmada el acta de inicio el consultor
debera presentar dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes las hojas de vida de equipo de trabajo con todos
sus soportes.3. Obtener la aprobacion del supervisor con antelacion (minimo 5 dias habiles) al cambio de
profesionales o técnicos requeridos y propuestos. La solicitud de sustitucion debera contener las justificaciones
correspondientes y estar acompanada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades
profesionales o técnicas y la experiencia del nuevo personal, que debera cumplir con el perfil exigido en el pliego
de condiciones. Pero debera iniciar las labores con todo el personal propuesto en su oferta, afiliado a la seguridad
social como requisito para firmar el acta de inicio. 4. Proveer al personal que ocupe en la ejecucion del objeto
contractual para su proteccion, una dotacion adecuada para la ejecucion de las actividades. 5. Garantizar el
cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién del contrato, en especial en
relacion con los elementos de proteccion personal necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades; manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual y; 6. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el Departamento, por causa o con
ocasion del contrato. Programa de distribucion del personal: Se establecera entre el consultor y el supervisor el
compromiso de ajustar la distribucion de recursos de la consultoria acorde con el programa de actividades y flujo
de caja y la fecha de entrega para sometimiento a la aprobacion por parte del supervisor. La incorporacion de
recursos de la consultoria estard acorde con las necesidades que vaya demandando la ejecucién de las
actividades de estudio. Durante la ejecucion del contrato, la utilizacion de los recursos de consultoria sera
coherente con el desarrollo del estudio. 7. La utilizacion de los especialistas dependera de las necesidades propias
de cada proyecto segln sus caracteristicas particulares. 8. En cumplimiento de lo establecido en el en el articulo
2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, se dara la aplicacion de la siguiente manera: Fomento a la ejecucion de
confratos estatales por parte de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso
de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional. La participacion de los sujetos
anteriormente mencionados en la ejecucion del contrato se fomentara previo analisis de su oportunidad vy
conveniencia del personal que cumpla con el requisito de ser persona en las condiciongs anteriormente
mencionadas, el supervisor revisara el cumplimiento de esta condicién de acreditaciéon conforme a la norma que
lo regule. G. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES: 1.
Ejecutar la consultoria con todos los equipos, herramientas y los demas elementos necesarios. 2. Realizar, por
su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas gue se requieran del cumplimiento de
las obligaciones contractuales. H. OBLIGACIONES DE INFORMACION: 1. Informar y conceptuar al
Departamento en forma continua y periddica sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo
del contrato. 2. Presentar los informes, actas y demas documentos en la oportunidad y condiciones establecido
por el Departamento, cumpliendo con las normas del Archivo General de la Nacién Ley 594 de 2000. 3. Presentar
informe mensual indicando, el avance de las actividades programadas, registros fotograficos, resultados de los
ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, resumen de las actividades realizadas en el periodo, relacion
del personal empleado en la ejecucion de la consultoria, informe de seguridad industrial, manejo ambiental,
actualizacion del programa de ejecucidn de consultoria, acreditacién de pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda respecto
del personal vinculado a la ejecucion de la consultoria. 4. Elaborar y presentar informe final y de recibo definitivo,
gue contenga un resumen de actividades junto con la documentacion técnica, acreditacion de pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
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Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda y actualizacion de las garantias. 5. Llevar una bitacora en el que se registren todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones adoptadas en la ejecucién de la consultoria, asi como de las érdenes de
los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con
el proyecto. Este registro se debe encontrarse debidamente foliado y firmada por el director y/o residente de
consultoria; al cual tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del Departamento.6. Elaborar, suscribir
y presentar actas de inicio, suspension, reiniciacion, justificacion y liquidacion del contrato. 7. Presentar toda la
informacién requerida por el Departamento de conformidad con el Decreto Departamental No. 007 de 2007. 8.
Permitir a |la sociedad civil el conocimiento y seguimiento de la ejecucidn del proyecto, el contratista atendera las
peticiones de los ciudadanos, comunidades y veedurias ciudadanas.9. Presentar y elaborar los informes sobre:
Avance de los estudios Inversianes Problemas presentados durante la ejecucion y posibles causas de los

77777 s a la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna
ejecumon CLAUSULA DECIMA - DEF : : NTO: I. Hacer uso de la
clausula de imposicion de multas, la clausula penal o cualqmer otro derecho consagrado de manera legal o
contractual. Il. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado. lll. Velar por el
cumplimiento de todas las clausulas contractuales. IV. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento
y pago de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar. V. Hacer uso de las clausulas excepcionales del contrato
cuando se requiera. CLAUSULA DECIMA PRIMERA — OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO. 1. Exigir al
consultor la ejecucion idonea y oportuna del objeto del contrato. 2. Participar en los comités técnicos de
seguimiento del proyecto. 3. Cancelar a EL CONTRATISTA el valor estipulado en el contrato, previo cumplimiento
de las obligaciones contractuales dentro de los plazos establecidos para tal efecto. 4. Efectuar las revisiones
necesarias de las actividades ejecutadas, para verificar que cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por
el consultor. 5. Adelantar las acciones conducentes en caso de dafos y perjuicios con ocasion del contrato. 6.
Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las condiciones
técnicas, economicas, financieras existentes al momento de la suscripcion del contrato. 7. Suministrar
oportunamente la informacion que requiere el Contratista para el cumplimento de sus obligaciones contractuales.
8. Realizar la Supervision del Contrato, la cual sera ejercida por un funcionario que designe el Departamento
Administrativo de Planeacion del Departamento del Huila, con el propésito de verificar el cumplimiento del
presente contrato. 9. Colaborar con el Contratista para garantizar la debida ejecucion del objeto del Contrato, de
conformidad con las condiciones estipuladas, la propuesta, los estudios previos y el pliego de condiciones del
proceso de contratacion. 10. Aprobar la garantia Unica constituida por el consultor conforme al proceso
contractual. 11. Liquidar el contrato.CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESPONSABILIDAD: EL
CONTRATISTA sera responsable por los dafos que ocasionen sus empleados y/o subcontratistas y los
empleados de sus subcontratistas, frente al Departamento en la ejecucion del objeto del Contrato. CLAUSULA
DECIMA TERCERA — CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista informacion sujeta a reserva legal, las partes
deben mantener la confidencialidad de esta informacién. Para ello, la parte interesada debe comunicar
a la otra parte que la informacién suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA DECIMA CUARTA.
— RESPONSABILIDAD FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES: EI
CONTRATISTA se compromete a cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social, vy
parafiscales, cuando corresponda, presentando en forma Periddica ante el supervisor designado por el
DEPARTAMENTO la constancia de pago de los respectivos aportes. El incumplimiento de esta obligacion sera
causal para la imposicion de multas sucesivas. CLAUSULA DECIMA QUINTA — MULTAS: En caso de
incumplimiento parcial de las cbligaciones contraidas por el Contratista en virtud del Contrato, éste autoriza
expresamente al Departamento para imponerle mediante resolucion motivada, multas sucesivas por valor
equivalente al uno por ciento (1%) del valor del Contrato, por cada dia de mora o retraso en el cumplimiento de
las obligaciones adquiridas y hasta cuando estas efectivamente se cumplan, las cuales sumadas no podran
exceder el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, sin perjuicio de la aplicacidn de la clausula penal, si
a ello hubiere lugar, o de reclamar la indemnizacién de los perjuicios causados con el incumplimiento que dio lugar
a la aplicacion de la multa. PARAGRAFO 1: En caso que el incumplimiento se vuelva a presentar, y ya hubiera
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sido sancionado con multa, sera susceptible de una nueva sancién, sin embargo, en esta ocasidén por la
reiteracion, el monto maximo previsto se entendera incrementado en multas sucesivas por valor equivalente al
dos por ciento (2%) del valor del Contrato, las cuales sumadas no podran exceder el veinte por ciento (20%) del
valor total del Contrato. PARAGRAFO 2: Las multas impuestas no impiden el cobro de todos los perjuicios o
dafos adicionales que se causen. Sera procedente sumar los valores de las demdas sanciones o perjuicios
contractuales o legales a las que haya lugar. PARAGRAFO 3: El valor de la multa se establecera desde el dia en
que se debio cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que
durante este término se esté tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el articulo 86 de la Ley
1474 de 2011. CLAUSULA DECIMA SEXTA - CADUCIDAD: El Departamento estara facultado para declarar la
caducidad cuando exista un incumplimiento del Contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el
procedimiento previsto por la ley. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA- PENAL PECUNIARIA: En caso de
declaratoria de caducidad o de incumplimiento de las obligaciones del Contrato, el CONTRATISTA debera pagar
al DEPARTAMENTO, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total
del Contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, la cual
no impide el cobro de todos los perjuicios ¢ dafos adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor
puede ser compensado con los montos que EL DEPARTAMENTO adeude al CONTRATISTA con ocasion de la
ejecucion del Contrato, de conformidad con las reglas del Caédigo Civi.CLAUSULA DECIMA OCTAVA -
PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE LAS MULTAS, PENAL PECUNIARIA Y DECLARATORIA DE
INCUMPLIMIENTO: Se aplicara procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 en materia
sancionatoria de las actuaciones contractuales, el Decreto Departamental No. 1768 de 2013 o en las normas que
las modifiqguen, complementen o sustituyan. PARAGRAFO 1: El valor de los montos causados de las multas, la
clausula penal pecuniaria y/o la declaratoria de incumplimiento podran ser descontados del valor de los pagos
que EL DEPARTAMENTO adeude al CONTRATISTA con ocasion del Contrato y/o de cualquier relacion
juridica negocial o legal entre las partes, sujetos a las retenciones legales a que hubiere lugar. PARAGRAFO 2:
La imposiciéon de multas, penal pecuniario y/o declaratorio de incumplimiento no libera al Contratista del
cumplimiento de sus obligaciones estipuladas, so pena de que se le inicie un nuevo procadimiento
sancionatorio ante nuevos incumplimientos. PARAGRAFO 3: El CONTRATISTA renuncia ser constituido en
mora para la reclamaciéon de cualquiera de las facultades legales o contractuales establecidas a favor del
DEPARTAMENTO. PARAGRAFO 4: Ante el solo retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de
CONTRATISTA, EL DEPARTAMENTO podra exigir la clausula penal o multa. PARAGRAFO 5: Con el pago de
la las multas, la clausula penal pecuniaria y / o la declaratoria de incumplimiento no se entiende extinguida la
obligacién objeto de incumplimiento. CLAUSULA DECIMA NOVENA - GARANTIAS Y MECANISMOS DE
COBERTURA DEL RIESGO: Para avalar las obligaciones que se contraen en virtud del Contrato, el Contratista
constituira a su costa y a favor del DEPARTAMENTO, a través de cualquiera de las clases de garantias previstas
en el articulo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, los siguientes amparos:

Caracteristicas | Condicién
Cualquiera de las clases permmdas por el art|culo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales,
(ii) patrimonio auténomo o (iii) Garantia bancaria.
g‘seg‘?r?d.(’/ Departamento del Huila identificada con el NIT 800.103.913-4
eneficiario
Ampates. o : Vigencia = Valor Asegurado
Amparos, vigencia | | Cumplimiento general del Contrato | Término de duracion | Veinte por ciento (20%)
y valores | | y el pago de las multas y la | del contratoy hastala | del valor del Contrato
asegurados clausula penal pecuniaria que se le | liquidacion del
impongan Contrato
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Caracteristicas Condicion S == - S
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del Contrato y | Veinte por ciento (20%)
sociales legales e | tres (3) anos mas. del valor del Contrato

indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del Contrato

Calidad del Servicio Término de duracion Veinte por ciento
por los perjuicios derivados de la | del contrato y tres (20%) del valor del
deficiente calidad del servicio | (3) afio mas Contrato
prestado.

Responsabilidad Civil | Término de duracion | No podra ser inferior al
Extracontractual del contrato. 5% del valor del

contrato y en ninguin
caso inferior a 200
SMLV.

+« Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razoén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

» No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio o la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una

Tomader Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir la razén social, el NIT y el porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién temporal,
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.
¢ Numero y ano del Contrato
Informacion ¢ Objeto del Contrato
necesaria dentro | ¢ Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendréa en cuenta que el
Contratista sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con posterioridad
a la terminacion del Contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipdtesis (i) mala calidad o
precariedad de los productos entregados como resultado de la celebracién de un contrato estatal y (ii) mala calidad
del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista. PARAGRAFO1: EL
CONTRATISTA debera restablecer el valor y/o vigencias de los amparos cuando se hayan reducido como
consecuencia de las efectuadas por el Departamento. PARAGRAFO 2: En el evento en que se adicione el valor y/o
prorrogue el plazo de ejecucion del Contrato, el Contratista debera ampliar el valor y/o vigencia de los amparos, segun
el caso. PARAGRAFO 3: El hecho de la constitucién de la garantia, no exonerara al Contratista de las
responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados. PARAGRAFO 4: El Contratista autoriza al
Departamento, para que con cargo a las sumas que esta ultima le adeude, se descuente el valor de las primas de
seguro, cuando no constituya las garantias, no restablezca, adicione o prorrogue el valor y/o vigencias de los amparos,
del presente numeral. PARAGRAFO 5: En caso de constituir garantia bancaria, est4d debera ser a primer
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requerimiento. PARAGRAFO 6: El Contratista se obliga a notificar a la aseguradora, entidad bancaria o sociedag
fiduciaria de todas las modificaciones que se realicen al contrato garantizado. PARAGRAFO 7: Los valores que sean
pactados como deducibles o los que excedan del monto de la primera pérdida seran asumidos y costeados por el
Contratista. PARAGRAFO 8: E| Contratista se obliga a actualizar el valor asegurado mediante el amparo
de responsabilidad civil extracontractual cuando el plazo de ejecucion transcurra o termine en otra
vigencia fiscal. PARAGRAFO 9 : EI amparo de cumplimiento debera estar vigente al momento de la
liquidacion del Contrato. El costo sera asumido por el Contratista. PARAGRAFO 10: La aprobacion  de
la garantia, no obsta para queen cualquier momento de la ejecucion y/oliquidacion del Contrato
el Departamento adviertaque la Garantia Unica de Cumplimiento no cumple con  alguno
delos requisitos exigidos en el Contrato o las normas que regulen la materia, pueda exigir
al Contratista la correccion, ampliacion o adecuacion de dicha Garantia, en un plazo maximo de quince (15) dias
calendarios contados desde el requerimiento escrito que para el efecto debera formularle el Departamento.
CLAUSULA VIGESIMA — SUSPENSION TEMPORAL: La ejecucion del Contrato se podra suspender por: 1. Mutuo
acuerdo entre las partes, siempre que de ello no se deriven mayores costos ni perjuicios para el Departamento. 2. Por
circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o de interés publico que impidan cumplir las obligaciones del Contrato.
PARAGRAFO 1: El acta de suspensidn debe incluir como minimo: 1. Las razones y motivos que justifican la
suspension. 2. El aval del supervisor. 3. La fecha estimada en que se reanudara el Contrato. PARAGRAFO 2: La
suspension temporal del Contrato no se contabilizard para calcular la vigencia ni el plazo de ejecucion del mismo.
PARAGRAFO 3: Para el reinicio del plazo del Contrato, una vez superada la situacion que origing la suspension, se
suscribira la correspondiente acta de reinicio. VIGESIMA PRIMERA - AUTONOMIA DEL CONTRATISTA: EL
DEPARTAMENTO no adquiere con EL CONTRATISTA, ni con las personas que ocupe, ningun vinculo de caracter
laboral. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL: EI CONTRATISTA
ejecutara el objeto del presente Contrato con plena autonomia técnica y administrativa, sin relacion de subordinacién
o dependencia, en consecuencia, no existira relacion laboral alguna entre el CONTRATISTA o el personal que
este utilice en la ejecucion del objeto del Contrato y EL DEPARTAMENTO, razon por la cual no tendra derecho al
pago de salarios ni prestaciones sociales de ninguna indole laboral. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA -
MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES AL CONTRATO: Cualquier modificacion, adicion, prérroga y/o aclaracion
del Contrato debe efectuarse de mutuo acuerdo entre las partes por escrito, conforme a los requisitos legales y
presupuestales, siempre y cuando ello no implique modificacion del objeto. Sera requisito indispensable para la
ejecucion de cualquiera de los actos del presente numeral, ademas de su perfeccionamiento, la aprobacion por parte
del Departamento de la ampliacién de la garantia Unica, el pago de los impuestos a los que haya lugar, y los demas
que acuerden las partes. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA es una entidad independiente del DEPARTAMENTO, y en consecuencia, no es su representante,
agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre del DEPARTAMENTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones
a su cargo. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA- CESION: EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente las
obligaciones o derecho derivados del Contrato sin la autorizacion previa y por escrita del DEPARTAMENTO.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — SUBCONTRATACION: EIl CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier
tercero la ejecucion de las actividades relacionadas con el objeto del Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe
comunicar de éstas contrataciones al DEPARTAMENTO y llevar el debido registro de este tipo de negocios juridicos.
PARAGRAFO: El empleo de tales subcontratistas no relevara al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume
por las obligaciones emanadas del Contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA — INDEMNIDAD: El Contratista se
obliga a indemnizar al Departamento con ocasion de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en
el Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne al Departamento de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros, contra todo reclamo, demanda, accién legal y costo que pueda causarse o surgir por
daros o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por aquél, sus subcontratistas o proveedores,
gue tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dano o perjuicio causado. El Contratista mantendra
indemne al Departamento por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el
incumplimiento de las obligaciones laborares que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros
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que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del Contrato. En el evento en que el Contratista, ngf
asuma debida y oportunamente la defensa del Departamento, éste podra hacerlo directamente, previa notificaciongy
por escrita al Contratista y éste pagara todos los gastos en que incurra por tal motivo. Por los anteriores asuntos, el
Departamento tendra derecho a descontar el valor de cualquier suma que adeude al Contratista por motivo del
Contrato. CLAUSULA VIGESIMA OCTVA - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas
de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccién de
cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas vy
constatadas de acuerdo con la ley colombiana. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA - VIGILANCIA Y CONTROL DE
LA EJECUCION DEL CONTRATO: De conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de
2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar
la transparencia de la actividad contractual, se establece que la vigilancia a la correcta ejecucion del contrato se
efectuara a través de un supervisor. La supervision consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico a la ejecucion del contrato ejercida por la misma entidad, para lo cual no se requiere
de un conocimiento especializado. La supervision contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista; los supervisores estan facultados
para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual y seran
responsables de mantener informada a la entidad de los hechos o circunstancias que pueda constituir actos
de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. El supervisor sera responsable de aceptar los servicios prestados,
autorizar los pagos y respondera por los hechos y omisiones que le fueren imputados en los términos previstos en el
articulo 84 de la ley 1474 y de las demas normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervision
de los contratos. Por lo anterior, y atendiendo el objeto del contrato, el perfil del supervisor debe ser un funcionario de
planta, que cumpla con las calidades y conocimientos propios de la labor a desarrollar, que sera asignado por la
Secretaria de Vias e Infraestructura del Huila. Igualmente sera responsable de aceptar los servicios y autorizar los
pagos, y respondera por los hechos y omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el articulo 84
de la Ley 1474, Decreto Departamental 007 de 2007 y de las demas normas legales y reglamentarias que regulan el
ejercicio de la supervision de los contratos. CLAUSULA TRIGESIMA — MECANISMOS DE SOLUCION DE
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL
DEPARTAMENTO con ocasion de la ejecucion, interpretacion o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro
asunto relacionado, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, mediante conciliacion,
la amigable composicion o la transaccién, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la notificacion de
cualquiera de las partes envie a la otra, de acuerdo al siguiente procedimiento: I. La etapa de arreglo directo no podra
ser superior a cinco (5) dias; Il. Fracasada la etapa anterior, las partes acudiran a solucionar la controversia por via
de la conciliacion prejudicial. PARAGRAFO: El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo es de obligatorio
cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. EI CONTRATISTA renuncia a ser constituido en mora.
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA- TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL DEL
CONTRATO: El Departamento puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con
los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto
del Contrato. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - CAUSALES DE TERMINACION: El Contrato podra darse por
terminado cuando suceda cualquiera de los siguientes eventos: (i) Por mutuo acuerdo entre las partes del contrato,
siempre que de ello no se deriven mayores costos ni perjuicios para el Departamento; (ii) Por vencimiento del plazo
de ejecucion; (iii) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecucion del contrato; (iv) Por
las demas causales establecidas en la Ley. CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA - LIQUIDACION DEL CONTRATO:
De conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y en el articulo 217 del Decreto 019 de 2012, el Contrato
serd objeto de liquidacion. El término de liguidacion iniciard a partir de la expiracion del término previsto para la
ejecucion del Contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo
que la disponga, y el término para su liquidacién sera de seis (6) meses, el cual incluye cuatro (4) meses para su
liquidacion de mutuo acuerdo, y en caso de gue el Contratista no se presente a la liquidacion previa notificacion o

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 2. Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300; Cédigo Postal 410010
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www .facebook.com/huilagob; YouTube:www. @

sfara




e 4 ) P -
& Sty e
> LB

5

o -

GOBERNACION DEL HUILA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1094 pE 2026 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
HUILA Y JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S

SVCMCNO0001-26

convocatoria que le haga el Departamento, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, el Departamen
tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los (2) meses siguientes; en esta etapa las partes acordaran
los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, estipulando los acuerdos, conciliaciones y transacciones
para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo, todo lo cual debera constar en el acta
de liquidacion. PARAGRAFO: Para la liquidacion se exigira al Contratista la extension o ampliacion, si es del caso,
de las garantias del Contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincidn del vinculo.
CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA — ANEXOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del Contrato: I. Todos
los Documentos del Proceso Contractual del Proceso de Concurso de Méritos No. SVCMCNOQ0O1-26. Il. La Oferta
presentada por EL CONTRATISTA. lll. Las actas que se suscriban durante la ejecucion del Contrato. IV. Los
demas documentos que se produzca durante la etapa contractual y/o postcontractual del Contrato. CLAUSULA
TRIGESIMA QUINTA. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El
CONTRATISTA se obliga a cumplir en todo momento la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios, normas
complementarias y demas disposiciones vigentes en materia de proteccion de datos personales, asi como los
lineamientos, politicas y protocolos institucionales adoptados por la Gobernacion del Huila dentro del Sistema de
Gestién MIPG. En caso de que durante la ejecucion del contrato el CONTRATISTA tenga acceso, recopile, almacene,
utilice o administre informacién o datos personales de ciudadanos, funcionarios o terceros, debera garantizar que su
tratamiento se realice exclusivamente para el cumplimiento del objeto contractual, de conformidad con los principios
de legalidad, finalidad, veracidad, calidad, acceso y circulacion restringida, seguridad y confidencialidad, conforme a
lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y demas normas aplicables. Esta obligacién se mantendra vigente durante la
ejecucion del contrato y respecto de toda informacién o dato personal a la que haya tenido acceso el CONTRA]’ISTA.
CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD Y USO ADECUADO DE LA INFORMACION. El
CONTRATISTA se obliga a mantener estricta confidencialidad sobre toda la informacion a la que tenga accesoc con
ocasion de la ejecucion del contrato, incluyendo informacion técnica, administrativa, financiera, comercial, estrategica
o de cualquier otra naturaleza relacionada con las funciones de la Gobernacion del Huila. Se entendera como
informacion confidencial aquella que tenga caracter reservado conforme a la ley, o que haya sido definida, clasificada,
marcada o comunicada como tal por la Gobernacion del Huila o por cualquier otra Entidad Estatal. En consecuencia,
el CONTRATISTA no podra revelar, divulgar o poner en conocimiento de terceros la informacion confidencial, sin la
autorizacion previa, expresa y escrita de la Gobernacion del Huila, salvo en los casos en que exista obligacion legal.
Asi mismo, el CONTRATISTA se obliga a utilizar la informacién exclusivamente para el cumplimiento del objeto
contractual, absteniéndose de emplearla para fines distintos, en beneficio propio o de terceros, aun cuando dicha
informacion no sea divulgada. El CONTRATISTA debera adoptar las medidas necesarias para garantizar que la
informacion confidencial solo sea conocida y utilizada por el personal estrictamente necesario para la ejecucion del
contrato, bajo condiciones que aseguren su reserva y uso adecuado, en coherencia con la ley 1712 de 2014 de
transparencia. Las obligaciones de confidencialidad y uso adecuado de la informacion aqui establecidas
permaneceran vigentes durante la ejecucion del contrato y con posterioridad a su terminacion, mientras la informacion
conserve su caracter confidencial o tenga alguna limitacién. CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. SEGURIDAD DE
LA INFORMACION. EI CONTRATISTA debera implementar y mantener medidas de caracter técnico, administrativo
y organizacional que garanticen la integridad, disponibilidad y confidencialidad de toda informacion a la que tenga
acceso, incluyendo bases de datos y archivos digitales o fisicos. Estas medidas deberan proteger la informacion frente
a perdida, alteracién, acceso no autorizado, filtracion o uso indebido, asegurando el cumplimiento de los principios
legales a que haya lugar y las politicas institucionales de la Gobernacion del Huila. EI CONTRATISTA sera
responsable por el cumplimiento de estas medidas y por cualquier incumplimiento gue derive en perjuicio de la
Gobernacion del Huila o de terceros. CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. PROPIEDAD, ADMINISTRACION,
ENTREGA DE BASES DE DATOS Y DEMAS INFORMACION en General. Cualquier base de datos generada,
recopilada, consolidada o administrada por el CONTRATISTA en desarrollo del contrato sera propiedad exclusiva de
la Gobernacion del Huila. EI CONTRATISTA debera entregar dichas bases de datos a la entidad en los formatos,
condiciones y plazos que esta indique, y se abstendra de conservar copias, reproducirlas o utilizarlas para fines
distintos a los establecidos en el contrato. Al finalizar el contrato, toda la informacion suministrada 0 generada debera
devolverse o eliminarse de manera segura, salvo obligaciéon legal de conservarla. TRIGESIMA NOVENA-
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PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION: ElI Contrato se considera perfeccionado con |
suscripcion del mismo por las partes. Para su ejecucion se requiere: |. Registro Presupuestal. Il. El pago de lo
impuestos correspondientes a los que haya lugar. lll. La aprobacion de las clases de garantias estipuladas en la
Clausula Décima Novena. IV. La acreditacién de encontrarse EL CONTRATISTA a paz y salvo por concepto de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, si estuviera obligado a ello. V. La suscripcion del Acta
de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos anteriores. PARAGRAFO 1: Los gastos que se causen en la
legalizacion del Contrato correran por cuenta del CONTRATISTA. PARAGRAFO 2: EL CONTRATISTA debera
cumplir dentro de los cinco (5) dias siguientes al perfeccionamiento del Contrato los requisitos de ejecucion.
CLAUSULA CUADRAGESIMA - NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que
las partes deban hacer en desarrollo del Contrato deberan constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas Unicamente cuando sean entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacion:

EL DEPARTAMENTO EL CONTRATISTA

Nombre: ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA | Nombre: JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ

Cargo: SECRETARIO DE VIAS E IN| C.C. No. 79345746 de Bogota D.C. Representante
FRAESTRUCTURA Legal de: JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE
Direccion: Calle 8 con carrera 4 esquina S.AS

Correo electronico: secretario.vias@huila.gov.co Direccién: Cra 42 No 22 A-03

Teléfono: 3118538681

Email: info@jam.com.co

Ciudad: Bogota D.C.

CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA — LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades
previstas en el Contrato se desarrollaran en ACEVEDO (HUILA), AGRADO (HUILA), AIPE (HUILA), ALGECIRAS
(HUILA), ALTAMIRA (HUILA), BARAYA (HUILA), CAMPOALEGRE (HUILA), COLOMBIA (HUILA), ELIAS (HUILA),
GARZON (HUILA), GIGANTE (HUILA), GUADALUPE (HUILA), HOBO (HUILA), IQUIRA (HUILA), ISNOS (HUILA), LA
ARGENTINA (HUILA), LA PLATA (HUILA), NATAGA (HUILA), NEIVA (HUILA), OPORAPA (HUILA), PAICOL (HUILA),
PALERMO (HUILA), PALESTINA (HUILA), PITAL (HUILA), PITALITO (HUILA), RIVERA (HUILA), SALADOBLANCO
(HUILA), SAN AGUSTIN (HUILA), SANTA MARIA (HUILA), SUAZA (HUILA), TARQUI (HUILA), TELLO (HUILA),
TERUEL (HUILA), TESALIA (HUILA), TIMANA (HUILA), VILLAVIEJA (HUILA), YAGUARA, el domicilio contractual sera
la ciudad de Neiva.

Para constancia se firma en Neiva, el Julio 1 de 2026

POR EL DEPARTAMENTO POR EL CONTRATISTA

7

MEDINA RUBIO JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ

Directora Departamento Administrativo de Contratacidhl. JAW@E@!A’Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
— o Contratista f
Reviso: William Eduardo Meneses, Carlos Andres Silva Ortiz, Patricia Patifno Osorio
Proyecté: Ronny Fabian Torres Cortes
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GOBERNACION DEL HUILA - NIT: 800,103,9134 [2/2]
SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
CODIGO SHA-P-705-F-02

REGISTRO PRESUPUESTAL - COMPROMISO Nro. 3,925 DE 2026

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION

i CERTIFICA

Que en el Sistema de Informacion Financiera y Administrativa - SIFA®, vigencia fiscal 2026, se efectub el
sngmente Compromiso Presupuestal:

BENEFICIARIO: JAM INGENIERIA Y MEDIO AVBIENTE SAS €
NIT: 830,084,684-9 ¢

OBJETO: Contrato de Consultoria No. 1094 de 2026‘—/Estudios y Disefios Requeridos para Formulacién
y/o Ejecucién de Proyectos Estratégicos de Infraestructura Vial en el Marco del Plan
Departamental de Desarrollo “por un Huila Grande” del Departamento del Huila.

DEPENDENCIA 211 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
(fCPET: 2-3-2-02-02-008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion SR
G PROGRAM.: 45-99-1000 - Intersubsectorial Gobierno

PROYECTO 2024004410048 - FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL BANCO DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILAZL

RECURSO: 10 - Departamento

FUENTE: 1-10401 < Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Nacionales
C.C.PROD.: 8-3-9-3-9 - Otros servicios de consultoria cientifica y técnica n.c.p.

METAPROD.: 45-99-006 - Estudios de Preinversion

VALOR: $500,000,000.00 {

Que el valor total del Compromiso es de $1.000,000.000.00./e| cual esta identificado con el nimero 3,925,
vigente a partir del 15 de julio de 2026, fundamentado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal numero
2,011 de 2026.

El presente Registro Presupuestal se expide a solicitud de DRA, ALBA LUCIA MEDINA RUBIO, DIRECTORA
DE CONTRATACION, INT. 2026INT00007318, OFICIO 1254 DE 26 DE FEBRERO DE 2026..

Neiva, Miércoles 15 de Julio de 2026

i

DAGOBERTO GONZALES TRUJILLO.
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Funcionario que elaboré el Registro Presupuestal: JADER ALONSO GIRALDO.




G9BERNACION DEL HUILA - NIT: 800,103,9134 [172]
SISTEMA i5E GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
CODIGO SHA-P-705-F-02

REGISTRO PRESUPUESTAL - COMPROMISO Nro. 3,925 DE 2026

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE

PLANEACION
CERTIFICA

Que en el Sistema de Informacién Financiera y Administrativa - SIFA®, vigencia fiscal 2026, se efectud el
siguiente Compromiso Presupuestal:

BENEFICIARIO: JAM INGENIERIAY MEDIO AMBIENTE S.A.S

NIT:

" OBJETO:

830,084,684-9

Contrato de Consultoria No. 1094 de 2026 - Estudios y Disefios Requeridos para Formulacion
y/o Ejecucion de Proyectos Estratégicos de Infraestructura Vial en el Marco del Plan
Departamental de Desarrollo “por un Huila Grande” del Departamento del Huila.

DEPENDENCIA 211 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

CCPET:

C. PROGRAM.:

PROYECTO:

RECURSO:
FUENTE:
C.C.PROD.:

META PROD.:

 VALOR:

2-3-2-02-02-008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion
45-99-1000 - Intersubsectorial Gobierno

2024004410048 - FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL BANCO DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA B

10 - Departamento

1-103 Kmpuesto de Registro - Oficinas de Instrumentos Publicos
8-3-98-3-9 - Otros servicios de consultoria cientifica y técnica n.c.p.
45-99-006 - Estudios de Preinversién

%OO,000.00%0(K
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GOBERNACION DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4 )
SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CODIGO SHA-P-705-F-01

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION

CERTIFICA

Que revisados los registros de Control Presupuestal de la Dependencia, en la vigencia fiscal del 2026 existe la
siguiente Disponibilidad Presupuestal:

DESTINO: Estudios y Disefios Requeridos para Formulacion y/o Ejecucion de Proyectos Estratégicos de
Infraestructura Vial en el Marco del Plan Departamental de Desarrollo “por un Huila Grande” del
Departamento del Huila.

DEPENDENCIA: 211 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
CCPET: 2-3-2-02-02-008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de produccién
C. PROGRAM.: 45-99-1000 - Intersubsectorial Gobierno

PROYECTO: 2024004410048 - FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL BANCO DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

RECURSO: 10 - Departamento

FUENTE: 1-103 - Impuesto de Registro - Oficinas de Instrumentos Publicos

C. C. PROD.: 8-3-9-3-9 - Otros servicios de consultoria cientifica y técnica n.c.p.

META PROD.: 45-99-006 - Estudios de Preinversion

VALOR: $500,000,000.00

FUENTE: 1-10401 - Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Nacionales

C.C. PROD.:  8-3-9-3-9 - Otros servicios de consultoria cientifica y técnica n.c.p.
META PROD.: 45-99-006 - Estudios de Preinversion
VALOR: $500,000,000.00

Que el valor total de la Disponibilidad es de $1,000,000,000.00, la cual esta identificada con el nimero 2,011 y
que tiene una vigencia de 304 dias calendario a partir del 2 de marzo de 2026.

La presente Certificacion se expide a solicitud de DRA, ALBA LUCIA MEDINA RUBIO, DIRECTORA DE
CONTRATACION, INT. 2026INT00007318, OFICIO 1254 DE 26 DE FEBRERQO DE 2026..

Neiva, l.unes 2 de Marzo de 2026

Qe —

A PATRIGTA|SIERRA SANCHEZ
PONSABLEDE PRESUPUESTO.
SECRETARIA DE HACIENDA.

Funcionario que elaboro la Certificacion: JADER ALONSO GIRALDO,
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