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LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA — CARDER- en cumplimiento de lo
sefialado en el Estatuto General de la Contratacion Estatal, especialmente acatando lo establecido en
los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082
de 2015, elabora el siguiente formato de estudios previos:

( FECHA Y

07 2026

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

(Art. 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 1, Decreto 1082 de 2015)

El Consejo Directivo de la Corporacion Autbnoma Regional de Risaralda — CARDER-, aprobo el Plan
de Accién 2024- 2027 “Risaralda: un paraiso biodiverso en el corazén de Colombia” mediante Acuerdo
No. 005 del 26 de abril de 2024, considerando la importancia y la necesidad de disponer de los
instrumentos de planificacion y gestion, el cual incluyé el Programa 7.3205 Fortalecimiento de la
participacion de CARDER en el marco del Sistema Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres
y el Proyecto 7.1. Gestion del Riesgo de Desastres. De igual manera encontramos el Programa 1.3203:
Gestidn integral del recurso hidrico y el Proyecto 1.1: Planificacion y administracion para la gestién del
recurso hidrico. Dando cumplimiento a las actividades que hacen parte de estos proyectos, se hace
necesario la intervencion, proteccién y recuperacion de areas afectadas por riesgo en la cuenca media
alta del rio Monos afluente del Rio Cafaveral y ejecucion de acciones encaminadas a la
descontaminacién del rio Monos en su tramo urbano sector Dosquebradas, por esto se hace necesario
“LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION, MITIGACION Y CONTROL DE
VERTIMIENTOS RIO MONOS CARRERA 62 — TRANSV 32 MUNICIPIO DE LA CELIA .”.

Las areas objeto de intervenciéon han presentado en los Ultimos dias situaciones de vulnerabilidad y
riesgo asociadas a crecientes intempestivas del cauce del rio Monos, que han afectado la estabilidad
de las viviendas localizadas en las margenes de dicho afluente, por esta raz6n y complementario a los
procesos de planificacion para el saneamiento de dichas areas, El municipio de La Celia decreta el
04/03/2026 la calamidad publica, lo que permite implementar acciones de mitigacion mediante la
ejecucion de obras de contencion, y obras de saneamiento y control sobre el sector del barrio
Dosquebradas.

Para el cumplimiento de dichos alcances es claro establecer que la entidad al igual que el Municipio de
La Celia - las EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA CELIAS.A.S.E.S.P,y
La Gobernacion de Risaralda se encuentran adelantando obras y acciones para solventar las
condiciones de vulnerabilidad y riesgo que se presenta por las lluvias intensas presentadas en el area
urbana y rural del Municipio de la Celia.
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La declaratoria de calamidad publica emitida por el Municipio de La Celia el 4 de marzo de 2026
constituye el fundamento juridico y técnico més apremiante para adelantar el proceso contractual. Esta
situacion excepcional, derivada de las lluvias intensas que provocaron inundaciones y afectacion
directa a las viviendas del sector Dosquebradas, impone a la CARDER — La Gobernacion y el Municipio
la obligacion inaplazable de ejecutar obras que mitiguen el riesgo inminente sobre la poblacion.

Como parte de las acciones se evidencié que la ejecucion de obras de alcantarillado — colectores-, que
se encuentran identificados en los estudios realizados y adoptados mediante el acto administrativo
3066 del 10 de junio de 2022 “POR LA CUAL SE APRUEBA UN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO
DE VERTIMIENTOS (PSMV), Y SE DITCTAN OTRAS DISPOSICIONES. “ permiten garantizar los
procesos de saneamiento y proteccion del cauce, cumpliendo objetivos complementarios de
saneamiento, tal como se muestra a continuacion

- Colectores
B Muros
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Es de precisar que la ejecucion de obras de contencién es fundamentales para la estabilidad de la zona
y permite el control de riesgos por flujos del cauce y permite la permanencia de las estructuras de
saneamiento. La falta de obras de estabilizacion, agrava las condiciones de inestabilidad de las areas
urbanas del municipio y pone en riesgo los avances logrados en el marco del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos (PSMV). Por ello, el proceso contractual se erige como el instrumento
indispensable para ejecutar soluciones estructurales que corrijan las causas profundas del riesgo,
cumplan con los objetivos y aseguren la proteccion efectiva de la cuenca media alta del rio Monos y de
la comunidad que alli habita.

En atencion a que la Constitucién Politica de Colombia, debidamente constituida en el Estado Social y
Democrético de Derecho, también reconocida y adoptada como una Carta Ecoldgica establece en sus
articulos superiores 8, 49, 58, 67, 79, 80, 82, 95 y 366, principios fundamentales relacionados con la
proteccion del medio ambiente, la conservacion de los recursos naturales, y la garantia de los derechos
colectivos. En este contexto, se reconoce la responsabilidad del Estado y de los ciudadanos en la
conservacion de los ecosistemas, el uso sostenible de la biodiversidad y el derecho a un ambiente
sano, comprometiendo a las autoridades competentes en la vigilancia, control y proteccién del
patrimonio natural del pais.

La anterior necesidad de contratacion se fundamenta en el cumplimiento de la misién institucional, en
consonancia del plan de accién institucional, lo que nos permite adelantar el presente proceso
contractual, en aras de dar cumplimiento a las funciones, actividades y obligaciones de la entidad
encomendadas en virtud de mandato legal, tal y como es la Ley 99 de 1993, Decretos, Resoluciones y
demés actos administrativos en materia ambiental.

1.1. SOLUCION DE LA NECESIDAD

La solucion a la necesidad identificada consiste en ejecutar la “Construccion de obras de estabilizacion,
mitigacion y control de vertimientos rio monos carrera 62 — transv 32 municipio de la celia”’, mediante un
proceso contractual que permita seleccionar al contratista encargado de construir las obras de
estabilizacion, mitigacion y control de vertimientos, con lo cual se reducira y controlara los procesos de
inestabilidad y contaminacion en la cuenca media del rio Monos, se mejoraran las condiciones
sanitarias de los habitantes del sector y se dara cumplimiento a las metas del Plan de Accion 2024-
2027 de la CARDER.

Se hace conveniente y oportuno adelantar un proceso de contratacion mediante la celebracion de
licitacion pgblica, con el fin de llevar a cabo “LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION,
MITIGACION Y CONTROL DE VERTIMIENTOS RIO MONOS CARRERA 62 — TRNSV 32 MUNICIPIO
DE LA CELIA ™.
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2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, PLAZO ESTIMADO, LUGAR DE

EJECUCION Y ENTREGA, OTRAS ESPECIFICACIONES

(Art. 2.2.1.1.2.1.1; numeral 2°, Decreto 1082 de 2015)

2.1. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR

OBJETO GENERAL: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION, MITIGACION Y

CONTROL DE VERTIMIENTOS RIO MONOS CARRERA 62 — TRNSV 32 MUNICIPIO DE LA CELIA.
OBJETIVOS ESPECIFICOS Y/O ALCANCES CONTRACTUALES

1. Realizar LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION, MITIGACION Y CONTROL
DE VERTIMIENTOS RIO MONOS CARRERA 62 — TRNSV 32 MUNICIPIO DE LA CELIA para
la Corporacién Autébnoma Regional de Risaralda — CARDER, ejecutando las actividades (items)
requeridas de acuerdo con lo establecido en el cuadro de cantidades establecido en el numeral
3.1 del presente estudio.

2. Elaborary presentar a la entidad una programacion de obra, plan en el cual se especifiquen las
tareas, actividades y metas del contrato de obra.

3. Realizar antes del inicio de las obras, las respectivas sefializaciones, cerramientos e instalacion
de valla que permita dar a conocer la informacion necesaria que permita garantizar los niveles
de seguridad minimos para la poblacién aledafia y evitar situaciones de riesgo.

OBLIGACIONES GENERALES

1

2)

3)

4)

5)

6)

EL CONTRATISTA se compromete a suscribir el acta de inicio.

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo estipulado en el manual de contratacion,
supervision e interventoria de la CARDER.

EL CONTRATISTA se compromete a presentar los informes mensuales o segun lo establecido en
el contrato o convenio con los debidos soportes al supervisor y que sean solicitados tanto por la
Corporacion Auténoma Regional de Risaralda CARDER, como por cualquier érgano de control.

EL CONTRATISTA se compromete, ademas del objeto del Contrato y sus alcances, a cumplir con
todas las obligaciones inherentes a él, en especial, las relacionadas con el uso de la documentacién
ylo politicas establecidas en el Sistema Integrado de Gestion implementado en la Corporacién
Auténoma Regional de Risaralda — CARDER —y con el cumplimiento de sus lineamientos.

EL CONTRATISTA se compromete a mantener al dia sus pagos al Sistema de Seguridad Social
en salud, pensiones y riesgos profesionales, de conformidad con los plazos estrictos de
presentacion y pago segun los ultimos dos digitos del NIT del aportante, durante toda la ejecucion
del contrato, lo cual deber& acreditarse para el tramite de cada acta de pago.

EL CONTRATISTA se compromete a informar en forma oportuna a la Entidad sobre cualquier
inhabilidad sobreviniente, incompatibilidad o conflicto de intereses que llegara a ocurrirle durante la
ejecucion del contrato.
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8)

9)

EL CONTRATISTA se compromete a asistir, acatar y poner en practica todas las capacitaciones,
recomendaciones y estrategias de prevencion de riesgos definidos en el Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo, entre otras, implementadas en la Entidad.

EL CONTRATISTA se compromete a no revelar, divulgar, mostrar, comunicar, utilizar y/o emplear
la informacién conocida en la recepcion, direccionamiento y trdmite de documentos de la CARDER,
para fines distintos al objeto contractual. La informacién conocida en la recepcion, direccionamiento
y tramite, debe ser mantenida de manera confidencial y privada, protegiendo dicha informacion para
evitar su divulgacion y/o circulacion no autorizada, ejerciendo sobre ésta el mismo grado de
diligencia que utiliza para proteger informacion de este tipo que tenga bajo su custodia, tomando
para ello todas las medidas técnicas y de cuidado. Para ello se tendran en cuenta las disposiciones
contenidas en la Politica de Seguridad de la Informacion; la Politica de Tratamiento de Datos
Personales de la CARDER PL.10.03.Politica.para.el.tratamiento.y.proteccion.de.datos.personales.

El proponente y/o proveedor debera contar con usuario activo en la plataforma del SECOP Il y hacer
uso de la plataforma durante la ejecucién del contrato.

10) Informar sobre los actos o conductas irregulares o ilicitas de los cuales tenga conocimiento y que

sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a su cargo
en Corporacion.

11) En caso que, para el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales, le fueran asignados

bienes de propiedad de la Entidad, debera entregar los mismos, en el estado en que los recibio,
salvo su deterioro natural o dafios ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor del
contrato, al momento de la terminacion, quien expedira el certificado de recibido a satisfaccion que
formara parte del informe final.

12) La ejecucion del objeto contractual correra por cuenta y riesgo del Contratista.

13) Presentar a la CARDER informes de gestién sobre el avance de ejecucion del contrato. El informe

de gestién incluye aspectos contractuales y post-contractuales y de ejecucién presupuestal. El
contratista debera acoger las sugerencias u observaciones que surjan en el momento de la revision
por parte de la interventoria y la CARDER.

14) Realizar en coordinacion con la CARDER vy la interventoria, el acompafiamiento de los trabajos

sociales con la comunidad de las obras que asi lo requiera.

15) Presentar informe técnico final que incluya registro fotografico de las actividades de la obra, actas

de obra, pagos de aportes a la seguridad social, certificado de paz y salvo del pago de aportes a
cajas de compensacion familiar, certificado de pago aportes al SENA, paz y salvo de la oficina de
trabajo, bitacora de obra, reportes de pruebas de calidad de materiales y obras, plano récord de
las obras en papel y archivo digital en formato “.dwg”, acta de entrega de la obras a la comunidad,
actas de vecindad y cierre de las mismas, actualizacién de garantias

2.2. ¢ Este contrato es el desarrollo de otro contrato o convenio? ¢ Es accesorio de otro contrato?
¢Las actividades a desarrollar son para el cumplimiento de un contrato o convenio?

s NO_ X_
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2.3. Tipologia contractual

Tipo de contrato

Contratos Mixtos

Contrato de
Consultoria

Contrato de
interventoria

Contrato de
prestaciéon de
servicios
Ley 80 de 1993,
articulo 32 numeral 3

Contrato de
suministro

Contrato
interadministrativo

Contrato
Compraventa

Convenio
Interadministrativo

Contrato de
arrendamiento

Contrato de
Comodato

Definiciéon

Aquellos en los cuales el objeto se ocupa tanto de los disefios como de la
ejecucion de la obra.

Ley 80 de 1993 articulo 32 numeral 2°. Aquellos para la realizacion de los
estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de
diagndstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos
especificos, asi como las asesorias técnicas de coordinacién, control y
supervision.

Asi como los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o
de proyectos, direccién, programacion y la ejecucién de disefios, planos,
anteproyectos y proyectos.

Examen y fiscalizacion de la ejecucion de un contrato.

De apoyo a la gestion
Profesionales

Prestacion de servicios (Ejemplo: transporte, aseo, entre otros).

Aquellos que celebran las entidades estatales para adquirir, de manera
sucesiva, de manera continua o periddica, bienes muebles o servicios
necesarios para su funcionamiento o para el cumplimiento de sus fines

Son aquellos que suscriben las entidades publicas entre si, que pretenden
el intercambio de prestaciones de servicios con contribucién econémica y la
satisfaccion de necesidades contrapuestas, rigiéndose por el Estatuto General
de Contratacion Publica.

Es aquel mediante el cual una de las partes (vendedor) se obliga a transferir a
favor de la Entidad un bien, y ésta, a su vez, se compromete a pagar un precio
cierto en dinero. Se trata de un contrato tipico, bilateral, oneroso y conmutativo,
de ejecucion instantanea, regulado principalmente por el Cédigo Civil (art. 1849
y ss.)

Son aquellos que se celebran entre entidades estatales para aunar
esfuerzos que le permitan a cada una de ellas cumplir con su mision u
objetivos.

Es aquel mediante el cual una de las partes (arrendador) se obliga a conceder
el uso y goce temporal de un bien determinado, a cambio del pago de un precio
0 canon periddico en dinero.

Es aquel mediante el cual una de las partes (comodante) entrega gratuitamente
a la otra parte (comodatario) un bien no fungible, para que esta lo use y goce
temporalmente, con la obligacién de restituirlo en el mismo estado al finalizar el
plazo pactado.

Marque con X el
correspondiente
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Adquisicion de
Bienes y Servicios

Permuta

Convenio de
asociacion

Aquellos que celebran las entidades estatales para adquirir bienes y servicios
gue resultan necesarios para su funcionamiento o para la prestacion eficiente de
un servicio publico.

Mediante el cual la Entidad puede adquirir a titulo de permuta los bienes muebles
gue requieren para su funcionamiento, asi como medio de pago de los que se
adquiere. La ley 80 de 1993, que no cita el contrato de permuta, tampoco lo
excluye. Esto es, la permuta estatal se celebrara en todos los casos en que las
entidades mencionadas en el articulo 2 de dicha ley, cambien cosas muebles e
inmuebles

Aquel celebrado entre una entidad publica y una entidad sin animo de lucro
(ESAL), cuyo fundamento juridico es:

e Articulo 96 de la Ley 489 de 1998

e Decreto 092 de 2017
Su finalidad es aunar esfuerzos, recursos, capacidades
administrativas para el desarrollo de actividades de interés publico.

técnicas y

Seleccione en el siguiente cuadro, si el presente estudio previo corresponde a un contrato de obra o conexo
conforme a lo dispuesto en la Ley 1697 de 2013 y el Decreto 1075 de 2015:

Tipo de contrato Definicion APLICA

Ley 80 de 1993, Articulo 32, numeral 1. Son aquellos celebrados para la
Contrato de obra construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de X

publica cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la

modalidad de ejecucion y pago.

Son aquellos que tengan como objeto el disefio, operaciéon y mantenimiento que

versen sobre bienes inmuebles, ademés de los contratos de interventoria. En

forma adicional, son conexos todos los demas definidos en la Ley 80 de 1993,

articulo 32 numeral 2, es decir los contratos de consultoria siempre que el

Contrato Conexo  proyecto al que se refieran esté relacionado con un contrato de obra, a saber: (i)

de obra estudios necesarios para la ejecucién de proyectos de inversion, (ii) estudios de
diagndstico, prefactibilidad o factibilidad para proyectos especificos, (iii)
asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision, (iv) asesoria, gerencia
de obra o de proyectos, direccion, programacion, ejecucion de disefios, planos,
anteproyectos y proyectos.
2.4. Nivel de Clasificador de Bienes y Servicios
(Art. 2.2.1.1.2.1.1; numeral 2°, Decreto 1082 de 2015)

Cédigo Nombre Cédigo Nombre Cédigo Nombre Cédigo Nombre
Segmento Segmento Familia Familia Clase Clase Producto Producto
77 Servicios 7711 Proteccion 771116 Rehabilitacion | 77111602 Servicios de

medioambientales medioambiental ambiental descontaminacion
ambiental
77 Servicios 7710 Gestion 771016 Planeacion 77101601 Planificacion del
medioambientales medioambiental ambiental desarrollo

ambiental urbano
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77 Servicios 7711 Proteccion 771115 Servicios de 77111508 Servicios de
medioambientales medioambiental seguridad proteccion contra
ambiental riesgos o peligros
naturales
77 Servicios 7710 Gestion 771017 Servicios de 77101701 Servicios de
medioambientales Medioambiental asesoria asesoramiento
ambiental sobre ciencias
ambientales
72 Servicios de 7210 Servicios de 721015 Servicios de 72101504 Servicios de
edificacion, mantenimiento apoyo para la verificacion de
construccion de y reparacion de construccion desastres o
instalaciones y construcciones contingencias
mantenimiento e instalaciones
81 Servicios basados | 8110 Servicios 811015 Ingenieria civil | 811015 Ingenieria de
en ingenieria, profesionales y arquitectura infraestructura de
investigacion y de ingenieria 'y instalaciones o
tecnologia. arquitectura fabricas
70 Servicios de 7017 Desarrollo y 701716 Vigilancia 70171601 Gestion de la
contratacion vigilancia de calidad del agua
agricola , recursos
pesquera, forestal hidraulicos
y de fauna

La presente contratacion se encuentra contenida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Corporacion
de conformidad con lo sefialado en el art. 2.2.1.1.1.4.1. Del Decreto Nacional 1082 de 2015.

2.5. Plazo estimado

(Articulo 2.2.1.1.2.3.1. Decreto 1082 de 2015)

() Dias habiles

() Dias calendario

( 04) Meses

- Vigencia (2026)

Contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita entre el contratista y el supervisor, previo a la
expedicion del registro presupuestal y si es del caso, la aprobacion de garantias.

2.6. Lugar de ejecucion y/o entrega

(Numeral 2 Articulo 2.2.1.12.1.1. Decreto 1082 de 2015)

Las actividades derivadas de la ejecucion del contrato principalmente, se ejecutaran en:

principalmente.

Municipio La Celia
Departamento Risaralda Otro
Se Requiere ejecucion | Virtual Presencial | x

WWW-Cafdef-QOV-CO NIT: 891410354-4 - Direccion: Av. Las Américas No 46-40 - Pereira, Risaralda - Colombia.

PBX (+57) 606 311 6511 - Linea gratuita de atencion 018000 51840




I\ PROCESO ASESORIA JURIDICA Codigo:  FO-12-15
ZAN _
ARDER Version: 17

:.—T-..: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

?‘:ogg; Péagina: 9 de 67
Nombre Area del Plan de Risaralda
Ordenacion y Manejo de la Otdn
Cuenca Hidrografica — POMCA / La Vieja
Plan de Manejo de Cuenca. X gzgzz?jilre gRrST Chanco-Catarina-Cafaveral
(Margue con una X): Opirama-Supia-Otros directos al Cauca

San Juan Alto

2.7. Poblacién y recurso beneficiado

De manera directa: El servicio favorecera a los habitantes del municipio
de la celia delimitado en la cuenca media del rio Monos CARRERA 62 —
Personas beneficiadas | TRNSV 32 en tanto que, se mejoraran las condiciones sanitarias de del
sectory a la CARDER en la medida que se dard cumplimiento a las metas
del Plan de Accion 2024-2027 de la CARDER.

Indicar el recurso beneficiado y sefialar con una x
Agua X
Aire
Suelo X
Flora
Fauna
No aplica recurso natural —
Administrativo

Recurso natural

3. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, VALOR

ESTIMADO DEL CONTRATO, IMPUTACION PRESUPUESTAL, FORMA DE PAGO. (Art.
2.2.1.1.2.11 Numeral 4, Decreto 1082 de 2015

3.1. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

De acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 La CARDER procedi6 a realizar un
andlisis comercial y financiero de este proceso contractual, teniendo como soporte las siguientes
variables: 1) La idoneidad y la experiencia del contratista que para estos efectos se exige desde la
planeacion precontractual: 1l) La dedicacion y tiempo que implican el objeto y las actividades
contractuales. El valor estimado del contrato esta soportado en: (Sefialar la casilla correspondiente)

Analisis de precios del mercado Lista de precios de otra entidad

X | Lista de precios de la CARDER Historico de contrataciones de la CARDER
Lista de precios del municipio de Pereira /
Gobernacion de Risaralda / INVIAS

Otro, cual?

Otras Corporaciones
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RiISARALDA

El valor estimado del contrato incluye la totalidad de los costos directos e indirectos, gastos, tributos,
tasas, contribuciones, retenciones y demas obligaciones inherentes a la celebracién, ejecuciéon y
liquidacion del contrato. En consecuencia, con la presentacion de la oferta, propuesta o documento de
aceptacion, el contratista o conveniante declara conocer y asumir integralmente todas las cargas
econbdmicas Yy obligaciones tributarias aplicables, tales como IVA, impuestos nhacionales,
departamentales y municipales, estampillas, retenciones, contribuciones y cualquier otro gravamen que
se cause con ocasion del contrato, de conformidad con la normatividad vigente , en especial, lo definido
en el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Direccion General de Impuestos
Nacionales.

Por lo anterior, el valor ofertado se entendera que comprende todos los costos y obligaciones que
demande la ejecucion contractual, desde el nivel municipal, departamental y nacional.

Ninguna propuesta podra exceder el presupuesto oficial establecido por la entidad.

Es de aclarar que los precios de los items del presupuesto, corresponden a lo estipulado segun los
precios unitarios CARDER, RESOLUCION-ADMON-0136-18-MARZ0-2026, los costos de la
administracion y la utilidad son calculados de acuerdo a las cargas impositivas y que no sobrepase lo
consignado en la resolucién administrativa de la CARDER, la cual fija como intervalo de variacion de
dichos costos comprendidos entre el 25 y el 31%, con un valor maximo de utilidades del 5%.

PRESUPUESTO OFICIAL Y CONDICIONES GENERALES

ITEM DESCRIPCION Und Cant Vr. Unitario Vr. Parcial
1,1 PRELIMINARES
ITEOO5 | Localizaciony replanteo M2 300,00 $5.739,00 | $1.721.700,00
Valla de identificacidon de obra area
ITE076 | MaYora4ma, colocadaen cerchas M2 4,00 |$196.412,00 | $785.648,00
metalica, incluye mantenimiento durante
la construccion
Pasacalle tela 6,00 mts*,90 mts Un 2,00 $801.391,50 | $1.602.783,00
SUB-TOTAL $4.110.131,00
1,3 SENALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO
ITE084 Cerramiento pro.wsmnal con sehalizador M 300,00 $9.459,00 | $2.837.700,00
y tela de cerramiento
Suministro, Transporte e Instalacion
M2 2 23.341, 4, . y
Techado Movible en Guadua y Plastico 00,00 $23.341,50 | $4.668.300,00
ITEa7g | Senalverticalde 0,75 m (con cinta UN 500 |$139.307,00 | $696.535,00
reflectiva)
?Zr:;cgda Metalica de seguridad de Un 2,00 $497.705,00 | $995.410,00
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Plastlco'l':’roteccmn Material de la m2 300,00 $6.248,10 | $1.874.430,00
Excavacion Cal 6
$
SUB-TOTAL 11.072.375,00
1,4 EXCAVACIONES Y LLENOS
EXCAVACIONES
Excavacién manual en roca con cuia $
ITE459 hidraulica entre 0 y 2 mts de @ > 0,50 m3 M3 300,00 371.554,00 111.466.200,00
ITE033 Excavacién en conglomerado bajo agua M3 300.00 $97.327,00 $
de 0-1,5m manual ’ e 29.198.100,00
ITE034 | EXCavacion en conglomerado bajo agua M3 50,00 |$132.390,00 | $6.619.500,00
de 1,5 - 4 m manual
Excavacién manual en roca con cuna $
ITE459 hidraulica entre 0 y 2 mts de @ > 0,50 m3 135,00 | $371.554,00 50.159.790,00
Lleno compactado con material del sitio $
ITE043 | hanual M3 600,00 | $45.021,00 | ., 15 600,00
. $
ITEO56 | Transporte material >40 Km M3-Km 7500,00 $1.889,00 14.167.500,00
$
SUB-TOTAL 238.623.690,00
15 SUMINISTRO E INSTALACION DE
’ TUBERIAS
Suministro e instalaciéon Tuberia PVC de $
ITE335 alcl:'antarll'lado de pared estructural d = M 350,00 | $187.058,00 65.470.300,00
12", exterior corrugado (Novafort)
$
SUB-TOTAL 65.470.300,00
1,6 CONCRETOS
ITE99 ‘:’:il)‘"“ en concreto de 10,3 Mpa (1500 M3 6,50 | $688.938,00 | $4.478.097,00
Base y cafiuela para camara de
ITE104 |inspecciéond=1,20 m en concreto de 20,7 UN 7,00 $589.826,00 | $4.128.782,00
Mpa (3000 psi)
Cuerpo para camara de inspecciéond = $
ITE105 1,2.0 m, 'en concreto de 20,7 Mpa (3000 m 24,00 $904.331,00 21.703.944,00
psi), no incluye refuerzo
Suministro e instalacion de tapa+aro en $
ITE107 | polipropileno, incluye losa. No incluye Un 7,00 1.248.534,00 $8.739.738,00
refuerzo
ITE-1 Estructura separacion tipo aliviadero tipo Un 3.00 $ $
lateral, f "c : 24,5 MPA(3500 psi) ’ 4.950.000,00 | 14.850.000,00
Muro de contencién en concreto 27,6 Mpa $ $
ITE431 (4000 psi), no incluye refuerzo M3 28,00 1.573.274,00 | 44.051.672,00
Zapatas en concreto de 24,5 Mpa (3500 $ $
ITE393 psi), no incluye refuerzo M3 18,00 1.066.193,00 | 19.191.474,00
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Pilote de concreto D =1 m, incluye $ $
ITE427 excavaciéon manual. No incluye refuerzo M 27,00 1.650.593,00 | 44.566.011,00
$
SUB-TOTAL 161.709.718,00
1,7 ACERO DE REFUERZO
Peldafos de acero de 3/4" 1=1,00 m, para
ITE262 | camara de inspeccion, incluye UN 0,00 $28.724,00 $0,00
anticorrosivo y mortero 1:3
- : " $
ITE97 | Acero Fy =60.000 psid>1/4 Kg 9000,00 $ 8.256,00 74.304.000,00
e . $
ITE521 | Estructura metalica inc calculo y montaje Kg 4885,20 | $32.699,57 159.743.906,00
$
SUB-TOTAL 234.047.906,00
1,8 OBRAS GENERALES
Filtro francés sin tuberia, incluye piedray
ITE060 geotextil NT 1.600 M 15,00 $251.212,00 | $3.768.180,00
ITE333 | Tuberia PVC perforada de 4" (100 mm) M 20,00 $25.885,00 | $517.700,00
. . $
ITE447 | Trasiego de material Ton 645,28 $64.684,00 41.739.503,00
SUB-TOTAL $
46.025.383,00
COSTO DIRECTO | $761.059.503
ADMINISTRACION 24,41% $185.793.818
UTILIDAD 5,00% $ 38.052.975
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% $7.230.065
COSTO TOTAL OBRA (A) | $992.136.361
3 OBRAS PRELIMINARES
ITEQ14 | CBMPamento, incluye teja de zinc, piso M2 40 $196.591,00 | $7.863.640,00

en concreto de 17,2 Mpa, tabla.

COSTO TOTAL OBRAS PRELIMINARES (B)

$7.863.640,00

COSTO TOTAL OBRA (A+B)

$
1.000.000.000

Dado lo anterior, se ha establecido como presupuesto de la entidad de MIL MILLONES DE PESOS

M/CTE.

EN LOS CASOS DE INVITACION PUBLICA, SELECCION ABREVIADA, LICITACION

PUBLICA O CONCURSO DE MERITOS
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Se recibirdn (__) No se recibiran (_X_) propuestas parciales, el no ofertar un item del grupo a ofertar
es causal de rechazo de la oferta.

Ningun valor ofertado por item puede superar el promedio obtenido por la entidad so pena de rechazo
de la oferta.

Se advierte que, para efectuar la evaluacion del factor del precio, en el evento de presentarse
propuestas de régimen simplificado, régimen comudn u otros (es decir con IVA y sin IVA), el precio de
aqguellas les aplique el IVA, el valor sera analizado antes de IVA, lo anterior con el fin de brindar igualdad
entre los oferentes. Se solicita a los proponentes presentar la propuesta econdmica, discriminando el
valor del IVA e indicar el porcentaje de IVA aplicable. El oferente que no discrimine el valor antes del
IVA, se tomara para los efectos de la evaluacién del factor precio el valor como fue presentado por el
oferente.

Cuando el oferente no indique o discrimine si le es o no aplicable el IVA o demas impuestos se
entendera que la propuesta es presentada con IVA incluido.

El presupuesto de la Entidad sera ejecutado de acuerdo con las necesidades presentadas por la
CARDER durante la ejecucion del contrato, por lo tanto, las cantidades pueden aumentar o disminuir.
El proceso sera adjudicado por el valor total del presupuesto. Las propuestas deben ser presentadas
sin relacionar cantidades, solo valores unitarios; el menor valor sera la sumatoria de los items en valores
unitarios ofertados

3.2. VALOR TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO

Escribir el valor, incluyendo los aportes de CARDER vy otros aportes, tanto en efectivo como en especie

APORTES CARDER

Aporte en Efectivo $1.000.000.000.00 Aporte en Especie NA
VALOR TOTAL APORTES CARDER $ 1.000.000.000.00
APORTES CONTRATISTA (Y/O ENTIDAD EJECUTORA O CONVENIANTE)
Aporte en Efectivo NA Aporte en Especie NA
VALOR TOTAL APORTES CONTRATISTA NA

CDP: No. de CDP de la otra Entidad, en caso de Aporte en Efectivo por parte de una Entidad Publica

3.3. FORMA DE PAGO (Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.1.5.1 numeral 5, en concordancia con el

articulo 2.2.1.2.2.1.9 numeral 1.)

Para hacer efectivo el pago/desembolso al contratista/conveniante, éste debe estar aprobado
previamente en el SECOP II.
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Para realizar el pago/desembolso, en el caso de convenio, el proveedor/conveniante debera presentar
el informe, factura u otros equivalentes segun el caso-

Para realizar el pago o desembolso, en el caso de convenio, el proveedor/conveniante debera presentar
informe, factura u otros equivalentes segun sea el caso.
La CARDER tendra un plazo aproximado de 15 dias hébiles para el pago de la factura o acta una vez
aprobada y tramitada por el supervisor o interventor.

El contrato/convenio seréd pagado/desembolsado asi:

X Mediante pagos parciales: Los pagos se realizaran por producto (_ ) mensuales (___ ) otro
(_X_) cual?__Actas parciales el pago sera en proporcion a la ejecucion sustentada para
la fecha y forma del pago (En este caso, indicar plazos maximos de presentacion)

Acta Unica de Pago

Anticipo del % (no puede ser superior al 50% del aporte CARDER) y el saldo restante
mediante pago/desembolso Unico , pagos/desembolsos parciales.

Otro. (Especie o gestién) Cual?

Para el caso de los convenios interadministrativos de asociacion y colaboracién

JUSTIFICACION Y/O REQUERIMIENTO PARA EFECTOS DE LA FORMA DE PAGO:

La Corporacion Autébnoma Regional de Risaralda - CARDER, pagaréa el contrato celebrado de la
siguiente manera:

1. Mediante la realizacién de actas parciales de obra, lo cual se pagara hasta un monto del 90%
y se tendra una retencién del 10% para su liquidacion, desembolsos que correspondan de acuerdo
con los respectivos avances de obra con los debidos soportes que presente la entidad ejecutora,
previo visto bueno de la interventoria.

2. La CARDER realizara los desembolsos que correspondan de acuerdo con los respectivos
avances de obra con los debidos soportes que presente la entidad ejecutora, previo visto bueno de
la interventoria.

3. La ultima acta no podré ser inferior al 10% del valor del contrato, para asegurar la entrega
integral de la documentacion requerida para la liquidacion del contrato.

El Contratista para los pagos parciales debe presentar un informe donde debe suministrar el registro
fotografico correspondiente a las obras ejecutadas (antes, durante y después del proceso
constructivo). Para el pago, la cuenta debera estar acompafiada de la certificacion del pago de
obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos
profesionales, aportes parafiscales. Asi mismo debera presentar Paz y Salvo del Fondo Nacional de
Formacion Profesional de la Industria de la Construccion — FIC, cuando aplique.
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El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha de radicacion correcta
de los documentos antes mencionados junto con la factura respectiva. Para el pago final, deber&a
anexar los aportes o certificados del SENA Y COMFAMILIAR, cuando aplique; igualmente debe
hacer entrega de la bitacora de obra.

Sera causal de terminacion unilateral del contrato cuando se compruebe la evasion en el pago total
o parcial de estos aportes por parte del contratista, durante la ejecucion de este. Cuando sea una
sociedad con revisoria fiscal, la certificacion debera ser expedida por el revisor fiscal.

En caso de que el oferente favorecido sea un Consorcio o Union Temporal, para efectos del pago,
éste debera informar el niumero del NIT, a nombre del Consorcio o Unién Temporal, asi como efectuar
la facturacién en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Union Temporal.
La Corporacién Autonoma Regional de Risaralda — CARDER, s6lo adquiere obligaciones con el
proponente favorecido en el proceso de seleccion y bajo ningln motivo o circunstancia aceptara
pagos a terceros.

Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acomparia de los documentos requeridos
para el pago, el término para este efecto sélo empezara a contarse desde la fecha en que se
presenten en debida forma o se haya aportado el ultimo de los documentos exigidos en este estudio
previo.

Los retardos que se presenten por este concepto sera responsabilidad del contratista y éste no tendra
por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

Para Contratos de Obra Publica la Forma de Pago seré:

(_X__) Precios unitarios: las partes establecen el costo por unidad de cada uno de los conceptos
gue integran la obra a ejecutar o items de obra. Con base en este valor, las partes definen la
estimacion inicial de la obra, pero el valor real es el que corresponde a la multiplicacion de las
cantidades de obra ejecutadas efectivamente por el precio de cada unidad de obra.

(__) Precio global: el contratista obtiene como remuneracion una suma fija y es el Unico
responsable del cumplimiento del objeto, la vinculacion de personal, la elaboracién de subcontratos
o la obtencién de materiales. En el contrato a precio global se incluyen todos los costos directos e
indirectos en que incurre el contratista para la ejecucion de la obra y la Entidad Estatal no debe
reconocer mayores cantidades de obra u obras adicionales necesarias no previstas que se
encuentren dentro del objeto.

(__ ) Llave en mano: en esta modalidad, el contratista se compromete a realizar todas las labores
relacionadas con la obra incluyendo los disefios, estudios de factibilidad, construccion, contrataciéon
del personal, instalaciones y suministros y la contraprestacion a cargo del contratista es la obra
terminada y en funcionamiento. El precio corresponde a un valor previamente establecido que opera
como remuneracion por todas las gestiones que adelanta el contratista.

(__) Administracion delegada: la Entidad Estatal delega la ejecucién de la obra en el contratista
en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo de la misma Entidad Estatal. El
contratista obtiene como remuneracion los honorarios que se pactan por su gestion. El administrador
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delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su buen resultado pero es la Entidad Estatal
quien asume los Riesgos derivados del contrato y la financiacion de la obra. Los honorarios del
contratista pueden pactarse en forma de porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.
Cuando se haga uso de esta forma de pago, la Entidad debe abrir un proceso de seleccion para
elegir al contratista a través de una Licitacion Puablica con el fin de garantizar los principios de
seleccién objetiva, transparencia y economia que deben observarse en la actividad contractual del
Estado.

(__ ) Reembolso de gastos: en esta modalidad el contratista asume los gastos de ejecucién del
contrato y la Entidad Estatal en forma perioddica reembolsa dichos gastos y ademas reconoce al
contratista los honorarios que se pactan por su gestion.

Cuando la forma de pago o remuneracion del contrato estatal se pacta por el sistema de precios
unitarios, administracién delegada o reembolso de gastos, el valor inicial del contrato solo es un
estimado o indicativo del costo probable, esto es, un estimado necesario para elaborar el
presupuesto, por tanto, el valor real del contrato se establece una vez concluya el contrato, teniendo
en cuenta la aplicaciéon del procedimiento escogido por la Entidad Estatal. Las Entidades Estatales
pueden incluir en el valor del contrato un porcentaje estimado de administracion, imprevistos y
utilidad, el cual puede ser una proporcion residual de dicho valor del contrato. El porcentaje de
imprevistos incluido dentro del AlU es una forma de asignar y tratar un riesgo previsible dentro un
Proceso de Contratacion, en el cual la Entidad Estatal traslada el Riesgo al contratista por los
imprevistos que puedan ocurrir, correspondiendo su valor al costo de la contingencia que la Entidad
Estatal le paga al contratista para que éste asuma el riesgo en la ocurrencia de imprevistos. Asi las
cosas, la Entidad debe pagar el valor correspondiente a los imprevistos aun cuando no existan, pero
en caso de haberse generado no podra pagar un valor mayor al determinado por el contratista en su
oferta econ6mica para dicho aspecto.

3.4. PRESUPUESTO OFICIAL, APU, IMPUTACION PRESUPUESTAL

(Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.1.2.1.1)

Presupuesto Oficial. (Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.1.2.1.1)
Valor en letras MIL MILLONES DE PESOS M/CTE
Valor en nimeros = $ 1.0000.000.000.00.

Rubro Presupuestal

Sector (Seleccionar Funcionamiento X  Inversién Convenio

la casilla) Sistema General de Regalias Otro, cuél?

1.3203 Gestién | 1.1 Planificacion y administracion para la Actividad 4. Gestion para la calidad del

integral del recurso | gestién del recurso hidrico recurso hidrico

hidrico Subactividad 1. Mejorar la calidad del
recurso hidrico

7.3205 7.1 Gestion del riesgo de desastres. Actividad 2: Reduccion del Riesgo de

Fortalecimiento de Desastres.

la participacién de
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CARDER en el

marco del Sistema
Nacional para la
Gestion del Riesgo
de Desastres.

Subactividad 2. Implementar acciones,
intervenciones y obras para la reduccion
del riesgo de puntos que cuenten con
estudios y disefios y/o en cumplimiento de
sentencias judiciales

Valor

Avalio Comercial Adquisicion Inmuebles (Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.2.1.7

Valuador

®

4.1. Modalidad de Seleccién

LICITACION PUBLICA
Articulo 2.2.1.2.1.1.1.

X
X

4. MODALIDAD Y CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE,

JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE LA SOPORTAN.
(Art. 2.2.1.1.2.1.1, especialmente numeral 3° Decreto 1082 de 2015)

SELECCION ABREVIADA
Subasta Inversa.
(Articulo 2.2.1.2.1.2.2.)

Menor Cuantia.
(Articulo 2.2.1.2.1.2.20.)

MINIMA CUANTIA
CONCURSO DE MERITOS

Concurso Abierto. (Articulo 2.2.1.2.1.3.1.)

CONTRATACION DIRECTA
Urgencia manifiesta.
(Articulo 2.2.1.2.1.4.2.)

Actividades cientificas 'y
tecnoldgicas.

(Articulo 2.2.1.2.1.4.7.)

Comodato
Convenio Interinstitucional

OTRO: (INDICAR CUAL)

Licitacion
(Articulo 38)

Bolsa de productos.
(Articulo 2.2.1.2.1.2.11.)

Declaratoria de desierta
de una licitacion.
(Articulo 2.2.1.2.1.2.22.)

Precalificaciéon

Subasta Inversa.
(Articulo 2.2.1.2.1.1.1.)

Acuerdo marco de precios.
(Articulo 2.2.1.2.1.2.10.)
Prestacion de Servicios de
Salud.

(Articulo 2.2.1.2.1.2.21.)

(Articulo 2.2.1.2.1.3.2. al 2.2.1.2.1.3.7.).

Contratacion
Empréstitos
(Articulo 2.2.1.2.1.4.3.)

Inexistencia pluralidad
oferentes.
(Articulo 2.2.1.2.1.4.8.)

Compraventa

Convenio, acuerdo
marco o contrato con
organizaciones
internacionales

CONVENIO DE ASOCIACION DECRETO 092 DE 2017

Convocatoria Publica
OTRO: (INIDICAR CUAL)

Contrato  y/o convenio
Interadministrativo

(Articulo 2.2.1.2.1.4.4))

Prest. Servicios
Profesionales y de Apoyo a
la Gestion.

(Articulo 2.2.1.2.1.4.9.)
Grandes superficies
Arrendamiento y Adquisicion
de Inmuebles. (Articulo
2.2.1.2.1.4.10.)

Contratacion Directa
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4.2. Fundamento juridico que soporta la Modalidad de Seleccién

(Decreto 1082 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 3)

Se trata de una licitacidn obra publica, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 en especial la Seccion 1 — Modalidades de seleccion,
Subseccion 1 Articulo 2.2.1.2.1.1.2, demds normas vigentes y aquellas que lo modifiquen o sustituyan

5. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO RELATIVO AL OBJETO DEL PROCESO DE

CONTRATACION (Articulo 2.2.1.1.1.6.1.)

5.1. Andlisis del mercado

5.1.1. Econémico

La actividad econdmica esta dividida en sectores econdmicos. Cada sector se refiere a una parte de la
actividad econdémica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se
diferencian de otras agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo a los procesos de produccién que
ocurren al interior de cada uno de ellos.

Segun la division de la economia clésica, los sectores de la economia son los siguientes:

e Sector primario o0 sector agropecuario.
e Sector secundario o sector Industrial.
e Sector terciario o sector de servicios.

Sector primario, el que obtiene productos directamente de la naturaleza, materias primas, creaciones,
etc.

Sector secundario, el que transforma materias primas en productos terminados o semielaborados.

Sector terciario, también es considerado como sector de servicios ya que no produce bienes, sino
Sservicios.

Los servicios de siembra y mantenimiento forestal, mantenimiento de guaduales, zonas verdes,
bosques, entre otros pertenecen al sector terciario, relacionados con los servicios no productores o
transformadores de bienes materiales, como ya se indic6 este sector genera servicios que ofrecen para
satisfacer las necesidades de cualquier poblaciéon. Si bien los sectores primario y secundario se
dedican a la produccién de bienes materiales, la existencia del sector terciario permite clasificar todas
las actividades econémicas que permiten aumentar el bienestar de los consumidores a través de los
servicios, es decir la produccion de bienes inmateriales.
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El sector terciario de Colombia es uno de los mas desarrollados. De acuerdo con el Departamento
Administrativo Nacional de Estadisticas de Colombia (DANE), el sector terciario aloja mas del 80 % de
la fuerza laboral del pais. En economia, el sector terciario es aquel que se encarga de las actividades
de comercio, servicios y transporte. A diferencia de los sectores primario y secundario, el sector terciario
no se encarga de producir sino de ofrecer y distribuir productos. Por este motivo, se le conoce como el
sector del servicio.

A pesar de que este sector no produce bienes, contribuye con el desarrollo de los demas sectores, ya
gue es a través del sector terciario que se importa la materia prima necesaria para la creacion de
muchos productos. Asimismo, el sector terciario genera ingresos al pais. El Departamento
Administrativo Nacional de Estadisticas de Colombia establece que de los establecimientos
econdémicos que existen en el pais, el 48 % estd dedicado al comercio mientras que el 40 % esta
destinado al ofrecimiento de servicios.

Encuesta Mensual de Servicios (EMS)

Variacion anual de los ingresos nominales
Total Nacional

Febrero (2026P - 2025)

Actividades de empleo, seguridad e investigacion privada
servicios a edificios

18,8

Correo y servicics de mensajeria

17,8

Publicidad 1,2

Restauranies, calering y bares

10,1

Salud humana privada sin internacion

&
L

Produccion de peliculas cinematograficas
y programas de television

o
ha

Actividades de programacion y transmision
agencias de noficias

L
Y

Ofros servicios de entretenimiento y ofros servicios

a
)

Salud humana privada con intfemnacion

Desarrollo de sistemas informaficos
y procesamienio de datos

;
in

Ll
™

Almacenamiento y actividades
complementarias al fransporie

g
o

Educacion superior privada

Descripeion Division ClIU Rev. 4.A.C,

r
o

tividades profesionales cientificas y técni I1.1
Inmobiliarias, alquiler de maguinaria y equipo 01
Actividades administrativas y de apoyo de oficina 03 |
y ofras actividades exceplo call center :
Actividades de centros de llamadas (Call center 1.3 I

Actividades de edicién 29 -

Telecomunicaciones -3.2 -

-10 -5

=

5 10 15 20
Variacion (%)

Fuente: DANE - EMS
? Cifra provisional

En febrero de 2026, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion negativa en el personal ocupado
total, en comparacion con febrero de 2025.
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Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-

ems
AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS; ACTIVIDADES DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

Acé se encuentra una serie de actividades profesionales como las asesorias juridicas y de contabilidad,
administracion empresarial, consultoria, arquitectura, ingenieria, la publicidad, el mercadeo, el disefio,
fotografia. Algunas actividades de servicios y apoyo como el alquiler y arrendamiento de vehiculos, las
agencias de empleo, las agencias de viajes, los operadores turisticos, la investigacion, las actividades
de limpieza; y en general aquellas actividades con servicios de apoyo a las empresas, seguridad
privada, limpieza, mantenimiento, entre otros.

La oferta de servicios para el manejo de los recursos naturales a nivel nacional se encuentra
configurado por un namero limitado de firmas de mediana y corta trayectoria, para un mercado
especifico y por tanto limitado.

En febrero de 2026, los servicios de actividades de empleo, seguridad e investigacion privada, servicios
a edificios registraron un crecimiento de 18,8% en los ingresos nominales, el personal ocupado total
presenté una disminucién de 0,5% vy los salarios registraron un aumento de 19,6%, en comparacion
con febrero de 2025.

En comparacion con el mismo mes de 2025, en febrero de 2026 los ingresos totales presentaron un
aumento de 18,8%, que se explica por los incrementos de 18,9% en los ingresos por servicios y de
2,7% en la venta de mercancias. En contraste, los otros ingresos operacionales registraron una
disminucion de 23,5%.

En febrero de 2026 el personal ocupado total present6 una variacion negativa de 0,5%, en comparacion
con febrero de 2025, que se explica por la disminucién de 2,9% en el personal en misién. Por su parte,
el personal permanente presentd un incremento de 2,6%, el personal contratado a través de agencias
un crecimiento de 17,1% y el personal temporal directo un aumento de 0,5%. Mientras que, los salarios
en febrero de 2026 presentaron un aumento de 19,6%, en comparacion con febrero de 2025, que se
explica por los incrementos de 26,0% en los salarios del personal temporal directo, de 15,8% en los
salarios del personal permanente y de 15,8% en los salarios del personal en mision.

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-

ems.

ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION — CONSTRUCCION
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Las actividades econémicas secundarias son las partes de la economia que se ocupan de recibir las
materias primas para transformarlas en articulos, propiedades u otros bienes utiles. Las divisiones de
las actividades econdmicas secundarias son bastante variadas e implican la produccién de diversos b
ienes y servicios.

Por ejemplo, la fabricacién aeroespacial y de automaviles, junto con las industrias cervecera, energéti
ca, textil y quimica. Esto significa que las actividades secundarias se encuentran mas prominenteme
nte en areas como la manufactura, el procesamiento y la construccion.

Fuente : https://definicion.edu.lat/academia/232606A384D2A558944FC998AA7DA43E.html

El Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE) es un indice sintético mensual, cuyo fin es
proporcionar una medida de la evolucién de la actividad econdmica del pais en el corto plazo, el cual
es construido a partir de un conjunto heterogéneo de indicadores representativos de cada actividad

econémica.

Para el mes de febrero de 2026pr el ISE en su serie original, se ubico en 120,17, lo que representd un
crecimiento de 1,65% respecto al mes de febrero de 2025pr (118,22). (Ver gréficos 2 y 3).

Grafico 2. indice del Indicador de Seguimiento a la Economia (base 2015)
Serie original
2023 - 2026 (febrero)

e
T I I
T |fglu;; T P Y TZTs ..., ........... a - ’/ - -0
£ e T TN — Tl s
‘_7.. - ‘ P weeess 2025pr
1150 1 ::. o N~ —t 2026pr

ene feb mar abr may Jjun ju ago sep oct nov dic

Fuente: DANE, ISE
Prpreliminar
Pprovisional

Para el periodo enero-febrero de 2026pr, el ISE en su serie original, registré un crecimiento de 1,54%
respecto al mismo periodo del afio anterior, mientras que, para el aflo 2025pr, de enero febrero registré
un crecimiento de 1,61%.
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Grafico 7. Tasa de crecimiento afio corrido del indice del Indicador de Seguimiento a la Economia
(ISE) Serie original
2024 - 2026F" (enero-febrero)
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Fuente: DANE, ISE

Prpreliminar

Pprovisional
Para el mes de febrero de 2026pr el indice de las actividades terciarias, en su serie original se ubicé
en 132,89, lo que representd un crecimiento de 2,55% respecto al mes de febrero de 2025pr (129,59).
En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de febrero de 2026pr, se

ubicé en 141,12, lo que representd un crecimiento de 2,60% respecto al mes de febrero de 2025pr
(137,55).

Para el caso del indice de las actividades secundarias, en su serie original se ubicé en 95,96, lo que
representd un crecimiento de 0,40% respecto al mes de febrero de 2025pr (95,58). En cuanto a la serie
ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de febrero de 2026pr, se ubic6 en 97,43, lo
gue represent6 un crecimiento de 0,19% respecto al mes de febrero de 2025pr.

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/indicador-de-
seguimiento-a-la-economia-ise

La identificacién de los factores de deterioro ambiental y/o de los recursos naturales es fundamental
para tener una percepcion mas clara de la relacién de aquellos con los componentes socioecondmicos
y culturales, establecer los origenes de la problematica es fundamental para la toma de decisiones
respecto a las acciones a emprender para la solucién de la problematica.

WWW-Cardef-QOV-CO NIT: 891410354-4 - Direccion: Av. Las Américas No 46-40 - Pereira, Risaralda - Colombia.

FBX (+57) 606 311 6511 - Linea gratuita de atencion 018000 51840


https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/indicador-de-seguimiento-a-la-economia-ise
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/indicador-de-seguimiento-a-la-economia-ise

Cédigo: FO-12-15

¢§ PROCESO ASESORIA JURIDICA
ARDER Version: 17
e ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Pagina: 23 de 67

RiSARALDA

Dado el objeto del presente proceso, se analiza el comportamiento econémico del sector ambiental en
Colombia, haciendo énfasis a los bosques y el agua.

Cuenta Satélite Ambiental (CSA)

SCA E SISTEMA DE CONTABILIDAD
AMBIENTAL Y ECONOMICA

CUENTAS DE ACTIVOS CUENTAS DE FLUJOS CUENTA DE LAS ACTIVIDADES
Unidades Fisicas Unidades Fisicas AMBIENTALES ¥ TRANSACCIONES
Unidades Monetaria Inidades Manetaria ASOCIADAS

Indicadores de disponibilidad, Indicadores de productividad

agotamiento y stock [l cintensidad indicadares relacionados con
m actividades ambientales
Indicadores de contaminacion
e Intensidad

La Cuenta satélite ambiental (CSA) tiene como objetivo general medir en unidades fisicas y monetarias,
de forma sistémica y para cada periodo contable, la variacién de los stocks de los activos ambientales,
las interacciones entre el ambiente y la economia, dentro de la economia y de la economia al ambiente.
De forma paralela y en coherencia con el Sistema de Cuentas Nacionales, la cuenta satélite mide el
esfuerzo de los diferentes sectores econdmicos para conservar, mitigar o proteger el medio ambiente.

VARIABLES ECONOMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR SERVICIOS

Producto Interno Bruto (PIB)

Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales
a la variacion anual).

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliaciobn obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos
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porcentuales a la variacion anual).

Producto Interno Bruto (PIB)

IV trimestre 2025 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen’
2023-1 f 2025°F"-IV

40 4

2,4 2,3

0,7

Variacién porcentual (%)

2023 2024p 2025pr

Fuente: DANE, PIB_T

1Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015
Ppreliminar

Pprovisional

En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al
mismo periodo de 2024p (ver tabla 1). Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica
del valor agregado son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliaciébn obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,9 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales
a la variacion anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5
puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdmicas relacionadas:

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,6%.
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Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%.

Explotacién de minas y canteras crece 1,2%

Tabla 1. vValor agregado por actividad econdmica
Tasas de crecimiento en volumen'
Cuarto trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econdmica calendario

Afio total Anual Trimestral

20257/ 20257 -V 202571V /

20247 202471V 2025111
Agricultura, ganaderia, caza, sivicultura y pesca 31 -04 26
Explotacidn de minas y canteras B2 -29 12
Industrias manufactureras 19 10 -16
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionade” 11 29 08
Construecitn 28 26 15
Comercie al por mayor y al por menor’ 48 34 1.6
Informacion y comunicaciones 1.0 -12 =20
Actividades financieras v de seguros 28 o7 =24
Actividades mmabiliarias 20 19 o4
Actividades profesionales, cientificas v técnicas” 1.3 1.5 04
Administracian piblica, defensa, educacion y sakud® 45 48 02
::I:I:::::::::z:t entretenimienta y recreacion y otras 99 15 a6
Valor agregado bruto 27 23 01
Impuestos menos subvenoones sobire los productos 25 25 13
Producto Interno Bruto 26 23 o1

Fuente: DAMNE. PIB_T

“preliminar

"provisional

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015
Surministro de electnodad, gas, vapor y aire acondicionac
residy

o; Distnbucion de agua evacuacdn y Uratamiento de aguas
ales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

*Comercio al por mayor y al por menar; reparacion de vehiculos sutomotores y motocidetas; Transporte y almacenamiento;
Algjamiento y servicos de comida

“Actividades profesionales, centificas v técnicas; Actaadades de servicios administrativos y de apoyo.

“Adminstracién plblica y defensa; planes de segundad socdal de afibacién obligatona; Educacdn; Actividades de atencidn de la
salud humana y de servicios sooales.

*Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacian y ofras actiidades de servicios; Actiidades de los hogares indnaduales
en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales come productores de bienes y servicios

Sector de la Construccién

Para el afio 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 2,8%, respecto al afio 2024p. Esta
dinamica se explica por los siguientes comportamientos:
e Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,5%.
e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 8,3%.
e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 3,2%.
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En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccién decrece 2,6% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2024p. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver

tabla 6):

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 6,5%.
e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras

de ingenieria civil crece 6,3%.

e Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 2,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario,
el valor agregado de la construccion decrece en 1,5%, cuando se observa el comportamiento de las

actividades econodmicas relacionadas:

e Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%.
e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras

de ingenieria civil decrece 3,7%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 1,0%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Cuarto trimestre 20257

Tasas de crecimiento (%)

Serie original

Actividad econdmica

Serie ajustada por
efecto estacional y
calendario

Afio total Anual Trimestral
2025%) 20251V / 202571V /
2024° 2024"1v 20251
Canstruccion de edficaciones residenciales y no residenciales -T.5 -6.5 -01
Construccion de cameteras y vias de ferrocarril® 83 63 -37
Activid ades espec.ia Iizad’as para la con struccidn de edficacionesy a2 27 10
obras de ingeniena civil
Construccién -2,8 -2.6 1,5
Fuente: DAME PIET
* prelim in ar
‘provisional
Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015
*Construccién de carretera sy vias de ferrocaril, de proyectos de senvicio plblico y de otras obras de ingenieria civil
‘Actividades especializadas parala construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil {Alquiler de maquinaria y equipo de
construccion con operadores)

Actividades profesionales, cientificas y técnicas.

Para el afio 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,3%, respecto al afio 2024p.
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En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,5% en su serie original, respecto
al mismo periodo de 2024p.

Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’
Tasas de crecimiento en volumen?
Cuarto trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original ; .
estacional y calendario

Actividad econdmica

Ano total Anual Trimestral
2025%7 202571V / 202571V /
2024° 2024%1v 20257111
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 1,1 13 0,1
Actividades deservicios administrativos y de apoyo 1,6 16 a7
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 1.3 1.5 0.4

Fuente: DANEFIE T

" oreliminar

Fprovisional

8 ctividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administratives y de apoyo.

*Series encadenadas de volumen con afo de referencia 2015.

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales/pib-informacion-tecnica.

indice de Precios al Consumidor (IPC)
Indice de Precios al Consumidor (IPC)

Marzo 2026

Grafico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Marzo 2025 - 2026

6,00 5,56

5,09
5,00

4,00

3,00 2,62

Porcentaje %
w
[=]
=

2,00

0,52

oo

Mensual Afio corrido Anual

W2025 m2026

Fuente: DANE, IPC.
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En el mes de marzo de 2026, el IPC registrd una variacion de 0,78% en comparacién con febrero de 2026,
ocho divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,78%): Informacién y comunicacion (2,96%),
Alimentos y bebidas no alcohdlicas (1,27%), Salud (1,06%), Bienes y servicios diversos (0,95%), Muebles,
articulos para el hogar y para la conservaciéon ordinaria del hogar (0,90%), Recreacién y cultura (0,88%),
Restaurantes y hoteles (0,86%) y por ultimo, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(0,85%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,19%), Educacién (0,17%), Transporte (-0,22%)
y por ultimo, Bebidas alcohdlicas y tabaco (-0,37%).

Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual
Segun divisiones de gasto
Marzo 2025 - 2026

2025 2026

. R b I
Divisiones de Gasto Peso (%) Varlacin (%) Cantribucion Puntos Varlackn (%) Contribucion Funtas

hformacién y comunicacion 433 -020 0,01 2,96 0,07
Alimentos y bebidas no alcohdlicas 15,05 0,86 0,18 127 0,24
Salud 1,7 1,01 0,02 1,06 0,02
Bienes y servicios diversos 536 0,34 0,02 095 0,05
Muebles, articulos para el hogar y para la conservackén ordinaria del
hogar
Recreacién v cultura 3,79 0,19 0,01 088 0,03
Restaurantes y hoteles 943 0,57 0,06 086 0,10
 agua, electricidad, gas y otros combusibl 33,12 0,56 0,17 085 0,26
TOTAL 100,00 0,52 052 078 078
Prendas de vesiir y cazado 3,58 0,18 0,01 018 0,01
Educacion 441 0,08 0,00 017 0,01
Transporte 12,83 041 0,06 0,22 0,03
Bebidas alcohdlicas y tabaco 1,70 0,57 0,01 0,37 0,01

4,19 042 0,02 090 0,04

Fuente: DANE, IPC
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Fuente : https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-

consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica?highlight=WyJnb3YiLClJjbyJd

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (0,78%), se ubicaron en las divisiones de:
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas,
Restaurantes y hoteles y Informacion y comunicacion, las cuales aportaron 0,67 puntos porcentuales a
la variacion total.

El valor determinado para la ejecucion del presente objeto se ve levemente afectado por el indice de
precios al consumidor (IPC), esta sujeto a cambios por la inflacién, de igual forma tampoco es afectado
por otros indices econémicos.

5.1.2. Condiciones Técnicas Exigidas
(Decreto 1082 de 2015 Articulos 2.2.1.1.2.1.1 numeral 5 - 2.2.1.2.1.5.1 numeral 3 - Articulo 2.2.1.1.2.2.2)

REQUISITOS HABILITANTES A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA

PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA EN SECOP I

El proponente para calcular su valor a ofertar debe tener en cuenta las variables que este considere
necesarias y las condiciones minimas presentadas por la entidad para la correcta y completa ejecucién
de las actividades a desarrollar, el personal requerido y los entregables minimos que debe presentar y
mantener, durante toda la ejecucion del contrato. Se entiende que el proponente con el valor ofertado,
cubre todos los gastos inherentes y necesarios para su correcta ejecucion, sin lugar a reclamaciones

WWW-Cardef-QOV-CO NIT: 891410354-4 - Direccion: Av. Las Américas No 46-40 - Pereira, Risaralda - Colombia.

FBX (+57) 606 311 6511 - Linea gratuita de atencion 018000 51840



https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica?highlight=WyJnb3YiLCJjbyJd
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica?highlight=WyJnb3YiLCJjbyJd

¢\ PROCESO ASESORIA JURIDICA Codigo:  FO-12-15
N _

ARDER Version: 17
% ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

e Pagina: 29 de 67

posteriores por falta de analisis o errores en su valor final al momento de presentar la oferta técnico-

economica en la plataforma SECOP |l.

a) El proponente debe presentar su propuesta diligenciando para tal efecto el anexo N° 3.

b) La propuesta econdémica no debe presentarse incompleta, es decir debe ofertar las cantidades
y/o los items solicitados sin ser modificados en su descripcion o especificacion técnica.

c) El proponente no debe variar en el cuadro de la propuesta la unidad de medida del item.

d) El proponente no debe variar la cantidad de uno o0 mas items en comparacién con el Cuadro de

la Propuesta.

e) El proponente no debe modificar el porcentaje por imprevistos (dentro de la desagregacion del

AU) de su propuesta.

f) El porcentaje del resultado de la correccion no debe super el CERO PUNTO DOS POR CIENTO
(0.2 %) del valor de la Oferta con respecto a si misma o superar el presupuesto oficial o ser inferior al

98% del valor del presupuesto oficial.

Q) El proponente debe presentar el analisis del AU, la programacién en medio digital, y los anexos
de programacion, cuadro de rendimientos y duracion de actividades y Flujo de inversiones mensuales.

EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO

PERSONAL PROFESION

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

EXPERIENCIA
ESPECIFICA

Director de Obra | Ingeniero Civil

Con experiencia
profesional minima de 10
afios, contados a partir de
la expedicion de tarjeta
profesional, debe
presentar antecedentes
del COPNIA.

Debe acreditar haber sido
director de obra en un
contrato de obra cuyo
objeto sea obras de
estabilizacion ylo
mitigacion cuyo valor sea
igual o superior al 100%
del valor del presupuesto
oficial.

Residente de obra | Ingeniero Civil

Con experiencia
profesional minima de 10
afios, contados a partir de
la expedicion de la tarjeta
profesional, debe
presentar los antecedentes
del COPNIA

Debe acreditar haber sido
residente de obra en un
contrato cuyo objeto sea
estabilizacion ylo
mitigacion, cuyo valor sea
igual o superior al 100%
del valor del presupuesto
oficial
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Debe acreditar haber sido

asesor en un contrato

cuyo objeto sea

Ingeniero Civil con Con experiencia estabilizacion ylo

especializacion en profesional minima de 5 mitigacion, cuyo valor sea

Asesor en geotecnia o ciencias de la afos, contados a partir de | igual o superior al 100%

Geotecnia tierra la expedicion del titulo de del valor del presupuesto

especialista

oficial

Asesor SISO/HSEQ

Profesional SST o
administrador en salud
ocupacional.

Con experiencia
profesional minima de 5
afios, contados a partir de
la expedicion de la
resolucion. Presentar
tarjeta profesional

Debe acreditar haber
participado en un contrato
de obra cuyo objeto sea
estabilizacion ylo
mitigacion, cuyo valor sea
igual o superior al 100%
del valor del presupuesto
oficial

El proponente debera anexar, los siguientes documentos del equipo de trabajo.

a) Fotocopia de la cédula y tarjeta profesional,

b) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional
profesional de ingenieria, COPNIA, o certificacién de vigencia expedida por el ente que corresponda,
(certificado vigente a la fecha de cierre del presente proceso).

c) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formacién de los profesionales en
nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.

d) Carta de compromiso suscrita ORIGINAL por cada uno de los profesionales y/o técnicos
ofrecidos por el proponente en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el proyecto
y en la dedicacién exigida en el presente proceso.

e) Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad competente.

NOTA 1: Teniendo en cuenta que los profesionales acreditan oficios de intencibn que aseguran su
compromiso con un determinado proponente, ningun profesional podré participar en varias propuestas,
so pena de rechazo de la oferta.
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NOTA 2: La experiencia especifica sera valida, siempre y cuando haya sido adquirida con posterioridad
a la obtencién del respectivo titulo.

NOTA 3: Se permitira que la certificacién de la experiencia del profesional sea expedida por la autoridad
competente en la cual éste haya prestado sus servicios, siempre y cuando dicha entidad sea, a su vez,
la que haya ejecutado y/o liquidado el contrato de obra correspondiente y dicha ejecucién esté
debidamente acreditada ante la entidad contratante.

En ese sentido, la certificaciébn debera estar acompafada de documentos soporte verificables, tales
como: certificacion suscrita por la empresa ejecutora, actas de ejecucion o liquidaciébn que permita
verificar la participacion del profesional en el proyecto certificado.

CONDICIONES TECNICAS PROPIAS DE LA EJECUCION

Las obras deben ser ejecutadas garantizando el buen manejo y control de los residuos, de tal manera
gue se garantice un adecuado depdésito de los residuos generales y RESPEL.

La medida sera segun lo establecido en el cuadro unidad de cada item y bajo los parametros
establecidos para el control de cantidades.

NOTA: El Contratista garantizara la extraccion de materiales debera ser controlada y depositada en los
sitios aprobados.

El Contratista debera garantizar que atendera el cumplimiento de la Resolucion No. 541 de 1994 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, todas las personas naturales o juridicas, que bajo
cualquier condicion ejecuten obras de construccion, remodelacién, adecuacion y similares deben acatar
las normas alli establecidas.

En lo relacionado con el personal requerido y la idoneidad del mismo para la ejecucion de cada una de
las actividades, de conformidad con los analisis de precios y presupuestos presentados, el ejecutor
debera contar con las hojas de vida que demuestre la idoneidad y capacidad descrita en dichos analisis.

Para la presentacion de la oferta el proponente deberd presente las hojas de vida con sus
correspondientes certificaciones que cumplan con lo exigido en el presente pliego de condiciones, so
pena de ser rechazada la propuesta.

El contratista debera garantizar que velara por el uso de los elementos de proteccion personal
requeridos para la ejecucion de objeto contractual, por la aplicacion de la debida sefializacion y
cumplimiento de las normatividades establecidas para el desarrollo de las actividades acé estipuladas.

El contratista debera garantizar que el material de los escombros sera colocado en lugar autorizado;
para la ejecucion del contrato, debera presentar los soportes del debido transporte de escombro y
demas reglamentados.
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Todo el personal que desarrollen trabajos en alturas con peligro de caidas; es decir, toda labor o
desplazamiento que se realice por encima de 1,50 metros o mas, debera contar certificado de trabajo
en alturas.

Para la finalizacién del contrato se debera presentar certificacion del contador sobre el estado de las
obligaciones, de las relaciones contractuales y el estado de sus empleados que indique que esta a paz
y salvo. De lo contrario se considera como un incumplimiento contractual.

La bitacora de obra se llevara por la interventoria externa y la supervision de la CARDER.
El contratista debera suministrar todos los elementos necesarios para la realizacion de las actividades.

Realizar la gestion integral adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE) y de
los residuos peligrosos generados por los consumibles de impresion, de conformidad con la
normatividad ambiental vigente y aplicable. Para tal efecto, la recoleccion, transporte, aprovechamiento,
tratamiento y/o disposicién final de dichos residuos debera efectuarse exclusivamente a través de
gestores autorizados por la Entidad y que cuenten con los permisos, licencias o autorizaciones exigidos
por la autoridad ambiental

Presentar, durante la ejecucion del contrato, los certificados de gestion externa de los residuos
generados, expedidos por gestores autorizados que cuenten con las respectivas licencias, permisos o
autorizaciones ambientales para su recoleccion, transporte, aprovechamiento, tratamiento y/o
disposicién final. Asimismo, presentar los certificados de aprovechamiento o disposicion final y los
manifiestos de recoleccion correspondientes.

Cuando la gestion de residuos peligrosos (RESPEL) y RAEE requiera su transporte, debera
garantizarse que dicha actividad se realice en cumplimiento de la normatividad vigente y que se cuente
con el respectivo Plan de Contingencia para el transporte de mercancias peligrosas, de conformidad
con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.

Debera contar y mantener vigente un Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos (PGIRS-
RESPEL), formulado e implementado de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015y
demas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Asimismo, deberd llevar el registro y control
de la generacioén de residuos peligrosos- RAEE y presentar a la supervision del contrato copia de los
formatos de generacion mensual correspondientes, con el fin de verificar y determinar la cantidad de
residuos generados.

Cuando la media movil de generacion de residuos peligrosos sea superior a diez (10) kg/mes de
RESPEL, o cuando se cuente con un tramite, permiso, licencia o autorizacién ambiental que genere
dicha obligacion, debera dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucion 0839 de 2023. En este
sentido, si aplica debera estar inscrito en el Registro Unico Ambiental (RUA) — médulo Registro de
Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) y efectuar los reportes anuales correspondientes
dentro de los plazos establecidos y debera presentar a la supervision del contrato los soportes que
acrediten el cumplimiento de estas obligaciones, incluyendo la constancia de inscripcion en la
plataforma RUA-RETC y los comprobantes de los reportes anuales presentados.
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RESULTADOS O ENTREGABLES ESPERADOS

ALCANCE RESULTADO O PRODUCTO CANTIDAD

N©

1 Realizar la CONSTRUCCION DE OBRAS DE Segin cuadro de cantidades
ESTABILIZACION, MITIGACION Y CONTROL DE numeral3.1
VERTIMIENTOS RIO MONOS CARRERA 62 — TRNSV
32 MUNICIPIO DE LA CELIA para la Corporacion
Auténoma Regional de Risaralda - CARDER,
ejecutando las actividades (items) requeridas de
acuerdo con lo establecido en el cuadro de cantidades
establecido en el numeral 3.1 del presente estudio.

2 programacion de obra, plan en el cual se especifiquen De acuerdo con las necesidades
las tareas, actividades y metas del contrato de obra. ~ del servicioy que sean asignadas

por el supervisor.
3 sefializaciones, cerramientos e instalacion de valla que De acuerdo con las necesidades

permita dar a conocer la informacién necesaria que del servicioy que sean asignadas
permita garantizar los niveles de seguridad minimos Por el supervisor.
para la poblacién aledafia y evitar situaciones de riesgo.

La ejecucion requiere desplazamiento o visitas de campo: SI(X ) NO ()
OCASIONALMENTE:____ CONTINUAMENTE:__ X _
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RiISARALDA

NOTA: Que por su cuenta y riesgo el contratista debera asumir los costos asociados de desplazamiento
- transporte (cuando no pueda eventualmente ser suministrado por la CARDER o0 sus aliados),
alimentacién, hospedaje, suministro y/o uso de los equipos de computo, puestos de trabajo, escéner,
impresora e impresiones, planos, papeleria, entre otros elementos de oficina, elementos seguridad y
salud en el trabajo, GPS, Tablet, elementos electrénicos (segun el requerimiento de la supervisién en
el acta de inicio e induccion), elementos de visibilizacion institucional (MA-16 A-04 Manual de identidad
Visual CARDER) y los elementos necesarios que sean requeridos para la ejecucién del contrato o
convenio, que se requieran para su auto cuidado y proteccion, deberan ser asumidos por el contratista.

Asi mismo se compromete a cumplir con las normas, procesos y procedimientos aplicable al Sistema
Integrado de Gestion, en especial el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y declara conocer el
sistema integrado de gestion implementado en la CARDER y los mecanismos relacionados con el
tramite de quejas que puedan constituir conductas de acoso laboral o sexual.

Los contratistas asignados para apoyar procesos del ejercicio de la autoridad ambiental, ya sea desde
la demanda u oferta; deberan entregar los productos en los plazos definidos por la supervision y
acordes a los instrumentos internos en aras de no afectar los tableros de control o indicadores y la Ley.

NOTA IMPORTANTE

Una indisponibilidad es aquella que afecta la presentacion de las ofertas; subsanacién de documentos;
la presentacion de manifestaciones de interés; la elaboracién o aplicacion de Adendas en el SECOP II;
0, la realizacion de una subasta, por lo anterior:

Se informa a todos los proveedores de la Entidad que, en caso de presentar fallas o indisponibilidad en
el manejo del aplicativo SECOP Il, debera dar aplicacion al “Protocolo de Indisponibilidad del SECOP
II”y la “Guia para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II”, es importante tener en cuenta que el
proveedor debera aplicar las instrucciones de los documentos mencionados anteriormente los cuales,
pueden ser descargados de la pagina web https://colombiacompra.gov.co/ y se informa que los correos
electrénicos habilitados por la CARDER para tal fin son: indisponibilidadsecop@carder.gov.co y
defensajudicial@carder.gov.co

5.1.3. Legal — Regulatorio
e Lo establecido en el cuadro del numeral 3.4. del presente estudio previo.

e Previa al inicio del contrato, se deberan tramitar todos los permisos, autorizaciones y licencias
de carécter ambiental, urbanistico y demas requeridas, segun sea el caso.

e Los pliegos de condiciones, especificaciones de construccion, estudios, disefios, planos
elaborados del proyecto que se pretende ejecutar.
¢ Normas y especificaciones generales de la construccion y manuales de sefializacion viales.
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Ley 80 de 1993

Ley 1150 de 2007

Ley 1474 de 2011

Decreto 1082 de 2015.

Ley 842 de 2003.

Manual de Contratacion de la CARDER.

Manual de Supervisién e Interventoria de la CARDER.

Las demas normas que complementen, sustituyan, interpreten, deroguen y/o modifiquen.

5.2. Andlisis de la Demanda

(NO APLICA para contratacion directa de prestacion de servicios)

5.2.1. Adquisiciones Previas de la Entidad

Proceso de obra civil 980- 2025

Objeto: Ejecutar obras de recuperacion, rehabilitacién y estabilizacion de infraestructura ecolégica y
urbana, incluyendo y obras complementarias necesarias para la mitigaciéon del riesgo.

Valor: $ 1,567,897,257.36

Proceso de obra civil 860- 2025

Objeto: Construccion de Obras de Mitigacion del Riesgo para la Estabilizacion, Control de Inundaciones
y Movimiento en Masa de la Margen Derecha Quebrada Frailes Sector Descole del Box Coulvert Aguita
Monte Bonito.

Valor: $ 1,702,407,207.00..

5.2.2. Histérico de Compras de Otras Entidades u Otros

GESTION ENERGETICA S.AE.S.P

Numero de proceso: CONTRATO 140-06.0103-2026

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE ESTABILIZACION PARA EL ATENDER EL
DESLIZAMIENTO EN EL ANCLAJE N 65 DE LA TUBERIA DE CARGA DE LA PCH MUTATA BAHIA
SOLANO

Valor $ 1.274.234.810 COP .

5.3. Andlisis de la Oferta

(NO APLICA para contratacion directa de prestacion de servicios)

5.3.1. Quien vende
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Personas naturales, juridicas, consorcios o0 uniones temporales con la idoneidad y experiencia
solicitada en el presente estudio previo; en la zona existen varias empresas dedicadas a la prestacion
de los servicios de ingenieria tales como SINPRO COLOMBIA SAS, FANNY PATRICIA ZAMBRANO
ORTEGA, COMPANIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA, CONTROL SERVICES ENGINEERING
SAS, A&A INGENIERIA SAS, SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS SAS,
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVIL SAS, SINSA LIMITADA, JM ASOCIACION
DE INGENIEROS SAS, ELSA TORRES ARENALES, EJE GROUP SAS, entre otros

5.3.2. Dindmica de produccién, distribucion y entrega de los servicios

Desde una perspectiva de andlisis de la oferta y teniendo en cuenta la dindmica de produccion,
distribucién y entrega de los servicios se estructura con base en la oferta real de bienes y servicios
especializados disponibles en la region y el pais, para lo cual los posibles proponentes deberan
demostrar su capacidad para acceder oportunamente a insumos criticos (como tuberias de PVC con
especificaciones técnicas definidas), para lo cual el mercado ofrece multiples proveedores y cadenas
de suministro; sin embargo, la seleccion del adjudicatario dependera de su eficiencia en la negociaciéon
de precios, plazos de entrega y cumplimiento de estandares de calidad. En cuanto a la distribucion, el
andlisis de mercado evidencia la necesidad de contar con logistica propia o contratada que asegure el
transporte de materiales hasta la zona urbana de la Celia, considerando las condiciones de
accesibilidad y los tiempos de transito. Respecto a la produccion de las obras, el mercado laboral
disponible debe ofrecer personal certificado en trabajo en alturas y espacios confinados, asi como
maguinaria y equipos de compactacion que cumplan con los manuales técnicos exigidos. Finalmente,
la entrega de los servicios se resuelve en el mercado a través del cumplimiento de los plazos
contractuales, lo que implica que el adjudicatario articule eficazmente la adquisicién, el transporte, la
mano de obra calificada y el control de calidad, todo ello en un entorno de competencia donde solo las
ofertas que demuestren viabilidad técnica y econémica podran garantizar la ejecucién completa de las
actividades descritas en el presupuesto (Numeral 3.1).

6. CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE REQUISITOS HABILITANTES
(Articulo 2.2.1.1.1.6.2.)

6.1. Capacidad Juridica

Se requiere contratar una Persona Natural o Juridica con capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, que no se encuentre con inhabilidades, incompatibilidades, sanciones y/o prohibiciones;
con el objeto social y/o actividad comercial relacionada con las actividades a desarrollar, y que cumpla
los requisitos de idoneidad y experiencia, ya relacionados en la necesidad y en la solucion de la
necesidad.
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El proponente debe manifestar por escrito y bajo gravedad de juramento que la persona natural, juridica
y/o su representante legal, no se encuentran incursos en inhabilidades, incompatibilidades y/o
prohibiciones derivadas de la Ley, que impidan la celebracion del contrato.

El representante legal de la persona juridica debe tener facultad para celebrar contratos y/o la
autorizacion del 6rgano social competente, cuando sea necesario, de acuerdo con los estatutos
sociales.

PARA CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES:

1.

El objeto social de todos los integrantes del consorcio o unién temporal debe comprender la
realizacion de actividades relacionados con el objeto de este procedimiento de seleccion.

La propuesta debe estar firmada por el Representante Legal que hayan designado los
integrantes del consorcio o unién temporal o por intermedio de su agente comercial y/o
mandatario con poder debidamente conferido para el efecto, de acuerdo con la ley, casos en
los cuales deberan adjuntarse el (los) documentos (s) que lo acredite (n) como tal.

En caso de resultar resultar adjudicatarios del proceso de Licitacion Publica, para la suscripcion
del contrato deberan presentar el respectivo Namero de Identificacién Tributaria — NIT, como
€onsorcio 0 unién temporal.

Los integrantes del consorcio o unién temporal no pueden ceder sus derechos a terceros, sin
obtener la autorizacion previa y expresa de la Entidad.

En ningun caso podra haber cesion del contrato entre quienes integran el Consorcio o Union
Temporal.

Los Consorcios o Uniones Temporales deberan presentar los documentos de existencia y
representacion legal que, para cada uno de los integrantes,expida la Camara de Comercio o la
autoridad competente, asi como el certificado de Inscripcién, clasificacion y calificacién en el
Registro Unico de Proponentes.

Los representantes legales de las personas juridicas que conformen o hagan parte de un
Consorcio 0 Union Temporal, aportaran con la propuesta la autorizacion o poder de la Junta
de Socios, que los faculte para ofrecer, contratar y conformar Consorcios o Uniones
Temporales. Este requisito se exigira en los casos en que esta facultad se encuentre
restringida. En caso que el representante legal del Consorcio o Unién Temporal o de cualquiera
de los integrantes de estos exceda las limitaciones que le otorga el érgano competente, o el
acuerdo de integracion, se rechazard la propuesta.

El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la propuesta en consorcio o unién
temporal, debera ir acompafiado de los documentos (certificados de camara de comercio,
actas de junta directiva, poderes, etc.) que acrediten que quienes lo suscribieron tenian la
representacion y capacidad necesarias para adquirir las obligaciones solidarias derivadasde
la propuesta y del contrato resultante.
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10.

11.

12.

13.

14.

Los Consorcios o Uniones Temporales deberan tener en cuenta que, de conformidad con el
Articulo 7° de la Ley 80 de 1993, la adjudicacion del contrato conlleva la responsabilidad
solidaria por su celebracion y ejecucion.

La duracion de las personas juridicas que se constituyan como Consorcioo Unién Temporal,
debera ser por lo menos la misma del plazo del contrato derivado del presente proceso de
seleccioén y hasta su liquidacion.

Los integrantes del Consorcio o Union Temporal no podran integrar otro Consorcio o Unién
Temporal que haya presentado propuesta para el presente proceso, ni tampoco podran
hacerlo de manera independiente; en caso de ocurrir sera causal de rechazo para las
propuestas que éste integre o presente.

No se aceptaran propuestas bajo la modalidad de promesa de conformacion de Consorcios o
Uniones Temporales.

Las Uniones Temporales, deberan registrar el porcentaje de participaciéon de cada uno de sus
miembros o de lo contrario se entendera que se presentan a titulo de Consorcio.

Para consorcios o0 uniones temporales s6lo se permitird la conformacion de los mismos,
maximo de dos (2) consorciados o unidos temporalmente.

6.2. Capacidad Financiera

Atendiendo lo anterior, para el presente proceso LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
RISARALDA — CARDER evaluara las ofertas verificando el cumplimiento de los requisitos habilitantes de
capacidad financiera y organizacional, con los indicadores reportados para el afio 2025 el cual se debe

reflejar en el registro de cada proponente.
DESCRIPCIO EMPRESA NIT
IN
DETERMINA
1 | AGULAR MUNIVE GINA 1065587721 0,5 0,02 | D 0,02 0,02 | MICRO EMPRESA
PEQUENA
2 | AIRLAB CONSULTING SAS 901229003 3,1 0,44 2,05 0,23 0,13 | EMPRESA
MEDIANA
3 | AGQ COLOMBIA SAS 800070853 2,55 0,58 0,79 0,03 0,01 | EMPRESA
IN
DETERMINA
4 | SR ECOLOGY SAS 901405771 1,76 054 | D 0,24 0,1 | MICRO EMPRESA
MEDIANA
5 | INGENIERIA TECNOLOGICA 811041313 1,75 0,41 2,39 0,17 0,1 | EMPRESA
PEQUERNA
6 | ABSENALIZACION 800145548 2,18 0,35 3,3 0,08 0,05 | EMPRESA
7 | CONSULTORES AMBIENTALES SAS 805000822 1,46 0,2 4,339 0,05 0,04 | MICRO EMPRESA
IN
DETERMINA
8 | AMBIENTE &URBANISMO SAS 901445784 2,05 05| D 0,08 0,04 | MICRO EMPRESA
PEQUERNA
9 | ATRLAB CONSULTING SAS 901229003 3,1 0,44 2,05 0,23 0,18 | EMPRESA
PEQUENA
10 | ACUASUL SAS 901229003 3,38 0,22 2,84 0,02 0,01 | EMPRESA
IN
DETERMINA MEDIANA
11 | 5 R ECOLOGY SAS 901405771 1,76 054 | D 0,24 0,1 | EMPRESA
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12 | AAADE COLOMBIA SAS 900728395 4,61 0,21 231 0,1 0,07 | MICRO EMPRESA
PEQUENA
13 | ELSA TORRES ARENAS 63323375 6,11 0,37 14,03 0,1 0,06 | EMPRESA
IN
NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES DETERMINA PEQUENA
14 | SAS 901470356 4,67 0,69 | D 0,39 0,12 | EMPRESA
PROMEDIO 2,78 0,39 29,20 0,14 0,07
MEDIANA 2,37 0,43 2,84 0,10 0,07
CUARTIL 1,76 0,69 2,05 0,06 0,04
6.2 CAPACIDAD FINANCIERA
6.2.1. Indice de Liquidez Debe demostrar una liquidez mayor o igual a 1,76
6.2.2. indice de Endeudamiento Debe demostrar un endeudamiento menor o 0,69
igual al
6.2.3. Razoén de cobertura de Intereses Debe dem_ostrar una razon d? la cobertura de 2,05
intereses mayor o igual a
6.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
L . . Debe demostrar una rentabilidad del
6.3.1. Rentabilidad del patrimonio patrimonio (roe) mayor o igual a 0,06
. . Debe demostrar una rentabilidad del activo
6.3.2. Rentabilidad del activo (roa) mayor o igual al 0,04

Nota 1: Al momento de la presentacion de la oferta el RUP debera estar renovado con corte al 2025,
vigente y en firme para la evaluacion de los criterios habilitantes.

Cabe anotar que, para determinar el promedio de los indicadores, la entidad tuvo en cuenta el método
estadistico cuartil.

Después de utilizar los métodos estadisticos permitidos por Colombia Compra Eficiente se determina
gue la unidad de medida mas apropiada buscando pluralidad de oferentes es el CUARTIL. Los
anteriores indicadores, se calcularon de una muestra de empresas con informacion financiera a
31/12/2025 del sector cuyo objeto social y actividades econdémicas se encuentran relacionadas con el
presente proceso contractual. Conforme a la Guia para la Elaboraciéon de Estudios del Sector de
Colombia Compra Eficiente se aplicaron métodos bajo la aplicacion del cuartil para ampliar la pluralidad
de oferentes.

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS:

Atendiendo lo anterior, para el presente proceso LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
RISARALDA — CARDER evaluara las ofertas verificando el cumplimiento de los requisitos habilitantes
de capacidad financiera y organizacional, con los indicadores reportados para el afio 2025 el cual se
debe reflejar en el registro de cada proponente. Nota 1: Al momento de la presentacion de la oferta el
RUP debera estar renovado con corte a 2025, vigente y en firme para la evaluacion de los criterios
habilitantes.
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6:2'1.' Indice de Debe demostrar una liquidez mayor o igual a 1.76
Liquidez
6.2.2. Indice de

Debe demostrar un endeudamiento menor o igual a 0,69

6.2.3. Raz6n de
cobertura de
Intereses

Debe demostrar una razén de la cobertura de intereses mayor o igual a 2.05

6.3. Capacidad Organizacional

6.3.1. Rentabilidad
del patrimonio

Debe demostrar una rentabilidad del patrimonio (roe) mayor o igual a 0,06

6.3.2. Rentabilidad
del activo

Debe demostrar una rentabilidad del activo (roa) mayor o igual a 0,04

6.3.3. Otro. Margen

Bruto, Neto,
Operacional,
Retorno, Rotacion

de activos totales o
fijos, y Rotacién de
inventarios

La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente
con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten
su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratacion.

El calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion equivale al presupuesto
oficial estimado del Proceso de Contratacion menos el anticipo o pago anticipado cuando
haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses.

Capacidad Residual del
Proceso de Contratacion

Pesupuesto
oficial estimado

Anticipo o
pago anticipado

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual
del Proceso de Contratacion equivale a la proporcién lineal de 12 meses del presupuesto
oficial estimado menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar.

Capacidad Residual del
Proceso de Contratacidn

Presupuesto oficial estimado
plazo estimado contrato (meses)

- Anticipo o pago anticipado 12
' ' meses

El proponente debe demostrar que su operacion o actividad comercial le permite asumir
nuevas obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratacion. Por lo
cual, el proponente debera aportar junto con la propuesta la siguiente informacién para
acreditar su Capacidad Residual: Dicha informacion sera suministrada por el proponente.

° La lista de los Contratos en Ejecucion, asi como el valor y plazo de tales
contratos.
) La lista de los Contratos en Ejecucién, suscritos por sociedades, consorcios o

uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, asi como el valor y
plazo de tales contratos.

° El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de
los ultimos cinco (5) afios y el balance general auditado del dltimo afio, suscrito por el
interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor
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o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados
a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el
estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los ultimos cinco (5)
afios puesto que la informacion de la liquidez se encuentra en el RUP.

Ponderacién de los componentes de los indicadores para proponentes plurales.

La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la
Capacidad Residual de cada uno de sus integrantes.

En esta opcion cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada
componente del indicador de acuerdo a la siguiente tabla:

( J Componente 1 del indicador‘)

(iii) Indicador =
J Componente 2 del indicador,)

No aplica teniendo en cuenta que el presente proceso contractual no cuenta con anticipo
FORMULA DE INDICADORES EN CASO DE PROPONENTES PLURALES

Para consorcios o uniones temporales se usara la siguiente formula de Colombia compra eficiente:
Ponderacion de los componentes de los indicadores.

En esta opcion cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador
de acuerdo con su participacion en la figura del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de
sociedad futura).

La siguiente es la férmula aplicable:

I , Componente 1 del indicador, X porcentaje de parﬁcipac.-'dnJ}

{ii) Indicador =
2 . Componente 2 del indicador, X porcentaje de paﬂfﬂfpﬂﬂfﬁﬂl.)

Donde n es el nimero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de sociedad
futura).

Esta opcion incentiva que el integrante del proponente plural con los mejores indicadores tenga una mayor
participacion en dicho proponente plural.

6.4. I[doneidad

Para la ejecucién del objeto contractual, la idoneidad se verificara de conformidad con acreditaciéon de
las condiciones, sefialadas a continuacion:
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a) Persona Juridica (Se llama persona juridica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer
obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Articulo 633 C.C.)

Si el proponente es persona juridica deber& acreditar su existencia y representacion legal con la copia
del Certificado de Existencia y Representacion expedido por la Camara de Comercio de su jurisdiccion,
expedido con una antelacion no mayor a los treinta (30) dias calendario, previos a la fecha de
presentacion de la propuesta. En dicho certificado deberan constar claramente las facultades del
Gerente o del Representante Legal, el objeto social, el cual deberd comprender labores o actividades
gue tengan relacion directa con el objeto contractual.

La persona juridica debera tener una constitucién minima de diez (10) afos, verificable en el certificado
de existencia y representacion legal.

Importante: si el proponente es persona juridica y su representante legal no es ingeniero civil, debera
presentar la propuesta avalada por un ingeniero civil, para lo cual se adjuntara copia de la matricula
profesional y certificado expedido por el copnia

b) Persona Natural (Personas naturales. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera
gue sea su edad, sexo, estirpe o condicién. Colombia Art. 74 CC.)

Si el proponente es persona natural deberd presentar copia legible de la cédula de ciudadania ser
ingeniero civil con minimo diez (10) afios, de expedicion de la matricula profesional para lo cual se
adjuntara copia de la matricula profesional y el certificado de vigencia expedido por el copnia y
mencionar lo que se requiere en formacion, segun el objeto a contratar.

Si el proponente es persona natural deberé acreditar su registro mercantil en la Cadmara de Comercio
de su jurisdiccién, expedido con una antelacion no mayor a los treinta (30) dias calendario, previos a la
fecha de presentacion de la propuesta. En dicho certificado deberan constar claramente la actividad
comercial, la cual debera comprender labores o actividades que tengan relacion directa con el objeto
contractual

c) Consorcios o Uniones Temporales (Los consorcios y las uniones temporales son formas de compartir
riesgos entre personas naturales o juridicas, a las cuales el articulo 6° de la ley 80 de 1993, les confirié capacidad para
contratar con las entidades publicas.?)

Conformados por Personas Naturales y/o Juridicas, en todo caso las personas naturales deberan
cumplir con el requisito del literal A), y las personas juridicas deberan cumplir con el requisito del literal
B).

! CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO
APONTE SANTOS Bogota D.C., nueve (9) de octubre de dos mil tres (2003).- Radicacion nimero: 1513
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6.5. Experiencia

Experiencia General:

El proponente debera acreditar maximo un contrato ejecutado, cuyo objeto sea CONSTRUCCION DE
OBRAS DE ESTABILIZACION cuyo valor sea igual o superior a 580,00 SMMLV.

Experiencia Especifica: El proponente deberd acreditar en maximo un contrato ejecutado, cuyo objeto
sea CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION Y/O MITIGACION, cuyo valor sea igual o
superior al presupuesto oficial, que cumplan con las siguientes actividades y cantidades y cuyo valor
sea igual o superior a 580,00 SMMLYV:

Concreto para Caisson o Pilote 27 ml
Estructura Metdlica inc montaje 3250 Kg
Muro de contencion en concreto reforzado 28 m3

Suministro e instalacion de Tuberia PVC de alcantarillado de pared | 350 ML
estructural d>o=12" (300mm)

Si el proponente es plural, uno de los consorciados podra acreditar la totalidad de la experiencia
especifica requerida.

Los contratos presentados deben estar inscritos correctamente como minimo en el RUP en TRES (03)
de los siguientes codigos:

77111600: Rehabilitacion ambiental
77101600: Planeacién ambiental
77111500: Servicios de seguridad ambiental

77101700: Servicios de asesoria ambiental
72101500: Servicios de apoyo para la construccion
81101500: Ingenieria civil y arquitectura
70171600: Vigilancia

NOTA: Para la acreditacion de la experiencia general y experiencia especifica debera ser con
certificados de obra, actas de recibo y/o liquidaciones diferentes. No se acepta el mismo certificado
para acreditar las dos experiencias.

Las certificaciones de experiencia deberan contener minimo la siguiente informacion:

Nombre de la entidad contratante.
Nombre e identificacion del contratista.
Numero del contrato

Objeto del contrato

YV V VYV
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Valor del contrato y las adiciones, si las hubo

Fecha de iniciacién y terminacién del contrato.
Tiempo de ejecucion.

Porcentaje de participacion, en caso de que aplique.
Firma del funcionario competente.

VVVVY

Nota 1: No se aceptan contratos de mano de obra, ni gerencia de proyectos.

Nota 2: En el evento en que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcio o Unién Temporal, y dos (2) de sus integrantes conformen un proponente plural para
participar en el presente proceso de contratacién, dicho contrato se entendera aportado como un (1)
solo contrato.

Nota 3: En caso de que el proponente relacione o0 anexe un nimero superior a DOS (2) contratos, para
efectos de evaluacién de la experiencia, Unicamente se tendrdn en cuenta los DOS (2) primeros
contratos relacionados en el Anexo 04 en orden consecutivo. Los proponentes deberan diligenciar toda
la informacion requerida en el Anexo 04— Formato de presentacién requisitos habilitantes

Nota 4: Para el presente proceso el o los integrantes del proponente plural que aporten la experiencia,
deben tener un porcentaje de participacion en Consorcio o Union Temporal MINIMO del Treinta 30%
cada uno.

Nota 5: Para evaluar la experiencia se tomaran los contratos ejecutados y registrados por el proponente
en el RUP, de los cuales debera relacionar en el Formulario “Experiencia del proponente” aquellos con
los que pretende acreditar las condiciones exigidas en este pliego y adjuntar los certificados de
experiencia.

No se tendran en cuenta para la evaluacion los contratos que no estén registrados en el RUP.

Para precisar la experiencia habilitante, es obligatorio el diligenciamiento del “ANEXO - FORMATO DE
CERTIFICADO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA”, adjunto con el pliego de condiciones.

Si el proponente es plural, su experiencia correspondera a la suma de la experiencia que acredite cada
uno de sus integrantes. Si un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un
proponente plural, la experiencia derivada de este contrato corresponde a la ponderacién del valor del
contrato por el porcentaje de participacion.

APLICACION ARTICULO 3 DEL DECRETO 1860 DE 2021, Criterios diferenciales para
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas, y Criterios diferenciales
para Mipyme en el sistema de compras publicas.

En estricto cumplimiento del articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, los emprendimientos, empresas de
mujeres y Mipyme, podran acreditar su experiencia habilitante asi:

El proponente que cumpla con los Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres
en el sistema de compras publicas, y Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras
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publicas, debera aportar maximo tres (3) contratos de obra ejecutados, cuyo valor conjuntamente
considerados sea igual o superior a la cuantia establecida para el presente procedimiento contractual,
con objeto y/o alcances que se relacionen con el objeto y/o alcances propuestos en el presente estudio
previo. Los demas requisitos relacionados con experiencia especifica y los codigos del clasificador de

bienes y servicios quedaran iguales.

7. JUSTIFICACION Y CRITERIOS DE LOS FACTORES DE SELECCION DE LA OFERTA

MAS FAVORABLE (Art. 2.2.1.1.2.1.1 Numeral 5) (Sefialar la casilla correspondiente)

No aplica para contratacion directa o de valor
gue no exceda el 10% de la menor cuantia.
Contratacién Directa

Bienes y servicios de caracteristicas técnicas
uniformes

Concurso de Méritos

Menor precio

Convocatoria convenio de asociacion Articulo
96 de la Ley 489 de 1998

Contrato 0 convenio interadministrativo
obligaciones derivadas del mismo tienen
relacion directa con el objeto de la entidad

Calidad y precio por puntajes y formulas del
pliego. (Art. Articulo 2.2.1.1.2.2.2, a)

Calidad y Precio por relacion costo-beneficio de
acuerdo a: (Articulo 2.2.1.1.2.2.2 ,b)

Condiciones técnicas y econdmicas minimas.
(Articulo 2.2.1.1.2.2.2, 1)

Condiciones técnicas adicionales.
(Articulo 2.2.1.1.2.2.2, 2)

Condiciones econémicas adicionales

: ?
(Articulo 2.2.1.1.2.2.2,3) OTRO:CUAL?

Justificacion :
y precio.

Se trata de una licitacién publica de obra civil, que
permite la escogencia mas favorable por calidad

8. TITULARIDAD, AUTORIZACIONES, PERMISOS, CERTIFICACIONES Y LICENCIAS Y

OTROS (Este punto es de obligatorio diligenciamiento para los contratos de obra) (Art. 2.2.1.1.2.1.1 numeral 2.
Decreto 1082 de 2015)

Existe certificado de tradicion, tarjeta de propiedad, factura o similar que acredite la titularidad de la entidad | Si No NA
o el beneficiario sobre el bien en el que se ejecutara el contrato. X
A cargo de la entidad (__) A cargo del contratista ( )

Certificaciones, autorizaciones o permisos de obra. Si No NA
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (_X__).

EN CASO DE CONTRATOS O CONVENIO DONDE SEA INCLUIDO ALGUN ITEM O ALCANCE DE X

OBRA INDICAR LOS PERMISOS REQUERIDOS Y ANTE QUE ENTIDADES DEBEN SER EXPEDIDOS

Y EN CASO DE NO APLICAR JUSTIFICAR.

Requiere el contrato que se ejecutara de licencia o permiso ambiental o servidumbre o similar. sl No NA
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (__X _).

Se debe describir lo requerido

EN CASO DE CONTRATOS O CONVENIO DONDE SEA INCLUIDO ALGUN ITEM O ALCANCE DE X

OBRA INDICAR CUALES APLICA 'Y EN CASO DE NO APLICAR JUSTIFICAR.

EN LOS CASO QUE APLIQUE, INCLUIR: EN EL CUADRO DE RIESGOS 9.1 ESPECIFICAR EL RIESGO

DE NO EXPEDIR LA LICENCIA, AUTORIZACION O PERMISO CORRESPONDIENTE.
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Requiere el contrato que se ejecutara con disponibilidad de servicios publicos. si No NA
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (X ). X
Existe o0 se requiere constitucion de servidumbre o permisos en caso de tenerse que ejecutar el contrato Si No NA
sobre predios ajenos. A cargo de la entidad ( ) A cargo del contratista (__X ). X
Cuenta el contrato que se ejecutara con los permisos de los vecinos o propietarios de los predios en que | Si No NA
se debe cumplir, bien para ocupacion o para arrojar escombros o similares, debidamente autorizados para X

ello. A cargo de la entidad () A cargo del contratista ().

Si No | NA

Certificacion de sana posesion X

Si No | NA

Certificacion de legalidad de productos maderables X

Si No | NA

Certificacion de no sanciones ambientales ( RUIA) X

Si No | NA

Otros. Especificar: X

OBSERVACIONES:

9. RIESGOS

(Art. 4 Ley 1150-. Art. 2.2.1.1.2.1.1, numeral 6° Decreto 1082 de 2015)

De conformidad con los principios de planeacion, responsabilidad y seleccion objetiva previstos en la
Ley 80 de 1993, asi como con los lineamientos contenidos en el “Manual para la Identificacion y
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién” expedido por Colombia Compra Eficiente, la
administracion del riesgo contractual constituye una actividad integral y permanente que debe
desarrollarse desde la etapa de planeacion hasta la terminacion del plazo contractual, la liquidacion del
contrato, el vencimiento de las garantias de calidad o la disposicién final del bien, obra o servicio, segun
corresponda.

Bajo ese entendido, la Entidad reconoce que la identificacion adecuada de los riesgos previsibles
requiere la participacion activa de quienes poseen el conocimiento técnico, operativo y funcional de la
necesidad a satisfacer y del objeto contractual a ejecutar.

Por lo tanto, el estructurador del proceso, dependencia solicitante, lider técnico o area responsable de
la necesidad debera procurar en la construccién, validacién y actualizacion de la matriz de riesgos del
proceso contractual, en atenciéon a que es quien cuenta con el conocimiento especializado sobre las
condiciones reales de ejecucion, los factores criticos, las contingencias previsibles y las variables
propias del sector o actividad objeto de contratacion.

En ese sentido, la responsabilidad sobre la estructuracion técnica del proceso comprende también el
deber de identificar oportunamente los riesgos previsibles del contrato, realizar su debida valoracion y
calificacion, proponer medidas de mitigacion y definir mecanismos de seguimiento y tratamiento durante
todas las etapas contractuales, sin perjuicio de la revision juridica, financiera y administrativa que
corresponda a las demas dependencias intervinientes, en la matriz se expone a continuacion.
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Se aclara en este punto que, la matriz propone algunos de los riesgos asociados y generales minimos
de los procesos contractuales de la Entidad, los cuales deberan ser revisados y debidamente validados
y/o complementados, por los responsables de la estructuracion del proceso.

(-.)
CLASE:

General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratacién adelantados por la Entidad Estatal, por
lo cual esté presente en toda su actividad contractual.

Especifico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratacion objeto de analisis.

FUENTE:

Interno: es un Riesgo asociado a la operacioén, capacidad, o situacion particular de la Entidad Estatal
(reputacional, tecnoldgico).

Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratacion, o asociado a asuntos no

referidos a la Entidad Estatal (desastres econdmicos, existencia de monopolios, circunstancias
electorales).?

(.)

Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo

Categoria Valoracion

Raro (puede ocurrir

1

excepcionalmente)

Improbable (puede ocurrir 2
9 ocasionalmente)
=] . :
= Posible (puede ocurrir en 3
3 cualquier momento futuro)
o
a Probable (probablemente 4

va a ocurrir)
Casi cierto (ocurre en la 5

mayoria de circunstancias)

2 Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién — Colombia
Compra Eficiente
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Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion — Colombia
Compra Eficiente

Tabla 3 - Impacto de Riesgo

Impacto

Obstruye la ejecucion
del contrato de manera
intrascendente.

Dificulta la ejecucion
dal contrato de manera
baja. Aplicanda
medidas minimas se
puede lograr el objeto
contractual.

Afecta la gjecucion
del contrato sin alterar
el beneficio para
las partes.

Obstruye la
gjecucion del contrato
sustancialmente
pero aun asi pemmite
la consecucion del
objeto contractual.

Perturba la ejecucidn
del contrato de manera
grave imposibilitando la
consscucion del objeto

contractual.

Los sobrecostos
no representan mas del
uno por ciento (1%)
del valor del contratc.

Los sobrecostos
no representan mas del
cinco por ciento (5%)
del valor del contrato,

Genera un impacto
sobre el valor del
contrato entre el cinco
(5%0) ¥ el quince por
ciento (15%).

Incrementa
el valor del contrato
entre el quince
(15%4) v el treinta por
ciento (30%).

Impacto sobre
el valor del contrato en
mas del treinta por
ciento (30%).

Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion — Colombia
Compra Eficiente

Raro (pueda ocurrit
excepcionalmente)

Tabla 4 - Valoracion del Riesgo

intrascendente,

Obsatruye la ejecucion
dal contrato de manera

In

Dificulta la ejecucion
del contrato de manara
baja, aplicando medidas
minimas se pueden
lograr el objeto
contractual.

acto

Afecta la sjecucion
del contrato sin alterar
al beneficio para
las partes.

Obstruye la
ejecucion del contrato
sustancialmente
pera aun asl permite
la consecucion del
objeto contractual.

Perturba la gjecucion
del contrato de manera
grave imposibilitando la
consecucion del objeto

contractual.

Los sobrecostos

una por ciento (1%)

Improbable (puede
ocurrir ocasionalmente)

Pasible [puade acurrir
en cualguer
mamanto futuro)

Probatle
(probablemente va
a o)

Casi cierto {ocurme en
la mayoria de
circungtancias)

no rapresentan mas dal

del valor del contrato.

Los sobracostos
no representan mas del
cinco por clento (5%,)
del valor del contrato.

Genera un impacto
sobre &l valor del
contrato entre el cinco
5% v el quince por
ciento (15%).

Incremanta
el valor del contrato
entre el quince
(15%) v el treinta por
ciento (30%).

Impacto sobre
&l valor del contrato en
mas del treinta por
ciento (30%).
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Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion — Colombia
Compra Eficiente®

Tabla 5 - Categoria del Riesgo

Valoracion del
Riezgo

Categoria

8 8y10 Hiesgo extramo

Riesgo alto

Riesgo medio

Riezgo bajo

Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion — Colombia
Compra Eficiente*

9.1 PROBABILIDAD Y CALIFICACION DEL RIESGO

3 Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién — Colombia

Compra Eficiente
4 Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién — Colombia

Compra Eficiente
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permanente a situaciones afectacion iresuiuestal.
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q| 2 © ks) afectacion durante incumplimiento parcial del . 2 - LYy seg Ries 5 o] > afiliaciones,
o | = ] S - ) - Riesgo © SG-SST, uso obligatorio de EPP, acta de - o -
c| Q 3 IS actividades de campo o objeto contractual y afectacion 2 5 : = ; - - = L go || © reportes Mensual
o | % B 5 dministrati licitud d i ion del Medio e induccion y reinduccion, seguimiento del Bai 5 5 S| id Yd
o | d & 2 | administrativas o solicitud de operativa, suspension del S supervisor y protocolos institucionales SST. ajo 3 2 ‘2 | incapacidade
o suspension propia por contrato. c o s suotrosy
circunstancias de fuerza § 3 'S | cumplimiento
mayor, caso fortuito o a a g SST.
situaciones personales
Situaciones de acoso laboral, | Quejas, afectacion emocional, ° o
sexual o discriminacién entre acciones administrativas o < < = =
A : - g b it 3 [ -
contratistas, funcionarios o judiciales, deterioro del a 2 £ g Seguimiento
_ c Tg terceros en desarrollo del ambiente institucional; g Aplicacion del protocolo institucional OD-16A- g 3 38 de quejas,
s | 2 .‘g ks) contrato; Afectacion Disminucién del rendimiento, Riesqo s 41, canales de denuncia, capacitacion, rutas de Ries 5 o) < | activacién de
%" i) 3 § emocional o mental derivada | incapacidades, errores técnicos 4 6 Altg O atencion y prohibicion de represalias go || © 2 2 protocolos y | Permanente
S| .% g de carga laboral, presion y afectacién del servicio; ko) socializadas en induccion; Socializacion SG- Alto Ee) g 2 revision de
o institucional, trabajo de Demandas laborales, condenas 5 SST, pausas activas. g = o convivencia
campo, atencion de judiciales, pago de E E 3 = laboral.
denuncias o exposicion prestaciones sociales y a ;U
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complejas; Configuracion de
subordinacién mediante
6rdenes permanentes,
control estricto de horario o
actividades ajenas al objeto
contractual.
< Uso indebido de la 8
3] contratacion para fines < . . ] % %
g distintos al interés general o ] Control del objeto contractual, supervision 5 £ £ | Verificacion
€ — s ge! Hallazgos disciplinarios, = técnica y juridica, trazabilidad SECOP I, - S S
d del ob g o 3 8 d
= 3 g esviacion del objeto fiscales, nulidad de actuaciones = revencion del dafio antijuridico y seguimiento Ries c © © e
8| 2 o S | contractual; Configuracion de ! L AR ) S prevencior I y segul ‘S IO ) coherencia
g £ N .g conflictc’) de intereses y responsabilidad institucional; 4 6 Riesgo 8 institucional; Declaracion de ausencia de go 55 ° T | entre obieto Trimestral
| X S 5 inhabilidades o ! Riesgos de corrupcién, nulidad Alto ' conflicto de intereses, acuerdos de Med g S 5 obli aci(ines:
o|u 3 8— incompatibilidades por contractual, investigaciones B confidencialidad y anticorrupcién, obligacion de io 5 g 'g 9 y
= ’ o . disciplinarias o penales. 2 informar situaciones sobrevinientes y control 2 G °
S intervencion simultanea del g institucional 2 3 S | entregables.
o contratista en asuntos ante la ' g a g
o entidad. 3
Se pueden generar
afectaciones por lluvias s
intensas, inundaciones, o B % % Mediante
derrumbes, altas @ Control del objeto contractual, supervision 5 £ £ | seguimiento
_ temperaturas, sequias u . L b técnica y juridica, trazabilidad SECOP II, o ; ] Q | permanente
T h A Retrasos en la ejecucion £ o - P Al 5 8 o o
| ® E = otros fenémenos climaticos o contractual. afectacion = prevencion del dafio antijuridico y seguimiento @ 5 < < del as
3| £ S 5 circunstancia de fuerza e A Riesgo 8 institucional; Declaracion de ausencia de = = | = ° T | condiciones
c| @ o 2 " logistica, suspension temporal 2 4 N N o n| O c c Permanente
o | % = © | mayor y/o caso fortuito que s Alto ' conflicto de intereses, acuerdos de =) - 5 S de orden
o | W 5 z H. de actividades y aumento de g ) I ; Py S 2 > Q G s
38 impidan o retrasen la costos operativos 8 confidencialidad y anticorrupcién, obligacion de 9 5 S @ publico y
ejecucion contractual. Puede ’ = informar situaciones sobrevinientes y control o g 5 E seguridad en
ocurrir por condiciones | institucional g a 5 la zona de
meteorolégicas adversas 3 n [ ejecucion
durante el desarrollo del
contrato.
s o i<} Mediante
Incremento o variacion de los o] . s © T = L
; % Control del objeto contractual, supervision c = £ | seguimiento
© costos asociados a la b técnica y juridica, trazabilidad SECOP I =} S IS 5 ermanente
=1 o ejecucion contractual que Sobrecostos, afectacion del s cayl PO P, 5 o 8 8 P
< | o b5 o A o P b prevencion del dafio antijuridico y seguimiento [} - - del as
gl & £ afecten el equilibrio equilibrio econdmico del Riesgo S institucional; Declaracion de ausencia de = 2 3 € | condiciones
2| ] 'Q econdmico del contrato, contrato, retrasos en la 3 5 o T o ol 6 c put Permanente
o | % S S . . . L . A alto ' conflicto de intereses, acuerdos de =} 5 S S de orden
o u ® W debido a cambios en las ejecucion e incumplimiento de B confidencialidad y anticorrupcion, obligacion de © > S ] publico y
= w condiciones del mercado, obligaciones contractuales o - . ) S @ S 2 < }
o . o E= informar situaciones sobrevinientes y control < 5 T | seguridad en
inflacion, impuestos, tasas de c TR g 3 =
N N . L institucional I S =3 la zona de
cambio o precios de insumos » = | ejecucion
o o Mediante
. L © IS T S
. . < Control del objeto contractual, supervision c g S | seguimiento
Cambios politicos o reformas o P A . S = £
_ ° de las condiciones = técnica y juridica, trazabilidad SECOP II, o £ S S permanente
S| o < o P =] prevencioén del dafio antijuridico y seguimiento [ - — - del as
=| | & € | economicas del mercado a P, P, . c AR " : s} [J) [J] -
S| = S Modificacién de los términos Riesgo Q institucional; Declaracion de ausencia de o —| < o ° condiciones
ol & o Q nivel interno y externo que - 3 4 > (& - N > | V| o = pus Permanente
ol X = S . establecidos en el Contrato. Medio T conflicto de intereses, acuerdos de @ D S S de orden
o | W s 3 conlleven a cambios . ) . ; = C 3 s g g c
i} 3 8 Los . ] confidencialidad y anticorrupcién, obligacion de Fod I3 S publico y
significativos en los precios 3 : ] . c @ 2 s ;
contratados 2 informar situaciones sobrevinientes y control =3 5 2 seguridad en
5 institucional 7] % T | lazonade
— . -2
ejecucion
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© o e} Mediante
g Control del objeto contractual, supervision £ g g seguimiento
Tg ° E] técnica y juridica, trazabilidad SECOP II, o £ 5 S | permanente
< | o 5 5 Demora por parte del = prevencién del dafio antijuridico y seguimiento g 2 % %’ del as
o | £ g ‘T | contratista en suscripcién del | Retraso en el inicio y ejecucion Riesgo Q institucional; Declaracion de ausencia de =| c ° S | condiciones
0|c|la| € | = o 2 2 4 ; o : - H o~ N S |on|le c c Permanente
o | 2 IS 3, | actade inicio del contrato, del Contrato medio | conflicto de intereses, acuerdos de 2 B S S de orden
o= 3 | & sin justificacion alguna 9 confidencialidad y anticorrupcion, obligacion de @ 2 8 g plblico y
a b} informar situaciones sobrevinientes y control “g’. 5 .‘g seguridad en
L2 O 2
c
S institucional %) a _Er Ia_ zona ge
ejecucion
Se puede presentar
contaminaciéon ambiental,
afectacion a recursos
- I
I . L 8
3 naturgles_o |ncumpl|_m|ento g ° ° Mediante
3] de obligaciones ambientales . s = T © -
o . B - I Control del objeto contractual, supervision =] = = | seguimiento
o £ derivadas de la ejecucion del @ P uridi bilidad SECOP Il 5} =] I
= S — | contrato. Puede ocurrir por Imposicion de sanciones © tecnica y juridica, trazabilidad SECOP Il, =4 g 3 g | permanente
3| g 2 < L - o = prevencion del dafio antijuridico y seguimiento < 5 — 5 del as
= | X 7] c manejo inadecuado de ambientales, suspension de ) c A . P - o 2 9] 2 o
n| gyl a|g residuos, vertimientos actividades, afectacion 1 1 2 Riesgo 8 institucional; Declaracion de ausencia de — - N S |wn|© 2 c | condiciones Permanente
oo =) - | 2 s - Lo . P = Bajo ' conflicto de intereses, acuerdos de 2 > S ke) de orden
o | € =z € | emisiones o incumplimiento | reputacional y posibles dafios a o ) L . A S o c S S .
w5 g < | de la normatividad ambiental terceros < confidencialidad y anticorrupcién, obligacion de & S S @ publico y
c 5 . P ’ 2 informar situaciones sobrevinientes y control 2 5 £ | seguridad en
= 2 por no solicitar los tramites g institucional S @ 1S la zona de
£ ambientales aplicables para L ? @ ; i
5 ] = S = ejecucion
S la ejecucion del contrato o i)
convenio, asi como, la
solicitud de licencias a las
que hubiere lugar
= B Se pueden presenta}r_ AS )
g dificultades de acceso fisico, o <] Mediante
® tecnoldgico o de conectividad ] Control del objeto contractual, supervision 3 g o | seguimiento
1S — | que limiten el cumplimiento . 2 técnica y juridica, trazabilidad SECOP I, o «© IS S | permanente
o S ] ) Demoras en la prestacion del © T " S Al 5 e o =
3| o O S del objeto contractual. Puede servicio. limitacion en la = prevencion del dafio antijuridico y seguimiento o) 5 5 5 del as
12 S| E > g ocurrir por fallas en cobertura Yincum limiento de 1 1 2 Riesgo 8 institucional; Declaracion de ausencia de . o ~ % & o) ° O | condiciones Permanente
3 % ] 5 infraestructura, limitaciones activi dades o afgctacién a medio B conflicto de intereses, acuerdos de > > S ] de orden
a1 - 5] =3 geogréficas, barreras de e 3 confidencialidad y anticorrupcién, obligacion de < S S o publico y
© O NN usuarios finales. =2 - . . c x b=l 2 S ’
= acceso, deficiencias 2 informar situaciones sobrevinientes y control 2 5 -2 | seguridad en
9 tecnoldgicas, controles de ] institucional QE_, g - la zona de
< transito o afectaciones a la 3 » ejecucion
o movilidad. @
Se pueden presentar fallas
P ©
= te_(_:nlcgs, errores_ gn ) 8 _
El __ | especificaciones, deficiencias k] el % Mediante
° S g en la ejecucion o % Control del objeto contractual, supervision 3 g = seguimiento
c £ g incompatibilidad de bienes, Retrasos en la ejecucion, = técnica y juridica, trazabilidad SECOP II, o © 5 g | permanente
_S *}'ﬁ 8 g servicios o sistemas incumplimiento contractual, = prevencioén del dafio antijuridico y seguimiento g 5 % 5 del as
S| - =3 requeridos para el necesidad de reprocesos, Riesgo o institucional; Declaracion de ausencia de o - o =18 ° T | condiciones
13| 8| = = o S f L 1 1 3 - o : - — S | » c c Permanente
2|8 g g cumplimiento del objeto aumento de costos y afectacion Bajo : conflicto de intereses, acuerdos de 2 > S o de orden
& 5 ‘g 3 contractual. Puede ocurrir de la calidad del servicio o K confidencialidad y anticorrupcion, obligacion de fid 5 S & publico y
E = g por deficiente planeacion, producto. 2 informar situaciones sobrevinientes y control 2 5 E seguridad en
9 © errores en disefios, uso g institucional GE, g 5 la zona de
g inadecuado de herramientas 3 » = ejecucion
o incumplimiento de n
condiciones técnicas
14 3 37 3 g e ] Se pueden presentar Sobrecostos, afectacion del 2 2 5 Riesgo | 2 - ‘g Control del objeto contractual, supervision ~ ~ 0 g ol & gl 9 g T E ) g’.TE Mediante Permanente
G E{as§|iL] afectacioneseconémica io de caia, i to de Alto G380 técnica y juridica, trazabilidad SECOP 11 x O] N5°° 3w 38 seguimiento
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que alteren el equilibrio obligaciones contractuales y prevencion del dafio antijuridico y seguimiento permanente
financiero del contrato, tales posible suspension de institucional; Declaracién de ausencia de del as
como incremento de precios, actividades. conflicto de intereses, acuerdos de condiciones
inflacion, variacion en tasas confidencialidad y anticorrupcién, obligacién de de orden
de cambio, falta de liquidez o informar situaciones sobrevinientes y control publico y
insuficiencia presupuestal. institucional seguridad en
Puede ocurrir por la zona de
fluctuaciones del mercado, ejecucion
aumento en costos de
insumos, retrasos en pagos o
dificultades financieras de las
partes involucradas.
Se pueden presentar
= controversias legales, g
E] reclamaciones, demandas, k=l <] % Mediante
° e nulidades o conflictos S Control del objeto contractual, supervision 3 g £ seguimiento
c £ derivados de la interpretacion % técnica y juridica, trazabilidad SECOP II, __g @ § ] permanente
_8 g 8 8 y aplicacién de normas o Procesos judiciales, sanciones, = prevencién del dafio antijuridico y seguimiento ] S < 5 del as
Slw| =~ |3 clausulas contractuales. nulidad contractual, afectacion Riesgo 9] institucional; Declaracion de ausencia de = | o) ° © | condiciones
15| 3| = B 2 - P 2 3 s} - - o | » c = Permanente
o | g s 5 Puede ocurrir por econdmica y retrasos en la Alto ] conflicto de intereses, acuerdos de 2 > S © de orden
M 5 9 ™ | deficiencias en los estudios ejecucion del contrato. 3 confidencialidad y anticorrupcién, obligacion de Q 5 8 2 publico y
£ £ previos, errores en los -:g informar situaciones sobrevinientes y control o 2 5 g seguridad en
9 documentos del proceso, | institucional QE_, 3 S| lazonade
o incumplimiento normativo o 3 o ejecucion
o actuaciones contrarias al n
marco legal aplicable.
Se pueden presentar
modificaciones en las <
© normas, regulaciones o 2 :
2 oliticas Yl]bligcas aplicables £ = = Mediante
& o P P p ] Control del objeto contractual, supervision S g S | seguimiento
o = = al contrato que afecten las 3 P L - L} = =
c c s condiciones inicialmente Necesidad de ajustar 2 técnica y juridica, trazabilidad SECOP II, o «© S S | permanente
gl &| 8 | &8 i L X / s prevencion del dafio antijuridico y seguimiento ° 5 ° ° del as
s | X g S | pactadas. Puede ocurrir por actividades, incremento de . = A . L . IS 2 [] ] .
S| W =~ =) : N I Riesgo ] institucional; Declaracién de ausencia de =| & ° ° condiciones
16| @ 3 T o cambios legislativos, costos, modificaciones 1 3 medio o conflicto de intereses. acuerdos de g | 2 = c de orden Permanente
&l e 2 ~ expedicion de nuevas contractuales o afectacion en la o ) - - L S ? j hel Q o
w | = 3] = - e o : L © confidencialidad y anticorrupcién, obligacion de 2 q S ] publico y
] I [ dis| dad de | o =3 ]
2 S S posiciones continuidad de la ejecucion. o - ] . c x h] 2 s ’
E = b = informar situaciones sobrevinientes y control 2 5 TS | seguridad en
s | 4 gubernamentales o c i s 2 E
3 AR . X w institucional S S k=3 la zona de
o actualizacion de lineamientos I a ! ; i
<t . ; S ejecucion
a técnicos y regulatorios a
durante la ejecucion
contractual.
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10. SUFICIENCIA Y COBERTURA DE LAS GARANTIAS

(Articulo 2.2.1.1.2.1.1. y 2.2.1.2.3.2.11. Decreto 1082 de 2015)

(No obligatoriedad para minima cuantia, contratacion directa, contrato o convenio interadministrativo,
contrato con grandes superficies, contrato de seguros debidamente justificado en el estudio previo. En
las demas modalidades de seleccidén, son obligatorias las garantias de seriedad de la oferta y
cumplimiento)

Los valores aqui estipulados son opciones minimas de cobertura y vigencia.

EL CONTRATISTA deberé constituir a favor de la CARDER una garantia a su eleccion, en cualquiera
de las modalidades que describe la seccion 3, subseccién 1 de la ley 1082 de 2015, que ampare el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y legales, incluido el pago de la clausula penal
pecuniaria. La Garantia requiere de la aprobacion por parte de la OFICINA ASESORA DE JURIDICA
de la CARDER, quien evaluara el cubrimiento de la misma y solicitara, si es del caso, su
complementariedad, ampliacion y/o aclaracion para la ejecucién del contrato.

En caso de que el lapso entre la fecha de suscripcion del contrato y el acta de inicio presenten
diferencia, el contratista debera tramitar el ajuste respectivo ante la Aseguradora, asi mismo el
supervisor verificara y en todo caso, debera informar a la Oficina Asesora Juridica.

El proponente y/o proveedor debera extender las pdlizas requeridas, en caso de adicionarse,
suspenderse, se adelante audiencia del articulo 86 de la ley 1474 de 2011 o de ser necesaria la
modificacion de la pdliza durante la ejecucién o vigencia del contrato, con el fin de garantizar la
cobertura minima hasta la liquidacion, los términos seran ajustados por el proponente y/o proveedor
contados desde la fecha de inicio del contrato, en todo caso en las pélizas de calidad de bienes, Pago
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estabilidad y calidad de la obra,
Responsabilidad extracontractual deberan ser ampliadas de tal forma que cumpla con los requisitos
establecidos para cada una.

ATENDIENDO LA NATURALEZA DEL OBJETO DEL CONTRATO Y A LA FORMA DE PAGO SE
EXIGE LA CONSTITUCION DE LAS SIGUIENTES GARANTIAS: (sefialar con una X las garantias
aplicables).

GARANTIA COBERTURA VIGENCIA
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Seriedad del | 10% del valor de la oferta. Desde el momento de la presentacién de la
ofrecimiento oferta y hasta la fecha del cierre del proceso.
En los casos de subasta 0 | periodo minimo 60 dias calendario. (Articulo
adjudicacién por la sumatoria de | 2 2 12.3.1.9.).
los items, sera por del valor del
presupuesto oficial
Buen manejo vy | 100% del valor del anticipo Igual al plazo del contrato y hasta seis (6)
correcta inversion meses mas; contados desde la fecha de
del anticipo suscripcion del contrato, incluyendo sus

modificaciones. (Articulo 2.2.1.2.3.10.)

Cumplimiento

Por una cuantia equivalente al
treinta por ciento (30%) del valor
total del contrato.

El plazo del contrato y hasta seis (6) meses
mas. Contados desde la fecha de suscripcion
del contrato, incluyendo sus modificaciones.
(Articulo 2.2.1.2.3.1.12.)

Pago de salarios,
prestaciones

No inferior al 10% del valor del
contrato

Igual al plazo del contrato y hasta 3 afios mas.
(Articulo 2.2.1.2.3.1.13.), contados desde la
fecha de suscripcion del contrato, incluyendo
sus modificaciones.

En caso de adicionarse, suspenderse, se
adelante audiencia del articulo 86 de la ley
1474 de 2011 o de ser necesaria la
modificacion de la péliza, los términos seran
ajustados por el proponente y/o proveedor
contados desde la fecha de inicio del contrato y
garantizando el termino de igual al plazo del
contrato y 3 afios mas.

sociales e
indemnizaciones
laborales
Estabilidad y

calidad de la obra

A determinar por la entidad segin
el objeto, valor, naturaleza vy
obligaciones

No inferior al 50% del valor total
del contrato.

(Articulo 2.2.1.2.3.1.14.).

No inferior a 5 afios contados a partir de la
fecha de recibo a entera satisfaccion de la obra
por parte de la entidad. Salvo justificacién
técnica por parte de la entidad.

Para la aprobacion se tendra en cuenta desde
la fecha de suscripcion del contrato, incluyendo
sus modificaciones.

En la fecha de recibo a entera satisfaccion de
la obra el proponente y/o proveedor debera
extender la pdliza para cumplir con los
requisitos establecidos.
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Por lo tanto, el supervisor en el momento de
elaborar el acta de recibo final, debe solicitar al
contratista la ampliacién de la vigencia de este
amparo.

Calidad de los A determinar por la entidad segun | Igual al plazo del contrato y hasta seis (6)
bienes el objeto, valor, naturaleza y | meses mas, contados desde la suscripcion del
obligaciones, La garantia minima | contrato, incluyendo sus modificaciones.
presunta y los vicios ocultos. No
inferior al 50% del valor total del | (Articulo 2.2.1.2.3.1.16.)
contrato.
Calidad del A determinar por la entidad segun | Por el término del contrato y hasta seis (6)
servicio el objeto, valor, naturaleza y | meses mas, contados desde la fecha de

obligaciones Por una cuantia
equivalente al 30% del valor total
del contrato.

suscripcion del contrato.

modificaciones.

incluyendo sus

Responsabilidad
civil
extracontractual

Valor total del | $smmlv
contrato en

millones

<al.500 200

1.501 a 2.500 300

2.501 a 5.000 400

5.001 a 10.000 500

10.000 o méaximo | 5% $ Contrato
hasta 75.000 0 convenio

NOTA: la
Corporacion se
reserva el
derecho de
solicitar  ajustes
del valor

asegurado en
responsabilidad
civil y sus
amparos
adicionales, de
acuerdo con la
evaluacion
técnica que la

Igual al plazo del contrato y hasta 6 meses mas
la liguidacion del contrato. (Articulo
2.2.1.2.3.1.12.), contados desde la fecha de
suscripcién del contrato.

En todo caso el contratista debera extender la
poéliza hasta la liquidacién del contrato

Contados desde la fecha de suscripcion del
contrato.

En caso de ser necesario, el proponente y/o
proveedor debera extender la pdliza, contando
los términos desde la fecha del acta de inicio.

Ademas, los amparos adicionales de acuerdo
con lo establecido en los articulos
22123117 y 221.23.1.18, se deben
suscribir con un valor asegurado igual al del
amparo principal.
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matriz de riesgos
le haya permitido
definir.

En caso de
prérrogas del

contrato, el
contratista
deberéa actualizar
el valor
asegurado de la
poliza
establecido en
SMMLV al
momento de la
prérroga a
realizar.

En esta casilla | Valores y términos que deben ser | La Entidad ejecutora/ el contratista del contrato

relacionar las | solicitados en cada una de las | o convenio, debera incluir en los contratos o
pélizas que debe | pdlizas convenios que realice para desarrollar el objeto
solicitar el contractual, en la clausula de garantias que se
contratista, en los exige al contratista, que las garantias aqui
contratos que éste sefialadas sean expedidas en formato de
celebre. entidades estatales y que los beneficiarios del

mismo sean a favor de la CARDER, con quien
se celebra el presente convenio o contrato.

Otra 0% del valor del contrato

Articulo 7° de la Ley 1150 de 2007 “Las garantias no seran obligatorias en | ¢Existe necesidad de

los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y exigir garantias?
en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantia a que S NO
se refiere esta ley, caso en el cual corresponderd a la entidad determinar la X

necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y
a la forma de pago, asi como en los demés que sefiale el reglamento; o el
Decreto 1082 de 2015 “ARTICULO 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de
garantias. En la contratacién directa la exigencia de garantias establecidas
en la Seccibn 3, que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al
2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificacién para
exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.”

i Es oportuno y pertinente solicitar garantias con el fin de amparar el futuro vinculo
JUSTIFICACION | contractual, como el cumplimiento de la ejecucion del contrato por las consecuencias
gue pueden ocasionar los riesgos contemplados en el punto No. 9.1.
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11. ACUERDOS COMERCIALES (Art. 2.2.1.1.2.1.1 ,8) (NO APLICA PARA MINIMA CUANTIA)

Verificar si la contratacion a realizar esta cobijada por un TLC o Acuerdo Comercial, por:

. . _ . Sl NO
La cuantia del proceso lo somete al capitulo de compras publicas o acuerdo comercial. X
. . . . Sl NO
La CARDER se encuentra incluida en el capitulo de las compras publicas. X
Los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capitulo de | SI NO
compras publicas. X
. . Sl NO
Deben aplicarse las reglas de Acuerdos Internacionales o TLCs X
Con qué Estado o Estados |
ACUERDO ENTIDAD ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL PRESUPUESTO DEL PROCESO DE
ESTATAL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL CONTRATACION SUPERIOR AL
INCLUIDA VALOR DEL ACUERDO COMERCIAL

Alianza Pacifico | SI NO
Chile Bienes y servicios $1.147.016.154 COP /
Servicios de construccion $28.675.403.847

Pera Sl Bienes y servicios $1.148.221.780 COP / NO
Servicios de construccién $28.705.544.496
COP

Chile Sl Bienes y servicios $2.030.722.904 COP / NO
Servicios de construccion $28.617.834.543
COP

Costa Rica SI Bienes y servicios $1.131.227.573 COP / NO
Servicios de construccion $28.260.689.315
CcopP

Estados AELC Sl “Es aplicable a los Procesos de NO
Contratacion a partir del valor de la menor
cuantia de la Entidad Estatal”

Triangulo Norte | SI Bienes y servicios $1.148.221.780 COP / NO
El Salvador / Servicios de construccion $28.705.544.496
Guatemala COP
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Uni6n Europea | SI NO
y Reino Unido Decisién 439 de 1998 de la Comisién de la
CAN es aplicable a todos los Procesos de
Contratacion de las Entidades Estatales del
nivel Municipal/departamental obligadas,
independientemente del valor del Proceso
de Contratacion, siempre que se trate de
procesos de compras de servicios

Comunidad Sl NO
Andina Bienes 250.000 DEG / Servicios 250.000

DEG / Servicios de construccién 5.000.000

DEG
Israel SI NO

Bienes 250.000 DEG / Servicios 250.000
DEG / Servicios de construccién 5.000.000
DEG

Ley 1474 de 2011 (Los contratos de obra de mayor cuantia siempre requeriran interventoria externa (Art. 32 Ley 80/93)

@) 12. DETERMINACION DE LA NECESIDAD DE INTERVENTORIA / SUPERVISION (art. 83

Existe dentro de la planta de cargos de la entidad un funcionario con la idoneidad suficiente para | SlI NO

supervisar el contrato. X
. . . Sl NO

Se requiere contratar interventoria externa. X
Sl NO

Se requiere contratar supervision externa. X

Por qué: La supervision del contrato no demanda conocimientos altamente especializados, en razén a que las
actividades del mismo no son complejas.

Empleado sugerido en razén a su idoneidad para

S . JOSE WILLIAM VELEZ SANTA
desarrollar la supervisién al contrato:

13. FICHA TECNICA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A ADQUIRIR

Denominacién técnica del bien o REVISAR PUNTO 3.1
servicio:

Unidad de medida: REVISAR PUNTO 3.1
Descripcién: REVISAR PUNTO 3.1
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La CARDER expresamente manifiesta en cumplimiento de pronunciamiento del Consejo de Estado
frente a los efectos que en la contratacion estatal en Colombia tienen actos de corrupcion cometidos
en el extranjero, por personas naturales o juridicas nacionales o0 extranjeras que participan en la
actividad contractual colombiana, que cuenta con las herramientas para prevenirlas, sancionarlas y
conjurarlas, en igual o mayor medida que los actos de corrupcion en la contratacion interna, y que como
entidad estatal, resalta:

a-. El deber juridico concreto que tiene de prevenir los actos de corrupcién en la contratacion estatal
con base en la Constitucién Politica, la ley, los tratados internacionales y, en especial, con los principios
de transparencia, buena fe, planeacién, eficacia, precaucion y moralidad administrativa.

b-. La necesidad para los intervinientes en la actuacion contractual de observar la carga de
conocimiento, esto es, determinar la calidad con la que actla el proponente o el contratista, razén por
la que se deben agotar los mecanismos que brinden dicho conocimiento

c-. Que los intervinientes en la actuacion contractual deben observar los principios antes citados, y que
su incumplimiento conlleva las sanciones legalmente establecidas a nivel nacional e internacional

d-. Que los intervinientes en la actuacion contractual; serdn sujeto de las acciones administrativas,
disciplinarias, fiscales, penales, responsabilidades en el ejercicio de las profesiones u otros; con
traslado a las Entidades competentes a que hubiese lugar por hechos acontecidos en el marco de esta
relacién; incluida la terminacién del vinculo contractual e identificacién de NO continuar siendo sujeto
de contratacién con la CARDER.

e.- Que los intervinientes en la actuacién contractual; seran sujeto de las acciones administrativas,
disciplinarias, fiscales, penales, responsabilidades en el ejercicio de las profesiones u otros; con
traslado a las Entidades competentes a que hubiese lugar por todo acto de acoso y hostigamiento, sea
laboral, sexual, violencia de género, o discriminaciéon de todo tipo en el marco de esta relacion; sin
importar el nexo (Servidor publico, contratistas, colaboradores, proveedores, terceros, usuarios, etc.) o
el lugar; incluida la terminacion del vinculo contractual e identificacion de NO continuar siendo sujeto
de contratacion con la CARDER.

15. POLITICA DE PRIVACIDAD, PROTECCION Y SEGURIDAD DE LOS DATOS

Disponemos de mecanismos que garantizan la proteccién, almacenamiento y buen uso de sus datos
personales, por eso y de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 para conocer la politica, ingrese al portal
web de la entidad y la Politca de Tratamiento de Datos Personales de la CARDER
PL.10.03.Politica.para.el.tratamiento.y.proteccion.de.datos.personales.
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10.

11

16. DOCUMENTOS MINIMOS QUE DEBE ADJUNTAR LA PROPUESTA O QUE SERAN

OBJETO DE VERIFICACION S| A ELLO HUBIERE LUGAR. Todos los documentos requeridos deben
ser legibles para la revision

Carta de presentacion de la oferta (Para procesos de invitacion publica, convocatorias, seleccion
abreviada, concurso de méritos, licitacion publica).

Propuesta (con la presentacion de la propuesta se entiende que el proponente y/o proveedor ha
leido, conoce y acepta lo establecido en los estudios y documentos previos, formato de
invitacion y/o pliego de condiciones segun corresponda, manual de supervision e interventoria
y manual de contratacion, y todos los documentos y formatos que hacen parte del sistema
integrado de la Entidad).

Formato Unico de Hoja de vida DAFP del proponente y/o proveedor persona natural o juridica
(debidamente diligenciada y con fecha no superior a 3 meses. La hoja de vida debe estar
diligenciado minimo con la informacion requerida para acreditar la idoneidad y experiencia para
la ejecucion del contrato). La experiencia e idoneidad relacionada en la hoja de vida debe
coincidir con los soportes que se adjunten.

Soportes de la hoja de vida del contratista y/o proponente (Constancias Académicas,
Certificados de Experiencia que acrediten la idoneidad y experiencia solicitada para la
contratacion, para ser validada.

Copia de la Tarjeta Profesional y certificado de antecedentes y no sanciones profesionales
(VIGENTE) (los reglamentados, para persona natural y en los casos de personal especifico
requerido)

Copia de la cédula de ciudadania del contratista (persona natural) o del representante legal
(persona juridica).

Poder (Los Proponentes podran presentar Ofertas por intermedio de apoderado, evento en el
cual deberan anexar con la oferta o propuesta el poder otorgado en legal forma, en el que se
confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar,
obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite del presente proceso
y en la suscripcién del Contrato)

Copia de la Libreta Militar contratista o representante legal para hombres menores de 50 afios.
NO APLICA para persona natural que pertenezca a una comunidad indigena (certificacion en
este caso). Para hombres mayores de 18 afios y menores de 24 afios deben tener la situacion
militar definida. Los mayores de 24 afios y menores de 50 afios que no se encuentren con la
situacion deberan presentar certificacion provisional que acredite el tramite de la definicién de
la situacion militar.

Certificado de constitucion, existencia y representacion legal (para la persona juridica o cuando
se requiera establecimiento de comercio el certificado equivalente, el certificado debe ser con
vigencia no superior a treinta (30) dias y que cumpla con los requisitos establecidos en la ley)
sera verificado en el SECOP Il en el perfil del proponen el cual debe cumplir con los requisitos
de ley, en los casos de fallas de la plataforma se podra anexar el documento.

Certificado de registro tnico de proponentes (RUP) que cumpla con los requisitos establecidos
en la ley, (Aplica en Seleccion Abreviada, Licitacion Publica, Concurso de Méritos, convocatoria
publica del decreto 092 en los casos que no presenten los indicadores del contador, y
contratacion directa unico oferente) en los casos que aplique sera verificado en el SECOP Il en
el perfil del proponen el cual debe cumplir con los requisitos de ley, no superior a tres meses,
cuando existen fallas de la plataforma o no esta en ella se podra anexar el documento.

. Si existe restriccién en el momento de contratacion la autorizacion pertinente (persona juridica)
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

Certificado de constitucion (para el caso de consorcio 0 unién temporal con los porcentajes de
participacion de cada integrante, si existe alguna limitacién y demas indicaciones pertinentes)
Copia del Formulario de Registro Unico Tributario RUT que especifique el tipo de régimen
(Persona Natural o Juridica) actualizado segun la normatividad vigente.

Certificado de antecedentes Fiscales CGR, Persona Natural, persona juridica y representante
legal (la dependencia de la CARDER que adelanta el trdmite contractual los consulta en la
pagina web) (VIGENTE).

Certificado de antecedentes disciplinarios PGN, Persona Natural, Persona juridica y
representante legal (la dependencia de la CARDER que adelanta el tramite contractual lo
consulta en la pagina web) (VIGENTE).

Certificado de antecedentes judiciales Persona Natural, y/o representante legal (la dependencia
de la CARDER que adelanta el tréamite contractual, los consulta en la pagina web) (VIGENTE).
Certificado de antecedentes del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas Persona
Natural, Persona juridica y representante legal (VIGENTE).

Persona Juridica o persona natural con personal a cargo: Certificacion de estar a paz y salvo
en los aportes al sistema de seguridad social en los Ultimos seis meses, suscrita por el Revisor
Fiscal (adjuntando fotocopia de la tarjeta profesional, copia de cédula y certificado de
antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores, vigencia no superior a 3 meses) o
Representante Legal (cuando no tiene revisor fiscal), en este ultimo caso debera presentar las
planillas con sus respectivos comprobantes de pago de los Ultimos seis meses.

Persona natural: Certificacién de afiliacion en la que se demuestre que esta activo en el sistema
de seguridad social (salud y pensién) o recibo de pago donde se evidencie el mes, la EPS y el
fondo de pensiones al que pertenece (Este requisito solo aplica solo aplica para contratos de
prestacion de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestion).

Examen médico pre-ocupacional, para contrato de prestacion de servicios, Persona Natural,
contrato superior a un (1) mes) y que no supere la los (3) afios de expedicion. (Este requisito
s6lo aplica solo aplica para contratos de prestacion de servicios profesionales y/o de apoyo a la
gestion).

Certificacién bancaria no superior a 3 meses.

Documentos especificos requeridos desde el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST): Se debe acreditar mediante certificacion emitida por la ARL donde se indique
el porcentaje de implementacion del SG-SST, con un cumplimiento minimo del 61%, o mediante
certificacion expedida por el profesional en el SG-SST donde se indigque el porcentaje de
implementacién del SG-SST, con un cumplimiento minimo del 61%, junto con la autorizacién
emitida por la autoridad competente para que el profesional gestione tal sistema. (Capitulo No.
6 Decreto 1072 de 2015 y Resolucién No. 0312 de 2019 — por el cual se definen los estandares
minimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo SG-SST). Nota: la verificacion del
certificado corresponde al documento del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo
e incluye la Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho documento los riesgos de
las actividades relacionadas con el objeto.

Declaracion de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo de la funcién puablica, al
cual se puede ingresar por el siguiente link: https://funcionpublica.gov.co/web/sigep2/ley-2013, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 2013 de 2019, de la vigencia inmediatamente anterior. Este
requisito sélo aplica para contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la
gestion. Para las personas juridicas debera aportarlo el Representante Legal
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24. Certificacion del curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupcién de la Funcion
Publica, con fecha de generacién vigente, el cual se puede realizar desde el siguiente link:
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eval/curso-integridad. Este requisito so6lo aplica para
contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion

25. Certificado Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, Ley 2097 de 2021, (VIGENTE), el cual
se puede realizar desde el siguiente link: https://www.redam.gov.co/. Para las personas juridicas
deberé& aportarlo el Representante Legal

26. Consulta de inhabilidades delitos sexuales cometidos contra menores de 18 afios dirigido a la
Corporacion Auténoma Regional de Risaralda - NIT 891.410.354-4.(vigente).

En el marco de nuestro compromiso con la integridad, transparencia y el cumplimiento de las
normativas que rigen la contratacion estatal, la entidad se reserva el derecho para llevar a cabo la
consulta de antecedentes y requerimientos, al momento de iniciar el proceso precontractual.

MANIFESTACION: Los servidores publicos y/o contratistas que participan en la revisién de la
documentacién asociada al presente proceso, 0 en la etapa de evaluacion de ofertas, con relacién a la
capacidad juridica (Verificacion antecedentes disciplinarios, judiciales, fiscales, medidas correctivas),
dejan constancia de haberla consultado directamente en las plataformas dispuestas para tal fin.

Analizados los aspectos establecidos en los estudios previos, actas de evaluacion de propuestas, se
certifica que el contratista cuenta con los requisitos de formacion y experiencia relacionada
determinados por la dependencia, que lo hacen idéneo para ejecutar el contrato a celebrar y que he
verificado los respectivos documentos soporte de la Hoja de Vida aportados por el mismo.

Asi mismo, se indica que esta informacién es soporte para que el Ordenador del Gasto sobre la base
de la verificacion antes sefialada, deja constancia de la idoneidad y experiencia relacionada con el
servicio para ejecutar el objeto del contrato, de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015

De acuerdo con el objeto contractual, debera dejarse el cuadro que se presenta a continuacion con los
diferentes documentos que deben adjuntar a la propuesta, en caso de que el objeto no involucre trabajo
en alturas o no se utilicen productos quimicos para desarrollar las labores o equipos asociados con
ello, se escribe NO APLICA. Por favor, dejar ambas columnas (persona natural y persona juridica,
consorcio 0 unién temporal) puesto que al momento de elaborar los estudios no se sabe con quién se
va a contratar, posteriormente eliminar este parrafo.

PRESTACION DE SERVICIOS y SUMINISTRO

Tipo de Contrato

Documento Prestacion de servicios e intermediacion
de seguros
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Persona
Juridica,

Persona Natural )
Consorcio o

Unién Temporal

Aplica cuando tiene

Documento Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo . X
empleados o trabajadores

Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho documento los | Aplica cuando tiene X

riesgos de las actividades relacionadas con el objeto. empleados o trabajadores

Certificado de capacitacién de Trabajo en Alturas Cuando el objeto involucre trabajo en alturas

Aplica cuando se utilicen productos quimicos
Ficha de datos de seguridad de productos o equipos para desarrollar las labores o equipos
asociados con ello

Cuando el objeto involucre actividades que
Al momento de ejecucion del contrato, el contratista debera adquirir los | afecten la seguridad y salud en el trabajo,
Elementos de Seguridad y Proteccion Personal- EPP ejemplo: salidas a campo, mantenimientos,
entre otros

OBRA

Tipo de Contrato

Obra

Documento L
Persona Juridica,

Persona Natural Consorcio o
Unién Temporal

Aplica cuando tiene

Documento Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo . X
empleados o trabajadores

Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho documento los | Aplica cuando tiene X

riesgos de las actividades relacionadas con el objeto. empleados o trabajadores

Certificado de capacitacion de Trabajo en Alturas Cuando el objeto involucre trabajo en alturas

Al momento de ejecucion del contrato, el contratista deberd adquirir los X X

Elementos de Seguridad y Proteccién Personal- EPP

MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE SERVICIOS

Tipo de Contrato

Mantenimiento y adquisicion de servicios
Documento

Persona
Juridica,
Consorcio o
Unién Temporal

Persona Natural

Aplica cuando tiene

Documento Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo . X
empleados o trabajadores

Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho documento los | Aplica cuando tiene X

riesgos de las actividades relacionadas con el objeto. empleados o trabajadores

Certificado de capacitacion de Trabajo en Alturas Cuando el objeto involucre trabajo en alturas

Aplica cuando se utilicen productos quimicos
Ficha de datos de seguridad de productos o equipos para desarrollar las labores o equipos
asociados con ello
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Al momento de ejecucion del contrato, el contratista debera adquirir los X X
Elementos de Seguridad y Proteccion Personal- EPP

ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Tipo de Contrato

Adquisicion de maquinariay equipos

Documento
Persona Juridica,
Persona Natural Consorcio o Unién
Temporal
Certificado de capacitacion de Trabajo en Alturas Cuando el objeto involucre trabajo en alturas
Andlisis de peligros y riesgos X X

Aplica cuando el equipo en operacion genera riesgo
Ficha de datos de seguridad de productos o equipos ambiental o de SST, en su funcionamiento. Ej: vapores,

material particulado, gases, temperaturas altas, entre otros

COMPRA DE INSUMOS (QUIMICOS, DETERGENTES, PINTURAS, DISOLVENTES, REACTIVOS,
ENTRE OTROS)

Tipo de Contrato

Comprade insumos (Quimicos, detergentes, pinturas,
Documento disolventes, reactivos, entre otros)

Persona Juridica, Consorcio o

Persona Natural by
e Unién Temporal

Ficha de datos de seguridad de productos o equipos X X

e Documentos especificos requeridos desde el Sistema de Gestibn Ambiental:

Tipo de Contrato

Todos los tipos de Contrato

DOCUMENTO - -
Persona Persona Juridica, Consorcio o
Natural Union Temporal
Cuando se utilice madera o agregados pétreos, debera presentar los | Cuando el objeto involucre actividades donde se
soportes de compra en lugares autorizados legalmente. utilice madera o agregados pétreos

Cuando se generan escombros, debera presentar los soportes de | Cuando el objeto involucre actividades que
movilizacion y disposicion de escombros y otros residuos de | generen escombros y ofros residuos de
construccion y demolicion (RCD), en lugares autorizados legalmente. construccién y demolicién (RCD)

Cuando se generan residuos peligrosos, debera presentar los soportes | Cuando el objeto involucre actividades que

de disposicion final, por parte de gestor ambiental autorizado. generen residuos peligrosos
Responsabilidad de tramitar los permisos ambientales necesarios de L .
- . Cuando el objeto involucre esta necesidad
acuerdo a la Obra o Actividad a ejecutar.
., Nombre JOSE WILLIAM VELEZ SANTA

Responsable elaboracion de
Estudios Previos

Cargo o No. PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Contrato
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X
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i ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
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Vo Bo. Técnico o Profesional | \ompre JOSE WILLIAM VELEZ SANTA
Sugerldo como supervisor
(En caso de ser diferente a | oo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
quien proyecta)
Nombre NATALY MARIA GOMEZ RODRIGUEZ Y LUIS
ALBERTO SILVA JARAMILLO
Vo. Bo. Jefe Dependencia o SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL
lider del proceso Car SECTORIAL /
argo SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL
TERRITORIAL
Nombre ANA MARIA ALONSO GARZON
L . JUAN PABLO CASTARNO OCAMPO
Revisiéon Juridica
Cardo ABOGADA DE APOYO OAJ-CPS-003-2026
9 ABOGADO ESPECIALISTA OAJ-CPS-009-2026
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