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Vivienda, Ciudad Y Territorio
REALIZAR  LA  INTERVENTORIA  TECNICA,  ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL,       FINANCIERA      Y      JURIDICA             PARA      EL
CONTRATO         CUY0         0BJETO         ES         REALIZAR         EL
MEJORAMI ENTO         DE         LA         INFRAESTRUCTU RA         DEL
CEMENTERIO       DEL      MUNICIplo       DE      SABANALARGA,
DEPARTAMENTO DE CASANARE
CUARENTA  Y  NUEVE  MILLONES  DIEZCIOCHO  MIL  CIENTO
NOVENTA Y SIETE  PESOS  M/CTE $49.018.197,00

SECRETARÍA  DE  PLANEACIÓN  Y  OBRAS  PÚBLICAS

01  DE JULIO  DE 2026

EI  Municipio  de Sabanalarga,  Casanare,  en  atención  a  las disposiciones  legales  vigentes y  para
efectos de satisfacer las necesidades de bienes y servicios que requiere para el cumplimiento de
sus funciones, debe someter sus procesos de contratación a lo establecido en el Estatuto General
de la  Contratación  Estatal.  En atención a  lo dispuesto en  el  artículo 2.2.1.1.1.6.1  del  Decreto  1082
de 2015,  en  la  etapa  de  planeación  se  debe  realizar un  análisis que  permita  conocer el  sector
relativo  al  objeto  del  proceso  contractual  a  adelantar desde  una  perspectiva  legal,  comercial,
financiera,  organizacional,  técnica  y  de  análisis  de  riesgo;  dicho  estudio  del  sector  se  refiere  a
continuación:

El  presente  estudio  de  sector  se  aplica  para  el  proceso  de  contratación  de  mínima  cuantía
mediante    el    cual    se    pretende   seleccionar   el    contratista    que    ejecute    el    "REALIZAR    LA
INTERVENTORÍA    TÉCNICA,    ADMINISTRATIVA,     AMBIENTAL,     FINANCIERA    Y    JURIDICA         PARA     EL
CONTRATO  CUY0 0BJET0  ES  REALIZAR  EL MEJORAMIENTO  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  DEL CEMENTERlo
DEL MUNICIplo  DE SABANALARGA,  DEPARTAMENTO  DE CASANARE"

El servicio que la entidad  pretende adquirir se encuentra debidamente identificado a través del
Clasificador de Bienes y Servicios al cual pertenecen, con los siguientes códigos:

-~1.q  :` ffi -
Servicios de Gestión, Servicios Servicios de asesoría de Gerencia de

80 1 0 1 600Profesionales de Empresa y Servicios
gestión proyectosAdministrativos

Servicios Basados en lngeniería, Servicios profesionales de lngeniería civil y
8 1  1 0 1 500

Investigación y Tecnología inaenien'a y arauitectura arauitectura
Servicios de Gestión, Servicios

Servicios legales 80 1 20000Profesionales de Empresa y Servicios
Administrativos
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1.-ASPECTOS  GENERALES.

1.1   JUSTIFICACION.

El   artículo  2  de   la   Constitución   Política   de   Colombia,   consagra   como   FINES   ESENCIALES   DEL
ESTADO:

"Servir  a  la  comunidad,  promover  la  prosperidad  general  y  garantizar  la  efectividad  de  los

principios, derechos y deberes consagrados en  la  Constitución; facilitar la participación de todos
en las decisiones que los afectan y en la vida económica,  política, administrativa y cultural de la
Nación;  defender  la  independencia  nacional,  mantener  la  integridad  territorial  y  asegurar  la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares."

Además,  el  artículo  311  ibidem  dispone:  "Al  municipio  como  entidad  fundamental  de  la  división
político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover
la  participación  comunitaria,  el  mejoramiento  social  y  cultural  de  sus  habitantes  y  cumplir  las
demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.".

El numeral 9 del artículo 315 ibidem señala dentro de las funciones de los ALCALDES, entre otras, la
siguiente

9. "Ordenar los gastos munic.ipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto".

CAPÍTULO   Vll   de   la   ley   1474   de   2011    señala   DISPOSICIONES   PARA   PREVENIR   Y   COMBATIR   LA
CORRUPCIÓN  EN  LA  CONTRATACIÓN  PÚBLICA así:

``ARTíCULO 82. Responsc.bilidad de los interventores. Mod.ifíquese el artículo 53 de la Ley 80

de  1993, el cual quedará así:

Por su par+e, Ios interventores responderán civil, fiscal, penal y d.isciplinariamente, tanto por
el cumplimiento de las obligac.iones der.ivadas del contrato de interventoría, como por los
hechos  u  omisiones que  les sean  imputables y causen daño o  perjuicio  a  las entidades,
derivados de  la  celebración y ejecuc.ión de  los contratos respecto de  los cuales hayan
ejercido o ejerzan las f unciones de interventoría.

ARTÍCULO 83. Supervisión e interventoría contrc.c:lual. Con el fin de proteger la  moralidad
administrativa,   de   prevenir   la   ocurrenc.ia   de   actos   de   corrupción   y   de   tutelar   la
transparenci.a de la actividad contractual, Ias entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor
o un interventor, según corresponda.

La   interventoría   consistirá   en   el  seguimiento   técn.ico   que  sobre   el  cumplimiento   del
contrato  realice  una  persona  natural  o  jurídica  contratada  para  tal  fin  por  la  Entidad
Estatal,  cuando  el  seguimiento del  contrato  suponga  conocimiento  especializado  en  la
materia, o cuando la complejidad o  la extensión del mismo lo justifiquen.  No obstante,  Io
anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato
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principal,  podrá  contratar  el  seguimiento  administrativo,  técnico,  financiero,  contable,
jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoria.
El contrato de lnterventoría será supervisado directamente por la entidad estatal.

ARTíCULO 84. Fac:ultades y deberes de los siipervisores y los interventores. La supervi.sión e
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obl.igac.ional
por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.
Los  interventores  y  supervisores  están  facultados  para  solicitar  informes,  aclaraciones  y
explicaciones  sobre  el  desarrollo  de  la  ejecución  contractual,  y  serán  responsables  por
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner
o   pongan   en  riesgo  el  cumplimiento  del  contrato,   o  cuando  tal  .incumplimiento  se
presente."

EI Municipio de Sabanalarga en cumplimiento a sus metas plasmadas en el  Plan de desarrollo se
encuentra   adelantando   el   proceso   UCITACIÓN   PÚBLICA   -   cuyo   objeto   es:   "REALIZAR   EL
MEJORAMIENT0      DE      LA      INFRAESTRUCTURA      DEL      CEMENTERIO      DEL      MUNICIplo      DE
SABANALARCA,  DEPARTAMENTO  DE  CASANARE",  por  un  valor  de  QUINIENTOS  DIEZ  MILLONES
CUATROCIENTOS   SESENTA  Y   UN   MIL  OCHOCIENTOS   NOVENTA  Y   NUEVE   PESOS.   (S510,461,899.00)
M/CTE.

La  interventoría  consistirá  en  el  seguimiento  técnico  que  sobre  el  cumplimiento  del  contrato
realice  una  persona  natural  o juridica,  o  en  consorcio  o  unión  temporal,  contratada  para  tal  fin
por la  Entidad  Estatal,  cuando el seguimiento del  contrato suponga  conocimiento  especial.Lzado
en la materia, o cuando la compleLidad o la extensión de este lo justifique. No obstante, lo anterior
cuando la Entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá
contratar  el  seguimiento  administrativo,  ambiental,  técnico,  fincinciero,  contable  y jurídico  del
objeto  o  contrato  dentro  de  la  interventoría.  Por  lo  anterior,  se  requiere  un  seguimiento  con
conocimiento  especialkado  en  la  materia  y  dada  la  complejfidad  de  dicho  contrato,  se  hace
necesario que el desarrollo de este sea supervisado y vigilado, técnica, administrativa, ambiental y
financieramente desde su inicio hasta su liquidación por un consultor extemo, idóneo, capacitado,
con experiencia en este tipo de actividades, que garantice a la entidad un adecuado ejercicio
de interventoría y por ende la buena y correcta ejecución de la obra pública, contando con un
presupuesto  para  dicha  contratación,  e[ cual  corresponde  a:    CUARENTA  Y  NUEVE  MILLONES
DIEZCIOCHO   MIL   CIENTO   NOVENTA   Y   SIETE   PESOS   M/CTE   (%9.018.197,00)   los   cuales   se
encuentran amparados con recursos de la vigencia 2026. Bajo los términos del articulo 83 de la Ley
1471  de  2011,  la  entidad  requiere  la  contratación  de  una  interventon'a  extema;  en  vihud  de  la
eficiencia administrativa. La contratación de la interventoria que se justifica pretende entre otras:

•     Proteger  la  moralidad  administrativa,  con  el  fin  de  prevenir  la  ocurrencia  de  actos  de
corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual;

•     Absolver en cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediación, la interventon'a
es la encargada de resolver las dudas que se presentan en cuanto a la ejecución de los
contratantes,  ya  que  en  las  relaciones  contractuales  es  fundamental  la  comunicación
entre las partes, el contratista no puede ser totalmente autónomo y la entidad no puede
desentender el desarrollo de la obra o del servicio.

•     La interventoría y el contratista confoman  un  grupo de trabajo idóneo en cuya labor en
conjunto se resuelven dificultades con rcKones de orden técnico, administrativo, ambiental
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y financiero.  El  interventor en  consecuencia  desarrollará  mejor su  función  integrándose  a
dicho   equipo,    sin    que    ello   signifique   renuncia   al    ejercicio   de   sus    atribuciones   y
responsabilidades  específicas  o  pérdida  de  su  autonomía  e  independencia  frente  al
contratista.

•     Controlar,  este  objetivo  es  el  más  importante  y  se  logra  por  medio  de  una  labor  de
inspección, asesoría, supervisión, comprobación y evaluación, labor planeada y ejecutada
de  manera  permanente  sobre  las  etapas  de  desarrollo  del  contrato  si  la  ejecución  se
ajusta a lo pactado.

•     Exigir en  la  demanda  que  la  función  de  la  interventoría  encuentre  en  el  desarrollo  de  la
relación  contractual  no  se  está  cumpliendo  estrictamente  con  las  cláusulas  pactadas,
adquiere la obligación, no la facultad, de exigir por la parte morosa la exacta satisfacción
de  lo  prometido,  utilizando  como  armas  el  contenido  del  acuerdo  de  voluntades  y  las
garantías ofrecidas para asegurar el cumplimiento.

•     Prevenir  el  mayor  aporte  de  este  ejercicio  consiste  en  establecer que  el  control  no  está
destinado  exclusivamente  a  sancionar las  faltas  cometidas,  sino  a  corregir los  conceptos
erróneos,  impidiendo  que  se  desvíe  el  objeto  del  contrato  o  el  incumplimiento  de  las
obligaciones adquiridas.  Para que la interventoría logre este objetivo se hace necesario se
extienda su labor a una evaluación previa a la iniciación de obras, o de los servicios.

•     La    facultad    de   solicitar   se    materializa    cuando    el    interventor   pide    al    contratista
oportunamente,  que subsane de manera inmediata, faltas que no afecten la validez del
contrato. Esta facultad la ejerce también cuando solicita la imposición de una sanción por
motivos   contractuales,   o   emite   su   concepto   fundamentado   sobre   la   viabilidad   de
prórroga, modificación o acción contractual, entre otros temas.

•     Verificar que cada uno de los objetivos enunciados se cumplan, mediante el control de la
ejecución  para  poder  establecer su  situación  a  nivel  de  cumplimiento,  esta  realidad  se
concreta  mediante  la  aplicación  de  correctivos,  la  exigencia  de  cumplimiento  de  lo
pactado y solución de los problemas.

•     En cumplimiento de lo anterior, el municipio de Sabanalarga Casanare elaboró el presente
estudio  previo  integrado  por los  acápites  contenidos  en  este documento,  esperando de
esta manera identificar la necesidad que motiva la suscripción de un contrato estatal y los
elementos necesarios para desarrollar el procedimiento de escogencia del contratista que
colaborará con la administración en la consecución de los fines estatales.

2.-ANÁLISIS  DEL MERCAD0  DEL SECTOR  ECONÓMICO.

2.1  ASPECTOS GENERALES  DEL MERCADO.

En  el  actual  contexto  de  globalización  e  integración  económica  en  el  que  se  desarrollan  las
actividades empresariales e institucionales, las organizaciones ya sean estas de naturaleza pública
o  privada,  requieren  de un conocimiento amplio e interdisciplinario para llevar a  cabo con  éxito
las  funciones  que  constituyen  su  razón  de  ser.  Es  aquí  donde  el  ejercicio  de  la  consultoría  en
Colombia   toma   fuerza   y   relevancia   en   el   plano   del   desarrollo,   fortalecimiento   institucional,
penetración de mercados y ejecución de obras o proyectos de alto impacto.
La  consultoría  puede  comprender  una  gran  cantidad  de  servicios  profesionales  especializados
que tienen como objetivo ilustrar a  los que lo solicitan en un campo específico, sobre estrategias
que  permitan  identificar,  elaborar,  planificar y  evaluar proyectos  a  nivel  de  desarrollo,  diseño  o
evaluación de factibilidad.  Puede comprender además labores de investigación o la supervisión,
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fiscalización,  diseño y operación,  así como  la  asesoría y asistencia  técnica  en  la  elaboración  de
estudios económicos y financieros, entre otros.

Como se puede ver, Ia consultoría constituye en sí misma un servicio y por lo tanto la medición de
su valor, sus límites, responsabilidad e impacto se convierte en una tarea difícil tanto para los que
solicitan  dicho servicio como para aquellos que lo  prestan y aún  más para  los agentes externos
como las autoridades estatales, cuyo interés sea regularlo, aspecto que resulta esencial ya que el
conocimiento y la experiencia de quienes llevan a cabo la consultoría, en muchos casos dirige las
decisiones, el curso de los proyectos y la ejecución de recursos en muchas entidades, implicando
este ejercicio un alto nivel de responsabilidad y compromiso por parte de los consultores o firmas
consultoras que ponen a disposición de quien solicita o contrata sus servicios todo el conocimiento
técnico así como la experiencia comprobable y calificada con que cuentan.

Según  el  DANE,  en  Colombia  el  sector  servicios  considera  19  subdivisiones  dentro  de  las  cuales
encontramos la sección M Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas.

2.1.1  ENTORN0 ECONÓMICO.

El sector terciario o de servicios abarca diferentes áreas de la economía tales como actividades
jurídicas,  contabilidad,  actividades  de  oficinas  centrales,  investigación  y desarrollo  experimental,
publicidad,   ensayos   y   análisis   técnicos,    actividades   de   administración   empresarial   y   de
CONSULTORÍA, entre otras.

De  esta  manera,  el  análisis  preliminar  es  sobre  la  evolución  del  sector  de  servicios,  teniendo  en
cuenta  que enmarca  más de  una  disciplina  para  después analizar de  manera  más  concreta  el
sector  referente  a   consultoría  de  infraestructura.   incluye  todas  aquellas  actividades  que   no
producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía.
La consultoría se dirige a todas las áreas de gestión de una empresa, este aspecto determina el
segmento  de  actividad  de  las  empresas  del  sector.  Se  consideran  los  segmentos  de  mayor
influencia en el mercado:

•     Consultoría  integral:  Reúne  todas  las  áreas  de  gestión  (estrategia,  finanzas,  producción,
mercadeo, recursos humanos, tecnologías de información) .

•     Consultoría en mercadeo: Relacionada con la gestión del área de mercadeo y ventas.
•     Consultoría   en   tecnologías   de   la   información:   Relacionada   con   la   gestión   del   área

tecnologías de la información (software, hardware y servicios conexos) .
•     Consultoría  en  sistemas  de  gestión:  Dirigida  a  formalizar los  procesos  para  cumplir con  los

estándares   internacionales   en   las   áreas   de   calidad,   medio   ambiente,   seguridad,
responsabilidad social, etc.; lncluye la gestión de las áreas relacionadas.

•     Consultoría   en   recursos   humanos:   Relacionada   con   la   gestión   del   área   de   recursos
humanos.

•     Consultoría   legal  y  tributaria:   Comprende   la   asesoría   en   aspectos  jurídicos  y   asuntos
relacionados con el pago de impuestos.

Es indispensable aclarar que el sector terciario se considera no productivo, puesto que no produce
bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto
nacional.
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sector económicoi

El sector terciario de Colombia es uno de los más desarrollados. De acuerdo con el Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia  (DANE), el sector terciario aloja más del 80 %
de la fuerza laboral del país.

En economía, el sector terciario es aquel que se encarga de las actividades de comercio, servicios
y transporte.  A diferencia de los sectores primario y secundario,  el sector terciario no se encarga
de producir sino de ofrecer y distribuir productos. Por este motivo, se le conoce como el sector del
servicio.

A pesar de que este sector no produce bienes, contribuye con el desarrollo de los demás sectores,
ya que es a través del sector terciario que se importa la materia prima necesaria para la creación
de muchos productos. Asimismo, el sector terciario genera ingresos al país.

EI  Departamento  Administrativo  Nacional  de  Estadísticas  de  Colombia  establece  que  de  los
establecimientos económicos que existen en el país, el 48 % está dedicado al comercio mientras
que el 40 % está destinado al ofrecimiento de servicios.

Actividades del sector terciar!o

El sector terciario incluye todas aquellas actividades que se relacionan con la provisión de bienes y
servicios a un consumidor. Entre estas destacan el comercio, Ias telecomunicaciones, el transporte,
la medicina, la salud pública, la educación, el turismo, la administración y las finanzas.

•     Servlcios profesionales

Este subsector de los servicios se  presta  a  empresas y personas e involucra  los servicios de rango
ejecutivo y medio de consultoría, gestión, contabilidad y administración de empresas, los servicios
publicitarios, i.urídicos, tecnológicos, ingeniería y construcción, comunicación social, etc.

Este  subsector  terciario   es   uno   de   los   que   demanda   mayor  cantidad   de   mano   de   obra
especializada o profesional, y es uno de los de mayor crecimiento en la economía colombiana en
los últimos años.

•     Transporte en colombia

En  Colombia  el  transporte  público  varía  de  una  ciudad  a  otra.  En  las  grandes  ciudades,  los
colombianos tienen  mayor rango  de  opciones en  cuanto a  transporte  público se refiere.  Por su
parte, los pueblos más pequeños carecen de sistemas competentes de transporte.

•     Funclón publica

Este  subsector  involucra  las  actividades  que  se  prestan  al  estado  a  través  del  funcionariado
público.  Comprende las actividades de representación  popular (altos funcionarios públicos)  y los
servicios a la comunidad.

También  engloba  las  áreas  de  seguridad  y  defensa  que  se  presta  en  el  ejército,  la  policía,  los
bomberos,  socorro  y  protección  civil,  entre  otros.  lgualmente,  los  servicios  que  se  prestan  en  el
poder  legislativo   municipal,   departamental  y  nacional,   el   poder  judicial   (jueces,   abogados,
registradores, notarios, etc.).

L  httDs://www. lifeder.com/sector-terciario-colombia/
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Encuesta Mensual de §ervicios (EMS)2

La   Encuesta   Mensual   de   Servicios   es   una   operación   estadística   por   medio   de   la   cual   el
Departamento   Administrativo   Nacional   de   Estadística   (DANE)   obtiene   la   información   de   las
variables principales del sector servicios para el análisis de su evolución en el corto plazo.

En el proceso permanente de mejoramiento y actualización de las estadísticas económicas y con
el propósito de responder a estándares nacionales e internacionales, tanto metodológicos como
de  clasificación,  a  partir  del  mes  estadístico  enero  de  2020  se  dan  a  conocer  al  público  los
resultados  del  rediseño   de  la   Encuesta   Mensual   de  Servicios  que  contempla  varias   mejoras
metodológicas como  la  inclusión  de resultados  de  la  variable variación  de  los salarios  promedio
por subsector de servicios y tipo de contratación, además del paso a un muestreo probabilístico
basado en un marco mejorado que incrementó la cobertura al implementar menores parámetros
de inclusión.  (Para  mayor información en el cambio de parámetros de inclusión véase el archivo
de anexos de la EMS específicamente el Anexo 13 ``A13. Notas metodológicas") .

Evolución generol de los subsectores de servicios

Variación anual de los fngresos nominales y contr¡bución por tipo de ingresos, según subsector de
servicios (abril 2026p / abril 2025)

En  abril  de 2026,  quince de los  dieciocho subsectores  de servicios  presentaron  variación  positiva
en los ingresos totales, en comparación con abril de 2025
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fflBfviüt»TÜül""
Abri) Zü2ff J ab" ZOZS

FUÑeB" DAN& EMS.
P Cifm prisbnal
(PP} PumQ§ Fx"mtLp *
N¢ta; pür ap"ir!u¿ón de€Ñnñ!8 s# pi»gde pre5fflm@r difüimcia m ia sL»v`ia d€ ias €onmbucio"5 fflgn{e a * tiar!s[i&n
Lotal

2httDs://www.dane.ciov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-abr2026.pdf
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índice de Precios al Consumidor

Es una investigación estadística que permite medir la variación porcentual promedio de los precios
al  por  menor  de  un  conjunto  de  bienes  y  servicios  de  consumo  final  que  es  representativa  del
gasto  de  los  hogares  del  país.  El  indicador  es  utilizado  para  la  toma  de  decisiones,  tanto  del
gobierno  como  de  los  entes  privados,  al  tiempo  que  permite  analizar  situaciones  de  carácter
económico. Para junio se toma como fuente de información el Boletín Técnico índice de Precios al
Consumidor (lpc)  mayo de 20263.

En el  mes de mayo de 2026, el  lpc registró una variación de 0,47% en comparación con abril de
2026, cinco divisiones se ubicaron por encima del  promedio nacional  (0,47%): Alojamiento, agua,
electricidad,  gas  y  otros  combustibles  (0,86%),  Recreación  y  cultura  (0,77%),  Transporte  (0,61%),
Muebles,  artículos  para el  hogar y  para  la  conservación ordinaria del  hogar  (0,53%)  y por último,
Salud  (0,52%).  Por debajo se ubicaron:  Prendas de vestir y calzado  (0,42%),  Restaurantes y hoteles
(0,38%),   Bebidas  alcohólicas  y  tabaco   (0,27%),   lnformación  y  comunicación   (0,25%),   Bienes  y
servicios  diversos  (0,22%),  Educación  (0,00%)  y  por  último,  Alimentos  y  bebidas  no  alcohólicas  (-
0,02%)

Los  mayores  aportes  a  la  variación  mensual  del  lpc  (0,47%),  se  ubicaron  en  las  divisiones  de:
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros Combustibles, Transporte y Restaurantes y hoteles, las
cuales aportaron 0,39 puntos porcentuales a la variación total.
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3httDs://www.dane.aov.co/files/oDeraciones/lpc/mav2026/boLIPC-mav2026.Ddf
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Producto lnterno Bruto:

De  acuerdo  con  el  boletín  técnico  Producto  lnterno  Bruto   (PIB),  1  trimestre  2026  preliminar4  y
publicado  por  el  Departamento  Nacional  de  Estadística  DANE,  a  continuación,  se  presentan
algunos aspectos generales relacionados con el sector de la construcción, al cual se circunscribe
el proceso de contratación con el que se relaciona el presente documento:

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto lnterno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto
al mismo periodo de 2025pr (ver tabla  1).  Las actividades económicas que más contribuyen a  la
dinámica del valor agregado son:

•     Comercio   al   por   mayor   y   al   por   menor;   reparación   de   vehículos   automotores   y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9%
(contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual) .

•     Agricultura,   ganadería,   caza,   silvicultura   y   pesca   crece   3,8%   (contribuye   0,4   puntos
porcentuales a la variación anual).

•     Administración  pública  y  defensa;  planes  de  seguridad  social  de  afiliación  obligatoria;
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7%
(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual) .

Durante  el  primer semestre  de  2026pr,  respecto  al  mismo  periodo  del  año  anterior,  el  Producto
lnterno Bruto presenta un crecimiento de 2.2%.  Las actividades económicas que más contribuyen
a la dinámica del valor agregado son:

•     Comercio   al   por   mayor   y   al   por   menor;   reparación   de   vehículos   automotores   y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8%
(contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual) .

•     Agricultura,   ganadería,   caza,   silvicultura   y   pesca   crece   5,3%   (contribuye   0,5   puntos
porcentuales a la variación anual).

•     Actividades  artísticas,  de  entretenimiento  y  recreación  y  otras  actividades  de  servicios;
Actividades  de   los   hogares  individuales  en   calidad  de  empleadores;   actividades   no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 1,4%.

Respecto al  trimestre inmediatamente anterior,  el  Producto lnterno Bruto en su serie ajustada  por
efecto  estacional  y  calendario  crece  0,6%.   Cuando  se  observa   el  comportamiento  de   las
actividades económicas relacionadas:

•     lnformación y comunicaciones crece l,3%.
•     Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece o,8%.
•     lndustrias manufactureras crece 2,9%.

4httDs://www.dane.aov.co/files/oDeraciones/PIB/bol-PIB-Itrim2026.Ddf
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Construcción:

En  el  primer trimestre de 2026pr,  el  valor agregado  de  la  construcción  decrece  5,4%  en  su  serie
original,   respecto   al   mismo   periodo   de   2025pr.   Esta   dinámica   se   explica   por   los   siguientes
comportamientos (ver tabla 6):

•     Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.
•     Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras

obras de ingeniería civil crece 0,6%.
•     Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,6%.

Respecto  al  trimestre  inmediatamente  anterior  en  su  serie  ajustada  por  efecto  estacional  y
calendario,  el  valor  agregado  de  la  construcción  decrece  en  4,6%,  cuando  se  observa  el
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

•     Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.
•     Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras

obras de ingeniería civil decrece 3,0%.
•     Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,6%.
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Tabla 6~ Constru€c¡Ón
Yasa§ de cre€imiemto en volumen'
Primer trimestre 2826P'

Tams de €re€miertt\e Q6}

Ser*
Or©lnal

Astivüdc€onómi€a

Serie "a p®r
ef®sto ütimbml y

cak!ndario

Aftu3l                        TrimestFst

wí&f f -w                 2!f faf f.i i
ZOZ5P'-1                       2025q'-tv

Construcción de edifica€iones rgsidenciaigs y no re5idericiales

Constniccióndeca"SerasyvíasdefeiTocarril2

Actividadg especializadas para [a consüucción de edificaciones y

ob[asdeingenieriacivil3

-&2                                   -5,3

0,6                               -3,0

-S6                               -5,6

Cbnstr"€ión                                                                                                 -5,4                          J.6

F"nte: D"E PIB.T
pípreiiminar

`Series encadenadas de volumen €on año de tiermc{a 20i5.

2Consm*cción de carrsteras y vías #e ferroc@ri|  de proyectos de servi£iQ póbi!€o y de a¢ras ob*as de ingenista

€ivil.

3Activldade§  especia!izaüas  para  la  consmcdón  de  edifica£i©nes  y   obn3s  de   ingeniería  civil   (A!qüilff  de

maqu irún.a y equipo de constfücción con operBdores)^

Actividades profesionale§, científicas y técnicas

En  el  primer trimestre  de 2026pr,  el  valor agregado de  las actividades  profesionales,  científicas y
técnicas;  y  actividades  de  servicios  administrativos  y  de  apoyo  crece  2,2%  en  su  serie  original,
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos
(ver tabla  11 ):

•     Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 2,2%.
•     Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,1%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,5%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

•     Actividades profesionales, científicas y técnicas crece o,5%.
•     Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece o,6%.
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Tabl@ 11. Actividades profesj®rtales, cienti'flca§ y tecni€as'
Tasa§ de crecim!aflta en vQlümen2
Primer trimestre 2026Fr

Tasas dc creclmlEi.to {%)

Serlc ar¡glnal
S.ric ajiistada poT efecéo

Acti`ridad económl€a ütaúioml cakndario
Anüal                          Trlmestral

Zgz!Ér -l i                          Z!nñf]   jl |

Z025Pr-|                            20Z5F-IV

Actividades profesionstff, cienti'ficas y técnieas                            2.2                                       0,5

Actividades de servicios administrsthíos y de apoyo                  2,1                                      0,6

Act¡vídades proécsl®na¡es, clentíftas y t£cnlcas'                2,2                                  ¢5

FHentE: DANE,PIB_T
Ppre¡iminar

íAdiv.ridade§ profesbr}ale, cienfficas y tÉcnk:as; AdMdsdes de siarvicios admífiisiraüvos y de apoyo`

2Sgriffi eT`cadeíbadas de volumen cün aiiü de refergncia 2015.

Indicador de Producción de Obras Civiles (lpoc)5

La  construcción  de  obras  de  ingeniería  civil  es  una  actividad  económica  que  incide  en  el
crecimiento   y   desarrollo   de   un   país.   La   medición   y   el   análisis   de   su   comportamiento   son
importantes en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas
gubernamentales.   Por  ende,   Ias   estadísticas   derivadas   de   la   inversión   en   el   sector  resultan
indispensables para la toma de decisiones de las autoridades y del público en general.
De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE), en su
interés  de  extender  sus  fronteras  temáticas,  en  el  año  2018  consolidó  la  metodología  para  el
cálculo  del  lndicador  de  Producción  de  Obras  Civiles  (lpoc)  con  el  propósito  de  conocer  el
comportamiento   trimestral   de   la   producción   de   las   obras   de   ingeniería   civil,   a   partir   del
seguimiento de los proyectos en ejecución a nivel nacional, directamente desde los avances del
proceso   productivo  de   la   obra.   De  esta   manera,   el  indicador  se  enfoca  en   cuantificar  la
producción del subsector de obras civiles, siguiendo el principio de causación, fortaleciendo así el
cálculo de los indicadores coyunturales y de los agregados económicos como el Producto lnterno
Bruto Sectorial  (PIB).
El cálculo del lpoc se realiza para cada uno de los grupos de obra según la clasificación central
de productos  (CPC V2.1  A.C): 530201  Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras  elevadas  y  túneles;  530202  Puertos,  canales,  presas,  sistemas  de  riego  y  otras  obras
hidráulicas  (acueductos); 530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de
comunicación   y   cables   de   poder;   tuberías   y   cables   locales,   y   obras   conexas;   530204
Construcciones en  minas y plantas industriales y 530205  Instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento;  y  otras  obras  de  ingeniería  civil.  En  este  sentido,  Ias  variables  calculadas  son  el
índice total nacional, por grupos de obra y  15 subclases, variaciones y contribuciones trimestrales,

Z.iT2a:eNstgEÑóoEré:oN¿íñé%TEe::¿NA|.
Producto lnterno Bruto por Depahamento6

5https://www.dane.ciov.co/files/operaciones/.lpoc/bol-lpoc-ltrim2026.Ddf
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Para  2024pr,  el  PIB  nacional  es   1.706.447  miles  de  millones  de  pesos,  a  precios  corrientes.  Los
departamentos con mayor PIB son Bogotá D.C. y Antioquia con 430.151  y 253.232 miles de millones
de pesos, respectivamente.

Por  su  parte,  los  departamentos  con  menor  PIB  son  Guainía  y  Vaupés  con  605  y  472  miles  de
millones de pesos, respectivamente.

Tabla 1. Prod`ióo liitemo smo por departaLrttefito
Milos d€ millenos de pesos a i)redo8 €orrionte=
ZOZIP,

fuon®;  DANE,  Pr(xl`;t`()  líri.)Íno BÍu{o Üor  C}.>paí[aí!`en(a
`San ÁíidieL  PÍc`-iaQncia y Saritü Cat3!#u Úeiúip*bgo)
* íre3.minar

Producto lnterno Bruto Depahamental por habitante

Para  2024pr,  el  PIB  nacional  por  habitante  es  32,4  millones  de  pesos.  Los  departamentos  que
registraron un  PIB por habitante mayor al nacional son:  Bogotá  D.C., Casanare, Meta, Santander,
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Antioquia, Valle del Cauca y Boyacá.

&Éfioo 4. ProduüD intiBmo 8"t® daparbmerit3l pm habiüH¢e*
Millanes de pescis a predos €arrienüe$
2®„Pr

Fm`m:  DÁNEp Pii::i€±u±:t:D mtgTrto BÍLé&e poÍ  Depar¥ammtQ.
#Px§Fi&ciór` a<*udliz¿Dciü ¢)sin  !as: pímy\ec€ior\es; y íür®prcr5Í€ccsür}os üei CNí" gD?8, 2¿  !Ie tnafia;} 202 3

upít:|imínaú

Boletín Económico Regional, Surorienle, 11 trimestre 20257
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El sector de la construcción se enfrentó a un entorno desfavorable en la región durante el primer
trimestre  de  2026.  El  área  aprobada  para  edificación  se  redujo  y  presentó  un  comportamiento
heterogéneo entre departamentos. En contraste, el área causada mostró una leve recuperación,
lo  que  sugirió  una  mayor  ejecución  de  obras  en  curso.  De  acuerdo  con  las  estadísticas  de
licencias  construcción,  el  potencial  de  edificación  se  amplió  en  el  Meta,  especialmente  en  el
destino  de vivienda.  En  Casanare  el  área  aprobada  se contrajo  de forma  pronunciada,  lo  que
explicó el comportamiento agregado de la  región.  Por su  parte,  en  Guaviare Guainía, Vaupés y
Vichada  el  comportamiento  fue  volátil  y  de  baja  incidencia,  asociado  a  la  reducida  base  de
proyectos. En cuanto al avance efectivo de obra, el área causada creció en las zonas urbanas de
Villavicencio y Yopal.
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La  venta  de  vivienda  en  el   Meta  creció,  impulsada   por  los  subsidios  departamentales  que
complementan   la   cuota  inicial.   El  sector  también  se   benefició  de   mejores   condiciones   de
financiamiento,  con  menores  restricciones  para  acceder a  crédito  hipotecario  y  mayor ingreso
disponible  en  los  hogares.  En  cuanto  a  las  iniciaciones,  el  primer  trimestre  2026  concentró  una
parte  importante  de  las  unidades  registradas  en  el  año,  con  el  segmento  VIS  como  principal
determinante del resultado.  Por su  parte, los lanzamientos de vivienda VIS cayeron mientras en el
segmento No VIS los lanzamientos registraron un aumento.
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2.2 ASPECTOS TECNICOS.

La  interventoría  es  el  seguimiento  técnico  a  la  ejecución  de  contratos  de  distintas  tipologías,
realizado  por una  persona  natural o jurídica  contratada  para ese fin por la  Entidad  Estatal en  los
siguientes casos:
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(i)   Cuando  la  ley  ha  establecido  la  obligación  de  contar con  esta  figura  en  determinados
contratos,

(ii)   Cuando   el  seguimiento   del   contrato   requiera   del   conocimiento   especializado   en   la
materia objeto del mismo, o

(iii)  Cuando la complejidad o la extensión  del contrato lo justifique. Cuando la  Entidad  Estatal
lo   encuentre  justificado,   puede   determinar  que   la   interventoría   no  sólo  se   refiera   al
seguimiento  técnico,  sino  también  a  los  aspectos  administrativos,  financieros,  contables
y/o jurídicos del contrato.

El  contrato  de  interventon'a  debe  ser  supervisado  directamente  por  la  Entidad  Estatal,  en
consecuencia, siempre que una Entidad Estatal suscriba este tipo de contratos debe designar
a  un funcionario que  haga  la supervisión  del  contrato y que verifique su  cumplimiento en  las
condiciones pactadas.  La  modalidad  de selección  prevista  para escoger al interventor es la
de concurso de méritos.

•     ACTIVIDADES A DESARROLLAR

El   contrato   para   desarrollar  es  la   lNTERVENTORÍA  TÉCNICA,   ADMINISTRATIVA,   FINANCIERA   Y
AMBIENTAL  PARA  REALIZAR  EL  MEJORAMIENTO  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  DEL  CEMENTERIO  DEL

MUNICIPIO  DE  SABANALARGA,  DEPARTAMENTO  DE  CASANARE  Las  actividades  a  desarrollar

para el cumplimiento del objeto contractual propuesto son:
•     Controlar:  Este  objetivo  es  el  más  importante  y  se  logra  por  medio  de  una  labor  de

inspección, asesoría, supervisión, comprobación y evaluación, labor planeada y ejecutada
de manera permanente sobre las etapas del desarrollo del contrato de obra si la ejecución
se ajusta a lo pactado.

•     Solicitar:  Esta  facultad se  materializa  cuando el  interventor pide al  Contratista  constructor
oportunamente,  que  subsane  de  manera  inmediata,  incorrecciones,  que  no  afecten  la
validez del  contrato  o  la  ejecución  del  mismo.  Esta  facultad  la  ejerce  cuando  solicita  la
imposición de una sanción por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado
sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición contractual, entre otros temas.

•     Exigir:  En  la  medida  que  la  función  de la  lnterventoría  encuentre  que en  desarrollo  de  la
relación  contractual  no  se  está  cumpliendo  estrictamente  con  las  cláusulas  pactadas,
adquiere la obligación,  no la facultad, de exigir a la parte morosa la exacta satisfacción
de  lo  prometido,  utilizando  como  armas  el  contenido  del  acuerdo  de  voluntades  y  las
garantías ofrecidas para garantizar el cumplimiento.

•     Colaborar:  La  lnterventoría y el Contratista constructor conforman un grupo de trabajo de
profesionales   idóneos   en   cuya   labor   de   conjunto   se   presentan   dificultades   que   se
resuelven   con   razones   de   orden   técnico   y   lógico.   El   interventor   en   consecuencia
desarrollará mejor su función integrándose a dicho equipo, sin que ello signifique renuncia
al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades específicas o pérdida de su autonomía
e independencia frente al contratista constructor.

•     Absolver:  En  cuanto  a  este  objetivo,  la  lnterventoría  es  la  participe  que,  en  virtud  del

principio de inmediación, actúa como instrumento de consulta, encargada de resolver las
dudas  que  se  presentan  en  el  desarrollo  de  los  contratos,  ya  que  en  las  relaciones
contractuales es fundamental la comunicación entre las partes, el contratista constructor
no  puede  ser totalmente  autónomo y  no se  pueden  desentender en  el  desarrollo  de  la
obra o del servicio.
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•     Prevenir:  El  mayor aporte  de  este  ejercicio  cons'iste  en  establecer que  el  control  no  está
destinado  exclusivamente  a  sancionar las  faltas  cometidas,  sino  a  corregir los  conceptos
erróneos,  impidiendo  que  se  desvíe  el  objeto  del  contrato  o  el  incumplimiento  de  las
obligaciones  adquiridas.  Para  que  la  lnterventoría  y/o  supervisión  logre  este  objetivo  se
hace  necesario  que  extienda  su  labor  a  una  evaluación  previa  a  la  ejecución  del
contrato, en la etapa de planeamiento.

•     Verificar:  Cada  uno  de  los  objetivos  enunciados  se  cumplen  mediante  el  control  de  la
ejecución  del  contrato  para  poder establecer su  situación  y  nivel  de  cumplimiento,  esta
realidad se concreta mediante la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento
de  lo  pactado,  la  solución  de  los  problemas  y  la  absolución  de  dudas;  teniendo  como
principio   básico   las   relaciones   en   el   trabajo.   Para   ello   la   lnterventoría   no   deberá
desconocer   los   límites   de   sus   atribuciones   entrometiéndose   en   campos   donde   los
contratistas sean autónomos y además se apersonará con diligencia de las solicitudes que
le hagan y que esté en la obligación de atender.

Son también objetivos de la lnterventoría, los siguientes:

•     Asegurar  mediante  la  lnterventoría  proactiva,  la  calidad  del  desarrollo  del  objeto  del
contrato de obra.

•     Representar al contratante,  para  la  adecuada  ejecución del contrato apoyándolo en  la
dirección y coordinación de este sin ir en contra de la misión y los valores del contratante.

•     Informar  al  contratante,  en  forma  continua  y  periódica  sobre  el  avance,  problemas  y
soluciones  presentados  en  el  desarrollo  del  contrato,  a  través  de  informes  semanales,
mensuales o especiales que deba presentar.

•     Supervisar  y  controlar  la  gestión  técnica  y  administrativa  desarrollada  por  el  contratista
constructor   para   el   cumplimiento   de   las   obligaciones   contratadas   detalladas   en   el
contrato respectivo.

•     Efectuar control de la calidad de los materiales empleados por el contratista constructor, a
partir   del   reglamento   y   de   las   especificaciones   técnicas   generales   y   particulares
contratadas, así como de las obligaciones pactadas.

•     Asegurar  el   cumplimiento   de   las   metas   contractuales,   logrando   que   se   desarrolle   el
contrato de obra dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos originalmente.

•     Armonizar la interacción del contratante y contratista constructor para el logro del objetivo
general  del  proyecto,  así  como  la  de  obtener  una  excelente  obra,  que  satisfagan  las
necesidades para lo cual fue contratado.

Para realizar la lnterventoría Técnica, Administrativa, financiera y ambiental se deberá cumplir con
las siguientes actividades:

FUNCIONES  TÉCNICAS:  Como  funciones  generales  que  desarrolla  la  lnterventoría  dentro  de  los
aspectos técnicos, se pueden enumerar las que se consideran las más representativas, sin olvidar
que existan otras de índole particular para
cada tipo de obra:

1.    Revisión   de   los   pliegos   de   condiciones   de   la   selección,   propuesta   del   constructor  y
contrato de obra.
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2.    Revisión y aprobación de los estudios y diseños entregados al contratista constructor y los
que él proponga en desarrollo de las obras.

3.    Iniciación  de  las  obras,  verificación  del  replanteo  y  establecimiento  del  programa  de
ei.ecución de obras.

4.    Revisión del cumplimiento de las especificaciones a través del control de materiales, para
lo cual se exigirá al constructor ensayos de laboratorio.

5.    Control de programación y avance de obras.
6.    Remisión,  aprobación y  coordinación,  de  la  señalización  preventiva  que se  utilizará  en  la

ejecución de la obra y utilización de equipos.
7.    Solución de problemas técnicos de obra.
8.    Medición y revisión de cantidades de obra que serán la base de las actas.
9.    Verificación de recursos mínimos, rendimientos y proyecciones periódicas.
10. Análisis y sugerencias para cambios o modificaciones de los diseños.
11.  Registro  permanente  de  las  modificaciones  a  los  diseños  y  especificaciones,  sucedidas

durante la construcción
12. Seguimiento, aprobación y control de las pólizas y garantías del contrato de obra.
13. Revisión y aprobación de las actas de obra y de reajuste, en el caso que existieren.
14.  Revisión de las obras adicionales, complementarias y sustitutivas con cantidades de obra.
15.  Elaboración de informes periódicos o en el tiempo que estime el contratante, en los cuales

deberán contener la siguiente información: Descripción de actividades, inconvenientes y
determinaciones,  control  de  programación  y  avance  de  obra,  proyecciones  para  el
siguiente   periodo,   cantidades   de   obra   y   valor  revisado,   análisis   de   resultados   de
laboratorio,  estado del  contrato,  resumen  de  las actas de comités de obra,  informe de
equipo y personal, descripción de actividades, relación con empresas municipales; área
financiera.    Control    de    avance    de    obra;    Registro    fotográfico;    Conclusiones    y
recomendaciones; Anexos.

FUNcloNES ADMINISTRATIVAS: Como funciones generales que desarrolla la lnterventoría dentro de
los aspectos administrativos, se pueden enumerar las que se consideran las  más representativas,
sin olvidar que existan otras de índole particular para cada tipo de obra:

1.    Control y vigilancia en el cumplimiento del contrato por parte del constructor.
2.    lntervención en la escogencia de los diversos subcontratistas de mano de obra.
3.    lntervención para la decisión en la adjudicación de los contratos de suministros.
4.    Control del cumplimiento de las pólizas y garantías exigidas para el manejo, estabilidad de

obra y todo riesgo en construcción.
5.    Control del pago de las prestaciones sociales de los trabajadores.
6.    Control del cumplimiento de los aportes parafiscales respectivos.
7.    Control de las medidas y pago de los subcontratos de mano de obra.
8.    Control de pagos a los proveedores.
9.    Control de las retenciones en la fuente y demás normas fiscales.
10.  Revisión  de  los  pliegos  de  condiciones  de  la  selección,  al  igual  que  la  propuesta  del

constructor y del contrato.
11.  Elaboración  de  informes  periódicos  mensuales,  finales  y  cuando  la  entidad  lo  requiera.

Divididos   en   los   siguientes   capítulos   1.   Área   técnica   2.   Área   administrativa   3.   Área
financiera  4.  Área  ambiental 5.  Registro fotográfico  6.  Resumen y conclusiones  7.  Anexo y
sus respectivos subcapítulos tal como se describe a continuación:
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1.    Área Técnica:

1.    Descripción de actividades.
2.    lnconvenientes y determinaciones.
3.    Control de programación y avance de obra.
4.    Proyecciones para el siguiente periodo.
5.    Cantidades de obra y valor revisado.
6.    Análisis de resultados de laboratorio. (en caso de que se aplique)
7.    Resumen del estado del tiempo.
8.    Especificaciones de diseño.

2.    Área Administrcitiva:

1.    Estado del contrato.
2.    Resumen de las actas de comités de obra.
3.    lnforme de equipo y personal.
4.    Descripción de las actividades.
5.    Relación con Empresas Municipales.

3.    Área Flnonciera:

1.    Control  de  avance  de  obra,  mediante  informes  financieros  (incluyendo  informe  de
manejo del anticipo).

4.    Área Ambiental:

1.    lnforme  sobre  seguimiento  y  control  del  cumplimiento  de  la  normatividad  ambiental
vigente, requerimientos de la autoridad ambiental competente y cumplimiento del plan
de manejo ambiental en el caso de que se aplique.

5.    Registro Fotogíófico.

6.    Resumen y conclusiones.

7.    Anexos:

1.    ÁreaTécnic:a:
1.    Líneadebalance.
2.    Gráfico de % programado vs. Ejecutado.7
3.    Cuadro resumen de ensayos realizados. (En caso de que aplique)
4.    Resumen del estado del tiempo.
5. , Esquema de avance de obra.

2.    Arec. Administraliva..
1.    Actasdecomitédeobra.
2.    Valortotal del proyecto.
3.    Control del estado del contrato.
4.    Actas mensuales.
5.    Control de pólizas.
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6.    Control deequipo.
7.    Control de personal.

3.    Área Fi.nc.ncierc.:
1.    Control de inversión.
2.    Gráfico de control de inversión.
3.    Flujodecaja.

FUNcloNES AMBIENTALES: Como funciones  generales que desarrolla  la interventoría  dentro de los
aspectos   ambientales,   se   deberá   verificar   el   cumplimiento   de   la   normatividad   vigente,
requerimientos de  la  autoridad  ambiental  competente y además  las  especificaciones  de  cada
uno   de   los  aspectos   ambientales   pactados   contractualmente  igualmente   asegurar  que   el
contratista   realice   las   labores   de   mitigación   del   impacto   ambiental   pactado.   Además,   la
interventoría   debe  verificar  que   el   contratista   conforme   una   estructura   humana   y   técnica
suficiente  que  garanticé  al  Municipio  el  cumplimiento  de  los  programas  acciones  y  actividades
establecidas en el plan de manejo ambiental en el caso que se aplique.

Como funciones generales se pueden enumerar las que se consideran las más representativas, sin
olvidar que existan otras de índole particular para cada tipo de obra:

1.    Hacer cumplir los compromisos ambientales adquiridos con las Comunidades.
2.    Velar por la correcta aplicación de la legislación ambiental.
3.    Conocer áreas de mayor vulnerabilidad ambiental y hacer énfasis en el manejo adecuado

de estas.
4.    Evaluar  procedimientos  constructivos  o  medidas  de  manejo  ambiental  que  sugiera  el

contratista de construcción.
5.    Apoyar al proyecto en sus relaciones con las autoridades ambientales, las organizaciones

no gubernamentales, Ia comunidad, las instituciones garantes y la administración local.
6.    Atender  las  solicitudes  de  información,  visitas  de  inspección  y  cualquier  actividad  que

programen las partes interesadas en el manejo ambiental del proyecto.

FUNCIONES  FINANCIERAS:  Como funciones generales que desarrolla  la  lnterventoría dentro de  los
aspectos  financieros,  se  pueden  enumerar  las  que  se  consideran  las  más  representativas,  sin
olvidar que existan otras de índole particular para cada tipo de obra:

1.   Velar porque se efectúe una adecuada programación financiera del contrato de obra.
2.   Velar porque la ejecución financiera del contrato, se ajuste al plan de acción y al proyecto

formulado.
3.    Llevar el control de los dineros desembolsados durante el desarrollo del contrato de obra.
4.    Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato de obra.
5.    Comunicar  veraz  y  oportunamente  la  liberación  de  los  dineros  que  no  serán  utilizados

durante la vigencia fiscal Correspondiente, las adiciones y deducciones presupuestales del
contrato.

El   lnterventor   en   cumplimiento   del   objeto   contractual,   deberá   cumplir   con   las   siguientes
actividades:
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•     Realizar visita técnica al sitio de la obra, conjuntamente con la Supervisión antes de iniciar
la  obra  para  verificar  detalladamente  que  las  cantidades  y  especificaciones  técnicas
corresponden a las necesidades del proyecto.

•     Elaborar  y  presentar  una  vez  finalizada  la  ejecución  del  contrato,  el  informe  técnico,
financiero y de  gestión  y demás  documentos que se requieran  durante  la  ejecución  del
proyecto.

FUNcloNES  JURIDICAS:   Como  funciones  jurídicas  que  desarrolla  la   lnterventoría  dentro  de  los
aspectos jurídicos y legales, se pueden enumerar las que se consideran las más representativas, sin
olvidar que existan otras de índole particular para cada tipo de obra:

1.    Conocer  el  clausulado  del  contrato  y  establecer  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de
legalización (publicación y timbre entre otros).

2.    Conocer la etapa precontractual.
3.    Cumplir y hacer cumplir las cláusulas contractuales.
4.    Constatar el registro presupuestal del contrato.
5.    Obtener copia  de  la  garantía  única  y su  póliza  anexa junto con su  aprobación,  verificar

vigencia y cubrimiento de los amparos establecidos contractual y legalmente.
6.    Solicitar  al  contratista  la  modificación  al  inicio  de  la  vigencia  de  la  garantía  única  y  su

póliza anexa, a partir de la fecha de firma del acta de inicio.
7.    lnformar a la entidad el incumplimiento de cualquier obligación contractual.
8.    Solicitar al ordenador del gasto, en los casos estipulados en el contrato, la aplicación de las

cláusulas   excepcionales   de   terminación,   modificación   e   interpretación   unilaterales,
multas o caducidad.

9.    Solicitar   a   la   entidad   los   documentos   mediante   los   cuales   se   haga   constar   las
modificaciones del contrato.

10. Solicitar al contratista, copias del certificado de modificación o ampliación de la garantía
única  en  el  amparo de estabilidad  de obra y  modificatorio de los demás amparos,  así
como   de   la   póliza   anexa   de   responsabilidad   civil   extra-contractual,   junto   con   su
aprobación.

11.  Llevar  un  cuadernillo  legal,  que  contendrá  copia  de  todos  aquellos  documentos  del
seguimiento, según la modalidad del contrato:

•     Proyecto  de   pliego   de   condiciones   o   términos  de  referencia,   pliego  o   términos
definitivos y adendas.

•      Disponibilidad y reserva presupuestal.
•     Contrato
•     Acta de lniciación del contrato
•     Acta dereciboyaprobación de diseño
•     Actadeanticipo
•     Informe de lnversión y buen manejo de anticipo
•     Acta de liquidación del anticipo
•     Actadereajuste
•     Acta de recibo parcial de obra o consultoría
•     Análisis unitarios de actividades no previstas
•     Acta desuspensión
•     Acta de cambio de supervisor o interventoría
•     Acta de recibofinal de contrato de obra
•     Acta de terminación del contrato
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•     Acta de liquidación del contrato de obra
•     Acta de recibo final y liquidación de consultoría
•     Control de Ajustes
•     Acta de fijación de precios no previstos
•     Control de legalidad contrato
•     Autorización reintegro de anticipo
•     Evaluación cumplimiento de obligaciones contractuales
•     Solicitud de prórroga o adición
•     Acta de reiniciación
•     Solicitud de sanción del contratista

Todas  las solicitudes,  órdenes,  documentación,  determinaciones,  consultas,  definiciones y demás
gestiones,  como visitas,  autorizaciones,  acuerdos,  etc.,  que realice el interventor,  deben  constar
por escrito.

2.3 ASPECTOS  ECONÓMICOS Y FINANCIAclóN  DEL SERVICIO.

Actualmente  el  municipio  de Sabanalarga - Casanare,  cuenta  con  los  recursos  suficientes  que
amparan el compromiso contractual que se adelante con el presente proceso de selección y que
dan  la  seguridad  financiera  para  el  desarrollo  de  las  actividades  requeridas,  para  lo  cual  se
afectarán el presupuesto de la vigencia 2026 así:

•         -J~-.\-- ;:: :#,#Ñtf f f f#f if f##l#f f#§T »
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2.3.3.40.02.001.26.02.02.08.01

Realizar seguimiento,controly/oformulaciónproyectosdemantenimientoy/oadecuacióndeinfraestructuraparaequipamientosmunicip
aales

TCRU 49.018.197,00

Valor:  CUARENTA  Y  N UEVE  MILLONES  DIEZclOCH0  MIL  CIENTO  NOVENTA Y  SIETE   PESOS

M/CTE ($49.018.197,00)

Para la definición del presupuesto oficial de las actividades a contratar, el profesional ing.  DIEGO
HERNÁN  BARRERA  PÉREZ,  como  profesional  de   apoyo de la SECRETARIA  DE  PLANEACIÓN  Y OBRAS
PÚBLICAS y con el fin de dar cumplimiento a los principios de contratación estatal contemplados
en el  artículo 23 de la ley 80 de  1993,  especialmente de transparencia y responsabilidad,  tomó
como  referencia   la   base  de  datos   de  la   base  de  datos   de   la  Gobernación   del
Departamento de Casanare,  adoptados mediante la  Resolución 0199 de 2025,   el cual
hace   parie   integral   del   presente   documento,   que   es   una   herramienta   útil   como
referencia   para   la   determinación   de   costos   de   personal   y   costos   directos   de   las
consultorías,  en  lo  relacionado  con  el  mercado y teniendo  en  cuenta  que  en  muchos
casos es la utilizada  por los entes de control al momento de determinar presuntos sobre
costos   en   los   procesos   de   contratación,   el   cual   hace   parte  integral   del   presente
documento, que contiene el presupuesto de consultoría, análisis del factor multiplicador y
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el   plan   de  cargas.   Este  presupuesto  fue  revisado  y  aprobado  por  la  ing.  MONICA  YULIETH
RODRÍGUEZ TORRES,  en calidad de SECRETARIA  DE  PLANEACIÓN Y OBRAS  PÚBLICAS del  Municipio.

El  presupuesto  oficial  asciende  a  la  suma  de  CUARENTA  Y  NUEVE  MILLONES  DIEZCIOCHO  MIL
CIENTO  NOVENTA  Y  SIETE  PESOS  M/CTE  ($49.018.197,00)  valor que  no  supera  el  Comerciales
de  Alianza  establecido  por  los  Acuerdos  del   Pacifico   (únicamente  con  valor  en  el  que  se
encuentran incluidos todos los impuestos,  tasas y contribuciones  municipales, departamentales y
nacionales, a que hubiere lugar vigente al momento de la apertura del presente proceso.

2.3.1      Costos tributarios:

t   €ÓNCEPTO
TARIFA

Retención en la fuente
Conforme a lo previsto en el Estatuto Tributario
Nacional y las normas que le modifiquen o
reglamenten.

Rete lvA, y/o otros impuestos

Según  corresponda  a  la  calidad  del  bien  o
servicio, o la persona que presente oferta.

En  el  caso  del  lvA  o  lmpuesto  al  consumo,  es
de señalar que, si el proponente está obligado
a   facturarlo,   este   valor   deberá   ser   incluido
dentro de la propuesta económica, formando
parte del costo; de tal suerte que, en manera
alguna,    se    supere    el    presupuesto    oficial
establecido.

lndustria y comercio
10x 1000 sobre el valor total del contrato
(Régimen de rentas del municipio de
Sabanalarga)

Avisos y tableros
15% sobre el valor liquidado de industria y
comerdio.  (Régimen de rentas del municipio
de Sabanalarga)

Estampilla pro -Cultura 1 % sobre el valor total del contrato

Sobretasa Bomberil
3% sobre el valor liquidado de industria y
comerc.io.  (Régimen de rentas del municipio
de Sabanalarga) .

Estampilla Pro - Anciano 4% sobre el valor total del contrato.

Estampilla Pro - Deporte Tarifa  1.5% sobre el valor total del contrato.

Estampilla para la justicia 2%, sobre el valor bruto del contrato, es decir,
familiar el valor de cada pago sin incluir el lvA.

2.3.2       lnternacional:
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A continuación, se procede a realizar un análisis de los distintos tratados internacionales suscritos
por Colombia con el fin de identificar si son aplicables o no al presente  PROCES0 DE SELECclóN  ,
de  conformidad  al  artículo  2.2.1.1.2.1.1   numeral  s  del  Decreto   1082  de  2015  y  en  virtud  de  lo
establecido  en  el  Manual  explicativo  de  los  capítulos  de  contratación  pública  de  los  acuerdos
comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, del Ministerio de Comercio,
lndustria  y  Turismo  y  el  Departamento  Nacional  de  Planeación,  se  procede  a  determinar  si  la
contratación  se  encuentra  cubierta  por un  acuerdo  internacional  o  tratado  de  libre  comercio.
Actualmente  el   estado   colombiano   tiene  vigente   los  siguientes   Acuerdos   lnternacionales   o
Tratados de Libre Comercio con compromisos en materia de contratación pública, así:
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5.  Los  textos  finales  de  los  Acuerdos  Comerciales  suscritos  por  Colombia  con  compromisos  en
Compras Públicas pueden ser consultados en: https://www,tlc.gov.co/acuerdos/vigente
6. Los Estados de la Alianza Pacífico son Chile, Colombia, México y Perú.
7.  Los  Estados  de  la  Asociación  Europea  de  Libre  Comercio  (EFTA  por  sus  siglas  en  inglés)  son:
lslandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
8. Los Estados del Triángulo Norte son EI Salvador, Guatemala y Honduras.
9. Los Estados de la Unión Europea con los cuales las Entidades Estatales deben aplicar el Acuerdo
Comercial  son   Alemania,   Austria,   Bélgica,   Bulgaria,   Chipre,   Dinamarca,   Eslovaquia,   Eslovenia,
España,  Estonia,  Finlandia,  Francia,  Grecia,  Hungría,  lrlanda,  ltalia,  Letonia,  Lituania,  Luxemburgo,
Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.
Adicional a los anteriores acuerdos, las Entidades Estatales deben tener en cuenta la Decisión 439
de 1998 de la Comisión de la Comunidad Andinal0 -CAN-, la cual incluye algunas obligaciones en
materia de trato nacional.
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De  acuerdo  con  el  Manual  para  el  manejo  de  los  Acuerdos  Comerciales  CCE-EICP-MA-03,  el
Municipio de Sabanalarga Casanare se encuentra incluido dentro de las entidades cubiertas por
los Acuerdos comerciales con la Alianza del Pacífico (únicamente con Chile y Perú),   Chile, Costa
Rica,   Los   Estados   AELC,   el   Triángulo   Norte   (únicamente   con   Guatemala),   la   Unión   Europea
(aplicable al Reino Unido e lrlanda del Norte) y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.

El    objeto    del    presente    proceso    de    contratación    los   servicios   de   interventoría    técnica,
administrativa, financiera y ambiental, cuyo valor es la suma de CUARENTA  Y  NUEVE MILLONES
DIEZCIOCHO   MIL  CIENTO   NOVENTA   Y   SIETE   PESOS   M/CTE   ($49.018.197,00)   valor  que   no
supera  el  establecido  por  los  Acuerdos  Comerciales  de  Alianza  del  Pacifico  (únicamente  con
Chile  y  Perú),  que  corresponde  desde  5.000.000  DEG;  Costa  Rica,  que  corresponde  desde  US$
7.008.000;  Estados  AELC  (EFTA),  que corresponde  desde 5.000.000  DEG;  Unión  Europea  (aplicable
al  Reino  Unido e  lrlanda del  Norte),  que  corresponde desde 5.000.000  DEG;  excepto el Triángulo
del   Norte   (únicamente   con   EI   Salvador  y   Guatemala)   que  es   aplicable   a   los   Procesos   de
Contratación  a  partir  del  limite  inferor  de  la  menor  cuantía;  y  La  Decisión  439  de  1998  de  la
Comisión  de  la  CAN  que  es  aplicable  a  todos  los  Procesos  de  Contratación  de  las  Entidades
Estatales    del    nivel    municipal    obligadas,    independientemente    del    valor   del    Proceso    de
Contratación.

Según  los  anexos  del  Manual  para  el  manejo  de  los  Acuerdos  Comerciales  CCE-EICP-MA-03,  el
presente proceso de contratación, le son aplicables las excepciones establecidas en el numeral
38 del anexo 4; el cual se encuentra incluida para el Triángulo Norte (únicamente con el Salvador).
No obstante lo anterior, el Acuerdo Comercial con la  Decisión 439 de  1998 de la Secretaría de la
Comunidad Andina de Naciones - CAN, no establece plazos mínimos para la presentación de las
ofertas.
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ALIANZADELPACíFICO CHILE Sl NO NO NO
MÉxlco NO NO NO NO
PE RÚ SI NO NO NO

CANADÁ NO NO NO NO
CHILE Sl NO NO NO
COREA NO NO NO NO
COSTA RICA Sl NO NO NO
ESTADOS  UNIDOS NO NO NO NONONO
ESTADOS AELC Sl NO NO
MÉxlco NO NO NO
TRIANGULONORTE ELSALVADOR

NO Sl Sl NO
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GUATEMALA Sl Sl NO Sl

HONDURAS NO NO NO No
UNIÓN  EUROPEA sl NO NO NO
COMUNIDAD ANDINA N/A N/A NO Sl

Por lo anterior se concluye que al presente proceso de contratación está cubierto por el Acuerdo
Comercial  con  el Triángulo  Norte  (únicamente  con  Guatemala)  y la  Decisión  439  de  1998  de  la
Secretaría de la Comunidad Andina de  Naciones -CAN  ,  por lo que se dará el mismo trato que
Colombia da a los bienes y servicios de los Estados con quienes se ha suscrito dicho Acuerdo y los
plazos  mínimos    para  la  presentación  de  las  ofertas  que  se  establezca  para  el  proceso  de
selección estarán ajustados de acuerdo a la normatividad vigente.

2.3.3   L¡mitación   ci  MIPYMES.   (...)   Arlículo  2.2.1.2.4.2.2   Decreto   1082  de  2015.   Convoccitorias
limiladas a Mipyme.

Las  Entidades  Estatales  independientemente  de  su  régimen  de  contratación,  los  patrimonios
autónomos constituidos  por Entidades  Estatales y los  particulares que ejecuten  recursos  públicos,
deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las
Mipyme  colombianas  con  mínimo  un   (1)   año  de  existencia,  cuando  concurran  los  siguientes
requisitos:

1.    El  valor  del  Proceso  de  Contratación  sea  menor  a  ciento  veinticinco  mil  dólares  de  los
Estados  Unidos  de  América  (US$125.000),  liquidados  con  la  tasa  de  cambio  que  para  el
efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2.    Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos  (2)  Mipyme colombianas para limitar la
convocatoria  a  Mipyme  colombianas.  Las  Entidades  Estatales independientemente  de su
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y
los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos
un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga
sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación.
Tratándose  de  personas  jurídicas,  las  solicitudes  solo  las  podrán  realizar  Mipyme,  cuyo
objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARÁCRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la
calidad  de  Mípyme,  podrán  solicitar  y  participar  en  las  convocatorias  limitadas  en  las  mismas
condiciones dispuestas en el presente artículo.

ARTíCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaclones territoriales. De conformidad con el parágrafo  1  del artículo  12
de   la   Ley   1150   de   2007,   las   Entidades   Estatales,   independientemente   de   su   régimen   de
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
ejecuten  recursos públicos,  pueden realizar convocatorias limitadas a  Mipyme colombianas que
tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada
Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo.

ARTíCULO  2.2.1.2.4.2.4.  Acíeditación  de  requisitos  para  pahicipar  en  convocatorias  limitodcis.  La
Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de
la siguiente manera:
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1.    Las  personas  naturales  mediante  certificación  expedida  por ellos  y  un  contador  público,
adj.untando copia del registro mercantil.

2.    Las  personas  jurídicas  mediante  certificación  expedida  por  el  representante  legal  y  el
contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad
competente para expedir dicha certificación.
Para   la   acreditación   deberán   observarse   los   rangos   de   clasificación   empresarial
establecidos  de  conformidad  con  la  Ley  590  de  2000  y  el  Decreto  1074  de  2015,  o  las
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

PARÁGRAF01.  En todo caso,  las Mipyme también  podrán acreditar esta condición con la copia
del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentación.

PARÁGRAFO  2.  Para  efectos  de  la  limitación  a  Mipyme,  los  proponentes  aportarán  la  copia  del
registro  mercantil,  del  certificado  de  existencia  y  representación  legal  o  del  Registro  Único  de
Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo
sesenta   (60)   días   calendario   anteriores   a   la   prevista   en   el   cronograma   del   Proceso   de
Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

PARÁGRAFO 3.  En  las convocatorias limitadas,  Ias  Entidades  Estatales independientemente de su
régimen  de  contratación,  los  patrimonios  autónomos  constituidos  por  Entidades  Estatales  y  los
particulares  que  ejecuten  recursos  públicos,  solo  deberán  aceptar las  ofertas  de  Mipyme  o  de
proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme.
PARÁCRAFO 4.  Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no
excluyen  la  aplicación  de  los  criterios  diferenciales  para  los  emprendimientos  y  empresas  de
mujeres en el sistema de compras públicas."

2.4  ASPECTOS REGULATORIOS 0 LECALES.-

JUSTIFICACI0N  DE  LA MODALIDAD  DE CONTRATACION.

El proceso de selección a adelantar se realizará bajo la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA, teniendo
en  cuenta  que  el  valor  estimado  del  contrato  no  supera  el  diez  por ciento  (10%)  de  la  menor
cuantía establecida para el Municipio de Sabanalarga en la respectiva vigencia fiscal.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley  1 150 de 2007,
adicionado por el artículo 94 de la Ley  1474 de 2011  y modificado por el artículo 30 de la Ley 2069
de  2020,  el  cual  establece  que  la  contratación  cuyo  valor  no  exceda  dicho  umbral  podrá
adelantarse  mediante  el  procedimiento  de  mínima  cuantía,  independientemente  del  objeto  a
contratar.

En concordancia con lo anterior, el procedimiento aplicable se desarrollará conforme a las reglas
previstas   en   el   Decreto   1082  de  2015   para   esta   modalidad  de  selección,   garantizando   el
cumplimiento de los  principios de transparencia,  economía, responsabilidad y selección  objetiva
que orientan la contratación estatal.
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Para el presente proceso, aunque el objeto contractual corresponde a servicios de interventoría y
por su naturaleza se encuentra asociado a actividades de consultoría conforme al numeral 2 del
artículo 32  de  la  Ley 80 de  1993,  la  modalidad  de selección  se  determina  principalmente  por el
valor del contrato, razón por la cual procede la contratación mediante mínima cuantía.

En  consecuencia,  la  Entidad  adelantará  el  proceso  mediante  invitación  pública,  efectuará  la
verificación   de   los   requisitos   habilitantes   y   seleccionará   al   oferente   que   cumpla   con   las
condiciones  exigidas y  presente  la  oferta  más  favorable  para  la  Entidad,  conforme  a  las  reglas
definidas para esta modalidad de contratación.

Por  tratarse  de  un  proceso  de  mínima  cuantía,  no  resulta  aplicable  la  Resolución  798  de  2023
relacionada con la adopción de documentos tipo para  procesos de concurso de  méritos  para
contratar interventoría de obras públicas de infraestructura social.

A.  DOCUMENTO  BASE  DEL  PLIEC0 TIP0

8. ANEXOS

1. Anexo  1  -Anexo Técnico
2. Anexo 2 -Cronograma
3. Anexo 3 -Glosario
4. Anexo 4 -Pacto de Transparencia
5. Anexo 5 -Minuta del contrato de lnterventoría

C.  FORMATOS

1 . Formato 1  - Carta de presentación de la oferta
2. Formato 2 -Conformación de Proponente Plural (Formato 2A-Consorcios)  (Formato 28-
Unión Temporal)
3. Formato 3 - Experiencia
4. Formato 4 -Capacidad Financiera y organizacional para extranjeros
5. Formato 5 -Pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales
6. Formato 6 - Vinculación de personas en condición de discapacidad
7. Formato 7 - Puntaje de lndustria Nacional
8. Formato 8 - Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del
Personal Clave Evaluable
9. Formato 9 -Experiencia y formación adicional del Personal Clave Evaluable
10. Formato 10 - Factores de Desempate
1 1. Formato  11  -Autorización para el Tratamiento de Datos Personales
12. Formato 12 -Factor de Sostenibilidad
13. Formato 13 -Acreditación de Emprendimientos y Empresas de Mujeres
14. Formato 14 -Acreditación de Mipyme

D. MATRICES

1. Matriz 1  - Experiencia
2. Matriz 2 - lndicadores financieros y organizacionales
3. Matriz 3 - Riesgos
4. Matriz 4 -Lineamientos de requisitos del personal
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E.  FORMULARIOS

1. Formulario  1-Formulario de oferta económica

Parógrafo.  Cuando  la  Entidad  Estatal  utilice  el  SECOP  11,  o  el  sistema  que  haga  sus  veces,  debe
adaptar el contenido de los Documentos Tipo a esta plataforma.

Ahículo 3. lnalterabilidad de los documentos tipo. De conformidad con el parágrafo 7 del artículo
2 de la  ley  1150 de 2011,  adicionado por el  artículo 4 de la  Ley  1882 de 2018 y modificado  por la
Ley  2022  de  2020,   los   Documentos  Tipo  son   obligatorios  en  la  actividad  contractual  de  las
Entidades  Estatales sometidas  al  Estatuto  General  de Contratación  de la  Administración  Pública.
En  consecuencia,  las  Entidades  Estatales,  al  adelantar  sus  procedimientos  de  selección,  solo
podrán modificarlos en los aspectos en que los Documentos Tipo lo permitan.
Arlículo  4.     Obras,   blene§  o  servlcio§  adicionales  a  la  interventoría   de  la  obra   pública  de
infraestructura  social.  Cuando  el  objeto  contractual  incluya  la  interventoría  a  obras,  bienes  o
servicios  adicionales  a  la  de  obra  pública  de  infraestructura  social,  la  Entidad  Estatal  deberá
aplicar los Documentos Tipo. Si de manera excepcional requiere incluir experiencia adicional para
evaluar la idoneidad respecto de la interventon'a de obras, bienes o servicios adicionales a la obra
pública de infraestructura social, deberá seguir los siguientes parámetros:

1.    Demostrar en  los  estudios  previos  que  ha  verificado  las  condiciones  de  mercado  para  la
interventoría  de  las  obras,  bienes  o servicios  adicionales al  componente de  obra  pública
de  infraestructura  social,  de  tal  manera  que  la  experiencia  adicional  que  se  exija  para
dicha  interventoría  procure  la  pluralidad  de  oferentes  y  no  limite  la  concurrencia  al
proceso de contratación.
Para tal efecto, la entidad realizará el estudio previo y el análisis del sector en los términos
de  los  artículos  2.2.1.1.1.6.1   y  2.2.1.1.1.6.2  del  Decreto   1082  de  2015,  o  la  norma  que  los
adicione, complemente o sustituya.

2.    Conservar los requisitos exigidos en los Documentos tipo.
3.   Abstenerse   de   pedir   experiencia   exclusiva   con   entidades   de   cualquier   naturaleza,

experiencia   previa   en   un   territorio   específico,   Iimitada   en   el   tiempo   o   que   incluya
volúmenes o cantidades de obra específica.

4.    Clasificar  la  experiencia  requerida  solo  hasta  el  tercer  nivel  del  Clasificador  de  Bienes  y
Servicios e incluir exclusivamente los códigos que estén relacionados directamente con el
objeto a contratar.

Parógrafo  1°.  En  los  casos  que  el  objeto  contractual  incluya  actividades  abarcadas  por  otros
Documentos   Tipo   expedidos   por  la   Agencia   Nacional   de   Contratación   Pública   -Colombia
Compra  Eficiente-,  la  Entidad  Estatal  podrá  aplicar  las  reglas  de  combinación  de  experiencia
previstas en el numeral  10.1.1  del documento base.

Parógrcifo   2°.   Para   los   efectos   de   este   artículo   se   entiende   por  ((obras,   bienes   o   servicios
adicionales»  aquellas  actividades  que  no  están  incluidas  en  la  matriz  de  experiencia  de  los
Documentos Tipo de infraestructura social aplicable, pero que están relacionadas con el contrato
a ejecutar. Por ejemplo, en caso de que el proyecto de obra pública a ejecutar esté relacionado
con  infraestructura social,  como es  el  sector educativo,  pero,  además,  con  proyectos  de  agua
potable y saneamiento básico o con proyectos en la construcción de una vía, el servicio adicional
serán las actividades de obra pública en infraestructura de agua potable y saneamiento básico o
las actividades de obra pública de infraestructura de transporte.
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Parógrafo 3°.  Para  la  aplicación  de este artículo,  se entiende  por experiencia  adicional  aquella
que no está definida en la  matriz de experiencia de infraestructura social aplicable,  pero que la
Entidad Estatal considera necesaria para garantizar la idoneidad del contratista para la ejecución
del proyecto, puesto que está relacionada con el objeto a ejecutar.

Arlículo  5.  Vigencia.  La  presente  resolución  rige  a  partir  de  su  publicación  y  aplicará  para  los
procesos de selección de concurso de méritos para contratar las interventorías de obras públicas
de  infraestructura  social;  que  agrupa  los  sectores  de  educación,  salud,  cultura,  recreación  y
deporte, cuyo aviso de convocatoria sea publicado a partir del 15 de abril de 2024.

3.-ANALISIS  DE  LA DEMANDA.

De conformidad con los lineamientos de Colombia Compra, se procede a realizar el análisis de la
demanda teniendo en cuenta las condiciones en las cuales será adquirido los servicios objeto del
proceso de selección y como lo han hecho otras entidades estatales.
Es  recomendable  realizar  un  análisis  a  nivel  Departamental  o  Nacional,  con  el  fin  de  tener
diversidad de proponentes.

3.1  ADQUISIcloNES  PREVIAS  DE  LA  ENTIDAD  ESTATAL:  El  municipio  de  Sabanalarga,  Casanare,  ha
llevado a cabo procesos de obra de conformidad  al  numeral  1° del artículo 32 de la  Ley 80 de
1993,  así:

Revisando   la   contratación   del   Municipio   de   Sabanalarga   en   el   Sistema    Electrónico   de
Contratación   Pública   SECOP   se   puede   constatar   que   se   han   desarrollado   procesos   de
contratación   en   la   misma   modalidad   de   selección,   con   un   objeto   similar   a   la   presente
contratación, para Obras Públicas por lo que se relaciona a continuación algunos de ellos:
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MODAPROC LIDAD                 DEESO

PROCESO No. SB -MC Ú3l  -2019

OBJET0                         DEL

lNTERVENTORÍA       TÉCNICA,       ADMINISTRATIVA,       AMBIENTAL       Y

FINANCIERA    QUE   ADELANTE    EL   SEGUIMIENTO    Y   CONTROL   AL
CONTRATO   DE   OBRA   CUYO   OBJETO   ES   ``CONSTRUCCIÓN   DEL

CONTRATO RESTAURANTE   ESCOLAR   EN   LA   INSTITUCION   EDUCATIVA   JORGE
ELIECER         GAITAN         DEL         MUNICIPIO         DE         SABANALARGA
DEPARTAMENTO  DE CASANARE

VALOR                            DEL VEINTIDÓS    MILLONES    DOSCIENTOS    CINCUENTA    Y    NUEVE    MIL

CONTRATOl=ORMADE PAGO CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS  ($ 22,259.158),
•       EL     MUNICIPIO      REALIZARÁ      PAGOS      AL     CONTRATISTA

MEDIANTE       ACTAS       PARCIALES       SUSCRITAS       POR       EL

CONTRATISTA     Y     EL     SUPERVISOR      HASTA     COMPLETAR
MÁXIMO  EL  OCHENTA  POR  CIENTO  (80%)  DEL  VALOR  DEL
CONTRATO  SEGÚN  AVANCE  DEL  MISMO  CERTIFICADO  DELAEJECUCIÓNDELCONTRATO,PREVIAPRESENTACIÓN

DE       INFORME       DE      ACTIVIDADES,       SUS       RESPECTIVOS
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SOPORTES,       FACTURAS,      Y/O      DEMÁS      DOCUMENTOS
NECESARIOS SEGÚN  CORRESPONDA.

® 8).             EL      MUNICIPIO       REALIZARÁ       UN       PAGO       FINAL

CORRESPONDIENTE   AL   SALDO    RESTANTE,    EL   CUAL    NO
PUEDE   SER   INFERIOR   AL   VEINTE   POR   CIENTO   (20%)    DEL
VALOR   DEL  CONTRATO   PREVIA  SUSCRIPCIÓN   DEL  ACTA
DE   RECIBO,   PRESENTACIÓN   DE  CUENTAS  Y/O   FACTURAS
PARA   LA   LIQUIDACIÓN   FINAL   DEL  CONTRATO,   ENTREGA
DE  INFORMES  Y  VISTO  BUENO  DEL  SUPERVISOR.  C).  PARA

EFECTOS     DE    CADA    PAGO    EL    CONTRATISTA     DEBERÁ
ADJUNTAR   CON   LOS   INFORMES,   LA   CONSTANCIA   DEL
PAGO     DE     LOS     APORTES     AL    SISTEMA     GENERAL     DE
SEGURIDAD    SOCIAL    EN    SALUD    Y    PENSIONES,    RIESGOS
LABORALES    Y    APORTES    PARAFISCALES    Y    DEMAS    QUE
CORRESPONDAN    EN    RELACIÓN    A    LA   TOTALIDAD    DEL
PERSONAL      ASIGNADO      PARA      LA      EJECUCIÓN      DEL
CONTRATO.

PLAZ0                            DELCONTRATO
CUATRO  (4)  MESES

OFERENTES                  QUE GMA  DISEÑOS  Y  CONSTRUCCIONES  CIA S.A.S  R.L ANDREA
PARTICIPARON DEL PILAR  CONTRERAS AVILA

CARANTIAS
® CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO
® SALARIOS,  PRESTACIONES  E  INDEMNIZACIONES
® CALIDAD  DEL  BIEN  0 SERVICIO

+^++ás)   \                                                 `   ``    "!W8d3Sgúí£¢h      #?^\\'`r   "u+\+w~!}W}¡|i))|)}'{l\?\:(,#w{j#(#|`{`¿```T``y`T.`ául        /
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MODALIDAD               DEPROCESO
MINIMA CUANTIA

PROCES0 No. SB-MC-010-2017

OBJ ETO                         DELCONTRATO

''INTERVENTORIA     ,     TECNICA,     ADMINISTRATIVA,     AMBIENTAL     Y

FINANCIERA     AL     CONTRATO     DE     OBRA     CUYO     OBJETO     ES
CONSTRUCCION  DE  UN  RESTAURANTE/COMEDOR  EN  EL  CENTRO
TURíSTICO   MIRADOR    DEL   UPIA   MUNICIPIO   DE   SABANALARGA,
DEPARTAMENTO  DE CASANARE",

VALOR                             DEL TRECE  MILLONES  DOSCIENTOS  TREINTA  Y  DOS  MIL  NOVECIENTOS
CONTRATO NOVENTA Y DOS  PESOS  ($13.232.992,00)  MCTE,

FORMA DE PACO

EL  MUNICIPIO   DE  SABANALARGA,   PAGARA  AL  CONTRATISTA   EL
100%   DEL   VALOR   CONTRATADO   EN   UN   ÚNICO   PAGO   A   LA
SUSCRIPCIÓN       DEL      ACTA       DE      TERMINACIÓN,       RECIBO       A
SATISFACCIÓN  Y  LIQUIDACIÓN  DEL  CONTRATO.  EL  CONTRATISTA
DEBERÁ       PRESENTAR       UN       INFORME      CON       LOS      SOPORTES
NECESARIOS   QUE   DÉ   CUENTA   DEL  CUMPLIMIENTO   DEL   OBJETO
CONTRATADO   E  INFORME  DEL  SUPERVISOR  Y  DE  IGUAL  FORMA
DEBERÁ       PRESENTAR       TODOS       LOS       SOPORTES       PARA        LA
LIQUIDACIÓN,     lNCLUIDOS     LOS     DE     PAGO     AL     SISTEMA     DE
SEGURIDAD SOCIAL  INTEGRAL Y APORTES  PARAFISCALES.
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P LAZO                            DELCONTRATO
DOS  (2)  MESES

OFERENTES                 QUEPARTICIPARON ® CAMILO  PEDRAZA  DIAZ

GARANTIAS

® CUMPLIMIENTO  GENERAL  DEL CONTRATO
SALARIOS,  PRESTACIONES SOCIALES  E INDEMNIZACIONES
CALIDAD  DEL SERVICIO

® RESPONSABILIDAD  CIVIL  EXTRACONTRACTUAL

3.2 ADQUISICIONES  DE OTRAS  ENTIDADES  ESTATALES Y 0TROS CONSUMIDORES DE  LOS   BIENES.-

Los  procesos  que  se  tuvieron  en  cuenta  para  este  análisis  del  sector de  acuerdo  a  la  entidad
contratante   se   consultaron   en   la   página   www.colombiacomDra.aov.co   y   se   relacionan   a
continuación:
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MODALIDAD               DEPROCESO
MINIMA  CUANTIA

PROCESO No. MM-MC-SI NF-061 -2018
ENTIDAD CASANARE -ALCALDÍA  MUNICIPIO  DE MONTERREY

OBJET0                        DELCONTRATO

lNTERVENTORÍA         TÉCNICA,         ADMINISTRATIVA,          FINANCIERA,
AMBIENTAL   Y   JURÍDICA   AL   CONTRATO   DE   OBRA   PUBLICA   QUE
TIENE  POR  OBJETO:  AMPLIACIÓN  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  FíSICA
DEL   CEMENTERIO   MUNICIPAL   DE   MONTERREY,   DEPARTAMENTO
DE CASANARE

VALOR                            DEL DIECINUEVE    MILLONES    NOVECIENTOS    NOVENTA    Y    NUEVE   MIL
CONTRATO PESOS MCTE  ($19,999,000,00)

FORMA DE PAGO

EL   VALOR    PACTADO    CON    EL   CONTRATO    QUE    RESULTE    DEL
PRESENTE  PROCESO  SE  CANCELARÁ  DE  LA  SIGUIENTE  FORMA:  EL
CIEN     (100%)     POR     CIENTO     DEL    VALOR     DEL    CONTRATO     AL
CUMPLIMIENTO          DEL          OBJETO          CONTRACTUAL,          PREVIA
SUSCRIPCIÓN       DEL       ACTA       DE       TERMINACIÓN,       ACTA       DE
LIQUIDACIÓN  FINAL  Y  DEL  RECIBO  A  SATISFACCIÓN  DE  LA  OBRA
QUE   SE   ESTA    CONTROLANDO   Y   VIGILANDO    POR    PARTE   DEL
MUNICIPIO   DE   MONTERREY   Y   PRESENTACIÓN   DEL   ACTA   FINAL.
DEBERÁ ANEXAR  FACTURA ACOMPAÑADA  DE LA  CERTIFICACIÓN
DEL   CUMPLIMIENTO   DEL   CONTRATISTA,   QUE   ACREDITE   QUE   SE
ENCUENTRA   AL  DÍA   EN   EL  PAGO   DE  APORTES   Y   PARAFISCALES
RELATIVOS   AL  SISTEMA   DE  SEGURIDAD  SOCIAL,   ASí  COMO   LOS
PROPIOS  DEL SENA,  lcBF Y CAJAS  DE COMPENSACIÓN  FAMILIAR.

PLAZ0                           DELCONTRATO
DOS  (2)  MESES  Y  QUINCE  (15)  DIAS

OFERENTES                 QUEPARTICIPARON •      BAYRON  RICARDORUIZJUNCO
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GARANTIAS
•      CUMPLIMIENTO  GENERAL DEL CONTRATO
•      SALARIOS,  PRESTACIONES SOCIALES  E INDEMNIZACIONES
•       CALIDADDELSERVICIO
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MODALIDAD                DEPROCESO
MINIMA  CUANTIA

PROCES0 NO. CAS-OAJ-MC-047-2017
ENTIDAD CASANARE -ALCALDÍA  MUNICIPIO  DE VILLANUEVA

OBJETO                          DEL
lNTERVENTORÍA,         TÉCNICA,         ADMINISTRATIVA,         FINANCIERA,

CONTABLE,   JURÍDICA   Y   AMBIENTAL  A   LOS   ESTUDIOS   Y   DISEÑOS
CONTRATO PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DEL  NUEVO  PARQUE  CEMENTERIO  EN

EL MUNICIPIO  DE VILLANUEVA,  CASANARE,  ORINOQUIA
VALOR                             DEL CUARENTA  Y  NUEVE  MILLONES  NOVECIENTOS  SESENTA  Y  CINCO
CONTRATO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS  PESOS  M/CTE  ($49.965.722,00)

FORMA DE PAGOPLAZ0 DEL

EL    DEPARTAMENTO    ENTREGARA    UN    CINCUENTA    POR    CIENTO

(50%)     DEL    VALOR    TOTAL    DEL    CONTRATO    EN    CALIDAD    DE
ANTICIPO,   UNA  VEZ  LEGALIZADO  Y  CUMPLIDOS   LOS   REQUISITOS
DEL  PERFECCIONAMIENTOS,  SUSCRIPCIÓN  DEL  ACTA   DE  INICIO,
PREVIA   APROBACIÓN    DEL   PLAN    DE   INVERSIÓN    DEL   ANTICIPO
POR  PARTE  DEL  SUPERVISOR  DEL  CONTRATO  Y  PRESENTACIÓN  Y
CERTIFICACIÓN  BANCARIA  DE  APERTURA  DE  LA  CUENTA,  EL  CIEN
POR   CIENTO    (100%)    DEL   VALOR   DEL   CONTRATO   UNA   VEZ   SE
SUSCRIBAN    LAS   ACTAS    DE   TERMINACIÓN   Y   LIQUIDACIÓN    DEL
CONTRATO,  PREVIO  INFORME  DEL SUPERVISOR  Y  AMORTIZACIÓN
DEL  ANTICIPO;  PRESENTACIÓN  DE  PAZ  Y  SALVO  POR  CONCEPTO
DE    PAGOS    AL   SISTEMA    DE   SALUD,    RIESGOS    PROFESIONALES,
PENSIONES,    LA    RADICACIÓN   DE   LA   FACTURA   0   CUENTA   DE
COBRO   RESPECTIVA.   MANEJO   DEL   ANTICIPO:   EL   CONTRATISTA
DEBERÁ    ABRIR     UNA    CUENTA    DE    AHORRO    A    NOMBRE    DEL
PRESENTE    CONTRATO    EN    EL    CUAL,    SE    CONSIGNARÁN     LOS
RECURSOS  ENTREGADOS  EN  ANTICIPO,  CUYA  CERTIFICACIÓN  DE
APERTURA  SERÁ  SOPORTE  PARA   LA  SUSCRIPCIÓN   DEL  ACTA   DE
lNICIO,   EN   EL  CUAL  SE  HARÁ   MENCIÓN   DE  LA  APERTURA   DE  LA

CUENTA.   LOS   RECURSOS   ENTREGADOS   POR   EL   DEPARTAMENTO
EN  CALIDAD  DE  ANTICIPO,  SOLO  PODRÁN  SER  UTILIZADOS  PARA
GASTOS     PROPIOS     DE     LA     EJECUCIÓN     DEL     CONTRATO     Y
CONFORME   AL   PLAN    DE   INVERSIÓN   DEL   ANTICIPO,    EL   CUAL
DEBERA  SER  APROBADO  POR  EL  SUPERVISOR  PREVIAMENTE  A  LA
SUSCRIPCIÓN  DEL  ACTA  DE  INICIO,  LO  CUAL,  SE  REFLEJARÁ  EN  EL
ACATA   EN   MENCIÓN.   EL   SUPERVISOR   DEL   CONTRATO   DEBERÁ
REQUERIR  AL  CONTRATISTA  PARA  QUE  ESTE  INFORME  Y  SOPORTE
LA      INVERSIÓN      DEL     ANTICIPO,      LA     CUAL     DEBE     REALIZARSE
CONFORME    LO    SEÑALADO    EN    EL    PLAN    DE    INVERSIÓN    DEL
ANTICIPO
SEIS  (6)  MESES
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CONTRATO
OFERENTES                 QUEPARTICIPARON

ALFONSO CRUZ GUZMAN

GARANTIAS

•      CUMPLIMIENTO  GENERAL  DEL CONTRATO
•       BUEN  MANEJO Y CORRECTA  INVERSION  DELANTICIPO
•      SALARIOS,  PRESTACIONES SOCIALES  E INDEMNIZACIONES
•       CALIDAD  DELSERVICIO

En Conclusión, se evidencia a través del Sistema  electrónico de la Contratación  Pública  (SECOP)
que se han llevado procesos de similares condiciones al que hoy plantea la entidad territorial, es
así que se puede realizar un análisis respecto a las variables o aspectos reseñados.

4.-ANALISIS  DE  LA OFERTA.

Los proveedores de los bienes y servicios inherentes al proceso de contratación al que se aplica el
presente  estudio  de  sector  están  conformados  por  empresas  privadas  y  particulares  que  se
dedican a la actividad Consultorías y profesiones científicas y técnicas.

En el caso del presente estudio del sector, se han observado diferentes procesos de contratación
mediante  los  que  diferentes  entidades  públicas  han  adquirido  o  proyectado  adquirir  bienes  y
servicios similares a  los que se contempla contratar con  el  proceso al que se aplica  el  presente
documento. Como fuente de información se tiene el portal de información sobre la contratación
pública  SECOP  y  dichos  datos  son  tomados  como  referencia  para  la  estructuración  de  los
documentos precontractuales.

A continuación, se detalla la muestra aleatoria de algunos de los posibles oferentes tanto plurales
como singulares:
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900237 1 1 6
ACOSTA  & ACOSTA  CONSTRUCCIONES

TAURAMENA
M-ACTIVIDADES  PROFESIONALES,

LTDA CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

900406 ' 33 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES
TAURAMENA

M-ACTIVIDADES  PROFESIONALES,CIENTÍFICASYTÉCNICAS

PETROLEROS DE COLOMBIA SAS

9009350839 SERVICIOS  DE  INGENIERÍA  CIVIL Y
VILLANUEVA

M-ACTIVIDADES  PROFESIONA LES,

CONSULTORIA  SAS CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

901 0 1 0535 1
SERVICIOS  DE  INGENIERIA  Y

MONTERREY
M-ACTIVIDADES  PROFESIONALES,CIENTÍFICASYTÉCNICAS

CONSULTORIA  DE COLOMBIA SAS

9r"íizA:rflu3 SERVICIOS  DE INGENIERIA  LOGISTICA  Y
MONTERREY

M-ACTIVIDADES  PROFESIONALES,CIENTÍFICASYTÉCNICAS

CONSULTORIA  S A  S

9004431 756
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS  8 Y

AGUAZUL
M-ACTIVIDADES  PROFESIONALES,

csAS CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

9010757101 ASIEL  INGENIERIA  Y  CONSULTORIA  S  A  S AGUAZUL
M-ACTIVIDADES  PROFESIONALES,CIENTÍFICASYTÉCNICAS

84401 7201 YOPAL
M-ACTIVIDADES  PROFESIONALES,DISENO ARQUITECTURA  Y

CONSTRUCCION  DIARCO S.A.S. CIENTIFICAS Y TECNICAS

Calle 4 N° 6-15 Telefono: 313 885 0270, Código Postal 855050
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9008396314 ASESORIA Y CONSULTORIA G2YM S A S AGUAZUL
M-ACTIVIDADES  PROFESIONALES,CIENTÍFICASYTÉCNICAS

9000192044 SICAL  LTDA YOPAL
M-ACTIVIDADES  PROFESIONALES,CIENTÍFICASYTÉCNICAS

844000023 MOPEN  S.A.S YOPAL
M-ACTIVIDADES  PROFESIONALES,CIENTÍFICASYTÉCNICAS

799854931 DIEGO  EDINSON  FAJARDO  PERILLA YOPAL
M-ACTIVIDADES  PROFESIONA LES,CIENTÍFICASYTÉCNICAS

800113559 TOP-SUELOS  INGENIERIA  S  A  S ARAUCA
M-ACTIVIDADES  PROFESIONALES,CIENTÍFICASYTÉCNICAS

844004840 SYNERGIA  CONSTRUCCIONES  E
YOPAL

M-ACTIVIDADES  PROFESIONALES,

INGENIERIA  SAS CIENTÍFICAS  Y  TÉCNICAS

9004061 33 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES
TAURAMENA

M-ACTIVIDADES  PROFESIONALES,

PETROLEROS  DE COLOMBIA SAS CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

900237 1 1 6
ACOSTA  & ACOSTA  CONSTRUCCIONES

TAURAMENA
M-ACTIVIDADES  PROFESIONALES,

S.A.S. CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

7 1 64 1 59 1
MANUEL HUMBERTO  CORREDOR

YOPAL
M-ACTIVIDADES  PROFESIONALES,

CASTELLANOS CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

9005683989 SUCA  CONSTRUCCIONES S.A.S TRINIDAD
M-ACTIVIDADES  PROFESIONALES,CIENTÍFICASYTÉCNICAS

7 1 6282 1 0 GERMAN ALFONSO  PUENTES GORDO YOPAL
M-ACTIVIDADES  PROFESIONALES,CIENTÍFICASYTÉCNICAS

7?799C^A:f) EDWAR  ALEXANDER  BARRETO  GUTIERREZ TAURAMENA
M-ACTIVIDADES  PROFESIONA LES,CIENTÍFICASYTÉCNICAS

84400 1 0053
-

YOPAL
M-ACTIVIDADES  PROFESIONALES,

MPL & COMPANIA  LTDA CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

9008971 478 M  P S  ESTADISTICAS Y  CONSULTORIA  S A  S AGUAZUL
M-ACTIVIDADES  PROFESIONALES,CIENTÍFICASYTÉCNICAS

90 1 3 1 2 1 353 CMR  INGENIERIA  Y  CONSULTORIA  SAS
VILLAVICENCI M-ACTIVIDADES  PROFESIONALES,

0 CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

9000884890 lNGENIERIA  CIVIL AGRICOLA  Y
VILLANUEVA

M-ACTIVIDADES  PROFESIONALES,
GEOGRAFICA SAS CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

5. ANÁLISIS  FINANCIERO

INDICADORES  FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES.

Los requisitos habilitantes de capacidad financiera y capacidad organizacional para participar en
el   presente   proceso   de   selección,   serán   verificados   a   partir   de   la   información   financiera
consignada en el registro Único de proponentes con fecha de corte 31  de diciembre 2024 para los
proponentes que hayan adelantado el proceso de renovación de dicho documento dentro de
los términos establecidos en el  Decreto  1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.5.1. lnscripción, renovación,
actualización y cancelación del RUP.
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De  tratarse  de estructuras  plurales,  la  capacidad  financiera y de  organización se verificará  con
base  en  la  información  financiera  aportada  por  cada  uno  de  los  integrantes,  la  cual  deberá
corresponder en  su  totalidad  a  un  mismo  periodo de  corte  financiero esto  con  el  fin  de  que  la
información pueda ser consolidada y represente la realidad financiera del proponente plural.

Los  Proponentes  deberán  acreditar  los  indicadores  de  capacidad  financiera  de  la  Matriz  1-
indicadores financieros y organizacionales interventoría de obra pública de infraestructura social.

CAPACIDAD FINANCIERA

La capacidad financiera de los proponentes se acreditará mediante los indicadores establecidos
en  el  numeral  3  del  artículo 2.2.1.1.1.5.3.  Del  Decreto  1082 de  2015,  verificándose  a  partir del  RUP
(para los proponentes o miembros de figura asociativa obligados a inscribirse en dicho registro de
conformidad con la normatividad vigente) .

Los  indicadores  financieros  habilitantes  establecidos  en  el  presente  literal  deberán  ser cumplidos
por todos los proponentes sin excepción.

Para  calcular  la  capacidad  financiera  y  organizacional  se  tendrá  en  cuenta  la  información
vigente y en  firme  del  mejor año fiscal  que se refleje  en  el  Registro  único de  proponentes -  RUP,
conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto  1082 de 2015.

EI Proponente debe cumplir con los indicadores financieros y organizacionales de la Matriz 1 -
indicadores financieros y organizacionales interventoría de obra pública de infraestructura social.

índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme.

EI  Proponente  persona  natural  o jurídica  que  acredite  la  condición  de  Mipyme  de  conformidad
con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.2.4.2.4.  del  Decreto  1082  de  2015,  en  concordancia  con  el
parágrafo  del  artículo  2.2.1.13.2.4  del  Decreto   1074  de  2015  o  las  normas  que  los  modifiquen,
sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores:

Índice de liquidez

í                  \)                     ,^                                               \                           ,,/,y.)                    .

1,2

Índice de endeudamiento 0,60
Razón de cobertura de intereses 2,0

Capital de trabajo (Ver nota i)8 Definido en los Pliegos Tipo

Rentabilidad del patrimonio 0,02
Rentabilidad del activo 0,01

8  Nota 1:  Para aquellos procesos de selección en los  que el plazo estimado de ejecución del contrato sea mayor o igual a  12 meses se solicitará que

los proponente§ acrediten un capital de trabajo equivalente a dos (2) meses de ejecución del contrato
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Tratándose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los
integrantes  acredita   la   calidad   de   Mipyme   de   conformidad  con   lo   previsto   en   el   artículo
2.2.1,2.4.2.4.    del    Decreto    1082    de    2015,    o    la    normas    que    los    modifiquen,    sustituyan    o
complementen,  y  tienen  una   participación  igual  o  superior  al  diez  por  ciento   (10  %)   en   el
Consorcio o en la Unión Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del  Registro
Único  de   Proponentes,   el  cual  deberá   encontrarse  vigente  y  en  firme  al   momento  de  su
presentación.

Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demás Proponentes.

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en
el  artículo 2.2.1.2.4.2.4 del  Decreto  1082 de 2015,  en  concordancia con  el  parágrafo del  artículo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
acreditarán los siguientes indicadores:

Índice de liquidez 1,2

Índice de endeudamiento 0,60
Razón de cobertura de intereses 2,0

Capital de trabajo (Ver nota i)9 Definido en los Pliegos Tipo

Rentabilidad del  patrimonio 0,02
Rentabilidad del activo 0,01

La verificación de los requisitos habilitantes financieros para el caso de los proponentes plurales, se
realizará de la siguiente manera.

€tii*rfiBudaHr=
{EF=i £emp8«amc# fi d#E émd¡-€mddmí ff For€cftmjc d€ Fgfftripmcífinü
{E=i Fgmpon€nsg Z dg€ ñdjcgda4ti # pÍFrgffl=aj€ dc pzETüripocjñnÉ}

Donde E es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio).

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:

€i\EstnüEaü"= ti±i E"Fo»e8*Sc & dEPJ i"di¢admi # FsroamsÉc H€ ¡mor£ÍcipqE€¿ñnS
fflí=i€"]Pa»e»m2dÉfímdid;odsrá H g\sS*cantuífl üe pL\mitipa€ÉhnS

Donde E es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio).

9Nota1:Paraaquellosprocesosdeselecciónenlosqueelplazoestimadodeejecucióndelcontratoseamayoroiguda12mesessesolicitaráque

los proponentes acrediten un capital de trabajo equivalente a tres (3) meses de ejecución del contrato
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lnformación Financiera para proponentes extranjeros.

Cuando se trate de sociedades Extranjeras, la información de la capacidad financiera se debe
presentar de acuerdo al cierre fiscal en cada país de origen o al balance de apertura.

Si  son  sociedades  nuevas  la  fecha  del  balance  de  apertura  debe  coincidir  con  la  fecha  de
adquisición  de  la  personería  jurídica,  para  lo  cual  aportarán  adicionalmente,  certificación  del
contador público o revisor fiscal de la sociedad extranjera, o en su defecto por el revisor fiscal de
la sucursal en Colombia en la que certifique lo indicado para las personas j.urídicas nacionales y la
fecha del cierre fiscal en el país de origen.

Estas cifras deben  presentarse en  moneda colombiana, de conformidad con los artículos 50 y 51
del Decreto número 2649 de 1993 y demás normas que lo modifiquen adicionen o sustituyan.
Para  aquellos  casos  en  los  cuales  las  sociedades  extranjeras  tengan  una  operación  a  nivel
mundial  o  negocien  en  bolsa  y  sus  estados  financieros  no  puedan  consolidarse,  aportarán  la
certificación  del  contador  público  o  revisor  fiscal  de  la  sociedad  extranjera,  si  lo  tiene  o  en  su
defecto   del   revisor  fiscal   de   la   sucursal   en   Colombia   indicada   anteriormente,   en   la   cual
adicionalmente certificará esta circunstancia.

Para  aquellas sociedades extranjeras cuyas  prácticas contables difieran  de lo establecido en  el
Decreto  2649  de  1.993,  se  deberá  aportar  junto  con  la  información  financiera  de  la  persona
jurídica  extranjera,  certificación  suscrita  por  el  contador  público  o  revisor  fiscal  de  la  sociedad
extranjera  o  en su  defecto el  revisor fiscal  de  la  sucursal  en  Colombia,  en  la  que se  indiquen  los
rubros  que  correspondan  a  las  cuentas,  que  se  entenderá  prestada  bajo  la  gravedad  del
juramento.

EI  Municipio  de  Sabanalarga  podrá  solicitar  información  adicional,  soportes,  aclaraciones  y  los
documentos  que  considere  necesarios  para  el  esclarecimiento  de  la  información;  siempre  que
con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia en el desarrollo de la selección del
proponente.   Los   documentos  y   aclaraciones   que   el   proponente   allegue   a   la   solicitud   del
municipio de Sabanalarga no podrán modificar, adicionar o complementar la propuesta.

lnformación Financiera para proponentes extranjeros.

Cuando se  trate de sociedades  Extranjeras,  la información  de  la capacidad financiera se debe
presentar de acuerdo al cierre fiscal en cada país de origen o al balance de apertura.

Si  son  sociedades  nuevas  la  fecha  del  balance  de  apertura  debe  coincidir  con  la  fecha  de
adquisición  de  la  personería  jurídica,  para  lo  cual  aportarán  adicionalmente,  certificación  del
contador público o revisor fiscal de la sociedad extranjera, o en su defecto por el revisor fiscal de
la sucursal en Colombia en la que certifique lo indicado para las personas jurídicas nacionales y la
fecha del cierre fiscal en el país de origen.

Estas cifras deben presentarse en moneda colombiana, de conformidad con los artículos 50 y 51
del Decreto número 2649 de 1993 y demás normas que lo modifiquen adicionen o sustituyan.
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Para  aquellos  casos  en  los  cuales  las  sociedades  extranjeras  tengan  una  operación  a  nivel
mundial  o  negocien  en  bolsa  y  sus  estados  financieros  no  puedan  consolidarse,  aportarán  la
certificación  del  contador  público  o  revisor  fiscal  de  la  sociedad  extranjera,  si  lo  tiene  o  en  su
defecto   del   revisor   fiscal   de   la   sucursal   en   Colombia   indicada   anteriormente,   en   la   cual
adicionalmente certificará esta circunstancia.

Para  aquellas sociedades extranjeras cuyas  prácticas contables difieran de lo establecido en  el
Decreto  2649  de  1.993,  se  deberá  aportar  junto  con  la  información  financiera  de  la  persona
jurídica  extranjera,  certificación  suscrita  por  el  contador  público  o  revisor fiscal  de  la  sociedad
extranjera  o en su  defecto el  revisor fiscal  de  la  sucursal  en  Colombia,  en  la  que se indiquen  los
rubros  que  correspondan  a  las  cuentas,  que  se  entenderá  prestada  bajo  la  gravedad  del
juramento.

EI  Municipio  de  Sabanalarga  podrá  solicitar  información  adicional,  soportes,  aclaraciones  y  los
documentos  que  considere  necesarios  para  el  esclarecimiento  de  la  información;  siempre  que
con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia en el desarrollo de la selección del
proponente.   Los   documentos   y   aclaraciones   que   el   proponente   allegue   a   la   solicitud   del
municipio de Sabanalarga no podrán modificar, adicionar o complementar la propuesta.

ACREDITAclóN  DE  LA CAPACIDAD  FINANCIERA Y  ORGANIZACIONAL.

PERSONAS  NATURALES  0  JURÍDICAS  NACIONALES  Y  EXTRANJERAS  CON  DOMICILIO  0  SUCURSAL  EN
COLOMBIA.

La   evaluación   financiera   y   organizacional   de   las   propuestas   se   efectuará   a   partir   de   la
información  contenida  en  el  RUP  vigente  y  en  firme,  La  fecha  de  corte  de  los  documentos
señalados en el literal A será consignada en el registro único de proponente vigente y en firme del
mejor año fiscal de los últimos tres años, fecha de corte 31  de diciembre de 2024 de acuerdo con
lo  establecido  en  la  Subsección  5,  de  la  Sección  1,  del  Capítulo  1,  del Título  1,  de  la  Parte  2  del
Decreto  1082  de  2015  o  las  normas  que  las  modifiquen,  adicionen  o  sustituyan,  por  lo  que  se
tomará la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y
que esté vigente y en firme.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y
por tanto  la  verificación  de  esta  información  procederá  en  los términos  definidos  en  el  siguiente
numeral.

PERSONAS  NATURALES 0 JURÍDICAS  EXTRANJERAS  SIN  DOMICILlo 0 SUCURSAL EN  COLOMBIA.

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad
con   la   legislación   propia   del   país   de   origen.   Los   valores   deben:   (i)   presentarse   en   pesos
colombianos;  (ii)  convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y  (iii)  estar
avalados  con  la  firma  de  quien  se  encuentre  en  obligación  de  hacerlo  de  acuerdo  con  la
normativa del país de origen.
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A.          El estado de situación financiera  (balance general) y estado de resultado integral  (estado
de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación
de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NllF.

8.           Copia  de  la  tarjeta  profesional  del  Contador  Público  o  Revisor  Fiscal  y  certificado  de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza
la conversión.

C.          EI  Formato  4  -Capacidad  financiera  y  organizacional  para  extranjeros  diligenciado.  En
caso  de  presentarse  discrepancias  entre  la  información  consignada  en  el  Formato  Capacidad
financiera   y   organizacional   para   extranjeros   y   los   documentos   señalados   en   el   Literal   A,
prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

La fecha de corte de los documentos señalados en el literal A será consignada en el registro único
de proponente vigente y en firme del mejor año fiscal de los últimos tres años, fecha de corte 31
de diciembre  de 2024 de  acuerdo con  lo establecido en  la Subsección  5,  de la Sección  1,  del
Capítulo  1,  del Título  1,  de la  Parte 2 del  Decreto  1082 de 2015 o las normas que las modifiquen,
adicionen  o sustituyan, acompañado del  lnforme de Auditoría salvo que se acredite en  debida
forma  que  la  legislación  propia  del  país de  origen  establece una  fecha  de corte diferente a  la
prevista en este Pliego.

Si alguno de estos requerimientos  no aplica en  el  país del domicilio del  Proponente extranjero,  el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento en  el  Formato Capacidad financiera y organizacional  para  extranjeros.  EI  Proponente
podrá  acreditar este requisito con  un documento que así lo certifique emitido  por una firma  de
auditoría externa.

Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda diferente
a USS, estos deberán convertirse a pesos, en los términos definidos en la sección 1 .13.

CRITERlos  DE  EVALUAclóN, ASIGNAclóN  DE  PUNTAJE Y CRITERIOS  DE DESEMPATE.

La   Entidad   calificará   las  ofertas   que   hayan   cumplido  con   los   requisitos   habilitantes  con   los
siguientes puntajes:

-(® IITR(,l(a,Ilií,:,ll,I,

Oferta económica 70

Factor de calidad 19

Apoyo a la industria nacional 10

Vinculación de personas con
1discapacidad

Total 100

De conformidad con el artículo 67 de la Ley 915 de 2004, cuando el objeto del contrato deba ser
desarrollado en  el tem.torio del  departamento Archipiélago,  la  Entidad  calificará  las ofertas que
hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:
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Oferta económica 65

Factor de calidad 19

Apoyo a la industria nacional 10

Vinculación de personas con
1discapacidad

Tarjeta de Circulación y Residencia 5„OCCRE"

Total 100

RESPONSABLES  DEL ANALISIS  DEL SECTOR

NOMBRE:  DIEGO  HERNÁN  BARRERA  PER EZ Nombre: MONICA YULIETH  RODRÍGUEZ TORRES
Cédula:  1.121.967.148 de Villavicencio, Meta. Cédula:  1.019.015.402 de Bogotá D.C
Cargo: Profesional de apoyo secretaría de

::aÉiá::;ffieáaÁa`:iplaneac,ónyobras•flJ&l
Planeación y Obras Públicas
ftirna;.  D.eqo   rjqrrcrq.
REVIslóN COMPÓNENTE TÉCNICO REVIslóN COMPONENTE FINANCIÉko

Nombre: DIEGO 0RLAND0 GONZALEZ ROA Nombre: OSWALDO SANDOVAL PEDRAZA
Cédula:  9.431.171  de Yopal, Casanare Cédula:  9.659.706 de Yopal, Casanare
Ccirgo: Profesional Contratado secretaria Cargo: Profesional Contratado secretaría
general y de Gobierno general y de Gobierno
FIRMA: FIRMA:

REVIsló N COMPONENTE JURÍDICO

Nombre: JAIME IVAN GONZALEZ SOLARTE

Cédula: 74.861.893 de Yopal, Casanare
Cargo: Profesional contratado Secretaria General y de Gobierno.
FIRMA:

OBJETO 0 PRODucTOA    ^

REALIZAR                 LA                 INTERVENTORÍA                 TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA,   AMBIENTAL,   FINANCIERA   Y   JURIDICA

PARA    EL   CONTRATO   CUYO   OBJETO    ES    REALIZAR    EL
CQNTRATAR , MEJORA MIENTO        DE        LA        INFRAESTRUCTURA         DEL

CEMENT ERIO      DEL      MUNICIPIO      DE      SABANALARGA,',,(

DEPARTAMENTO  DE CASANARE
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