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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN:  
 

La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, es una 
Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante decreto 
municipal nro. 038 del 2024, cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa, 
financiera, jurídica y contractual, así mismo cuenta con patrimonio propio y capital 
independiente y tiene por objeto: “… obtener recursos, con Entidades Públicas o Privadas, 
nacionales o internacionales, para ser destinados a las labores de apoyo logístico e institucional 
en el diseño, gestión, promoción, ejecución y financiación de obras de infraestructura y de 
desarrollo territorial.”.  
 
El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. Entidades descentralizadas. 
Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía 
mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, 
las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás 
entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de 
funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 
industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas 
al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual están 
adscritas. 
 
Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la Constitución Política, en 
la presente Ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura orgánica y a sus estatutos 
internos. 
 
Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes especiales por mandato de 
la Constitución Política, se someterán a las disposiciones que para ellos establezca la respectiva 
ley.  
 
Parágrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución Política, 
el régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas es aplicable a las de las 
entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas por la Constitución y la ley 
a las autoridades del orden territorial. 
 
Parágrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan como objetivo 
desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se sujetarán a la Legislación de Ciencia y 
Tecnología y su organización será determinada por el Gobierno Nacional. 
 
Parágrafo 3. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a las corporaciones civiles sin 
ánimo de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, creadas por 
la Ley 99 de 1993. 
 
Artículo 85. Empresas Industriales y Comerciales del Estado. Las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que 



 

desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme 
a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las 
siguientes características: 
 
a. Personería jurídica;  
b. Autonomía administrativa y financiera;  
c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los 
productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y 
contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la Constitución. El capital 
de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado podrá estar representado en cuotas o 
acciones de igual valor nominal. 
 
A las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta, se 
les aplicará en lo pertinente los artículos 19, numerales 2, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 27, numerales 2, 3, 
4, 5, y 7, y 183 de la Ley 142 de 1994. 
 
Parágrafo. Las disposiciones legales que protegen el secreto industrial y la información 
comercial se aplicarán a aquellos secretos e informaciones de esa naturaleza que desarrollen y 
posean las Empresas Industriales y Comerciales del Estado”. 
 
Artículo 86. Autonomía administrativa y financiera. La autonomía administrativa y 
financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado se ejercerá conforme a los 
actos que las rigen; en el cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley o norma que las 
creó o autorizó y a sus estatutos internos; no podrán destinar cualquier parte de sus bienes o 
recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus estatutos internos; además 
de las actividades o actos allí previstos, podrán desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean 
necesarios para el cumplimiento del objeto asignado”. 
 
Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el artículo 2 de la 
Constitución Política de Colombia: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y 
la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a 
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de 
los particulares”. 
 
La Constitución Política en su Artículo 113, establece que los diferentes órganos del Estado 
tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. 
 
El artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa: “la función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines 



 

del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 
ejercerá en los términos que señale la ley”. 
 
Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro de impulsión política, 
éste reconoce la autonomía de las entidades territoriales y sabe que para hacer presencia 
estatal a lo largo y ancho de todo el territorio debe adoptar algunas medidas administrativas 
legalmente establecidas. Como lo es la descentralización, la delegación y la desconcentración 
administrativa. 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de Desarrollo Territorial de 
Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, implementado mediante resolución 01 del 24 de 
mayo del 2024, el cual dispone en el artículo cuarto: Reglas de planeación. Todos los 
procedimientos de selección realizados por la Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y 
el Norte de Antioquia – Edenorte, se efectuarán de conformidad con las normas que rigen el 
régimen presupuestal y especialmente lo establecido por el Decreto-Ley 115 de 1996, las Leyes 
819 de 2003 y 1483 de 2011 y estarán precedidos del cumplimiento de: (i) los requisitos de 
orden presupuestal previos; (ii) un estudio concreto de la necesidad, conveniencia y 
oportunidad de la contratación; y de (iii) un análisis de condiciones de mercado y de los demás 
requisitos legales de ejecución contractual aplicables. 
 
Así mismo y en virtud del principio de planeación, todo proceso contractual tendrá que haber 
sido planificado desde la necesidad de la prestación de un servicio y por ello es necesario dejar 
fundamentos que permitan deducir la necesidad de la contratación y los alcances que pretende 
la entidad con la descripción detallada de sus fundamentos. 
 
En cumplimiento del objeto social, La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte 
de Antioquia – Edenorte, celebra diversos contratos o convenios con entidades de carácter 
público y/o privado, en los cuales obramos como contratistas directos o administradores 
delegados de recursos, acciones que son ejecutadas por nuestro personal adscrito o contratistas 
externos. 
 
Es así, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por las personas de 
derecho público o derecho privado, nuestra empresa requiere contar con un adecuado esquema 
de servicios, en el cual debe incluirse el equipo logístico que permita a nuestros funcionarios y 
contratistas actuar de manera oportuna y eficaz en cada una de las labores encomendadas. 
 
Así mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c) numeral 4 del 
artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 92 de la ley 1474 de 2011, a La 
Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, le es 
permitido por su naturaleza jurídica la celebración de contratos interadministrativos de 
manera directa con otras entidades públicas, siempre que las obligaciones derivadas de los 
mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus 
reglamentos. 

 
Ahora bien, El Municipio de YARUMAL cumplimiento a los fines del Estado, los cuales se 

encuentran estipulados en el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia la cual dispone: 

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados de la Constitución; 



 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. 

 

En el mismo sentido, y en cumplimiento en lo establecido en la ley 136 de 1994, Modificado por 

el art. 29, Ley 1551 de 2012 es facultad del alcalde asegurar la acción administrativa del Municipio, 

defender los intereses del mismo, promover su mejoramiento y desarrollo bajo parámetros de una 

Administración Pública moderna. 

 

El artículo 46 de la Constitución dispone que el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la 

protección y asistencia de la población adulta mayor, promoviendo su integración a la vida 

comunitaria y garantizando los servicios de seguridad social integral. 

 

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema de Seguridad Social Integral y estableció que la protección a 

la vejez es un componente esencial del sistema, orientado a asegurar condiciones de bienestar y 

dignidad para las personas mayores. 

La Ley 1251 de 2008 dictó normas para la protección, promoción y defensa de los derechos de los 

adultos mayores, señalando que las entidades territoriales deben formular y ejecutar políticas, 

planes y programas que garanticen su atención integral, participación social y acceso a servicios 

básicos. 

 

La Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez establece lineamientos para que las 

entidades del orden territorial desarrollen acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de la 

población adulta mayor, priorizando intervenciones que fortalezcan su autonomía, seguridad 

económica y participación comunitaria. 

 

La Ley 715 de 2001 asigna a los municipios competencias en materia de bienestar social, 

incluyendo la formulación y ejecución de programas dirigidos a grupos poblacionales vulnerables, 

entre ellos los adultos mayores, así como la administración de recursos destinados a su atención. 
La Ley 136 de 1994 establece que corresponde a los municipios promover el desarrollo social y 
garantizar la prestación de servicios que contribuyan al bienestar de la comunidad, con especial 
énfasis en la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. 

 

El Concejo municipal de Yarumal – Antioquia expidió el acuerdo municipal N° 008 del 29 de mayo 

de 2024, “Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo del municipio de Yarumal - Antioquia 

para la vigencia 2024-2027 y se dictan otras disposiciones”. el cual está vigente a la fecha de 

expedición del presente acto administrativo. 

 

Para dar cumplimiento a la meta propuesta en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, en la 

Línea Estratégica 3 – Un mejor vividero con tranquilidad social y seguridad, sector Inclusión social 

y reconciliación, programa 4.4 Atención integral de población en situación permanente de 

desprotección social y/o familiar y producto Centros de Protección Social de Día para el adulto 

mayor adecuados, la actual administración municipal Yarumal Nos Une, dio continuidad a la 

ejecución del contrato interadministrativo CONTI-SI-004-2023 cuyo objeto es: CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DÍA EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL-ANTIOQUIA; 

contrato que cuenta con acta de terminación. Durante la ejecución contractual se adelantaron las 

actividades correspondientes a la construcción del Centro Día; sin embargo, mediante acta de 



 

terminación de pendientes suscrita el 15 de enero de 2025, se dejaron consignadas las siguientes 

actividades pendientes por ejecutar y/o subsanar: 

● Verificación y recibo final del ascensor. 

● Entrega de certificados RETIE y RETILAP. 

● Mejoramiento del acabado de la losa. 

● Mejoramiento de las terminaciones de los pasamanos. 

● Mejoramiento del revoque de los muros a la vista. 

Posteriormente, teniendo en cuenta que el contratista no dio cumplimiento a la puesta en 

funcionamiento del ascensor ni a la entrega de las certificaciones eléctricas, el Municipio procedió 

a realizar el balance final de ejecución de las obras, con el propósito de culminar 

administrativamente el contrato y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos ante 

la Gobernación de Antioquia respecto a la construcción y entrada en funcionamiento del Centro 

Día. En consecuencia, el Municipio efectuó el recibo final de obra el día 06 de mayo de 2026. 

Documento que se adjunta al presente estudio previo como soporte del proceso de recibo realizado 

al contratista y de los descuentos ejecutados por las obras no finalizadas. 

La obra Centro Vida Día del casco urbano del municipio de Yarumal presenta un avance de 

ejecución superior al 90%, y en aras de actuar en concordancia con la Constitución Nacional y las 

leyes que amparan a la población adulto mayor como población vulnerable, de dar cumplimiento a 

las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 y de garantizar un espacio 

digno y adecuado para atender de forma integral a los adultos mayores, el municipio de Yarumal 

dispuso recursos adicionales apropiados en la Reserva Presupuestal Número 

404 , por un valor de $215,978,494.00 (Doscientos Quince Millones Novecientos Setenta y Ocho 

Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro Pesos), para la finalización de las obras inconclusas y que no 

serán reconocidas para pago en el proceso de liquidación del contrato CONTI-SI-004-2023. 

 

Dentro de las obras inconclusas se encuentran trámites eléctricos relacionados con la certificación 

RETIE, para lo cual se requiere la electrificación de la obra que es competencia de Empresas 

Públicas de Medellín EPM, los cuales se deben realizar ajustes para el cumplimiento de las normas 

técnicas y regulatorias vigentes en el país y con ello lograr la certificación RETIE requerida, 

acciones de cumplimiento que se realizan a cargo del dueño del proyecto y no de Empresas Públicas 

de Medellín EPM. 

El municipio de Yarumal en las gestiones realizadas para lograr la culminación y entrega de 

la obra a la población adulto mayor del municipio, solicitó a EPM cotización de los trabajos 

requeridos para garantizar el cumplimiento de las normas técnicas y regulatorias vigentes, 

considerando la amplia experiencia y garantía que ofrece Empresas Públicas de Medellín EPM en 

el sector eléctrico en el país, para lo cual el día 13 de marzo de 2026 se recibió la cotización 

solicitada por valor de $12.884.934 (Valores sin IVA) para la ejecución de los trabajos, por parte 

de EPM y donde se establecía como una de las formas de pago a través de un cupón de pago. 

El municipio, en cumplimiento de sus competencias legales y de los principios de eficiencia, 

solidaridad y enfoque diferencial, ha buscado finalizar y entregar el proyecto dirigido a la atención 

y fortalecimiento del bienestar de la población adulta mayor, se hace necesario finalizar con las 

actividades que aún persisten sin finalizar y las adecuaciones necesarias para garantizar la correcta 

puesta en funcionamiento de la infraestructura, así como el cumplimiento de las condiciones 

técnicas, de seguridad y operatividad requeridas para la prestación adecuada del servicio a la 

comunidad beneficiaria. 

 



 

Por lo anterior, y atendiendo la necesidad de garantizar la entrada en operación del Centro Día del 

Municipio de Yarumal, se hace necesario adelantar un proceso de contratación que permita ejecutar 

las adecuaciones finales correcciones y actividades complementarias requeridas para su puesta en 

funcionamiento y entrega a la comunidad en condiciones óptimas de uso y seguridad. 

 
 
Por lo anterior, la Administración Municipal de Yarumal, adelantará proceso contractual CON 
LA Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia – EDENORTE. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 

CELEBRAR. 
 

2.1. OBJETO:  
 

EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO DIA DEL ADULTO MAYOR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, EN 

EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-002-2026, CELEBRADO 

ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL. 

 
2.2. ALCANCE DEL OBJETO: 

 
Para el desarrollo del presente contrato, el proponente deberá desarrollar las siguientes 
actividades: 
 

 

EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIA 
DEL ADULTO MAYOR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 



 

1 

Instalación,  puesta en marcha de equipo 
completo de ascensor. Hidráulico con 
pistón lateral, Norma EN 81.  Capacidad de 
630 Kg – 8 personas, cuatro (4) paradas en 
línea, recorrido 13.40 m., velocidad 1,0 
m/seg. Cabina 1100x1400x2300mm. Con 
cuarto de máquinas. Cabina con acabado 
en techo en acero inoxidable cepillado con 
luces LED, en el frente y puerta de cabina 
en lámina en pintura blanca, paneles 
laterales y posteriores en acero inoxidable 
cepillado. Piso con acabado por parte del 
cliente (rebajado 25mm). Con medio 
espejo en la parte superior del panel 
posterior. Panel de mando de cabina de 
piso a techo, intercomunicador con 
comunicación directa entre cabina y cuarto 
de control, cableado por el cliente, botones 
con microrecorrido retroiluminado. 
Indicador de cabina retroiluminado negro. 
Los pasamanos metálicos redondos en 
color negro en parte posterior, lado 
opuesto al panel de mando y al lado de 
este. Incluye garantía de 2 años, 
mantenimiento por tres (3) meses y todos 
los elementos necesarios para su correcto 
montaje y funcionamiento, según 
recomendaciones del proveedor. 

unidad o  $ 78.000.000,00 $ 78.000.000,00 

2 

Adecuaciones de las fachadas de la calle 
19 y 20, el cual consiste en lavado y revite  
de la fachada. Incluye todo lo necesario 
para su ejecucion. 

m2 301 $ 30.000,00 $ 9.030.000,00 

3 

Suministro y colocación de REVOQUE con 
mortero 1:4  EN MUROS. Incluye 
suministro y transporte de los materiales, 
fajas, ranuras, filetes, y todos los demás 
elementos necesarios para su correcta 
construcción. 

m2 130 $ 40.777,00 $ 5.301.010,00 

4 

Pintura interior sobre muros calidad tipo 1 
a 3 manos o las que sean necesarias para 
obtener una superfice pareja y 
homogenea. Inlcuye todo lo necesario para 
su correcta instalacion. 

m2 120 $ 24.522,00 $ 2.942.640,00 

5 

Suministro, transporte e instalación de 
REJILLA METÁLICA DE PISO combinada 
Aluminio/bronce . Incluye suministro y 
transporte de los materiales y todos los 
elementos necesarios para su correcta 
instalación. 

unidad 24 $ 30.017,00 $ 720.408,00 



 

6 

Suministro, transporte y colocación de 
ZOCALO en baldosa de grano pulido para 
piso de referencia GRANO PULIDO ROCA 
REF TRN- grano -4-5 BLanco, incluye 
pegante, lechada y todo lo necesario para 
su correcta instalacion. Según diseño. 

m 70 $ 56.000,00 $ 3.920.000,00 

7 

S.T.I de pasamanos metálico con una 
altura de 1.05 m; con tubo eliptico superior 
de 2";parales en tubo de 2" cada 1,50m, 4 
tubos Hirizontales de 1", platinas pie de 
amigos y platina de anclaje con un espesor 
de 1/4" cada 1.5 m y pernos expansivos de 
3/8", pintura, catalizador, base 
anticorrosiva y adherente. Incluye 
suministro y transporte de los materiales, 
cortes, soldaduras y fijaciones y todos los 
elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. En zonas de 
ventanerías frontales para seguridad de la 
población. 

m 52,02 $ 210.000,00 $ 10.924.899,30 

8 

suministro transporte e instalacion de  las 
diferentes griferia requerida en el centro 
dia, para uso final. Incluye todo lo 
necesario para su instalacion. 

gl 1 $ 700.000,00 $ 700.000,00 

9 

Suministro, transporte e instalación de 
ventanal en vidrio con marco en aluminio, 
de acuerdo con las especificaciones 
establecidas por la supervisión del 
proyecto. Incluye perfilería en aluminio, 
vidrio, accesorios, sellos, anclajes, 
transporte, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

m 14 $ 460.000,00 $ 6.440.000,00 

10 

Suministro, transporte e instalación de 
persianas de 30 cm, incluye soportes, 
anclajes, accesorios, elementos de 
fijación, mano de obra, herramienta menor 
y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

m 46 $ 84.000,00 $ 3.864.000,00 

11 

Adecuaciones electricas necesarias para 
la puesta en funciona del centro dia. 
Incluye todo lo necesario para su 
ejecucion. 

gl 1 $ 17.740.951,14 $ 17.740.951,14 

12 

Suministro e instalación de malla 
mosquitera en fachadas para impedir el 
ingreso de animales. Incluye suministro de 
malla, perfilería, elementos de fijación, 
anclajes, accesorios, mano de obra, 
herramienta menor, transporte y todo lo 
necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento 

m2 60 $ 45.000,00 $ 2.700.000,00 



 

13 

Suministro transporte, colocación de placa 
de fribocemento ETERBOARD o similar 
6,00mm para eviatr aves en bordillos de 
losa y enrrace de techo, incluye placa, 
tornillos, silicona y todo lo necesario para 
su correcta instalacion y funcionamiento 

m2 80 $ 45.000,00 $ 3.600.000,00 

14 

Suministro, transporte e instalación de 
sistema de bombeo para agua potable con 
DOS BOMBAS DE 2HP CADA UNA 
MONOFASICA CON UN TABLERO 
ARRANCADOR CON ALTERNACION Y 
RESPALDO para dos bombas de 30-50 
GPM 50 PSI potencia 2HP monofásica 
diámetro de succión  1 1/2" y descarga 1 
1/2".  incluye tanque hidroflow de 200 L. 
Incluye también suiche presión, 
manómetro, instalación y mano de obra, 
flotador eléctrico para tanque bajo y demás 
accesorios que se requieran para su 
correcto funcionamiento. 

unidad 1 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 

        
COSTOS 
DIRECTOS $ 155.883.908,44 

        
ADMINISTRACION 
20,39% $ 34.509.521,98 

        UTILIDAD 5% $ 7.794.195 

        COSTO TOTAL $ 198.187.626,00 

 
 
2.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
 
 
 
 

 
2.4. PRESUPUESTO OFICIAL 

 

El presupuesto oficial y que hace parte del presente proceso es de CIENTO NOVENTA Y 
OCHO MILLONS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 
($198.187.626) AU incluido. 
 
3. PLAZO 

 

El plazo de la ejecución del contrato será de UN (1) MES desde la suscripción del acta de 
inicio, en todo caso el plazo de ejecución no podrá superar la fecha de terminación del 
Contrato Interadministrativo CONTI-SI-002-2026. CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y 
EL MUNICIPIO DE YARUMAL. 
 

CDP Fecha Valor 

133 25/06/2026 $198.187.626,00 



 

 
4. FORMA DE PAGO 

 
El contratante pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad 
presupuestal dentro de las sesenta (60) días siguientes de la siguiente manera, a saber: 

 
✓ Un (01) pago anticipado por valor del 40% del valor del contrato una vez se 

suscriba la respectiva acta de inicio entre las partes. 

[Para hacer efectivo dicho pago, el contratista deberá; cargar en la plataforma 

SECOP II los siguientes documentos: i) Factura legal, ii) Copia de RUT, iii) 

Certificación Bancaria, iv) Inversión del pago Anticipado, v) Seguridad social] 

✓ Pagos hasta del 50% restante mediante actas parciales de acuerdo al avance de 
la obra en proporción a las actividades ejecutadas, previa verificación de la 

ejecución del Contrato, una vez presentadas las cuentas o facturas 

correspondientes, anexos requeridos según lista de chequeo, la certificación de 

recibo a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato que para tal efecto 

designe el Municipio de Yarumal. Además de acreditar encontrarse a paz y salvo 

por concepto de aportes a la Seguridad Social, durante la vigencia de ejecución 

del contrato. 

✓ El 10% final a la liquidación del contrato de obra. 

[Para hacer efectivos dichos pagos, el contratista deberá; cargar en la plataforma SECOP 
II los siguientes documentos: i) Factura legal, ii) Seguridad social del período facturado, 
iii) Informe de actividades con todos sus anexos, iv) Las demás requeridos por la 
supervisión] 
 
NOTA: La supervisión por parte de EDENORTE se reserva el derecho de solicitar toda la 
documentación soporte a que haya lugar para justificar los cobros realizados por el contratista. 
 
Los pagos se harán mediante transferencia electrónica, previa presentación de la certificación 
expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde conste o se certifique que 
se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los aportes relativos al sistema de 
seguridad social integral de pensión y salud, así como los propios de S.E.N.A, I.C.B.F y cajas de 
compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar.  
 
La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará EDENORTE. 
El Contratista se obliga a informar a la entidad una cuenta bancaria a su nombre, en la cual le 
serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que la EDENORTE efectué.  
 
En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de EDENORTE, el Supervisor 
designado solo aprobarán el pago de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el 
contratista. 
 



 

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Obligaciones Generales 
 

a) Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 
porcentaje no inferior [al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje 
superior que no supere el treinta por ciento (30%)] de acuerdo con el personal del 
contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. De ese [10% de la mano de 
obra no calificada o del porcentaje previsto por la entidad que no supera el treinta por 
ciento (30%)] de la región se contará con al menos [el cinco por ciento 5%, sin perjuicio 
de establecer un porcentaje superior de acuerdo con el estudio del sector y 
características propias de la región] que sean mujeres.  

b) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

c) Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

d) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

e) Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

f) Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

g) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en 
los plazos acordados con la Entidad.  

h) Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.  

i) Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 
obra.  

j) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

k) Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el 
contrato. 

l) Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

m) Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

n) Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, 
así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la 
persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

o) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 



 

p) Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

q) El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por 
la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el 
Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores 
de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  

r) Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de 
adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron 
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales 
correspondiente. 
 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes 
durante la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones 
relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
I. El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 

Nacionales al momento de su adquisición.  
II. Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 

relevante. 
III. El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional 

relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro 
de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por 
condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  
 

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se 
configure el evento eximente de responsabilidad: 
a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno 

de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los Cinco (5) contados a partir 
de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás 
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará 
dentro de los Diez (10) hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la 
comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos 
definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características 
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad. 

 
Obligaciones Especificas:  
 

a) Tener el personal requerido para dar cumplimiento al plazo y objeto contractual. 



 

b) Análisis de la información existente, como fuente de consulta.  
c) Elaborar los respectivos informes de actividades de acuerdo con las fechas establecidas 

en los cronogramas de la Entidad. 
d) Remitir las cuentas que deban ser canceladas con cargo al contrato, con la debida 

sustentación. 
e) El contratista deberá garantizar los equipos necesarios para el desarrollo del contrato, 

en caso de maquinaria o equipos tendrá 24 horas para la reposición arreglo de esta, en 
caso de presentar fallas. 

f) Mantener así mismo la póliza de responsabilidad civil extracontractual o en su defecto 
se obligará a constituirla una vez adjudicado el contrato, estar a paz y salvo con 
impuestos y multas y en general tener los permisos y seguros al día. 

g) Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto 
del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 

h) Facilitar la labor del supervisor, dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que se realicen. 

i) Cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 18 del decreto 0723 del 15 de 
abril de 2013, referente al examen médico ocupacional, cuando a ello haya lugar, el cual 
se deberá practicar a partir del perfeccionamiento del presente contrato y entregar el 
certificado respectivo que acredite dicho examen al supervisor del mismo, quien a su 
vez lo hará llegar a la oficina de contratación. 

j) Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes 
Parafiscales, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007. 

k) Con la suscripción del contrato, el Contratista declara que no se encuentra incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Artículo 
127 de la Constitución Política de Colombia, en el Artículos 8° modificado por la ley 
1474 de 2011, artículo 9° de la Ley 80 de 1993 y artículo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que 
en caso de sobrevenir alguna actuará conforme a la Ley. 

l) Prestar el servicio de acuerdo a la propuesta técnica y económica presentada, previa 
solicitud realizada por el supervisor del contrato o quien este delegue. (Sobre los 
servicios prestados sin la autorización del supervisor del contrato, el municipio no 
reconocerá suma alguna). 

m) Presentar la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato según el 
formato “Lista de chequeo documentos contratistas por prestación de servicios”, 
manifestando además bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en 
causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar ni para desarrollar sus 
funciones.  

n) Mantener los precios y las actividades presentadas en la propuesta técnica y económica, 
salvo circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar por escrito a la Alcaldía 
del municipio de Yarumal 

o) Realizar máximo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, las 
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le 
correspondan y asumir los costos de éstas, lo que incluye adquirir las pólizas que le son 
exigibles. 

p) Aportar oportunamente la documentación requerida en el plazo establecido, tanto para 
la legalización del contrato, como la firma del acta de inicio como las demás actas que 
se generen durante la ejecución del contrato.  



 

q) Las demás obligaciones derivadas del contrato, de las especificaciones Técnicas y de la 
propuesta presentada. 

r) El contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, 
información y requerimientos de EDENORTE al ejecutar la prestación del servicio o 
suministro y por lo realizado con base en información o en datos no contenidos en los 
documentos que soportan la propuesta. 

s) Serán de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del 
presente contrato. 

t) Deberá aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de pagos 
establecido por la Entidad. 

u) El Oferente deberá portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas que 
disponga EDENORTE conforme al Manual de Estilo de la Entidad cuando a ello haya 
lugar. 

 
 
6. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 

 
a. Garantizar la exactitud e idoneidad de la información compartida con el 

Proponente/CONTRATISTA o por terceros. No obstante, el proveedor conoce el estado 
del arte de su negocio y estará siempre en la obligación de advertir y recomendarle al 
contratante, los productos más adecuados para el desarrollo del objeto contractual.  

b. Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio.  
c. Verificar los documentos para la legalización del contrato. 
d. Ejercer la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato. 
e. Verificar a través del supervisor del contrato que el personal que ejecute el contrato sea 

idóneo. 
f. Reportar al CONTRATISTA por escrito y en forma oportuna, las deficiencias y anomalías 

que detecte en el funcionamiento que componen el objeto de este contrato. 
g. Brindar el acompañamiento necesario para adelantar las actividades relacionadas con el 

objeto del contrato. 
h. Requerir el cumplimiento de las obligaciones de salud y seguridad social del equipo 

profesional y técnico que se utilizará en el desarrollo del objeto del contrato. 
i. Las demás que resulten necesarias para el buen desarrollo del presente Contrato 

 
7. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
La modalidad de selección que se aplicará es “CONTRATACIÓN DIRECTA, en atención al 
presupuesto oficial y de conformidad con el ARTÍCULO 21° - Contratación directa del Manual 
Interno de Contratación de EDENORTE, que establece:  
 

“La Empresa podrá contratar directamente sin necesidad de contar con varias ofertas y 
solamente teniendo en cuenta las condiciones y precios del mercado en los siguientes 
casos, (…) a. Las órdenes de compra de bienes y de prestación de servicios cuyo valor sea 
inferior a quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (500 SMLMV); 

 
PARÁGRAFO 2º. Cuando se trate de un contrato derivado para la administración de 
recursos en virtud de un contrato interadministrativo de mandato, se podrá realizar 



 

contratación directa, bajo el procedimiento establecido para tal fin en el presente manual, 
esto siempre y cuando no supere los límites de cuantía establecidos. 

 
 
8. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

 
El artículo 5 del Manual de Contratación de EDENORTE (Resolución 01 del 24 de mayo de 
2024), determina, que EDENORTE establecerá, en el estudio de necesidad, conveniencia y 
oportunidad, o en los pliegos de condiciones, los criterios de evaluación que permitan la mejor 
escogencia de contratistas para los intereses de la entidad o sus delegantes.  
 
De acuerdo con lo anterior y de conformidad con el principio de selección objetiva, los 
siguientes serán los criterios de participación para el presente proceso de selección:  
 

a) Capacidad Jurídica; 
b) Acreditación de la experiencia.  
c) Equipo de trabajo. 

 
La exigencia de cada uno de ellos se detallará en la invitación de contratación directa 
correspondiente, documento que hace las veces de pliego de condiciones.  
 
 

REGISTRO DE PROVEEDORES Y REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
 
Toda persona natural o jurídica que pretenda contratar con la EMPRESA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE debe estar previamente 
inscrito ante la entidad. Para cuantías superiores a 3000 SMLMV, deberá estar inscrita en el 
Registro Único de Proponentes –RUP-. Para el presente proceso de contratación, es requisito 
habilitante estar inscrito en el RUP.  
 
Para el presente proceso de selección NO es de carácter obligatorio la presentación del RUP,  
 
9. CLÁUSULA PENAL 

 
En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones contraídas por el 
contratista; el contratista pagará a EDENORTE, a título de pena, una suma equivalente al 10% 
del valor del contrato, suma que EDENORTE hará efectiva mediante el cobro de la garantía única 
de cumplimiento o a su elección, de los saldos que adeude el contratista, si los hubiere, para lo 
cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato, si esto no fuere 
posible se cobrará por la vía judicial. La aplicación de la pena pecuniaria no excluye la 
indemnización por perjuicios 
 
 
10. MULTAS 

 
Incumplir la obligación de incluir mínimamente el [diez por ciento (10%) o el porcentaje 
previsto por la entidad que no supere el treinta por ciento (30%)] de mano de obra no calificada 
de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las 



 

“obligaciones generales del contratista”, causará multas equivalentes a 0,5 SMMLV por cada día 
de incumplimiento. 
 
Se causarán multas equivalentes a Un (1) SMMLV], por cada día calendario transcurrido a partir 
del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en 
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato. 
 
Se impondrá una multa equivalente a Un (1) SMMLV] cuando el Contratista no adquiera los 
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del 
documento base.  
 
Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita 
presentarla, se causarán multas equivalentes a Un (1) SMMLV] por cada día transcurrido a 
partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  

 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por 
ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causará multas 
equivalentes a [ 01 SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
  
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán 
las siguientes multas: 
 
Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente 
al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir 
o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor 
del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que 
con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el [supervisor o 
interventor], que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los 
términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor 
del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta 
cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción 
del [supervisor o interventor].  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución 
en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el 
Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 



 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la [supervisión o la interventoría], el Contratista 
se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada 
orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la [supervisión o interventoría], sin la aprobación 
previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor 
del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [5] salarios mínimos 
[diarios o mensuales] legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación]. 

10. [La Entidad incluirá las demás causales que considere convenientes teniendo en cuenta 
las obligaciones pactadas en el contrato] 
 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones 
y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que 
pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el 
artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza 
a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal 
o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada 
de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente 
a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
11. CAUSALES DE TERMINACIÓN 

 
El presente contrato se podrá dar por terminado cuando se configure algunas de las siguientes 
causales: a) Cuando se alcance y se cumpla totalmente el objeto del contrato. b). Por Mutuo 
acuerdo de las Partes, siempre que la terminación no implique renuncia a derechos causados o 



 

adquiridos a favor de las partes. c) Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito de 
conformidad con la Legislación Colombiana se haga imposible el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. d) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas para cada 
una de las Partes. e) Por vencimiento del término fijado para la ejecución de este. f) Por las 
demás causales señaladas en la ley. 
 
Terminación unilateral: En el evento de configurarse la causal terminación establecida en el 
literal d). de la presente cláusula por parte del contratista, la entidad contratante terminara el 
contrato de manera unilateral en el estado en que se encuentre, situación para la cual se 
levantara un acta por parte de la entidad, supervisión e interventoría, en donde se relacionaran 
todos los aspectos relacionados a la ejecución del contrato y los fundamentos que dieron origen 
a su incumplimiento. El acta de terminación unilateral en donde se relacionen los saldos 
ejecutados y no ejecutados por parte del contratista será el insumo base para la liquidación 
definitiva del contrato. 
 
12. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 
La liquidación del Contrato se hará de común acuerdo entre EL CONTRATISTA y EL 
CONTRATANTE, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación de este. 
Dentro de este plazo, las partes acordarán los ajustes, revisiones, finiquitos y reconocimientos 
a que haya lugar, de los cuales quedará constancia en el acta de liquidación.  
 
Si es del caso, para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la vigencia de las 
garantías exigidas, tales como; el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, 
responsabilidad civil, y las demás que se requieran para avalar las obligaciones que deba 
cumplir con posterioridad a la extinción del Contrato.  
 
Si vencido el plazo de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del contrato no 
se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los 
dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de 
mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de acudir a la jurisdicción contenciosa 
administrativa en los términos de la Ley 1437 de 2011. 
 
13. CESIÓN DEL CONTRATO 

 
Los contratos Estatales son intuito personae, en consecuencia, una vez celebrado el presente 
contrato, EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar a ningún título, total ni 
parcialmente la ejecución del presente contrato, sin previa autorización expresa y escrita DEL 
CONTRATANTE, conforme a lo previsto en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 43 
del Manual de contratación de la EDENORTE 
 
14. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO  

 
La EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – 
EDENORTE, ha considerado que los riesgos en la ejecución del presente contrato se refieren al 
incumplimiento que conlleva a que éste no se ejecute o se realice en forma deficiente y que la 
prestación del servicio tenga problemas de calidad y cumplimiento; de otra parte, se debe tener 



 

en cuenta la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la entidad con 
ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas. 
 
Los riesgos fueron tipificados y asignados según la Matriz de Riesgos que se adjunta.  
 
De acuerdo con la distribución de la matriz no procederán reclamaciones del contratista, 
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, 
EDENORTE no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar 
o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho 
reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato. 
 
De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas 
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, EDENORTE no 
hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los 
efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento 
o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato 
 
 
15. GARANTÍAS 

 
15.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía 
tendrá las siguientes características:  
 

Asegurado/ 
beneficiario 

EDENORTE, identificado con NIT 901.831.522-7 

Municipio de Yarumal, identificado con NIT 890 980 096 

– 1  

 
Ampar

o 
Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento Veinte (20%) del valor del 
contrato y sus adiciones 

Por el plazo del contrato y 
cuatro (4) meses más. 

Pago de salarios y 
prestaciones sociales, e 
indemnizaciones 

Cinco por ciento (5%) del 
valor del contrato de obra 

Por el plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Estabilidad y calidad de las 
obras. 

Veinte (20%) del valor del 
contrato y sus adiciones 

Tres (3) años a partir del 
recibo de las obras por parte 
de la entidad 

Devolución del pago 
anticipado. 

Cien (100%) del valor del 
pago Anticipado. 

Por el plazo del contrato. 



 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento 
de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
  
15.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 
Cinco (5) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. 
El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le 
señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, 
la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así 
mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 
obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo 
del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
15.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE YARUMAL identificada con NIT 890.980.096-1  



 

Característica Condición 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con 

el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 

Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 

por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, 

a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o 

de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 

Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 

incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 

cada uno de los integrantes. 
● Para el Contratista conformado por una estructura plural 

(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 

otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, 

para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 

su identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMLMV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 

Terceros Afectado y MUNICIPIO DE YARUMAL identificada con 

NIT 890.980.096-1 y EDENORTE, identificado con NIT 

901.831.522-7.  

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada 

de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 

Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 

extracontractual debe contener como mínimo los amparos 

descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 

1082 de 2015. 

 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

● Número y año del contrato  

● Objeto del contrato 

● Firma del representante legal del Contratista 



 

Característica Condición 

● En caso de no usar centavos, los valores deben 

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 
dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
16. IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES:  

 
El proponente debe tener en cuenta todos los gastos e impuestos que hayan de causarse por la 
ejecución del contrato, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, timbre y 
publicación, si son del caso; el valor que ocasione la constitución de garantías, así como las 
deducciones, retenciones y el impuesto al valor agregado IVA sobre la utilidades del contrato, y 
otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes  (Estampilla Pro cultura, Pro hospital, 
Pro Adulto Mayor y demás establecidas por la Administración Municipal de Yarumal). 
 
NOTA: En cualquier caso, tendrá a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones que le 
sean aplicables pese a no encontrarlos expresamente, siendo su responsabilidad consultarlos y 
pagarlos y autoriza las deducciones a que haya lugar. Entendiendo por ello en los impuestos 
que aplica conforme a esta misma tabla. 
 

ESTAMPILLAS MUNICIPALES 

RETENCION UND VALOR 

ESTAMPILLA PRO CULTURA % 1,50 

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR % 4,00 

ESTAMPILLA PRO DEPORTE % 2,50 

ESTAMPILLA PRO HOSPITAL % 1,00 

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA % 1,50 

FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA % 5.00 

ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR % 2,00 
 



 

Parágrafo 1: *Estas retenciones son presuntivas. Las retenciones y sus respectivos porcentajes 

podrán variar de acuerdo a las calidades tributarias del contratista, sin que ello de lugar a 

reclamaciones por parte del contratista seleccionado por la Empresa de desarrollo territorial 

de Yarumal y el Norte de Antioquia para la ejecución del contrato. 

 
17. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: 

 
La supervisión del contrato estará a cargo del funcionario que la Gerente designe, quien deberá 
Supervisar y controlar la acción del contratista, para verificar que se cumplan las 
especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, socioambientales, legales, 
contables, financieras y presupuestales; establecidas en los pliegos o invitaciones de los 
contratos celebrados por la entidad. 
 
Actividades de la Supervisión: 
 

a) Realizar el control y seguimiento al objeto contractual. 
b) Elaborar las actas de pago e informes de supervisión. 
c) Revisar cuidadosamente los detalles a contratar. 
d) Impartir instrucciones al conveniente con la finalidad que se cumpla a cabalidad el 

objeto contractual. 
e) Realizar oportunamente las actas e informes propios del proceso en mención. 
f) Informar al ordenador del gasto los hechos o circunstancias que puedan poner en riesgo 

la adecuada ejecución del contrato. 
g) Remitir de manera oportuna y completa, al funcionario responsable en la Entidad, los 

documentos e información necesarios para ser reportados en los diferentes sistemas 
de información y plataformas establecidos por la ley.  

h) Informar del incumplimiento en la ejecución del objeto del presente contrato. 
i) Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida 

ejecución del contrato y realizar los informes se supervisión parcial y final. 
j) Realizar seguimiento técnico, administrativo y financiero al contrato. 
k) Vigilar el estricto cumplimiento al contrato en los términos pactados en el clausulado 

del mismo. 
l) Recomendar los ajustes y modificaciones que requiera el contrato en los términos de 

plazos, cumplimiento o cualquier otro aspecto que se modifique pactado inicialmente. 
m) Una vez finalizado el contrato, suscribir, además del último informe parcial de 

supervisión, el informe final verificando en su totalidad el estado de ejecución física y 
financiera, así como el cumplimiento global de las actividades contratadas.  

n) Velar porque se controlen adecuadamente las irregularidades que puedan afectar la 
ejecución del contrato.  

o) Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral.  

p) Verificar que se publiquen en la plataforma SECOP II, todos los documentos asociados 
a la etapa de ejecución del contrato.  

q) Tener en cuenta el Manual de Supervisión vigente de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de las funciones por parte del Supervisor 
conlleva las responsabilidades previstas en la ley. La Supervisión debe tener en cuenta para 



 

la realización del control y seguimiento, la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, de acuerdo al capítulo 7º 
“Disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública”, en sus 
artículos 82, 83, 84 y 85, en donde se refiere a la responsabilidad de los interventores, la 
supervisión e interventoría contractual, las facultades y deberes de los supervisores e 
interventores y la continuidad de la supervisión.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EDENORTE se reserva la facultad de remover o nombrar a otros 
Supervisores cuando lo considere pertinente.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para todos los efectos la supervisión debe ceñirse a lo establecido en 
el Manual de Supervisión e Interventoría de EDENORTE o aquellos que lo deroguen o 
modifiquen. CONDICIONES Y REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN 
 
CONDICIONES Y REQUISITOS JURÍDICOS 
 

1. Propuesta técnica y económica 
2. Fotocopia de cédula de ciudadanía y/o Certificado de existencia y representación legal 

(Persona jurídica) 
3. RUT (Actualizado) 
4. RUP (Actualizado) 
5. Cámara de Comercio (Actualizada).  
6. Certificado de no inclusión en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría 

General de la República (natural y jurídica) 
7. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, 

artículo 1º Ley 190 de 1995 (personas naturales y representante legal de las jurídicas) 
8. Certificado de antecedentes judiciales 
9. Certificado de medidas correctivas 
10. Certificado de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años (Ley 1918 de 

2018). 
11. Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM - (Ley 2097 de 2021) 
12. Certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social (Art. 41 Ley 80 de 1993 y Art. 23 

de la Ley 1150 de 2007) y parafiscales para personas jurídicas 
13. Certificado de Inhabilidades e incompatibilidades 
14. Certificado de Multas y sanciones 
15. Compromiso anticorrupción 
16. Estados Financieros 
  

 
OFERTA ECONÓMICA 
 
El valor de la oferta remitida por el proponente no podrá superar el valor indicado por la 
Entidad, el valor de la propuesta deberá cubrir íntegramente los costos del presupuesto 
estimado por la empresa y deberá ser diligenciado por el oferente en su propuesta económica, 
considerando los demás costos necesarios para el normal desarrollo del contrato. 
 
PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS 



 

 
La entidad publicará los documentos del proceso de Invitación privada de oferta en el SECOP 
II. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los 
actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición. 
 
EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS FINANCIEROS, TÈCNICOS Y JURÌDICOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL 
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 
 
Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 
2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de 
ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación 
sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a 
desarrollar en la ejecución contractual. 
 
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo 
de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a 
cargo de la entidad en el contrato. 
 
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, 
estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente 
procedimiento. 
 
La matriz de riesgos se encuentra anexo a este documento y hace parte integral del mismo. 
 
Dado en Yarumal a los veintidós (22) días del mes de junio de 2026. 
 
 
 
NATALIA MAZO BALBIN 
Gerente General 
 

Firma:  Firma:  Firma:  
Proyectó: Claudia Patricia Guirales P Reviso: Irian Alberto Castrillón Aprobó: Natalia Mazo Balbin 

Cargo: Apoyo Técnico y Administrativo. Cargo: Asesor Jurídico. Cargo: Gerente EDENORTE 
Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en él se plasma y, consecuente con 
ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas. 

 


