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ANÁLISIS DEL SECTOR – SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 
 

Para la elaboración del presente análisis del sector, la entidad adoptó la metodología establecida en la Guía para la 
Elaboración de Estudios del Sector (Versión vigente) emitida por Colombia Compra Eficiente, la cual constituye una 
herramienta de orientación para comprender el mercado relacionado con el objeto del proceso de contratación y 
facilitar la toma de decisiones en la etapa de planeación contractual. 
 

I. METODOLOGÍA 
 
Para la elaboración del presente análisis del sector se adoptó la metodología establecida en la Guía para la 
Elaboración de Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente, la cual se fundamenta en el Modelo de 
Abastecimiento Estratégico (MAE). 
 

II. ESTRUCTURA DEL ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR 
 
En este punto, y para el presente estudio el Municipio de Puerto Rico – Caquetá, desarrolla uno a uno los puntos de 
la estructura propuesta en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector de Colombia Compra Eficiente. y 
comprende las siguientes fases:  
 

• Aspectos generales del mercado 

• Modelo de Abastecimiento Estratégico 

• Comportamiento del Gasto Histórico – Estudio de Demanda 

• Estudio de la oferta 

• Estudio de Mercado 

• Aspecto Técnico 

• Conclusiones del Estudio del Sector  
 

Esto con el fin de conocer mejor la necesidad e identificar los bienes, obras o servicios que la satisfacen, definir el 
sector o mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o servicios y hacer el análisis correspondiente que permitan 
establecer el contexto del actual proceso de Contratación, identificar algunos de los Riesgos, determinar los requisitos 
habilitantes y la forma en que se deben acreditar. (Eficiente, 2025). 
 

III. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR 
 
El sector de la construcción de obras civiles constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico 
de un país, debido a su relación directa con la generación de infraestructura, la competitividad y la dinamización de 
múltiples actividades productivas. En este contexto, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
pone a disposición el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles, un indicador que permite analizar la 
evolución de los precios de los insumos utilizados en la construcción de obras de infraestructura en el territorio 
nacional. 
 
Este indicador mide la variación promedio de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios 
requeridos en la construcción de obras civiles, tales como carreteras, puentes, vías férreas, puertos, sistemas de 

http://www.puertorico-caqueta.gov.co/
mailto:contactenos@puertorico-caqueta.gov.co


 
 

República de Colombia 
Departamento del Caquetá 

MUNICIPIO DE PUERTO RICO 
NIT. 800095775-9 

 

Página 2 de 52 

ANÁLISIS DEL SECTOR DE OBRA PUBLICA   
N° SAMC-2026-007 

Secretaría de Planeación e infraestructura y de las 
TIC´S 

Fecha: JUNIO DE 2026 

 

Dirección: Carrera 5a No. 4 - 01 Barrio el Comercio Proyectó: María Sthefanie Medina García 

Sitio W eb: www.puertorico-caqueta.gov.co  Elaboró: Viviana Vélez Vásquez / CPSP-2026-004 

Teléfono: (098) 431 2801 Revisó: María Sthefanie Medina García 

Correo electrónico: contactenos@puertorico-caqueta.gov.co  Aprobó: María Sthefanie Medina García 

 

riego, acueductos, alcantarillado, infraestructura energética, minas, plantas industriales y escenarios deportivos. Su 
seguimiento resulta fundamental para evaluar el comportamiento económico del sector, dado que los cambios en los 
costos de materiales, transporte, maquinaria y mano de obra influyen directamente en la ejecución de proyectos de 
infraestructura y en la inversión pública y privada. 
 
Desde una perspectiva sectorial, el análisis del ICOCIV permite identificar tendencias en los costos de producción 
asociados a la infraestructura, así como los factores que inciden en la dinámica del sector de la construcción. Esta 
información es relevante para la formulación de políticas públicas, la planificación de proyectos y la toma de decisiones 
de los agentes económicos involucrados en el desarrollo de obras civiles. 
 
De esta manera, el indicador se convierte en una herramienta clave para el seguimiento del comportamiento 
económico del sector, al proporcionar información estadística que permite evaluar la evolución de los costos de 
construcción y su impacto en la ejecución de proyectos de infraestructura, contribuyendo así al análisis de la actividad 
económica y al desarrollo del país. (DANE, Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles, 2026). 
 

• Características de los materiales 
 

En el sector de la construcción, hay una variedad de materiales que son fundamentales para el desarrollo de 
estructuras. A continuación, se muestran algunos de los materiales más relevantes y otros destacados y su impacto 
ambiental. 
 
Relación de Materiales Relevantes en la Construcción: 
 

• El afirmado es un material: granular utilizado principalmente para la construcción de caminos y pavimentos. 
Se compone de una mezcla de grava, arena y otros agregados que se compactan para formar una base 
sólida. Del mismo modo el material de afirmado para conformación de vía (incluye compactación): 
Corresponde al suministro, extensión, humedecimiento, mezcla, conformación y compactación de material 
afirmado aprobado por la supervisión, mediante el uso de un Canguro para su compactación, ajustándose a 
los lineamientos horizontales, verticales y secciones transversales típicas, dentro de las tolerancias 
estipuladas y de conformidad con todos los requisitos de la presente sección, para la carpeta de afirmado 
sobre las tramos a intervenir.  

• Cemento:  este tipo de producto es el más utilizado en la construcción para la elaboración de morteros y 
concretos. Adecuado para estructuras de carga moderada. Puede ser utilizado en una variedad de 
aplicaciones, desde cimientos hasta acabados. Normalmente tiene un tiempo de fraguado estándar, lo que 
permite un manejo adecuado durante la construcción. 

• La grava: es un agregado grueso utilizado en la construcción, especialmente en la fabricación de concreto. 
Proporciona resistencia y estabilidad a las mezclas de concreto. Facilita el drenaje en estructuras, evitando 
acumulaciones de agua. 

• La arena fina: es un agregado utilizado en la mezcla de concreto y morteros. La textura es suave y uniforme, 
lo que ayuda a lograr acabados lisos en superficies. Mejora la trabajabilidad de las mezclas de concreto. 
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• Acero de refuerzo: Se refiere al suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de 
barras de acero fy 4200 Mpa, en las estructuras o elementos de concreto reforzado, según las indicaciones 
contenidas en los documentos del proyecto. 

 
En el ámbito de la construcción, los tubos de PVC corrugado son materiales esenciales que se utilizan en diversas 
aplicaciones, especialmente en sistemas de canalización y drenaje. A continuación, se relacionan los tubos de 
diferentes diámetros y sus características: 
 

• Tubo: Este tubo se utiliza combinado para drenaje y sistemas de alcantarillado. 12”, lo que permite un flujo 
adecuado de agua. Su diseño corrugado les proporciona flexibilidad y resistencia a impactos. No se ve 
afectado por la mayoría de los productos químicos, lo que lo hace ideal para aplicaciones subterráneas. 

 

• Tubo de PVC corrugado: Similar al tubo de 12", pero con un diámetro menor, utilizado para aplicaciones de 
drenaje y alcantarillado. 6”, adecuado para flujos más pequeños. Su peso ligero facilita la instalación. La 
resistente a la corrosión y a la intemperie. 

 
Suministro e instalación de Silla Yee PVC, alcant., Dc 12" x 6": Este ítem se refiere al complemento de las tuberías 
que permite conectar tuberías a través del cuerpo de las mismas para unir tuberías que se mueven en direcciones no 
paralelas. Específicamente, la tubería Yee permite conectar tuberías que se proyectan en ángulo hacia el tubo 
principal. El kit contiene una silla yee, un par de abrazaderas y un caucho silla yee, todas las piezas necesarias para 
montar una conexión de silla yee. 
 

• Tela Verde: Esta tela se utiliza en la construcción y jardinería, especialmente como malla de sombra o 
protección. Longitud de 50 metros y ancho de 2,10 metros, ideal para cubrir áreas extensas. Permite el paso 
de aire y luz, lo que es beneficioso para las plantas. Resistente a la intemperie y a la degradación por UV, lo 
que la hace adecuada para uso exterior. 

 
Un sistema de alcantarillado eficiente es un componente esencial para el desarrollo urbano sostenible. Facilita el 
crecimiento de la infraestructura local, mejora la calidad de vida de los residentes y puede atraer inversiones en la 
zona. 
 

• Impacto Ambiental 
 
Es importante considerar que la producción y uso de tubos de PVC, aunque son muy funcionales, también tienen 
un impacto ambiental. La fabricación de PVC implica procesos que pueden generar emisiones contaminantes y 
residuos. Por lo tanto, es fundamental promover prácticas de reciclaje y uso responsable de estos materiales en la 
construcción. 
 

• Gremios y agentes que componen el sector de la construcción 
 
Los gremios y agentes del sector de la construcción no solo buscan el mejoramiento económico de su área, sino que 
también son esenciales para el desarrollo general de la economía, al facilitar la creación de empleo y mejorar la calidad 
de vida de la población.  
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La Federación de Gremios de la Construcción juega un papel fundamental en el desarrollo del sector de la 
construcción, promoviendo y ayudando a los gremios que la integran. A continuación, se detallan sus objetivos y fines 
generales: 
 

• Representación y defensa: La entidad se encarga de representar y defender los intereses económicos, 
sociales y profesionales del sector, así como de sus miembros, quienes comparten intereses comunes. 

• Resolución de problemas comunes: Se enfoca en la resolución de problemas que afectan a todo el 
colectivo, facilitando un espacio para el diálogo y la colaboración entre los gremios. 

• Organización de actividades: La federación organiza y promueve actividades y servicios que son de interés 
para sus miembros, abarcando aspectos profesionales, económicos y asistenciales.  

• Comunicación y difusión: Se encarga de coordinar y potenciar la comunicación entre las entidades 
miembro, asegurando que las actividades y logros sean debidamente difundidos. 

• Libre competencia: La federación vela por que la libre competencia en el sector no se vea afectada por 
prácticas desleales o que vulneren esta libertad. 

• Relaciones institucionales: Mantiene relaciones con organizaciones empresariales y profesionales que 
comparten intereses similares, así como representación institucional ante administraciones y organismos 
públicos. 

 
La Federación de Gremios de la Construcción no solo busca el desarrollo de sus miembros, sino que también actúa 
como un pilar fundamental para el fortalecimiento del sector en su conjunto, promoviendo la colaboración, la defensa 
de intereses comunes y la mejora continua de las condiciones laborales y profesionales en la construcción. 
 

• Tendencias de la Construcción y Prospectiva Edificadora 2026 
 

El sector de la construcción en Colombia enfrenta el año 2026 en un contexto macroeconómico caracterizado por 
crecimiento moderado, persistencia de presiones fiscales y condiciones financieras aún restrictivas. A nivel global, la 
economía ha experimentado una desaceleración en los últimos años, con proyecciones de crecimiento cercanas al 
2,3 % para 2025, aunque con una leve recuperación esperada hacia 2026. Este escenario internacional está 
influenciado por tensiones comerciales, incertidumbre geopolítica y políticas monetarias restrictivas que han afectado 
la inversión global. 
 
En América Latina el panorama es similar. La región continúa mostrando tasas de crecimiento bajas y vulnerabilidades 
estructurales, asociadas principalmente a la baja productividad, altos niveles de informalidad laboral y limitaciones 
fiscales. En este contexto, la economía colombiana proyecta un crecimiento entre 2,3 % y 2,9 % en 2026, cifras que, 
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si bien reflejan cierta recuperación, permanecen por debajo del promedio histórico previo a la pandemia. (CAMACOL, 
Tendencias de la Construcción y Prospectiva Edificadora 2026, 2025). 
 
Estas condiciones macroeconómicas afectan directamente al sector edificador debido a su alta sensibilidad frente a 
variables como: 

• Tasas de interés 

• Confianza del consumidor 

• Capacidad de financiamiento de los hogares 

• Inversión privada y pública 
 
Las tasas de interés elevadas y la incertidumbre fiscal han limitado el dinamismo de la inversión inmobiliaria, 
generando una recuperación más lenta del sector. 
 

• Desempeño reciente del sector edificador 
 
Durante el periodo reciente, el sector edificador ha atravesado una fase de contracción significativa, reflejada en la 
disminución de las iniciaciones de obra y en la reducción de la inversión en proyectos inmobiliarios. Este 
comportamiento ha estado asociado tanto a factores macroeconómicos como a ajustes en las políticas de vivienda. 
Los indicadores líderes del sector evidencian una recuperación incipiente en la demanda: 
 

• las ventas de vivienda registraron un crecimiento cercano al 12,4 %, 
• los lanzamientos de proyectos aumentaron aproximadamente 13,8 %. 

 
Lo cual refleja un proceso de normalización del mercado inmobiliario. No obstante, las iniciaciones de obra 
disminuyeron alrededor del 23,9 %, indicando que los desarrolladores mantienen una postura cautelosa frente al inicio 
de nuevos proyectos ante la persistencia de riesgos macroeconómicos y financieros. Esta divergencia entre 
comercialización e iniciación de obras sugiere la existencia de un desfase temporal entre la recuperación de la 
demanda y la reactivación efectiva de la actividad constructora, fenómeno característico en las fases tempranas de 
recuperación sectorial. 
 

• Dinámica del mercado de vivienda por segmentos 
 
El análisis del mercado de vivienda evidencia comportamientos diferenciados entre los segmentos VIS (Vivienda de 
Interés Social) y No VIS, reflejando la influencia de los instrumentos de política pública y las condiciones del crédito 
hipotecario. El segmento VIS ha enfrentado un escenario más complejo debido a ajustes en los programas de 
subsidios y cambios en los mecanismos de asignación de recursos. En particular, la reconfiguración del programa Mi 
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Casa Ya ha generado un impacto en la demanda efectiva, reduciendo temporalmente la dinámica del mercado en 
este segmento. 
Por su parte, el segmento No VIS ha mostrado una mayor resiliencia, impulsado por hogares de ingresos medios y 
altos con mayor acceso al financiamiento y capacidad de inversión inmobiliaria. Este comportamiento ha sido 
favorecido por: 

• estrategias de diversificación patrimonial, 
• demanda de vivienda como activo de protección frente a la inflación, 
• mayor participación de compradores institucionales y extranjeros. 

No obstante, el volumen total de actividad edificadora se mantiene por debajo de los niveles observados en el periodo 
de expansión inmobiliaria registrado entre 2020 y 2021. 
 

• Prospectiva sectorial hacia 2026 
 
Las proyecciones para el sector edificador sugieren un escenario de recuperación gradual durante 2026, condicionado 
principalmente por la evolución de las variables macroeconómicas y financieras. Entre los principales determinantes 
de la recuperación sectorial se encuentran: 
 

• Reducción progresiva de las tasas de interés, 
• Fortalecimiento de los programas de vivienda social, 
• Estabilidad fiscal y regulatoria, 
• Recuperación de la confianza de los inversionistas. 

 
En este escenario, se espera que los indicadores líderes del sector —ventas, lanzamientos e iniciaciones de obra— 
comiencen a mostrar una convergencia positiva, consolidando el proceso de reactivación del sector de la construcción. 
 

• Consideraciones finales para política sectorial 
 
El sector de la construcción continuará desempeñando un papel estratégico en la economía colombiana debido a su 
capacidad de generación de empleo, encadenamientos productivos y contribución a la formación bruta de capital fijo. 
No obstante, la consolidación de la recuperación sectorial requerirá una combinación de: 
 

• Políticas de vivienda que fortalezcan el acceso a subsidios, 
• Instrumentos financieros que faciliten el crédito hipotecario, 
• Estrategias de planificación urbana que promuevan el desarrollo sostenible de las ciudades. 

 
En este sentido, el fortalecimiento de la política pública orientada al desarrollo del sector edificador será determinante 
para impulsar la inversión, reducir el déficit habitacional y contribuir al crecimiento económico en el mediano plazo. 
(CAMACOL, Tendencias de la Construccion, 2025). 
 
 
 
 

• Comportamiento del sector de la construcción 
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El comportamiento del sector de la construcción de obras civiles durante enero de 2026 evidenció un incremento en 
los costos asociados a la ejecución de proyectos de infraestructura. Según el ICOCIV, la variación mensual del índice 
fue de 2,40 % frente a diciembre de 2025, lo que refleja una presión al alza en los costos de los insumos necesarios 
para el desarrollo de obras civiles en el país. Por otra parte, al analizar el comportamiento anual del índice, se observa 
que el ICOCIV registró una variación de 4,83 % frente a enero de 2025, evidenciando un crecimiento moderado en 
los costos de construcción de obras civiles. Dentro de este comportamiento, las obras relacionadas con carreteras, 
calles, vías férreas, puentes y túneles presentaron una variación superior al promedio nacional (5,29 %), lo que refleja 
el peso que tienen los proyectos de infraestructura vial dentro del sector de la construcción. 
 
De lo anterior, algunas tipologías de obra como semaforización electrónica, subestaciones eléctricas y vías férreas 
presentaron las mayores variaciones anuales, lo que evidencia un aumento en los costos de proyectos asociados a 
infraestructura tecnológica, energética y de transporte. Este comportamiento puede estar relacionado con el 
incremento en los precios de ciertos insumos especializados y con la demanda creciente de infraestructura moderna 
que mejore la conectividad y el desarrollo regional. 
 
En términos generales, el comportamiento del sector de la construcción durante enero de 2026 refleja un escenario 
de incremento moderado en los costos de producción, impulsado principalmente por factores laborales y logísticos. 
Aunque estas variaciones pueden generar presiones sobre los presupuestos de los proyectos de infraestructura, 
también evidencian la continuidad en la ejecución de obras civiles, lo cual es positivo para la generación de empleo, 
el desarrollo económico y la competitividad del país. (DANE, Comportamiento del sector de la construcción, 2026). 
Ver gráfico 1. Variación mensual del ICOCIV según agrupaciones CPC V 2.0 A.C. 
 

 
 

• Variación y contribución mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. 
 
Durante enero de 2026, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) registró una variación 
mensual de 2,40 % respecto a diciembre de 2025, reflejando un incremento en los costos asociados al desarrollo de 
obras de infraestructura en el país. Este comportamiento evidencia presiones en los precios de los insumos utilizados 
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en la construcción de obras civiles, influenciadas por factores como el aumento en los costos laborales, de transporte 
y de algunos materiales utilizados en los proyectos de infraestructura. 
 
Al analizar la variación por agrupaciones de subclases de la Clasificación Central de Productos (CPC) versión 2.0 
A.C., se observa que tres de las cinco agrupaciones se ubicaron por encima del promedio nacional (2,40 %). La mayor 
variación se presentó en la agrupación correspondiente a tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas 
de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales y obras conexas, con un incremento de 2,94 %, 
aportando 0,56 puntos porcentuales a la variación total del índice. Este comportamiento puede asociarse al incremento 
en la demanda de infraestructura energética y de telecomunicaciones, así como al aumento en los costos de 
materiales especializados y equipos utilizados en este tipo de obras. Ver tabla 1. ICOCIV. Variación y contribución 
mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. al total. 
 

 
 
La agrupación de construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil registró una variación de 2,71 
%, con una contribución de 0,26 puntos porcentuales al total del índice. Este resultado refleja un aumento moderado 
en los costos asociados a proyectos de infraestructura urbana y de espacio público, los cuales suelen requerir diversos 
insumos y servicios especializados. Del mismo modo, la agrupación correspondiente a puertos, canales, presas, 
sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) presentó una variación de 2,65 %, contribuyendo con 0,15 
puntos porcentuales al resultado total. Este comportamiento sugiere un incremento en los costos de proyectos 
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relacionados con infraestructura hídrica, posiblemente influenciado por el aumento en los costos de materiales, 
transporte y maquinaria utilizados en este tipo de construcciones. 
 
En consecuencia, hay dos agrupaciones que se ubicaron por debajo del promedio nacional. La agrupación de 
carreteras, calles, vías férreas, pistas de aterrizaje, puentes y túneles, que representa el mayor peso dentro del índice 
(55,65 %), registró una variación de 2,21 %. Sin embargo, debido a su alta participación dentro de la estructura del 
índice, fue la que mayor contribución realizó a la variación total del ICOCIV, con 1,25 puntos porcentuales, 
evidenciando la relevancia de la infraestructura vial en el comportamiento general de los costos del sector. 
 
También, la agrupación de construcciones en minas y plantas industriales presentó la menor variación mensual (1,95 
%) y una contribución de 0,18 puntos porcentuales, lo que indica un crecimiento más moderado en los costos 
asociados a proyectos de infraestructura industrial y extractiva. 
 
Así pues, el comportamiento de las agrupaciones evidencia que, aunque algunas actividades presentaron mayores 
incrementos porcentuales, la infraestructura vial continúa siendo el principal determinante del comportamiento del 
índice, debido a su alto peso dentro de la estructura del ICOCIV. Esto refleja la importancia de las obras de transporte 
en la dinámica del sector de la construcción y en la evolución de los costos de infraestructura en el país. (DANE, 
Variación y contribución mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C., 2026). 
 

• Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) IV trimestre de 2025Pr 
 
El Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) permite medir el comportamiento de la actividad productiva del 
subsector de infraestructura en Colombia, a partir del seguimiento al avance de los proyectos de obra civil ejecutados 
en el país. Este indicador es relevante para el análisis económico debido a su relación directa con la inversión en 
infraestructura y su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) del sector de la construcción. (DANE, Indicador de 
Producción de Obras Civiles (IPOC), 2026). Ver grafico 1. Variación anual, doce meses, y trimestral de la producción 
de obras civiles. 
 

 
 

Se evidencia que, durante el cuarto trimestre de 2025, la producción de obras civiles en Colombia registró un 
crecimiento anual de 6,3 % frente al mismo trimestre de 2024, lo que refleja una recuperación moderada en la actividad 
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del sector de infraestructura. Este resultado se explica por el dinamismo en algunos tipos de obras relacionadas con 
infraestructura energética, industrial y de transporte, que compensaron la reducción en otros segmentos del sector. 
 
Para las Construcciones en minas y plantas industriales. Este grupo presentó el mayor crecimiento del periodo, con 
una variación anual de 15,8 %, aportando 3,1 puntos porcentuales al crecimiento total del indicador. Este 
comportamiento refleja una mayor actividad en proyectos asociados a: infraestructura energética, proyectos 
industriales y obras relacionadas con minería. 
 
En términos sectoriales, este resultado evidencia un incremento en la inversión en infraestructura productiva y 
energética. 
 
En la Infraestructura de transporte. El grupo de carreteras, calles, vías férreas, pistas de aterrizaje, puentes y túneles 
registró un crecimiento de 3,9 %, aportando 2,0 puntos porcentuales al crecimiento del indicador. Este comportamiento 
evidencia la continuidad de proyectos relacionados con: infraestructura vial, mantenimiento y ampliación de redes de 
transporte. También los proyectos estratégicos de conectividad. 
 
Dado el peso estructural de estas obras dentro del sector, su evolución tiene un impacto importante en la dinámica 
general de la construcción. 
 
La Infraestructura de energía y telecomunicaciones. Este grupo de tuberías para conducción de gas, líneas de 
comunicación y cables de poder registró un crecimiento de 15,7 %, contribuyendo con 2,0 puntos porcentuales al 
resultado total del indicador. Este crecimiento está relacionado con el desarrollo de: redes de transmisión eléctrica, 
infraestructura energética y proyectos de conectividad y telecomunicaciones. Este comportamiento refleja una 
expansión en sectores estratégicos para el desarrollo económico. 
 
También en la Infraestructura hidráulica. El grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas presentó una disminución de 5,0 %, restando 0,4 puntos porcentuales al crecimiento total del indicador.  
La reducción en este tipo de obras puede estar asociada a: menor ejecución de proyectos hidráulicos, retrasos en 
obras de infraestructura hídrica y menor inversión en sistemas de riego y acueducto. 
 
En las Obras deportivas y otras obras de ingeniería civil. El grupo de instalaciones al aire libre para deportes y otras 
obras de ingeniería civil presentó un crecimiento de 4,7 %, con una contribución de 0,4 puntos porcentuales al 
resultado total del indicador. Este resultado refleja un aumento en proyectos relacionados con: infraestructura 
recreativa, espacios públicos y proyectos urbanos complementarios. 
 
El Comportamiento trimestral del indicador. Donde al comparar el IV trimestre de 2025 con el III trimestre de 2025, la 
producción de obras civiles registró una disminución de -1,6 %, lo que indica una desaceleración en el corto plazo.  
Esta reducción se explica principalmente por: caída en construcciones en minas y plantas industriales (-12,7 %) y la 
reducción en obras deportivas y otras obras de ingeniería civil (-25,5 %). Sin embargo, algunos sectores mostraron 
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crecimiento trimestral, como: tuberías y cables (30,2 %), infraestructura hidráulica (5,4 %) y la infraestructura vial (1,6 
%). 
 
De lo anterior se determina que, el comportamiento del IPOC en el IV trimestre de 2025 muestra tres tendencias 
principales en el sector de obras civiles:  

1. Dinamismo en infraestructura energética e industrial, impulsado por proyectos de inversión productiva.  
2. Estabilidad en infraestructura de transporte, que continúa siendo un componente estructural del sector. 
3. Desaceleración en algunos tipos de obras públicas, especialmente en infraestructura hidráulica y proyectos 

recreativos. 
Estos resultados indican que el crecimiento del sector de obras civiles está siendo impulsado principalmente por 
proyectos de inversión estratégica en infraestructura energética e industrial, mientras que algunos proyectos de 
infraestructura pública presentan un menor ritmo de ejecución. 
 

• Indicador de producción de obras civiles IPOC precios constantes 
 
Durante el cuarto trimestre de 2025, la producción de obras civiles a precios constantes registró un crecimiento anual 
de 6,3 % en comparación con el mismo trimestre de 2024. Este resultado refleja una recuperación en la actividad del 
sector de infraestructura, impulsada principalmente por el avance en la ejecución de proyectos estratégicos y el 
incremento en la inversión en obras civiles. Ver gráfico 2. Índice y variación anual de la producción de obras civiles 
 

 
 

El comportamiento observado indica que, a pesar de las variaciones en los costos de construcción, el volumen real 
de obras ejecutadas presentó una dinámica positiva, lo cual contribuye al crecimiento del sector de la construcción y 
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al desarrollo de infraestructura en el país. La tendencia observada en los últimos años, el IPOC muestra una 
recuperación progresiva luego de periodos de contracción presentados en años anteriores. En el periodo comprendido  
entre 2023 y 2025, el indicador ha evidenciado una tendencia de crecimiento moderado, reflejando una reactivación 
gradual en la ejecución de proyectos de infraestructura pública y privada.  
 
Durante algunos trimestres de 2023 se presentaron variaciones negativas en la producción de obras civiles; sin 
embargo, a partir de 2024 se observa un cambio en la tendencia, con variaciones positivas que alcanzaron niveles 
superiores al 10 % en algunos periodos. Para el año 2025, aunque el crecimiento se mantiene, este presenta un 
comportamiento más moderado, situándose en 6,3 % en el cuarto trimestre, lo que evidencia cierta estabilización en 
el ritmo de expansión del sector. 
 
El crecimiento del IPOC a precios constantes refleja un incremento real en la actividad constructora del subsector de 
obras civiles, lo cual tiene implicaciones importantes para la economía nacional. En primer lugar, el aumento en la 
producción de infraestructura contribuye a dinamizar sectores asociados como el transporte, la industria de materiales 
de construcción, la maquinaria y el empleo en actividades de ingeniería y construcción. 
 
Asimismo, el comportamiento del indicador evidencia el impacto de la inversión en proyectos estratégicos de 
infraestructura, especialmente en áreas como transporte, energía y servicios públicos. Estos proyectos no solo 
impulsan la actividad económica del sector de la construcción, sino que también fortalecen la competitividad y la 
conectividad del país. 
 
No obstante, el crecimiento moderado observado en el último trimestre de 2025 también sugiere que el sector enfrenta 
desafíos asociados a factores como la disponibilidad de recursos de inversión, los costos de construcción y los tiempos 
de ejecución de los proyectos. 
 
En términos generales, el comportamiento del Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) a precios constantes 
durante el cuarto trimestre de 2025 evidencia una expansión moderada de la actividad constructora, reflejando un 
mayor volumen real de obras ejecutadas en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este resultado 
confirma la importancia del subsector de obras civiles como motor del crecimiento económico, dado su impacto en la 
generación de empleo, el desarrollo de infraestructura y el fortalecimiento de la inversión pública y privada en el país. 
(DANE, Indicador de producción de obras civiles, 2026). 
 

• Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; 
tuberías y cables locales, y obras conexas (grupo 530203) 

 
Durante el cuarto trimestre de 2025, el grupo correspondiente a tuberías para la conducción de gas a larga distancia, 
líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales y obras conexas presentó un incremento anual 
de 15,7 % en su producción, lo que evidencia un comportamiento dinámico dentro del subsector de obras civiles. Este 
resultado refleja un crecimiento significativo en la ejecución de proyectos relacionados con infraestructura energética 
y de telecomunicaciones.  
En términos de contribución al crecimiento del Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC), este grupo aportó 
2,0 puntos porcentuales a la variación anual total del indicador, lo que lo posiciona como uno de los segmentos con 
mayor incidencia en la expansión del sector de obras civiles durante el periodo analizado. (DANE, Indicador de 
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Producción de Obras Civiles, 2026). Ver grafico 6. Índice y variación anual de la producción de las tuberías para la 
conducción de gas a larga distancia. 
 

 
• Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

 
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en febrero de 2026 una variación mensual de 1,08%, reflejando un 
incremento generalizado en los precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares colombianos. Este 
comportamiento estuvo influenciado principalmente por las divisiones de educación, alimentos, restaurantes y hoteles, 
transporte y alojamiento, que en conjunto aportaron la mayor contribución a la variación mensual del índice. 
 
En términos de inflación anual, el IPC presentó una variación de 5,29% frente a febrero de 2025, lo que evidencia una 
tendencia inflacionaria moderada en la economía nacional durante el último año. Las divisiones que registraron 
variaciones por encima del promedio nacional fueron restaurantes y hoteles (9,61%), salud (7,82%), bebidas 
alcohólicas y tabaco (7,76%), educación (7,44%) y alimentos (5,84%), lo que indica presiones inflacionarias en 
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sectores asociados al consumo cotidiano de los hogares. (DANE, Índice de Precios al Consumidor (IPC), 2026). Ver 
gráfico 1. Variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC). 
 

 
 
El comportamiento del sector de la construcción influye en el IPC principalmente a través de la división “Alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles”, la cual tiene un peso aproximado del 33,12% dentro de la canasta del 
índice, siendo una de las divisiones más representativas en el cálculo del indicador. Durante el periodo analizado, esta 
división registró: 

• Variación mensual: 0,45% 
• Variación anual: 3,85% 
• Contribución anual: 1,20 puntos porcentuales al IPC total.  

Estos resultados muestran que el componente asociado al alojamiento y servicios del hogar, estrechamente vinculado 
con el sector de la construcción y el mercado inmobiliario, continúa siendo uno de los principales determinantes de la 
inflación estructural del país. 
 
Desde una perspectiva macroeconómica, el comportamiento del IPC evidencia que el sector de la construcción incide 
indirectamente en la inflación a través de los costos de vivienda y servicios asociados, los cuales representan una 
proporción significativa del gasto de los hogares. El incremento en los arriendos, servicios de copropiedad y 
mantenimiento de viviendas puede estar asociado a factores como: Aumento en los costos de materiales de 
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construcción, incremento en los costos laborales del sector, mayor demanda de vivienda en áreas urbanas y ajustes 
en tarifas de servicios públicos. 
 
En este sentido, el sector de la construcción no solo impacta la actividad económica y el empleo, sino que también 
influye en el nivel general de precios de la economía, especialmente en el componente de vivienda del IPC. 
 
El análisis del IPC para febrero de 2026 evidencia que la inflación en Colombia continúa siendo impulsada 
principalmente por sectores asociados al consumo de los hogares. Dentro de este contexto, el sector de la 
construcción desempeña un papel relevante a través del componente de alojamiento y servicios relacionados con la 
vivienda, el cual tiene una alta ponderación dentro del índice y contribuye significativamente a la variación anual del 
IPC. Por ello, el comportamiento de los costos de construcción, el mercado inmobiliario y los servicios asociados a la 
vivienda se convierten en factores clave para comprender la evolución de la inflación y su impacto en la economía 
nacional. 
 

• Producto Interno Bruto (PIB) 
 
la economía colombiana presentó un crecimiento moderado impulsado principalmente por actividades del sector 
servicios, mientras que algunos sectores productivos, entre ellos la construcción, registraron un desempeño menos 
dinámico. En el cuarto trimestre de 2025. 
 

• El comportamiento durante el IV trimestre de 2025, el crecimiento económico estuvo asociado principalmente 
a sectores como: 

• Comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, que registró una variación anual de 3,4% y aportó 
0,7 puntos porcentuales al crecimiento del valor agregado. 

• Administración pública, educación y salud, con un crecimiento de 4,8% y una contribución de 0,9 puntos 
porcentuales. 

• Actividades artísticas y recreativas, que crecieron 11,5% y aportaron 0,5 puntos porcentuales al PIB. 
 
Estos sectores del componente terciario fueron los principales impulsores del crecimiento económico del país, 
reflejando la relevancia del consumo de servicios dentro de la economía nacional. Del mismo modo, el comportamiento 
del sector construcción, en diferencia con los sectores anteriormente mencionados, la construcción registró una 
variación anual de -2,6% en el cuarto trimestre de 2025, lo que representa una contracción de la actividad en 
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comparación con el mismo periodo del año anterior. Este comportamiento generó una contribución negativa de -0,1 
puntos porcentuales al crecimiento del valor agregado total. Ver grafico 1. Producto Interno Bruto. 
 

 
 
La reducción en la dinámica del sector se relaciona principalmente con: menor inversión en edificaciones residenciales, 
disminución en la formación bruta de capital fijo y desaceleración en la inversión en infraestructura y obras civiles. 
 
En efecto, el comportamiento de la inversión tuvo un impacto importante en el desempeño del PIB, ya que durante el 
mismo periodo se registró una caída del -9,3% en la inversión total, explicada en gran parte por la disminución en la 
inversión en vivienda y otras estructuras. La contribución del crecimiento del sector construcción representa un 
componente fundamental dentro de la estructura productiva del país —por su capacidad de generar empleo, dinamizar 
encadenamientos productivos y promover inversión—, en el cuarto trimestre de 2025 su aporte al crecimiento 
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económico fue limitado debido a la contracción observada. Desde una perspectiva estructural, el sector contribuye al 
PIB a través de tres grandes actividades: 
 

1. Construcción de edificaciones (vivienda y edificaciones no residenciales). 
2. Obras civiles e infraestructura (carreteras, puentes, redes de transporte, acueductos, energía, entre otros). 
3. Actividades especializadas de construcción. 

 
El comportamiento negativo observado en el periodo analizado sugiere que la actividad constructora aún enfrenta 
retos asociados a: condiciones financieras restrictivas, reducción en proyectos de inversión y menor dinamismo del 
mercado inmobiliario. 
 
El desempeño del PIB en el IV trimestre de 2025 evidencia que el crecimiento económico de Colombia estuvo 
impulsado principalmente por el sector servicios, mientras que los sectores asociados a la inversión, como la 
construcción, mostraron un comportamiento más débil. 
 
Esta situación es relevante desde el punto de vista macroeconómico, ya que la construcción es uno de los sectores 
con mayor capacidad de multiplicador económico, debido a su relación con industrias como el cemento, acero, 
transporte, servicios profesionales y comercio de materiales. 
 
De lo anterior, la desaceleración del sector puede limitar el crecimiento potencial de la economía si se mantiene en el 
mediano plazo. El análisis del PIB del cuarto trimestre de 2025 muestra que la economía colombiana mantiene una 
senda de crecimiento moderado, impulsada principalmente por el sector servicios. Sin embargo, el sector de la 
construcción registró una contracción de -2,6% y una contribución negativa al crecimiento económico, reflejando una 
menor dinámica de la inversión en edificaciones y obras civiles. 
 
En consecuencia, la recuperación del sector constructor se convierte en un factor clave para fortalecer el crecimiento 
económico, impulsar la inversión productiva y mejorar el desempeño general de la economía colombiana en los 
próximos periodos. 
 

• Tasa de Cambio Representativa del Mercado 
 
La Tasa Representativa del Mercado (TRM) corresponde al valor promedio del dólar estadounidense frente al peso 
colombiano calculado con base en las operaciones reales de compra y venta de divisas realizadas en el mercado 
cambiario. Esta tasa se publica diariamente y sirve como referencia oficial para transacciones económicas, financieras 
y comerciales en el país. Durante marzo de 2026, la TRM ha mostrado fluctuaciones moderadas alrededor de los 
3.750 y 3.800 pesos por dólar. Por ejemplo: 

• 2 de marzo de 2026: $3.766,30 COP/USD 

• 4 de marzo de 2026: $3.797,64 COP/USD 

• 6 de marzo de 2026: $3.767,94 COP/USD 

• 9 de marzo de 2026: $3.795,55 COP/USD 
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En términos comparativos, el dólar presenta: 
 

• Disminución cercana al 8,7% frente al mismo periodo del año anterior. 

• Ligero aumento mensual cercano al 2%, lo que refleja una tendencia de volatilidad moderada del tipo de 
cambio en el corto plazo. 

 
Estas fluctuaciones responden a factores macroeconómicos como: condiciones de liquidez internacional, precios del 
petróleo (principal exportación de Colombia), decisiones de política monetaria del Banco de la República y 
expectativas de inflación y crecimiento económico. (TRM, 2026). Ver grafica del precio del dólar. 
 

 
 
El comportamiento del tipo de cambio influye directamente en el sector de la construcción, debido a la dependencia 
de insumos importados y maquinaria especializada. Entre los principales materiales afectados por la TRM se 
encuentran: acero y productos metálicos, maquinaria de construcción, equipos eléctricos y electrónicos, algunos 
insumos químicos y acabados, tecnología para infraestructura y energía. 
 
Cuando el dólar presenta variaciones significativas, se generan efectos en los costos de producción, presupuestos de 
obra y rentabilidad de proyectos. La Reducción de costos cuando el dólar baja, Cuando el peso colombiano se aprecia 
frente al dólar, los insumos importados se abaratan, lo que permite: reducir costos de materiales importados, disminuir 
el valor de maquinaria o equipos extranjeros y mejorar los presupuestos de obras públicas y privadas. 
 
Un dólar estable o bajo puede favorecer la importación de tecnología y maquinaria especializada, lo cual mejora: 
productividad del sector, eficiencia en proyectos de infraestructura y modernización del sector constructor. Cuando la 
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TRM presenta comportamientos estables, se reducen los riesgos financieros en contratos de largo plazo, 
especialmente en proyectos de infraestructura financiados con recursos internacionales.  
 
Las Desventajas del comportamiento de la TRM para el sector construcción, es cuando el dólar se incrementa, se 
encarecen materiales claves utilizados en construcción como: acero estructural, equipos eléctricos, maquinaria 
pesada y tecnología para obras civiles. Esto puede generar sobrecostos en proyectos y ajustes presupuestales. 
 
Desde una perspectiva macroeconómica, el comportamiento reciente de la TRM muestra una relativa estabilidad con 
fluctuaciones moderadas alrededor de los $3.700–$3.800 COP/USD, lo que permite cierto equilibrio en los costos de 
importación de insumos para la construcción. 
 
Sin embargo, el sector sigue siendo altamente sensible a las variaciones cambiarias, debido a su dependencia de 
materiales y equipos provenientes del mercado internacional. Por esta razón, las empresas constructoras suelen 
aplicar estrategias como: Coberturas cambiarias, contratos indexados a la TRM y planificación financiera basada en 
escenarios de tipo de cambio. 

IV. MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

En el desarrollo del presente análisis del sector, se incorporan herramientas de información estratégica que permiten 
comprender de manera integral el comportamiento del mercado, la dinámica de la demanda institucional y las 
condiciones de la contratación pública. En este contexto, la información proveniente de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) 
constituye un insumo fundamental, en la medida en que proporciona datos oficiales, verificables y actualizados sobre 
procesos contractuales, valores adjudicados, modalidades de selección, proveedores y tendencias del mercado 
público. 

El Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE 3.0) constituye una herramienta fundamental para la estructuración 
de estudios del sector en procesos de contratación pública relacionados con obras de construcción y proyectos de 
alcantarillado. Su enfoque metodológico permite integrar el análisis de la demanda institucional, la caracterización del 
mercado de proveedores y la definición de estrategias de compra eficientes. 

En el sector de infraestructura sanitaria, la aplicación del MAE contribuye a mejorar la planeación contractual, fortalecer 
la competencia entre oferentes, optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar procesos de contratación más 
transparentes y eficientes. De esta manera, el modelo se convierte en un instrumento clave para el desarrollo de 
proyectos de saneamiento básico que respondan adecuadamente a las necesidades de las entidades territoriales y 
de la población beneficiaria.  

• COMPARACIÓN DE PRECIOS Y DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS EN EL ACUERDO MARCO DE 
PRECIOS (TVEC) 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y las directrices emitidas por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la entidad realizó la consulta correspondiente en la Tienda Virtual 
del Estado Colombiano (TVEC), con el propósito de verificar la existencia de un Acuerdo Marco de Precios vigente 
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que permita atender la necesidad institucional relacionada con la adquisición del servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo para la construcción, incluyendo suministro de mano de obra. 

De acuerdo con la revisión efectuada en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, no se evidenció la 
existencia de un Acuerdo Marco de Precios vigente que contemple específicamente la contratación de servicios de 
obra civil asociados a la construcción, mantenimiento o rehabilitación de redes de alcantarillado, ni servicios integrales 
que incluyan la ejecución de actividades constructivas propias de este tipo de infraestructura sanitaria. 

De lo anterior, al no encontrarse un instrumento de agregación de demanda disponible en la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano que permita satisfacer la necesidad identificada, la entidad deberá adelantar el proceso de contratación 
correspondiente mediante las modalidades previstas en la normativa vigente, garantizando el cumplimiento de los 
principios de planeación, transparencia, economía y selección objetiva establecidos en el régimen de contratación 
estatal. 

V. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO – ESTUDIO DE DEMANDA 

La información consultada en la herramienta de Análisis de la Demanda del Sistema de Compra Pública, administrada 
por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, permite identificar el comportamiento 
del gasto público asociado a los procesos contractuales registrados en las plataformas SECOP I, SECOP II y la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano (TVEC). 

De acuerdo con los datos suministrados se analiza lo siguiente: 

• El valor total acumulado de contratación pública supera el billón de pesos, evidenciando la magnitud de la 

inversión estatal en bienes, servicios y obras. 

• El gasto anual muestra una tendencia relativamente estable entre 2020 y 2025, con niveles cercanos o 

superiores a $150 billones anuales, presentando incluso incrementos en algunos periodos recientes. 

• Para el año 2025 se observa uno de los niveles más altos de inversión, superando aproximadamente los 

$200 billones, lo que refleja un fortalecimiento del gasto público y la ejecución de proyectos de inversión. 
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Este comportamiento indica que el Estado colombiano mantiene una demanda constante de contratación, 
especialmente en sectores estratégicos como infraestructura, agua potable y saneamiento básico. 
A partir de la información observada, se puede inferir que: 
 

• Existe demanda permanente de contratación en infraestructura pública. 

• Los proyectos de saneamiento básico y alcantarillado forman parte del gasto en obras públicas, 
principalmente financiados con recursos de inversión territorial, regalías y transferencias del gobierno 
nacional. 

• El alto número de contratos y el volumen de recursos reflejan un mercado dinámico con múltiples oferentes 
potenciales en el sector de la construcción y obras civiles. 

• La tendencia de inversión anual sugiere continuidad en la ejecución de proyectos de infraestructura básica, 
lo cual favorece la participación de empresas constructoras especializadas en redes hidráulicas y sanitarias. 

los proyectos de saneamiento básico y alcantarillado constituyen una línea estratégica de inversión pública, debido a 
su relación directa con el desarrollo territorial, la salud pública y la sostenibilidad ambiental. En consecuencia, se 
identifica un mercado activo con múltiples oferentes potenciales, lo que demuestra la viabilidad y competitividad del 
sector de obras civiles especializadas en sistemas de alcantarillado dentro del sistema de compra pública. 
(colombiacompra, 2026). 

Del mismo modo, esta herramienta permite analizar las necesidades del sector de la construcción, especialmente en 
el departamento del Caquetá. Desde 2023 hasta la fecha, se ha observado un gasto público mensual en el 
departamento del Caquetá que ha superado los $4 mil millones de pesos, lo que indica un compromiso significativo 
por parte del gobierno en la ejecución de proyectos en esta región. Este gasto se ha distribuido a través de 18 contratos 
registrados en el sistema SECOP II, lo que refleja una actividad considerable en términos de adquisiciones públicas. 

 
El análisis detallado de la herramienta de visualización para el análisis de la demanda y la oferta en el contexto de 
Colombia Compra Eficiente revela oportunidades para optimizar la adquisición de tuberías en el departamento del 
Caquetá. Mantener un seguimiento continuo de las tendencias de gasto, los tipos de proyectos y la capacidad de los 
proveedores es esencial para garantizar que las necesidades de infraestructura se satisfagan de manera eficiente y 
efectiva. Esto no solo beneficiará a la administración pública, sino que también contribuirá al desarrollo sostenible de 
la región. 
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La suma de todas las categorías analizadas alcanza un total del 100%, lo que refleja una distribución equilibrada y 
diversificada de la inversión en el suministro ferretero para la construcción de obras civiles en el departamento del 
Caquetá. 
 
Este análisis de participación proporciona una visión clara sobre las prioridades de gasto en el sector de la 
construcción dentro del contexto de Colombia Compra Eficiente. Las categorías con mayor participación indican áreas 
de enfoque estratégico, lo que puede ayudar a los proveedores y contratistas a identificar oportunidades de negocio 
y ajustar su oferta de productos y servicios según la demanda del mercado. 
 

✓ Valor total estimado por modalidad de selección 
 
El análisis del valor total estimado por modalidad de selección en el contexto de la contratación pública revela la 
distribución de recursos en diferentes tipos de procesos de selección. A continuación, se presenta un desglose de 
los valores estimados: 

✓ Selección Abreviada (Subasta Inversa): $2,000 millones 
Esta modalidad representa la mayor parte del gasto, lo que indica una preferencia por procesos más ágiles y 
competitivos para la adquisición de bienes y servicios. 

✓ Selección Abreviada de Mínima Cuantía: $500 millones 
Aunque es significativamente menor que la subasta inversa, esta modalidad sigue siendo relevante, permitiendo la 
adquisición de bienes y servicios de menor valor de manera eficiente. 

✓ Licitación Pública: $500 millones 
La licitación pública, aunque con un valor similar al de la selección abreviada de mínima cuantía, es un proceso más 
formal y regulado, lo que puede ser necesario para proyectos de mayor envergadura. 

✓ Contratación de Mínima Cuantía: $141 millones 
Esta modalidad se utiliza para adquisiciones de menor valor, lo que refleja un enfoque en la eficiencia en la gestión 
de recursos para proyectos pequeños. 

✓ Contratación Directa: $50 millones 
La contratación directa, aunque con la participación más baja, es útil en situaciones donde se requiere una respuesta 
rápida o cuando no es viable realizar un proceso de selección más formal. 
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El desglose del valor total estimado por modalidad de selección muestra una clara tendencia hacia la Selección 
Abreviada (Subasta Inversa) como la opción preferida para la contratación pública, lo que sugiere un enfoque en la 
eficiencia y la competitividad. Las otras modalidades, aunque con menores montos, también cumplen un papel 
importante en la gestión de recursos, especialmente para adquisiciones de menor cuantía. Este análisis puede ayudar 
a las entidades públicas a optimizar sus procesos de contratación y a los proveedores a entender mejor el mercado y 
las oportunidades disponibles. 

✓ Adquisiciones Previas de la entidad 

El Municipio de Puerto Rico – Caquetá, realizó un análisis de las adquisiciones realizadas durante las tres vigencias 
inmediatamente anteriores que tuvieron estrecha relación con el objeto del presente proceso de selección o guardan 
estrecha relación o similitud con el mismo, para determinar el valor total del presupuesto oficial para el presente 
proceso, se consultó en el portal web de la plataforma de SIAOBSERVA, encontrando lo siguiente: 

 
No. 

Proceso 
Objeto Valor Plazo Modalida

d 
Enlace SECOP 
para consultar 

CSU-
2025-006 

SUMINISTRO DE TUBERIA PARA LA 
OPTIMIZACION DE REDES DE 
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO RICO CAQUETA. 

$75.000.000,00 236 
día(s) 

Selección 
Abreviada 
Subasta 
inversa 

https://siaobserva.
auditoria.gov.co/g
uess/cto_ficha_re
sumen_guess.asp
x?idc=10953841&i
de=99a48d9a-
564d-4d01-9c73-
b0c4df89627f 
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COP-
2025-001 

OPTIMIZACION DE TRAMO DE 
ALCANTARILLADO DE AGUAS 
RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO 
DEL CORREGIMIENTO DE LA 
ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO RICO CAQUETA. 

$363.340.860,00 78 
día(s) 

Selección 
Abreviada 

Menor 
Cuantía 

https://siaobserva.
auditoria.gov.co/g
uess/cto_ficha_re
sumen_guess.asp
x?idc=10953841&i
de=99a48d9a-
564d-4d01-9c73-
b0c4df89627f 

COP-
2024-009 

OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA CARRERA 8 ENTRE 
CALLE 4 Y 5 BARRIO SANTAFE, CALLE 3 
ENTRE CARRERA 10 Y 11 BARRIO EL 
COLISEO, CARRERA 6 ENTRE CALLE 1 
BARRIO OLIMPICO Y 1A Y CALLE 1A 
ENTRE CARRERA 6 Y 7 BARRIO 
OLIMPICO, CALLE 4 ENTRE CARRERA 15 
Y 16A BARRIO VILLA DEL PRADO EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO RICO CAQUETA. 

$346.740.574,00 89 
día(s) 

Selección 
Abreviada 

Menor 
Cuantía 

https://siaobserva.
auditoria.gov.co/g
uess/cto_ficha_re
sumen_guess.asp
x?idc=10361734&i
de=99a48d9a-
564d-4d01-9c73-
b0c4df89627f 

CAR-
2024-005 

ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE 
LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO RICO CAQUETA. 

$100.000.000,00 247 
día(s) 

Selección 
Abreviada 
Subasta 
inversa 

https://siaobserva.
auditoria.gov.co/g
uess/cto_ficha_re
sumen_guess.asp
x?idc=10480987&i
de=99a48d9a-
564d-4d01-9c73-
b0c4df89627f 

COP-
2023-026 

CONSTRUCCION YO REPOSICION DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 
CALLE 9 ENTRE CARRERA 11 Y 12 EN EL 
BARRIO LIBERTADOR, Y 
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE 
AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 12 
ENTRE LA CALLE 8 Y EL DESCOLE DE LA 
CALLE 9 EN EL BARRIO NUEVO 
HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
RICO CAQUETA. 

$139.727.117,00     44 
día(s) 

Selección 
Abreviada 

Menor 
Cuantía 

https://siaobserva.
auditoria.gov.co/g
uess/cto_ficha_re
sumen_guess.asp
x?idc=8956949&id
e=99a48d9a-
564d-4d01-9c73-
b0c4df89627f 

COP-
2023-019 

CONSTRUCCION DE TRAMO DE 
ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS 
EN EL CENTRO POBLADO DEL 
CORREGIMIENTO DE LA AGUILILLA EN 

$91.043.293,00      2 
meses 

Selección 
Abreviada 

Menor 
Cuantía 

https://siaobserva.
auditoria.gov.co/g
uess/cto_ficha_re
sumen_guess.asp
x?idc=8856203&id

http://www.puertorico-caqueta.gov.co/
mailto:contactenos@puertorico-caqueta.gov.co
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https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10480987&ide=99a48d9a-564d-4d01-9c73-b0c4df89627f
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https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10480987&ide=99a48d9a-564d-4d01-9c73-b0c4df89627f
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https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=10480987&ide=99a48d9a-564d-4d01-9c73-b0c4df89627f
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EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO 
CAQUETA. 

e=99a48d9a-
564d-4d01-9c73-
b0c4df89627f 

COP-
2023-018 

MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL 
BARRIO VILLA DEL RIO ETAPA 2 DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA. 

$269.571.425,00    2 
meses 

Selección 
Abreviada 

Menor 
Cuantía 

https://siaobserva.
auditoria.gov.co/g
uess/cto_ficha_re
sumen_guess.asp
x?idc=8856166&id
e=99a48d9a-
564d-4d01-9c73-
b0c4df89627f 

COP-
2023-006 

CONSTRUCCION YO REPOSICION DE 
ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIAL 
EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLE 7, 8 Y 
9 CON DESCOLE EN LA QUEBRADA LAS 
DAMAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
RICO CAQUETA. 

$316.464.612,00    4 
meses 

Selección 
Abreviada 

Menor 
Cuantía 

https://siaobserva.
auditoria.gov.co/g
uess/cto_ficha_re
sumen_guess.asp
x?idc=8647736&id
e=99a48d9a-
564d-4d01-9c73-
b0c4df89627f 

COP-
2022-025 

AMPLIACION DE LA RED DE 
ACUEDUCTO URBANO HACIA LA 
VEREDA EL ARENOSO DEL 
CORREGIMIENTO DE LA PAZ Y 
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN CARRERA 11 ENTRE LA 
CALLE 1 BIS Y CALLE 1 Y CONEXIONES 
DOMICILIARIAS EN LA CARRERA 10 
ENTRE LA CALLE 1 SUR Y LA CALLE 1 BIS 
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO RICO, CAQUETA. 

$186.354.857,00 2 
día(s)  

Selección 
Abreviada 

Menor 
Cuantía 

https://siaobserva.
auditoria.gov.co/g
uess/cto_ficha_re
sumen_guess.asp
x?idc=7681892&id
e=99a48d9a-
564d-4d01-9c73-
b0c4df89627f 

COP-
2022-015 

MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN EL BARRIO EL TRIUNFO 
EN LA CALLE 4 ENTRE CARRERA 15 Y 16, 
CARRERA 14 CON CALLE 4 Y EN EL 
BARRIO SANTA FE EN LA CALLE 4 
ENTRE CARRERA 7 Y 8 DE LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
RICO CAQUETA 

$217.247.574,00     50 
día(s)  

Selección 
Abreviada 
Menor 
Cuantía 

https://siaobserva.
auditoria.gov.co/g
uess/cto_ficha_re
sumen_guess.asp
x?idc=7561823&id
e=99a48d9a-
564d-4d01-9c73-
b0c4df89627f 

COP-
2022-009 

ONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA 
RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS 
SERVIDAS Y EXCRETAS A RAZON DE LA 
EXPANSION DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA 
EN LAS CALLES UBICADAS EN LA 
CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y 3 BARRIO 

$267.864.296,00 82 
día(s) 

Selección 
Abreviada 

Menor 
Cuantía 

https://siaobserva.
auditoria.gov.co/g
uess/cto_ficha_re
sumen_guess.asp
x?idc=7411423&id
e=99a48d9a-
564d-4d01-9c73-
b0c4df89627f 

http://www.puertorico-caqueta.gov.co/
mailto:contactenos@puertorico-caqueta.gov.co
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8856203&ide=99a48d9a-564d-4d01-9c73-b0c4df89627f
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https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=7411423&ide=99a48d9a-564d-4d01-9c73-b0c4df89627f
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=7411423&ide=99a48d9a-564d-4d01-9c73-b0c4df89627f
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=7411423&ide=99a48d9a-564d-4d01-9c73-b0c4df89627f
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=7411423&ide=99a48d9a-564d-4d01-9c73-b0c4df89627f
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=7411423&ide=99a48d9a-564d-4d01-9c73-b0c4df89627f
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=7411423&ide=99a48d9a-564d-4d01-9c73-b0c4df89627f
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HERNANDO TURBAY, CARRERA 14B 
ENTRE CALLES 3A Y 3C EN BARRIO 
SIETE DE AGOSTO 

COP-
2022-008 

CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA 
RED DE ALCANTARILLADO EN EL 
BARRIO VILLA DEL PRADO Y 7 DE 
AGOSTO EN LA ZONA PERIMETRAL DEL 
ANCIANATO Y EL SECTOR LA ISLA, Y 
MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION 
DE ALCANTARILLADO EN TUBERIA 
CORRUGADA DE 12 SOBRE LA 
CARRERA 17 ENTRE LA CALLE 3 SUR Y 
CALLE 3B A RAZON DE LA EXPANSION 
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO RICO CAQUETA 

$166.718.503,00 82 
día(s) 

Selección 
Abreviada 

Menor 
Cuantía 

https://siaobserva.
auditoria.gov.co/g
uess/cto_ficha_re
sumen_guess.asp
x?idc=7410218&id
e=99a48d9a-
564d-4d01-9c73-
b0c4df89627f 

 

✓ Datos históricos de compras de otras entidades 
 

Igualmente, el municipio de Puerto Rico - Caquetá, realizó un análisis de las adquisiciones realizadas por otras 
entidades estatales del departamento del Caquetá, durante la vigencia anteriores desde 2021 hasta la fecha, que 
tuvieron similitudes relación con el objeto del presente proceso de selección o guardan aproximaciones en relación o 
similitud con el mismo, para determinar el valor total del presupuesto oficial para el presente proceso, Se consultó en 
el portal web de la plataforma de SIAOBSERVA, encontrando lo siguiente: 
 

No. 
Proceso 

Objeto Valor Entidad 
Estatal 

Plazo Modalida
d  

Enlace SECOP 
para consultar 

COP-
2024-003 

OPTIMIZACION DE REDES DE 
ALCANTARILLADO EN EL 
MUNICIPIO DE EL DONCELLO 
CAQUETA 

$445.102.006,84 CAQUETÁ 
- 

MUNICIPIO 
DE EL 

DONCELL
O 

60 
día(s) 

Selección 
Abreviada 

Menor 
Cuantía 

https://siaobserva
.auditoria.gov.co/
guess/cto_ficha_r
esumen_guess.a
spx?idc=102225
79&ide=2efb05a
6-4c5b-4fb4-57e-
3b124fddc9dc 

007-
SAMC-
2024 

CONSTRUCCION DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN EL BARRIO 
PRIMAVERA DEL MUNICIPIO 
DE CARTAGENA DEL CHAIRA 
CAQUETA 

$362.469.810,00 CAQUETÁ 
- 

MUNICIPIO 
DE 

CARTAGE
NA DEL 
CHAIRA 

29 
día(s) 

Selección 
Abreviada 

Menor 
Cuantía 

https://siaobserva
.auditoria.gov.co/
guess/cto_ficha_r
esumen_guess.a
spx?idc=103188
18&ide=0dd4336
e-f2dd-402f-3a5-
3c51be79b030 

http://www.puertorico-caqueta.gov.co/
mailto:contactenos@puertorico-caqueta.gov.co
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=7410218&ide=99a48d9a-564d-4d01-9c73-b0c4df89627f
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=7410218&ide=99a48d9a-564d-4d01-9c73-b0c4df89627f
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=7410218&ide=99a48d9a-564d-4d01-9c73-b0c4df89627f
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=7410218&ide=99a48d9a-564d-4d01-9c73-b0c4df89627f
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=7410218&ide=99a48d9a-564d-4d01-9c73-b0c4df89627f
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=7410218&ide=99a48d9a-564d-4d01-9c73-b0c4df89627f
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=7410218&ide=99a48d9a-564d-4d01-9c73-b0c4df89627f
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=7410218&ide=99a48d9a-564d-4d01-9c73-b0c4df89627f
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
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002-
SAMC-
2024 

CONSTRUCCION DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN EL BARRIO EL 
PRADOS DEL NORTE DEL 
MUNICIPIO DE CARTAGENA 
DEL CHAIRA CAQUETA 

$538.703.686,00 CAQUETÁ 
- 

MUNICIPIO 
DE 

CARTAGE
NA DEL 
CHAIRA 

120 
día(s) 

Selección 
Abreviada 

Menor 
Cuantía 

https://siaobserva
.auditoria.gov.co/
guess/cto_ficha_r
esumen_guess.a
spx?idc=973230
0&ide=0dd4336e
-f2dd-402f-93a5-
3c51be79b030 

01-
CONTOP-

2024 

ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO DE 
TRAMOS CRITICOS DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO EN EL 
CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE ALBANIA EN 
EL DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETA 

$408.467.432,00 CAQUETÁ 
- 

MUNICIPIO 
DE 

ALBANIA 

90 
día(s) 

Selección 
Abreviada 

Menor 
Cuantía 

https://siaobserva
.auditoria.gov.co/
guess/cto_ficha_r
esumen_guess.a
spx?idc=988613
7&ide=aac2e96e
-861f-4e17-8dd3-
7858bc58d041 

009-
CONTOP-

2024 

ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO DE 
TRAMOS CRITICOS DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO EN EL 
CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE ALBANIA EN 
EL DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETA 

$74.982.744,00 CAQUETÁ 
- 

MUNICIPIO 
DE 

ALBANIA 

4 
día(s) 

Selección 
Abreviada 

Menor 
Cuantía 

https://siaobserva
.auditoria.gov.co/
guess/cto_ficha_r
esumen_guess.a
spx?idc=104121
30&ide=aac2e96
e-861f-4e17-
8dd3-
7858bc58d041 

93-SAMC-
090 

CONSTRUCCION DE RED DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN EL BARRIO VILLA 
AMAZONICO Y 
OPTIMIZACION EN EL 
BARRIO LAS BRISAS DEL 
MUNICIPIO DE ALBANIA, 
CAQUETA 

$333.520.000,00 CAQUETÁ 
- 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
ALBANIA 

71 
día(s) 

Selección 
Abreviada 

Menor 
Cuantía 

https://siaobserva
.auditoria.gov.co/
guess/cto_ficha_r
esumen_guess.a
spx?idc=879347
6&ide=aac2e96e
-861f-4e17-8dd3-
7858bc58d041 

099-SAMC MEJORAMIENTO DE REDES 
LOCALES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
URBANO EN EL MUNICIPIO 
DE ALBANIA 
DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETA. 

$269.293.307,89 CAQUETÁ 
- 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
ALBANIA 

40 
día(s) 

Selección 
Abreviada 

Menor 
Cuantía 

https://siaobserva
.auditoria.gov.co/
guess/cto_ficha_r
esumen_guess.a
spx?idc=763973
5&ide=aac2e96e
-861f-4e17-8dd3-
7858bc58d041 

http://www.puertorico-caqueta.gov.co/
mailto:contactenos@puertorico-caqueta.gov.co
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=8793476&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=7639735&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=7639735&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=7639735&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=7639735&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=7639735&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=7639735&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=7639735&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/cto_ficha_resumen_guess.aspx?idc=7639735&ide=aac2e96e-861f-4e17-8dd3-7858bc58d041
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002-
SAMC-
2024 

CONSTRUCCION DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN EL BARRIO EL 
PRADOS DEL NORTE DEL 
MUNICIPIO DE CARTAGENA 
DEL CHAIRA CAQUETA 

$359.518.233,00 CAQUETÁ 
- 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
CARTAGE

NA DEL 
CHAIRA 

 

120 
día(s) 

Selección 
Abreviada 

Menor 
Cuantía 

https://siaobserva
.auditoria.gov.co/
guess/cto_ficha_r
esumen_guess.a
spx?idc=973230
0&ide=0dd4336e
-f2dd-402f-93a5-
3c51be79b030 

SAM-007-
2023 

OPTIMIZACION DE REDES DE 
ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE EL DONCELLO 
CAQUETA. 

$320.796.149,00 CAQUETÁ 
- 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE EL 
DONCELL

O 

61 
día(s) 

Selección 
Abreviada 

Menor 
Cuantía 

https://siaobserva
.auditoria.gov.co/
guess/cto_ficha_r
esumen_guess.a
spx?idc=832743
4&ide=2efb05a6-
4c5b-4fb4-957e-
3b124fddc9dc 

SAMC-
008-2023 

FASE 5 OPTIMIZACION DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN EL CENTRO 
POBLADO DE BOLIVIA DEL 
MUNICIPIO DE EL PAUJIL 
CAQUETA 

$271.185.218,00 CAQUETÁ 
- 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE EL 
PAUJIL 

27 
día(s) 

Selección 
Abreviada 

Menor 
Cuantía 

https://siaobserva
.auditoria.gov.co/
guess/cto_ficha_r
esumen_guess.a
spx?idc=897975
6&ide=b76d0ff4-
989d-4b73-95da-
142f32014e97 

SAMC-
006-2022 

MEJORAMIENTO DE TRAMOS 
DE ALCANTARILLADO, 
CUNETAS PARA EL MANEJO 
DE AGUAS LLUVIAS EN EL 
CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE EL PAUJIL 
CAQUETA 

$278.067.943,00 CAQUETÁ 
- 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE EL 
PAUJIL 

76 
día(s) 

Selección 
Abreviada 

Menor 
Cuantía 

https://siaobserva
.auditoria.gov.co/
guess/cto_ficha_r
esumen_guess.a
spx?idc=751357
0&ide=b76d0ff4-
989d-4b73-95da-
142f32014e97 

COP-
2022-010 

OPTIMIZACION Y 
REHABILITACION DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA 
INSPECCION DE SAN 
ANTONIO DE GETUCHA DEL 
MUNICIPIO DE MILAN 
CAQUETA. 

$279.922.986,00 CAQUETÁ 
- 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE MILÁN 

89 
día(s) 

Selección 
Abreviada 

Menor 
Cuantía 

https://siaobserva
.auditoria.gov.co/
guess/cto_ficha_r
esumen_guess.a
spx?idc=742002
4&ide=625b51b7
-0f5f-4e53-9d15-
80de073d1fbc 

http://www.puertorico-caqueta.gov.co/
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VI. ANALISIS DE LA OFERTA 

 
De acuerdo con la información suministrada por Colombia Copra Eficiente, según el modelo de Abastecimiento 
Estratégico, permite identificar el comportamiento de los proveedores que participan en los procesos de contratación 
registrados en SECOP I, SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC). 
 

  
 
 
De acuerdo con la información suministrada, se observa que: 
 

• El valor total de los procesos contractuales registrados supera aproximadamente $1.058 billones de pesos. 

• El sistema registra una alta participación de proveedores, reflejada en más de 8,3 millones de contratos 
celebrados en el periodo analizado. 

• Este volumen evidencia la existencia de un mercado amplio de oferentes, conformado por empresas, 
consorcios, uniones temporales y personas naturales que participan activamente en los procesos de 
contratación pública. 

 
Este comportamiento confirma que el Sistema de Compra Pública colombiano cuenta con una oferta amplia y 
competitiva, lo cual favorece la pluralidad de participantes en los procesos contractuales. 
 
Entre 2020 y 2025 se observa una tendencia estable en la participación de proveedores, con montos anuales que 
oscilan aproximadamente entre $140 billones y $208 billones. En el año 2025 presenta uno de los mayores niveles de 
contratación, lo que indica una mayor participación de oferentes en los procesos contractuales del Estado. Los 
contratos se concentran principalmente en SECOP II, lo que refleja la consolidación de esta plataforma como el 
principal mecanismo de contratación pública electrónica. 

http://www.puertorico-caqueta.gov.co/
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Este comportamiento sugiere que el mercado de proveedores del Estado mantiene niveles constantes de 
participación y capacidad de oferta, incluso en contextos de variaciones económicas. 
 
En el caso particular del sector de obras públicas orientadas al saneamiento básico y alcantarillado, se identifica la 
existencia de múltiples empresas constructoras y proveedores especializados, lo que permite garantizar condiciones 
de competencia, pluralidad de oferentes y capacidad técnica para la ejecución de proyectos de infraestructura 
sanitaria. En consecuencia, se evidencia que el mercado cuenta con suficientes oferentes potenciales para atender 
procesos de contratación relacionados con la construcción, ampliación o rehabilitación de sistemas de alcantarillado. 
(Colombiacompra, 2026). 
 
Del mismo modo, se ha observado un comportamiento significativo en los gastos del Departamento del Caquetá, Este 
modelo busca mejorar las prácticas en la planificación y gestión de los procesos contrafactuales, promoviendo la 
transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. 
 
De este modo se filtran las categorías de Servicios, en particular dos categorías relevantes con la construcción y 
servicios públicos: 
 

• Categoría 72: Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento. 

• Categoría 83: Servicios públicos y servicios relacionados con el sector público. 
 

En etas categorías han mostrado un aumento en los gastos, que en conjunto ascienden a más de 26 billones de 
pesos en el periodo mencionado. Este incremento refleja la importancia de estos servicios en el desarrollo de 
infraestructura y en la provisión de servicios esenciales para la población. 
 
En el departamento del Caquetá, el valor total de los contratos con proveedores no plurales registrados en el SECOP 
II asciende a 3.127 billones de pesos. Este monto refleja la actividad contractual significativa en la región. 
 
Modalidades de Selección. La modalidad más empleada para la contratación fue la licitación de obra pública, que 
alcanzó un total de $23.144.815.662.646 billones COP. Seguidamente por la modalidad de Selección Abreviada de 
Menor Cuantía, con $1.744.225.894.840 billones COP. Estas modalidades son fundamental para el desarrollo de 
infraestructura y proyectos públicos en el departamento. 
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A continuación, se presentan las otras modalidades de selección utilizadas: 

✓ Régimen Especial: $1.495.507.441.996 billones COP. 
✓ Contratación Directa: $73.882.153.627 billones COP 

 
El análisis de estas modalidades de selección muestra una clara preferencia por la licitación de obra pública, lo que 
indica un enfoque en la transparencia y la competencia en la contratación pública en Caquetá. Estos datos son 
cruciales para entender el comportamiento del gasto público y la gestión de recursos en el departamento. 
 

 
 

VII. ESTUDIO DE MERCADO 
 
Este análisis permite conocer las condiciones actuales del mercado, tales como la existencia de proveedores, niveles 
de competencia, capacidades técnicas y experiencia de las empresas del sector, así como las características de los 
bienes o servicios ofertados. De igual manera, el estudio de mercado facilita la recopilación de información relevante 
sobre precios de referencia, disponibilidad de oferta y condiciones comerciales, aspectos fundamentales para 
estructurar adecuadamente el proceso de contratación. 
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La identificación de posibles oferentes se efectuó mediante la consulta de diferentes fuentes de información, tales 
como bases de datos empresariales, registros públicos, plataformas de contratación estatal y páginas web de 
empresas del sector, con el fin de verificar la existencia de proveedores que cuenten con la capacidad técnica, 
administrativa y financiera para atender las necesidades de la entidad. 
 
De lo anterior, el estudio de mercado constituye una herramienta esencial dentro de la etapa de planeación contractual, 
ya que permite garantizar que el proceso de selección se desarrolle bajo condiciones de pluralidad de oferentes y 
competencia, contribuyendo a la obtención de las mejores condiciones para la entidad en términos de calidad, 
oportunidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. 
 

✓ Posibles Oferentes 
 
Actualmente en el mercado Nacional, podemos afirmar que se encuentran un gran número de empresas, que se 
dedican y/o tiene relación con la actividad económica objeto del presente proceso contractual, la cual pertenece a la 
Construcción, cualquiera sea su ámbito de aplicación. Por tanto, el presente proceso brinda la oportunidad a todo 
aquel proveedor nacional e internacional, que cuente con las características técnicas y operativas para que participe.  
Dado lo anterior, hemos tomado una muestra aleatoria de 30 empresas del territorio nacional: 

ITEM NIT RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DEPARTAMENTO 

1 890115406 A CONSTRUIR S.A. Atlántico 

2 810002455 CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS SA Caldas 

3 900818642 CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL SAS Bogotá 

4 901678913 GRUPO EMPRESARIAL LOS BALCANES S.A.S Caquetá 

5 800003675 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS Santander 

6 900082107 CONSTRUCTORA CONTEX S.A.S. Antioquia 

7 830089381 ALCA INGENIERÍA SAS Bogotá 

8 800024151 YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS Atlántico 

9 900815399 ROCA MINERALES S.A.S. Caquetá 

10 901104394 CAVOSA OBRAS Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL COLOMBIA Bogotá 

11 830006821 OBRAS ESPECIALES OBRESCA CA Bogotá 

12 800140959 CYG INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S Bogotá 

13 900351236 ESTUDIOS E INGENIERÍA SAS Bogotá 

14 800239481 CONSTRUCTORA RODRÍGUEZ BRIÑEZ SAS Neiva 

15 800143273 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR SAS Santander 

16 900914418 OBRASCON HUARTE LAIN S.A SUCURSAL COLOMBIA Bogotá 

17 811040443 BYB CONSTRUCTORES S.A Antioquia 

18 800208146 INVERSIONES ALCABAMA SA Bogotá 

19 800011651 INGENIERÍA Y CONTRATOS SAS Antioquia 

20 860040048 COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ANDES COANDES S.A.S. Bogotá 
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21 860025054 INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS Bogotá 

22 890918866 ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A. Antioquia 

23 830029582 MURCIA CONSTRUCCIONES SAS Bogotá 

24 830142662 CONSTRUALMANZA S.A. Bogotá 

25 900560626 MUISCAS CONSTRUCCIONES S.A.S. Santander 

26 890404359 MOVICON CONSTRUCTORES SAS Bolívar 

27 830090933 GREEN CITY INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAS Bogotá 

28 900398036 ACCIONA AGUA S.A. SUCURSAL COLOMBIA Bogotá 

29 805016128 CONSTRUCTORA SOLANILLAS SAS Valle 

30 901394561 GRUPO MEGACIVIL ZOMAC S.A.S Caquetá 

 
INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DEL PROCESO 

 
Como quiera que para el proceso se van a realizar obras en alcantarillado y manejo de residuos, la entidad se acoge 
a los indicadores financieros que para el sector de agua potable y saneamiento básico ha establecido Colombia 
Compra Eficiente en el pliego tipo, razón por la cual se abstendrá de realizar un muestreo de indicadores financieros 
para el presente proceso, considerando que dichos indicadores son lo suficientemente amplios y garantistas en cuanto 
al principio de pluralidad de oferentes y que adicionalmente Colombia Compra ya ha realizado el estudio de mercado 
para determinar dichos indicadores, por lo que, volver a realizar estudio financiero resultaría repetitivo para la entidad. 
En ese orden de ideas, los indicadores financieros y organizacionales serán determinados de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

✓ Capacidad Financiera  
Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones 
señaladas:    

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 
Pasivo Total

Activo Total
 

Razón de Cobertura de Intereses 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 

     𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫 =
(∑ 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝟏 𝐝𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫𝐢) 𝐧

𝐢=𝟏

(∑ 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝟐 𝐝𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫𝐢) 𝐧
𝐢=𝟏

          

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
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El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre 
y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad financiera de 
acuerdo con los indicadores señalados en el pliego de condiciones. El Proponente probará la condición de Mipyme 
con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 
 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente Proceso de selección los proponentes acreditarán:  

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 

✓ CT = Capital de trabajo 
✓ AC = Activo corriente 
✓ PC = Pasivo corriente 
✓ CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta. 

 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd): 
 

CT ≥ CTd 
El capital de trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 
 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre $10.000.000.001 y $20.000.000.000 CTd = 20 %x (PO) 

≥$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO) 

Donde:  
✓ CTd = Capital de trabajo demandado del Proceso al cual presenta propuesta 
✓ PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

          𝐂𝐓𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐥𝐮𝐫𝐚𝐥 = ∑ 𝐂𝐓𝐢

𝐧

𝐢=𝟏

           

Donde 𝒏 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores organizacionales: 
 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe) 
Utilidad Operacional

Patrimonio
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Rentabilidad del Activo (Roa) 
Unidad Operacional

Activo Total
 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

        𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫 =
(∑ 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝟏 𝐝𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫𝐢) 𝐧

𝐢=𝟏

(∑ 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝟐 𝐝𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫𝐢) 𝐧
𝐢=𝟏

        

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad organizacional 
de acuerdo con los indicadores señalados en el pliego de condiciones. El Proponente probará la condición de Mipyme 
con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el 
RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la 
información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 
1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del 
proponente y que esté vigente y en firme.  
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la 
verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación 
propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio 
de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo 
de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 
acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción 
simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  
 

C. El formato debe estar diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada 
en el respectivo formato y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada 
en los estados financieros incluidos en la oferta.  
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Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de diciembre de 2022. En tal sentido, se 
tomará la información de acuerdo con el mejor año fiscal del proponente, acompañado del Informe de Auditoría, salvo 
que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a 
la prevista en este pliego. 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el Representante Legal 
o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el formato para tal fin. El 
Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría 
externa. 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a dólares de los 
Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos colombianos.  

CAPACIDAD RESIDUAL  
 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratación 
(CRPC). Así:  

       𝑪𝑹𝑷 ≥ 𝑪𝑹𝑷𝑪     
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En todo 
caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o 
la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un 
proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona 
(s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso:  

𝑪𝑹𝑷𝑪 = 𝑷𝑶𝑬 − 𝑨𝒏𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒐 𝒚/𝒐 𝒑𝒂𝒈𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒅𝒐  
Donde:  

✓ CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
✓ POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente 
proceso:  

𝐂𝐑𝐏𝐂 =
𝐏𝐎𝐄 − 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐨 𝐲/𝐨 𝐩𝐚𝐠𝐨 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐝𝐨

𝐏𝐥𝐚𝐳𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐝𝐨 (𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬)
∗ 𝟏𝟐 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝑪𝑹𝑷 = 𝑪𝑶 ∗ [
(𝑬 + 𝑪𝑻 + 𝑪𝑭)

𝟏𝟎𝟎
] − 𝑺𝑪𝑬 

En donde:  
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✓ CRP  = Capacidad residual del Proponente  
✓ CO  =  Capacidad de Organización  
✓ E  =  Experiencia 
✓ CT  =  Capacidad Técnica 
✓ CF =  Capacidad Financiera 
✓ SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta 
el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto 
para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 
Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno 
de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente plural. 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 

 
Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual de Colombia Compra Eficiente disponible 
en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/ La 
Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en 
pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 
 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información financiera Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de existencia del proponente. 

 
Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado 
a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:  
 
i. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor 
ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor 
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fiscal y/o contador independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de la 
Ley 222 de 1995. 
 
ii. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, 
Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el 
presente literal.  Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en 
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se 
encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del 
país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo 
siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado 
(TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en el pliego de condiciones; ii) presentados de 
acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal 
o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar 
este requisito por la firma auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 
 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: i) el 
valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el 
RUP, o Formato – Capacidad residual y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del proceso 
de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 
 

      𝐄 =
𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐬 (𝐂𝐎𝐏)

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐝𝐨 (𝐂𝐎𝐏)
        

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
 

         𝐄 =
𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐬 (𝐂𝐎𝐏)

(𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐝𝐨 ∗ % 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐜𝐢ó𝐧)
         

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener en 
cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no 
es plural no hay lugar a porcentaje. 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 
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3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato – Capacidad residual el cual contiene los contratos 
inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto 
oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del 
proceso de selección.  
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia 
de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras 
civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones 
de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos 
que el Proponente presenta en el Formato – Experiencia. La información del Formato – Capacidad residual deberá ser 
presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. 
Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos.  
 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 
 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 
Proponente con base en la siguiente fórmula: 

                                                           Índice de liquidez = 
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para tener 
estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados 
financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para el 
factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está contemplada en el numeral de los 
requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT 
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El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente 
conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato – Capacidad residual. 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

 
El proponente debe presentar el Formato – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si 
el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los 
contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato 
en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión 
temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se 
encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente 
no tiene contratos en ejecución.  
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I.El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el 
número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en 
cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
 

II.Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al 
proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles 
de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos 
y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en 
liquidación. 
 

III.Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por sociedades, 
consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.  
 

IV.Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo que 
falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está 
suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 
 

V.El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del contrato 
dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para 
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cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente 
en la respectiva estructura.  
 

VI.Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato – 
Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público 
colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos.  
 
Así las cosas, los indicadores financieros requeridos en el presente proceso de selección son: 
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 
 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,1 
 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤ 0,70 

 

 
Razón de cobertura de intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos  

 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0,02 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,01 

 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita 
la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas 
que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) 
en el consorcio o en la unión temporal. 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
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2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores:  
 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,2 

 

 
Índice de endeudamiento 

 

≤ 0,70 

 

 
Razón de cobertura de intereses 

 

≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos 

 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0,04 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,02 

 

 
Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración de los 
Documentos del Proceso de Contratación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico. 

 
VIII. ASPECTO TECNICO 

Las especificaciones técnicas son fundamentales, ya que definen de manera clara y precisa los aspectos sustanciales 
de los servicios, obra a contratar. Esto incluye el procedimiento de ejecución, las características de los materiales, 
equipos, y la organización del trabajo. Una adecuada definición de estas especificaciones permite evaluar las 
diferentes opciones del mercado y seleccionar las que mejor se ajusten a las necesidades del ente contratante. 

El aspecto técnico, juega un papel crucial en la mejora de los procesos de contratación. Permite la implementación de 
nuevas tecnologías que pueden aumentar la productividad y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos. Además, 
fomenta la colaboración y la eficiencia en la ejecución de proyectos. 

 
a. Objeto a Contratar: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES RECREATIVOS Y 

BIOSALUDABLE DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ 
 

Especificaciones técnicas: El Contratista ejecutará el contrato según las especificaciones técnicas señaladas en 
los anexos técnicos, así como las siguientes cantidades de obra:   
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b. Clasificador de Bienes y Servicios Códigos UNSPSC 

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72 10 15 Servicios de apoyo para la construcción 

72 10 29 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72 14 13 Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas 

72 15 13 Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura 

 
c. Lugar y plazo:  

 
El objeto del presente contrato se ejecutará en el Municipio de Puerto Rico, Caquetá, específicamente en la ubicación 
señalada según anexo técnico y el plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente 
proceso es de dos (2) meses calendario. 
 
En caso de presentarse situaciones de fuerza mayor que puedan afectar el normal desarrollo de la obra el contratista 
deberá informar al supervisor del contrato para adelantar las acciones correspondientes a suspensión temporal de la 
obra mientras se superan las causas fortuitas que generaron el retraso en la ejecución de la obra.   

d. Valor 
 

El valor estimado del futuro contrato corresponde a la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($85.840.478,00) MCTE equivalentes a 39,96 
SMMLV. o lo que resulte de la adjudicación, incluido IVA, y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos 
e indirectos a que haya lugar, valor que se discrimina de la siguiente manera: 
 
Ver anexo 1. PRESUPUESTO Y APU’S 
 
NOTA 1: El precio incluye todos los costos directos e indirectos que se causen con la celebración del contrato; así 
como las obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a las cuales esté como responsable 
quien presente la propuesta, es decir, el fututo contratista deberá asumir toda la carga tributaria del valor indicado. 
 
NOTA 2: Los precios unitarios propuestos por el oferente y contratista seleccionado, en NINGÚN CASO podrán 
superar los precios unitarios ponderados por la entidad para la adquisición de los bienes, relacionados en la tabla 
anterior, so pena de rechazo de la oferta. 
 
NOTA 3: Los oferentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribución, impuesto o 
gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y, el Municipio, no aceptará reclamación alguna por estos 
conceptos. 
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NOTA 4: La adjudicación del presente proceso de selección se efectuará de forma GLOBAL y hasta por el valor total 
del presupuesto oficial y se ejecutará de acuerdo con los precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste ofertados por 
quien resulte seleccionado.   

e. Normas técnicas 

Para este proceso contractual, el proponente que resulte adjudicatario deberá aplicar las normas técnicas que se 
enlistan a continuación: 

✓ Manual de especificaciones técnicas de construcción. Recomendaciones buenas prácticas. 
✓ NTC 121 Cemento Portland. Especificaciones físicas y mecánicas.    
✓ NTC 5828 Requisitos que deben cumplir las pinturas. 
✓ NTC 1299 Aditivos químicos para concreto 

 
f. Características de los materiales para los servicios nacionales o contrato nacional 

 
En Colombia, un servicio se considera nacional cuando se cumplen ciertas condiciones específicas. Según la 
normativa vigente, el servicio debe ser ofertado por: 

1. Una persona natural colombiana o un residente en Colombia. 
2. Una persona jurídica constituida conforme a la legislación colombiana. 
3. Un Proponente Plural que incluya a los anteriores y a un extranjero con Trato Nacional. 

 
Además, para que el servicio sea clasificado como nacional, se deben cumplir al menos una de las siguientes 
condiciones: 

✓ Uso de bienes nacionales: Se deben utilizar los bienes nacionales relevantes que la Entidad Estatal defina 
para el desarrollo de la obra. 

✓ Vinculación de personal colombiano: Se debe vincular un porcentaje mínimo de personal colombiano, según 
lo que corresponda  
 

Estas disposiciones buscan fomentar el empleo local y el uso de recursos nacionales en la ejecución de contratos 
dentro del país. 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, y considerando la metodología establecida por 
la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente), se determina que los bienes nacionales 
relevantes para la ejecución del objeto contratado son aquellos cuyo porcentaje de participación en el presupuesto 
del proceso de contratación sea igual o superior al promedio calculado en dicho marco metodológico. 
 
Por lo anterior, la Entidad procede a realizar el análisis correspondiente aplicando la herramienta de Colombia Compra 
Eficiente para determinar los bienes relevantes de la industria nacional para la obra pública objeto de este proceso de 
selección. Para cotejar, ver anexo el documento de la Matriz 1. Bienes Relevantes, suministrados por la oficina de la 
secretaria de Planeación e Infraestructura y de las TICS.  
 

g. Regulación aplicable al proceso de contratación  
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La presente contratación, se regirá por las leyes colombianas vigentes, sobre todas y cada una de las materias que 
tengan relación con su desarrollo y ejecución, pero sin limitarse a ellas, las laborales, tributarias, de comercio, 
cambiarias, ambientales y, en especial, por las normas contenidas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 ,1474 de 
2011, Decreto 1082 de 2015 y por las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. El contrato que se celebrara 
corresponde a un contrato de obra, de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 32º De los contratos 
estatales. Sección III. Del contrato estatal. Ley 80 de 1993. En ningún caso el contrato a celebrar genera relación 
laboral ni prestaciones sociales. 
 

• La Ley 80 de 1993 “Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” que consagra los principios 
de transparencia, economía y responsabilidad, los cuales se deben tener en cuenta al momento de adelantar las 
actuaciones contractuales de las entidades estatales, para buscar de esta forma el cumplimiento de sus fines, la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados. 

 

• La Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 
80 de 1993” y establece las modalidades de selección de contratistas y disposiciones generales para la 
contratación con recursos públicos. 

 

• La Ley 1474 de 2011 “Ley Anticorrupción” que consagra medidas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

 

• El Decreto 0019 de 2012 “Anti trámites” que suprime o reforma regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios en la Administración Pública, con el objeto de contribuir a su eficacia y eficiencia, así como también, 
fortalecer los principios de buena fe, confianza legítima, transparencia y moralidad. 

 

• El Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Planeación Nacional” y que derogó el Decreto 1510 de 2013 y contempló en el Título 1 “CONTRATACIÓN 
ESTATAL” de la Parte 2 “REGLAMENTACIONES” correspondiente al Libro 2 “RÉGIMEN REGLAMENTARIO 
DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”, las disposiciones legales generales aplicables 
a la actividad contractual de las Entidades Públicas. 

 

• Ley 1882 de 2018 “por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación 
pública en Colombia, la Ley de Infraestructura y se dictan otras disposiciones”. 

 

• Ley 2022 de 2020 “Por la cual modifica el artículo 4 de la ley 1882 de 2018 y se dictan otras disposiciones”  
 

• Decreto 399 de 2021 “Por el cual se modifica los artículos 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.2.1.3.2 y 2.2.1.2.3.1.14, y se 
adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.16.2 del decreto 1082 
de 2015, Único Reglamentario Del Sector Administrativo De Planeación Nacional” 

 

• Ley 2195 De 2022 “Por Medio De La Cual Se Adoptan Medidas En Materia De Transparencia, Prevención Y 
Lucha Contra La Corrupción Y Se Dictan Otras Disposiciones”    
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Así mismo, en lo no regulado particularmente en las normas antes mencionadas, se aplicarán las normas civiles y 
comerciales, las reglas previstas en los pliegos de condiciones, las resoluciones y los documentos que se expidan con 
relación al presente proceso de selección. 
 

h. Normas ambientales 
 
De conformidad con el Artículo 7 del Decreto 2820 de 2010 están sujeto a licencia ambiental únicamente los proyectos, 
obras y actividades que se enumeran en los artículos 8º y 9º del mencionado Decreto 2820. La licencia ambiental 
deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad (Artículo 3 Decreto 2820 de 2010). Para 
el caso de las autorizaciones temporales (mineras) se requiere contar con la respectiva licencia ambiental. 
 
En este sentido, como los proyectos, obras y actividades que no requieren licencia ambiental, no se encuentran 
listados en norma alguna, se debe interpretar que todos los que no se encuentren específicamente señalados en la 
ley y su reglamento sobre licencias, (hoy en día la ley 99 de 1993 y el Decreto 2820 de 2010) no requieren de tal 
licencia. 
 
La anterior precisión es importante resaltarla puesto que si bien, la entidad contratante durante la etapa de planeación 
ha debido examinar esta circunstancia para tomar las previsiones necesarias establecidas en la norma sobre la 
exigencia de licencia ambiental, puede ocurrir que durante el desarrollo del contrato o como resultado de la verificación 
del área de influencia, se identifiquen Áreas sensibles o de manejo especial (Sitios RAMSAR, humedales, páramos, 
manglares, Parques Nacionales Naturales o cualquiera otra categoría contemplada en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas), en este caso, el contratista debe ABSTENERSE de realizar cualquier intervención y dar inmediato aviso 
al responsable institucional del proyecto para definir las acciones a seguir, puesto que la protección y preservación de 
éstas áreas es prioridad nacional y en algunos casos internacional y su inadecuada intervención establece 
responsabilidades ante las autoridades ambientales competentes. 
 
Se debe tener claro la gestión y obtención de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales por el uso y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales ante las autoridades ambientales a que se refiere el Título VI-Artículo 31 
y Artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y ante los establecimientos públicos a los que se refiere la Ley 768 de 2002. Es 
responsabilidad de los contratistas adelantar una eficiente gestión y presentar oportunamente los soportes indicados 
en los formatos únicos nacionales ante las autoridades competentes, de manera previa al inicio de las obras y 
actividades que los requieran y es responsabilidad de los interventores y supervisores vigilar el cumplimiento. 
 
Los proyectos que no estén sujetos a licenciamiento ambiental, previamente a su inicio y ejecución DEBEN 
GESTIONAR Y OBTENER los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales y mineras (aprovechamiento 
forestal, concesión de aguas, permiso de vertimientos líquidos, manejo de residuos sólidos, aprovechamiento de 
fuentes de materiales, instalación y operación de campamentos, entre otros), ante las autoridades competentes 
(corporaciones autónomas regionales, autoridad ambiental de ciudades de más de un millón de habitantes conocidas 
como Grandes Centros Urbanos, Establecimientos Públicos Ambientales y Autoridad de Minas). 
 
El Decreto Reglamentario 1320 de 1998 en su capítulo IV, establece que cuando se pretenda desarrollar un proyecto 
dentro del ámbito territorial de un resguardo o reserva indígena y/o territorio de propiedad colectiva de comunidades 
negras, a la petición de permiso, autorización y/o concesión deberá adjuntarse la certificación del Ministerio del Interior 
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de que trata el artículo 3 de la norma y si se establece la necesidad de la consulta se seguirá el procedimiento señalado 
en los artículos 15 al 18 de la norma en mención. 
 
Un último tema antes de reseñar cada permiso, tiene que ver con la obligación de pagar por el servicio de evaluación 
de los estudios presentados para su obtención y luego por el servicio de seguimiento por su aprovechamiento, uso o 
afectación. Sobre este aspecto existen normas de carácter nacional como la ley 633 de 2000 que modificó la ley 344 
de 1996, pero cada autoridad ambiental competente expide dentro de los parámetros dados por estas normas, el 
respectivo reglamento y generalmente van siendo ajustados estos valores, así que debe ser verificado por el 
contratista, quien tiene la obligación de gestionar y obtener los permisos. En el orden de ideas expuesto el contratista 
deberá tener en cuenta en su propuesta los costos y tiempos que pueden darse en estos procesos. Se llama la 
atención sobre la verificación en detalle de los tiempos requeridos para la elaboración de los estudios técnicos a que 
haya lugar (concesión de aguas, vertimientos, inventarios forestales, etc.), el término con que cuenta la autoridad 
ambiental competente para la evaluación y seguimiento y los costos generados por las actuaciones, así como el pago 
de las tasas respectivas. 
 
Existe un reglamento de carácter nacional expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la 
Resolución 2202 de 2005 por la cual se adoptan los Formularios Únicos Nacionales de Solicitud de Trámites 
Ambientales, que facilita el proceso si se maneja adecuadamente. 
 

i. Proceso de selección de contratistas 
 
De conformidad con el principio de selección objetiva reglamentada por el artículo 29 del Régimen de la Contratación 
Estatal, la Ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007, corresponde a la entidad escoger el ofrecimiento más favorable para 
la misma y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés, y en general cualquier 
clase de motivación objetiva, para lo cual consagró diferentes modalidades de selección de los contratistas. La 
Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las 
características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o 
servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.  
 
Acorde a lo dispuesto en artículo 2, numeral 2, literal b) de la Ley 1150 de 2007, en las causales de selección 
abreviada, se encuentra la contratación de menor cuantía, para la adquisición de bienes o servicios, cuyo valor esté 
por encima del diez por ciento (10%) de la mínima cuantía y hasta el máximo límite de la menor cuantía, es decir al 
monto a partir del cual empieza la contratación de mayor cuantía para licitación pública, tal y como lo establece el 
citado artículo, así: 

 
“ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con 
arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
 
(…) 2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva 
prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la 
contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados 
para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 

http://www.puertorico-caqueta.gov.co/
mailto:contactenos@puertorico-caqueta.gov.co


 
 

República de Colombia 
Departamento del Caquetá 

MUNICIPIO DE PUERTO RICO 
NIT. 800095775-9 

 

Página 48 de 52 

ANÁLISIS DEL SECTOR DE OBRA PUBLICA   
N° SAMC-2026-007 

Secretaría de Planeación e infraestructura y de las 
TIC´S 

Fecha: JUNIO DE 2026 

 

Dirección: Carrera 5a No. 4 - 01 Barrio el Comercio Proyectó: María Sthefanie Medina García 

Sitio W eb: www.puertorico-caqueta.gov.co  Elaboró: Viviana Vélez Vásquez / CPSP-2026-004 

Teléfono: (098) 431 2801 Revisó: María Sthefanie Medina García 

Correo electrónico: contactenos@puertorico-caqueta.gov.co  Aprobó: María Sthefanie Medina García 

 

 
El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
 
Serán causales de selección abreviada las siguientes: 
 
 
(…) b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se 
relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en 
salarios mínimos legales mensuales. 
 
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales 
mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales mensuales e 
inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 850 salarios 
mínimos legales mensuales. 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales mensuales e 
inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 650 salarios mínimos 
legales mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales mensuales e 
inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 450 salarios mínimos 
legales mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor 
cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales; (…)”. (Subrayado fuera de texto) 
 

En consecuencia, teniendo en cuenta que el contrato que se pretende celebrar es de obra y la cuantía del proceso no 
supera la menor cuantía de la entidad (280 SMLMV), corresponde a la entidad adelantar un proceso mediante la 
modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. 
 

j. Normatividad aplicable:  

De conformidad con el parágrafo 1° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, es deber de la entidad justificar de manera 
previa a la apertura del proceso de selección de que se trate, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de 
selección que se propone adelantar. 

El presente proceso de selección se regirá por las leyes colombianas vigentes, sobre todas y cada una de las materias 
que tengan relación con su desarrollo y ejecución, pero sin limitarse a ellas, por ejemplo, las laborales, tributarias, de 
comercio, cambiarias, de transporte, ambientales y, en especial por las normas contenidas en las Leyes 80 de 1993 
y 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, demás decretos reglamentarios y por las normas que las modifiquen, 
adiciones o sustituyan. 

Otro aspecto regulatorio de vital importancia en el presente proceso de selección es el concerniente a los fundamentos 
jurídicos del mismo, los cual se encuentran consagrados en el artículo 2° numeral 2° de la Ley 1150 de 2007, y en la 
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Subsección 2 “Selección Abreviada” de la Sección 1 “Modalidades de selección” del Capítulo 2 “Disposiciones 
especiales del sistema de compras y contratación pública” del Título 1 “Contratación estatal” correspondiente a la 
Parte 2 “Reglamentaciones” del Libro 2 “Régimen reglamentario del sector administrativo de planeación nacional” del 
Decreto 1082 de 2015, en donde se consagran las reglas para la modalidad de Selección Abreviada. 

IX. ACUERDOS COMERCIALES 

Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen 
derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato 
nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos. 

Las   Entidades   Estatales   deben   cumplir   las   obligaciones   del   Estado   colombiano consagradas en los 
Acuerdos Comerciales.  Los proponentes nacionales y extranjeros tienen el derecho a exigir que en los Procesos de 
Contratación sean tenidos en cuenta los Acuerdos Comerciales aplicables.  Este es un derecho de los nacionales 
colombianos frente a los Procesos de Contratación que adelantan los Estados con los cuales Colombia ha suscrito 
Acuerdos Comerciales y de los proponentes extranjeros frente a los Procesos de Contratación que adelantan las 
Entidades Estatales colombianas. Adicionalmente, cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los Acuerdos 
Comerciales pues estos son leyes de la República. 

Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeación de sus Procesos de Contratación, si los Acuerdos 
Comerciales entre Colombia y otros países son aplicables al Proceso de Contratación. En caso de que sean aplicables, 
deben proceder a cumplir con las obligaciones contenidas en los mismos. Conforme a lo anterior, y de acuerdo con el 
objeto y el monto del proceso de contratación analizado, a continuación, se establece si el mismo se encuentra 
cobijado por Acuerdos Comerciales suscritos por Colombia, de acuerdo con los lineamientos expedidos por la Agencia 
Nacional de Contratación – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE en su Manual para el Manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación M-MACPC-14. 

Para ello, se consideraron en orden consecutivo la aplicabilidad de las 3 reglas establecidas en el Manual aludido y 
se determinó lo siguiente: 
 

Acuerdo Comercial  Entida
d 

Estatal 
Incluid

a 

Presupuesto del Proceso de 
Contratación superior al 

valor del Acuerdo Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación cubierto 

por el Acuerdo 
Comercial 

Alianza 
Pacifico 

Chile Sí NO SI NO 

México N/A N/A N/A N/A 

Perú SI NO SI NO 

Canadá N/A N/A N/A N/A 

Chile SI NO NO NO 

Corea SI NO  NO NO 

Costa Rica SI NO  SI NO 

Estados Unidos SI NO NO NO 

México N/A N/A N/A N/A 

Unión Europea SI NO SI NO 

Comunidad Andina SI SI NO SI 
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En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional al proponente y servicios de los estados que cuenten con un 
Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de contratación. 

 
X. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DEL SECTOR 

 
Con base en el análisis económico, técnico y de mercado realizado para el sector de las obras civiles y la construcción, 

se evidencia que el mercado presenta una oferta suficiente de empresas constructoras con experiencia en la ejecución 

de proyectos de mejoramiento, adecuación, rehabilitación y mantenimiento de edificaciones, las cuales cuentan con 

la capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera necesaria para desarrollar este tipo de intervenciones. 

Los principales indicadores macroeconómicos y sectoriales evidencian que el sector de la construcción en Colombia 

continúa siendo uno de los principales dinamizadores de la economía nacional, aunque durante los últimos periodos 

ha presentado un comportamiento heterogéneo entre sus diferentes segmentos. Mientras algunas actividades 

relacionadas con edificaciones han experimentado una desaceleración moderada, las obras civiles han mostrado 

señales de recuperación impulsadas por la inversión pública y privada en proyectos de infraestructura y mejoramiento 

de bienes inmuebles. 

Desde la perspectiva macroeconómica, el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante el cuarto trimestre 

de 2025 mostró que el sector de la construcción registró una contracción cercana al -2,6%, reflejando una menor 

dinámica en determinados segmentos de edificaciones. Sin embargo, el análisis del Indicador de Producción de Obras 

Civiles (IPOC) evidenció un crecimiento aproximado del 6,3%, lo que demuestra una recuperación progresiva de las 

actividades asociadas a la ejecución de obras de infraestructura, adecuaciones físicas, mantenimiento de 

edificaciones y demás proyectos relacionados con la construcción. 

En este contexto, las actividades relacionadas con la construcción, mejoramiento y mantenimiento de edificaciones 

continúan representando una parte importante de la demanda del sector, especialmente aquellas orientadas a la 

rehabilitación de infraestructura existente, adecuación de espacios físicos, mejoramiento de cubiertas, reforzamientos 

estructurales, intervención de fachadas, instalación de acabados y optimización de redes eléctricas e hidrosanitarias. 

Estas actividades requieren la participación de empresas especializadas y mano de obra calificada, condiciones que 

actualmente se encuentran disponibles en el mercado nacional y regional. 

Por otra parte, el Índice de Costos de Obras Civiles (ICOCIV) registró una variación cercana al 2,40% durante los 

primeros meses de 2026, reflejando incrementos en los costos de materiales, transporte, equipos y mano de obra. 

Para proyectos de mejoramiento de edificaciones, estos costos se encuentran asociados principalmente a la 

adquisición de cemento, acero, agregados pétreos, materiales para acabados, elementos eléctricos, carpintería 

metálica, cubiertas, pinturas y demás insumos requeridos para la ejecución de obras civiles. 

Adicionalmente, el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con una inflación anual cercana al 

5,29%, evidencia un escenario de estabilidad relativa frente a periodos anteriores, permitiendo una mejor planificación 

presupuestal de los proyectos de construcción. Este comportamiento contribuye a reducir la incertidumbre financiera 

en la ejecución de contratos de obra pública y favorece la adecuada estimación de costos durante las etapas de 

planeación y contratación. 
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En cuanto al mercado cambiario, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ha mantenido en niveles cercanos a 

los $3.700 y $3.800 pesos por dólar durante los primeros meses de 2026. Si bien algunos materiales, equipos y 

componentes utilizados en la construcción dependen de insumos importados, la estabilidad observada en la tasa de 

cambio contribuye a mitigar posibles impactos sobre los costos directos de las obras. 

En términos sectoriales, las obras civiles destinadas al mejoramiento de edificaciones constituyen una actividad 

relevante dentro del sector de la construcción, debido a que generan encadenamientos productivos con actividades 

relacionadas con la fabricación y comercialización de materiales, transporte, alquiler de maquinaria y equipos, 

servicios de ingeniería y arquitectura, así como contratación de mano de obra especializada. El comportamiento de 

los indicadores económicos evidencia que existe una capacidad instalada suficiente para atender la demanda de este 

tipo de proyectos, favoreciendo la concurrencia de oferentes y la competencia dentro de los procesos contractuales. 

 
XI. MATRIZ DE RIESGOS: En archivo anexo se adjunta Matriz de Riesgo y Bienes Relevantes. 

 
FUENTES DE CONSULTA 

 
https://www.colombiacompra.gov.co 
https://www.rues.org.co/RUP 
https://www.ccflorencia.org.co/  
https://sia+observa+invitado&oq 
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https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/feb2026/bol-IPC-feb2026.pdf 

DANE. (ENERO de 2026). Variación y contribución mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 

A.C. Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-ene2026.pdf 

Eficiente, L. A.-C. (25 de SEPTIEMBRE de 2025). Manuales y Guías. Obtenido de Estudios de Sector: 

https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Guia-para-la-Elaboracion-de-Estudios-

del-Sector-V3.pdf 

TRM, D. (10 de MARZO de 2026). TRM vigente al Martes 10 de Marzo del 2026. Obtenido de https://www.dolar-

colombia.com/ 

 

Dada en el municipio de Puerto Rico - Caquetá, a los veintitrés (23) días del mes de junio de 2026. 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Aprobó y 
Presentó 

 
MARIA STHEFANIE MEDINA 

GARCIA 
 

secretaria de Planeación e 
Infraestructura y de las Tic´s 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
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