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CLAUSULADO 

 
 
CONTRATO DE OBRA No. 273 DE 2020, CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ELECTRICAS Y 
CIVILES COMPLEMENTARIAS QUE PERMITAN LA INTEGRACIÓN FÍSICA DE LOS SECTORES ANTIGUOS 
CON LAS NUEVAS ESTRUCTURAS DE AMPLIACIÓN EN EL EPMSC IPIALES SUSCRITO CON  MIA GRUPO 
EMPRESARIAL S.A.S CON NIT 901.415.289-1. 
 
Entre los suscritos, ANDRES ERNESTO DÍAZ HERNANDEZ, mayor de edad identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 3.028.738, actuando en calidad de Director General de la USPEC, nombrado mediante Decreto No. 
1293 del 28 de septiembre de 2020 y acta de posesión No. 035 del 28 de octubre de 2020, quien actúa en calidad de 
ordenador del gasto de la Entidad, y quien para todos los efectos actúa en representación de la UNIDAD DE 
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC identificada con NIT.900.523.392-1, por una parte, y 
por la otra, MIA GRUPO EMPRESARIAL, identificada con NIT 901.415.289-1, representada legalmente porJESUS 
GUILLERMO GÓMEZ LÓPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 13.459.838, quien para los efectos del 
presente documento se denominará EL CONTRATISTA y declara que ni él ni la sociedad que representa se 
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad establecida por la Ley, ni se encuentran reportados en el 
Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, hemos convenido celebrar el presente 
contrato, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES  
 
 

1. Que la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS a través de la DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA, consideró pertinente solicitar a la Dirección de Gestión Contractual adelantar el 
proceso bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía para satisfacer la necesidad 
contemplada en el objeto. 
 

2. Que mediante Resolución No. 000582 del 17 de noviembre de 2020, se ordenó la apertura del proceso de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía No. USPEC-SA-MC-039-2020, el cual cumplió con todas las etapas 
precontractuales y con el principio de publicidad exigido en la Ley. 

 
3. Que en desarrollo del proceso de selección Abreviada de Menor Cuantía No. USPEC-SA-MC-039-2020, se 

recibieron propuestas por parte de: 
 
 
 
 

4. Que mediante Resolución No. 000623 del 09 de diciembre de 2020 la USPEC adjudicó el proceso de 
selección Abreviada de Menor Cuantía No. USPEC-SA-MC-039-2020, a la empresa MIA GRUPO 
EMPRESARIAL S.A.S identificada con NIT. 901.415.289-1, una vez efectuado el proceso de verificación y 
evaluación de la oferta presentada, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el estudio previo, 
documentos previos, pliego de condiciones definitivo y la normatividad vigente.   
 

5. Que LA USPEC dio cumplimiento a las disposiciones consagradas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones reglamentarias y/o complementarias. 

PMI 

MIA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S 

http://www.uspec.gov.co/
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CLÁUSULAS 
 
PRIMERA - OBJETO: En virtud del contrato MIA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. se obliga por sus propios medios 
con plena autonomía, a cumplir con EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES COMPLEMENTARIAS 
QUE PERMITAN LA INTEGRACIÓN FÍSICA DE LOS SECTORES ANTIGUOS CON LAS NUEVAS 
ESTRUCTURAS DE AMPLIACIÓN EN EL EPMSC IPIALES, de acuerdo con las especificaciones técnicas y 
exigencias aceptadas desde la etapa precontractual, las cuales hacen parte integral del presente contrato.  
 
SEGUNDA- ALCANCE DEL OBJETO: El alance del objeto se encuentra definido en el documento anexo técnico del 
proceso, documentos que hacen parte integral del presente contrato. 
 
TERCERA – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo previsto para la ejecución del contrato es de TREINTA (30) días 
contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato.  
 
Nota 1: El plazo de ejecución del contrato se contabilizará a partir de la firma del ACTA DE INICIO DEL 
CONTRATO.  
 
Nota 2: La suscripción del ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, se realizará previo cumplimiento de los siguientes 
requisitos:  

a) Perfeccionamiento del contrato que se da con la suscripción del mismo por las partes.  
b) Expedición del Registro Presupuestal.  
c) Aprobación de la Garantía.  

 
Nota 3: Cumplidos los requisitos previstos en las anteriores notas, la negativa o retraso por parte del CONTRATISTA 
a la suscripción de cualquiera de las actas de inicio, dará lugar a la efectividad de las cláusulas contractuales a que 
haya lugar. 
 
CUARTA – VALOR: Para todos los efectos legales y presupuestales, SETECIENTOS NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($709.429.578) incluido 
el valor del A.I.U, IVA sobre la utilidad, y demás impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, 
legalización, ejecución y liquidación del contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: el valor final del contrato se estableció conforme a la oferta presentada por el 
CONTRATISTA durante el desarrollo del proceso de selección. 
 
QUINTA – LUGAR DE EJECUCIÓN: El CONTRATISTA ejecutará el objeto y las obligaciones contractuales en el 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario de Ipiales – Nariño, ubicado en el Noreste de la 
ciudad en la zona suburbana del municipio, con nomenclatura urbana la Carrera 8 No. 1 – 49, Sector Las Animas. 
 
SEXTA - FORMA DE PAGO: La modalidad de pago será por el sistema de precios unitarios sin fórmula de ajuste, 
de conformidad con la descripción del ítem, las especificaciones técnicas y la unidad para medida de pago. El precio 
unitario remunera la totalidad de las actividades y/o suministros que sean necesarios para la ejecución del respectivo 
ítem, de conformidad con lo pactado, en consecuencia, el valor del contrato será la suma de los resultados que se 
obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas y/o entregadas y recibidas a satisfacción por la USPEC por los 

http://www.uspec.gov.co/
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valores o precios unitarios pactados para el respectivo ítem en el contrato más el correspondiente ajuste a las actas 
parciales. 
 
El valor del contrato corresponderá al consignado en el Acta de Selección del Proceso, el cual obedece a la oferta 
presentada por el oferente a quien se le acepte la oferta. En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del 
contrato, sólo habrá lugar al pago proporcional a las obras efectivamente entregadas y aprobadas. 
 
La USPEC pagará al CONTRATISTA el valor por el cual le haya sido aceptada la oferta de la siguiente forma: 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: ANTICIPO. La USPEC, desembolsará al CONTRATISTA a título de anticipo, el VEINTE 
POR CIENTO (20%) del valor de las actividades de obra incluido el AIU del contrato, posterior a la firma del ACTA 
DE INICIO DEL CONTRATO. 
  
El valor entregado como anticipo será amortizado en un porcentaje del CUARENTA Y CINCO (45%) de cada acta 
parcial de obra, debiendo quedar amortizado en su totalidad, al momento que se facture el noventa por ciento (90%) 
de las actividades de obra, incluido AIU. 
 
El Contratista debe constituir una fiducia de administración de pagos, para el manejo de los recursos que reciba a 
título de anticipo, de conformidad con lo señalado en el artículo 91 de la ley 1474 de 2011, con el fin de garantizar 
que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato. Deberá hacer parte integral del contrato 
de fiducia, el plan detallado de inversión del anticipo, aprobado por la interventoría. La USPEC girará el valor del 
anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego de haberse suscrito el ACTA DE INICIO. El 
valor de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el Contratista. El giro de este valor no constituye 
condición previa para la iniciación de la Ejecución del contrato. La interventoría deberá revisar el contrato de fiducia y 
remitir copia del mismo a la USPEC debidamente aprobado.  
 
Nota 1: El manejo de los dineros deberá darse de manera conjunta entre el contratista y el interventor. En el contrato 
de fiducia deberá establecerse que el régimen de inversión de los recursos del anticipo acatará lo dispuesto en el 
Decreto 1525 de 2008. Así mismo, deberá establecerse en dicho contrato que los rendimientos de la Fiducia serán 
propiedad de la NACIÓN, los cuales deberán ser reintegrados mensualmente dentro de los primeros quince (15) días 
calendario del mes siguiente, en  el cual se hayan generado los mismos por la entidad Fiduciaria a la cuenta que 
para tal propósito informe la Entidad. 
 
Nota 2: En caso de declaratoria de siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, 
declaratoria de caducidad o terminación unilateral del contrato, la Fiducia hará devolución a la USPEC de los valores 
disponibles en la cuenta exclusiva. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del contratista de reintegrar el valor 
bruto establecido en la cláusula por concepto de anticipo. 
   
Nota 3: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones que se hagan sobre las sumas correspondientes al 
valor del anticipo serán a cargo y por cuenta del contratista, quien deberá hacer devolución y amortizar la totalidad 
del valor del anticipo establecido en el contrato. 
  
Nota 4: En el evento que el contratista al momento de la presentación de la oferta manifieste que por sus 
condiciones financieras no requiere y prescinde del anticipo definido en este numeral, debe demostrar, el capital de 
trabajo de acuerdo con lo establecido en el presente documento. 
 

http://www.uspec.gov.co/
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Nota 5: De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de la USPEC, “…El anticipo en ningún caso 
podrá ser utilizado por el contratista para el pago de gastos administrativos, salarios, honorarios, adquisición de 
maquinaria y equipo…” y en tal virtud el Programa de Inversión del Anticipo no podrá contener tales ítems. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: ACTIVIDADES A PRECIOS UNITARIOS. Para los ítem contemplados en el presupuesto 
de obra por precios unitarios, el contratista facturará mensualmente el 100% de la obra ejecutada en el respectivo 
periodo, soportada en las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a 
satisfacción por parte de la supervisión y no objetada por parte del supervisor. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: RETENCIÓN EN GARANTÍA. En cada uno de los pagos correspondiente al precio global 
fijo para el Diseño de redes externas y precios unitarios fijos para la Ejecución, se realizará una retención en garantía 
del 10% del valor total facturado, el cual será pagado así: 
 

 El 5% se cancelará una vez se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra a satisfacción. 

 El 5% restante se cancelará una vez se suscriba el Acta de Liquidación del contrato. 
 
Como requisito indispensable para proceder al pago correspondiente, el Contratista deberá entregar un informe, 
debidamente revisado y aprobado por la Supervisión, y contar con concepto de recibo por parte de la USPEC, en el 
cual se relacionen de manera detallada los ítems y cantidades desarrolladas durante el mes. 
 
Para los ítems a ejecutar por precios unitarios fijos, el pago mensual solo considerará aquellas cantidades que se 
hayan ejecutado y cuyos resultados de laboratorio se encuentren revisados y aprobados por la Supervisión. 
 
Las Actas MENSUALES de pago parcial de obra serán liquidadas de acuerdo con la medición de obras ejecutadas, 
aptas para ser recibidas por cumplir con las especificaciones técnicas del proceso.  
 
El contratista elabora pre-acta, preferiblemente en conjunto con la supervisión, soportada en la memoria de medición 
de cantidades la cual es remitida a la supervisión para su aprobación. Una vez aprobadas las memorias y la pre-acta 
con las cantidades definitivas, el contratista elaborará el acta parcial de obra con base en la cual, previa verificación 
de la USPEC se elaborara la correspondiente factura.   
 
Las Actas Parciales MENSUALES de Obra, contienen la ejecución del avance de la misma en la periodicidad 
pactada en el contrato o diferentes al Acta de Recibo Final de la obra, éstas y su pago tienen un carácter provisional 
en lo que se refiere a la cantidad y calidad de la obra pre aprobada, estas entregas no tiene el carácter de definitivo. 
La aprobación para pago de las actividades ejecutadas por EL CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y 
respaldo del avance de las obras, razón por la cual, el pago de las mismas por parte de la USPEC, no significa el 
recibo definitivo a satisfacción por parte del supervisor ni de la USPEC. El supervisor podrá, en actas posteriores, 
hacer correcciones, ampliaciones, reducciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por 
él y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las 
especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que la USPEC se abstenga de pagarlas o 
compensarlas con cuentas futuras a EL CONTRATISTA. 
 
La ejecución de las actividades será aprobada y recibida en su totalidad en el acta de recibo final de la obra, razón 
por la cual, hasta ese momento la USPEC por medio del supervisor se reserva el derecho de solicitar a EL 
CONTRATISTA la adecuación, ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones 
esperadas y contratadas para ser recibidas. Ningún documento que no sea el Acta de Recibo definitivo de la 
totalidad o parte de las obras, podrá considerarse como constitutivo de aprobación de las obras objeto del contrato. 

http://www.uspec.gov.co/
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PARÁGRAFO CUARTO: REQUISITOS PARA EL PAGO DE ACTAS PARCIALES. El contratista deberá cumplir 
con los siguientes requisitos para el pago de actas parciales:  

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto 
Tributario, señalando el descuento correspondiente por amortización del anticipo y discriminando el IVA 
sobre la utilidad. 

2. Acta parcial suscrita por el Director del proyecto y Director General de la supervisión en formato de la 
USPEC. Con los soportes correspondientes (memoria de cálculo de cantidades, pre acta, etc.) 

3. Informe de inversión del anticipo. 
4. Adjuntar al informe mensual que presenta al supervisor, las certificaciones y/o anexos requeridos, sobre el 

cumplimiento de las obligaciones  laborales y de pago de aportes a la Seguridad Social Integral por parte 
del CONTRATISTA; este Informe mensual de avance de obra debe estar revisado y aprobado por la 
Supervisión. 

5. Certificación del Revisor Fiscal, si existe la obligación de tenerlo o, Contador Público, en relación con el 
cumplimiento del pago de la Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 
Construcción (FIC), en la cual se indique el valor base, número de trabajadores y la contribución pagada; 
acorde con lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y 
Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y 
demás normatividad vigente.  

6. Los giros estarán sujetos a la programación de PAC y una vez cumplidos los trámites de ejecución del 
contrato. El inicio de actividades no está supeditado a la entrega del anticipo, por lo tanto, el contratista 
estará en la obligación de suscribir el acta de inicio una vez se cuenten con los requisitos de ejecución 
contractual y la autorización por parte de la USPEC. 

7. Demás documentos exigidos por tesorería de la USPEC según instructivo.  
 
Nota 1: Las facturas serán canceladas dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días siguientes a la fecha de su 
radicación en concordancia con lo establecido en el artículo 617 del estatuto tributario, previa aprobación de la 
Dirección Administrativa y Financiera y disponibilidad del PAC, previa expedición por parte del supervisor del 
cumplido a satisfacción, certificación de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, 
pensiones, riesgos profesionales), parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), y demás trámites 
administrativos a que haya lugar, conforme a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre 2002 
y en la Ley 1150 del 16 de julio de 2007 o en el evento de no haberse obligado legalmente a realizar dichos aportes 
deberá acreditar el cumplimiento en el pago de los impuestos sobre la renta para la equidad “CREE”. 
 
Nota 2: De acuerdo a las actividades desarrolladas en virtud de la ejecución del contrato, la USPEC aplicará las 
retenciones a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: COSTOS PRESUPUESTADOS- COSTOS DIRECTOS Cada Análisis de Precio Unitario - 
APU comprende todos los costos directos correspondientes al suministro de materiales, mano de obra, desperdicios, 
bodegajes, transportes, trasiegos, equipos, herramientas mayores y menores, formaletas, andamios, maderas y el 
costo de cualquier otra actividad o material o equipo necesarios para la ejecución del ítem correspondiente.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: COSTOS INDIRECTOS Sobre los precios unitarios de costo directo se aplicará la 
Administración, Imprevistos y Utilidad - AIU que cubre los costos indirectos para la ejecución del objeto contractual. 
 
Los costos de administración incluyen: 

http://www.uspec.gov.co/
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 Salarios y prestaciones sociales del personal profesional que conforma la fuerza de trabajo directiva, 
los honorarios de profesionales asesores; de personal técnico y personal técnico auxiliar; de 
administración. 

 Gastos operacionales: Almacén y bodega de materiales, servicios públicos provisionales de obra, 
valla informativa, mantenimiento de equipos y herramienta, ensayos de laboratorio y exploración de 
suelos, equipos de comunicación, gastos de transporte de personal. Implementación y sostenimiento 
de la seguridad industrial y salud ocupacional, baños. 

 Gastos administrativos: Impuestos, contribuciones a cargo del contrato y garantías. Campamentos y 
dotación de campamentos, mobiliario y equipo de oficina, cámaras, papelería, fotocopias, impresión 
de planos, caja menor, software, gastos de localización de personal, funcionamiento y apoyo de la 
oficina central en general y todo costo en que incurra el contratista para el cumplimiento del objeto del 
contrato en su ejecución y administración. 

 
Nota: El pago del porcentaje de imprevistos estará sujeto a la justificación en cada acta parcial.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: CANTIDADES DE OBRA Se entiende por cantidades de obra las estimadas por la 
USPEC y presentadas en la propuesta económica de EL CONTRATISTA, las cuales son aproximadas y están 
calculadas según el esquema básico de diseño realizado por la Entidad para la obra objeto del presente contrato, 
razón por la cual se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la misma. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: ÍTEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS. Son obras no previstas aquellas necesarias 
para el cumplimiento del objeto contractual o técnicamente conveniente u oportuno, no pactadas en el contrato 
inicial. Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar ítems o actividades de obra no previstos 
contractualmente, el CONTRATISTA solicitará la aprobación del respectivo Análisis de Precio Unitario el cual debe 
ser revisado por la supervisión y aprobado por la USPEC. Le está prohibido al CONTRATISTA ejecutar ítems o 
actividades de obra no previstos en el contrato, sin que, previamente hayan sido aprobados. Cualquier ítem que 
ejecute sin la respectiva aprobación, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que la 
USPEC no reconocerá valores por tal concepto. Establecida la necesidad y previo balance presupuestal y 
verificación de menores y mayores cantidades de obra, EL CONTRATISTA solicitará la modificación del contrato con 
la adición correspondiente. 
 
Para la determinación del precio de los ítems o actividades no previstos, y por lo tanto, para la elaboración del 
análisis de precios unitarios, por parte del CONTRATISTA, se empleará el listado de valores unitarios de insumos de 
la oferta inicial y la tabla de rendimientos aprobados por la supervisión. 
 
Si el precio de uno o varios insumos necesarios para la determinación del valor del nuevo ítem o actividad no se 
encuentra en los análisis de precios unitarios ya aprobados, ni en la lista de precios de insumos aprobada, será 
propuesto por EL CONTRATISTA al SUPERVISOR quien dará su aval con base en cotizaciones propias para 
aprobación por parte de la Dirección de Infraestructura de la USPEC, en ningún caso, serán superiores a los del 
mercado al momento en que este se apruebe. El contratista deberá realizar la reversión de los precios presentes e 
incluirlos en el listado de insumos de la oferta inicial y realizar la respectiva indexación al mes de ejecución para su 
pago.  
 
En el caso que dentro de los 10 días calendarios siguientes a la comunicación en la que la supervisión informe al 
contratista sobre la necesidad de ejecutar el ítem o actividad no prevista, no se llegue a un acuerdo con el 
CONTRATISTA para que la lleve a cabo, la USPEC formalizará unilateralmente la modificación al contrato a la cual 

http://www.uspec.gov.co/
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quedará obligado el contratista, toda vez que el ítem no previsto es necesario para el cumplimiento del objeto 
contractual.  
 
PARÁGRAFO NOVENO: BALANCE Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA PRECIOS UNITARIOS: EL 
CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecución 
del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en la “Propuesta Económica”, previa autorización de la 
SUPERVISIÓN de la USPEC.  
 
EL CONTRATISTA elaborará mensualmente el balance de obra lo cual permitirá establecer las cantidades de obra 
reales necesarias para completar el objeto contractual. Si el balance con las cantidades de obra ajustadas establece 
que el valor vigente del contrato no aumenta en valor, su ejecución podrá autorizarse y formalizarse mediante la 
suscripción de un Acta de Mayores o Menores Cantidades, según corresponda, suscrita entre el SUPERVISOR y EL 
CONTRATISTA, con el visto bueno de la supervisión de la USPEC. 
 
Cuando las mayores cantidades de obra impliquen el aumento del valor estimado del contrato, será necesaria la 
modificación de éste, previa expedición del certificado de disponibilidad presupuestal que las ampare. 
 
PÁRAGRAFO DÉCIMO: LISTADO DE INSUMOS. El listado de valores unitarios de insumos está conformado por 
los precios unitarios de materiales, tarifas de equipos, costo individual de mano de obra y tasas de subcontratos 
empleados en la elaboración de los APU de los ítems que conforman la propuesta económica. En el evento en que 
en el Análisis de los Precios Unitarios de los ítems o actividades previstas y/o en la lista de precios de insumos se 
hayan consignado valores diferentes para un mismo insumo, se aplicará el de menor valor. 
 
Para efectos de elaborar análisis de precios unitarios no previstos, se requiere actualizar el Listado de Valores de 
Insumos de la oferta inicial integrando los insumos nuevos con la reversión de los precios vigentes en el momento de 
ejecución de la actividad, para lo cual se empleará el índice de variación indicado por el DANE para los componentes 
de la canasta general de ICCP. La canasta general se compone de equipos, materiales, transporte y mano de obra.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO: RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. Para el reconocimiento de los gastos por implementación de protocolos de 
bioseguridad, la USPEC reservo una bolsa a monto agotable la cual se pagara al contratista con la presentación de 
las cantidades usadas cada mes con sus respectivos soportes aprobados y avalados por la supervisión, teniendo en 
cuenta lo establecido en la “Guía de reconocimiento por gastos de implementación de protocolos de bioseguridad” de 
la USPEC.  
El pago se realizará con las actas parciales de obra, las cuales deberán presentarse en el capítulo de reconocimiento 
de gastos por implementación de protocolos de bioseguridad, en donde será el producto del costo del ítem usado por 
la unidad utilizada. A este valor solo se le aplicará el IVA, ningún otro costo será reconocido 
 
SÉPTIMA - SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Las sumas de dinero que la UNIDAD DE 
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS “USPEC” se obliga a pagar al contratista, se subordinan a las 
apropiaciones presupuestales de la vigencia fiscal del año 2020, mismas que se encuentran respaldadas con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 35220 del 03 de noviembre de 2020, expedido por la Coordinadora 
del Grupo de Presupuesto de la USPEC. 
 
OCTAVA - CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder el presente, salvo las excepciones que contempla la Ley 80 
de 1993, sin la aprobación previa y expresa de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS 
“USPEC”, la cual puede negar mediante acto administrativo debidamente motivado. 
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NOVENA – DOMICILIO: Para efectos del presente contrato se tendrá como domicilio la ciudad de Bogotá D.C., 
Colombia. 
 
DÉCIMA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 
Además de los deberes señalados en la Ley 80 de 1883, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el 
contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

1. El contratista se obliga para con la USPEC a cumplir los compromisos de bienes y servicios que adquirió 
con la suscripción de los formatos y anexos presentados dentro del presente proceso, los cuales serán de 
estricto cumplimiento por parte de la Entidad contratante.  

2. Constituir la garantía única de cumplimiento y seguro de responsabilidad civil dentro de los tres días hábiles 
contados a partir de la suscripción del contrato, cumpliendo con amparos, vigencias y valores indicados en 
el anexo general de condiciones, mantenerlas vigentes durante la ejecución del contrato, y actualizarlas en 
caso de modificaciones al contrato o suspensiones. 

3. Suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución 
contractual dentro de los cinco días hábiles posteriores a la legalización del contrato.  

4. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de 
calidad exigibles, productos resultantes de los estudios técnicos, especificaciones de construcción, diseños, 
planos, entre otros, teniendo en cuenta los precios unitarios ofertados y el plazo establecido. 

5. Cumplir con el tiempo estimado por la Entidad para la ejecución de las obras objeto del presente proceso.   
6. Indemnizar o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal 

contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión al desarrollo del mismo. 
7. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, de seguridad e industriales necesarias 

para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 
igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

8. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo 
del artículo 41 de Ley 80 de 1993 –adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007– que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 
ICBF y las cajas de compensación familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la 
obra, incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecución de la obra. 

9. Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades 
ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se 
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas o validadas por 
las autoridades competentes. 

10. EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las 
condiciones contratadas. 

11. Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el Contrato, las cuales solamente podrán ser 
modificadas previo cumplimiento del trámite dispuesto para tal fin por la Dirección de Gestión Contractual, 
según el procedimiento establecido y una vez se alleguen los documentos pertinentes. 

12. Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el 
régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan 
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establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) 
expedido por la DIAN, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. 

13. Conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de presentar su 
propuesta y celebrar el presente Contrato, por tanto asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o 
sanciones que se generen por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado a la Entidad. 

14. El Contratista mantendrá indemne a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios contra todo 
reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones al personal de 
la Entidad, del Contratista y de las propiedades de dicho personal, adicionalmente a personas o 
propiedades de terceros, ocasionados por éste durante la ejecución del objeto de este contrato. 

15. Entregar oportunamente a la Supervisión la información completa de todas las áreas del contrato, requerida 
para la ejecución de los informes mensuales y finales, incluyendo memorias de cálculo, planos y demás 
documentos.  

16. Informar oportunamente a la Supervisión en caso de requerir acompañamientos o conceptos técnicos. 
17. Informar de inmediato y por escrito, a la supervisión, la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso 

fortuito que puedan afectar la ejecución del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según 
el caso. 

18. Tramitar oportunamente las solicitudes de suspensión y reanudación del contrato, si ello fuere necesario. 
19. Dar cumplimiento a las demás obligaciones señaladas en el Pliego de Condiciones, sus adendas y la 

documentación técnica del proyecto objeto del presente proceso. 
20. Dar respuesta a toda información que requiera la USPEC o la supervisión, de tipo financiero, técnico, 

administrativo o contractual, sobre cualquier aspecto del contrato y su objeto. La información que se 
presente deberá ser clara, certera y debidamente soportada, en caso de que haya lugar a ello. 

21. Acudir a reuniones en las oficinas de la USPEC cuando se requiera. La USPEC podrá requerir la asistencia 
del representante legal o de colaboradores vinculados a la ejecución del contrato. 

22. El contratista implementará medios de comunicación eficaces tanto en sus oficinas centrales como en las 
oficinas en el sitio de la obra que permita la comunicación de la USPEC.  

23. Utilizar, los planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregados por la USPEC 
únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho 
de propiedad intelectual y material. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o 
licenciamiento. 

24. El contratista se obliga a mantener la confidencialidad de la información suministrada por la USPEC y a dar 
cumplimiento a la Resolución 001267 del 21 de diciembre de 2015, por la cual se modifica la política de 
seguridad de la información, entre otras disposiciones.  

25. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno nacional y 
demás disposiciones pertinentes. 

26. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta la USPEC por conducto del supervisor 
o interventor según el caso. 

27. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u 
omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la USPEC, a través del supervisor o 
interventor, según el caso, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás 
autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

28. El contratista será responsable de la custodia y salvaguarda de los bienes que son de su propiedad, 
utilizados para la ejecución del contrato. 

29. Realizar la formulación del PLAN BIOSEGURO EN OBRA de acuerdo con el documento Guía de la USPEC, 
e implementarlo en el contrato con el objetivo de generar las medidas preventivas y de mitigación para 
reducir la exposición y contagio por el sars-cov-2 (covid-19). 
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DÉCIMA PRIMERA - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: las obligaciones especificicas y demas 
obligaciones con las que deberá cumplir el contratista, se encuentran descritas en el anexo técnico y estudio previo, 
documenos que hacen parte integral del presente contrato. 
 
DÉCIMA SEGUNDA -   OBLIGACIONES DE LA USPEC: 
 

1. Expedir el registro presupuestal una vez se suscriba el contrato de obra.  
2. Realizar los pagos de forma oportuna, correspondientes a las actas parciales que presente el contratista, 

siempre y cuando dichos documentos cumplan con los requisitos y soportes establecidos para tal efecto. 
3. Informar oportunamente al contratista, sobre quién será la persona natural o jurídica designada por la 

USPEC, encargada de ejecutar la supervisión al Contrato de Obra. El supervisor deberá realizar el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato verificando además la 
correcta ejecución del objeto. 

4. Impartir al CONTRATISTA a través de la supervisión del contrato, directrices y orientaciones para el 
desempeño de las actividades propias del objeto contractual. 

5. Aprobar las garantías exigidas para el cumplimiento del contrato y la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual aportada por el CONTRATISTA, siempre que se ajuste a las condiciones exigidas en el 
presente contrato. 

6. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del contrato. 
 

DÉCIMA TERCERA – SUPERVISIÓN: La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas 
por EL CONTRATISTA a favor de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC, 
estará a cargo del Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura o quien haga sus veces, o quien con posterioridad 
el ordenador del gasto designe. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para esos efectos, el supervisor estará sujeto a los dispuesto en el numeral 1 del artículo 
4 y el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, la Ley No. 1150 de 2007, la Ley No. 734 de 2002 y los artículos 
83 y 84 de la Ley No. 1474 de 2011. 
 
DÉCIMA CUARTA – GARANTÍA: Posterior a la firma del contrato, el contratista deberá constituir a favor de la 
USPEC, garantía de cumplimiento, con los amparos y vigencias que se describen a continuación: 
 

TIPO DE 
AMPARO/GARANTIA 

APLICA 
(si/no) 

% DE AMPARO VIGENCIA 

Buen Manejo y Correcta Inversión 
del Anticipo  

SI 
100
%  

Del valor total del 
anticipo 

Por el término de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más. 

Garantía de Cumplimiento SI 20% 
Del valor total del 
contrato 

Por el término de duración de la 
obra y seis (6) meses más. 

Garantía de Calidad del servicio SI 20% 
Del valor total del 
contrato 

Por el término de duración de la 
obra y seis (6) meses más. 

Estabilidad y Calidad de la Obra        SI  20% 
Del valor total del 
contrato 

Por el término de duración de la 
obra y cinco (5) años más 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

      SI 200  SMMLV 
Por el termino de ejecución del 
contrato 
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TIPO DE 
AMPARO/GARANTIA 

APLICA 
(si/no) 

% DE AMPARO VIGENCIA 

Garantía de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

SI 10% 
Del valor total del 
contrato 

Por el término de ejecución del 
contrato y tres (3) años más 

 
Garantía Legal: de conformidad con lo previsto en los artículos 7 y 11 de la ley 1480 de 2011 y la circular única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, en el presente Contrato se entiende pactada la obligación del Contratista 
de garantizar plenamente las condiciones de calidad e idoneidad señaladas en el registro o en la licencia 
correspondiente por el plazo que corresponda, misma que se hará efectiva de acuerdo con el procedimiento previsto 
para el efecto en las disposiciones legales vigentes. 
 
Nota: La Dirección de Gestión Contractual de la USPEC deberá realizar la revisión y verificación de la suficiencia de 
las garantías y de los amparos en concordancia con la ley y los riesgos, la cual debe ser publicada por el 
CONTRATISTA en la Plataforma SECOP II. 
 
La garantía única debe ser aprobada por la Entidad como requisito previo para iniciar la ejecución del contrato. 
 
En el cuerpo de la póliza, debe indicarse el amparo de multas, cláusula penal pecuniaria y la renuncia al beneficio de 
excusión. 
 
Tratándose de pólizas, las mismas, no podrán contemplar que expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria 
unilateral. 
 
El contratista quedará obligado a efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro del día hábil siguiente al 
requerimiento.  
 
En caso que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere necesario, el 
CONTRATISTA se obliga ampliar las garantías de acuerdo con las normas vigentes y a realizar su publicación 
dentro de los tres (3) días siguientes en la Plataforma SECOP II. 
 
DÉCIMA QUINTA – MULTAS: En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones que le 
corresponden,  de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011, y demás normas aplicables, se pacta que LA ENTIDAD podrá conminar al cumplimiento, imponiendo 
multas sucesivas o puntuales al CONTRATISTA hasta del 1% del valor total del contrato por cada evento de 
incumplimiento, sin exceder el 20% del valor total del contrato, previo procedimiento que garantice el derecho al debido 
proceso del contratista dentro del marco normativo vigente. Las multas así impuestas, se harán efectivas directamente 
por la USPEC, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas 
al contratista por cualquier relación negocial, para lo cual el Contratista autoriza al momento de suscribir el presente 
contrato para que la USPEC, proceda a efectuar los descuentos que corresponda o acudir a cualquier otro medio para 
obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva. 
PARÁGRAFO: El rango para la imposición de la sanción de multa, entre el 0.1% y el 1% será determinado por el la 
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, a través de la supervisión, dependiendo de la magnitud y 
gravedad del incumplimiento y en aplicación del principio de la proporcionalidad. 
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DÉCIMA SEXTA – PENAL PECUNIARIA: Se pacta a título de cláusula penal pecuniaria, como estimación de 
perjuicios por el incumplimiento y dentro del contexto legal correspondiente, una suma equivalente hasta por el valor 
previsto para el amparo de cumplimiento. 
 
En los eventos en que dentro del marco legal se imponga, la USPEC la hará efectiva, previa declaratoria del 
incumplimiento, directamente por compensación de los saldos que se le adeude al CONTRATISTA si los hubiere 
respecto de este CONTRATO o de los saldos que en su favor existieren producto de la ejecución del presente 
contrato y la USPEC, o si esto no fuere posible, podrá acudir al cobro de la garantía o a cualquier otro medio para 
obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva, previo procedimiento que garantice el derecho al debido 
proceso del contratista, en observancia de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y las normas que lo 
modifiquen o sustituyan, así como las disposiciones que sobre la materia estén vigentes en la USPEC, sin que ello 
impida que LA USPEC pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que 
exceda del valor de la cláusula penal pecuniaria. El CONTRATISTA autoriza que LA USPEC descuente de las 
sumas que le adeude de cualquier tipo de relación negocial, los valores correspondientes a las sanciones impuestas 
que se encuentren en firme al momento de aplicarla.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la aplicación 
de dicha sanción.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La estimación del perjuicio se realizará a través de la supervisión y el trámite pertinente 
se efectuará por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, de manera independiente a las multas 
u otro tipo de sanciones impuestas al CONTRATISTA. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA – INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD: Son 
aplicables al presente contrato el sometimiento a las leyes nacionales, la terminación, modificación, interpretación 
unilaterales y caducidad, en los términos establecidos en la normatividad vigente, en especial en los artículos 14, 15, 
16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 o en las normas que lo modifique o sustituyan. 
 
DÉCIMA OCTAVA – RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA será responsable ante las 
autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, 
cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros, en los términos del Artículo 52 de la Ley 80 de 
1993. Así mismo el personal que emplee el contratista para la ejecución del presente contrato y la USPEC, no 
existirá ningún vínculo jurídico laboral o contractual, por lo tanto, el pago de los salarios, e indemnizaciones a que 
haya lugar serán de responsabilidad y a cargo del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO: El CONTRATISTA obtendrá la autorización para la captación, uso, manejo y rectificación de los 
datos personales de los titulares de la información, a los que tenga acceso con ocasión del cumplimiento de las 
obligaciones que hacen parte del presente Contrato. 
 
DÉCIMA NOVENA – EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato será ejecutado por EL 
CONTRATISTA con absoluta autonomía e independencia y, en desarrollo del mismo, no se generará vínculo laboral 
alguno entre la USPEC y EL CONTRATISTA. Por lo tanto, no habrá vínculo laboral alguno entre el CONTRATISTA y 
la USPEC, ni entre el personal que llegare a utilizar el CONTRATISTA y la USPEC. El personal que requiriere el 
contratista para el cumplimiento del contrato, si ello fuere del caso, serán de su exclusiva responsabilidad y la 
USPEC no asume responsabilidad laboral ni de otra índole para con ellos.  
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Será obligación del contratista cumplir estrictamente todas las obligaciones que tenga a cargo, establecidas en la Ley 
100/93, Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1438 de 2011, los Decretos reglamentarios y todo el marco 
normativo que regula el Sistema de Seguridad Social Integral, así como suministrar a la USPEC la información que 
se requiera. 
 
VIGÉSIMA – RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 
CONTRACTUAL: La USPEC podrá dar aplicación a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA – EXPEDIENTE CONTRACTUAL Y CARÁCTER VINCULANTE DE LOS 
DOCUMENTOS: Todas las actuaciones y documentos generados durante las fases precontractual, contractual y pos 
contractual, configuran el respectivo expediente como parte integral del presente contrato y tienen carácter 
vinculante en la relación jurídico negocial. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA – CIERRE DEL EXPEDIENTE: Una vez prestado el servicio y vencido el término de vigencia 
del presente Contrato, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, procederá a efectuar el cierre del proceso 
contractual de conformidad a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015. Así mismo, en caso 
de ser procedente conforme al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Entidad llevará a 
cabo la liquidación del contrato. 
 
VIGÉSIMA TERCERA – SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en 
los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo acuerdo, siempre que de 
ello no se deriven mayores costos para la USPEC, ni se causen otros perjuicios. La suspensión se hará constar en 
acta motivada, suscrita por las partes.  El término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del 
contrato. 
VIGÉSIMA CUARTA – CESIÓN DEL CONTRATO: El Contratista podrá ceder su posición contractual en el presente 
Contrato o de manera parcial o total sus derechos económicos derivados del mismo previa autorización escrita de la 
USPEC. 
VIGÉSIMA QUINTA – SUBCONTRATACIÓN: El Contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución del 
presente contrato, caso en el cual seguirá siendo el único responsable ante la USPEC por el cumplimiento de las 
obligaciones acá contempladas. En ningún caso habrá relación contractual entre los subcontratistas y la USPEC. 
 
VIGÉSIMA SEXTA – PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: El CONTRATISTA deberá 
tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su servicio y de terceros, de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes sobre la materia. Será responsable por todos los accidentes que pueda sufrir su persona 
o la comunidad como resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por 
consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán a cargo del CONTRATISTA. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA – MÉRITO EJECUTIVO: EL CONTRATISTA acepta y entiende que el presente contrato presta 
merito ejecutivo por el incumplimiento en cualquiera de sus cláusulas. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA – INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC, contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda 
causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por aquél, sus 
subcontratistas o proveedores. En el evento en que EL CONTRATISTA no asuma debida y oportunamente la 
defensa de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, éste podrá hacerlo 
directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA y éste pagará todos los gastos en que se incurra por tal 
motivo. En caso de que así no lo hiciere el contratista, éste, autoriza a la UNIDAD DE SERVICIOS 
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PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que 
adeude al CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del contrato.   
 
VIGÉSIMA NOVENA – INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES – DECLARACIÓN 
ESPECIAL: EL CONTRATISTA, a la firma del presente Contrato, declara no haber presentado documentación falsa 
ni encontrarse incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibición y conflicto de interés establecido en la 
Ley y en general en el marco normativo vigente. Así mismo, manifiesta que no ha sido sancionado por la Contraloría 
General de la República mediante juicio de responsabilidad fiscal en su contra.  
  
TRIGÉSIMA – DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: De conformidad con el Articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 
y el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 la USPEC tendrá la facultad de imponer multas y declarar el incumplimiento, 
mediante acto administrativo, garantizando el debido proceso y en desarrollo de la actuación administrativa 
correspondiente. 
   
TRIGÉSIMA PRIMERA – LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato, en caso de ser procedente, se 
liquidará en los precisos términos señalados en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del 
Decreto 019 de 2012. Dentro de los términos previstos en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que 
regulan la materia, se llevará a cabo la liquidación del contrato. El CONTRATISTA se compromete y obliga a 
extender y ampliar la garantía, para los amparos que deban estar vigentes durante la etapa de liquidación y, en 
general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato, en los términos 
del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, o las normas que lo 
modifiquen o sustituyan. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA – NOTIFICACIONES: La ENTIDAD las recibirá en la Ciudad de Bogotá D.C, Colombia en 
las oficinas de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS “USPEC”, ubicadas en la Av. Calle 
26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 Agua, Pisos 12, 13 y 14 y el CONTRATISTA recibirá notificaciones en la 
Carrera 8 No. 12-21 OF 1201 de la Ciudad de Bogotá D.C. y al correo electrónico licitacionesaycardi@gmail.com 
 
TRIGÉSIMA TERCERA: El presente documento regirá a partir de la suscripción electrónica a través de la plataforma 
SECOP II. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente acuerdo se perfecciona con la 
suscripción electrónica del mismo a través de la plataforma SECOP II. Para su ejecución se requiere la expedición 
del registro presupuestal, la aprobación de las garantías por parte de la USPEC, y la suscripción del Acta de Inicio. 
 
 
Para todos los efectos, la fecha de suscripción del presente contrato será la de aprobación del mismo en la 
plataforma SECOP II. 
 
 
 
 
 
Aprobó: Natalia Quintero Perdono - Directora de Gestión Contractual  

Reviso: Evelin Alonso – Cordinadora Contractual DIGECO  

Elaboró Viviana Gómez– Contratista – DIGECO  VG 

 

http://www.uspec.gov.co/

