
CMMT-SI-004-2026 

ANEXO 1- ANEXO TÉCNICO CONSULTORíA 

REVISiÓN Y ACTUALIZACiÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACiÓN Y 

OPTIMIZACiÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA VEREDA JAGÜITO y JUVE, DEL MUNICIPIO 


DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE 

1. DESCRIPCiÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORíA: 

El Distrito de Pequeña Irrigación de la Vereda Jagüito, cuenta con antecedentes contractuales para 
su construcción que datan del año 1.996, obras en su momento realizadas por el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (HIMAT), a través de la cual se construyó la 
estructura de captación y derivación del Distrito con fines de tipo agrícola. 

Durante más de dos décadas el sistema estuvo funcionando en condiciones adecuadas. 
Posteriormente, fue necesario realizarle el Contrato de Obra No. 011 de 2019, suscrito entre el 
Municipio de Tauramena (Casanare) y el Consorcio Distritos Casanare 2019, tuvo como objeto la 
"Construcción del sistema de riego del distrito Jagüito en el municipio de Tauramena - Casanare" . 
Dicho contrato fue adjudicado el 26 de marzo de 2019 por un valor total de $2.786.256.271, con un 
plazo de ejecución de ocho (8) meses calendario a partir del acta de inicio, bajo la supervisión de la 
Secretaría de Infraestructura Municipal. 

En complemento, mediante el Contrato de Consultoría No. 018 de 2019, se contrató la interventoría 
técnica, administrativa , financiera y ambiental al proyecto mencionado, con el propósito de garantizar 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas establecidas. Este contrato fue 
adjudicado a la firma Proyectos y Consultorlas Civiles SAS, con un valor de $167.175.379 y un plazo 
de diez (10) meses , asegurando la supervisión integral del proceso constructivo y la verificación de 
la calidad de las obras. 

Posterior a estas situaciones de adecuación de las líneas de conducción , para el año 2023, se 
presentó por causa del Cambio Climático, una ola invernal en la región, que derivo en crecientes 
súbitas del caudal de la quebrada la Portana con avenidas torrenciales, las cuales afectaron las 
estructuras de captación del distrito de riego, dejando por fuera del funcionamiento normal y 
afectando los predios que se abastecían de agua para las actividades agropecuarias, en las veredas 
Jagüito y Juve. 
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Fuente. Archivos Alcaldía 2023 

Estos antecedentes evidencian hasta el año 2019, el compromiso institucional del municipio con la 
consolidación de la infraestructura de riego rural. Sin embargo, a pesar de traer inversiones para el 
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adecuado funcionamiento del distrito de pequeña irrigación, las afectaciones del año 2023, tienen 
dicha infraestructura, por fuera de funcionamiento. 

Como se observa en las anexas, la estructura de captación inicial, quedo sepultada sobre 
toneladas de roca, lodo y escombros, situación que llevo a incluir estas en el acta de visita del 
ACTA DE CMGRD No. 04 de 2023 DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR 
DESASTRES NATURALES DEL MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES 

de fecha 05 DE JUNIO DE 2023 Y que conllevo a la declaratoria de emergencia. 

Esta situación, deja por fuera de funcionamiento la infraestructura, del Distrito de Pequeña Irrigación 
de las veredas Jagüito y Juve, la necesidad de actualizar y complementar los estudios 
y diseños existentes, con el fin de optimizar y ampliar el sistema, incorporando nuevas 

criterios de sostenibilidad y adecuación normativa. Por el presente proyecto tiene 
cerne actualización técnica integral de los estudios y para la Rehabilitación del 
Distrito de Pequeña Irrigación de la Vereda Jagüito, asegurando su eficiencia hidráulica, operativa y 
ambiental conforme a los actuales de la comunidad beneficiaria y a los lineamientos 
de desarrollo rural sostenible del municipio de Tauramena. 

Es realizar el proyecto en Fase 11, toda vez que sin los estudios y diseños es 
pasar a la fase 111 de de las obras para la rehabilitación del distrito de pequeña ,rr",,,,I"'''''' 
de la vereda el Si no se realiza el lo más es que no se logre rehabilitar el 
distrito de y con ello la del desarrollo agropecuario de las veredas impactadas 

las obras realizadas en el año 2019, relacionadas con cambio de tramos de tubería, 
ineficientes, Adicionalmente, el flujo de agua evita que las redes se taponen o se 

deterioren por acción de insertos y que podrían ocupar los duetos y taponarlos, dejándolos 
inservibles. 

Ei proyecto aporta desde dos fundamentales: 

Se obtienen los estudios y diseños para la ejecución de las obras que fueron destruidas por 
las acciones del cambio climático en la quebrada la Portana. 

2, Se garantiza el recurso para la Fase toda vez que es normativo con recursos 
del una vez se realicen la Fase 11, se debe garantizar los recursos para la Fase 111. 

Estas dos situaciones, permitirían que el distrito de pequeña irrigación vuelva a ejercer su función en 
los de las veredas Jagüito y incrementando la productividad y generando empleo en 
el sector rural. 

Es importante en este punto indicar que 86 usuarios del distrito de riego, no tienen la posibilidad de 
cultivos de manera tecnificada, por la imposibilidad de obtener para la producción 

en aproximadamente 220 hectáreas de tierra productiva, por la existencia de un distrito 
irrigación sin uso. 

1.1. Alcance 

La alternativa seleccionada se de los estudios a nivel de ingeniería de detalle 
para determinar la viabilidad administrativa y financiera de un para LA 

y OPTIMIZACiÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA JAGÜITO y 
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

1.2. Localización 

El de consultoría se desarrollará en la Vereda Jagüito y la Vereda Juve, localizadas en zona 
rural. 

2. ANTECEDENTES 

El Plan de Desarrollo Municipal :::Ir'lr'l'\r'lllf11'\ el 10 de mayo de establece proyectos, 
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indicadores y metas en el sector de Agricultura y Desarrollo Rural. Este plan se organiza en 
sectores, programas, subprogramas y metas específicas para abordar integralmente las 
necesidades de la comunidad. 

La segunda línea estratégica, denominada "TAURAMENA ES ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
SOSTENIBILlDAD y DESARROLLO ECONÓMICO", comprende cuatro sectores. Uno de ellos es 
AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL, que incluye el programa INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACiÓN Yel subprograma INTERSUBSECTORIAL AGRICULTURA 
y DESARROLLO RURAL. Uno de los principales desafíos de este sector es mejorar la adecuación 
de 90 HAS con la rehabilitación del distrito de riego para el desarrollo de actividades agropecuarias 
yacurcolas. 

En consonancia con los objetivos plasmados en el plan de desarrollo, la administración municipal 
realizó acciones orientadas a materializar sus propuestas, y para ello formuló y viabilizó el proyecto 
de inversión denominado "REVISiÓN Y ACTUALIZACiÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
LA REHABILITACiÓN Y OPTIMIZACiÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA VEREDA JAGÜITO y 
JUVE, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE" registrado con 
código BPPIM 2026854100004, el cual establece el objetivo general de "Mejorar la eficiencia en el 
aprovechamiento del recurso hídrico y la productividad del distrito de riego de las veredas Jagüito y 
Juve del municipio de Tauramena, Casanare, mediante la elaboración de nuevos diseños, para 
rehabilitarlo" medido a través de Estudios de preinversión para adecuación de tierras elaborados 
cuya meta total asciende a 1 unidad . Para el logro estos productos, se contemplaron las actividades 
de 1.1.1 Elaboración del diagnóstico detallado, 1.1.2 Revisión de estudios y diseños y permisos 
ambientales existentes, 1.1.3 Elaboración del estudio topográfico, 1.1.4 Elaboración del estudio de 
suelos, geológico y geotécnico, 1.1 .5 Elaboración del estudio hidrológico e hidráulico, 1.1.6 
Elaboración del diseño estructural, 1.1 .7 Elaboración del diseño de red de distribución, 1.1.8 
Elaboración del análisis de riesgos de desastres, 1.1.9 Elaboración del presupuesto y programación 
física y financiera de la obra, 1.1.10 Elaboración de la metodología general ajustada (MGA), 
documento técnico soporte MGA, 2.1.1 Elaboración del plan de administración, operación, 
mantenimiento y conservación del distrito de riego - plan de sostenibilidad, 2.1.2 Elaboración del 
plan agropecuario y de negocios y 2.1.3 Elaboración del plan de gestión integral de obra (PGIO) y 
costeo de implementación . Este proyecto cuenta con todos los requisitos necesarios para iniciar su 
ejecución. 

Mediante Resolución No. 494 del 22 de mayo de 2026 "Por medio de la cual se prioriza y aprueba el 
proyecto denominado REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA VEREDA JAGOITO y 
JUVE, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CA SANARE, identificado con 
código BPIN 2026854100004, a financiarse con recursos del sistema general de regalías (SGR), del 
municipio de Tauramena y se designa ejecutor", en su artículo 1 se PRIORIZÓ y APROBÓ el 
proyecto de inversión denominado "REVISiÓN Y ACTUALIZACiÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA REHABILITACiÓN Y OPTIMIZACiÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA 
VEREDA JAGÜITO y JUVE, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE 
CASANARE" registrado con código BPPIM 2026854100004, Yel articulo 2 designa como ejecutor al 
MUNICIPIO DE TAURAMENA, por un valor inicial de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE 
($342.755.093,00) discriminado de la siguiente manera: 

DISTRIBUCION DEL COMPONENTES 
DESCRIPCION VALOR 

INVERSION $237.189.244,00 
INTERVENTORíA $85.886 .868,00 
APOYO A LA SUPERVISION $19.678 .981,00 
TOTAL $342.755.093,00 

Por todo lo anteriormente expuesto, se requiere adelantar los procedimientos administrativos para la 
adquisición de los bienes y servicios de estudios y diseños para el distrito de riego plasmado en el 
proyecto de inversión denominado "REVISiÓN Y ACTUALIZACiÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
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DISEÑOS PARA LA REHABILITACiÓN Y OPTIMIZACiÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA 
VEREDA JAGÜITO y JUVE, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE 
CASANARE". 

3. INTERVENTORíA PARA EL PROYECTO DE CONSULTORíA 

La consultoría que trata el presente proceso de contratación contara con interventoría. 

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR A CARGO DEL CONSULTOR Y SU 
ALCANCE 

Las actividades que deberá realizar el Consultor son las siguientes: 

ITEM DESCRIPCiÓN UNIDAD CANT. 

1.1 
ELABORAR ESTUDIOS Y DISENOS DE PREINVERSION PARA LA 
EJECUCION DEL PROYECTO 

1.1.1 DIAGNÓSTICO DETALLADO UNO 1 

1.1.2 
REVISiÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PERMISOS AMBIENTALES 
EXISTENTES 

UNO 1 

1.1.3 ESTUDIO TOPOGRÁFICO UNO 1 
1.1.4 ESTUDIO DE SUELOS, GEOLÓGICO Y GEOTECNICO UNO 1 
1.1.5 ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO UNO 1 
1.1 .6 DISEÑO ESTRUCTURAL UND 1 
1.1 .7 DISEÑO DE RED DE DISTRIBUCiÓN UND 1 

1.1.8 
PLAN DE ADMINISTRACiÓN , OPERACiÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACiÓN DEL DISTRITO DE RIEGO - PLAN DE 
SOSTENIBILlDAD 

UNO 1 

1.1.9 PLAN AGROPECUARIO Y DE NEGOCIOS UNO 1 
1.1.10 ANÁLISIS DE RIESGOS DE DESASTRES UNO 1 

1.1.11 
PLAN DE GESTiÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO) y COSTEO DE 
IMPLEMENTACiÓN 

UNO 1 

1.1.12 
PRESUPUESTO Y PROGRAMACiÓN FlslCA y FINANCIERA DE LA 
OBRA 

UNO 1 

1.1.13 
ELABORACION DE LA METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA (MGA), 
DOCUMENTO TÉCNICO SOPORTE MGA 

UNO 1 

Se tendrán en cuenta las especificaciones técnicas, alcance y grado de detalle requerido de los 
estudios y diseños en lo establecido en los documentos técnicos del proyecto de inversión registrado 
con código BPPIM 2026854100004. 

5. PLAZO PARA LA EJECUCiÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del proceso es el establecido 
en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 ­
Minuta del Contrato. Sera de tres (3) meses. 

6. FORMA DE PAGO 

Se entregará hasta el 50% en calidad de anticipo, para lo cual el dinero deberá ser manejado a través 
de una cuenta bancaria a nombre del contrato, constituido por ya costa del contratista, con el fin de 
garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del objeto del contrato, 
cumpliendo el plan de inversión de aquél. Los excedentes que llegaren a producir los recursos así 
entregados, pertenecerán al tesoro municipal. La Suscripción de la Acta de Inicio no estará 
supeditado al Pago del anticipo. 

El Municipio de Tauramena cancelará mediante actas parciales de ejecución hasta el 90% del valor 
contractual; el 10% restante del valor del contrato se cancelará con el acta de liquidación final. En 
cada pago el contratista amortiza el valor correspondiente al porcentaje del anticipo entregado. 
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Todos los se harán previo informe y recibo por de Interventoría de las actividades y 
cantidades ejecutadas. 

7. 	 CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

El proyecto no cuenta con condiciones particulares más allá de los de orden técnico 
aplicable a la consultoría a desarrollarse. 

7.1. ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILlDAD 

Se tendrán en cuenta las especificaciones técnicas, alcance y de detalle requerido de los 
estudios y diseños en lo establecido en los documentos técnicos del proyecto de inversión 
con código BPPIM 2026854100004. 

7.2. APLICACiÓN DE METODOLOGíA BIM 

Se tendrán en cuenta las especificaciones técnicas, alcance y grado de detalle requerido de los 
estudios y diseños en lo establecido en los documentos técnicos del proyecto de inversión registrado 
con código BPPIM 2026854100004. 

7.3. PLAN O PROGRAMA DE CALIDAD 

Se tendrán en cuenta las alcance y grado de detalle requerido de los 
estudios y diseños en lo establecido en los documentos técnicos del proyecto de inversión registrado 
con código BPPIM 2026854100004. 

7.4. PLAN O PROGRAMA DE GESTiÓN DE RIESGOS 

Se tendrán en cuenta las alcance y grado de detalle requerido de los 
estudios y diseños en lo establecido en los documentos técnicos del de inversión ,,,,,,",,r,,,,,, 
con código BPPIM 2026854100004. 

8. 	 DOCUMENTOS O INSUMOS ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

Se copia de inversión denominado "REVISiÓN Y 
ACTUALIZACiÓN DE LOS DIOS Y PARA LA REHABILITACiÓN Y OPTIMIZACiÓN 
DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA VEREDA Y DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE" con código BPPIM 2026854100004. 

9. 	 INFORMACiÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONSULTOR 

Para analizar la información del personal del Consultor, se tendrán en cuenta las siguientes 

a) Los soportes académicos y de de los perfiles que están descritos en el Anexo 
serán verificados por la Entidad para el inicio de la ejecución contractual. 

b) 	 Si el Consultor ofrece dos o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 
cada uno de ellos deberá cumplir los exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o 
más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este 
Proceso de Contratación. 

e) 	 El Consultor deberá informar la fecha a partir de la cual los ofrecidos <>,<>,,...,.'" 
legalmente la profesión, de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto- 2106 
de 2019. 

d) 	 Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 
natural o jurídica con quien se establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 
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En la determinación de la experiencia y la formación académica de los se aplicará 
la detallada en la Matriz 4 y los lineamientos contenidos en esta. 

f) 	 la aplicará las equivalencias mencionadas en la Matriz 4 para verificar el grupo de 
que el Consultor relacione, específicamente para acreditar las mínimas 

en la sección de "Exigencias mínimas de la del proponente y la experiencia 
y formación académica del equipo de trabajo (Personal Clave 

g) 	 la Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Consultor los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los para 
desarrollar el jurídico pactado y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos 
a la fecha de del Contrato, en el caso de que sea establecido un valor de honorarios 
de rot,orc.n 

h) El Consultor es responsable de verificar que los que se vincularán al 
la real para 

i) que los 	 su de 

para dar 
o a través de medios cada vez que la Entidad los requiera 

al objeto del proyecto de consultoría. 
j) la Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de contratista o 

vinculado al contrato, sin que ello conlleve costos para detallando las razones 
debidamente que justifican la solicitud de dicho cambio. 

El relacionado será contratado por el Consultor y su costo debe incluirse dentro de la 
estructura de costos de la oferta, que fue definida al la en el Formulario 1 ­

Económica del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen del Personal Clave 
deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de 

dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán 
estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto 
contractual y las obligaciones derivadas del Consultor, para lo cual se hacer uso de medios 
virtuales. 

aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de del proyecto, según 
su porcentaje de dedicación, hasta que se logre la aprobación del producto de su competencia por 
parte de la Entidad. 

Es el definido en el Pliego de Condiciones y es el que se describe a continuación: 

• Un (1) Director de la Consultoría - Profesional en Ingeniería Civil, 
Agronómica, con posgrado en áreas relacionadas con Recursos Hídricos, 
Proyectos o áreas afines al proyecto, con experiencia profesional no menor de diez (10) de los 
cuales mínimo cinco (5) años deberán corresponder al de funciones como Director de 

Coordinador de Proyectos y/o Residente en 
con el objeto de la presente consultoría; deberá acreditar 
relacionados con distritos de riego, adecuación de tierras 

de 

saneamiento básico. 

El 	 distinto al Personal Clave Evaluable, es el 

• Un (1) Profesional en Estructuras - Profesional con mulo en I 
acredite 	una profesional no inferior a ocho (8) y una 

mínima de cuatro (4) años relacionada con el desempeño de funciones como I 
de diseño estructural de consultorías, cuya ejecución haya estado asociada a Diseño o 
Construcción de adicionalmente, deberá acreditar título de en Estructuras. 
• Un (1) Profesional especialista en Suelos y Geotecnia - Profesional con titulo en 1 Civil 

o Geotecnista, que acredite una experiencia profesional no inferior a ocho (8) 
profesional específica mínima de cuatro (4) años relacionada con el 

de funciones como Ingeniero de diseño de consultorías, cuya ejecución estado 

o I 
una 

REVISiÓN Y ACTUALIZACiÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACiÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 

DISTRITO DE RIEGO DE LA VEREDA JAGÜITO y JUVE, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE 


CASANARE 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 


Versión: 1 del 15 de diciembre de 2025 



asociada a proyectos Diseño de cimentaciones para estructuras; adicionalmente, deberá acreditar 
título de posgrado en Geotecnia o mecánica de suelos o cimentaciones. 
• Un (1) Profesional en Ingeniería Civil especialista - Profesional con título en Ingeniería Civil, que 
acredite una experiencia profesional no inferior a cuatro (4) años, y una experiencia profesional 
específica mínima de tres (3) años relacionada con el desempeño de 5 funciones como Ingeniero de 
consultorías y/o construcciones, cuya ejecución haya estado asociada a proyectos Diseño y 
construcción de obras; adicionalmente, deberá acreditar título de posgrado en Gerencia de 
Proyectos o áreas afines al proyecto. 
• Un (1) Profesional Especialista en Hidráulica e Hidrología - Profesional con título en Ingeniería 
Civil o Ingeniería Agrícola o Ingeniería ambiental, que acredite una experiencia profesional no inferior 
a ocho (8) años, y una experiencia profesional específica mínima de cuatro (4) años relacionada con 
el desempeño de funciones como Ingeniero de diseño de consultorías, cuya ejecución haya estado 
asociada a proyectos Diseño o modelación hidrológica e hidráulica; adicionalmente, deberá acreditar 
título de posgrado en Hidráulica o Recursos Hídricos o Hidrología o Hidro sistemas o áreas Afines. 
• Un (1) Profesional Agrónomo - Profesional con título de Ingeniero Agrónomo, que acredite una 
experiencia profesional no inferior a dos (2) años, y una experiencia profesional especffica mínima 
de un (1) años relacionada con el desempeño de funciones como formulación de Planes 
Agropecuarios, cuya ejecución haya estado asociada a proyectos Agropecuarios o áreas afines. 
• Un (1) Profesional en Ingeniería Agrícola especialista - Profesional con título en Ingeniería 
Agrícola, que acredite una experiencia profesional no inferior a cuatro (4) años, y una experiencia 
profesional específica mínima de tres (3) años relacionada con el desempeño de funciones como 
Ingeniero de consultorías y/o construcciones, cuya ejecución haya estado asociada a proyectos 
Diseño y/o construcción de obras hidráulicas; adicionalmente, deberá acreditar título de posgrado en 
Riego o Recursos Hídricos o áreas afines al proyecto. 
• Un (1) Profesional Ambiental - Profesional con título de Ingeniería Ambiental , que acredite una 
experiencia profesional no inferior a dos (2) años, y una experiencia profesíonal específica mínima 
de un (1) años relacionada con el desempeño de funciones de proyectos de tipo ambiental o áreas 
afines. 
• Un (1) Profesional en Salud y Seguridad en el Trabajo - Profesional con título de Ingeniería y/o 
Profesional en Salud y Seguridad en el trabajo, con licencía que acredite una experiencia profesional 
no inferior a dos (2) años, y una experiencia profesional específica míníma de un (1) años relacionada 
con el desempeño de funciones como Elaboración e implementación de Planes de Salud y Seguridad 
en el trabajo. 
• Un (1) Profesional Programador y de Costos - Profesional con título en Ingeniería Civil , que 
acredite una experiencia profesional no inferior a cuatro (4) años, y una experiencia profesional 
específica minima de tres (3) años relacionada con el desempeño de funciones como Ingeniero de 
consultorías y/o construcciones, con el desempeño de funciones a la elaboración de Presupuesto y 
programación de obras, cuya ejecución haya estado asociada a proyectos de Infraestructura; 
adicionalmente, deberá acreditar título de posgrado en Gerencía de Proyectos o áreas afines. 

a. Requisitos del personal del Consultor 

El Personal Clave Evaluable debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia 

Experiencia Experiencia 
Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo Título 
profesional 

Título de 
posgrado 

%de 
dedicación 

general 
(años 

específica 
(años 

mínimos) mínimos) 

1 1 
Director de 
Consultoría 

Ingeniería 
Civil, 

Ingeniería 
Agrícola o 
Ingeniería 

Agronómica 

Posgrado en 
áreas relacionadas 

con Riego , 
Recursos H ídricos, 

Gerencia de 
Proyectos o áreas 
afines al proyecto 

90% 10 años 5 años 
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El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario 
para la ejecución del proyecto. Si el Consultor contrata persona adicional, este correrá por su cuenta, 
por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el 
Consultor utilice en la ejecución del contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció 
el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del contrato y fue objeto 
de observaciones por los interesados en el Proceso de Contratación. 

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional 
y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto - Ley 
2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán 
mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. 
Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información 
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información 
solicitada. 

10. EXAMEN DEL SITIO O ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE CONSULTORíA 

10.1. EXAMEN DEL SITIO DEL PROYECTO DE CONSULTORíA 

Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores del área de 
influencia e informarse sobre la forma y características del lugar, localización y naturaleza de la zona 
y la de los espacios necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, equipos y vías de 
acceso al sitio y a las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales 
del área de influencia del proyecto, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental 
del proyecto; en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe 
asegurarse de cumplir con la normativa especial que rija en jurisdicción de los territorios legalmente 
constituidos a su favor, o evitar su intervención, y en general sobre todas las circunstancias que 
puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. 

Asimismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los 
cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los posibles riesgos previsibles de la consultoría, 
pues su desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa válida para 
posteriores reclamaciones a la Entidad. 

10.2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE CONSULTORíA 

Sera el definido en los documentos de soporte del proyecto de inversión denominado "REVISiÓN Y 
ACTUALIZACiÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACiÓN Y OPTIMIZACiÓN 
DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA VEREDA JAGÜITO y JUVE, DEL MUNICIPIO DE TAURAMEI\JA, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE" registrado con código BPPIM 2026854100004. 

11. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN APLICABLE POR EL CONSULTOR 

De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del Consultor todos los costos requeridos 
para instalar y mantener la señalización de los trabajos de campo y demás dispositivos de seguridad, 
de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 

12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Sera el definido en los documentos de soporte del proyecto de inversión denominado "REVISiÓN Y 
ACTUALIZACiÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACiÓN Y OPTIMIZACiÓN 
DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA VEREDA JAGÜITO y JUVE, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE" registrado con código BPPIM 2026854100004. 

13. NOTAS TÉCNICAS ESPECíFICAS PARA EL PROYECTO DE CONSULTORíA 
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Sera el definido en los documentos de soporte del proyecto de inversión denominado "REVISiÓN Y 
ACTUALIZACiÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACiÓN Y OPTIMIZACiÓN 
DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA VEREDA JAGÜITO y JUVE, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE" registrado con código BPPIM 2026854100004. 

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

Se entregará copia magnética del proyecto de inversión denominado "REVISiÓN Y 
ACTUALIZACiÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACiÓN Y OPTIMIZACiÓN 
DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA VEREDA JAGÜITO y JUVE, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE" registrado con código BPPIM 2026854100004. 

En constancia, se firma en Tauramena, a los dieciséis (16) días del mes de julio de 2026. 

ZOCHOA t 

Secretario de Infraestructura 
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