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1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL 

PRETENDE SATISFACER 

 
1.1 CONTEXTO DEPARTAMENTAL 
 
El Gobernador de Cundinamarca en ejercicio de las facultades otorgadas en el 

numeral 2 del artículo primero de la Ordenanza 005 de 2008 expedida por la 
Honorable Asamblea de Cundinamarca, en virtud de la modernización del 
Departamento y del Plan Departamental de Desarrollo “Cundinamarca, Corazón 

de Colombia 2008-2012”, se creó el Instituto de Infraestructura y Concesiones 
del Departamento de Cundinamarca “ICCU”, mediante Decreto Ordenanzal No 

00261 de 2008. 
 
Que bajo el Decreto Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, se realizó el 

cambio de nombre de la entidad y ahora se denomina Instituto de Caminos y 
Construcciones de Cundinamarca – ICCU, el cual entró en vigor el 15 de 

enero de 2025, así mismo se realizaron cambios en cuanto su misión, funciones 
y estructura. 

 
Que, dentro de los objetivos del ICCU, señalados en el artículo 5 del Decreto 
Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, estableció: “5.1. Estructurar, 

contratar, ejecutar y administrar los proyectos de infraestructura y de alto 
impacto que se desarrollen directamente o con la participación del capital 

privado.” … “5.2. Construir, intervenir, mantener y recuperar la red vial 
departamental, las vías secundarias y terciarias asociadas a esquemas 
productivos.” 

 
Que, el artículo 6 del Decreto Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, 

contempló como funciones del ICCU: … “6.21. Administrar y celebrar los 
contratos que requiera la ejecución de recursos a cargo del Instituto.” … “6.22 
Celebrar toda clase de negocios jurídicos, de administración, disposición, 

gravamen o compromiso de sus bienes o rentas, dentro de la órbita de sus 
funciones.” … “6.23 Estructurar los contratos y convenios relacionados con los 

proyectos a su cargo y realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo los 
procesos de contratación.” 
 

Que el Plan de Desarrollo Departamental 2024 – 2028 “GOBERNANDO, MÁS 
QUE UN PLAN” debidamente adoptado mediante la Ordenanza número 001 

del 22 de marzo de 20241, se cuenta con: Proyecto: FORTALECIMIENTO DE 
LA RED DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Y DOTACIÓN BIOMÉDICA EN EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, Código BPIN: 2024004250003,  Línea 
estratégica: CON-UNIDAD, Programa, 1906-ASEGURAMIENTO Y 

PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD, Meta del producto, 201-
Apoyar financieramente al 100% de las ESE de la Red pública Departamental 
para el mejoramiento de su infraestructura y dotación. 

 

2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

 

2.1 OBJETO 
 
El objeto a contratar es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y LEGAL PARA LA TERMINACIÓN DEL HOSPITAL SAN 

                                                        
1 Ordenanza No. 001 de 2024, Por la cual se adopta el Plan Departamental de Desarrollo 2024 – 2028 “Gobernando: más que 

un plan” 
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VICENTE DE PAUL DE SAN JUAN DE RIOSECO DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA”  

 

2.2 ALCANCE DEL OBJETO 
 
El objeto se ejecutará de conformidad con las actividades, especificaciones y 

demás exigencias que se encuentran descritas en los estudios y documentos 
previos y en el Anexo No. 1 – Anexo técnico, los cuales forman parte integral 

del presente documento. 
 

El alcance del objeto contractual del futuro contrato que se derive de este 
concurso de méritos está contenido en las actividades establecidas en el Manual 
de Supervisión e Interventoría del ICCU y de los documentos que se publican 

con el presente proceso de selección. 
 

2.3 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
Contrato de Interventoría. 

 
2.3.1 METODOLOGÍA 

 
El contratista realizará la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA TERMINACIÓN DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE 

PAUL DE SAN JUAN DE RIOSECO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, 
conforme a lo establecido en el Anexo 1 – Anexo técnico y las demás obligaciones 

y actividades enmarcadas en el presente proceso. 
 

2.4 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso 

es el establecido en la sección 1.1. Del Pliego de Condiciones, el cual se contará 
en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.  

 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización del contrato 
y demás previos, para la suscripción del acta de inicio, empezará a contar el 

plazo máximo de ejecución por un periodo de OCHO (8) MESES 

3 MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
Es aplicable a la presente contratación, lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, 
modificada por la Ley 1150 de 2007 y Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015. 

 
La modalidad de selección – CONCURSO DE MÉRITOS – fue adoptada teniendo 

en cuenta lo previsto en el numeral 3º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, 
numeral 2, del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y artículo 2.2.1.2.1.3.1, del 
Decreto 1082 de 2015. 

4 PRESUPUESTO OFICIAL A CONTRATAR 

 

El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU, para el 
presente concurso de méritos, ha establecido un presupuesto hasta la suma de 

TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($335.198.733,00). 

Los valores incluyen IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones 

Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demás 
descuentos de carácter departamental vigentes al momento de la apertura del 

presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la 
ejecución del contrato conlleve.  
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4.1 DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES 
 

En virtud de lo estipulado en la Ley 1882 de 2018, previa a la apertura del 
proceso se publicará el correspondiente certificado de disponibilidad 
presupuestal y la autorización de vigencias futuras. 

 

4.2 FORMA DE PAGO  
 
La forma de pago será la prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
 

La entidad entregará un anticipo conforme con el numeral 9.2. ANTICIPO Y/O 
PAGO ANTICIPADO del pliego de condiciones. 

 
Actas parciales de interventoría, en la misma proporción al porcentaje ejecutado 

en obra, acumuladas hasta el 95%, del valor del presupuesto oficial previsto 
para la interventoría a la construcción de la obra civil. 
 

Un pago final equivalente al 5%, del valor del presupuesto oficial previsto para 
la interventoría a la construcción de la obra civil, a título de liquidación del 

contrato. 
 
Nota 1: El valor total del contrato incluye IVA y todos los impuestos, tasas y 

contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar 
y demás descuentos de carácter departamental vigentes al momento de la 

apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o 
indirectos que la ejecución del contrato conlleve. 
 

Nota 2: Para cada uno de los pagos parciales y finales, se debe presentar acta 
de pago parcial y presentación del informe completo de la ejecución contractual, 

previamente revisado y aprobado por el supervisor del contrato de interventoría, 
quien expedirá el respetivo informe para pago.  
 

Nota 3: EL ICCU no reconocerá, ningún reajuste realizado por el contratista en 
relación con los costos, gastos o actividades adicionales, que aquel requería para 

la ejecución y que fuera previsibles al momento de la presentación de la 
propuesta. 
 

Nota 4: Todos pagos se someten al flujo de recursos del instituto, luego el 
contratista no realizara reclamaciones sobre el particular y se compromete a 

coadyuvar el trámite de los giros. 
 
Nota 5: El contratista deberá realizar los aportes de retención del impuesto de 

Industria y Comercio RETEICA correspondientes de acuerdo con los estatutos de 
cada municipio en donde se desarrollen las obras y/o labores, además, para el 

trámite de liquidación y posterior pago de la misma (5% final), el contratista 
deberá presentar los debidos soportes de formularios y consignación de las 
retenciones al (a los) municipio(s) acorde a las actas tramitadas. De igual forma 

deberá presentar los debidos soportes de formularios y consignación de las 
retenciones correspondientes (si aplica). 

 
Nota 6: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el 

trámite para el pago al contratista, cuando ellas fueren ocasionadas por 
encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el Contrato. 

 
Nota 7: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
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Nota 8: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, 

que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, según corresponda. 

 
Nota 9: Los retrasos del proyecto que generen prorrogas y que sean imputables 

al contratista, serán asumidas por el mismo. 
   

5 ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
5.1 PRESUPUESTO OFICIAL DE EVALUACIÓN 
 

Teniendo en cuenta las características técnicas del proceso de selección, la 

Entidad adelantará un Concurso de Méritos abierto y exigirá la presentación de 
una propuesta técnica simplificada, según lo indicado en los artículos 
2.2.1.2.1.3.1. y 2.2.1.2.1.3. 2.del Decreto 1082 de 2015. 

Dentro del contexto anterior y para determinar el presupuesto oficial y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 

2015 numeral 4, se adoptó la metodología para establecer el presupuesto oficial 
de reembolso de sueldos reales del Consultor, afectados por un factor 

multiplicador aplicable sobre los sueldos, más costos directos. 

El reembolso se hace sobre la base de los sueldos presentados en la propuesta, 

para el personal vinculado al servicio de la Consultoría, afectados por un factor 
multiplicador, que tiene en cuenta las prestaciones sociales, los costos indirectos 

y los honorarios o utilidad del Consultor. 

El factor multiplicador no es una forma de retribución de un contrato sino una 

metodología que consiste en un factor que, aplicado a los costos directos de 
personal, permite determinar y en consecuencia conocer el valor que cubre los 

costos indirectos y la utilidad del consultor. El factor multiplicador se aplica 
únicamente sobre todos los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y 
partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas 

regionales. 

El valor de cada presupuesto estimado incluye sueldos del personal utilizado 
para la realización del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos 
administrativos, costos directos en que se deberá incurrir para la ejecución de 

las actividades de interventoría. 

Para la determinación honorarios de los profesionales a requerir para la 
ejecución de las actividades se tomó como referencia las estadísticas de los 
procesos realizados en los últimos años por la entidad, por el sistema de cobro 

de costos directos más sueldos afectados por un factor multiplicador, el cual se 
actualiza con la variación del IPC -Índice de Precios al Consumidor. 

Las metodologías de las tablas de salarios contemplan los salarios máximos que 
se pueden pagar a los profesionales y demás personal que intervienen en el 

contrato de Interventoría de acuerdo con la experiencia general y experiencia 
específica que la entidad requiere para la ejecución de este tipo de contratos. 

Para el cálculo de los costos por concepto de personal, se estimaron los sueldos 
de los mismos afectados de acuerdo con el porcentaje de dedicación a la 

consultoría y la duración de la interventoría. 

Para calcular los gastos de administración se hizo el estimativo de los gastos 

que demandaría el funcionamiento de una persona natural o jurídica, para 
ejecutar el contrato de Interventoría resultante de este proceso, teniendo en 
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cuenta que un consultor a su vez pueda estar ejecutando en forma simultánea 

varios contratos. 

6 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 
de 2007, la oferta más favorable para la Entidad será aquella que resulte de la 

ponderación de los factores de calidad y precio, evaluados mediante los puntajes 
y las fórmulas previstos en el pliego de condiciones, de manera que se garantice 

la selección objetiva del contratista. 
 
Para el presente proceso de selección se adoptó la estructura y los criterios 

contenidos en los Documentos Tipo para proyectos del sector de infraestructura 
social, de conformidad con la Resolución No. 953 de 2025, Por la cual se adopta 

la versión - 2 de los documentos tipo transversales para los procesos de concurso 
de méritos para contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura 
social, los documentos tipo complementarios para los procesos de concurso de 

méritos para contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura social 
relacionados con el sector educación, salud, cultura, recreación y deporte, 

institucional y vivienda y se deroga la Resolución 798 del 29 de diciembre de 
2023”. 
 

En consecuencia, la evaluación y ponderación de las ofertas se realizará 
conforme a los factores de selección y a las reglas previstas en los Documentos 

Tipo adoptados por la citada resolución y en el presente pliego de condiciones. 

7 RIESGOS 

 
En la ejecución del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que 
afectan la carga económica o financiera de las partes que, en virtud del artículo 

4 de la ley 1150 de 2007 y Decreto 4828 de 2008, deben ser reconocidas y 
asumidas con el objeto de salvaguardar la adecuada marcha de la gestión 

contractual y la finalidad de las partes en la contratación. 
 

7.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 
Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuación 

económica y la estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el 
futuro contratista, se han tenido en cuenta los siguientes factores, los cuales se 
presentan agrupados según las categorías  descritas en el CONPES 3714 de 

diciembre 1 de 2011, los cuales   se anotan a continuación, con una descripción 
enunciativa de eventos propios de cada categoría, sin perjuicio de haber 

considerado otros eventos, que correspondan a dichas categorías: 
 

7.2 RIESGOS ECONÓMICOS 

 
Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la 

fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de 
los mismos, entre otros. 
 

Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecución de 
actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se 

identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por 
circunstancias colaterales que imponen una incidencia crítica. Así mismo, en los 

contratos de suministro de bienes o prestación de servicios, donde no es posible 
llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulación dentro 
del mercado propio de los insumos. Su inclusión dependerá de la posibilidad de 

previsión del mismo. 
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7.3 RIESGOS FINANCIEROS 
 
Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de 

financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. 
 

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea 
en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del 
contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos 

recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, 
refinanciaciones entre otros. 

 

7.4 RIESGOS OPERACIONALES 
 

Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. 
 

Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea 
el previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión 
del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente 

programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se 
presenta por la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como 

consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos. 
 

7.5 RIESGOS TECNOLÓGICOS 
 
Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios 

públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que 
deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, así como la 

obsolescencia tecnológica. 
 

7.6 RIESGOS AMBIENTALES 

 
Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los 

planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas 
exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua. Por 
ejemplo, cuando durante la ejecución del contrato se configuren pasivos 

ambientales causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de 
manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al 

estimado no siendo imputables a las partes. 
 

7.7 RIESGOS REGULATORIOS 

 
Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, 

afecten el equilibrio contractual. 
 
Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los 

regímenes especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, planes 
de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de 

calidad, entre otros. 
 

7.8 RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS 

 
Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que 

sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema 
de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la 
ejecución del contrato. 
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También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre 

sí, el Gobierno y la población, plazos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los 
paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinación de su previsibilidad, 
la entidad podrá acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación 

de datos estadísticos o fuentes oficiales (POLICÍA NACIONAL, FUERZAS 
ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, etc.) 

 

7.9 RIESGOS DE LA NATURALEZA 
 

Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del 
hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico 

están fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o 
previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades 
competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales 

(INSTITUTO AGUSTÍN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.). 
 

Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza 
que puedan tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo, los 
temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los 

mismos puedan preverse. 
 

7.10 EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
 

De acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los 
Procesos de Contratación, publicado en la página web de Colombia Compra 
Eficiente, la evaluación y clasificación del riesgo debe ser determinada mediante 

la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento. 
 

7.11 MATRIZ DE RIESGOS 
 
Dentro del documento denominado “Matriz 2 - Riesgos”, publicado en la 

plataforma SECOP II, incluye los riesgos que se pueden presentar durante la 
ejecución del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la 

consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en 
caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros 
aspectos. 

 
De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del 

contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, 
y, en consecuencia, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca 
no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita 

eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos 
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente 

pactados en el Contrato. 
 

7.12 RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA. 

 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas de este, el 

Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos 
asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo 
los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. 

 
En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que 

se listan a continuación de manera general, además de aquellos que se 
desprendan de la matriz de riesgos, otras cláusulas o estipulaciones de este 
Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este 

Contrato. 
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Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso 

de alguno de los riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentemente- el 
ICCU no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna 
al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 

ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía 
se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato. 

 
1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en 

los precios de mercado de los insumos y la fluctuación del dólar en las 

cantidades de maquinaria necesarios para ejecutar en los términos de 
este. 

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de 
la tasa de cambio y de la evolución de la devaluación real observada frente 
a la estimada inicialmente por el Contratista. 

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones 
de financiación diferentes a los Pagos concernientes al ICCU, como 

consecuencia de la variación en las variables del mercado, toda vez que 
es una obligación contractual del Contratista viabilizar y obtener 
mecanismos para complementar el esquema de financiación 

conjuntamente con los recursos del ICCU para la ejecución del Proyecto, 
para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los 

Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo –o 
cualquier otro mecanismo de financiación- necesario para el desarrollo del 

Proyecto, y no existirán cubrimientos o compensaciones de parte del 
ICCU, como consecuencia de la variación supuesta o real entre cualquier 
estimación inicial de las condiciones de financiación frente a las realmente 

obtenidas. 
4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o 

pérdidas de los bienes de su propiedad causados por terceros diferentes 
del ICCU, sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes del 
ICCU la reparación o indemnización de los daños y perjuicios directos y/o 

subsecuentes cuando a ello haya lugar. 
5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las 

condiciones económicas y financieras existentes al momento de la 
presentación de la Propuesta por parte del Contratista y 
consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener la 

ecuación de equilibrio contractual en los términos señalados en la Ley 80 
de 1993. 

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de 
los componentes económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para 
cumplir con las obligaciones del Contratista necesarias para la cabal 

ejecución de los Contratos, relacionadas entre otras, con el suministro de 
maquinaria. 

7. Como quiera que el presente proyecto es estructurado bajo la modalidad 
de contrato de obra pública – llave en mano, los proponentes y el futuro 
contratista deberá tener en cuenta que todos los riesgos concebidos 

dentro del presente proceso, así como aquellos que obedecen de la 
naturaleza jurídica del este tipo de contratos, ya que el contratista es el 

único responsable por la ejecución del contrato. 
 
De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del 

Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, 
y, en consecuencia, no se hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía 

alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de 
alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se 
encuentren expresamente pactados en el Contrato. 

7.13 RIESGOS QUE ASUME EL ICCU 
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A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el ICCU asume, única y 

exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, 
además de aquellos que de manera expresa y clara se desprendan de otras 
cláusulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.  

 
En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una 

obligación de pagar una suma de dinero al Contratista, se entenderá que tal 
suma de dinero será cancelada en los términos establecidos en las cláusulas 
aplicables: 

 
1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de daño emergente 

del Contratista, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito, en los términos del Contrato y la legislación existente. 

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la 

ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto. 
3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la 

legislación Tributaria, de tal manera que el ICCU asumirá los efectos 
derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos 
impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general 

cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al 
momento de la presentación de la Propuesta. 

8 ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

 

Las garantías deberán ser expedidas con estricta sujeción a los requerimientos 
previstos en el Pliego de condiciones. 
 

El Proponente debe presentar de manera simultánea con la PROPUESTA, SO 
PENA DE RECHAZO, una Garantía de Seriedad de la Oferta que cumpla con los 

siguientes parámetros:  
 
La PROPUESTA deberá incluir la Garantía de Seriedad de la Oferta, que deberá 

amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y 
asegure la firma, legalización, perfeccionamiento y cumplimiento de los 

requisitos establecidos para el inicio de ejecución del Contrato por parte del 
Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. 

 
Las garantías contractuales pueden ser consultadas en el pliego de condiciones. 

9 INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ 

COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO 
DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO 

 
El instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU, para cumplir 

con las obligaciones consagradas en los Acuerdos Comerciales, tiene en cuenta 
lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en el Manual para el Manejo de los 

Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, que Colombia Compra 
Eficiente ha expedido para el efecto. 

El artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, definió los Acuerdos 

Comerciales como los tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado 
Colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras 

públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional 
para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores 
colombianos. 

Es así, que las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado 
Colombiano consagradas en los Acuerdos Comerciales suscritos por el Gobierno 

Nacional e incorporados a la normativa colombiana por medio de una Ley de la 
República; que si bien el contenido de cada Acuerdo Comercial es único, 
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generalmente estos contienen un capítulo que señala los derechos y obligaciones 

en materia de compras y contratación pública y anexos para determinar si un 
Acuerdo Comercial es aplicable a los diferentes Procesos de Contratación. De 
Acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta tanto el valor como el objeto del 

proceso de selección de contratista que nos ocupa, la Entidad determina los 
Acuerdos Comerciales en los cuales se encuentra cobijado el proceso en mención 

y por lo tanto aplica el trato nacional. 

Si la cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas, SEGÚN EL 
ANEXO 2 conforme lo establece el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS 

COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN – GUIA CCE-EICP-MA-03, 
emitido por Colombia Compra Eficiente, el proceso SI ESTA SOMETIDO, de 

igual forma, el mencionado listado se encuentra a continuación: 

NIVEL DEPARTAMENTAL 
 

Los departamentos están incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos 
Comerciales con la Alianza Pacífica (únicamente con Chile y Perú), Chile, Corea, 

Costa Rica, los Estados AELC, Estados Unidos, el Triángulo Norte (únicamente 
con El Salvador y Guatemala), la Unión Europea; y por la Decisión 439 de 1998 
de la Comisión de la CAN. 

Salvo por algunas excepciones, todas las demás Entidades Estatales del nivel 
departamental (incluidas las entidades descentralizadas indirectas y los 

esquemas asociativos) están contempladas en la lista de Entidades cubiertas por 
los Acuerdos Comerciales con Chile, el Triángulo Norte (únicamente con El 

Salvador y Guatemala), la Unión Europea y por la Decisión 439 de 1998 de la 
Comisión de la CAN. 

Para el caso en particular, el ICCU siendo una entidad descentralizada de orden 

Departamental, le son aplicable los Acuerdos Comerciales que se mencionan a 
continuación y con las siguientes cuantías: 

 
ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL ICCU 
 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales 
y por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN):  

Los Departamentos que integran el nivel Subcentral en los Acuerdos Comerciales 
están incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la 

Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Corea, Costa Rica, los 
Estados AELC, Estados Unidos, el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador 

y Guatemala), la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte), 
Israel y por la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN.  

Salvo por algunas excepciones, todas las demás Entidades Estatales del nivel 

departamental (incluidas las entidades descentralizadas indirectas10) están 
contempladas en la lista de Entidades cubiertas por los Acuerdos Comerciales 

con Chile, el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), la Unión 
Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 439 de 
1998 de la Comisión de la CAN.  

Para el caso en particular, el ICCU siendo una entidad descentralizada de orden 
departamental, le son aplicables los Acuerdos Comerciales que se mencionan a 

continuación y con las siguientes cuantías: 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
incluida 

Umbral Excepción aplicable 
Proceso de 

Contratación 
cubierto 

Alianza Pacifico ICCU 
(i) Adquirir bienes y 
servicios a partir de 

200.000 DEG y (ii) para 

Chile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 12, 14, 15, 16, 17, 

19. 
SI 
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Acuerdo Comercial 
Entidad 
incluida 

Umbral Excepción aplicable 
Proceso de 

Contratación 
cubierto 

servicios de construcción 
desde 5.000.000 DEG. 

Perú: 28, 29, 32, 35, 
37, 55, 61. 

SI 

Estados AELC (EFTA) ICCU 

(i) Adquirir bienes y 
servicios a partir de 

200.000 DEG y (ii) para 
servicios de construcción 
desde 5.000.000 DEG. 

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 17, 19, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37. 

SI 

Costa Rica ICCU 

(i) Adquirir bienes y 
servicios a partir de US$ 

498.000 y (ii) para servicios 
de construcción desde US$ 

7.008.000. 

1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 
14, 15, 16, 17, 19, 28, 
29, 32, 34, 35, 37, 57, 

58. 

SI 

Unión Europea (aplicable 
al Reino Unido e Irlanda 

del Norte) 
ICCU 

(i) Adquirir bienes y 
servicios a partir de 

200.000 DEG y (ii) para 
servicios de construcción 
desde 5.000.000 DEG. 

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 23, 28, 29, 31, 32, 

35, 37, 49, 57, 61. 

SI 

Israel ICCU 

(i) Adquirir bienes y 
servicios a partir de 

250.000 DEG y (ii) para 
servicios de construcción a 
partir de 5.000.000 SDR. 

1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 19, 28, 

29, 32, 34, 35, 37. 
SI 

Triángulo Norte 
(únicamente con El 

Salvador y Guatemala) 
ICCU 

Procesos de Contratación a 
partir del límite inferior de 

la menor cuantía. 

El Salvador: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 9, 14, 20, 38, 

48, 49, 59. 
SI 

Guatemala: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 

50, 51, 52, 53, 59. 
SI 

Estados Unidos de 
América 

ICCU 

Para la contratación de 
bienes y servicios a partir 
de US$ 526.000 y para 

servicios de construcción 
desde US$ 7.407.000. Esta 

última suma se ajusta 

durante los tres años 
siguientes a la entrada en 

vigor del Acuerdo comercial 
de conformidad con la 

Sección I del Anexo 9.1 del 
Acuerdo Comercial o la 

suma de US$8,000,000, la 
que sea mayor. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 

14, 15, 16, 17, 19, 28, 
29, 30, 32, 33, 34, 35, 

36, 37. 

SI 

Decisión 439 de 1998 de 
la Comisión de la CAN 

ICCU 

Aplicable a todos los 
Procesos de Contratación 
de las Entidades Estatales 
del nivel departamental 

obligadas, 
independientemente del 

valor del Proceso de 
Contratación. 

- SI 

República de Corea ICCU 

(i) Bienes y servicios a 
partir de 200.000 DEG y (ii) 

para servicios de 
construcción desde 
15.000.000 SDR. 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 17, 19, 
28, 29, 32, 34, 35, 37, 

57, 58. 

NO 

 

En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios 
de los Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de 

Contratación.  
 

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional 

haya certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este 
trato. 

 
En constancia, se firma en Bogotá, a los seis (06) días del mes de julio de 2026. 

 
 
 

DANIEL ALVEAR RAMIREZ 
Director Técnico 

Dirección de Construcciones - ICCU             
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JUAN DAVID OSPINA ORTEGÓN 
Subdirector Técnico 

Subdirección de Gestión Contractual - ICCU 
 

 
 
KAREN CAMARGO ARIAS 

Directora Administrativa  
Dirección Administrativa y Financiera - ICCU  
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