



CÁLCULO DE LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDADES						
PROYECTO						
CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA						
CONCEPTO	V.M./BASE	Factor Prestaciona I	Dedicación	Duración de la obra (Meses)	Valor Parcial	%
ADMINISTRACION						
PERSONAL DE OBRA PROFESIONAL					\$ 9.454.887,00	5,55%
1 Ingeniero civil (Residente de obra)	\$ 1.750.905,00	80%	100%	3,00	\$ 9.454.887,00	
GASTOS GENERALES					\$ 10.695.000,00	6,28%
Valla Informativa. Incluye estructura metálica para fijación y soporte (Según Modelo) Dos Publicaciones con dimensiones de indicadas por la entidad. Socializacion de la obra	\$ 900.000,00		100%	1,00	\$ 900.000,00	
Camioneta pick-up con conductor	\$ 4.600.000,00		50%	3,00	\$ 6.900.000,00	
Alquiler computadores, impresora	\$ 500.000,00		100%	3,00	\$ 1.500.000,00	
Papelería, Registro fotográfico (videos, informes). Ploteada planos, copia planos y fotocopias en obra y Ploteo Planos récord definitivos y de trámites	\$ 465.000,00		100%	3,00	\$ 1.395.000,00	
LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO					\$ 28.962.866,02	17,00%
Estampillas (10% del contrato) INC					\$ 17.036.980,01	
Procurtura 2%; Pro Adulto 4%; Pro Justicia 2%;Pro Deportes 2%					\$ 8.518.490,01	
Contribucion Especial (5% del contrato)					\$ 1.703.698,00	
Rete ICA (10 por mil de 100%)					\$ 289.628,66	
GASTOS LEGALES (Pólizas)					\$ 289.628,66	0,17%
Póliza Anticipo	\$ 85.184.900,07	40%	1,00	0,09%	\$ 76.666,41	
Póliza Responsabilidad Civil	\$ 106.481.125,08	50%	1,00	0,12%	\$ 127.777,35	
Póliza Estabilidad	\$ 106.481.125,08	50%	1,00	0,08%	\$ 85.184,90	
A ADMINISTRACION						29,00%
I IMPREVISTOS						1,00%
U UTILIDAD						5,00%
A.I.U.						35,00%


DANILO PÉREZ SILVA
 PROFESIONAL DE APOYO - CPS 051 DE 2026
 Elaboró


Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
 Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
 Revisó y Aprobó

FACTOR PRESTACIONAL



ALCALDIA DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Secretaría de
INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO
URBANO

CALCULO DEL FACTOR PRESTACIONAL

SALARIO MENOR A 2 SMMLV

CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA

No.		VALOR (%)
1	SUELDO ANUAL BÁSICO	100,00%
2	PRESTACIONES LEGALES Y APORTES PATRONALES	80,0%
	Prestaciones Legales	43,5%
2,1	Prima anual	8,33%
2,2	Cesantias	8,33%
2,3	Intereses sobre las cesantias	1,00%
2,4	Vacaciones Mensual	4,16%
2,5	Indemnizacion de ley	1,00%
2,6	Permisos y ausencias	2,00%
2,7	Dotación	4,50%
2,8	Auxilio de Transporte	12,17%
2,9	Exámenes de ingreso y egreso	2,00%
	Aportes Patronales	36,46%
2,8	Seguridad social (salud)	8,50%
2,9	Seguridad social (pension)	12,00%
2,10	Riesgos Profesionales	6,96%
2,11	CAJA COMPENSACION	4,00%
2,12	SENA	2,00%
2,13	ICBF	3,00%
SUBTOTAL (1+2)		180,0%
FACTOR PRESTACIONAL		1,80
Elaboró	DANILO PEREZ SILVA PROFESIONAL DE APOYO - CPS 051 DE 2026	
Revisó y Aprobó	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano	




ALCALDIA DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Secretaría de
INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO
URBANO

CALCULO DEL FACTOR PRESTACIONAL

SALARIO MAYOR A 2 SMMLV

CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR (%)
1	SUELDO ANUAL BÁSICO	100,00%
2	PRESTACIONES LEGALES Y APORTES PATRONALES	69,8%
Prestaciones Legales		33,36%
2,1	Prima anual	8,33%
2,2	Cesantias	8,33%
2,3	Intereses sobre las cesantias	1,00%
2,4	Vacaciones Mensual	4,20%
2,5	Indemnizacion de ley	3,00%
2,6	Permisos y ausencias	4,00%
2,7	Dotación	2,50%
2,8	Exámenes de ingreso y egreso	2,00%
Aportes Patronales		36,46%
2,8	Seguridad social (salud)	8,50%
2,9	Seguridad social (pension)	12,00%
2,10	Riesgos Profesionales	6,96%
2,11	CAJA COMPENSACION	4,00%
2,12	SENA	2,00%
2,13	ICBF	3,00%
SUBTOTAL (1+2)		169,8%
FACTOR PRESTACIONAL		1,70
Elaboró	DANILO PEREZ SILVA PROFESIONAL DE APOYO - CPS 051 DE 2026	
Revisó y Aprobó	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano	