
  

  Página 1 de 15  

  

  

FORMATO  

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS CONTRATACIÓN 

DIRECTA  

Código: F-AMCN-056  

Versión: 2  

Fecha:  29-12-2023  

 
   
 
 
 
 
 
 
SECRETARÍA:  SECRETARIA DE PLANEACION Y PROSPECTIVA  
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO:  ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETO:  CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 

REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA 
LA FABRICACIÓN E INSTALACION DE MODULOS DE VENTAS EN 
LA CALLE 30 (CALLE REAL) DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
OSOS - ANTIOQUIA.  

  
 
 
 
 
 
 
Santa Rosa de Osos, julio de 2026 

  
  
 
 
 
 



  

  Página 2 de 15  

  

  

FORMATO  

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS CONTRATACIÓN 

DIRECTA  

Código: F-AMCN-056  

Versión: 2  

Fecha:  29-12-2023  

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN  

De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 (modificado por el artículo 87 de la 
Ley 1474 de 2011) del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Artículo 
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a 
cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o 
servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo, al Plan de 
Acción y al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.  
  
Los fines del Estado se encuentran estipulados en el Artículo 2 de la Constitución Política de 
Colombia el cual dispone: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.  

  

El Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece “La función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. (…)”.  

 

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: “DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. 
Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de 
los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con 
ellas en la consecución de dichos fines (…)”.  
 

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia “Al municipio como entidad fundamental de 
la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la 
ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 
que le asignen la Constitución y las leyes…” Así mismo se señala en este mismo texto que son atribuciones 
del Alcalde: “…dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la 
prestación de los servicios a su cargo;” 

 

Así mismo, dichas disposiciones constitucionales determinan que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales a la vez que las actividades de las autoridades 
públicas deben ser coordinadas con la finalidad de hacer realidad el cumplimiento de los 
fines del Estado. 

 

Como entidad pública, la Alcaldía de Santa Rosa de Osos es la encargada de administrar 
los recursos del Estado, debiendo cumplir con la prestación de los servicios político- 
administrativos a su cargo, ejecutando el presupuesto del municipio, y cumpliendo con todas 
la cargas impuestas por el Concejo Municipal, el Gobierno Departamental y Nacional, así 
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como con la Constitución y la Ley, todo ello para el buen cumplimiento de los fines del Estado, 
así como en la adecuada representación que de éste ejerce en esta parte del territorio 
nacional; motivo por el cual, la comunidad en general concurre a estas instalaciones para 
solicitar los servicios y trámites que la administración, está obligada a cumplir. 
 
El Municipio de Santa Rosa de Osos viene adelantando acciones orientadas al mejoramiento 
integral de la infraestructura urbana y de movilidad en el corredor vial correspondiente a la 
Calle Real, considerada una de las vías más representativas e importantes del municipio por 
su alta concentración de actividades comerciales, económicas y de prestación de servicios. 
Sobre este corredor se localiza un porcentaje significativo de establecimientos de comercio, 
restaurantes, cafeterías y demás actividades que dinamizan la economía local y generan una 
importante afluencia peatonal y vehicular. 
 
Con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad, movilidad, seguridad vial y 
aprovechamiento del espacio público, la Administración Municipal estructuró y ejecutó un 
proyecto de infraestructura vial integral que comprendió la reposición de redes de acueducto 
y alcantarillado, la construcción de la vía y la ampliación de los andenes, priorizando la 
movilidad peatonal mediante la conformación de espacios públicos con anchos aproximados 
entre tres (3) y cuatro (4) metros. 
 
Como resultado de dichas intervenciones se generaron nuevas áreas de espacio público 
destinadas al tránsito y permanencia de los ciudadanos, las cuales requieren ser 
complementadas mediante la implementación de elementos de mobiliario urbano que 
permitan su adecuada organización, funcionalidad y aprovechamiento colectivo, en 
concordancia con los principios de accesibilidad universal, seguridad, ordenamiento urbano 
y sostenibilidad del espacio público. 
 
Dentro de la dinámica histórica de este corredor vial se encuentra la presencia de 
vendedores transitorios o ambulantes que han desarrollado sus actividades económicas 
durante más de veinte (20) años sobre este sector del municipio. La ocupación informal del 
espacio público por parte de estos actores constituye una realidad urbana que debe ser 
abordada por la administración municipal mediante mecanismos que permitan armonizar la 
protección e integridad del espacio público con el reconocimiento de las condiciones 
socioeconómicas existentes y la garantía de los derechos fundamentales involucrados, de 
conformidad con los lineamientos establecidos por la jurisprudencia constitucional 
colombiana en materia de confianza legítima y adopción de medidas de reubicación o 
formalización cuando existan procesos de recuperación u organización del espacio público. 
 
En este contexto, la construcción e instalación de módulos comerciales sobre las áreas 
definidas dentro del proyecto urbano constituye una alternativa que permite organizar el 
ejercicio de las actividades económicas desarrolladas por los vendedores transitorios, 
evitando ocupaciones desordenadas del espacio público, facilitando la circulación peatonal, 
mejorando las condiciones de seguridad, accesibilidad y estética urbana, y contribuyendo a 
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la consolidación de un corredor comercial más funcional y ordenado para residentes, 
comerciantes y visitantes. 
 
De igual manera, la implementación de dichos módulos se encuentra articulada con las obras 
previamente ejecutadas por el municipio, toda vez que permite complementar las inversiones 
realizadas en infraestructura vial y espacio público, garantizando que los nuevos andenes y 
áreas de circulación mantengan las condiciones para las cuales fueron diseñados y 
construidos, evitando futuras ocupaciones inadecuadas que puedan afectar la movilidad 
peatonal, la accesibilidad de personas con movilidad reducida o la adecuada utilización 
colectiva del espacio público. 
 
La necesidad de contratar el suministro e instalación de los módulos comerciales obedece 
entonces a la obligación de la administración municipal de adoptar medidas integrales para 
la gestión y organización del espacio público, promoviendo simultáneamente condiciones 
adecuadas para el desarrollo de actividades económicas de subsistencia que históricamente 
han tenido presencia en este sector, bajo criterios de ordenamiento, seguridad y coexistencia 
con los demás usos urbanos. 
 
Adicionalmente, esta actuación se enmarca en las competencias asignadas a los municipios 
por la Constitución Política, la Ley 388 de 1997 y las demás disposiciones que regulan el 
ordenamiento territorial y la administración del espacio público, las cuales establecen el 
deber de las entidades territoriales de planificar, preservar, administrar y regular el uso del 
espacio público en beneficio del interés general. 
 
Por lo anterior, se evidencia la necesidad de adelantar un proceso de contratación que 
permita el suministro e instalación de módulos comerciales y demás elementos asociados 
requeridos para su adecuada implementación, como complemento de las obras de 
mejoramiento integral ejecutadas sobre la Calle Real, contribuyendo a la organización del 
espacio público, al fortalecimiento de la actividad económica local y al adecuado 
aprovechamiento de las inversiones realizadas por el Municipio de Santa Rosa de Osos. 
 
El cumplimiento del fin citado, genera para la Administración Municipal la necesidad de 
contar con los recursos físicos y humanos adecuados, lo que a su turno busca generar una 
gestión pública eficiente y eficaz que satisfaga las necesidades de la comunidad. 
 
En el Plan de Desarrollo “Renace la Esperanza” 2024-2027, aprobado mediante el Acuerdo 
Nro. 006 de 2024, se contemplaron proyectos pensado en su ejecución en un periodo de 
cuatro (4) años, pero siempre enfocados en que los proyectos adelantados generen impacto 
a largo plazo en el Municipio. Por esto, desde la administración municipal es una meta clara 
que el desarrollo de todos los proyectos y obras que se adelanten cuenten con todas las 
características técnicas, económicas, financieras y legales para que su ejecución y 
sostenibilidad en el tiempo se de en forma satisfactoria. Los proyectos están incluidos en: 
 
LINEA:    Desarrollo Sostenible 
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COMPONENTE:       Desarrollo sostenible resiliente  
SECTOR:                  Vivienda, ciudad y territorio 
PROGRAMA:           Ordenamiento territorial y desarrollo urbano 
PRODUCTO:            Espacio público construido 
 
Consecuentes con lo anterior, y teniendo en cuenta que la Administración Municipal debe 
encaminar acciones hacia el cumplimiento del Plan de Desarrollo, en tal sentido se considera 
oportuna la contratación, ya que existe la necesidad y se cuenta con los recursos disponibles 
en el presupuesto de la actual vigencia fiscal, cuya finalidad es dar cumplimiento a las 
disposiciones legales que regulan el presente proceso de selección para las entidades 
públicas.  

Es por lo anterior que, el municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, con el ánimo de 
garantizar la ejecución de este proyecto plantea realizar el siguiente proceso: CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACION DE MODULOS 
DE VENTAS EN LA CALLE 30 (CALLE REAL) DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
OSOS - ANTIOQUIA.  

En la actualidad, el municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, no cuenta con el personal 
para ejecutar directamente la fabricación e instalación de módulos comerciales; por esto, se 
requiere adelantar un CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADMINISTRACION 
DELEGADA DE RECURSOS, para que otra entidad con un objeto social con relación directa 
con el presente proceso, y en virtud del principio de colaboración armónica, sea quien 
adelante las acciones para dar cumplimiento a las obligaciones propias de cada proceso y 
proyecto en específico.  
  
El alcance del presente contrato interadministrativo incluye la administración delegada de 
recursos para llevar a cabo la fabricación e instalación de módulos de ventas en la calle 30 
(calle real) del municipio de santa rosa de osos - Antioquia.  

Se tiene como anexo el presupuesto con los ítems de pago y/o actividades a desarrollar, 
además de especificaciones técnicas cuando aplique.  

Para la correcta ejecución del presente contrato, el contratista realizará la administración 
delegada de recursos, por lo tanto, estará a su cargo la realización de los actos y contratos 
y ejecutará los pagos que se requieran para el satisfactorio cumplimiento de las obligaciones 
pactadas. En todo caso, se buscarán las mejores condiciones del mercado y para el efecto, 
el contratista se compromete a realizar la selección objetiva de los oferentes de acuerdo con 
el estudio de mercado. Al presente contrato le aplican las normas del mandato sin 
representación.  

  
Se anexa a los presentes estudios previos los presupuestos oficiales con actividades de obra 
detalladas.  
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La necesidad de contratación acá descrita se encuentra prevista en el Plan Anual de 
Adquisiciones del Municipio de Santa Rosa de Osos (o será incluida a través de ajuste 
respectivo).  

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR  

a. Denominación del bien o servicio: contrato interadministrativo de mandato sin 
representación por administración delegada para la fabricación e instalación de módulos 
de ventas en la calle 30 (calle real) del municipio de Santa Rosa de Osos – Antioquia. 

b. Clasificación UNSPS: La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de 
Contratación, son los siguientes:  

GRUPO SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  

(F) Servicios 

(72000000) 

servicios de edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

(72100000) 

servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

(72101500) 

servicios de apoyo 
para la construcción 

(F) Servicios 72152905  

(Servicios de 
trabajos en hierro 
estructural) 

72150000 (Servicios 
de mantenimiento y 

construcción de 
comercio 

especializado) 

72152900 

(Servicios de montaje 
de acero estructural) 

CÓDIGOS UNSPSC SOLICITADOS: 72101500-72152905 

 
c. Unidad de medida: La unidad de medida para la ejecución del contrato será por 

actividades ejecutadas, según el porcentaje de avance de la obra.  
 

Ítem Descripción unidad cantidad 

1 Estructura metálica     

1,1 

Suministro, fabricación instalación de estructura metálica de módulo de ventas en tubería 
rectangular de 76 X 38 X 1.1Mm, incluye: teja arquitectónica de 1.01x6m Cal 31 0.25mm para 
cerramiento perimetral, cubierta en teja arquitectónica galvanizada 3,05x0,83, soldadura, 
anticorrosivo, pintura, platinas y todo lo necesario para su fabricación. 

Global 1 

2 Redes hidrosanitarias     

2,1 

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye 
todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se 
requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando 
limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de 
anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. 

ml 2 

2,2 

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC, con un DIÁMETRO DE 2" para redes 
sanitarias, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2", transporte de los materiales, 
bocas, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento 

ml 2 

2,3 
Suministro, transporte e instalación de lavatrastos en acero inoxidable, incluye: Grifería, 
accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento 

unidad 1 
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2,4 
Suministro, transporte e instalación de lava traperas en acero inoxidable, incluye: Grifería, 
accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento 

unidad 1 

2,5 
Suministro e instalación de trampa de grasas compacta para lavatrastos, incluyendo conexiones 
hidráulicas y sanitarias. 

unidad 1 

3 Redes Eléctricas     

3,1 
Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 3/4". Incluye adaptadores, 
uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. ml 

26 

3,2 
Suministro e instalación de línea de tomas 110 Y 220 TRIFILAR conductor de cobre sólido No. 
14 AWG THHN/THWN en tubería conduit, incluyendo tendido, conexiones, pruebas y puesta en 
funcionamiento. ml 

41 

3,3 
Suministro e instalación de caja metálica tipo Rawelt 4" × 2", tres (3) salidas de 1", para 
instalaciones eléctricas, incluye tapa. unidad 

11 

3,4 
Suministro e instalación de tomacorriente doble tipo Leviton 15 A – 125 V, NEMA 5-15R, con tapa 
(placa) y accesorios. unidad 

3 

3,5 
Suministro e instalación de caja metálica para tablero de distribución de 6 puestos, apta para 
instalación eléctrica residencial o comercial ligera. unidad 

1 

3,6 
Suministro e instalación de breaker termo magnético de 40 A, curva C, capacidad de interrupción 
mínima de 10 kA, para tablero de distribución. unidad 

6 

3,7 
Suministro e instalación de luminaria LED tipo ojo de buey de sobreponer, panel circular de 24 
W, luz cálida (3000 K), incluye accesorios de fijación y conexión. unidad 

4 

3,8 
Suministro e instalación de cinta LED 110 V, luz cálida (3000 K), rollo de 10 metros, incluye 
accesorios de conexión y fijación. Rollo 

1 

4 Recubrimientos y acabados     

4,1 
Suministro, fabricación e instalación de cortina enrollable manual en fleje galvanizado troquelado, 
dimensiones 1,30 × 2,60 m, incluye eje, guías, sistema de enrollamiento, herrajes y accesorios. unidad 

1 

4,2 

Suministro, fabricación e instalación de ventana metálica de dos (2) hojas abatibles de 1,00 × 
1,00 m, fabricada en perfilería estructural y lámina de acero calibre 18, incluye bisagras 
reforzadas, dos pasadores suecos, porta candado, candado, soldadura, anticorrosivo, pintura de 
acabado color negro, anclajes, transporte, montaje, ajuste y pruebas de funcionamiento. unidad 

1 

4,3 
Suministro, fabricación e instalación de puerta metálica de seguridad de una hoja, fabricada en 
perfilería estructural con recubrimiento en lámina galvanizada tipo punta diamante (alfajor), 
incluye marco, bisagras, cerradura, pintura y accesorios. unidad 

1 

4,4 

suministro, fabricación e instalación de barra de atención exterior en acero inoxidable de 2,40 × 
0,30 m, incluye estructura metálica de soporte, cubierta en acero inoxidable, cuatro (4) pie amigos 
en tubo inoxidable, platinas, anclajes, soldadura, acabado satinado, transporte, montaje, 
nivelación y pruebas de estabilidad. unidad 

1 

4,5 
suministro e instalación de placa de fibrocemento tipo eterboard de 14 mm, instalada sobre 
estructura metálica, incluye cortes, tornillería auto perforante, tratamiento de juntas, sellado, 
herramienta menor, desperdicios y limpieza final. m2 

5 

4,6 
suministro e instalación de piso en baldosa cerámica blanca de alto tráfico, incluye adhesivo tipo 
C2, boquilla, cortes, nivelación, limpieza final, herramienta menor y desperdicios. m2 

5 

4,7 
suministro e instalación de placa de fibrocemento tipo eterboard de 6 mm, para revestimiento 
interior de muros sobre estructura metálica, incluye cortes, tornillería autoperforante, tratamiento 
de juntas con cinta y masilla, lijado, herramienta menor, desperdicios y limpieza final. m2 

9 

4,8 
Suministro y aplicación de pintura tipo Pintuco Baños y Cocinas, color blanco, sobre placa de 
fibrocemento previamente preparada, incluye sellador, dos manos de pintura, materiales y 
limpieza. m2 

9 

4,9 
suministro e instalación de guarda escobas media caña cerámico color blanco, incluye adhesivo 
tipo c2, boquilla impermeable, cortes, ajustes, sellado sanitario, herramienta menor, desperdicios 
y limpieza final. ml 

4 

4,10 
Suministro e instalación de revestimiento exterior en panel WPC (Wood Plastic Composite), 
dimensiones comerciales 2,90 × 0,22 m, incluye perfilería de soporte, clips de fijación, tornillería, 
remates y accesorios. unidad 

11 

5 Instalación     

5,1 

instalación, nivelación y anclaje de módulo metálico de ventas, incluye replanteo, perforaciones 
en concreto, varillas de anclaje, soldadura, brocas para concreto (1/4", 3/8" y 1/2"), discos de 
corte y desbaste, retoques con pintura anticorrosiva, equipos, herramienta menor, mano de obra 
especializada, pruebas de estabilidad y limpieza final. 

global 1 

6 Mobiliario     
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6,1 

suministro, fabricación e instalación de silla tipo banca en estructura metálica fabricada en tubo 
cuadrado de 1" × 1" calibre 16, con asiento en madera de pino inmunizada, rebordeada y 
barnizada, incluye soldadura, discos de corte, desbaste y flap, base catalizada, pintura y todo lo 
necesario para su fabricación. 

unidad 4 

 
d. Plazo del contrato: El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual EL 

CONTRATISTA se compromete a cumplir a entera satisfacción de la ENTIDAD 
CONTRATANTE, el objeto y las obligaciones contractuales, es de UN (01) MES, contado 
a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio; la vigencia del contrato será el término 
del tiempo determinado para evaluar por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE la 
ejecución contractual, adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento 
del objeto contratado o imponer las sanciones en el evento contrario; este término se 
computará a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato, y contendrá el plazo de 
ejecución y cuatro (4) meses más  

  
e. Lugar de ejecución y entrega: El lugar de ejecución es el Municipio de Santa Rosa de 

Osos, Antioquia, específicamente en la calle 30 (Calle real), en el lugar y tramo establecido 
por la supervisión.  

 
f. Supervisión: La supervisión del contrato será ejercida por la entidad contratante por la 

Secretaría de planeación y prospectiva a través del servidor público que será designado 
para tal fin en razón a las funciones propias de su cargo y su idoneidad fundamentada en 
la experiencia y formación académica del supervisor que lo hacen el adecuado para 
ejercerla, en razón a las funciones propias de su cargo y su idoneidad fundamentada en 
la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública”, el cual ejercerá la vigilancia mediante el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero y jurídico sobre el cumplimiento del objeto, quien además cumplirá con todas 
las funciones inherentes a su cargo.  

  
g. Descripción general: El contrato interadministrativo de mandato sin representación por 

administración delegada para la fabricación e instalación de módulos de ventas en la calle 
30 (calle real) del municipio de Santa Rosa de Osos - Antioquia, consiste en la entrega de 
las siguientes actividades: 

MODULO DE VENTA CALLE REAL (1,7 metros x 2,8 metros) unidad 

Item Descripción unidad cantidad valor unitario valor total 

1 Estructura metálica        $            5.045.900,00  

1,1 

Suministro, fabricación instalación de estructura 
metálica de módulo de ventas en tubería 
rectangular de 76 X 38 X 1.1Mm, incluye: teja 
arquitectónica de 1.01x6m Cal 31 0.25mm para 
cerramiento perimetral, cubierta en teja 
arquitectónica galvanizada 3,05x0,83, soldadura, 
anticorrosivo, pintura, platinas y todo lo necesario 
para su fabricación. 

Global 1 $ 5.045.900  $            5.045.900,00  

2 Redes hidrosanitarias        $            2.596.300,00  
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2,1 

Suministro, transporte e instalación de tubería 
PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye 
todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" 
incluyendo todos los accesorios reducidos que se 
requieran para su correcta instalación. Estos 
deberán estar correctamente pegados usando 
limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin 
presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de 
anomalía. Se debe garantizar la correcta 
instalación y funcionamiento. 

ml 2 $ 6.688  $                 13.376,00  

2,2 

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA 
PVC, con un DIÁMETRO DE 2" para redes 
sanitarias, incluye todos los accesorios en PVC 
de diámetro 2", transporte de los materiales, 
bocas, accesorios, pegante, limpiador y todos los 
elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento 

ml 2 $ 16.462  $                 32.924,00  

2,3 

Suministro, transporte e instalación de lavatrastos 
en acero inoxidable, incluye: Grifería, accesorios 
y todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento 

unidad 1 $ 1.140.000  $            1.140.000,00  

2,4 

Suministro, transporte e instalación de lava 
traperas en acero inoxidable, incluye: Grifería, 
accesorios y todos los elementos necesarios para 
su correcta instalación y funcionamiento 

unidad 1 $ 480.000  $               480.000,00  

2,5 
Suministro e instalación de trampa de grasas 
compacta para lavatrastos, incluyendo 
conexiones hidráulicas y sanitarias. 

unidad 1 $ 930.000  $               930.000,00  

3 Redes Eléctricas        $            2.373.150,00  

3,1 

Suministro, transporte e instalación de tubería 
metálica EMT diámetro 3/4". Incluye adaptadores, 
uniones, curvas, grapas doble ala y demás 
accesorios necesarios para su correcta 
instalación. ml 

26                 16.713,0   $               434.538,00  

3,2 

Suministro e instalación de línea de tomas 110 Y 
220 TRIFILAR conductor de cobre sólido No. 14 
AWG THHN/THWN en tubería conduit, 
incluyendo tendido, conexiones, pruebas y puesta 
en funcionamiento. ml 

41                    6.466,1   $               265.112,00  

3,3 
Suministro e instalación de caja metálica tipo 
Rawelt 4" × 2", tres (3) salidas de 1", para 
instalaciones eléctricas, incluye tapa. unindad 

11                 42.500,0   $               467.500,00  

3,4 
Suministro e instalación de tomacorriente doble 
tipo Leviton 15 A – 125 V, NEMA 5-15R, con tapa 
(placa) y accesorios. unidad 

3                 48.000,0   $               144.000,00  

3,5 
Suministro e instalación de caja metálica para 
tablero de distribución de 6 puestos, apta para 
instalación eléctrica residencial o comercial ligera. unidad 

1               125.000,0   $               125.000,00  

3,6 

Suministro e instalación de breaker termo 
magnético de 40 A, curva C, capacidad de 
interrupción mínima de 10 kA, para tablero de 
distribución. unidad 

6                 78.000,0   $               468.000,00  

3,7 

Suministro e instalación de luminaria LED tipo ojo 
de buey de sobreponer, panel circular de 24 W, 
luz cálida (3000 K), incluye accesorios de fijación 
y conexión. unidad 

4                 88.000,0   $               352.000,00  

3,8 
Suministro e instalación de cinta LED 110 V, luz 
cálida (3000 K), rollo de 10 metros, incluye 
accesorios de conexión y fijación. Rollo 

1               117.000,0   $               117.000,00  

4 Recubrimientos y acabados        $            8.950.800,00  
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4,1 

Suministro, fabricación e instalación de cortina 
enrollable manual en fleje galvanizado 
troquelado, dimensiones 1,30 × 2,60 m, incluye 
eje, guías, sistema de enrollamiento, herrajes y 
accesorios. unidad 

1            2.350.000,0   $            2.350.000,00  

4,2 

suministro, fabricación e instalación de ventana 
metálica de dos (2) hojas abatibles de 1,00 × 1,00 
m, fabricada en perfilería estructural y lámina de 
acero calibre 18, incluye bisagras reforzadas, dos 
pasadores suecos, porta candado, candado, 
soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado color 
negro, anclajes, transporte, montaje, ajuste y 
pruebas de funcionamiento. unidad 

1            1.500.000,0   $            1.500.000,00  

4,3 

Suministro, fabricación e instalación de puerta 
metálica de seguridad de una hoja, fabricada en 
perfilería estructural con recubrimiento en lámina 
galvanizada tipo punta diamante (alfajor), incluye 
marco, bisagras, cerradura, pintura y accesorios. unidad 

1               800.000,0   $               800.000,00  

4,4 

suministro, fabricación e instalación de barra de 
atención exterior en acero inoxidable de 2,40 × 
0,30 m, incluye estructura metálica de soporte, 
cubierta en acero inoxidable, cuatro (4) pie 
amigos en tubo inoxidable, platinas, anclajes, 
soldadura, acabado satinado, transporte, 
montaje, nivelación y pruebas de estabilidad. unidad 

1               860.000,0   $               860.000,00  

4,5 

suministro e instalación de placa de 
fibrocemento tipo eterboard de 14 mm, instalada 
sobre estructura metálica, incluye cortes, 
tornillería auto perforante, tratamiento de juntas, 
sellado, herramienta menor, desperdicios y 
limpieza final. m2 

5               122.500,0   $               583.100,00  

4,6 

suministro e instalación de piso en baldosa 
cerámica blanca de alto tráfico, incluye adhesivo 
tipo C2, boquilla, cortes, nivelación, limpieza final, 
herramienta menor y desperdicios. m2 

5               122.439,1   $               582.810,00  

4,7 

suministro e instalación de placa de fibrocemento 
tipo eterboard de 6 mm, para revestimiento 
interior de muros sobre estructura metálica, 
incluye cortes, tornillería autoperforante, 
tratamiento de juntas con cinta y masilla, lijado, 
herramienta menor, desperdicios y limpieza final. m2 

9                 76.500,0   $               711.450,00  

4,8 

Suministro y aplicación de pintura tipo Pintuco 
Baños y Cocinas, color blanco, sobre placa de 
fibrocemento previamente preparada, incluye 
sellador, dos manos de pintura, materiales y 
limpieza. m2 

9                 20.800,0   $               193.440,00  

4,9 

suministro e instalación de guardaescobas media 
caña cerámico color blanco, incluye adhesivo tipo 
c2, boquilla impermeable, cortes, ajustes, sellado 
sanitario, herramienta menor, desperdicios y 
limpieza final. ml 

4                 67.500,0   $               270.000,00  

4,1 

Suministro e instalación de revestimiento exterior 
en panel WPC (Wood Plastic Composite), 
dimensiones comerciales 2,90 × 0,22 m, incluye 
perfilería de soporte, clips de fijación, tornillería, 
remates y accesorios. unidad 

11               100.000,0   $            1.100.000,00  

5 Instalación        $               355.500,00  

5,1 

instalación, nivelación y anclaje de módulo 
metálico de ventas, incluye replanteo, 
perforaciones en concreto, varillas de anclaje, 
soldadura, brocas para concreto (1/4", 3/8" y 
1/2"), discos de corte y desbaste, retoques con 

global 1               355.500,0   $               355.500,00  
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pintura anticorrosiva, equipos, herramienta 
menor, mano de obra especializada, pruebas de 
estabilidad y limpieza final. 

6 Mobiliario        $            1.538.640,00  

6,1 

suministro, fabricación e instalación de silla tipo 
banca en estructura metálica fabricada en tubo 
cuadrado de 1" × 1" calibre 16, con asiento en 
madera de pino inmunizada, rebordeada y 
barnizada, incluye soldadura, discos de corte, 
desbaste y flap, base catalizada, pintura y todo lo 
necesario para su fabricación. 

unidad 4               384.660,0   $            1.538.640,00  

      

VALOR TOTAL POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE  1 MODULO DE VENTA  $       20.860.290,00  

      

Descripción   valor unitario cantidad valor total 

Módulo de ventas    $   20.860.290  
                           

5,0   $        104.301.450,00  

    

 administración 
(22,98%)   $          23.968.473,00  

     Utilidad (5%)   $            5.215.073,00  

     COSTO DIRECTO   $        133.484.996,00  

    

 
ADMINISTRACIÓN 

(3%)  
 $            4.004.549,88  

    

 IVA SOBRE 
ADMINISTRACIÓN 

(19%)  
 $               760.864,48  

     VALOR TOTAL   $     138.250.410,36  

 
El desglose de cada actividad se encuentra en el anexo presupuesto en la descripción de 
cada APU. 
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CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

  
Durante la ejecución de las actividades, los materiales o procedimientos que utilice el 
contratista de obra no deberán afectar adversamente otros elementos de la infraestructura 
existente. Cualquier daño o trabajo elaborado con defectos obvios, deberá ser reparado 
como parte de esta actividad. Los atrasos que ello produzca en el desarrollo del contrato 
serán imputables al Contratista.  
 

PERSONAL REQUERIDO PARA EL PROYECTO  

  
El personal requerido es el siguiente:  

 Un (1) encargado de obra: Técnico en construcción  
 

El contratista de obra deberá tener en cuenta, además del presupuesto y las especificaciones 
técnicas del proyecto, lo siguiente:  
  
1. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de 

transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
2. Serán de cuenta del Contratista las instalaciones provisionales de agua, energía y 

teléfono. 
3. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados 

por la supervisión mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, ésta 
podrá ordenar por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para comprobar que 
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estos se ajusten a las especificaciones. 
4. Serán por cuenta del Contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios 

públicos, y demás construcciones provisionales que considere necesarios para la correcta 
marcha de los trabajos y cuya localización debe ser aprobada por la supervisión. 

5. Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del 
Contrato, el Contratista deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones 
provisionales, materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios. 

6. El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la 
entrega y recibo en forma definitiva al MUNICIPIO, La reparación de la supervisión. 

7. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, 
equipos, transportes, ensayos de control de calidad y demás elementos y gastos 
inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los costos indirectos 
y financieros. 

8. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al Contratista 
ocurrieren daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos. 

9. En la construcción y acabados de las obras, el MUNICIPIO será exigente y, por lo tanto, 
el Contratista utilizará materiales de primera calidad y mano de obra altamente calificada. 

10. El MUNICIPIO se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su 
juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones. 

11. Las cantidades de obra del ítem cuya unidad de medida sea fraccionable se aproximarán 
a un decimal. 

12. Serán por cuenta del Contratista el suministro de elementos de seguridad para su 
personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento 
necesario que la supervisión exija.  Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros 
auxilios y cumplirá todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple la Ley 
Colombiana.  Será condición para control de personal que en el casco se coloque el 
logotipo del Contratista y el número asignado al trabajador. 

13. Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o nombre de 
fábricas o fabricantes se deben entender que tal mención se hace como referencia para 
fijar la calidad del material deseado. El contratista de obra puede presentar el nombre de 
otros productos para la aprobación de la supervisión, siempre y cuando sean de igual o 
mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con todas las normas establecidas en estas 
especificaciones. Esto no implicará variación en precios unitarios. 

14. Vigilancia: Correrá por cuenta del Contratista la vigilancia de sus instalaciones, 
almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes y después de su instalación 
hasta el recibo final de la obra. 

 
REQUISITOS DEL PERSONAL DE OBRA 
 
Todos los profesionales y/o tecnólogos exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, 
los siguientes requisitos de formación y experiencia: 
 

PROFESIONAL OFRECIDO PARA EL CARGO REQUISITOS DE EXPERIENCIA GENERAL 
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Encargado de obra/ técnico (a) 
En construcción de edificaciones (Dedicación 

70%) 

Certificar título profesional como 
Técnico en construcciones, con mínimo 3 años de 

expedición del titulo 

 
Para la presentación del personal mínimo requerido, el proponente deberá presentar lo 
siguiente:  

 Hoja de vida de cada uno de los profesionales.  

 Acta de grado o diploma de técnico en construcción de edificaciones. 

 Certificados de estudio y experiencia de acuerdo con lo requerido 
 

El proponente deberá acreditar experiencia de acuerdo con la siguiente tabla, el cual se 
identificará con los certificados que presente el proponente. 
 

General  Certificado de inscripción y clasificación en el Certificado de existencia y 
representación con una existencia mínima de tres (03) años.  

Especifica  El oferente deberá presentar mínimo un (1) contrato ejecutado y terminado de 
proyectos que dentro de su alcance haya incluido la fabricación, mantenimiento 
y reparación de productos elaborados en metal. 

 
El contratista se obligará a mantener durante toda la ejecución de los trabajos materia del 
contrato, el personal establecido anteriormente, el cual será aprobado por EDUNA y el 
Municipio. 
 
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACORDE A:   

Normas generales de construcción: En las presentes especificaciones se da mayor 
énfasis en la definición de las Características y calidad de obra terminada que en la 
descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados. Por otra parte, 
la omisión de descripciones detalladas de procedimiento de construcción en muchas de las 
especificaciones refleja la suposición básica que el Contratista conoce las prácticas de 
construcción.  

 
Métodos De Construcción: Los métodos para la ejecución de la obra quedarán sujetos a 
la iniciativa del Contratista en concordancia con las especificaciones técnicas indicadas, y a 
la sana práctica del ejercicio de la Ingeniería en cuanto a construcción se refiere. Sobre el 
contratista recaerá la responsabilidad final por la aplicación de tales métodos, los cuales 
estarán encaminados a obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo, el 
Supervisor tendrá en cualquier momento el derecho de ordenar cambios en los métodos 
utilizados en beneficio de la seguridad y avance de la obra, de su coordinación con las obras 
de otros Contratistas que tengan relación con la presente, o para obligar al Contratista a 
ajustarse al Contrato de obra firmado.  
 
Trabajo Defectuoso o No Autorizado: El trabajo que no llene los requisitos de las 
especificaciones o que no cumpla las instrucciones del supervisor, se considerará 
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defectuoso y este ordenará repararlo y reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medirá 
ni pagará el efectuado, antes de darse los alineamientos y niveles necesarios o cualquier 
trabajo que se haga sin la autorización del Supervisor, debiendo ser corregido por EL 
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna compensación por 
la ejecución del trabajo rechazado y por su demolición.  
 
Daños a la obra ejecutada y a terceros: EL CONTRATISTA será responsable de toda la 
obra hasta su terminación y aceptación final; es responsable también por cualquier daño que 
pueda causarse a terceros, con motivo de la construcción de la obra, si las causas del daño 
le son imputables. En este caso reparará a su costa los daños, sin que implique modificación 
al plan de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades ni de lugar a la ampliación del 
plazo convenido.  
 
Materiales: El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales 
requeridos para la construcción de las obras, y a mantener en forma permanente una 
cantidad suficiente que garantice el avance normal de los trabajos para evitar la escasez de 
materiales o de cualquier otro elemento necesario en la ejecución, los cuales deberán ser de 
primera calidad. El Supervisor podrá rechazar los materiales o elementos utilizados que no 
resulten conformes a lo establecido en las normas. El material rechazado se retirará del lugar 
reemplazándolo con material aprobado, y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá 
satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a favor del Contratista.  
 
Una vez adjudicado el contrato, si la Supervisión lo considera necesario podrá exigir la 
presentación previa de la programación del suministro de equipos y materiales por parte del 
Constructor, la cual será de obligatorio cumplimiento.  
 
Trabajadores de la Obra: Todos los trabajadores serán empleados directamente por el 
Contratista en forma autónoma, y no adquieren vinculación laboral con El Municipio; por lo 
tanto, corre a cargo del Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones 
y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. 
El Contratista se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin que las 
obras se ejecuten en forma técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo acordado.  
 
Señalización: El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de 
accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, 
color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores o 
por instrucciones del supervisor.  
 
Será de responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de 
dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales.  
 
El Supervisor podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una 
parte de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático por 
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parte del Contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones 
impartidas a este respecto. 
 
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista 
suministrará la iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. Si 
la iluminación no es suficiente, el supervisor podrá ordenar la suspensión de los trabajos sin 
que el Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase.  
 
No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén 
mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberán 
colocarse avisos de peligro fosforescentes y las luces intermitentes a que hubiere lugar.  
 
Los gastos en que incurra el Contratista para la colocación de las señales y avisos y para la 
adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por 
cuenta de éste y deberán reponerse a su costa las que se pierdan o se deterioren. Su valor 
debe estar incluido en el análisis de costos indirectos solicitado para la correcta comparación 
de las ofertas.  
 
Prevención de accidentes y medidas de seguridad: Durante la ejecución del Contrato el 
Contratista proveerá en todo momento los recursos necesarios para garantizar la higiene, 
salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, 
trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y bienes del Supervisor, el 
Supervisor y terceras personas.  
 
El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en 
general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del Contrato el 
cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de 
accidentes y medidas de seguridad vigentes o estipuladas en el presente pliego.  
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus 
empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del Supervisor, 
el Supervisor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus 
empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de 
seguridad necesarias para la prevención de accidentes. Por consiguiente, todas las 
indemnizaciones correspondientes correrán por cuenta del Contratista.  
 
Durante la ejecución del Contrato, el Contratista observará todas y cada una de las 
regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato relativo a 
seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en 
general las normas que a este respecto mantenga las entidades oficiales. Igualmente 
cumplirá con lo establecido en la siguiente norma:  
 

 Reglamento de higiene y seguridad para la Industria de la Construcción, Resolución 
02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y seguridad social de Colombia.  
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Durante la ejecución del contrato el Supervisor le podrá ordenar al Contratista cualquier 
medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de 
accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del Contratista existe un 
incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las 
instrucciones del Supervisor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se 
suspenda la ejecución de las obras o de cualquier parte de ellas sin que el Contratista tenga 
derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este 
concepto.  
 
En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el supervisor podrá obviar la 
notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que 
considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o 
indemnización alguna. Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de las 
medidas de seguridad o de higiene y prevención de accidentes correrán por su cuenta sin 
derecho a pago adicional. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos o 
dentro del análisis de precios unitarios acápite mano de obra, solicitado en cualquiera de 
esos casos para la correcta comparación de las ofertas. 
 
Limpieza de los sitios o zonas de trabajo: Durante el desarrollo de los trabajos, el 
Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus 
alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia 
que ordene el Supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de 
manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de 
éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el Contratista deberá retirar con la mayor 
brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no 
hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de 
otras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y 
basuras que resulten de los trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la 
entidad competente. 
 
Posesión y uso de las obras antes de la entrega final: El Municipio, podrá tomar posesión 
de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla. Si por este uso prematuro 
se aumentan los costos o el plazo del contrato, EL CONTRATISTA someterá este hecho a 
consideración de la supervisión. El uso de las partes de la obra por el municipio no implica 
el recibo de ellas, ni exime al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones. Cualquier 
objeto de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona 
de las obras será de propiedad del MUNICIPIO. EL CONTRATISTA deberá notificar acerca 
del descubrimiento y seguir las instrucciones que ésta impartiese.  
 
Entrega y recibo de la obra: El Contratista avisará con quince (15) días de antelación la 
fecha en que se propone hacer entrega total de la obra. El Supervisor dará la aprobación o 
hará las observaciones necesarias para que el Contratista las termine a satisfacción. Así 
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mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias para la 
recepción final de los trabajos.  
 
Al momento de entregar la obra, las partes contratantes suscribirán el acta de finiquito o de 
exoneración de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y 
demandas que puedan resultar. Se excluyen las reclamaciones por vicios de construcción 
que tiene derecho a realizar El Supervisor. 
 
Limpieza Final Restauración: A la terminación de la obra, EL CONTRATISTA removerá de 
los alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y 
materiales similares que le pertenezca o que se hayan usado bajo su dirección. En caso de 
que no lo haga así, el Supervisor ordenará la limpieza por cuenta del MUNICIPIO y cargará 
su costo al CONTRATISTA.  
Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas, de tal forma que estas 
zonas queden en similares o mejores condiciones que las encontradas inicialmente. 

 
Nota 1: El oferente, como patrono de sus trabajadores, está obligado a pagarles todos sus sueldos, 
prestaciones sociales, horas extras y las indemnizaciones que se causen o puedan causar durante la 
prestación del servicio objeto del presente contrato. El pago del salario deberá hacerse puntualmente 
a más tardar el último día del mes correspondiente y no estará sujeto a los pagos que realice el 
municipio de Santa Rosa de Osos por los servicios prestados.  
 
Nota 2: El oferente se compromete a conservar los precios ofertados fijos, durante la ejecución del 
contrato. Adicionalmente certificará que estos precios incluyen todos los costos directos e indirectos 
derivados de la ejecución contractual, entre otros, sueldos, jornales, horas extras, y prestaciones 
sociales del personal vinculado al contratista y que intervenga en desarrollo del contrato, equipos, 
insumos y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los 
imprevistos, impuestos y contribuciones legalmente a cargo del contratista, garantías y demás que 
corresponda. 
 
Nota 3: Con la sola presentación de la oferta, el oferente se compromete como obligación especial, 
a que en el evento de resultar adjudicatario mantendrá al municipio de Santa Rosa de Osos, libre de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones 
o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
 
Nota 4: El oferente entiende y acepta que, sin perjuicio del monto al que ascienda la oferta presentada 
por él, (habida cuenta que se hará a precios unitarios), el municipio de Santa Rosa de Osos se 
reservará el derecho de ejecutar o no, el 100% de los recursos del futuro contrato. 
 
Nota 5: El municipio de Santa Rosa de Osos se reserva el derecho de incrementar o reducir los 
requerimientos del suministro que tengan relación con el objeto contractual, teniendo en cuenta que 
los mismos suministros obedecen a necesidades institucionales con variables características y 
diferentes especificaciones técnicas. Estos suministros serán solicitados verificando minuciosamente 
los precios ofertados de acuerdo a los precios de referencia en el mercado.  
 
Nota 6: En la preparación de las ofertas y teniendo en cuenta que el servicio se contrata a todo costo, 
el proponente deberá incluir en sus precios todos los impuestos, derechos y otros cargos que se la 
causaren por concepto de la ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en el análisis 
de precios unitarios de cada uno de los ítems que conforman la oferta, entre ellos gastos por 
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transporte, honorarios, salarios, prestaciones sociales, pago de impuestos, pago del personal utilizado 
para la prestación del servicio, etc. 

 
LAS NORMATIVAS Y CÓDIGOS 
 
En los casos no establecidos textualmente en estas especificaciones técnicas, se aplicarán 
como normativas las prescripciones de los códigos y recomendaciones de las siguientes 
entidades que contemplarán aspectos técnicos y ambientales:  
 

 Reglamento de Higiene para la Industria de la Construcción, Resolución No.02413 de 
1979 emanada Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia.  

 Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente: NSR-10  

 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE y RETILAP  

 Normas y especificaciones generales de construcción de las Empresas Públicas de 
Medellín.  

 Normas técnicas colombianas (NTC) para materiales. Todos los materiales utilizados en 
la ejecución de la obra deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) o 
en su defecto, con las normas ASTM (American SocietyforTestingMaterials).  

 Manual de señalización vial del Ministerio de Transportes.  

 Normatividad Ambiental Vigente  

 Normatividad del ministerio de educación para establecimientos educativos 

 Especificaciones técnicas particulares del presente proceso.  
 
Para la correcta ejecución del presente contrato interadministrativo, el contratista realizara la 
administración delegada de recursos, por lo tanto, estará a su cargo la realización de los 
actos y contratos y ejecutara los pagos que se requieran para el satisfactorio cumplimiento 
de las obligaciones pactadas. 
 
En todo caso se buscarán las mejores condiciones del mercado y para el efecto se 
compromete a realizar la selección objetiva de los oferentes de acuerdo con el estudio de 
mercado, al presente contrato le aplican las normas del mandato con representación. 
 
NOTA: Durante la ejecución del contrato, la supervisión durante el seguimiento, tendrán la 
facultad para modificar actividades o productos de acuerdo a la necesidad real de ejecución 
SIEMPRE Y CUANDO se sustente este cambio de actividad o ítem por otro que esté 
debidamente justificado, y que este dentro de las actividades (productos) previstas en 
estudios previos aumentando o disminuyendo la cantidad, sin que altere el valor del contrato 
para generarse adición, esta modificación de actividad no genera MODIFICACIÓN AL 
CONTRATO y debe constar en acta de seguimiento y aprobación de la supervisión. 

RESULTADOS  
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1. El contratista deberá generar un Informe de avance obra con las actividades 
efectivamente realizadas.  

2. Al finalizar las actividades de fabricación e instalación de módulos de ventas en la calle 
30 (calle real) del Municipio de Santa Rosa de Osos – Antioquia, el contratista debe 
hacer entrega de:  

 Las actividades contractuales objeto del presente contrato totalmente ejecutadas o las 
demás que se presenten sin afectar el balance del mismo. 

 Entrega de la zona de trabajo limpia, lista para su uso, sin acopios de material o residuos.  

 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  
  
El Contratista además de las actividades y resultados relacionados en el presente 
documento y propuesta presentada se obliga a:  

a. Cumplir con las obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto del 
contrato.  

b. Colaborar con el Municipio de Santa Rosa de Osos para que el objeto del contrato se 
cumpla y se ofrezca en las mejores condiciones de calidad.  

c. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 
objeto contrato y/o que sea adquirida por motivos del desarrollo del objeto contractual, 
aun después de terminado el contrato.  

d. Cumplir con los aportes a los sistemas generales de Seguridad social y aportes 
Parafiscales.  

e. Con la suscripción del contrato, el contratista declara que no se encuentra incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Artículo 127 
de la Constitución Política de Colombia, el artículo 8 modificado por la ley 1474 de 2011, 
artículo 9 de la ley 80 de 1993 y artículo 2 de la ley 1474 de 2011 y que en caso de 
sobrevenir alguna actuara conforme a la ley.  

f. Brindar el servicio requerido de acuerdo a la propuesta técnica y económica presentada, 
previa solicitud realizada por el supervisor del contrato o quien este delegue.  

g. Mantener los precios y las actividades presentadas en la propuesta técnica y económica, 
salvo circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar por escrito a la Alcaldía del 
Municipio de Santa Rosa de Osos.  

h. Establecer cronograma de trabajo con el supervisor del contrato.  
i. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato 

al supervisor del mismo.  

j. Garantizar la prestación del servicio, suministro o de obra según las condiciones 
implementadas por la entidad municipal.  

k. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más 
y presentarse al Municipio de Santa Rosa de Osos, en el momento en que sea requerido 
por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación.  

l. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su 
propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni 
vínculo laboral alguno del contratista con el Municipio.  
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m. Prestar el objeto del contrato dentro del término y los sitios acordados a partir de las 
autorizaciones por el supervisor del contrato.  

n. Informar oportunamente de cualquier petición y/o amenaza de quien actuando por fuera 
de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los 
intereses del Municipio o de los fondos a su cargo.  

o. Defender en todas sus actuaciones los intereses del Municipio y de los fondos a su cargo 
según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales.  

p. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.  
q. Presentar los informes y/o documentos que indique el supervisor y especialmente los 

señalados en “PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO” 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:  
  
El contratista se obliga a: 

a. Garantizar que se desarrolle el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, 
oportunidad, exigencia y obligaciones definidas en el mismo, incluyendo sus 
especificaciones técnicas y teniendo como referencia los requerimientos técnicos exigidos 
por el municipio para la fabricación e instalación de módulos de venta. 

b. En la ejecución de los trabajos que son materia de este contrato, la entidad deberá 
garantizar que el contratista seleccionado se ciña a las especificaciones, y/o detalles 
suministrados por el contratante. Cuando a juicio del mandatario sea conveniente variar 
las especificaciones, someterá las variaciones junto con los estudios correspondientes a 
la revisión del supervisor explicando las causas que lo justifiquen. En caso de aprobarlos 
se procederá al cambio, los ajustes del plazo o de los precios que de ellos puedan 
desprenderse se convendrán con el contratista y se firmará el acta por las partes.  

c. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con la oferta 
presentada a la Entidad contratante.  

d. Hacer constituir a sus contratistas, en virtud de la administración delegada de recursos, 
las pólizas de manera diligente y oportuna y por la vigencia exigida en el contrato y hacer 
ampliar el plazo y/o el monto de las garantías, a sus contratistas, cuando se requiera 
debido a la prórroga, adición o modificación del contrato.  

e. Destinar los recursos aportados por el municipio exclusivamente para el desarrollo del 
objeto del presente contrato.  

f. Estructurar y adelantar los procesos de selección de contratistas para la ejecución de las 
intervenciones necesarias para el cumplimiento del alcance, las que se adicionen, los 
ajustes y demás obras complementarias que sean necesarias.  

g. Realizar el proceso de seguimiento y control administrativo, técnico, legal, ambiental y 
social de la ejecución y cierre de los contratos que se generen en el desarrollo del objeto 
del contrato interadministrativo. Para el caso en que los precios tengan una observación 
o variación significativa en el proceso de selección, estos deberán ser analizados y 
aprobados por el municipio con visto bueno del supervisor del contrato en compañía del 
contratista.  
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h. Informar al supervisor del contrato interadministrativo, el avance de las diferentes etapas 
de los procesos de selección.  

i. Entregar informes, facturas para el cobro de manera oportuna para efectuar los trámites 
correspondientes.  

j. Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos a administrar del 
contrato interadministrativo, y entregar al supervisor designado una relación de la 
ejecución de los recursos, desde la firma del acta de inicio, acompañado de todos los 
comprobantes que justifiquen los gastos que se realicen, hasta la liquidación de este. La 
empresa de desarrollo urbano del norte de Antioquia “EDUNA”, deberá detallar la 
distribución de los recursos que dé cuenta inequívoca de su inversión.  

k. Realizar seguimiento a cada uno de los procesos de ejecución, velando por la correcta 
entrega de los trabajos con base a los criterios de calidad exigibles y las especificaciones 
técnicas y normativas, con sujeción a los precios unitarios estipulados en el presupuesto 
y dentro del plazo establecido.  

l. Aprobar los procedimientos propuestos y ejecutados por los profesionales.  
m. Seguimiento y control a sus contratistas, referente a pagos de impuestos del orden 

nacional, departamental y municipal tasas y contribuciones que se encuentren vigentes o 
se establezcan durante el periodo contractual.  

n. Verificar el cumplimiento de pagos de salarios y prestaciones sociales del personal en 
obra; al igual que la aprobación de honorarios adicionales y extras, previa sustentación 
motivada presentada al supervisor.  

o. Prevenir y vigilar sobre deficiencias en las obras. 
p. Verificación, seguimiento e informes de avances de actividades con base a la 

programación y control al flujo de caja.  

q. Mantener registros fotográficos y documentos de todas sus actividades. 
r. Hacer recibos parciales y totales de las actividades mediante actas de pago, entrega y 

recibo, para su validez requiere el visto bueno del municipio a través del supervisor.  
s. Conservar de manera independiente, centralizada y segura todos los documentos 

relacionados con los aspectos jurídicos, contables que se generen en desarrollo del 
contrato sujetándose en lo pertinente a las normas vigentes aplicables. 

t.  Presentar informe final técnico y financiero de ejecución y demás documentos requeridos 
para la liquidación.  

u. Poner en conocimiento a la entidad contratante la necesidad de prorroga o el vencimiento 
de los contratos; lo anterior con previa justificación de los hechos y quedando a juicio del 
municipio la determinación final.  

v. Recomendar la suspensión de las labores cuando no se cumplan las características, 
especificaciones y controles.  

w. Informar por escrito al municipio sobre las conductas de los contratistas, que constituyan 
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, en este aviso se relatarán los hechos 
y se propondrá la aplicación de multas o sanciones respectivas, si hubiera lugar a ello.  

x. La empresa de desarrollo urbano del norte de Antioquia “EDUNA” exigirá a sus 
contratistas incluir al municipio de como beneficiario/asegurado en cada una de las pólizas 
solicitadas en los contratos celebrados en virtud del contrato interadministrativo, conforme 
al Decreto Nº 1082 de 2015. En general tipificará, identificará, preverá, establecerá y 
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exigirá todas las garantías que sean necesarias para que se cumpla el objeto contractual 
y se aminoren los riesgos específicos del objeto contractual. 

y. Durante la ejecución de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el 
contratista será responsable de las fallas que se adviertan 

z. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad 
industrial, trabajo en alturas, bioseguridad, uso y manejo adecuado de residuos que le 
sean aplicables.  

aa. Realizar los trabajos de acuerdo con las instrucciones impartidas por la supervisión, sin 
embargo, ello no aminora en ningún grado la responsabilidad del contratista, ni su 
autoridad en la dirección de las intervenciones o la supervisión  

bb. Realizar las reclamaciones al contratista y/o aseguradora sobre el incumplimiento de las 
obligaciones de los contratistas.  

cc. Coadyuvar al municipio, en eventuales reclamaciones, demandas o afectación de 
garantías relacionadas con los subcontratos suscritos y que llegaren a ocurrir con 
posterioridad a la liquidación del contrato interadministrativo, a través de la presentación 
de informes debidamente soportados que se llegaren a requerir.  

dd. El contrato interadministrativo entre el municipio y la EDUNA es de mandato, las 
obligaciones que asume la EDUNA se limitan, a lo social, jurídica, administrativa, 
financiera y técnicamente sea viable ejecutar dentro del plazo pactado y hasta el monto 
de los recursos entregados para la ejecución del proyecto, es decir, las obligaciones de la 
EDUNA están limitadas por estas variables.  

ee. Todos los contratos derivados del contrato interadministrativo estarán dentro del plazo del 
contrato interadministrativo.  

ff. Realizar y suscribir en los contratos que surjan con ocasión del contrato interadministrativo 
las actas de ejecución, todas las retenciones a que haya lugar, de acuerdo con las leyes 
y acuerdos municipales vigentes.  

gg. Garantizar que el contratista, cumpla con todos los protocolos de bioseguridad, normas 
de seguridad industrial y salud en el trabajo para la ejecución de las mismas. 

hh. Asistir a las reuniones ya sean presenciales o virtuales que sean convocadas por 
cualquiera de las partes intervinientes en el proceso, para revisar el estado de ejecución 
del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto 
técnico referente a la ejecución. 

 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:  
  
El municipio de Santa Rosa de Osos, se obliga a:  

a. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecución.  
b. Suscribir a través del ordenador del gasto y el supervisor del contrato el acta de inicio 

junto con el contratista.  
c. Atender oportunamente y de manera eficiente cualquier recomendación por parte del 

contratista durante la ejecución del contrato.  
d. Realizar las actas correspondientes para el desembolso de los recursos.  
e. Suministrar toda la información requerida para cumplir con el objeto contractual.  
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f. Suministrar los dineros necesarios para la correcta ejecución del contrato  
g. Autorizar los cambios que se requieran en las actividades, cantidades o materiales en 

beneficio del correcto desarrollo del objeto contractual  

h. Autorizar la suspensión del contrato y el reinicio del mismo, siempre y cuando se solicite 
por el contratista y previa justificación técnica, jurídica o financiera.  

i. Darle tramite eficaz a la ampliación de plazos y cuantías del contrato, si se necesitaren, 
previa justificación.  

j. Propiciar el acompañamiento necesario tanto humano como logístico en la ejecución de 
las actividades objeto del presente contrato.  

k. Solicitar al contratista los informes que sean necesarios para adecuada vigilancia del 
desarrollo del contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato.  

l. Suministrar todos los permisos y demás que sean necesarios para la ejecución del objeto 
contractual  

m. Liquidar el contrato  
n. Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecución  

o. Nombrar un supervisor del contrato por parte del Municipio de Santa Rosa de Osos quien 
deberá tener la formación y experiencia técnica adecuada para el acompañamiento 
técnico, administrativo y financiero del contrato.  

p. Realizar la retención por estampillas, rendimientos financieros u otras a través de la 
secretaria de hacienda del municipio al ejecutante.  

h. Convenio o contrato Interadministrativos: Contrato Interadministrativo- EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA-EDUNA, Nit. Nro. 901.442.761-
1. 

3. ESTUDIO DEL SECTOR  

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y de 
la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector (versión G-EES-02) expedida por la 
Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente en los Procesos de Contratación directa, el 
análisis del sector depende del objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y 
experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de 
desarrollar dicho objeto.  

Persona jurídica: x Persona natural: 
 
Se define realizar un contrato interadministrativo para la administración delegada de recursos 
con la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA-EDUNA, lo 
cual permitirá prestar un servicio personalizado, generar fortalecimiento organizacional y 
sentido de pertenencia, dar continuidad a los procesos y disminuir los costos, con lo cual se 
estarían optimizando los recursos financieros.  
 

El Contrato Interadministrativo de Administración Delegada de Recursos que se pretende 
celebrar con la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA-
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EDUNA, se soporta en condiciones objetivamente verificables que posee el asociado cuyas 
cualidades, calidades y aptitudes están respaldadas en el objeto y certificados de experiencia 
que acreditan su idoneidad.  

 
Tratándose de procesos que impliquen una contratación directa para la celebración de un 
contrato interadministrativo entre entidades estatales, los estudios previos deben acreditar 
que la Entidad a contratar es la adecuada para desarrollar el objeto contractual. En este 
orden, los estudios previos pueden determinar que la entidad estatal cumple con la idoneidad 
requerida para cumplir las actividades del contrato a celebrar sin que esto implique 
vulneración alguna de los principios que rigen la contratación estatal.  
  
Es importante, señalar que se da cumplimiento a la circular conjunta No. 014 del 01 de junio 
de 2011, expedida por la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la 
República y Auditoría General de la República, al cumplir con las recomendaciones allí 
estipuladas, de la siguiente forma:  

"1. Verificar la imposibilidad o inconveniencia técnica, jurídica o económica de acudir a la convocatoria 
pública, en los términos previstos en la ley y los decretos reglamentarios para contratar."  

  

La contratación directa con la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDUNA, identificada con NIT. 901.442.761-1, parte de la articulación de las 
funciones de apoyo y misionales de la entidad pública, cuyo objeto social es de conformidad 
con el Artículo 6 del Acuerdo Nro. 001 del 16 de noviembre de 2020, el siguiente:  
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Varios son los beneficios de tipo institucional y contractual derivados de la aplicación de esta 
modalidad de selección del contratista así: frente a los principios de la función administrativa 
como la eficacia, eficiencia y celeridad, contratar la administración delegada de recursos que 
requiere la Alcaldía del municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, da la posibilidad a la 
misma de no incurrir en un desgaste administrativo sin dejar de vista que la necesidad parte 
de la misma y por ende será ésta quien direccione y vigile la ejecución contractual; frente a 
principios de la contratación estatal uno de los grandes beneficios está ligado al de 
economía, ya que la EMPRESA se encuentra vinculada a proyectos de nivel regional, y por 
lo tanto presenta ventajas comparativas relacionadas con iniciativas de proyectos conjuntos, 
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en tanto que ambos se conviertan en aliados para la formulación e implementación de 
acciones que contribuyan al desarrollo de los planes estratégicos del municipio, aunado a 
esta característica, la experiencia con que cuenta, le permite garantizar la capacidad para 
afrontar el reto de operar los recursos del objeto contractual.  

En cuanto al contrato que se llevará a cabo, el Código Civil en el Libro Cuarto título XXVIII 
(Artículos 2142 a 2199) se refiere a los contratos de mandato, aplicables para los "Contratos 
de Administración delegada".  

Se entiende por Contrato de administración delegada aquel que se ejecuta por cuenta y 
riesgo de la persona natural o jurídica que contrata la obra, bien o servicio y en el cual, el 
contratista es un delegado o representante de aquella. En este tipo de contratos, el 
contratista recibe los honorarios pactados de antemano, sea una suma fija o en proporción 
al presupuesto o al valor real de la obra.  

Por otro lado, es de resaltar, que, conforme a la Contraloría General de la República, 
respecto a la naturaleza de los contratos interadministrativos, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado, Sección Tercera, consejero Ponente: (E): MAURICIO 
FAJARDO GÓMEZ, Radicación número: 66001-23-31-000-1998-00261-01(17860) precisó: 

 
"En atención a lo anterior y en relación específicamente con lo que interesa para el caso concreto, se 
puede señalar que los convenios o contratos interadministrativos tienen como características 
principales las siguientes: (i) constituyen verdaderos contratos en los términos del Código de Comercio 
cuando su objetivo lo constituyen obligaciones patrimoniales; (ii) tienen como fuente la autonomía 
contractual; (iii) son contratos nominados puesto que están mencionados en l a ley; (iv) son contratos 
atípicos desde la perspectiva legal dado que se advierte la ausencia de unas normas que de manera 
detallada los disciplinen, los expliquen y los desarrollen, como sí las tienen los contratos típicos, por 
ejemplo compra venta, arrendamiento, mandato, etc. (v) la normatividad a la cual se encuentran sujetos 
en principio es la del Estatuto General de Contratación, en atención a que las partes que los celebran 
son entidades estatales y, por consiguiente, también se obligan a las disposiciones que resulten 
pertinentes del Código Civil y del Código de Comercio; (vi) dan lugar a la creación de obligaciones 
jurídicamente exigibles; (vii) persiguen una finalidad común a través de la realización de intereses 
compartidos entre las entidades vinculadas; (viii) la acción mediante la cual se deben ventilar las 
diferencias que sobre el particular surjan es la de controversias contractuales."  

  
Al respecto, el contrato que se pretende celebrar entre el municipio de Santa Rosa de Osos, 
Antioquia y la EMPRESA cumple con los preceptos señalados por el Honorable Consejo de 
Estado, al tratarse de una relación contractual entre entidades autónomas, con capacidad 
para contraer obligaciones, cuyo objetivo lo constituyen las obligaciones patrimoniales al 
pretender administrar recursos de la Administración Municipal. 

 

Finalmente, otra de las bondades que representan para el Municipio el delegar el objeto de 
este contrato en EMPRESA es liberar su carga administrativa y que el ente Territorial pueda 
utilizar su talento humano en una mejor planificación y gestión de los recursos en procura 
del cumplimiento del Plan de Desarrollo; en el entretanto, la EDUNA podrá disponer en 
tiempo real de su personal tanto técnico como profesional para la revisión y supervisión a las 
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diferentes obras y proyectos que se desarrollan en el área de ejecución del objeto 
contractual, situación que permite el buen desarrollo de los proyectos, el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y normativas vigentes de manera satisfactoria. Contrataciones 
similares: 

 
MUNICIPIO 

 
OBJETO 

AÑO DE 
CONTRATACION 

VALOR DEL 
CONTRATO 

 
MUNICIPIO DE 
YARUMAL 

CONTI-SI-005-2026 
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL 
PARCHEO CON PAVIMENTO FLEXIBLE Y/O RÍGIDO 

 
2026 

 
$ 4.998.878.389 

 
MUNICIPIO DE 
YARUMAL 

CONTI-SI-004-2026 
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACION PARA LA ADMINISTRACION DELEGADA 
DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA GERENCIA, 
COORDINACIÓN Y EJECUCION DE OBRAS DEL 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA URBANA Y RURAL 
DEL MUNICIPIO CON ENFOQUE DIFERENCIAL ORIENTADO 

A PERSONAL ADULTAS MAYORES. 

 
2026 

 
$ 180.730.451,42 

 
MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA 
DE OSOS 

COINTER SI 004 2026 
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL 
DE UN CRUCE SEMAFÓRICO Y SUS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA INTERSECC 

 
2026 

 
$ 249.913.597,39 

 
MUNICIPIO DE 
CAREPA 

CONTRATO NRO. CI-016-2025  
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN EN MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA PARA LA PAVIMENTACIÓN MEDIANTE LA 
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, ANDENES Y SILVICULTURA 
URBANA EN LA CALLE 80 ENTRE CARRERA 73 A CARRERA 
68 Y LA CALLE 80 ENTRE CARRERA 67 A CARRERA 64 EN 
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAREPA - 
ANTIOQUIA. VIABLIZADAS POR INDEPORTES, ANTIOQUIA 

 
2025 

 
$ 5.116.511.568 

 
MUNICIPIO DE 
RIONEGRO 

CONTRATO NRO. 10.10.00-21.16-046-2025 
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN E 
INTERVENTORIA DE LA CUBIERTA Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA LA CANCHA POLIDEPORTIVA 
"LA LELA" LOCALIZADA EN EL SECTOR CUATRO ESQUINAS 
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA.  

 
2025 

 
$ 1.606.588.256 

 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
BELLO 

CONTRATO NRO. CD-1423-2025 
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO, SIN 
REPRESENTACION PARA LA DOTACION CON 
SEÑALIZACION VIAL Y DISPOSITIVOS UNIFORMES EN LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REGULACION DEL 
TRANSITO Y LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE BELLO 

 
2025 

 
$ 3.000.000.000 

 
MUNICIPIO DE 
SABANETA 

CONTRATO NRO. SAB-01-2285-25 
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÒN PARA EL DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS LOGISTICAS EN EL MUNICIPIO DE 
SABANETA 

 
2025 

 
$ 1.185.074.697 

 CONTRATO NRO. CI-040-2025   
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ALCALDIA 
MUNICIPAL 
SAN CARLOS 

 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR 
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA 
ARTICULAR ACCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
SUBASTA GANADERA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS 
ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO N° 25AS161G2138 CELEBRADO 
CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA, SEGÚN 
PRESUPUESTO OFICIAL 

2025 $ 1.238.110.820 

ALCALDIA 
MUNICIPIO DE 
JARDÍN 

CONTRATO NRO. ALC 100-24-01-021 DE 2025 
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA DE RECURSOS SIN REPRESENTACIÓN PARA 
LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS 
DE REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE ALGUNOS SECTORES DEL ÁREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE JARDÍN 

2025 $ 1.020.000.000 

MUNICIPIO DE 
MARINILLA 

CONTRATO NRO. ALC 100-24-01-021 DE 2025 
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EN LOS CER DE LAS VEREDAS 
MONTANITA, SALTO ABAJO Y LA ESMERALDA, DEL 
MUNICIPIO DE MARINILLA 

2025 $1.594.119.715 

 
4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Se celebrará una CONTRATACIÓN DIRECTA de conformidad con el artículo 2 numeral 4º 
de la ley 1150 de 2007 y lo preceptuado en la Subsección 4 del Decreto 1082 de 2015. 

 
1) Convenio o Contrato Interadministrativo _X__ 
2) Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas _____ 
3) Contratos cuando no exista pluralidad de oferentes _____ 
4) Contrato de prestación de servicios: 

a) Contrato de prestación de Servicios profesionales ____ 
b) Contrato de prestación de Servicios de apoyo a la gestión ____ 
c) Contratos para el desarrollo de trabajos artísticos que sólo 

Pueden encomendarse a determinadas personas naturales _____ 
 
Dispone el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 92 de la ley 1474 
de 2011 que: 
 

"La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación 
pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes 
reglas: (...) 
 
4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los 
siguientes casos: 
(..) 
 
e) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación 
directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 
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Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de conformidad 
respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las 
instituciones de educación superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación 
mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de 
entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos 
podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o 
contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículos. 
 
En aquellos eventos en que el régimen de la ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de 
dichos contratos estará en todo caso sometida a los principios de la función administrativa a que se 
refiere el artículo 209 de la Constitución Política, al deber de selección objetiva y al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993 salvo que se trate de Instituciones de 
Educación Superior Públicas, caso en el cual la celebración y ejecución podrán realizarse de acuerdo 
con las normas específicas de contratación de tales entidades, en concordancia con el respeto por la 
autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política. 
 
En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las actividades 
derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, contratar o vincular a las personas 
naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que 
tengan relación directa con el objeto del contrato principal. Estarán exceptuados de la figura del contrato 
interadministrativo, los contratos de seguro de las entidades estatales;" 

 
A su vez el Decreto reglamentario 1082 de 2015 establece en el artículo 2.2.1.2.1.4.4, lo 
siguiente: 
 

"Artículo 2.2.1.2.1. 4. 4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la 
contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. Cuando la totalidad del presupuesto de 
una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de otra con ocasión de un convenio o contrato 
interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera deberá deducirse del presupuesto de la 
segunda para determinar la capacidad contractual de las Entidades Estatales. 

 
- Colombia Compra Eficiente- Concepto: 4201713000004118 

 
Las Entidades Estatales pueden celebrar contratos interadministrativos, siempre y cuando la 
participación pública sea superior al cincuenta por ciento y que las obligaciones derivadas 
del contrato tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley 
o en sus reglamentos. LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES 
ARGUMENTOS: 1. Los contratos interadministrativos sólo se celebran entre las Entidades 
Estatales a que se refieren los artículos 2° de la Ley 80 de 1993 y 95 de la Ley 489 de 1998, 
siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de 
la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 2. No puede celebrarse a través 
de contratos interadministrativos los contratos de obra, suministro, prestación de servicios 
de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos 
fiduciarios y fiducia pública, cuando las instituciones de educación superior públicas o las 
Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas 
jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las 
federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. 
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Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, son instituciones estatales, de la 
conformidad con lo señalado en el artículo 68 de la Ley 489 de 1998, el cual indica que las 
mismas son entidades descentralizadas por servicios. De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado "EICE”, en las que el Estado tenga 
participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre 
Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento 
(50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el 
sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual 
se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades 
económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 
2007. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 
1990 y las disposiciones normativas existentes. 
 
El régimen contractual de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que no se 
encuentran exceptuadas en la norma señalada, será el previsto en el literal g) del numeral 
2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, el cual 
establece: "Artículo 2.2.1.2.1.2.24. Contratación de empresas industriales y comerciales del Estado. Las 
empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, sus filiales y las 
empresas en las cuales el Estado tenga más del cincuenta por ciento (50%) del capital social que no se 
encuentren en situación de competencia, deben utilizar el procedimiento de selección abreviada de menor 
cuantía para los contratos que tengan como objeto su actividad comercial e industrial, salvo para los 
contratos de obra pública, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargo fiduciario y fiducia 
pública para los cuales se aplicará la modalidad que corresponda." 

 
Las "EICE" desarrollan actividades económicas de acuerdo con las normas del derecho 
privado, salvo las excepciones legales. En este entendido, el régimen contractual de estas 
Instituciones es el dispuesto en las normas civiles y comerciales, cuando las mismas se 
encuentran en competencia en el mercado nacional o internacional o desarrollen su actividad 
en mercado monopolísticos o regulados, respetando los principios de la función 
administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los del control fiscal, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 de la disposición superior, en armonía 
con lo señalado en el artículo 8° de la Ley 42 de 1993 y de igual manera estarán sometidas 
al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley 80 de 1993, las normas 
que la modifican o adicionan, tal como lo prescribe el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. En 
los demás casos aplicarán el Estatuto General de Contratación Administrativa. 
 
En consonancia con lo analizado previamente, y para lo que es de nuestro interés, se hace 
necesario hacer una precisa referencia a la materia de los convenios interadministrativos a 
los que hace alusión la Ley 489 en su artículo 14, y que se convierten en los instrumentos 
idóneos, para llevar a cabo y ejecutar, de manera eficiente y eficaz los mandatos y 
normatividad sobre la asignación y delegación de competencias. 
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Los convenios interadministrativos son herramientas del derecho público, especialmente de 
la rama del derecho administrativo, cuya finalidad ulterior consiste en facilitar y convertirse, 
en un medio idóneo para agilizar y hacer mucho más viable y expedita la contratación entre 
entidades públicas, de una forma excepcional, si puede llamársele de esta forma, a la regla 
general que existe para las demás modalidades de contratación, que se encuentran en la 
Ley 80 de 1993, Estatuto General de la Contratación Estatal. 
 
Los convenios interadministrativos permiten, acorde al espíritu de la Ley 489, que se dé una 
transferencia de competencias entre entes estatales, para cumplir con los fines de la 
actividad pública, y por ende con los fines del Estado, que se encuentran en el artículo 2º de 
la Constitución Política. 
 
Sobre esta modalidad de contratación entre entidades públicas, la Corte, en la sentencia que 
se ha venido mencionando, se pronunció sobre los convenios, de la siguiente manera: 
 

"Y las referencias de la disposición a la necesidad de celebrar en ciertos casos convenios que regulen 
la respectiva delegación, tampoco desnaturaliza la figura de la delegación interinstitucional que regula 
la norma, como se verá más adelante. Tal convenio, cuando es requerido, si es temporal se erige en 
una garantía de la autonomía de las entidades funcional o territorialmente descentralizadas, y no se 
opone a la existencia de una delegación, siempre y cuando estén presentes los demás elementos que, 
según la Constitución, definen este mecanismo de transferencia de funciones, a saber: previa 
autorización legal, fijación también legal de las condiciones bajo las que operará la delegación, asunción 
de la responsabilidad por parte del delegatario y facultad del delegante para reasumir la competencia. 
 
20. En relación con el parágrafo del artículo 14, la Corte aprecia que regula dos situaciones diferentes: 
(i), la delegación de funciones o servicios por parte de entidades nacionales a entidades territoriales 
que cumplen funciones o servicios complementarios de los que competen a la delegante, y (ii), la misma 
delegación cuando la entidad delegataria no cumple con funciones o servicios que presenten esta 
complementariedad. En el primer caso, la delegación "procederá sin requisitos adicionales", es decir 
sin la suscripción del convenio en el que se fijen los derechos y obligaciones de ambas partes, al cual 
se refiere el inciso primero de la disposición. En el segundo caso, tal convenio sí es requerido y se 
deben proveer "los recursos que fueren necesarios para el ejercicio de la función delegada". 
 
21. A juicio de la Corte, la exigencia de llevar a cabo un convenio entre delegante y delegataria, en 
todos aquellos casos de delegación de funciones de organismos o entidades del orden nacional a favor 
de entidades territoriales, no puede admitir excepciones. Ello por cuanto dicha delegación, si se lleva a 
cabo unilateralmente por el organismo nacional, vulnera de manera flagrante la autonomía de la entidad 
territorial, a quien no compete constitucionalmente llevar a cabo las funciones y competencias 
delegadas. La Carta es cuidadosa en la defensa de esta autonomía y por ello, para el reparto definitivo 
de competencias entre la nación y las entidades territoriales, ha diseñado mecanismos rigurosos, a 
través de trámites legislativos exigentes, como los propios de las leyes orgánicas." 

 
Sobre la materia, es la misma Ley 489, objeto constitucional del previo análisis, quien aclara 
y precisa las características de los convenios interadministrativos, y los adapta a los procesos 
de delegación de funciones, como el medio ideal, para proceder a realizar esta delegación. 
Siendo así, véase lo que dice, nuevamente, el inciso primero del artículo 14 de dicha ley; 
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Delegación entre entidades públicas. La delegación de las funciones de los organismos y entidades 
administrativas del orden nacional efectuado a favor de entidades descentralizadas o entidades 
territoriales deberá acompañarse de la celebración de convenios en los que fijen los derechos y 
obligaciones de las entidades delegante y delegataria. Ver las Sentencias de la Corte Constitucional C-
36 de 2005 y C-259 de 2008. 

 
Así las cosas, teniendo en cuenta la identidad de objeto del presente proceso de 
contratación, y el objeto social de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE 
DE ANTIOQUIA– EDUNA, identificada con NIT. 901.442.761-1, Persona Jurídica de orden 
municipal, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio 
propio, y dada su idoneidad, experiencia y capacidad administrativa para gestionar todos los 
aspectos relacionados con la administración delegada de recursos en relación con obras 
públicas, de conformidad con los estatutos de la empresa, el proceso de selección se 
realizará mediante la modalidad de Contratación Directa a través de contrato 
interadministrativo entre entidades públicas. 
 

4.1. JUSTIFICACIÓN 
 

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA– EDUNA, es una 
Empresa Industrial y Comercial del orden municipal, descentralizado, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, constituida mediante el 
Acuerdo Nro. 012 del veintitrés (23) de septiembre de 2020, previa autorización otorgada por 
el Honorable Concejo Municipal de Santa Rosa de Osos, Antioquia, cuyo objeto social es: 

 

 
 
Adicionalmente, las obligaciones derivadas del contrato tienen relación directa con el objeto 
de la entidad ejecutora señalado en la Ley y en sus reglamentos es oportuno señalar que 
dentro de sus funciones estatutarias y reglamentarias la EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA - EDUNA cuenta con las siguientes:  
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Por lo anterior, es viable en términos de la necesidad sentida por la entidad territorial, y en 
virtud de la normatividad analizada, enmarcarse dentro de un contrato interadministrativo 
que permita la colaboración, referida a un apoyo mutuo, entre ambas entidades, desde sus 
propios ámbitos de competencias, para que de esta manera se logre cumplir la función 
administrativa del municipio, y los fines estatales por este perseguido, lo cual interesa 
también a quien presta el apoyo o colaboración, pues el compromiso de la EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA - EDUNA con la Alcaldía Municipal, 
es el desarrollo sostenible del territorio, generando mejor calidad de vida y protegiendo los 
recursos naturales y la construcción sostenible, garantizar la satisfacción de las necesidades 
de sus clientes, realizadas por personas competentes y con gran sentido de pertenencia, en 
una relación de mutuo beneficio, para generar valor a la entidad, y finalmente al municipio. 
  
5. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO  

El presupuesto oficial previsto para el objeto de esta contratación es de CIENTO TREINTA 
Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 
CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/L ($138.250.410,36), incluido IVA y gastos indirectos, 
distribuidos de la siguiente manera:  
 

Los recursos para administrar por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE 
DE ANTIOQUIA –EDUNA, corresponden a CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
M/L ($133.484.996), incluido IVA, gastos indirectos  
  
Los honorarios por administración corresponden a CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON TREINTA Y SEIS 
CENTAVOS M/L ($4.765.414,36) IVA incluido. 

 
MODULO DE VENTA CALLE REAL (1,7 metros x 2,8 metros) unidad 

Item Descripción unidad cantidad valor unitario valor total 

1 Estructura metálica        $            5.045.900,00  

1,1 

Suministro, fabricación instalación de estructura 
metálica de módulo de ventas en tubería 
rectangular de 76 X 38 X 1.1Mm, incluye: teja 
arquitectónica de 1.01x6m Cal 31 0.25mm para 
cerramiento perimetral, cubierta en teja 
arquitectónica galvanizada 3,05x0,83, soldadura, 
anticorrosivo, pintura, platinas y todo lo necesario 
para su fabricación. 

Global 1 $ 5.045.900  $            5.045.900,00  

2 Redes hidrosanitarias        $            2.596.300,00  

2,1 

Suministro, transporte e instalación de tubería 
PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye 
todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" 
incluyendo todos los accesorios reducidos que se 
requieran para su correcta instalación. Estos 
deberán estar correctamente pegados usando 
limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin 

ml 2 $ 6.688  $                 13.376,00  
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presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de 
anomalía. Se debe garantizar la correcta 
instalación y funcionamiento. 

2,2 

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA 
PVC, con un DIÁMETRO DE 2" para redes 
sanitarias, incluye todos los accesorios en PVC 
de diámetro 2", transporte de los materiales, 
bocas, accesorios, pegante, limpiador y todos los 
elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento 

ml 2 $ 16.462  $                 32.924,00  

2,3 

Suministro, transporte e instalación de lavatrastos 
en acero inoxidable, incluye: Grifería, accesorios 
y todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento 

unidad 1 $ 1.140.000  $            1.140.000,00  

2,4 

Suministro, transporte e instalación de lava 
traperas en acero inoxidable, incluye: Grifería, 
accesorios y todos los elementos necesarios para 
su correcta instalación y funcionamiento 

unidad 1 $ 480.000  $               480.000,00  

2,5 
Suministro e instalación de trampa de grasas 
compacta para lavatrastos, incluyendo 
conexiones hidráulicas y sanitarias. 

unidad 1 $ 930.000  $               930.000,00  

3 Redes Eléctricas        $            2.373.150,00  

3,1 

Suministro, transporte e instalación de tubería 
metálica EMT diámetro 3/4". Incluye adaptadores, 
uniones, curvas, grapas doble ala y demás 
accesorios necesarios para su correcta 
instalación. ml 

26                 16.713,0   $               434.538,00  

3,2 

Suministro e instalación de línea de tomas 110 Y 
220 TRIFILAR conductor de cobre sólido No. 14 
AWG THHN/THWN en tubería conduit, 
incluyendo tendido, conexiones, pruebas y puesta 
en funcionamiento. ml 

41                    6.466,1   $               265.112,00  

3,3 
Suministro e instalación de caja metálica tipo 
Rawelt 4" × 2", tres (3) salidas de 1", para 
instalaciones eléctricas, incluye tapa. unindad 

11                 42.500,0   $               467.500,00  

3,4 
Suministro e instalación de tomacorriente doble 
tipo Leviton 15 A – 125 V, NEMA 5-15R, con tapa 
(placa) y accesorios. unidad 

3                 48.000,0   $               144.000,00  

3,5 
Suministro e instalación de caja metálica para 
tablero de distribución de 6 puestos, apta para 
instalación eléctrica residencial o comercial ligera. unidad 

1               125.000,0   $               125.000,00  

3,6 

Suministro e instalación de breaker termo 
magnético de 40 A, curva C, capacidad de 
interrupción mínima de 10 kA, para tablero de 
distribución. unidad 

6                 78.000,0   $               468.000,00  

3,7 

Suministro e instalación de luminaria LED tipo ojo 
de buey de sobreponer, panel circular de 24 W, 
luz cálida (3000 K), incluye accesorios de fijación 
y conexión. unidad 

4                 88.000,0   $               352.000,00  

3,8 
Suministro e instalación de cinta LED 110 V, luz 
cálida (3000 K), rollo de 10 metros, incluye 
accesorios de conexión y fijación. Rollo 

1               117.000,0   $               117.000,00  

4 Recubrimientos y acabados        $            8.950.800,00  

4,1 

Suministro, fabricación e instalación de cortina 
enrollable manual en fleje galvanizado 
troquelado, dimensiones 1,30 × 2,60 m, incluye 
eje, guías, sistema de enrollamiento, herrajes y 
accesorios. unidad 

1            2.350.000,0   $            2.350.000,00  
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4,2 

suministro, fabricación e instalación de ventana 
metálica de dos (2) hojas abatibles de 1,00 × 1,00 
m, fabricada en perfilería estructural y lámina de 
acero calibre 18, incluye bisagras reforzadas, dos 
pasadores suecos, porta candado, candado, 
soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado color 
negro, anclajes, transporte, montaje, ajuste y 
pruebas de funcionamiento. unidad 

1            1.500.000,0   $            1.500.000,00  

4,3 

Suministro, fabricación e instalación de puerta 
metálica de seguridad de una hoja, fabricada en 
perfilería estructural con recubrimiento en lámina 
galvanizada tipo punta diamante (alfajor), incluye 
marco, bisagras, cerradura, pintura y accesorios. unidad 

1               800.000,0   $               800.000,00  

4,4 

suministro, fabricación e instalación de barra de 
atención exterior en acero inoxidable de 2,40 × 
0,30 m, incluye estructura metálica de soporte, 
cubierta en acero inoxidable, cuatro (4) pie 
amigos en tubo inoxidable, platinas, anclajes, 
soldadura, acabado satinado, transporte, 
montaje, nivelación y pruebas de estabilidad. unidad 

1               860.000,0   $               860.000,00  

4,5 

suministro e instalación de placa de 
fibrocemento tipo eterboard de 14 mm, instalada 
sobre estructura metálica, incluye cortes, 
tornillería auto perforante, tratamiento de juntas, 
sellado, herramienta menor, desperdicios y 
limpieza final. m2 

5               122.500,0   $               583.100,00  

4,6 

suministro e instalación de piso en baldosa 
cerámica blanca de alto tráfico, incluye adhesivo 
tipo C2, boquilla, cortes, nivelación, limpieza final, 
herramienta menor y desperdicios. m2 

5               122.439,1   $               582.810,00  

4,7 

suministro e instalación de placa de fibrocemento 
tipo eterboard de 6 mm, para revestimiento 
interior de muros sobre estructura metálica, 
incluye cortes, tornillería autoperforante, 
tratamiento de juntas con cinta y masilla, lijado, 
herramienta menor, desperdicios y limpieza final. m2 

9                 76.500,0   $               711.450,00  

4,8 

Suministro y aplicación de pintura tipo Pintuco 
Baños y Cocinas, color blanco, sobre placa de 
fibrocemento previamente preparada, incluye 
sellador, dos manos de pintura, materiales y 
limpieza. m2 

9                 20.800,0   $               193.440,00  

4,9 

suministro e instalación de guardaescobas media 
caña cerámico color blanco, incluye adhesivo tipo 
c2, boquilla impermeable, cortes, ajustes, sellado 
sanitario, herramienta menor, desperdicios y 
limpieza final. ml 

4                 67.500,0   $               270.000,00  

4,1 

Suministro e instalación de revestimiento exterior 
en panel WPC (Wood Plastic Composite), 
dimensiones comerciales 2,90 × 0,22 m, incluye 
perfilería de soporte, clips de fijación, tornillería, 
remates y accesorios. unidad 

11               100.000,0   $            1.100.000,00  

5 Instalación        $               355.500,00  

5,1 

instalación, nivelación y anclaje de módulo 
metálico de ventas, incluye replanteo, 
perforaciones en concreto, varillas de anclaje, 
soldadura, brocas para concreto (1/4", 3/8" y 
1/2"), discos de corte y desbaste, retoques con 
pintura anticorrosiva, equipos, herramienta 
menor, mano de obra especializada, pruebas de 
estabilidad y limpieza final. 

global 1               355.500,0   $               355.500,00  

6 Mobiliario        $            1.538.640,00  
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6,1 

suministro, fabricación e instalación de silla tipo 
banca en estructura metálica fabricada en tubo 
cuadrado de 1" × 1" calibre 16, con asiento en 
madera de pino inmunizada, rebordeada y 
barnizada, incluye soldadura, discos de corte, 
desbaste y flap, base catalizada, pintura y todo lo 
necesario para su fabricación. 

unidad 4               384.660,0   $            1.538.640,00  

      

VALOR TOTAL POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE  1 MODULO DE VENTA  $       20.860.290,00  

      

Descripción   valor unitario cantidad valor total 

Módulo de ventas    $   20.860.290  
                           

5,0   $        104.301.450,00  

    

 administración 
(22,98%)   $          23.968.473,00  

     Utilidad (5%)   $            5.215.073,00  

     COSTO DIRECTO   $        133.484.996,00  

    

 
ADMINISTRACIÓN 

(3%)  
 $            4.004.549,88  

    

 IVA SOBRE 
ADMINISTRACIÓN 

(19%)  
 $               760.864,48  

     VALOR TOTAL   $     138.250.410,36  

Los recursos referidos están amparados así; 
 

CDP No. FECHA EXP VALOR 

00735 30/06/2026 $149.352.175 

FUENTES DE FINANCIACIÒN RUBRO DESCRIPCIÒN 

1.2.3.2.07 – contribución del 
sector eléctrico 

2.3.2.01.01.001.03.19 Otras obras de ingeniería civil 

 
b. FORMA DE PAGO:  

El Municipio pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo con su disponibilidad 
presupuestal, así: 
 
1. El noventa por ciento (90%) del valor del contrato, se pagará de manera proporcional a 

la entrega de los productos entregados a satisfacción previa aprobación por parte de la 
supervisión del contrato y al visto bueno por parte del municipio de Santa Rosa de Osos 
de acuerdo con las actividades y/o entregables, y/o diseños y/o estudios supeditados a 
los pagos que realice el Municipio a la EDUNA. 

 
2. El diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, se dispondrá para pago junto 

previa suscripción de acta de liquidación 
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El contratante pagará al contratista el valor de los recursos a administrar pactado de acuerdo 
a su disponibilidad presupuestal, a través de actas parciales de pago, según porcentaje de 
ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del 
contratista: 

a. Presentación de la cuenta de cobro o factura 

b. Informe de actividades realizadas, allegando con el mismo los soportes y/o productos 
según el caso y cuando corresponda. 

c. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al sistema 
de seguridad social integral, así como los demás parafiscales. 

Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir informes de supervisión y acta de 
recibido a satisfacción respecto del servicio prestado. Así mismo deberá verificar el 
cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la ley 1150 
de 2007. 

Los rendimientos financieros que llegare a generar los presentes recursos le pertenecen al 
municipio y la EDUNA, deberán trasladarlos al Municipio una vez sean liquidados los 
contratos con ocasión de la Administración delegada. 

La EDUNA, deberá garantizar que los recursos sean manejados de manera separada e 
independiente a otros recursos, ya sea de la entidad o de otras entidades. 

Impuestos, tasas y contribuciones: El municipio, como entidad CONTRATANTE, realizará 
las retenciones y/o deducciones correspondientes a los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las 
actividades que de él se deriven, a continuación relacionamos las retenciones y/o 
deducciones que serán aplicadas por el municipio de acuerdo al tipo de contrato: 

DEDUCCIONES- OBRA PUBLICA 

DETALLE PORCENTAJE 

Estampilla Pro Adulto Mayor 4% 

Estampilla Pro Cultura 2% 

Estampilla Pro Hospital 1% 

Estampilla para la Justifica Familia 2% 

Fondo de Seguridad- Ley 418 de 1997 5% 

Retención ICA- Obra Publica 0.8% 

Sobretasa Bomberil 2% Resultado Rete ICA 

Tasa Pro Deportes Recreación (Ley 2023 de 2020) 1.5% 

NOTA: Los valores descritos anteriormente son deducciones propias del municipio. Para el caso de 

retenciones, se procederá según las tablas de retención del Departamento de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN). Para efectos de la retención en la fuente por renta, el CONTRATANTE procederá de 
conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, la EMPRESA 
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DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA- EDUNA, deberá indicar la norma que lo 
excluye o le otorga la exención. 

El valor total del contrato interadministrativo estará distribuido de la siguiente manera habida 
consideración de la modalidad de contratación pactada: 

a. Los recursos a administrar por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE 
DE ANTIOQUIA- EDUNA, corresponden a CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESOS M/L ($133.484.996), incluido IVA y gastos indirectos 

 
ITEM ESPECIFICACIONES SEGÚN CUADRO 

ANEXO 
UND. CANT VLR UNITARIO VALOR TOTAL 

ACTIVIDADES GENERALES 

 
 

1 

FABRICACIÓN E INSTALACION DE 
MODULOS DE VENTAS EN LA CALLE 30 
(CALLE REAL) DEL MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA 

   
 
 
UND 

 
 
 
1,0 

 
 
$133.484.996 

 
 
$133.484.996 

Total, Proyecto $133.484.996 

HONORARIOS 3% ADMINISTRACIÒN $  $ 4.004.549,88 

IVA HONORARIOS 19%  $      $ 760.864,48 

TOTAL, HONORARIOS  $     4.765.414,36 

TOTAL, PROYECTO  $   138.250.410,36 

 
b. El valor de los honorarios a reconocer a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL 

NORTE DE ANTIOQUIA- EDUNA, en su calidad de Administrador delegado equivale a 
un 3% de los recursos a administrar, dicho porcentaje asciende a la suma de CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE 
PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/L ($4.765.414,36) IVA incluido. 

Los valores por concepto de honorarios se cancelarán de forma proporcional a las cuentas 
de cobro presentadas; como requisito para proceder con el pago de honorarios, la 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA- EDUNA, deberá 
presentar factura y acreditar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la seguridad 
social, pensiones y riesgos profesionales del personal vinculado y/o a contratar, debiendo 
el supervisor del contrato verificar el cumplimiento de este requisito. 

Forma de desembolso de los recursos: El municipio de Santa Rosa de Osos 
desembolsará los recursos objeto del presente Contrato Interadministrativo de 
administración delegada de recursos actas parciales de seguimiento y ejecución, previa 
revisión, documentos que deberán ser subidos a la plataforma SECOP II y ser aprobados 
por el supervisor al contrato previo al pago 

No obstante, la forma de pago prevista, ésta queda sujeta a la situación de los recursos del 
Plan Anual mensualidad de Caja PAC 
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6. REQUISITOS DE VERIFICACIÓN 

DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 
 

 Necesidad de Contratación de Bienes y Servicios (aprobada) 

 Certificado de Disponibilidad presupuestal.  

 Estudios previos. 

 Propuesta describiendo actividades a contratar, tiempo (plazo) y valor. 

 Fotocopia de Documento de Identidad ampliada al 150% del representante legal. 

 Fotocopia de Registro Único Tributario (RUT), Con fecha de generación no mayor a 180 
días. 

 Certificado de Existencia y Representación Legal. (cuando aplique) 

 Nombramiento y acta de posesión del representante legal 

 Autorización para contratar (En caso de requerirlo) 

 Compromiso estándar de conducta anticorrupción (formato de la alcaldía) 

 Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación.  De 
la persona jurídica y representante legal, con fecha de expedición de la presente 
vigencia y no mayor a un mes 

 Certificado de no Inclusión en el boletín de responsables Fiscales de la Contraloría 
General de la Nación. De la persona jurídica y representante legal, con fecha de 
expedición de la presente vigencia y no mayor a un mes 

 Certificado de antecedentes judiciales. Policía (Representante legal), con fecha de 
expedición de la presente vigencia y no mayor a un mes 

 Certificado de registro Nacional de medidas correctivas de la Policía (Representante 
legal), con fecha de expedición de la presente vigencia y no mayor a un mes. 

 Autorización de consulta de delitos sexuales (Representante legal) 

 Certificado de antecedentes de delitos sexuales (Representante legal) con fecha de 
expedición de la presente vigencia y no mayor a un mes. 

 Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM-NO mayor a un 
mes (Representante legal) 

 Formato Hoja de Vida de la función pública DAFP, de la persona jurídica 

 Declaración de Bienes y Renta y Conflicto de intereses de la función pública (Aplicativo 
Ley 2013 de 2019) 

 Certificados de experiencia. 

 Certificado de cumplimiento de normatividad para celebrar contratos 

 Certificado de Cuenta bancaria 

 Certificación del pago de parafiscales y aportes a la seguridad social 

 Constancia de estar inscrito en el SECOP II (si es nuevo). 



 

  Página 43 de 15  

  

  

FORMATO  

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS CONTRATACIÓN 

DIRECTA  

Código: F-AMCN-056  

Versión: 2  

Fecha:  29-12-2023  

7. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE 
LOS RIESGOS FINANCIEROS, TÈCNICOS Y JURÌDICOS PREVISIBLES QUE 
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

Para los efectos pertinentes, se entienden como: 
 
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del 
contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. 
 
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias de los cuales no es previsible 
su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren 
el orden público. 
 
Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del 
contrato.  
 
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento de la parte contractual que deberá soportar total 
o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 
 
En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido 
en el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe realizar un 
análisis del riesgo y la forma de mitigarlo. 
 
A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del Proceso de 
Contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su 
impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad 
teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos. 

 

El orden de prioridad fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad 
de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y su impacto (insignificante; 
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menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su 
calificación en la siguiente tabla: 
 

 

Los riesgos mayores requieren de un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de 
ocurrencia o mitigar su impacto durante el Proceso de Contratación 
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7.1. Forma de Mitigarlo 
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8. EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A 

AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL 

De conformidad con lo establecido en la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015, los oferentes 
o contratistas podrán otorgar únicamente, como mecanismos de cobertura del riesgo, 
cualquiera de las siguientes garantías, a favor del Municipio, así: 
 

 Contrato de seguro contenido en una póliza 

 Patrimonio autónomo 

 Garantía bancaria 
 
De acuerdo al Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Del Decreto 1082 de 2015, en la contratación directa la 
exigencia de garantías establecidas en la sección 3 subsección 1 del Decreto 1082 de 2015 
no es obligatoria, razón por la cual, para este contrato no se requerirán, una vez analizados 
los riesgos, la cuantía, la duración y las actividades del contrato, a las cuales se les hará el 
debido seguimiento por parte del supervisor, cuya idoneidad para llevar a cabo el 
seguimiento del contrato, genera confiabilidad al ente territorial en que éste se realizará 
adecuada y oportunamente en los términos señalados en la ley 1474 de 2011.  
 
Por tratarse de un contrato de Administración delegada, donde la empresa industrial actúa 
en calidad de mandatario, las garantías son trasladadas a los ejecutores de obra e 
interventoría, a fin de no incurrir en un reaseguramiento. Sin embargo, la EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA- EDUNA, deberá exigir las 
siguientes garantías a sus contratistas, de cada uno de los procesos que se plantearon en 
el presente estudio previo donde se incluya al Municipio como beneficiario asegurado: 
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AL CONTRATO DE OBRA: 
 

 AMPAROS EXIGIBLES SI NO MONTO Y VIGENCIA 

Cumplimiento de las obligaciones 
surgida del contrato estatal 

X  Por el 20% del valor total del contrato y vigencia 
Igual al Plazo del contrato más seis (6) meses. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales, indemnizaciones y 
aportes parafiscales 

X  Por el 20% del valor total del contrato y vigencia 
igual al plazo del contrato más tres (3) años, a partir 
de la liquidación del contrato 

Calidad y Estabilidad de la obra X  Por el 20% del valor total de contrato y vigencia igual 
a dos (2) años a partir de la fecha de recibo de la 
obra 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

X  Por 200 SMMLV y vigencia igual al Plazo del 
Contrato. 

 
 NOTA: Los beneficiarios y/o asegurados deben ser:  
  

 El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, identificado con NIT. 
890.981.554-6.  

 La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA, 
identificada con NIT. 901.442.761-1  

  
9.   ANEXOS  

 Presupuesto oficial  

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

 Documentos lista de chequeo 

Aprobó: ORIGINAL FIRMADO 
 JUAN DAVID PATIÑO OSPINA  
 Secretario de planeación y prospectiva 
 

Proyecto y Reviso:  Juan David Patiño Ospina – Secretario de planeación y prospectiva
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