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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
OSOS Y EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA-EDUNA 

CONTRATO No COINTER SPYP 007 2026  FECHA Julio 16 de 2026  

CONTRATANTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA 

NIT 890.981.554 – 6 

CONTRATISTA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA 
EDUNA   

NIT 901.442.761-1 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

CARLOS GUILLERMO ATEHORTUA QUICENO 

CEDULA 10.262.228 

SUPERVISOR SECRETARIA DE PLANEACION Y PROSPECTIVA 

OBJETO 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA 
FABRICACIÓN E INSTALACION DE MODULOS DE VENTAS EN LA 
CALLE 30 (CALLE REAL) DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS 
- ANTIOQUIA.  

VALOR 

EL PRESUPUESTO OFICIAL PREVISTO PARA EL OBJETO DE ESTA 
CONTRATACIÓN ES DE CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON 
TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/L ($138.250.410,36), INCLUIDO IVA Y 
GASTOS INDIRECTOS, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 
LOS RECURSOS PARA ADMINISTRAR POR LA EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA –EDUNA, 
CORRESPONDEN A CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS M/L ($133.484.996), INCLUIDO IVA, GASTOS 
INDIRECTOS. LOS HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN 
CORRESPONDEN A CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON TREINTA Y 
SEIS CENTAVOS M/L ($4.765.414,36) IVA INCLUIDO. 

PLAZO 
UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE INICIO 

CDP FECHA EXP. VALOR CDP VALOR A IMPUTAR 

00735 30/06/2026 $149.352.175 $138.250.410,36 

Entre los suscritos a saber: LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA, identificado con Cedula de 
Ciudadanía Nº. 8.150.385 expedida en Santa Rosa de Osos (Antioquia), obrando en 
representación legal del Municipio de SANTA ROSA DE OSOS (Antioquia); quien obra en su 
calidad de Alcalde Municipal, según consta en el Acta de Posesión del 19 de diciembre de 2023, 
en uso de las facultades y funciones contenidas de conformidad con lo dispuesto por la ley 136 
de 1994,   la ley 80 de 1.993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, la ley 1437 de 2011, la 
ley 1562 de 2012, el Decreto legislativo 019 de 2012, el Decreto 1082 de Mayo 26 de 2015,  
Acuerdo 006 de 2021 y  decreto 192 de 2020  actuando en nombre y representación del 
Municipio de SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, con NIT 890.981.554-6, quien para los 
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efectos del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO  CONTRATANTE y por la otra; 
CARLOS GUILLERMO ATEHORTUA QUICENO, mayor de edad, identificado con cédula de 
ciudadanía No 10.262.228 expedida en Manizales, en calidad de Representante Legal, de la 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA-EDUNA, Empresa 
Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante Acuerdo Municipal Nro. 
012 de 2020, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y contractual, 
con domicilio en el Municipio de Santa Rosa de Osos, quien para los efectos se denomina 
EDUNA,  hemos convenido en celebrar el presente contrato interadministrativo de mandato sin 
representación por administración delegada para la ejecución del proyecto del municipio de 
Santa Rosa de Osos, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:1. Que la Ley 80 de 
1993 “Por la cual se expide el Estatuto de Contratación de la Administración Pública”, contempla 
en su capítulo I. Las Disposiciones Generales, en el capítulo II. De los principios de la 
Contratación Estatal. Capítulo III. Del Contrato Estatal. IV. De la Nulidad de los Contratos. V. 
De la Responsabilidad Contractual. VI. De la Liquidación de los Contratos. VII. Del Control de 
la Gestión Contractual. VIII. De la Solución de las Controversias Contractuales. IX. De las 
Disposiciones Varias. Disposiciones que, en lo correspondiente, se aplicará en esta 
contratación en cumplimiento a lo contemplado en los mismos. 2. Que la ley 489 de 1998, 
establece la facultad de asociación entre entidades públicas en los siguientes términos: Artículo 
95: “Asociación entre entidades públicas. Las entidades púbicas podrán asociarse con el fin de cooperar en 
el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, 
mediante la celebración de convenios y/o contratos interadministrativos o a la conformación de personas 

jurídicas sin ánimo de lucro (…)” (Negrilla fuera de texto). 3. Que en cumplimiento de los principios 
de Transparencia y Responsabilidad que rigen la contratación pública, la Ley 1150 de 2007, 
artículo 2, literal c) numeral 4, prevé dentro de las modalidades de selección, LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA. “ARTÍCULO 92. Contratos interadministrativos. Modificase el inciso primero 

del literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: c) Contratos 
interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto 
de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. Se exceptúan los contratos de obra, 
suministro, prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos 
técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las 
Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo 
de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales 
sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en 
procesos de licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 

del presente artículo”. 4. Que el Decreto 1082 de 2015, prevé la obligatoriedad de proferir un ACTO 
ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA, siendo de 
obligatorio cumplimiento en Contrato interadministrativos salvo excepciones expresas. “Artículo 

2.2.1.2.1.4.1 Acto administrativo de justificación de la contratación directa. La entidad estatal debe señalar en 
un acto administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de contratación directa, el cual debe 
contener: 1. La causal que invoca para contratar directamente. 2. El objeto del contrato. 3. El presupuesto 
para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista. 4. El lugar en el cual los interesados pueden 

consultar los estudios y documentos previos. (…)”. 5. Que el Decreto 1082 de 2015, hace referencia 
a los Contrato Interadministrativos indicando que “Las entidades señaladas en el artículo 2 de la ley 
80 de 1993 celebrarán directamente Contrato entre ellas, siempre que las obligaciones del mismo tengan 

relación directa con el objeto de la entidad ejecutora”. 6. Que el municipio de Santa Rosa de Osos, 
Antioquia, requiere celebrar Contrato interadministrativo con la EMPRESA DE DESARROLLO 
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URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA, cuyo objeto es: CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACION DE MODULOS DE VENTAS EN LA 
CALLE 30 (CALLE REAL) DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA. 7. Que 
en los estudios y documentos previos desarrollados en atención decreto 1082 de 2015 
demuestran la necesidad y las condiciones para desarrollar este proceso de contratación. 8. 
Que el Decreto 1082 de 2015 establece que cuando proceda el uso de la modalidad de 
selección de contratación directa, la entidad así lo señalará en acto administrativo que 
contendrá los siguientes elementos: SEÑALAMIENTO DE LA CAUSAL QUE SE INVOCA: La 
modalidad de contratación se desarrolla con fundamento en los siguientes aspectos: La Ley 1150 

de 2007, en su artículo 2º numeral 4º, literal c, estableció que se podrá hacer uso de la modalidad de 
contratación directa en los casos de la celebración de Contrato interadministrativos, siempre que las 
obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado 

en la ley o en sus reglamentos. 9. Que de conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del 
Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, 
compilado en el Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo 
estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, 
obra o labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo y al Plan de Acción de 
la Entidad. 10. Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: “DE LOS FINES DE LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y 
con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados 

que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (…)”.  11. Que de acuerdo con la Constitución 
Política de Colombia “Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del 

Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes…” 
Así mismo se señala en este mismo texto que son atribuciones del Alcalde: “…dirigir la acción administrativa 

del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo;” 12. Así 
mismo, dichas disposiciones constitucionales determinan que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales a la vez que las actividades de las autoridades públicas 
deben ser coordinadas con la finalidad de hacer realidad el cumplimiento de los fines del 
Estado. 13. Que como entidad pública, la Alcaldía de Santa Rosa de Osos es la encargada de 
administrar los recursos del Estado, debiendo cumplir con la prestación de los servicios político- 
administrativos a su cargo, ejecutando el presupuesto del municipio, y cumpliendo con todas la 
cargas impuestas por el Concejo Municipal, el Gobierno Departamental y Nacional, así como 
con la Constitución y la Ley, todo ello para el buen cumplimiento de los fines del Estado, así 
como en la adecuada representación que de éste ejerce en esta parte del territorio nacional; 
motivo por el cual, la comunidad en general concurre a estas instalaciones para solicitar los 
servicios y trámites que la administración, está obligada a cumplir. 14. Que el Municipio de 
Santa Rosa de Osos viene adelantando acciones orientadas al mejoramiento integral de la 
infraestructura urbana y de movilidad en el corredor vial correspondiente a la Calle Real, 
considerada una de las vías más representativas e importantes del municipio por su alta 
concentración de actividades comerciales, económicas y de prestación de servicios. Sobre este 
corredor se localiza un porcentaje significativo de establecimientos de comercio, restaurantes, 
cafeterías y demás actividades que dinamizan la economía local y generan una importante 
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afluencia peatonal y vehicular. 15. Que, con el propósito de mejorar las condiciones de 
accesibilidad, movilidad, seguridad vial y aprovechamiento del espacio público, la 
Administración Municipal estructuró y ejecutó un proyecto de infraestructura vial integral que 
comprendió la reposición de redes de acueducto y alcantarillado, la construcción de la vía y la 
ampliación de los andenes, priorizando la movilidad peatonal mediante la conformación de 
espacios públicos con anchos aproximados entre tres (3) y cuatro (4) metros. 16. Que como 
resultado de dichas intervenciones se generaron nuevas áreas de espacio público destinadas 
al tránsito y permanencia de los ciudadanos, las cuales requieren ser complementadas 
mediante la implementación de elementos de mobiliario urbano que permitan su adecuada 
organización, funcionalidad y aprovechamiento colectivo, en concordancia con los principios de 
accesibilidad universal, seguridad, ordenamiento urbano y sostenibilidad del espacio público. 
17. Que dentro de la dinámica histórica de este corredor vial se encuentra la presencia de 
vendedores transitorios o ambulantes que han desarrollado sus actividades económicas 
durante más de veinte (20) años sobre este sector del municipio. La ocupación informal del 
espacio público por parte de estos actores constituye una realidad urbana que debe ser 
abordada por la administración municipal mediante mecanismos que permitan armonizar la 
protección e integridad del espacio público con el reconocimiento de las condiciones 
socioeconómicas existentes y la garantía de los derechos fundamentales involucrados, de 
conformidad con los lineamientos establecidos por la jurisprudencia constitucional colombiana 
en materia de confianza legítima y adopción de medidas de reubicación o formalización cuando 
existan procesos de recuperación u organización del espacio público. 18. Que en este contexto, 
la construcción e instalación de módulos comerciales sobre las áreas definidas dentro del 
proyecto urbano constituye una alternativa que permite organizar el ejercicio de las actividades 
económicas desarrolladas por los vendedores transitorios, evitando ocupaciones desordenadas 
del espacio público, facilitando la circulación peatonal, mejorando las condiciones de seguridad, 
accesibilidad y estética urbana, y contribuyendo a la consolidación de un corredor comercial 
más funcional y ordenado para residentes, comerciantes y visitantes. 19. Que de igual manera, 
la implementación de dichos módulos se encuentra articulada con las obras previamente 
ejecutadas por el municipio, toda vez que permite complementar las inversiones realizadas en 
infraestructura vial y espacio público, garantizando que los nuevos andenes y áreas de 
circulación mantengan las condiciones para las cuales fueron diseñados y construidos, evitando 
futuras ocupaciones inadecuadas que puedan afectar la movilidad peatonal, la accesibilidad de 
personas con movilidad reducida o la adecuada utilización colectiva del espacio público. 20. 
Que la necesidad de contratar el suministro e instalación de los módulos comerciales obedece 
entonces a la obligación de la administración municipal de adoptar medidas integrales para la 
gestión y organización del espacio público, promoviendo simultáneamente condiciones 
adecuadas para el desarrollo de actividades económicas de subsistencia que históricamente 
han tenido presencia en este sector, bajo criterios de ordenamiento, seguridad y coexistencia 
con los demás usos urbanos. Adicionalmente, esta actuación se enmarca en las competencias 
asignadas a los municipios por la Constitución Política, la Ley 388 de 1997 y las demás 
disposiciones que regulan el ordenamiento territorial y la administración del espacio público, las 
cuales establecen el deber de las entidades territoriales de planificar, preservar, administrar y 
regular el uso del espacio público en beneficio del interés general. 21. Que por lo anterior, se 
evidencia la necesidad de adelantar un proceso de contratación que permita el suministro e 
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instalación de módulos comerciales y demás elementos asociados requeridos para su 
adecuada implementación, como complemento de las obras de mejoramiento integral 
ejecutadas sobre la Calle Real, contribuyendo a la organización del espacio público, al 
fortalecimiento de la actividad económica local y al adecuado aprovechamiento de las 
inversiones realizadas por el Municipio de Santa Rosa de Osos. 22. Que el cumplimiento del fin 
citado, genera para la Administración Municipal la necesidad de contar con los recursos físicos 
y humanos adecuados, lo que a su turno busca generar una gestión pública eficiente y eficaz 
que satisfaga las necesidades de la comunidad. 23. Que en el Plan de Desarrollo “Renace la 
Esperanza” 2024-2027, aprobado mediante el Acuerdo Nro. 006 de 2024, se contemplaron 
proyectos pensado en su ejecución en un periodo de cuatro (4) años, pero siempre enfocados 
en que los proyectos adelantados generen impacto a largo plazo en el Municipio. Por esto, 
desde la administración municipal es una meta clara que el desarrollo de todos los proyectos y 
obras que se adelanten cuenten con todas las características técnicas, económicas, financieras 
y legales para que su ejecución y sostenibilidad en el tiempo se de en forma satisfactoria. Los 
proyectos están incluidos en: LINEA: Desarrollo Sostenible, COMPONENTE: Desarrollo 
sostenible resiliente, SECTOR: Vivienda, ciudad y territorio, PROGRAMA: Ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano, PRODUCTO: Espacio público construido. Consecuentes con lo 
anterior, y teniendo en cuenta que la Administración Municipal debe encaminar acciones hacia 
el cumplimiento del Plan de Desarrollo, en tal sentido se considera oportuna la contratación, ya 
que existe la necesidad y se cuenta con los recursos disponibles en el presupuesto de la actual 
vigencia fiscal, cuya finalidad es dar cumplimiento a las disposiciones legales que regulan el 
presente proceso de selección para las entidades públicas. 24. Que es por lo anterior que, el 
municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, con el ánimo de garantizar la ejecución de este 
proyecto plantea realizar el siguiente proceso: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA 
FABRICACIÓN E INSTALACION DE MODULOS DE VENTAS EN LA CALLE 30 (CALLE REAL) 
DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA. 25. Que en la actualidad, el 
municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, no cuenta con el personal para ejecutar 
directamente la fabricación e instalación de módulos comerciales; por esto, se requiere 
adelantar un CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADMINISTRACION 
DELEGADA DE RECURSOS, para que otra entidad con un objeto social con relación directa 
con el presente proceso, y en virtud del principio de colaboración armónica, sea quien adelante 
las acciones para dar cumplimiento a las obligaciones propias de cada proceso y proyecto en 
específico. 26. Que el alcance del presente contrato interadministrativo incluye la administración 
delegada de recursos para llevar a cabo la fabricación e instalación de módulos de ventas en 
la calle 30 (calle real) del municipio de santa rosa de osos - Antioquia. 27. Que se tiene como 
anexo el presupuesto con los ítems de pago y/o actividades a desarrollar, además de 
especificaciones técnicas cuando aplique. 28. Que, para la correcta ejecución del presente 
contrato, el contratista realizará la administración delegada de recursos, por lo tanto, estará a 
su cargo la realización de los actos y contratos y ejecutará los pagos que se requieran para el 
satisfactorio cumplimiento de las obligaciones pactadas. En todo caso, se buscarán las mejores 
condiciones del mercado y para el efecto, el contratista se compromete a realizar la selección 
objetiva de los oferentes de acuerdo con el estudio de mercado. Al presente contrato le aplican 
las normas del mandato sin representación. 29. Que se anexa a los presentes estudios previos 



 

 

 

Página 6 de 26  

 

los presupuestos oficiales con actividades de obra detalladas. 30. Que la necesidad de 
contratación acá descrita se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones del Municipio 
de Santa Rosa de Osos (o será incluida a través de ajuste respectivo). 31. Que la idoneidad de 
la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA- EDUNA, identificada 
con NIT. Nro. 901.442.761-1, parte de la articulación de las funciones de apoyo y misionales de 
la entidad pública, cuyo objeto social es de conformidad con el Artículo 3 del Decreto 128 del 
22 de mayo de 2017. 32. Que la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA- EDUNA, como persona jurídica de orden municipal, puede desarrollar contratos 
y/o convenios Interadministrativos, tal como lo prescribe el literal a del numeral 1º del artículo 
2º de la ley 80 de 1993, el literal C numeral 4 del Artículo 2 de la ley 1150 de 2007, modificado 
por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, lo cual permite agilizar los procesos de contratación, 
asegurando con ello los tiempos de decisión y ejecución en la búsqueda de los resultados 
propuestos en los planes de desarrollo institucionales. Las partes acuerdan celebrar el presente 
Contrato interadministrativo con las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO: CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACION DE MODULOS DE VENTAS EN LA 
CALLE 30 (CALLE REAL) DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA. 
SEGUNDA. ALCANCE: El contrato interadministrativo de mandato sin representación por 
administración delegada para la fabricación e instalación de módulos de ventas en la calle 30 
(calle real) del municipio de Santa Rosa de Osos - Antioquia, consiste en la entrega de las 
siguientes actividades: 

Ítem Descripción unidad cantidad 

1 Estructura metálica     

1,1 

Suministro, fabricación instalación de estructura metálica de módulo de ventas en tubería rectangular de 
76 X 38 X 1.1Mm, incluye: teja arquitectónica de 1.01x6m Cal 31 0.25mm para cerramiento perimetral, 
cubierta en teja arquitectónica galvanizada 3,05x0,83, soldadura, anticorrosivo, pintura, platinas y todo 
lo necesario para su fabricación. 

Global 1 

2 Redes hidrosanitarias     

2,1 

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los 
accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para 
su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón 
apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la 
correcta instalación y funcionamiento. 

ml 2 

2,2 
Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC, con un DIÁMETRO DE 2" para redes sanitarias, 
incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2", transporte de los materiales, bocas, accesorios, 
pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento 

ml 2 

2,3 
Suministro, transporte e instalación de lavatrastos en acero inoxidable, incluye: Grifería, accesorios y 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento 

unidad 1 

2,4 
Suministro, transporte e instalación de lava traperas en acero inoxidable, incluye: Grifería, accesorios y 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento 

unidad 1 

2,5 
Suministro e instalación de trampa de grasas compacta para lavatrastos, incluyendo conexiones 
hidráulicas y sanitarias. 

unidad 1 

3 Redes Eléctricas     

3,1 
Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 3/4". Incluye adaptadores, 
uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. ml 

26 

3,2 
Suministro e instalación de línea de tomas 110 Y 220 TRIFILAR conductor de cobre sólido No. 14 AWG 
THHN/THWN en tubería conduit, incluyendo tendido, conexiones, pruebas y puesta en funcionamiento. ml 

41 

3,3 
Suministro e instalación de caja metálica tipo Rawelt 4" × 2", tres (3) salidas de 1", para instalaciones 
eléctricas, incluye tapa. unidad 

11 

3,4 
Suministro e instalación de tomacorriente doble tipo Leviton 15 A – 125 V, NEMA 5-15R, con tapa (placa) 
y accesorios. unidad 

3 
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3,5 
Suministro e instalación de caja metálica para tablero de distribución de 6 puestos, apta para instalación 
eléctrica residencial o comercial ligera. unidad 

1 

3,6 
Suministro e instalación de breaker termo magnético de 40 A, curva C, capacidad de interrupción mínima 
de 10 kA, para tablero de distribución. unidad 

6 

3,7 
Suministro e instalación de luminaria LED tipo ojo de buey de sobreponer, panel circular de 24 W, luz 
cálida (3000 K), incluye accesorios de fijación y conexión. unidad 

4 

3,8 
Suministro e instalación de cinta LED 110 V, luz cálida (3000 K), rollo de 10 metros, incluye accesorios 
de conexión y fijación. Rollo 

1 

4 Recubrimientos y acabados     

4,1 
Suministro, fabricación e instalación de cortina enrollable manual en fleje galvanizado troquelado, 
dimensiones 1,30 × 2,60 m, incluye eje, guías, sistema de enrollamiento, herrajes y accesorios. unidad 

1 

4,2 

Suministro, fabricación e instalación de ventana metálica de dos (2) hojas abatibles de 1,00 × 1,00 m, 
fabricada en perfilería estructural y lámina de acero calibre 18, incluye bisagras reforzadas, dos 
pasadores suecos, porta candado, candado, soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado color negro, 
anclajes, transporte, montaje, ajuste y pruebas de funcionamiento. unidad 

1 

4,3 
Suministro, fabricación e instalación de puerta metálica de seguridad de una hoja, fabricada en perfilería 
estructural con recubrimiento en lámina galvanizada tipo punta diamante (alfajor), incluye marco, 
bisagras, cerradura, pintura y accesorios. unidad 

1 

4,4 

suministro, fabricación e instalación de barra de atención exterior en acero inoxidable de 2,40 × 0,30 m, 
incluye estructura metálica de soporte, cubierta en acero inoxidable, cuatro (4) pie amigos en tubo 
inoxidable, platinas, anclajes, soldadura, acabado satinado, transporte, montaje, nivelación y pruebas 
de estabilidad. unidad 

1 

4,5 
suministro e instalación de placa de fibrocemento tipo eterboard de 14 mm, instalada sobre estructura 
metálica, incluye cortes, tornillería auto perforante, tratamiento de juntas, sellado, herramienta menor, 
desperdicios y limpieza final. m2 

5 

4,6 
suministro e instalación de piso en baldosa cerámica blanca de alto tráfico, incluye adhesivo tipo C2, 
boquilla, cortes, nivelación, limpieza final, herramienta menor y desperdicios. m2 

5 

4,7 
suministro e instalación de placa de fibrocemento tipo eterboard de 6 mm, para revestimiento interior de 
muros sobre estructura metálica, incluye cortes, tornillería autoperforante, tratamiento de juntas con cinta 
y masilla, lijado, herramienta menor, desperdicios y limpieza final. m2 

9 

4,8 
Suministro y aplicación de pintura tipo Pintuco Baños y Cocinas, color blanco, sobre placa de 
fibrocemento previamente preparada, incluye sellador, dos manos de pintura, materiales y limpieza. m2 

9 

4,9 
suministro e instalación de guarda escobas media caña cerámico color blanco, incluye adhesivo tipo c2, 
boquilla impermeable, cortes, ajustes, sellado sanitario, herramienta menor, desperdicios y limpieza 
final. ml 

4 

4,10 
Suministro e instalación de revestimiento exterior en panel WPC (Wood Plastic Composite), dimensiones 
comerciales 2,90 × 0,22 m, incluye perfilería de soporte, clips de fijación, tornillería, remates y 
accesorios. unidad 

11 

5 Instalación     

5,1 

instalación, nivelación y anclaje de módulo metálico de ventas, incluye replanteo, perforaciones en 
concreto, varillas de anclaje, soldadura, brocas para concreto (1/4", 3/8" y 1/2"), discos de corte y 
desbaste, retoques con pintura anticorrosiva, equipos, herramienta menor, mano de obra especializada, 
pruebas de estabilidad y limpieza final. 

global 1 

6 Mobiliario     

6,1 

suministro, fabricación e instalación de silla tipo banca en estructura metálica fabricada en tubo cuadrado 
de 1" × 1" calibre 16, con asiento en madera de pino inmunizada, rebordeada y barnizada, incluye 
soldadura, discos de corte, desbaste y flap, base catalizada, pintura y todo lo necesario para su 
fabricación. 

unidad 4 
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TERCERA. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO: Durante la ejecución de las 
actividades, los materiales o procedimientos que utilice el contratista de obra no deberán afectar 
adversamente otros elementos de la infraestructura existente. Cualquier daño o trabajo 
elaborado con defectos obvios, deberá ser reparado como parte de esta actividad. Los atrasos 
que ello produzca en el desarrollo del contrato serán imputables al Contratista. PERSONAL 
REQUERIDO PARA EL PROYECTO: El personal requerido es el siguiente: • Un (1) encargado 
de obra: Técnico en construcción. El contratista de obra deberá tener en cuenta, además del 
presupuesto y las especificaciones técnicas del proyecto, lo siguiente: 1. El contratista deberá 
aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal 
necesarios para la correcta ejecución de la obra. 2. Serán de cuenta del Contratista las 
instalaciones provisionales de agua, energía y teléfono. 3. Los elementos y materiales que se 
utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por la supervisión mediante la 
presentación de muestras con la debida anticipación, ésta podrá ordenar por cuenta del 
Contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajusten a las especificaciones. 
4. Serán por cuenta del Contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios públicos, 
y demás construcciones provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los 
trabajos y cuya localización debe ser aprobada por la supervisión. 5. Tan pronto se hayan 
terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del Contrato, el Contratista 
deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y 
sobrantes dejando los terrenos completamente limpios. 6. El Contratista se responsabilizará 
por la protección y conservación de las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva al 
MUNICIPIO, La reparación de la supervisión. 7. Los precios unitarios deben incluir el costo de 
los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transportes, ensayos de control de calidad 
y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato, 
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inclusive los costos indirectos y financieros. 8. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia 
o causas imputables al Contratista ocurrieren daños a terceros, éste será el directo responsable 
de ellos. 9. En la construcción y acabados de las obras, el MUNICIPIO será exigente y, por lo 
tanto, el Contratista utilizará materiales de primera calidad y mano de obra altamente calificada. 
10. El MUNICIPIO se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su 
juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones. 11. Las cantidades de obra 
del ítem cuya unidad de medida sea fraccionable se aproximarán a un decimal. 12. Serán por 
cuenta del Contratista el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, 
guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la supervisión 
exija.  Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las 
normas referentes a seguridad laboral que contemple la Ley Colombiana.  Será condición para 
control de personal que en el casco se coloque el logotipo del Contratista y el número asignado 
al trabajador. 13. Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o 
nombre de fábricas o fabricantes se deben entender que tal mención se hace como referencia 
para fijar la calidad del material deseado. El contratista de obra puede presentar el nombre de 
otros productos para la aprobación de la supervisión, siempre y cuando sean de igual o mejor 
calidad a juicio de ésta y cumplan con todas las normas establecidas en estas especificaciones. 
Esto no implicará variación en precios unitarios. 14. Vigilancia: Correrá por cuenta del 
Contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y de los 
elementos antes y después de su instalación hasta el recibo final de la obra. REQUISITOS DEL 
PERSONAL DE OBRA: Todos los profesionales y/o tecnólogos exigidos, deben cumplir y 
acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

PROFESIONAL OFRECIDO PARA EL CARGO REQUISITOS DE EXPERIENCIA GENERAL 

Encargado de obra/ técnico (a) 
En construcción de edificaciones (Dedicación 

70%) 

Certificar título profesional como 
Técnico en construcciones, con mínimo 3 años de 

expedición del titulo 

Para la presentación del personal mínimo requerido, el proponente deberá presentar lo 
siguiente: • Hoja de vida de cada uno de los profesionales. • Acta de grado o diploma de técnico 
en construcción de edificaciones. • Certificados de estudio y experiencia de acuerdo con lo 
requerido. El proponente deberá acreditar experiencia de acuerdo con la siguiente tabla, el cual 
se identificará con los certificados que presente el proponente. 

General  Certificado de inscripción y clasificación en el Certificado de existencia y representación 
con una existencia mínima de tres (03) años. 

Especifica  El oferente deberá presentar mínimo un (1) contrato ejecutado y terminado de proyectos 
que dentro de su alcance haya incluido la fabricación, mantenimiento y reparación de 
productos elaborados en metal. 

El contratista se obligará a mantener durante toda la ejecución de los trabajos materia del 
contrato, el personal establecido anteriormente, el cual será aprobado por EDUNA y el 
Municipio. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACORDE A: Normas generales de 
construcción: En las presentes especificaciones se da mayor énfasis en la definición de las 
Características y calidad de obra terminada que en la descripción de los procedimientos 
necesarios para obtener tales resultados. Por otra parte, la omisión de descripciones detalladas 
de procedimiento de construcción en muchas de las especificaciones refleja la suposición 
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básica que el Contratista conoce las prácticas de construcción. Métodos De Construcción: 
Los métodos para la ejecución de la obra quedarán sujetos a la iniciativa del Contratista en 
concordancia con las especificaciones técnicas indicadas, y a la sana práctica del ejercicio de 
la Ingeniería en cuanto a construcción se refiere. Sobre el contratista recaerá la responsabilidad 
final por la aplicación de tales métodos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores 
resultados en la obra. Sin embargo, el Supervisor tendrá en cualquier momento el derecho de 
ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance de la obra, 
de su coordinación con las obras de otros Contratistas que tengan relación con la presente, o 
para obligar al Contratista a ajustarse al Contrato de obra firmado. Trabajo Defectuoso o No 
Autorizado: El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las 
instrucciones del supervisor, se considerará defectuoso y este ordenará repararlo y 
reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medirá ni pagará el efectuado, antes de darse 
los alineamientos y niveles necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la autorización del 
Supervisor, debiendo ser corregido por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA no tendrá 
derecho a percibir ninguna compensación por la ejecución del trabajo rechazado y por su 
demolición. Daños a la obra ejecutada y a terceros: EL CONTRATISTA será responsable de 
toda la obra hasta su terminación y aceptación final; es responsable también por cualquier daño 
que pueda causarse a terceros, con motivo de la construcción de la obra, si las causas del daño 
le son imputables. En este caso reparará a su costa los daños, sin que implique modificación al 
plan de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades ni de lugar a la ampliación del plazo 
convenido. Materiales: El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los 
materiales requeridos para la construcción de las obras, y a mantener en forma permanente 
una cantidad suficiente que garantice el avance normal de los trabajos para evitar la escasez 
de materiales o de cualquier otro elemento necesario en la ejecución, los cuales deberán ser 
de primera calidad. El Supervisor podrá rechazar los materiales o elementos utilizados que no 
resulten conformes a lo establecido en las normas. El material rechazado se retirará del lugar 
reemplazándolo con material aprobado, y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá 
satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a favor del Contratista. Una vez adjudicado 
el contrato, si la Supervisión lo considera necesario podrá exigir la presentación previa de la 
programación del suministro de equipos y materiales por parte del Constructor, la cual será de 
obligatorio cumplimiento. Trabajadores de la Obra: Todos los trabajadores serán empleados 
directamente por el Contratista en forma autónoma, y no adquieren vinculación laboral con El 
Municipio; por lo tanto, corre a cargo del Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, 
bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios 
cotizados. El Contratista se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin 
que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo acordado. 
Señalización: El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes 
tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las 
distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores o por instrucciones 
del supervisor. Será de responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la 
carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. El Supervisor podrá en 
cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una parte de las obras o de 
las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático por parte del Contratista para llevar 
a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones impartidas a este respecto. Cuando los 
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trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista suministrará la 
iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. Si la iluminación no 
es suficiente, el supervisor podrá ordenar la suspensión de los trabajos sin que el Contratista 
tenga derecho a reclamos de ninguna clase. No se permitirán extensiones arrastradas, 
colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal aislados. A una 
distancia prudente del sitio de trabajo deberán colocarse avisos de peligro fosforescentes y las 
luces intermitentes a que hubiere lugar. Los gastos en que incurra el Contratista para la 
colocación de las señales y avisos y para la adopción de todas las medidas necesarias para la 
prevención de accidentes serán por cuenta de éste y deberán reponerse a su costa las que se 
pierdan o se deterioren. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos solicitado 
para la correcta comparación de las ofertas. Prevención de accidentes y medidas de 
seguridad: Durante la ejecución del Contrato el Contratista proveerá en todo momento los 
recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las 
instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, 
empleados y bienes del Supervisor, el Supervisor y terceras personas. El Contratista impondrá 
a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas 
personas relacionadas con la ejecución del Contrato el cumplimiento de todas las condiciones 
relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad vigentes o 
estipuladas en el presente pliego. El Contratista será responsable de todos los accidentes que 
puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal 
o bienes del Supervisor, el Supervisor o terceras personas, resultantes de negligencia o 
descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las 
precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes. Por 
consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes correrán por cuenta del Contratista. 
Durante la ejecución del Contrato, el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones 
de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato relativo a seguridad, prevención 
de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general las normas que a 
este respecto mantenga las entidades oficiales. Igualmente cumplirá con lo establecido en la 
siguiente norma: • Reglamento de higiene y seguridad para la Industria de la Construcción, 
Resolución 02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y seguridad social de Colombia. Durante 
la ejecución del contrato el Supervisor le podrá ordenar al Contratista cualquier medida adicional 
que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y éste 
deberá proceder de conformidad. Si por parte del Contratista existe un incumplimiento 
sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del 
Supervisor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución 
de las obras o de cualquier parte de ellas sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de 
plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto. En caso de peligro 
inminente a personas, obras o bienes, el supervisor podrá obviar la notificación escrita y ordenar 
que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. El 
Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los 
gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad o de 
higiene y prevención de accidentes correrán por su cuenta sin derecho a pago adicional. Su 
valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos o dentro del análisis de precios 
unitarios acápite mano de obra, solicitado en cualquiera de esos casos para la correcta 
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comparación de las ofertas. Limpieza de los sitios o zonas de trabajo: Durante el desarrollo 
de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las 
obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con la 
frecuencia que ordene el Supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de 
materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y 
peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el Contratista deberá retirar con 
la mayor brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que 
no hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de 
otras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y 
basuras que resulten de los trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la entidad 
competente. Posesión y uso de las obras antes de la entrega final: El Municipio, podrá tomar 
posesión de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla. Si por este uso 
prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, EL CONTRATISTA someterá este 
hecho a consideración de la supervisión. El uso de las partes de la obra por el municipio no 
implica el recibo de ellas, ni exime al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones. Cualquier 
objeto de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de 
las obras será de propiedad del MUNICIPIO. EL CONTRATISTA deberá notificar acerca del 
descubrimiento y seguir las instrucciones que ésta impartiese. Entrega y recibo de la obra: El 
Contratista avisará con quince (15) días de antelación la fecha en que se propone hacer entrega 
total de la obra. El Supervisor dará la aprobación o hará las observaciones necesarias para que 
el Contratista las termine a satisfacción. Así mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las 
pruebas finales que sean necesarias para la recepción final de los trabajos. Al momento de 
entregar la obra, las partes contratantes suscribirán el acta de finiquito o de exoneración de 
responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que 
puedan resultar. Se excluyen las reclamaciones por vicios de construcción que tiene derecho a 
realizar El Supervisor. Limpieza Final Restauración: A la terminación de la obra, EL 
CONTRATISTA removerá de los alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, 
escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezca o que se hayan usado 
bajo su dirección. En caso de que no lo haga así, el Supervisor ordenará la limpieza por cuenta 
del MUNICIPIO y cargará su costo al CONTRATISTA.  Una vez realizada la limpieza, se 
restaurarán las áreas utilizadas, de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores 
condiciones que las encontradas inicialmente. Nota 1: El oferente, como patrono de sus trabajadores, 
está obligado a pagarles todos sus sueldos, prestaciones sociales, horas extras y las indemnizaciones que 
se causen o puedan causar durante la prestación del servicio objeto del presente contrato. El pago del salario 
deberá hacerse puntualmente a más tardar el último día del mes correspondiente y no estará sujeto a los 
pagos que realice el municipio de Santa Rosa de Osos por los servicios prestados. Nota 2: El oferente se 
compromete a conservar los precios ofertados fijos, durante la ejecución del contrato. Adicionalmente 
certificará que estos precios incluyen todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución 
contractual, entre otros, sueldos, jornales, horas extras, y prestaciones sociales del personal vinculado al 
contratista y que intervenga en desarrollo del contrato, equipos, insumos y todos los demás gastos inherentes 
al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, impuestos y contribuciones legalmente a 
cargo del contratista, garantías y demás que corresponda. Nota 3: Con la sola presentación de la oferta, el 
oferente se compromete como obligación especial, a que en el evento de resultar adjudicatario mantendrá al 
municipio de Santa Rosa de Osos, libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros 
y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Nota 4: El oferente 
entiende y acepta que, sin perjuicio del monto al que ascienda la oferta presentada por él, (habida cuenta que 
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se hará a precios unitarios), el municipio de Santa Rosa de Osos se reservará el derecho de ejecutar o no, el 
100% de los recursos del futuro contrato. Nota 5: El municipio de Santa Rosa de Osos se reserva el derecho 
de incrementar o reducir los requerimientos del suministro que tengan relación con el objeto contractual, 
teniendo en cuenta que los mismos suministros obedecen a necesidades institucionales con variables 
características y diferentes especificaciones técnicas. Estos suministros serán solicitados verificando 
minuciosamente los precios ofertados de acuerdo a los precios de referencia en el mercado. Nota 6: En la 
preparación de las ofertas y teniendo en cuenta que el servicio se contrata a todo costo, el proponente deberá 
incluir en sus precios todos los impuestos, derechos y otros cargos que se la causaren por concepto de la 
ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en el análisis de precios unitarios de cada uno de 
los ítems que conforman la oferta, entre ellos gastos por transporte, honorarios, salarios, prestaciones 

sociales, pago de impuestos, pago del personal utilizado para la prestación del servicio, etc. LAS 
NORMATIVAS Y CÓDIGOS. En los casos no establecidos textualmente en estas 
especificaciones técnicas, se aplicarán como normativas las prescripciones de los códigos y 
recomendaciones de las siguientes entidades que contemplarán aspectos técnicos y 
ambientales: • Reglamento de Higiene para la Industria de la Construcción, Resolución 
No.02413 de 1979 emanada Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia. • Norma 
Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente: NSR-10. • Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – RETIE y RETILAP. • Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico, Resolución 0330 del 08 junio del 2017. • Resolución No. 001937 
de marzo 30 de 1994 emanada del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. • Normas y 
especificaciones generales de construcción de las Empresas Públicas de Medellín. • Normas 
técnicas colombianas (NTC) para materiales. Todos los materiales utilizados en la ejecución de 
la obra deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) o en su defecto, con las 
normas ASTM (American SocietyforTestingMaterials). • Manual de señalización vial del 
Ministerio de Transportes. • Normatividad Ambiental Vigente. • Especificaciones técnicas 
particulares del presente proceso. Para la correcta ejecución del presente contrato 
interadministrativo, el contratista realizara la administración delegada de recursos, por lo tanto, 
estará a su cargo la realización de los actos y contratos y ejecutara los pagos que se requieran 
para el satisfactorio cumplimiento de las obligaciones pactadas.  En todo caso se buscarán las 
mejores condiciones del mercado y para el efecto se compromete a realizar la selección objetiva 
de los oferentes de acuerdo con el estudio de mercado, al presente contrato le aplican las 
normas del mandato sin representación. NOTA: Durante la ejecución del contrato, la 
supervisión durante el seguimiento, tendrán la facultad para modificar actividades o productos 
de acuerdo a la necesidad real de ejecución SIEMPRE Y CUANDO se sustente este cambio de 
actividad o ítem por otro que esté debidamente justificado, y que este dentro de las actividades 
(productos) previstas en estudios previos aumentando o disminuyendo la cantidad, sin que 
altere el valor del contrato para generarse adición, esta modificación de actividad no genera 
MODIFICACIÓN AL CONTRATO y debe constar en acta de seguimiento y aprobación de la 
supervisión. CUARTA. RESULTADOS: 1. El contratista deberá generar un Informe de avance 
obra con las actividades efectivamente realizadas.  2. Al finalizar las actividades de fabricación 
e instalación de módulos de ventas en la calle 30 (calle real) del Municipio de Santa Rosa de 
Osos – Antioquia, el contratista debe hacer entrega de: • Las actividades contractuales objeto 
del presente contrato totalmente ejecutadas o las demás que se presenten sin afectar el balance 
del mismo. • Entrega de la zona de trabajo limpia, lista para su uso, sin acopios de material o 
residuos. QUINTA. VALOR: El presupuesto oficial previsto para el objeto de esta contratación 
es de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 



 

 

 

Página 15 de 26  

 

CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/L ($138.250.410,36), 
incluido IVA y gastos indirectos, distribuidos de la siguiente manera: Los recursos para 
administrar por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA –
EDUNA, corresponden a CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L ($133.484.996), 
incluido IVA, gastos indirectos. Los honorarios por administración corresponden a CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 
CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/L ($4.765.414,36) IVA incluido. 
 

MODULO DE VENTA CALLE REAL (1,7 metros x 2,8 metros) unidad 

Item Descripción unidad cantidad valor unitario valor total 

1 Estructura metálica        $            5.045.900,00  

1,1 

Suministro, fabricación instalación de estructura 
metálica de módulo de ventas en tubería 
rectangular de 76 X 38 X 1.1Mm, incluye: teja 
arquitectónica de 1.01x6m Cal 31 0.25mm para 
cerramiento perimetral, cubierta en teja 
arquitectónica galvanizada 3,05x0,83, soldadura, 
anticorrosivo, pintura, platinas y todo lo necesario 
para su fabricación. 

Global 1 $ 5.045.900  $            5.045.900,00  

2 Redes hidrosanitarias        $            2.596.300,00  

2,1 

Suministro, transporte e instalación de tubería 
PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye 
todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" 
incluyendo todos los accesorios reducidos que se 
requieran para su correcta instalación. Estos 
deberán estar correctamente pegados usando 
limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin 
presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de 
anomalía. Se debe garantizar la correcta 
instalación y funcionamiento. 

ml 2 $ 6.688  $                 13.376,00  

2,2 

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA 
PVC, con un DIÁMETRO DE 2" para redes 
sanitarias, incluye todos los accesorios en PVC 
de diámetro 2", transporte de los materiales, 
bocas, accesorios, pegante, limpiador y todos los 
elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento 

ml 2 $ 16.462  $                 32.924,00  

2,3 

Suministro, transporte e instalación de lavatrastos 
en acero inoxidable, incluye: Grifería, accesorios 
y todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento 

unidad 1 $ 1.140.000  $            1.140.000,00  

2,4 

Suministro, transporte e instalación de lava 
traperas en acero inoxidable, incluye: Grifería, 
accesorios y todos los elementos necesarios para 
su correcta instalación y funcionamiento 

unidad 1 $ 480.000  $               480.000,00  

2,5 
Suministro e instalación de trampa de grasas 
compacta para lavatrastos, incluyendo 
conexiones hidráulicas y sanitarias. 

unidad 1 $ 930.000  $               930.000,00  

3 Redes Eléctricas        $            2.373.150,00  

3,1 

Suministro, transporte e instalación de tubería 
metálica EMT diámetro 3/4". Incluye adaptadores, 
uniones, curvas, grapas doble ala y demás 
accesorios necesarios para su correcta 
instalación. ml 

26                 16.713,0   $               434.538,00  
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3,2 

Suministro e instalación de línea de tomas 110 Y 
220 TRIFILAR conductor de cobre sólido No. 14 
AWG THHN/THWN en tubería conduit, 
incluyendo tendido, conexiones, pruebas y puesta 
en funcionamiento. ml 

41                    6.466,1   $               265.112,00  

3,3 
Suministro e instalación de caja metálica tipo 
Rawelt 4" × 2", tres (3) salidas de 1", para 
instalaciones eléctricas, incluye tapa. unindad 

11                 42.500,0   $               467.500,00  

3,4 
Suministro e instalación de tomacorriente doble 
tipo Leviton 15 A – 125 V, NEMA 5-15R, con tapa 
(placa) y accesorios. unidad 

3                 48.000,0   $               144.000,00  

3,5 
Suministro e instalación de caja metálica para 
tablero de distribución de 6 puestos, apta para 
instalación eléctrica residencial o comercial ligera. unidad 

1               125.000,0   $               125.000,00  

3,6 

Suministro e instalación de breaker termo 
magnético de 40 A, curva C, capacidad de 
interrupción mínima de 10 kA, para tablero de 
distribución. unidad 

6                 78.000,0   $               468.000,00  

3,7 

Suministro e instalación de luminaria LED tipo ojo 
de buey de sobreponer, panel circular de 24 W, 
luz cálida (3000 K), incluye accesorios de fijación 
y conexión. unidad 

4                 88.000,0   $               352.000,00  

3,8 
Suministro e instalación de cinta LED 110 V, luz 
cálida (3000 K), rollo de 10 metros, incluye 
accesorios de conexión y fijación. Rollo 

1               117.000,0   $               117.000,00  

4 Recubrimientos y acabados        $            8.950.800,00  

4,1 

Suministro, fabricación e instalación de cortina 
enrollable manual en fleje galvanizado 
troquelado, dimensiones 1,30 × 2,60 m, incluye 
eje, guías, sistema de enrollamiento, herrajes y 
accesorios. unidad 

1            2.350.000,0   $            2.350.000,00  

4,2 

suministro, fabricación e instalación de ventana 
metálica de dos (2) hojas abatibles de 1,00 × 1,00 
m, fabricada en perfilería estructural y lámina de 
acero calibre 18, incluye bisagras reforzadas, dos 
pasadores suecos, porta candado, candado, 
soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado color 
negro, anclajes, transporte, montaje, ajuste y 
pruebas de funcionamiento. unidad 

1            1.500.000,0   $            1.500.000,00  

4,3 

Suministro, fabricación e instalación de puerta 
metálica de seguridad de una hoja, fabricada en 
perfilería estructural con recubrimiento en lámina 
galvanizada tipo punta diamante (alfajor), incluye 
marco, bisagras, cerradura, pintura y accesorios. unidad 

1               800.000,0   $               800.000,00  

4,4 

suministro, fabricación e instalación de barra de 
atención exterior en acero inoxidable de 2,40 × 
0,30 m, incluye estructura metálica de soporte, 
cubierta en acero inoxidable, cuatro (4) pie 
amigos en tubo inoxidable, platinas, anclajes, 
soldadura, acabado satinado, transporte, 
montaje, nivelación y pruebas de estabilidad. unidad 

1               860.000,0   $               860.000,00  

4,5 

suministro e instalación de placa de 
fibrocemento tipo eterboard de 14 mm, instalada 
sobre estructura metálica, incluye cortes, 
tornillería auto perforante, tratamiento de juntas, 
sellado, herramienta menor, desperdicios y 
limpieza final. m2 

5               122.500,0   $               583.100,00  

4,6 

suministro e instalación de piso en baldosa 
cerámica blanca de alto tráfico, incluye adhesivo 
tipo C2, boquilla, cortes, nivelación, limpieza final, 
herramienta menor y desperdicios. m2 

5               122.439,1   $               582.810,00  
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4,7 

suministro e instalación de placa de fibrocemento 
tipo eterboard de 6 mm, para revestimiento 
interior de muros sobre estructura metálica, 
incluye cortes, tornillería autoperforante, 
tratamiento de juntas con cinta y masilla, lijado, 
herramienta menor, desperdicios y limpieza final. m2 

9                 76.500,0   $               711.450,00  

4,8 

Suministro y aplicación de pintura tipo Pintuco 
Baños y Cocinas, color blanco, sobre placa de 
fibrocemento previamente preparada, incluye 
sellador, dos manos de pintura, materiales y 
limpieza. m2 

9                 20.800,0   $               193.440,00  

4,9 

suministro e instalación de guardaescobas media 
caña cerámico color blanco, incluye adhesivo tipo 
c2, boquilla impermeable, cortes, ajustes, sellado 
sanitario, herramienta menor, desperdicios y 
limpieza final. ml 

4                 67.500,0   $               270.000,00  

4,10 

Suministro e instalación de revestimiento exterior 
en panel WPC (Wood Plastic Composite), 
dimensiones comerciales 2,90 × 0,22 m, incluye 
perfilería de soporte, clips de fijación, tornillería, 
remates y accesorios. unidad 

11               100.000,0   $            1.100.000,00  

5 Instalación        $               355.500,00  

5,1 

instalación, nivelación y anclaje de módulo 
metálico de ventas, incluye replanteo, 
perforaciones en concreto, varillas de anclaje, 
soldadura, brocas para concreto (1/4", 3/8" y 
1/2"), discos de corte y desbaste, retoques con 
pintura anticorrosiva, equipos, herramienta 
menor, mano de obra especializada, pruebas de 
estabilidad y limpieza final. 

global 1               355.500,0   $               355.500,00  

6 Mobiliario        $            1.538.640,00  

6,1 

suministro, fabricación e instalación de silla tipo 
banca en estructura metálica fabricada en tubo 
cuadrado de 1" × 1" calibre 16, con asiento en 
madera de pino inmunizada, rebordeada y 
barnizada, incluye soldadura, discos de corte, 
desbaste y flap, base catalizada, pintura y todo lo 
necesario para su fabricación. 

unidad 4               384.660,0   $            1.538.640,00  

      

VALOR TOTAL POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE  1 MODULO DE VENTA  $       20.860.290,00  

      

Descripción   valor unitario cantidad valor total 

Módulo de ventas    $   20.860.290  
                           

5,0   $        104.301.450,00  

    

 administración 
(22,98%)   $          23.968.473,00  

     Utilidad (5%)   $            5.215.073,00  

     COSTO DIRECTO   $        133.484.996,00  

    

 
ADMINISTRACIÓN 

(3%)  
 $            4.004.549,88  
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 IVA SOBRE 
ADMINISTRACIÓN 

(19%)  
 $               760.864,48  

     VALOR TOTAL   $     138.250.410,36  

 
Los recursos están amparados así: 
 

CDP No. FECHA EXP VALOR 

00735 30/06/2026 $149.352.175 

FUENTES DE FINANCIACIÒN RUBRO DESCRIPCIÒN 

1.2.3.2.07 – contribución del sector 
eléctrico 

2.3.2.01.01.001.03.19 Otras obras de ingeniería civil 

SEXTA. FORMA DE PAGO:  El Municipio pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo 

con su disponibilidad presupuestal, así: 1. El noventa por ciento (90%) del valor del contrato, 

se pagará de manera proporcional a la entrega de los productos entregados a satisfacción 

previa aprobación por parte de la supervisión del contrato y al visto bueno por parte del 

municipio de Santa Rosa de Osos de acuerdo con las actividades y/o entregables, y/o diseños 
y/o estudios supeditados a los pagos que realice el Municipio a la EDUNA. 2. El diez por ciento 

(10%) restante del valor del contrato, se dispondrá para pago junto previa suscripción de acta 

de liquidación. El contratante pagará al contratista el valor de los recursos a administrar pactado 

de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, a través de actas parciales de pago, según 

porcentaje de ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos por 
parte del contratista: a. Presentación de la cuenta de cobro o factura. b. Informe de actividades 

realizadas, allegando con el mismo los soportes y/o productos según el caso y cuando 
corresponda. c. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al 

sistema de seguridad social integral, así como los demás parafiscales. Por su parte el 

supervisor del contrato deberá suscribir informes de supervisión y acta de recibido a 

satisfacción respecto del servicio prestado. Así mismo deberá verificar el cumplimiento para 

cada pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Los 

rendimientos financieros que llegare a generar los presentes recursos le pertenecen al 

municipio y la EDUNA, deberán trasladarlos al Municipio una vez sean liquidados los contratos 

con ocasión de la Administración delegada. La EDUNA, deberá garantizar que los recursos 

sean manejados de manera separada e independiente a otros recursos, ya sea de la entidad o 

de otras entidades. Impuestos, tasas y contribuciones: El municipio, como entidad 

CONTRATANTE, realizará las retenciones y/o deducciones correspondientes a los impuestos, 

tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales 

o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato 

y las actividades que de él se deriven, a continuación relacionamos las retenciones y/o 

deducciones que serán aplicadas por el municipio de acuerdo al tipo de contrato: 
DEDUCCIONES- OBRA PUBLICA 

DETALLE PORCENTAJE 

Estampilla Pro Adulto Mayor 4% 

Estampilla Pro Cultura 2% 

Estampilla Pro Hospital 1% 
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Estampilla para la Justifica Familia 2% 

Fondo de Seguridad- Ley 418 de 1997 5% 

Retención ICA- Obra Publica 0.8% 

Sobretasa Bomberil 2% Resultado Rete ICA 

Tasa Pro Deportes Recreación (Ley 2023 de 2020) 1.5% 

NOTA: Los valores descritos anteriormente son deducciones propias del municipio. Para el caso de 

retenciones, se procederá según las tablas de retención del Departamento de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN). Para efectos de la retención en la fuente por renta, el CONTRATANTE procederá de 
conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA, deberá indicar la norma que lo excluye o 

le otorga la exención. El valor total del contrato interadministrativo estará distribuido de la siguiente 
manera habida consideración de la modalidad de contratación pactada: a. Los recursos a 
administrar por la EDUNA, corresponden a corresponden a CIENTO TREINTA Y TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SEIS PESOS M/L ($133.484.996), incluido IVA y gastos indirectos. 

ITEM ESPECIFICACIONES SEGÚN CUADRO ANEXO UND. CANT VLR UNITARIO VALOR TOTAL 

ACTIVIDADES GENERALES 

 
 

1 

FABRICACIÓN E INSTALACION DE 
MODULOS DE VENTAS EN LA CALLE 30 
(CALLE REAL) DEL MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA 

   
 
 
UND 

 
 
 
1,0 

 
 
$133.484.996 

 
 
$133.484.996 

Total, Proyecto $133.484.996 

HONORARIOS 3% ADMINISTRACIÒN $  $ 4.004.549,88 

IVA HONORARIOS 19%  $      $ 760.864,48 

TOTAL, HONORARIOS  $     4.765.414,36 

TOTAL, PROYECTO  $   138.250.410,36 

b.  El valor de los honorarios a reconocer a la EDUNA, en su calidad de Administrador delegado 
equivale a un 3% de los recursos a administrar, dicho porcentaje asciende a la suma de 
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE 
PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/L ($4.765.414,36) IVA incluido. Los valores por 
concepto de honorarios se cancelarán de forma proporcional a las cuentas de cobro 
presentadas; como requisito para proceder con el pago de honorarios, la EDUNA, deberá 
presentar factura y acreditar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la seguridad social, 
pensiones y riesgos profesionales del personal vinculado y/o a contratar, debiendo el supervisor 
del contrato verificar el cumplimiento de este requisito. PARÁGRAFO PRIMERO. Las facturas 
de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo con las normas 
fiscales vigentes establecidas por la DIAN y en el Estatuto Tributario. PARÁGRAFO 
SEGUNDO. En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al objeto y número 
del contrato. PARÁGRAFO TERCERO. Toda factura o documento equivalente se debe 
presentar en original y copia y entregarse al supervisor o interventor. PARÁGRAFO CUARTO. 
El municipio de Santa Rosa de Osos desembolsará los recursos objeto del presente Contrato 
Interadministrativo de administración delegada de recursos actas parciales de seguimiento y 
ejecución, previa revisión, documentos que deberán ser subidos a la plataforma SECOP II y ser 
aprobados por el supervisor al contrato previo al pago. PARÁGRAFO QUINTO. No obstante, 
la forma de pago prevista, ésta queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual 
mensualidad de Caja PAC. SEPTIMA. PLAZO: El plazo de ejecución, es decir, el término 
durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a cumplir a entera satisfacción de la 
ENTIDAD CONTRATANTE, el objeto y las obligaciones contractuales, es de UN (01) MES, 
contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio; la vigencia del contrato será el 
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término del tiempo determinado para evaluar por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE la 
ejecución contractual, adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del 
objeto contratado o imponer las sanciones en el evento contrario; este término se computará a 
partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato, y contendrá el plazo de ejecución y cuatro 
(4) meses más. OCTAVA. IMPUTACIÒN PRESUPUESTAL: EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA 
DE OSOS, atenderá el pago del presente contrato, con cargo al certificado de disponibilidad 
presupuestal Nro. 00735 del 30 de junio de 2026, al rubro presupuestal 2.3.2.01.01.001.03.19- 
Otras obras de ingeniería civil. NOVENA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA. OBLIGACIONES 
GENERALES: a. Cumplir con las obligaciones que se generen directa e indirectamente del 
objeto del contrato. b. Colaborar con el Municipio de Santa Rosa de Osos para que el objeto 
del contrato se cumpla y se ofrezca en las mejores condiciones de calidad. c. Mantener la 
reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto contrato y/o 
que sea adquirida por motivos del desarrollo del objeto contractual, aun después de terminado 
el contrato. d. Cumplir con los aportes a los sistemas generales de Seguridad social y aportes 
Parafiscales. e. Con la suscripción del contrato, el contratista declara que no se encuentra 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el 
Artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 8 modificado por la ley 1474 de 
2011, artículo 9 de la ley 80 de 1993 y artículo 2 de la ley 1474 de 2011 y que en caso de 
sobrevenir alguna actuara conforme a la ley. f. Brindar el servicio requerido de acuerdo a la 
propuesta técnica y económica presentada, previa solicitud realizada por el supervisor del 
contrato o quien este delegue. g. Mantener los precios y las actividades presentadas en la 
propuesta técnica y económica, salvo circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar 
por escrito a la Alcaldía del Municipio de Santa Rosa de Osos. h. Establecer cronograma de 
trabajo con el supervisor del contrato. i. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o 
anomalía en la ejecución del contrato al supervisor del mismo. j. Garantizar la prestación del 
servicio según las condiciones implementadas por la entidad municipal. k. Mantener actualizado 
su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y presentarse al Municipio 
de Santa Rosa de Osos, en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción 
de la correspondiente acta de liquidación. l. Cumplir con el objeto del contrato, con plena 
autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni 
existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el Municipio. 
m. Prestar el objeto del contrato dentro del término y los sitios acordados a partir de las 
autorizaciones por el supervisor del contrato. n. Informar oportunamente de cualquier petición 
y/o amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún 
acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Municipio o de los fondos a su cargo. o. 
Defender en todas sus actuaciones los intereses del Municipio y de los fondos a su cargo según 
corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. p. Mantener 
vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. q. Presentar 
los informes y/o documentos que indique el supervisor y especialmente los señalados en 
“PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO”. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: En virtud del 
presente Contrato la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA-
EDUNA, se obliga a: a. Garantizar que se desarrolle el objeto del contrato, en las condiciones 
de calidad, oportunidad, exigencia y obligaciones definidas en el mismo, incluyendo sus 
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especificaciones técnicas y teniendo como referencia los requerimientos técnicos exigidos por 
el municipio para la fabricación e instalación de módulos de venta. b. En la ejecución de los 
trabajos que son materia de este contrato, la entidad deberá garantizar que el contratista 
seleccionado se ciña a las especificaciones, y/o detalles suministrados por el contratante. 
Cuando a juicio del mandatario sea conveniente variar las especificaciones, someterá las 
variaciones junto con los estudios correspondientes a la revisión del supervisor explicando las 
causas que lo justifiquen. En caso de aprobarlos se procederá al cambio, los ajustes del plazo 
o de los precios que de ellos puedan desprenderse se convendrán con el contratista y se firmará 
el acta por las partes. c. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo 
con la oferta presentada a la Entidad contratante. d. Hacer constituir a sus contratistas, en virtud 
de la administración delegada de recursos, las pólizas de manera diligente y oportuna y por la 
vigencia exigida en el contrato y hacer ampliar el plazo y/o el monto de las garantías, a sus 
contratistas, cuando se requiera debido a la prórroga, adición o modificación del contrato. e. 
Destinar los recursos aportados por el municipio exclusivamente para el desarrollo del objeto 
del presente contrato. f. Estructurar y adelantar los procesos de selección de contratistas para 
la ejecución de las intervenciones necesarias para el cumplimiento del alcance, las que se 
adicionen, los ajustes y demás obras complementarias que sean necesarias. g. Realizar el 
proceso de seguimiento y control administrativo, técnico, legal, ambiental y social de la 
ejecución y cierre de los contratos que se generen en el desarrollo del objeto del contrato 
interadministrativo. Para el caso en que los precios tengan una observación o variación 
significativa en el proceso de selección, estos deberán ser analizados y aprobados por el 
municipio con visto bueno del supervisor del contrato en compañía del contratista. h. Informar 
al supervisor del contrato interadministrativo, el avance de las diferentes etapas de los procesos 
de selección. i. Entregar informes, facturas para el cobro de manera oportuna para efectuar los 
trámites correspondientes. j. Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos 
a administrar del contrato interadministrativo, y entregar al supervisor designado una relación 
de la ejecución de los recursos, desde la firma del acta de inicio, acompañado de todos los 
comprobantes que justifiquen los gastos que se realicen, hasta la liquidación de este. La 
empresa de desarrollo urbano del norte de Antioquia “EDUNA”, deberá detallar la distribución 
de los recursos que dé cuenta inequívoca de su inversión. k. Realizar seguimiento a cada uno 
de los procesos de ejecución, velando por la correcta entrega de los trabajos con base a los 
criterios de calidad exigibles y las especificaciones técnicas y normativas, con sujeción a los 
precios unitarios estipulados en el presupuesto y dentro del plazo establecido. l. Aprobar los 
procedimientos propuestos y ejecutados por los profesionales. m. Seguimiento y control a sus 
contratistas, referente a pagos de impuestos del orden nacional, departamental y municipal 
tasas y contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan durante el periodo 
contractual. n. Verificar el cumplimiento de pagos de salarios y prestaciones sociales del 
personal en obra; al igual que la aprobación de honorarios adicionales y extras, previa 
sustentación motivada presentada al supervisor.  o. Prevenir y vigilar sobre deficiencias en las 
obras. p. Verificación, seguimiento e informes de avances de actividades con base a la 
programación y control al flujo de caja. q. Mantener registros fotográficos y documentos de 
todas sus actividades. r. Hacer recibos parciales y totales de las actividades mediante actas de 
pago, entrega y recibo, para su validez requiere el visto bueno del municipio a través del 
supervisor. s. Conservar de manera independiente, centralizada y segura todos los documentos 
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relacionados con los aspectos jurídicos, contables que se generen en desarrollo del contrato 
sujetándose en lo pertinente a las normas vigentes aplicables. t.  Presentar informe final técnico 
y financiero de ejecución y demás documentos requeridos para la liquidación. u. Poner en 
conocimiento a la entidad contratante la necesidad de prórroga o el vencimiento de los 
contratos; lo anterior con previa justificación de los hechos y quedando a juicio del municipio la 
determinación final. v. Recomendar la suspensión de las labores cuando no se cumplan las 
características, especificaciones y controles. w. Informar por escrito al municipio sobre las 
conductas de los contratistas, que constituyan incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones, en este aviso se relatarán los hechos y se propondrá la aplicación de multas o 
sanciones respectivas, si hubiera lugar a ello. x. La empresa de desarrollo urbano del norte de 
Antioquia “EDUNA” exigirá a sus contratistas incluir al municipio de como 
beneficiario/asegurado en cada una de las pólizas solicitadas en los contratos celebrados en 
virtud del contrato interadministrativo, conforme al Decreto Nº 1082 de 2015. En general 
tipificará, identificará, preverá, establecerá y exigirá todas las garantías que sean necesarias 
para que se cumpla el objeto contractual y se aminoren los riesgos específicos del objeto 
contractual. y. Durante la ejecución de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, 
el contratista será responsable de las fallas que se adviertan. z. Garantizar el cumplimiento de 
las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, 
bioseguridad, uso y manejo adecuado de residuos que le sean aplicables. aa. Realizar los 
trabajos de acuerdo con las instrucciones impartidas por la supervisión, sin embargo, ello no 
aminora en ningún grado la responsabilidad del contratista, ni su autoridad en la dirección de 
las intervenciones o la supervisión. bb. Realizar las reclamaciones al contratista y/o 
aseguradora sobre el incumplimiento de las obligaciones de los contratistas. cc. Coadyuvar al 
municipio, en eventuales reclamaciones, demandas o afectación de garantías relacionadas con 
los subcontratos suscritos y que llegaren a ocurrir con posterioridad a la liquidación del contrato 
interadministrativo, a través de la presentación de informes debidamente soportados que se 
llegaren a requerir. dd. El contrato interadministrativo entre el municipio y la EDUNA es de 
mandato, las obligaciones que asume la EDUNA se limitan, a lo social, jurídica, administrativa, 
financiera y técnicamente sea viable ejecutar dentro del plazo pactado y hasta el monto de los 
recursos entregados para la ejecución del proyecto, es decir, las obligaciones de la EDUNA 
están limitadas por estas variables.  ee. Todos los contratos derivados del contrato 
interadministrativo estarán dentro del plazo del contrato interadministrativo. ff. Realizar y 
suscribir en los contratos que surjan con ocasión del contrato interadministrativo las actas de 
ejecución, todas las retenciones a que haya lugar, de acuerdo con las leyes y acuerdos 
municipales vigentes. gg. Garantizar que el contratista, cumpla con todos los protocolos de 
bioseguridad, normas de seguridad industrial y salud en el trabajo para la ejecución de las 
mismas. hh. Asistir a las reuniones ya sean presenciales o virtuales que sean convocadas por 
cualquiera de las partes intervinientes en el proceso, para revisar el estado de ejecución del 
mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico 
referente a la ejecución. DECIMA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente 
Contrato el Municipio se obliga a: a. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, 
legalizado y listo para su ejecución. b. Suscribir a través del ordenador del gasto y el supervisor 
del contrato el acta de inicio junto con el contratista. c. Atender oportunamente y de manera 
eficiente cualquier recomendación por parte del contratista durante la ejecución del contrato. d. 
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Realizar las actas correspondientes para el desembolso de los recursos. e. Suministrar toda la 
información requerida para cumplir con el objeto contractual. f. Suministrar los dineros 
necesarios para la correcta ejecución del contrato. g. Autorizar los cambios que se requieran 
en las actividades, cantidades o materiales en beneficio del correcto desarrollo del objeto 
contractual. h. Autorizar la suspensión del contrato y el reinicio del mismo, siempre y cuando 
se solicite por el contratista y previa justificación técnica, jurídica o financiera. i. Darle tramite 
eficaz a la ampliación de plazos y cuantías del contrato, si se necesitaren, previa justificación. 
j. Propiciar el acompañamiento necesario tanto humano como logístico en la ejecución de las 
actividades objeto del presente contrato. k. Solicitar al contratista los informes que sean 
necesarios para adecuada vigilancia del desarrollo del contrato y suscribir las actas necesarias 
durante la ejecución del contrato. l. Suministrar todos los permisos y demás que sean 
necesarios para la ejecución del objeto contractual. m. Liquidar el contrato. n. Realizar la 
vigilancia y control durante todo el término de ejecución. o. Nombrar un supervisor del contrato 
por parte del Municipio de Santa Rosa de Osos quien deberá tener la formación y experiencia 
técnica adecuada para el acompañamiento técnico, administrativo y financiero del contrato. p. 
Realizar la retención por estampillas, rendimientos financieros u otras a través de la secretaria 
de hacienda del municipio al ejecutante. DECIMA PRIMERA. FONDOS Y APROPIACIONES. 
Los pagos a que se obliga el Municipio por el presente contrato quedan subordinados a las 
respectivas apropiaciones presupuéstales, con cargo al rubro presupuestal indicados en el 
certificado de disponibilidad presupuestal. DECIMA SEGUNDA. SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA 
DEL CONTRATO: La supervisión del contrato será ejercida por LA ENTIDAD CONTRATANTE 
a través de la SECRETARIA DE PLANEACION Y PROSPECTIVA quien deberá controlar su 
correcta ejecución y cumplimiento. Quien estará facultado para actuar conforme lo establece la 
ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y sus respectivos decretos 
reglamentarios, y en general en lo previsto en el contrato y lo regulado en el Manual de 
Contratación vigente. DECIMA TERCERA. SUSPENSIÓN: El plazo aquí estipulado podrá 
suspenderse por circunstancias de: Fuerza mayor o caso fortuito, sucesos por los cuales se 
podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución, mediante la 
elaboración de un acta donde constan tales hechos, que deberá ser suscrita por el 
Representante Legal del Municipio y el contratista. El tiempo de suspensión no se computará 
para los efectos del plazo pactado. Cuando se reanuden las actividades se elaborará un acta 
de reanudación del plazo suscrita por quienes firmaron la de suspensión. DECIMA CUARTA. 
SITUACIÓN JURÍDICA: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1.993, ley 1150 de 
2007 y Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes, la EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA  no se considera para los efectos de este 
Contrato, como funcionario o empleado del Municipio, sino como CONTRATISTA 
INDEPENDIENTE, toda vez que este Contrato no genera relación laboral alguna, ni pago de 
prestaciones sociales a favor de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA EDUNA  y de sus dependientes. DECIMA QUINTA. APORTES DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES: La EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA, se encuentra al momento de la suscripción 
del Contrato al día con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena, ICBF) y deberá continuar a paz y salvo 
con los mismos. EL CONTRATISTA durante la vigencia del contrato, deberá acreditar el 
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cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de seguridad social de salud y pensiones, y 
de los aportes parafiscales cuando a ello hubiere lugar, de conformidad con lo establecido en 
la Ley 100 de 1.993 y demás normas concordantes. DECIMA SEXTA. CLAUSULAS 
EXCEPCIONALES: Al presente Contrato no le aplican las cláusulas excepcionales de la Ley 
80 de 1993, en razón a la naturaleza de ambas partes y en virtud de lo establecido en el 
parágrafo del artículo 14 de la ley 80 de 1993. DECIMA SEPTIMA. EXCLUSIÓN RELACION 
LABORAL: EL MUNICIPIO no contrae ninguna obligación laboral con las personas que la 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA contrate para 
la ejecución del Contrato. DECIMA OCTAVA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El presente 
Contrato se celebra en consideración a las calidades de la EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA, por tanto, no podrá cederse ni subcontratarse 
a persona alguna, salvo que exista autorización expresa del MUNICIPIO, quien podrá 
reservarse las razones que tenga para no autorizarla. DECIMA NOVENA. SOLUCIÓN A 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que, de surgir diferencias en el 
desarrollo del Contrato, acudirán a las conciliaciones prejudicial o extrajudicial antes de iniciar 
cualquier acción. VIGÈSIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: bajo la gravedad 
del juramento que se entiende prestado con la firma de este contrato, las partes declaran que 
no se haya incursos en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidad, 
contempladas en la Constitución Política y en la Ley 80/93. VIGÉSIMA PRIMERA. 
CAPACIDAD E IDONEIDAD: Para los efectos del presente contrato, se deja constancia que 
EL CONTRATISTA demuestra su idoneidad y capacidad para ejecutar el objeto contractual. 
VIGÉSIMA SEGUNDA. PROHIBICIONES: La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL 
NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA no podrá destinar los recursos recibidos total, ni parcialmente 
a objeto distinto al establecido en el presente Contrato. VIGESIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN: 
El presente contrato se liquidará de conformidad con lo establecido en el artículo 217 del 
Decreto 019 de 2012, que modificó el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la ley 
1150 de 2007, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación de su plazo. En todos 
los casos en que legalmente se requiera y después de terminado el contrato por cualquier causa 
se procederá a su liquidación para lo cual las partes se someterán a los términos contenidos 
en las disposiciones que rigen en materia de contratos. VIGÉSIMA CUARTA. INDEMNIDAD: 
La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA será 
responsable ante el MUNICIPIO y ante terceros por reclamos, demandas o costos que puedan 
surgir por daños o lesiones a personas o propiedades del MUNICIPIO o terceros, ocasionados 
por actos, hechos u omisiones de él, sus empleados o subcontratistas, en el desarrollo de la 
labor encomendada. Cualquier costo en que incurra el MUNICIPIO para defensa de sus 
intereses o cualquier suma que deba cancelar como consecuencia de los reclamos previstos 
en esta cláusula, deberá ser reintegrada al Municipio en su totalidad debidamente actualizada. 
VIGÉSIMA QUINTA. PAZ Y SALVOS: La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL 
NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA declara bajo la gravedad del juramento que se encuentra a 
paz y salvo con EL MUNICIPIO y autoriza para que, en el evento de adeudar alguna suma de 
dinero por cualquier concepto, le sean compensados el valor de las sumas adeudadas con el 
valor a desembolsar en el desarrollo del presente Contrato. VIGÉSIMA SEXTA. 
ESTAMPILLAS E IMPUESTOS: La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA EDUNA por cada proyecto tiene estipulado el presupuesto de este ítem con cargo 
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al Contrato, los cuales serán retenidos a cada contratista y reembolsados al Municipio. 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. SITUACIÓN JURÍDICA. La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 
DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA se considera para efectos del presente Contrato como 
independiente, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y 
contractual. VIGÉSIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD: La EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA se compromete a guardar absoluta 
confidencialidad y reserva sobre toda la información y los documentos de propiedad de EL 
MUNICIPIO que tenga o maneje en el desarrollo del presente Contrato. En consecuencia, se 
obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a ningún tercero sin la 
previa autorización escrita. VIGÉSIMA NOVENA. GARANTIAS: De conformidad con lo 
establecido en la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015, los oferentes o contratistas podrán 
otorgar únicamente, como mecanismos de cobertura del riesgo, cualquiera de las siguientes 
garantías, a favor del Municipio, así: • Contrato de seguro contenido en una póliza. • Patrimonio 
autónomo. • Garantía bancaria. De acuerdo al Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Del Decreto 1082 de 2015, 
en la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la sección 3 subsección 1 
del Decreto 1082 de 2015 no es obligatoria, razón por la cual, para este contrato no se 
requerirán, una vez analizados los riesgos, la cuantía, la duración y las actividades del contrato, 
a las cuales se les hará el debido seguimiento por parte del supervisor, cuya idoneidad para 
llevar a cabo el seguimiento del contrato, genera confiabilidad al ente territorial en que éste se 
realizará adecuada y oportunamente en los términos señalados en la ley 1474 de 2011. Por 
tratarse de un contrato de Administración delegada, donde la empresa industrial actúa en 
calidad de mandatario, las garantías son trasladadas a los ejecutores de obra e interventoría, a 
fin de no incurrir en un reaseguramiento. Sin embargo, la EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA, deberá exigir las siguientes garantías a sus 
contratistas, de cada uno de los procesos que se plantearon en el presente estudio previo donde 
se incluya al Municipio como beneficiario asegurado: 
 
AL CONTRATO DE OBRA: 
 

AMPAROS EXIGIBLES SI NO MONTO Y VIGENCIA 

Cumplimiento de las obligaciones surgida 
del contrato estatal 

X  Por el 20% del valor total del contrato y vigencia Igual 
al Plazo del contrato más seis (6) meses. 

Pago de salarios, prestaciones sociales, 
indemnizaciones y aportes parafiscales 

X  Por el 20% del valor total del contrato y vigencia igual 
al plazo del contrato más tres (3) años, a partir de la 
liquidación del contrato 

Calidad y Estabilidad de la obra X  Por el 20% del valor total de contrato y vigencia igual 
a dos (2) años a partir de la fecha de recibo de la obra 

Responsabilidad Civil Extracontractual X  Por 200 SMMLV y vigencia igual al Plazo del 
Contrato. 

NOTA: Los beneficiarios y/o asegurados deben ser: - El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
OSOS, ANTIOQUIA, identificado con NIT. 890.981.554-6. - La EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA, identificada con NIT. 
901.442.761-1. TRIGÉSIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte del Contrato: 
Los estudios previos y documentos previstos; el acto Administrativo de justificación de la 
contratación Directa, copia de la cédula del representante legal, Copia de los Estatutos de la 
empresa donde autoriza al presentante legal para contratar; Certificado Disponibilidad y 
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Registro presupuestal por parte del Municipio, Certificación suscrita por el contador público 
de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA, 
donde consta que viene cumpliendo y está al día con las obligaciones relacionadas con el 
pago de aportes de empleados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, riesgos 
profesionales y parafiscales (Cajas de compensación Familiar, SENA, ICBF); certificado de 
la Contraloría General de la República donde consta que la EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA no figura en el Boletín de responsables 
fiscales y certificado de antecedentes expedido por la Procuraduría General de la Nación. 
TRIGÉSIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente Contrato se 
perfecciona con la firma de las partes, el Registro presupuestal, la suscripción del Acta de 
inicio y la publicación de los documentos en las plataformas de los entes de control. 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRONICO: Con la 
suscripción del presente Contrato, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE 
DE ANTIOQUIA – EDUNA acepta que el Municipio de Santa Rosa de Osos le realice 
notificaciones con efectos administrativos y judiciales al correo electrónico que se ha 
suministrado en la documentación aportada para la elaboración del presente Contrato, lo 
anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011. TRIGÉSIMA 
TERCERA. DOMICILIO Y RÉGIMEN LEGAL APLICABLE: Para los efectos que se deriven 
del presente Contrato, se fija como domicilio el Municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia 
y el Contrato se regirá por lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia y las leyes 
80 de 1993, 1150 de 2007 y 489 de 1998, artículo 95 y demás normas que lo complementen. 
El presente contrato se firma en el Municipio de Santa Rosa de Osos-Antioquia, mediante la 
plataforma de Colombia Compra Eficiente - Sistema Electrónico de Contratación Pública 
SECOP II, con ID del contrato SECOP Nro. CO1.PCCNTR.9676499, en la fecha y hora 
dispuesta por las partes según plataforma.  
 
 
 
CONTRATANTE    CONTRATISTA 
 
 
 
LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA      CARLOS GUILLERMO ATEHORTUA QUICENO 
Alcalde Municipal                Representante legal 
Municipio de Santa Rosa de Osos, Ant EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL  
   NORTE DE ANTIOQUIA- EDUNA 
 
Proyecto: Érica María Restrepo Zapata- Jefe oficina de contratación 
Reviso y Aprobó: ASESORIAS Y SOLUCIONES EXITOSAS S.A.S- Abogado Jorge Cuartas  


