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) ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Entre el MARIA ANGELICA DUARTE RIVAS mayor de edad, vecina de la ciudad Neiva,
identificada con la cédula de ciudadania numero 1.075.224.421 expedida en la ciudad de
Neiva — Huila obrando en nombre y en representacion del Municipio de Neiva, en su
condicion de jefe de la Oficina de Contratacion nombrada mediante nhombrada mediante
Decreto numero 0062 del cinco (05) de enero de dos mil veinticuatro (2024) y posesionada
mediante Acta numero 313 del veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
debidamente delegada para contratar, de conformidad con lo expuesto en el Decreto 682
de 2014, modificado por el Decreto 0134 de 2016 y este a su vez modificado por el Decreto
0085 de 2024, quien en adelante se denominara la Entidad, por una parte; y, por la otra,
[incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en
calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece
en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente
contrato, previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrio el
Proceso de Contratacion numero [Incluir nUmero del Proceso de Contratacion]

Il. Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudico el
Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012
y el Decreto 1082 de 2015, el Cddigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se les asigna en el Anexo 5 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser
entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CIUDAD JARDIN
BOTANICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA”.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
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Contratacion numero MNSDAMALPOP006-2026, los cuales hacen parte integral del
presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacién y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta
econdmica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados
por el Contratista con la presentacién de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de DOCE (12) MESES,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego
de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de DOCE MIL TRESCIENTOS SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
MONEDA CORRIENTE ($12.307.831.776°° MCTE), incluidos los impuestos a que haya
lugar, equivalentes a 7.029,41 SMLMYV para el afio de suscripciéon del contrato 2026 suma
que se discrimina de la siguiente manera:

Valor Oferta adjudicatario:

ESTAMPILLAS E IMPUESTOS

Por otra parte, hay otros valores que deben ser asumidos por el contratista por concepto de
impuestos tanto del orden nacional como territorial, como por ejemplo, en el caso del
municipio de Neiva, los valores por concepto de estampillas en virtud de lo establecido en
el Acuerdo 028 de 2018 “ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA”,
Acuerdo 021 de 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y
RECREACION DEL MUNICIPIO DE NEIVA” y el Acuerdo 013 de 2024 “POR MEDIO
DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL
DE NEIVAY SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”; Acuerdo 036 de 2025 “ POR MEDIO
DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL
DE NEIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Para el efecto, los gravamenes
pueden oscilar dependiendo del valor del contrato y cuyo valor por dicho concepto puede
estar entre el 2% y 6% del valor total del contrato, a saber:
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ACUERDO 028 DE 2018
ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA-MODIFICADO PARCIALMENTE POR EL ACUERDO 013 DE 2024.

ESTAMPILLA

ARTIiCUL
o

PORCENTAJE

MONTO DEL CONTRATO A
PARTIR DEL CUAL SE GENERA EL
TRIBUTO

VALOR QUE APLICA EN
2026

PRO
CULTURA

206 /
205-2

1% DEL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO ANTES DE IVA

APLICA PARA TODO TIPO DE
CONTRATO CUYA CUANTIA SEA
SUPERIOR A 35 SMMLYV (Entre
otras exenciones, NO APLICA PARA
contratos de prestacion de
SERVICIOS PERSONALES)

APLICA CUANDO EL
VALOR SEAIGUAL O
MAYOR A § 61.281.675

PRO USCO

233

1 INCISO: CONSTITUYE HECHO
GENERADOR DE LA PRESENTE
ESTAMPILLA LA SUSCRIPCION DE
CONTRATOS Y/O CONVENIOS,
ORDENES DE TRABAJO, ORDENES
DE SERVICIO, DE COMPRAY
CUALQUIER OTRO ACTO QUE SEA
ASIMILABLE A CONTRATO QUE
CELEBRE EL MUNICIPIO DE NEIVA, O
CON LAS ENTIDADES Y/O
DEPENDENCIAS DESCRITAS EN EL
PARAGRAFO PRIMERO DEL
ARTICULO 228 DEL PRESENTE
ESTATUTO, CON CUANTIA
SUPERIORA LOS QUINCE (15)
SALARIOS MINIMOS MENSUALES
LEGALES VIGENTES.

2.INCISO: ASi MISMO, PARA LA
PRESENTE ESTAMPILLA
CONSTITUYE HECHO GENERADOR,
LOS REMATES DE BIENES MUEBLES
Y/O INMUEBLES QUE ADELANTE EL
MUNICIPIO DE NEIVA, SUS
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, A
PARTIR DE SEIS (6) SALARIOS
MINIMOS MENSUALES LEGALES
VIGENTES.

APLICA PARATODO TIPO DE
CONTRATO CUYA CUANTIA SEA
SUPERIOR A 15 SMMLV

EN LOS HECHOS
GENERADORES DEL
INCISO PRIMERO DEL
ARTICULO 233 (HECHO
GENERADOR) LA TARIFA
SERA DEL CERO PUNTO
CINCO POR CIENTO
(0.5%) SOBRE LA BASE
GRAVABLE
CORRESPONDIENTE.

B) EN LOS HECHOS
GENERADORES DEL
INCISO SEGUNDO DEL
ARTICULO 233 (HECHO
GENERADOR) LA TARIFA
SERA DEL UNO POR
CIENTO (1%) SOBRE LA
BASE GRAVABLE
CORRESPONDIENTE.

ADULTO
MAYOR

214

2% DEL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO ANTES DE IVA

APLICA PARA TODO TIPO DE
CONTRATO Y CUANTIA

APLICA CUANDO EL
VALOR SEA IGUAL O
MAYOR A $1

ACUERDO 021 DE 2020

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE NEIVA- MODIFICADO PARCIALMENTE

POR EL ACUERDO 013 DE 2024.

ESTAMPILLA

ARTIiCUL
0o

PORCENTAJE

MONTO DEL CONTRATO A
PARTIR DEL CUAL SE GENERA EL
TRIBUTO

VALOR QUE APLICA EN
2026

PRO
DEPORTE

DOS POR CIENTO (2%) DEL VALOR
TOTAL DE CADA CONTRATO Y SUS
ADICIONES SIN INCLUIR EL IVA U
OTROS GRAVAMENES.

APLICA PARA TODO TIPO DE
CONTRATO Y CUANTIA

EXENCION

ESTAN EXENTOS DE LA TASA
PRO DEPORTE Y RECREACION
LOS CONVENIOS Y CONTRATOS
DE CONDICIONES UNIFORMES

DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS, DE PRESTACION
DE SERVICIOS SUSCRITOS CON

PERSONAS NATURALES,
EDUCATIVOS, Y LOS QUE TIENEN
QUE VER CON EL
REFINANCIAMIENTO Y EL

APLICA CUANDO EL
VALOR SEA IGUAL O
MAYOR A $1

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA.

ARTICULO 410. TARIFA. Las tarifas aplicables a efectos de liquidar la contribucion sobre
contrato de obra publica seran la que se relacionan a continuacion:
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HECHO GRAVADO TARIFA
La suscripcién de contratos de obra publica y sus adiciones con
los organismos y entidades del Municipio de Neiva y/o sus
entidades descentralizadas, Empresas de Economia Mixta,
Unidades Administrativas Especiales y demas Entidades del orden
Municipal con o sin Personeria Juridica pero en cualquier caso
que cumplan funcién de entidad estatal en los términos de la Ley
80 de 1993, al Concejo Municipal, la Contraloria, La Personeria

5% Sobre el valor total del contrato
y sus respectivas adiciones.

Las concesiones de construccidon, mantenimiento y operaciones 2.5 por mil del valor total del
de vias de comunicacion, terrestre o fluvial, puentes aéreos, recaudo bruto que genere la
maritimos o fluviales respectiva concesion.

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo o pago anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

GASTO RECURSO No. CDP
DISPONIBILIDAD 6620- 1.3.3.11.05 RB RECURSOS DE CREDITO
PRESUPUESTAL 2.3.2.02.02.005 INTERNO (EMPRESTITO DE $80.000.000.000.00- 2026.CEN.01.002067
ACUERDO 030 DE 2024

6620- 1.3.3.11.05 RB RECURSOS DE CREDITO
INTERNO (EMPRESTITO DE $80.000.000.000.00-
ACUERDO 030 DE 2024
2.3.2.02.02.005 9765 — 1.3.1.1.07 — CONVENIO ACUERDO No. 005

INTERADMINISTRATIVO N. 3055316 DE 2025 DE 2026
SUSCRITO ENTRE ECOPETROL S.A. Y EL
MUNICIPIO DE NEIVA

VIGENCIA
FUTURA

CONgil;:II'_g REE CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
El Municipio de Neiva, pagara al contratista seleccionado de la siguiente manera:

PAGOS PARCIALES: PAGOS PARCIALES: El Municipio pagara al Contratista el valor del
Contrato por el sistema de precios unitarios, mediante actas de recibo parcial de obra,
aprobadas por el Interventor, de la siguiente manera, un primer pago al avance de obra del
setenta por ciento (70%) de ejecucién, un segundo pago por avance de obra al noventa
por ciento (90%) de ejecucion.

Version: 2 del 21 de agosto de 2025



) ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO
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PAGO FINAL: El pago final no podra ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del
contrato, a la terminacién y liquidacion del Contrato de Obra, acompafado del certificado
de cumplimiento a satisfaccion expedido por el Interventor, y la actualizacion del amparo
de estabilidad de la obra.

Los valores facturados deben ser conforme a las tarifas establecidas en el presente
estudio, y sin superar el valor total del presupuesto estimado.

Todo pago esta sujeto a la Programacion Anual Mensual de caja PAC del Municipio, sin
generar intereses moratorios. El contratista debera informar al Municipio de Neiva, la
cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le seran
consignados o transferidos electrénicamente los pagos que por este concepto le efectie
el Municipio de Neiva.

El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estara supeditado en
ningun caso al giro de los recursos por parte del Municipio de Neiva, el cual entendera
haber adjudicado el contrato a un proponente que haya acreditado tener la capacidad
econdmica, financiera y técnica necesaria para ejecutarlo cumplidamente.

Nota: La lista de chequeo para presentacion de cuentas de cobro puede encontrarse en la
pagina del Municipio de Neiva/Gestion/Sistema Integrado de Gestién de Calidad.

El ultimo pago del contrato no podra ser inferior al 10% del valor del contrato y es necesario
que el contratista entregue el Municipio de Neiva:

¢ Una relacion completa de los trabajadores y/o contratistas, discriminando por cada uno
de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados.

e Acta de liquidacion del Contrato de Obra vigilado.

e Documento suscrito por cada trabajador o contratista, en el que manifieste que el
contratista le cancelé sus salarios y prestaciones sociales o pagé los honorarios
pactados, respectivamente y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con
cada trabajador o contratista.

o El acta de recibo a satisfaccidn de todas las actividades objeto del contrato.
e El Acta de Liquidacién debidamente soportada, y sus respectivos anexos (Informes
sobre el pago de parafiscales, pagos de seguridad social, conformacion de veedurias,

certificado de la veeduria, certificaciones de pagos, entre otros).

DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO NO HABRA LUGAR A REVISION DE
PRECIOS.

Para el cobro de cada acta parcial, el contratista debe acreditar que el avance financiero
es igual al avance fisico en obra, el cual debe ser aprobado por el interventor.

Nota 1: Para efectos de los pagos, el Contratista debera acreditar el cumplimiento de sus
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de
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1993, 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015 y los Decretos 510 de 2003
y 1273 de 2018, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas;
en el evento que el Contratista no haya realizado totalmente los aportes correspondientes
al Sistema de Seguridad Social, el Municipio podra retener las sumas adeudadas y
efectuara el giro directo de dichos recursos con prioridad a los regimenes de salud y
pensiones.

Nota 2: Para los pagos, el Contratista debera aportar un informe, aprobado por el
Interventor, que contenga, segun aplique, como minimo:

1. Tabla de contenido;

2. Valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar;

3. Porcentaje de ejecucion fisica a la fecha;

4. Plazo del contrato y el faltante por ejecutar;

5. Adicionales en valor y plazo, si aplica;

6. Suspensiones del contrato realizadas mediante acta, si aplica;
7. Vigencia de las garantias del contrato de obra;

8. Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad Social,
y parafiscales, si estuviera obligado a ello;

9. Cumplimiento de las obligaciones del Contrato;

10. La descripcidn, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodo
de la obra;

11. Equipo y personal utilizado durante el periodo de la obra;

12. Amortizacién del valor dado en calidad de anticipo, y el rendimiento financiero de ellos,
en caso de que se hayan causado;

13. Certificado del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental expedido por el Interventor;
y

14. El valor para pagar con el acta de liquidacién del contrato de obra (informe final).
Nota 3: Para el pago final, el Contratista debera presentar los siguientes documentos:

1. Presentar un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes
parciales, aprobado por el Interventor;

2. El Acta de recibo final suscrita por el Interventor, el Contratista, y el Secretario de
Desarrollo Agropecuario y de Medio Ambiente o quien se delegue para el efecto;
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3. El acta de liquidacion suscrita por las partes y el Interventor. En caso de liquidacion
unilateral, copia del acto administrativo con el cual se realizd, cuando se encuentre en
firme;

4. Original de la bitacora de obra;
5. Los demas previstos en la Ley, en el contrato de obra, o que requiera el Interventor.

Nota 4: Los valores a pagar se efectuaran tomando como base el avance de las obras,
certificado por el Interventor, cuyo valor correspondera al resultado de multiplicar las
cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios pactados.

Nota 5: Las demoras en los pagos originadas por la presentacion incorrecta de los
documentos requeridos para ello, seran responsabilidad del Contratista, y no tendra
derecho al reconocimiento de intereses o0 compensacion de ninguna naturaleza.

Nota 6: Los pagos estaran sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera
lugar.

Nota 7: en todo caso, los pagos del Contrato estaran sujetos a la disponibilidad de PAC.

Nota 8: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si esta
obligado a presentar factura electrénica, tal y como lo establece la Resolucion No 00042
de 2020 expedida por la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original
en la entidad contratante.

Nota 9: Asi, la facturacion sea electronica o no el contratista, debe comprometerse a
adjuntar la documentacion del cobro de la obligacion dineraria (Factura / Informe de
Gestion / Acta de satisfaccion / Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP I,
en caso de no ser adicionada, la entidad no respondera por las posibles demoras en el
tramite.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
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Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y
de las establecidas en el Anexo 1 Anexo Técnico, vigente durante la ejecucion del contrato,
el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un
porcentaje no inferior al veinte por ciento (20%) de acuerdo con el personal del contratista
de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %) de la
mano de obra no calificada de la region seran mujeres, de acuerdo con el estudio del sector
y caracteristicas propias de la region.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos
domiciliados por al menos el ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso,
en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal
del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién
minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%), sin
perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior, la provisién de bienes o
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccién
constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres
cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como la
poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucidén del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante
la ejecucidn del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la
condicién de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion
del contrato. El cumplimiento de esta obligacidén debera probarse ante al Interventor dentro
de los quince (15) dias siguientes contados a partir de la suscripcién del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblaciéon de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
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Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte,
la condicién de poblaciéon en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del
Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y
la condicidon de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre
definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1. Ejecutar el objeto del contrato de conformidad con los estudios, disefos, planos,
especificaciones técnicas, pliegos de condiciones y demas documentos que hacen parte
integral del proceso contractual, garantizando su cumplimiento en condiciones de
calidad, oportunidad, eficiencia, economia y responsabilidad.

2. Garantizar la calidad, estabilidad, funcionalidad y durabilidad de las obras, bienes o
servicios ejecutados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el pliego de condiciones vy
demas documentos del proceso contractual respondiendo por los defectos que se
presenten durante la ejecucién y hasta el recibo final a satisfaccion.

3. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

4. Abstenerse de iniciar la ejecucidén del contrato sin contar con las licencias, permisos,
autorizaciones y demas requisitos legales exigidos, asi como mantenerlos vigentes
durante el plazo de ejecucion.

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en
los plazos acordados con la Entidad.

6. Vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas
por prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), del
personal requerido para el cumplimiento del contrato.

7. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

8. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacién
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

9. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.
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Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la
obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es
idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la
entidad.

Implementar las acciones preventivas y correctivas necesarias para garantizar la
adecuada ejecucion del contrato, realizando el monitoreo permanente de las condiciones
del proyecto.

Suministrar materiales, insumos, bienes y equipos que cumplan con las especificaciones
técnicas exigidas, asi como garantizar su adecuada instalacién, funcionamiento y
disposicién final.

Cumplir con la normatividad ambiental vigente, gestionar adecuadamente los residuos,
materiales y escombros, e implementar las medidas de manejo ambiental y mitigacion
de impactos que se requieran.

Identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados a la ejecucion del contrato,
implementando las medidas de mitigacion correspondientes en todas sus etapas.

Presentar oportunamente los informes requeridos por la entidad, incluyendo informes de

avance fisico, técnico, administrativo y financiero, asi como suministrar la informacién
necesaria para el seguimiento, control y rendicién de cuentas.

Version: 2 del 21 de agosto de 2025



20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

) ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Llevar, conservar y entregar los soportes documentales del contrato, tales como actas,
informes, registros, facturacion y demas documentos exigidos, garantizando la
trazabilidad de las actividades ejecutadas.

Atender de manera oportuna las instrucciones, requerimientos y observaciones
impartidas por el supervisor o interventor del contrato, asi como apoyar las labores de
seguimiento y control.

Participar en los comités técnicos, de seguimiento y demas instancias que convoque la
entidad en el marco de la ejecucion contractual.

Realizar oportunamente el pago de salarios, honorarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones, aportes al sistema de seguridad social integral y demas obligaciones
laborales a su cargo, asi como efectuar los pagos a proveedores y subcontratistas.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacién del auto
de iniciacion de procesos concursales, de reorganizacién o liquidacion del Contratista
o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales.

Cumplir con las obligaciones en materia de contenido nacional, cuando a ello hubiere
lugar, incluyendo la adquisicién de bienes nacionales relevantes y la vinculacion de
personal colombiano en los porcentajes exigidos, permitiendo la verificacion por parte
de la supervisiéon o interventoria.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC I1SO 10005:2018 en los cinco (05)
habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

El contratista, previo al inicio de ejecucion de las obras, en conjunto con el interventor
de la obra, establecera los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los
criterios ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad
dentro de su oferta.

El contratista se compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes
actividades:

a. Establecer, mediry hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional
a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o
demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

b. Garantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el contratista
cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte
alternativos.

c. Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y
educacion alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de
la obra, adicionales a lo establecido en los planes de Gestidén Social, para lo cual se
podra gestionar espacios de formacién a través de entidades como el Sena, las
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Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de
organizaciones no gubernamentales, entre otras.

29. Se determinara que para el reconocimiento de los costos imprevistos el CONTRATISTA
debera aportar los respectivos soportes de generacién e inversién de estos, para que
puedan ser reconocidos y pagados por la entidad.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se
configure el evento eximente de responsabilidad:

a. El Contratista comunicara al interventor del contrato la ocurrencia de uno de los
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres (03) dias contados a partir
de su ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o documentos, y demas
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b. La Entidad Estatal por medio del interventor del contrato informara dentro de los cinco
(05) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacién
del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en
este numeral.

c. En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional
relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d. En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de
responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

FACTOR TECNICO: Para ejecutar el contrato de obra publica, el CONTRATISTA debera
tener en cuenta las especificaciones técnicas del proyecto y las demas aplicables segun la
vigencia de las mismas, tal como queda definido en el presupuesto, los disefos, planos,
métodos y procedimientos constructivos y los analisis de precios unitarios, documentos que
hacen parte del Proyecto el cual, se encuentra debidamente aprobado y viabilizado; todos
estos documentos, hacen parte integral del presente estudio y documento previo.

Asimismo, el Contratista debera cumplir la siguiente normatividad:

1. Norma Colombiana de Diseno y Construccidon Sismo Resistente: NSR-10 segun
Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, 1997 y decretos reglamentarios.

2. Para la ejecucion del contrato se exigira el cumplimiento de la siguiente normatividad:
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Ley 99 de 1993 - Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena
el sector Publico encargado de la gestién del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA otras
disposiciones.

Decreto 1076 del 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo sostenible.

Resolucion No. 4001 de 2013 - Por la cual se modifica la Guia de Manejo Ambiental.
Decreto 798 del 11 de marzo de 2010.

NTC 4695 del 24 de noviembre de 1999 sobre accesibilidad de las personas al
medio fisico. sefializacion para transito peatonal en el espacio publico urbano.

NTC 6047 del 11 de diciembre de 2013 sobre accesibilidad al medio fisico.

NTC 4279 del 23 de febrero de 2005 sobre accesibilidad de las personas al medio
fisico. edificios. espacios urbanos y rurales. vias de circulacion peatonales
horizontales.

NTC 4774 del 22 de marzo de 2006 sobre accesibilidad de las personas al medio
fisico. espacios urbanos y rurales. cruces peatonales a nivel, elevados o puentes
peatonales y pasos subterraneo.

NTC 4143 del 21 de octubre de 2009 sobre accesibilidad de las personas al medio
fisico. edificios y espacios urbanos. rampas fijas adecuadas y basicas.

NTC 4145 del 21 de noviembre de 2012 sobre accesibilidad de las personas al
medio fisico. edificios y espacios urbanos y rurales. escaleras.

NTC 5610 del 15 de agosto de 2018 sobre accesibilidad al medio fisico. sefializacion
podotactil.

NTC 4144 del 23 de febrero de 2005 sobre accesibilidad de las personas al medio
fisico. edificios, espacios urbanos y rurales. senalizacion.

AUTOCONTROL DE CALIDAD: El Contratista desarrollara la obra a partir de una
cuidadosa planeacién de la misma, aplicando buenas practicas de Ingenieria para lograr
obras en armonia con el entorno natural en el que se desarrollan. El Contratista prevera y
asumira en sus costos los ensayos y las mediciones segun las especificaciones técnicas
de construccién y las normas anteriormente mencionadas, con el fin de asegurar la calidad
de los trabajos y la conservacion de los recursos naturales.
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SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACION: Seran a
cargo del Contratista todos los costos requeridos para implementar la sefializacion y las
vallas de Informacién.

El Contratista debera mantener la sefializacion de obra y las vallas informativas, la
iluminacién nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacion
del plan de manejo de transito, actividades que debera cumplir de conformidad con lo
establecido en las normas técnicas. Dicha senalizacion es de obligatorio cumplimiento en
cada frente de trabajo que tenga el Contratista. Las vallas deberan mantenerse en buen
estado durante la ejecucion del contrato, debiendo repintarse cada vez que presenten algun
grado de deterioro, lo cual sera requerido por la Interventoria, en caso de estar en
desacuerdo con la decision de éste, la Secretaria de Infraestructura revisara la situacién, y
la respuesta sera acatada por el Contratista.

MATERIALES: Es responsabilidad del Contratista inspeccionar y examinar el sitio donde
se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de
materiales necesarios para su ejecucién, con el fin de establecer si las explotara en su
calidad de constructor de carreteras haciendo uso de las autorizaciones temporales
(articulo 116 de Ley 685 de 2001) y/o adquirirlos a proveedores debidamente legalizados.
Igualmente, el Contratista deberd cumplir a cabalidad con las normas legales y
reglamentarias del Codigo de Minas y las normas especiales vigentes para uso y
aprovechamiento del recurso en zonas de titulacidén colectiva para minorias étnicas, para
adelantar el aprovechamiento a que haya lugar. Asimismo, los correspondientes precios
unitarios deberan cubrir, entre otros, todos los costos de explotacion incluidos tasas,
regalias, arrendamientos, servidumbres, produccién, ftrituracién, clasificacion,
almacenamiento, cargue y descargue de los materiales.

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion
de las obras, deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto
a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera
realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. La totalidad de sus costos deberan estar
incluidos en los items de pago de las obras de qué trata la presente licitacion publica. El
Contratista se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se
requieran para la construccion de las obras y a mantener permanentemente una cantidad
suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

El Municipio no aceptara ningun reclamo del Contratista, por costos, plazos, falta o escasez
de materiales o cambios de fuentes de materiales o elementos de construccion, o por
cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.

EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA: Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y
examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse, sobre la forma y caracteristicas
del sitio, las cantidades, localizacién y naturaleza de la obra y la de los materiales
necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, y, de manera especial las fuentes
de materiales para su explotacion junto con los volumenes de explotacion, vias internas de
explotacion y vias de acceso a las mismas, zonas de botaderos, las vias de acceso al sitio
y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del area
de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del
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proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el cual
debe asegurarse de cumplir con la normatividad especial que rige para la explotacion de
recursos naturales en jurisdiccién de los territorios legalmente constituidos a su favor, o
evitar su intervencion a efectos de obviar el procedimiento de Consulta Previa, y, en
general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor
de su propuesta.

Asi mismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones
bajo los cuales seran ejecutados los trabajos, asi como de los riesgos previsibles de la obra,
pues su desconocimiento o falta de informacion no se considerara como excusa valida para
posteriores reclamaciones al Municipio.

EQUIPO: El Contratista debera suministrar y mantener en la obra y en cada frente de
trabajo el equipo puesto a punto y en operacién necesario y suficiente, adecuado en
capacidad y rendimientos que requiera la ejecucion del proyecto, condiciones técnico -
mecanicas, caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas, plazos y
especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la
puesta en operacién del equipo considerado en el analisis de los precios unitarios de la
propuesta estaran alli incluidos.

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: Al formular la oferta, los proponentes
aceptan que estaran a su cargo dentro de la administracion del contrato todos los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales y municipales, asi como dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales,
por el uso e intervencion de recursos naturales necesarios para el desarrollo de la obra;
estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o
validadas por las autoridades competentes

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucién de
la obra y hasta la entrega de esta, el personal ofrecido y requerido para la ejecucién del
objeto contractual, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales
exigidas. En todo caso, el Contratista debera garantizar el tiempo de dedicacién de los
profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual.

2. Mantener al frente de la obra al Director de Obra, el cual decidira con el Interventor
sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecucion del Contrato.

3. Obtener la aprobaciéon del Interventor con antelacion al cambio de profesionales o
técnicos requeridos y propuestos. La solicitud de cambio de profesional debera contener
las justificaciones correspondientes y estar acompanada de los soportes que acrediten
el cumplimiento de las calidades profesionales y técnicas exigidas en el pliego de
condiciones.

4. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucién de la obra y, garantizar que la celebracién vy
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ejecucion de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones
laborales.

Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, respecto
del personal vinculado a la ejecucion de la obra, y garantizar que la celebracién y
ejecucion de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones frente
a estos sistemas.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure,
impulse o en la que coadyuve al personal o los subcontratistas contra el Departamento,
por causa o con ocasion del contrato.

Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes
de obra que sean necesarios de conformidad con el articulo 17 de la Ley 1682 de 2013.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los
demas elementos necesarios.

Disponer de los elementos necesarios que deberan estar disponibles para trabajar en
el frente de obra que se requiere para la ejecucion de las actividades contratadas.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el
término sefalado en la programaciéon detallada de los proyectos, cumpliendo
oportunamente, entre otros aspectos con el envio y recepcién de los mismos en el sitio
de la obra.

Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el
cumplimiento del objeto del contrato. Los materiales que el Contratista emplee en la
ejecucion de los trabajos y que se encuentren deficientes podran ser rechazados por el
Interventor cuando no los encontrare convenientemente adecuados, en caso de estar
en desacuerdo con la decisidon de éste, la Secretaria de Vias e Infraestructura revisara
la situacion, y la respuesta sera acatada por el Contratista.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas
que se requieran y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los materiales
y los demas elementos que se requieran.

La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecucion de la obra es
de su responsabilidad exclusiva, por lo tanto, debera disponer de todos los mecanismos
que sean necesarios para evitar hurtos, pérdidas y dafios; por lo mismo no podra hacer
reclamaciones al Departamento por estos hechos.

El contratista debera realizar validacion de las carteras topograficas del espacio a
intervenir, definiendo claramente las areas blandas y duras, para determinar las areas
propias de ejecucion, teniendo en cuenta los cortes transversales, curvas de niveles,
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cotas, segun el disefio arquitectonico y las cantidades de obra dispuestas para el
mismo.

Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero sera de
caracter obligatorio por parte del contratista verificar los planos y las medidas en el
terreno antes de iniciar los trabajos.

Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Interventor, de lo contrario
si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra. El
costo de estas sera por cuenta del contratista.

Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las
especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones
del terreno que puedan afectar los trabajos a realizar.

El contratista debe realizar el tramite correspondiente a los permisos y licencias, si
aplica (el PMT Plan de Manejo de Trafico, PMA Plan de Manejo Ambiental y licencias
ambientales) a que hubiere lugar para la correcta ejecucién de la obra.

El material que suministre para la instalacién y/o manufactura de concretos, y las demas
actividades descritas en el presupuesto y especificaciones técnicas, debe contar con el
certificado de calidad del producto, el cual debe ser validado por la interventoria.

. Sera obligacién primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo

con los planos y especificaciones; para lo cual, sometera muestras de los materiales a
utilizar para la aprobacion del Interventor.

Cuando en las especificaciones se indique algun equipo o material por su nombre de
fabrica, se hace con el objeto de establecer estandar de calidad, tipo y caracteristicas.

El contratista podra usar productos equivalentes, siempre con la aprobacion previa del
Interventor.

Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad,
conforme a las especificaciones, planos y anexos.

Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma
posible, los trabajos a que hacen referencia las especificaciones, planos y anexos.

El proponente adjudicatario debera entregar certificado de la A.R.L no mayor a un afio,
donde conste que el contratista tiene documentado la autoevaluacién del SG-SST
incluidos los estandares minimos que se reglamenten, de acuerdo al numero de
trabajadores y nivel de riesgo; 6 Registro de la Autoevaluacion no mayor a un afio
firmada por el Represente Legal y Profesional con Licencia en Seguridad y Salud en
Trabajo vigente y curso de 50 horas en SG-SST (adjuntar licencia SST y certificado del
curso)
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Entregar la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en los
documentos del proceso contractual.

Garantizar buenas practicas y procedimientos adecuados de construccion y proteccion
de las obras contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad
0 acabados. Asi mismo debera tomar las debidas precauciones a fin de conservar el
estado de los inmuebles aledanos, las estructuras e instalaciones y redes de servicio
superficiales y subterraneas existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella,
siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales
inmuebles estructuras o instalaciones.

Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor, relacionadas
con el cambio de materiales, procedimientos o equipos de construccion y la imposicion
de medidas que este considere necesaria para garantizar la buena calidad y correcta
ejecucién de las obras.

Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad,
especificamente las relacionadas con el manejo de escombros, senfalizacion de
seguridad para el area de influencia de la obra y planes de manejo de trafico.

. Cumplir con la normatividad vigente para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado

establecida en este tipo de obras por las entidades competentes.

Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con
todas las licencias y permisos exigidos segun la normatividad vigente, para lo cual el
Contratista entregara al Municipio, antes de la suscripcion del acta de inicio, copia de
ellos, si aplica. Esta documentacion debera ser actualizada cuando lo requiera la
Secretaria de Infraestructura o el Interventor.

Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos
necesarios para el desarrollo del Contrato.

Resolver dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo, los requerimientos
relacionados con la ejecucion del Contrato que le formule el Interventor, el Municipio o
la comunidad.

Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los analisis de laboratorio
antes de iniciar las obras y en el transcurso de ejecucion de estas.

Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtencion de los
permisos requeridos en la ejecucién de obra, diferentes a los previamente obtenidos por
el Municipio, tales como cruce o cierre temporal de vias, accesos, ingreso del personal,
horarios de trabajo, excavaciones o cualquier intervencion del espacio publico, entre
otros.

Retirar los materiales sobrantes (Los cuales deben ser dispuestos en el sitio autorizado
para este fin por la Autoridad Ambiental) y entregar las areas intervenidas en perfecto
estado y limpieza.
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Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas
de intervencion donde se ejecute la obra.

Reparar las vias de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioran como consecuencia
de la ejecucion de las obras contratadas.

Ejecutar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de
los defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso
dentro del término de la garantia de estabilidad de la obra.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor
o el Municipio, toda obra ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad,
o0 que no cumpla las normas de calidad exigidas en los documentos del proceso
contractual.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en
especial en relacién con los elementos de seguridad industrial necesarios para el
personal que interviene en las actividades de obra, manipulacion de equipos,
herramientas, combustibles, asi como la dotaciéon de calzado y vestido de labor vy,
documento de identificacion para todo el personal utilizado en la ejecucién de objeto
contractual.

Cenirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos en los documentos del
proceso contractual. Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar los planos
o las especificaciones técnicas, sometera las modificaciones junto con los estudios
correspondientes y justificaciones a revision del Interventor, si éste no los aprueba, el
Contratista se sujetara a las especificaciones pactadas. En caso de aprobarlos se
procedera a realizar los ajustes técnicos, los cuales constaran en acta. En todo caso, el
contratista debera ceiiirse a la normatividad vigente aplicable.

Ubicar la sefalizacion preventiva necesaria para la circulacion en condiciones de
seguridad del personal de obra, vecinos y terceros; lo anterior en cumplimiento al Plan
de Manejo de Trafico PMT, el cual debera ser remitido a la Interventoria dentro de los
(05) dias siguientes a la adjudicacién del contrato.

Cuando para la ejecucion del contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5
metros o0 mas sobre el nivel inferior, el contratista debera cumplir con lo sefalado en el
Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas, establecido en las Resoluciones
Nos. 3673 de 2008, 0736 de 2009 y la Circular 0070 de 2009 del Ministerio de Proteccién
Social, las Resoluciones Nos. 1486 y 1938 de 2009 del SENA, y las Resoluciones Nos.
1409 de 2012 y 3368 de 2014 del Ministerio del Trabajo. En todo caso, el contratista
debera dar aplicacion a la normatividad vigente aplicable.

Entregar al Interventor dentro de los cinco (05) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, como requisito previo para el inicio de los trabajos, la siguiente documentacion:
(i) Programa de Trabajo (Incluye procesos constructivos y especificaciones técnicas);
(i) Listado del personal que se empleara en la ejecucidon de la obra, y las
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correspondientes hojas de vida con los soportes; (iii) Las afiliaciones a la Seguridad
Social y parafiscales de todo el personal que sera empleado en la obra. El Plan de
Manejo Ambiental PMA y Plan de Manejo de Trafico PMT.

Presentar un programa detallado de la forma como se ejecutara la obra, sin perjuicio
que el Municipio o el Interventor pueda objetarlo, de acuerdo a las especificaciones
técnicas previstas en los documentos del proceso contractual.

Garantizar el libre y continuo uso de las vias a terceros en cuanto se relacione con la
ejecucion de sus trabajos. Sobre este aspecto, el Contratista debera notificar al
interventor por lo menos con quince (15) dias de anticipacion sobre la iniciacion de
cualquier trabajo que pueda causar interferencia en el transito de vehiculos y peatones.
El Contratista debera reducir a un minimo tales interferencias, para lo cual debera
notificar previamente a los usuarios de la via las interrupciones y dificultades de
movilidad que se puedan presentar durante la ejecucion de las obras.

Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el Municipio, el
Interventor o de los organismos de control.

Llevar y mantener actualizada, desde el inicio de los trabajos, una bitacora o libro diario
de obra en el que se consignen cronoldgicamente todos los acontecimientos, hechos,
sucesos, avances, decisiones y ordenes de interventoria relacionados con la ejecucion
de la obra, de manera que permita la adecuada comprension y seguimiento del
desarrollo contractual. En dicho registro deberan incluirse, entre otros aspectos: estado
del tiempo, personal laborando, estado y relacion del equipo, avance fisico de la obra,
avance de las medidas de manejo ambiental, manejo de trafico, acciones sociales,
suministro de materiales, accidentes de trabajo, observaciones o sugerencias del
Interventor y demas situaciones relevantes ocurridas en el frente de trabajo. Cada
anotacion debera contener la fecha y la firma del residente de obra del Contratista y del
Interventor. El responsable de mantener actualizado este registro sera el residente de
obra.

Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, las actas de entrega mensual de
obra, de entrega final de obra y el acta de liquidacion.

Realizar los informes mensuales de obra, remitidos a la interventoria, informando los
avances fisico y financiero del contrato, las actividades ejecutadas, seguimiento al plan
de calidad propuesto por contratista, inconvenientes presentados en el periodo, registro
fotografico, planes complementarios como social, Seguridad y salud en el trabajo,
ambiental, de manejo de trafico, y demas que sea requerido en el informe mensual.

Instalar una valla en el sitio de ejecucién de la obra de acuerdo a las dimensiones y
especificaciones que seran suministradas por el Interventor, al momento de iniciar el
Contrato, la cual se debera desmontar dentro de los quince (15) dias después de
haberse suscrito el acta de recibo final. En todo caso la valla debe estar desmontada
previamente a la suscripcion del acta de liquidacion. El costo de la obligacion sera
asumido por el Contratista.
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Verificar junto con el Interventor, el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual
debera constar en acta.

Implementar integralmente el Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) vy el
Plan de Gestién Integral (PGI) formulados para el proyecto.

Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, mitigar, corregir y compensar los
impactos ambientales generados por la ejecucion de las obras.

Mantener vigentes los permisos de ocupacion de cauce bajo las resoluciones 3203 y
3204 de fecha 29 de septiembre de 2025 y cumplir integralmente las obligaciones,
condicionamientos y requerimientos establecidos por la Corporacién Auténoma del Alto
Magdalena. Ademas de cumplir con lo establecido en la Autorizacién y/o Permiso de
Aprovechamiento Forestal Doméstico y/o de Arboles Aislados.

Gestionar integralmente los residuos ordinarios, especiales, peligrosos y de
construccion y demolicion (RCD) generados durante la ejecucién contractual,
garantizando su manejo, transporte y disposicion final conforme a la normatividad
vigente y la implementacion de medidas para prevenir cualquier afectacion ambiental
derivada de su manejo. El relleno sanitario debe contar con licencia ambiental.

Aplicar de manera estricta la veda nacional de musgos, liquenes, orquideas y plantas
epifitas establecida por la Resolucion INDERENA 0213 de 1977. Asimismo,
implementar medidas de ahuyentamiento, rescate y proteccion de la fauna silvestre y
las especies amenazadas, en cumplimiento del Decreto 1608 de 1978 y la Resolucién
383 de 2010.

Disefiar, ejecutar y mantener actualizado el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST) especifico para la obra, dimensionado segun las cantidades de
obra y el personal requerido, bajo la estricta observancia del Decreto 1072 de 2015
(Decreto Unico Reglemantario del Sector Trabajo) y los Estandares Minimos de la
Resolucion 1111 de 2017.

Garantizar que todo el personal asignado a labores que impliquen riesgo de caida en
alturas cuente con el examen médico de aptitud, la certificacion de formacién vigente y
los elementos de proteccion personal (EPP) y colectiva certificados, dando estricto
cumplimiento al Reglamento de Seguridad contra caidas (Resolucién 1409 de 2012 y
Resolucion 1178 de 2017).

Debera tener un programa de implementacion al PGIO para el proyecto, considerando
que el area de intervencion corresponde a un ecosistema estratégico definido en el
POT. El programa debera incluir como minimo: area de influencia directa; identificacién
del Plan Social; Plan de Compensaciones; Plan de Manejo de Residuos de
Construccion y Demoliciéon (RCD), los materiales a utilizar deben de contar con licencias
ambientales ; Evaluacién de Impactos Ambientales; Plan de Ahuyentamiento de Fauna;
Plan de Rescate, Reubicacién y Manejo de Especies, con los respectivos permisos
cuando aplique; Plan de Restauracion y Desmantelamiento; Programa de Ahorro y Uso
Eficiente del Agua; y el soporte de las licencias ambientales de los materiales pétreos y
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demas materiales de construccidn a utilizar en la obra. Cada componente debera
contener sus respectivos programas de conformidad con la normatividad ambiental
vigente y los requerimientos de la Corporacion Autbnoma del Alto Magdalena Dentro de
los programas debera incluir el cumplimiento a las compensaciones de los permisos de
ocupacioén de cauce bajo las resoluciones 3203 y 3204 de fecha 29 de septiembre de
2025 y permiso de aprovechamiento forestal, con cierre de expediente en la
Corporacion Auténoma del Alto Magdalena.

Nota: La aprobacion por parte del MUNICIPIO de algin procedimiento o método
utilizado por el Contratista, no delega la responsabilidad ni implica la asuncion de
riesgos por parte del MUNICIPIO. El Contratista es el Unico responsable por el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucidon de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

2. Los demas derechos establecidos en la normativa vigente.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacién.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacion oportuna durante
el desarrollo del contrato.

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de sostenibilidad
técnico ambiental ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementaciéon
oportuna durante el desarrollo del Contrato.

4. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula de pago del Contrato.

5. Exigir al Constructor la ejecucién idonea y oportuna del objeto del contrato.

6. Participar en los comités técnicos de seguimiento del proyecto.
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7. Cancelar al contratista el valor estipulado en el contrato, previo cumplimiento de las
obligaciones contractuales dentro de los plazos establecidos para tal efecto.

8. Efectuar las revisiones necesarias de las actividades ejecutadas, para verificar que
cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el interventor.

9. Adelantar las acciones conducentes en caso de dafos y perjuicios con ocasién del
contrato.

10. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del
contrato las condiciones técnicas, econémicas, financieras existentes al momento de la
suscripcion del contrato

11. Suministrar oportunamente la informacién que requiere el Contratista para el
cumplimento de sus obligaciones contractuales.

12. Colaborar con el Contratista para garantizar la debida ejecucion del objeto del Contrato,
de conformidad con las condiciones estipuladas, la propuesta, los estudios previos y el
pliego de condiciones del proceso de contratacion.

13. Aprobar la garantia Unica constituida por el contratista conforme al proceso contractual.

14. Liquidar el contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del
contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14, INDEMNIDAD

El contratista mantendra indemne al Municipio de Neiva, de reclamos, pleito, quejas,
demandas, acciones legales y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos
y gastos provenientes de actos y omisiones originados en reclamaciones de terceros y que
se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el veinte por ciento (20%) de mano de
obra no calificada de la region causara multas equivalentes a 10 SMMLYV por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de
mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacién
indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.
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2. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el cinco por ciento (5%) de la provision
de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o
reincorporacion y sujetos de especial proteccién constitucional mencionados en el numeral
2 de la Clausula 9 del presente contrato”, causara multas equivalentes a 10 SMMLV]por
cada dia de incumplimiento. La imposicion de esta multa no procedera en aquellos casos
en que dicha obligacion se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no
imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

3. Para el criterio social: Por cada dia de incumplimiento de la obligacién de vincular,
durante toda la ejecucion del contrato, a personas pertenecientes a uno o varios de los
siguientes grupos poblacionales, se entendera como un incumplimiento contractual: 1.
Mujeres cabeza de familia. 2. Mujeres victimas de violencia intrafamiliar. 3.Personas que
no sean beneficiarias de pensiéon de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan
cumplido con el requisito de edad para pensionarse, segun lo establecido en la ley. 4.
Personas pertenecientes a comunidades indigenas, negras, afrocolombianas, raizales,
palenqueras o del pueblo Rrom (gitano). 5. Personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y miembros o exmiembros de la fuerza publica comparecientes ante la
Jurisdiccion Especial para la Paz- JEP. 6. Personas pospenadas, o aquellas que se
encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspension
provisional de pena con autorizacion de trabajo. 7. Victimas del conflicto armado. 8.Sujetos
de especial proteccion constitucional. 9. Personas en condicién de pobreza extrema. [se
debe seleccionar de acuerdo con lo ofertado por el proponente] Para el criterio ambiental:
Debera incluirse por cada dia de incumplimiento correspondiente al criterio ambiental por
el cual se otorgd puntaje en el proceso de selecciéon causara multas equivalentes a 10
SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con la obligacién
contenida en el numeral 15 0 18 segun la opcién que corresponda de la clausula novena
durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada,
causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a 10 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas
multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el cuarenta por
ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causara multas
equivalentes a 10 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 10
SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecuciéon del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causaran las siguientes multas:
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Causales:

Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente
al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir
o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 19,
de acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras
sanciones mas gravosas.

Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion
en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el
Contratista no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta,
al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 10 salarios minimos
mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de
dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
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directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados
al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al
Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y
obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de
perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco
(5) dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o
por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del
presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al [treinta por
ciento (30%) del valor del contrato]. La presente clausula penal no tiene el caracter de
estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulaciéon y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por
cualquier otro concepto.
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Paragrafo 3. Esta misma sancidén se aplicara en caso de declararse la caducidad del
contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y el Contratante con ocasion
de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revisiéon
de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles
a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la
existencia de una diferencia y la explique someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se
resolveran empleado una o varias de las siguientes opciones:

Conciliacion: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe
someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria General de
la Nacion, previa solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes.
Si en el término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el
cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga la
Procuraduria General de la Nacién, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus
diferencias, deben acudir a la jurisdiccién contencioso-administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de conciliacion es de obligatorio cumplimiento para
las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir
su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

CLAUSULA 18. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 19.  GARANTIAS

19.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de TRES (03) dias habiles

siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales,
(i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
’gsegl.”?d?’ Municipio de Neiva, identificado con NIT 891180009-1
eneficiario
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Caracteristica | Condicién

Amparos, vigencia y
valores asegurados

Amparo
Cumplimiento
general del
contrato y el pago
de las multas y la
clausula penal
pecuniaria que se
le impongan

Vigencia

Hasta la liquidacion
del contrato

Valor Asegurado

20% del valor del
contrato

Pago de salarios,
prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones
laborales del
personal que el
contratista haya de
utilizar en el
territorio nacional
para la ejecucion
del contrato

Plazo del contrato y
tres (3) afios mas.

10% del valor del
contrato

Estabilidad y
calidad de las
obras ejecutadas
entregadas a
satisfaccién

Cinco (5) afios
contados a partir
de la fecha de
suscripcion del
Acta de Recibo
Definitivo a
satisfaccion de
las obras por
parte de la
Entidad

20% del valor total
del
contrato

Calidad y correcto
funcionamiento
de los bienes

Termino de
duracién del
contrato y un (1)
afos mas,
contados a partir
del cumplimiento

10% del valor total
del contrato

de los requisitos
de ejecucion y de
legalizacion.

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Informacion necesaria
dentro de la pdliza

Numero y afio del contrato
Objeto del contrato
Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicién y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO (05) ANOS contados a partir
de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar
los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefale en la comunicacion escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

19.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados MUNICIPIO DE NEIVA identificada con NIT 891180009-1 y el Contratista

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Tomador e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir
razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
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Caracteristica Condicién
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor Quinientos (500) SMLMV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE NEIVA identificada con NIT 891180009-1.

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Amparos

. Numero y afo del contrato

e  Objeto del contrato
Informacion necesaria
dentro de la pdliza . Firma del representante legal del contratista

. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o0 iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos
del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad
no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
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pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del
presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 22. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Cddigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 23. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de CUATRO (04) MESES.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del
presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no
llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resoluciéon
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en
relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidaciéon acordada o que no
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 24. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de
las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.
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CLAUSULA 25. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en

El proyecto denominado “Construccion del Parque Ciudad Jardin Botanico del Municipio de
Neiva” se localiza en la Comuna 6, al sur del municipio de Neiva, departamento del Huila,
en las coordenadas 2°53'52” Ny 75°16'12” W, a una altitud de 461 m s. n. m.

El proyecto se desarrolla sobre un predio urbano de propiedad del Municipio de Neiva, con
vocacion ambiental y recreativa, ubicado dentro de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ)
del Oro y que forma parte de la Unidad de Gestion Local (UGL) Timanco.

El domicilio contractual es la ciudad de Neiva — Huila.

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

o=

En constancia se firma el presente contrato en Neiva — Huila, el

Por la Entidad, Por el Contratista,
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