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SOLICITUD DE ELABORACION DE CONTRATO

Documentos anexos (Marcar X)

1. X Estudios — Justificacion (Decreto 1082 de 2015).

2. N/A Constancia de Talento Humano, acreditando necesidad del servicio
(Contratos de Prestacion de Serviclos por funcionamiento).

3. X Certificado de Registro en el Banco de Programas vy proyectos.

4. X Certificado de Disponibilidad Presupuestal vigente.

5. X Cotizaciones y/o Experiencia.

6. X Descripcion del objeto a contratar.

“ESTUDIOS Y DISENOS PARA COLECTORES INTERCEPTORES Y SISTEMAS
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL DEPARTAMENTO DEL
QUINDIO”,

7. X Descripcion de las obligaciones del Contratista: (Son diferentes del
objeto).

1. El contratista debera coordinar con el Interventor los requerimienios técnicos para la
presentacion de los informes siguiendo el manual de contratacion (Decreto 653 del 19 de
diciembre de 2019) v los formatos de calidad entregados por el Departamento del
Quindfo, (Actas de Reunidén y Comités, Actas de Supervisién, Informes) teniendo en
cuenta la informacion basica que se indica a lo largo de la ejecucion contractual.

2. Presentar las hojas de vida y soportes del personal indicado en la propuesta, una vez
se adjudigue el contrato de consultoria, en el término maximo de tres (03) dias habiles
después de [a legalizacién y como requisito para la suscripcion del acta de inicio.

3. Concertar con el interventor el cronograma y plan de trabajo teniendo en cuenta, como
minimo, los siguientes aspectos: Objetivo, Actividad, Metas, Logros esperados,
Responsables, lugar, fecha y dejar evidencia de cada una de las actividades realizadas,
dentro de los cinco (B) dias siguientes a [a firma del acta de inicio.

4. Realizar con [a comunidad los talleres de socializacion del proyecto de conformidad con
lo establecido en el anexo iécnico, lo cual serd ejecutada con el acompafiamiento del
Componente Social del PDA. Dichos talleres seran programados en comuin acuerdo las
entidades involucradas y a lo indicado en el Producto 5 Gestidon Social y Ambiental v
aportando los medios de verificacion que soporten dichas actividades.

5. Mantener durante la ejecucidn del contrato, al personal incluido en la oferta. El cambio
de cualguiera de las personas que conforman el equipc de trabajo propuesto debe ser
autorizado previamente por el interventor y supervisor del contrato y avalado por el
Departamento del Quindio. Su reemplazo solo se podra realizar por personas de igual o
superior perfil a la persona que esta reemplazando,

6. Asistir al Departamento del Quindio en el analisis de las reclamaciones, solicitudes y
demandas que sean presentadas en el desarrollc de los trabajos por contratistas,
trabajadores, propietarios de predios, autoridades competentes y terceros, relacionados
con el objeto del presente contrato.
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7. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias derivadas de las leyes
referentes al medio ambiente, asi como urbanismo y seguridad industrial, en io que
corresponda de acuerdo con el objeto del contrato.
8. Llevar el control del archivo de la Consultoria del respectivo proyecio o contrato. 9.
informar al Departamento del Quindio cualguier cambio en la persona que representa al
consultor en la eiecucidon y administracidn dei contratc de consultoria, a quien deben
dirigirse las notificaciones y comunicaciones.
10. Dar a conocer al Departamento del Quindfo, cualguier reclamacién que indirecta o
directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus
obligaciones.
11. Entregar a entera satisfaccién al interventor del contrato, los productos conftratados,
Producto 1. Diagnéstico y evaluacion del sistema existente, — Producto 2. Planteamiento y
seleccion de altemnativas - Producto 3. Estudios y disefios definitivos — Producto 4,
Especificaciones técnicas, y documentacion — Producto 5. Gestibn social vy
ambientalEntrega de productos de la totalidad de los productos, requeridos v recibidos a
satisfaccién por la interventoria, en el arden establecido en la guia de la Resolucién 661
de 2019, Anexo 2 Guia de revisién documental permisos e impacio para la presentacion
de proyectos de APSB, numeral 2.2.1.1. - Subsanacion de observaciones mecanismo de
viabilizacién y las demés observaciones y/o solicitudes de subsanacion por parte de la
autoridad ambiental.
12. Presentar un informe mensual al interventor del contratoc, sobre las actividades
realizadas en razén de los productos eniregados establecidos en los alcances técnicos y
teniendo en cuenta el cronograma de actividades concertado. Estos deben estar de
acuerdo con los formatos establecidos en el Manual de Contratacion del Departamento,
los cuales deben estar acompafiados de registro fotografico v de medios de verificacién
gue correspondan,
13. Entregar todos fos documentos y planos producto de las actividades desarrolladas en
la Consultorfa, debjendo enmarcarse en los criterios y contenidos y establecidos en la
siguiente normatividad:
Resolucidon 0330 de 2017 modificada por la Resolucién 799 de 2021, asi como las
demas modificaciones, o actualizaciones expedidas por el Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de
Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS. Reglamento Técnico del Sector de
Agua Potable y Saneamiento Basico RAS, incluido el Tituic B "sistemas de
acueducto”, Titulo C "Plantas de Potabilizacién®,
Resolucién 661 de 2019 expedida por el MVCT, por ia cual se establecen los
requisitos de presentacion, viabilizarian y aprobacién de proyectos del sector de
agua potable y saneamiento basico que soliciten apoyo financiero de la Nacidn.
Los documentos deberan ser entregados asi;
Los documentos, correspondencia generada, informes etc., se entregarédn en
medio magnético y fisico, 2 ejemplares (original y 1 copia).
Los planos preliminares que se lleguen a generar se entregarén en medio
magnético en DWG y PDF y fisico, en 3 sjemplares (original y 2 copias).
Los planos definitivos que se lleguen a generar se entregaran en medio magnético
en DWG y PDF y fisico en 3 ejemplares {1 original 2 copias); el juego de pianos
originales y digitales estara debidamente legalizados, encarpetados y firmados.
14. El consultor debera entregar al municipio , toda la documentacién requerida por la
Autoridad Ambiental, en el marco del trAmite necesario para la obtencion de los permisos
ambientales a que haya lugar, igualmente debera entregar al departamento copia fisica y
digital de la informacion menclonada, asi mismo copia del radicado oficial del municipio,
que conste que se hizo efectiva la entrega, en un plazo no mayor a diez (10) habiles
después de radicado. Las subsanaciones a las observaciones que surjan en el desarrollo
de la revision y aprobacion de dichos permisos, por parte de la Autoridad Ambiental,
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también deberdn ser radicadas ante el municipio y el Departamento. La incbservancia de
esta obligacion se configurara come una deficiencia en la calidad del servicio prestado,
por to que se podra hacer efectivo el correspondiente amparo de calidad del servicio de la
garantia de cumplimiento.

15. Una vez presentado o radicado el proyecto objeto de la presente consultoria ante el
mecanismo de viabilizacion del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 0 a quien haga
las veces de evaluador y en desarrollo de la revision por parte de estos, dispongan que el
Departamento debe subsanar y/o ajustar el proyecto para continuar con el tramite de
viabilizacién, el contratista debera atender y subsanar todas las listas de chequeo,
entregando al Departamento la informacion requerida, denfro de un plazo de diez (10)
dias, las subsanaciones de los requerimientos a que haya lugar. La inobservancia de esta
obligacidn se configurard como una deficiencia en la calidad del servicio prestado,

por lo que se podra hacer efectiva el correspondiente amparo de calidad de servicio de la
garantia de cumplimiento.

16. En caso de requerirse durante la ejecucién del contrato, Ia suspensién, adicién, y/o
prarroga de este, el contratista debera radicar la respectiva solicitud a la interventoria y la
Entidad con diez (10) dias calendario de anficipacion a la fecha de terminacién del
contrato, para su respectiva aprobacion.

17. El consultor deberd mantener en su planta de personal durante ia sjecucién del
contrato, el nimero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencion del
puntaje adicional de a propuesta, (siempre que aplique).

18. El contratista deberd mantener {en caso de ofrecimiento y obtencién de puntaje en el
criterioc de ponderacion) lo ofrecido en APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL por: i)
servicios nacionales o con trato nacional o por i) fa ihcorporacion de servicios
colombianos, deberdn mantenerlos desde el inicio y durante la ejecucion del contrato.

19. Durante la ejecucién de las obras comespondientes a los disefios y productos a
entregar en el presente proceso, el consultor se obliga a brindar asesoria para absolver
consultas, complementar informacion y/o realizar ajustes con relacion a los disefios
presentados, come obligacion accesoria post contractual durante el periodo de cinco {5)
afios acorde al término de garantia de calidad del servicio.

20. Cuando para la ejecucidn del contrato se requiera la conformacién de un equipo de
trabajo, se debera priorizar la contratacion de personas naturales con discapacidad; el
coniratista debera presentar la documentacién correspondiente con cada solicitud de
pago, o justificar con los respectivos soportes la existencia de fuerza mayor o caso fortuito
gue impida su cumplimiento.

8. _ X__ Valor Total: de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES
CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON
NOVENTA CENTAVOS MCTE ($ 884.170.836.90) INCLUIDO IVA Y DEMAS
IMPUESTOS, Y TRIBUTOS A CARGO DEL CONTRATISTA.

VALOR ESTIMADO PARA LOTE 1: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE

($458.871.222,50)

VALOR ESTIMADO PARA LCTE 2: CIENTO OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS
CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA
CENTAVOS M/CTE ($180.814.254.70).
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VALOR ESTIMADO PARA LOTE 3: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTAY
NUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($244.385.359.70)

9. A continuacion, se sefiala la forma de pago para cada uno de los totes del presente
proceso:

2,7.4. FORMA DE PAGO LOTE 1:

El Departamento del Quindio cancelara al contratista e! valor total del contrato, a través
del CONSORCIO FlA, mediante pagos parciales hasta llegar al 100%, de acuerdo con los
productos real y efectivamente entregados, previa entrega del acta de recibo final de los
productos entregados por el Consultor a entera satisfaccion por parte del interventor del
conirato de consultoria, asi:

UN PRIMER PAGQ, correspondiente al trece por ciento {13%) del valor total del contrato
de eonsultoria, previa entrega v recibido a entera satisfaccion al interventor y visto bueno
del Plan Departamental de Aguas del Departamenio del Quindio de lo siguiente:
Producto 1. Diagnostico y evaluacion del sistema existente y Producto 2.
Planteamiento y seleccion de alternativas.

UN SEGUNDO PAGO, correspondiente al cuarenta y dos por ciento (42%) del valor total
del contrafo, previa entrega y recibido a entera satisfaccion al interventor y visto bueno del
Plan Departamental de Aguas del Departamento del Quindio de lo siguisnte: Producto 3.
Topografia y documentos para Gestion Predial y Producto 4. Geotecnia del
proyecto.

UN TERCER PAGO, correspandiente al veintidos por ciento (22%) del valor total del
contrato, previa entrega y recibido a entera satisfaccion al interventor y visto buenc del
Plan Departamental de Aguas del Departamento del Quindio de lo siguisnte: Producto 5.
Estudios y disenos definifivos y Producto 7. Presupuesto, Especificaciones
técnicas, planos, cronagrama.

UN CUARTO PAGO, correspondiente al trece por ciento (13%) del valor total del contrato,
previa enirega y reclbide a entera satisfaccidén al interventor y visio bueno Plan
Depariamental de Aguas del Departamento dei Quindio de lo siguiente: Producto 6
Gestion Social y Ambiental. (PMA, PMT, SISO) y Producto 8 Carpeta con archivos
entregables para mecanismao de viabilizacién, Resclucién 661 de 2019.

UN PAGO FINAL, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con la
entrega del acta de recibo final de la totalidad de los productos entregados por el
Consultor a entera satisfaccidn por parte def interventor y supervisor.

2,7.2. FORMA DE PAGO LOTE 2:

El Departamento del Quindio cancelara al contratista el valor total del contrato, a través
del CONSORCIO FIA, mediante pagos parciaies hasta llegar al 100%, de acuerdo con los
productos real y efectivamente eniregados, previa entrega del acta de recibo final de los
productos entregados por el Consultor a entera satisfaccidn por parte del interventor del
contrato de consultoria, asi:

UN PRIMER PAGO, correspondiente al trece por ciento (13%) del valor total del contrato
de consultoria, previa entrega y recibido a entera satisfaccion al interventor y visto bueno



e “f‘[;;-;r FORMATO Codigo: F-JUR-09

QUINDIO

'_; LY . - Version:08

~ Jg@ .-_g“v Solicitud de elaboracion de  |recha:07/03/2017
D & contrato

Pagina 5 de 9

del Plan Departamental de Aguas del Departamento del Quindio de lo siguiente:
Producto 1. Diagnéstico y evaluacién del sistema existente y Producto 2.
Planteamiento y seleccidn de alternativas.

UN SEGUNDO PAGO, correspondiente al cuarenta y tres por ciento (43%) del valor total
del contrato, previa entrega y recibido a entera satisfaccién al interventor y visto bueno del
Plan Departamental de Aguas del Departamento del Quindio de o siguiente: Producto 3.
Topografia y documentos para Gestion Predial y Producto 4. Geotecnia del
proyecto.

UN TERCER PAGO, correspondiente al veintitrés por ciento (23%) del valor total del
contrato, previa entrega y recibido a entera satisfaccion al interventor y visto bueno del
Plan Departamental de Aguas del Departamento del Quindio de {o siguiente: Producto 5.
Estudios y disefios definitivos y Producto 7. Presupuesto, Especificaciones
técnicas, planos, cronograma,

UN CUARTO PAGO, correspondiente al once por ciento (11%) det valor total del contrato,
previa entrega y recibido a entera satisfaccion al interventor y visto bueno Plan
Departamenial de Aguas del Departamenio del Quindio de lo siguiente: Producto &
Gestion Social y Ambiental. (PMA, PMT, SISO) y Producto 8 Carpeta con archivos
enhtregables para mecanismo de viabilizacién. Resolucion 661 de 2019,

UN PAGO FINAL, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con la
entrega del acta de recibo final de la totalidad de los productos entregados por el
Caonsultor a entera satisfaccion por parte del interventor y supervisor.

2.7.3. FORMA DE PAGO LQOTE 3:

El Departamento del Quindio cancelara al contratista el valor total del conirato, a través
del CONSORCIO FlA, mediante pagos parciales hasta llegar al 100%, de acuerdo con los
productos real y efectivamente entregados, previa entrega del acta de recibo final de los
producios entregados por el Consultor a entera satisfaccion por parte deil interventor del
contrato de consultoria, asi:

UN PRIMER PAGO, correspondiente al diez por ciento (10%} del valor totai del contrato
de consultoria, previa entrega y recibido a entera satisfaccion al interventor y visto bueno
del Plan Departamenial de Aguas del Departamento del Quindio de lo siguiente;
Producto 1. Diagndstico y evaluacion del sistemaz existente y Producto 2.
Planteamiento y seleccion de alternativas.

UN SEGUNDOQ PAGO, correspondiente al treinta y siete por ciento (37%) del valor total
del contrato, previa entrega y recibido a entera satisfaccion al interventor y visto bueno del
Plan Departamental de Aguas del Departamento del Quindlo de lo siguiente: Producto 3.
Topografia v documentos para Gestion Predial y Producto 4. Geotecnia del
proyecto.

UN TERCER PAGO, correspondiente al veinte por ciento (20%) del wvalor total dei
contrato, previa entrega vy recibido a entera satisfaccion al interventor y visto bueno del
Plan Departamental de Aguas del Departamento del Quindio de lo siguiente: Producto 5.
Estudios y diseiios definitivos y Producto 7. Presupuesto, Especificaciones
teécnicas, planos, cronograma.
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UN CUARTO PAGO, correspondiente al veintiirés por ciento (23%) del valor total del
contrato, previa entrega y recibido a entera satisfaccion al interventor y visto bueno Plan
Departamental de Aguas del Departamento del Quindio de lo siguiente: Producto 6
Gestién Social y Ambiental. (PMA, PMT, SISO} y Producto 8 Carpeta con archivos
entregables para mecanismo de viablllzacién. Resolucién 661 de 2019,

UN PAGO FINAL, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con la
entrega del acta de recibo final de |a totalidad de los productos entregados por el
Consultor a entera satisfaccion por parte del interventor y supervisor,

APLICA PARA TODOS LOS LOTES

NOTA 1: No obstante estar calculado el valor de costo de mercado como se sefiala en
este numeral, se deja claridad que los pagos del contrato se haran conforme con los
avances de la ejecucion de las fases y los productos a eniregar dentro del contrato de
consulioria, por o tanto, el mayor, 0 menor plazo de ejecucitn no genera
reconocimientos econdmicos al contratista.

NOTA 2: Las tasas y contribuciones se liguidarén en el momento del pago de conformidad
con la normatividad municipal, departamental y nacional que se encuentre vigente.

NOTA 3: Para cada pago, ei consuitor presentara al interventor los informes donde se
relacionan las actividades realizadas, acompafiadc de los soportes y evidencias (registros
de asistencia, actas de reunidn, correspondencia enviada y recibida durante el pericdo del
informe, registro fotografico, etc.) y las planillas y recibos de pago por concepto de aportes
al Sistema General de la Seguridad Social y apartes parafiscales (si hay lugar a ello) del
consultor y de su equipo de trabajo, el cual revisarda cada uno de los informes
presentados, verificara el cumplimienio de las actividades reportadas y elaborara la
respectiva acta de supervision aprobandc el pago. El consultor deberd presentar
copias de los contratos suscritos con la totalidad def personal descrito en su
propuesta econdémica, sea cual fuere su tipo de vinculacién.

Los pagos se realizaran a través del Consorcio FIA, quien es la Fiducia Mercantil de
Recaudo, Administracion, Garantia y Pagos para el manejo de los recursos de los Planes
Departamentales de Agua, para lo cual se debera acreditar la documentacion exigida por
dicho Cansorcio Fiduciario.

El interventor revisara cada uno de los informes presentados, verificara el cumplimiento de
las actividades reportadas y elaborara la respectiva acta de interventoria aprobando el
pago.

En todo caso, queda entendido que la forma de pago se realizaré conira producto
entregado y aprobado por el interventor del contrato y visto bueno del Plan Departamental
de Aguas del Departamento del Quindio, lo que supone la entrega real y efectiva de los
informes y/o productos pactados y del cumplimiento de las obligaciones generales y
especificas. De esta manera, no habra lugar a pagos adicionales por ampliaciones de
plazo surgidas para el consultor, o por retrasos en la entrega de productos,

NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.



o FORMATO Cédigo: F-JUR-09

—rY

21y . . . Version:08
@1& Solicitud de elaboracion de |recha:07/03/2017
P g contrato

Pagina 7 de 9

NOTA 5: La discriminacién de los productos y/o entregables necesarios para la forma de
realizar los pagoes anteriormente sefialados se encuentran debidamente discriminados en
el documento denominado ANEXO TECNICO, ios cuales deberan de ser analizados para
la estructuracién de su ofrecimiento como en la ejecucién del contrato.

10.

__X___ PLAZO DE EJECUCION:

A continuacién, se sefiala el plazo de ejecucion para cada uno de los lotes del presente
proceso!

2.3.1.

PLAZO DE EJECUGION LOTE 1: El plazo de ejecucion del contraio serd de
CIENTO OCHENTA (180} DIAS CALENDARIO, contados a partir de la
suscripcion det acta de inicio del contrato. El plazo para la liquidacion del contrato
sera ef establecido en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2017,

23.2, PLAZO DE EJECUCION LOTE 2: El plazo de ejecucion del contrato serd de
CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO, contados a partir de fa suscripcion
del acta de inlcio del contrato. El plazo para la liquidacion del contrato sera el
establecido en el articuloc 11 de la Ley 1150 de 2017.

2.3.3. PLAZO DE EJECUCION LOTE 3: El plazo de ejecucién del contrato sera de
CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO, contados a pariir de la suscripcion
del acta de inicio del contrato. El plazo para la liquidacion del confrato sera el
establecido en €i articulo 11 de |a Ley 1150 de 2017.

1M, X Designacion del funcionario que ejercera vigilancia y control:

La vigilancia y control sera ejercida por el Director Operativo
de Aguas y Saneamiento Basico de la Secretaria de Aguas e
infraestructura del Departamento del Quindio, o quien haga
sus veces, el cual ejercera la supervision en la ejecucion del
objeto contratado, la cual sera ejercida de conformidad con la
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el
Decreto 1082 de 2015 y demdas normas que regiamenten esia
materia.

12 _ X__ Designacion del funcionario que ejercera la evaluacidn técnica

(En caso de requerirse):

LOTE 1:

ANGELA MARIA AGUDELO RODRIGUEZ

Cargo: Ingeniera Civil contratista PDA

Cedula: 41.951.534 de Armenia

Correo electrénico: tecnicopdaguindio@gmail.com

JULIA ESPERANZA PAREJA MARTINEZ
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Cargo: Ingeniera Civil contratista PDA
Cedula: 34.533.842 de Popayan
Correo electronico: tecnicopdaguindio@gmail.com

JUAN FELIPE BERRIO GARCIA
Cargo: Abogado contrasta PDA

Cedula: 9.930,346 de Salento (Q).
Correc electronico: juridicopdaguindio@gmail.com

MAGDA JOHANA ARIAS GALVIS

Cargo: Profesional Universitario 219 grado 3 /Apoyo a evaluacion técnica.
Cedula:24.584,742 de Calarca

Correo: galvis.nj@gmall.com

KURT WARTSKI PATINO

Cargo: Director Operativo de Aguas y Saneamiento Basico
Cedula: 10.265.612 de Manizales (C)

Correo: Pdaquindio@gobernacionquindio.gov.co

LOTE 2:

CHRISTIAN FELIPE DIAZ BAHAMON

Cargo: Ingeniero Civil contratista PDA

Cedula: 18.402.753 de Calarca

Correo electronico: tecnicopdaquindio@gmail.com

MAURICIO ANDRES DIAZ BAHAMON

Cargo: Ingeniere Civil contratista PDA

Cedula: 18.389.502 de Calarca

Correo electronico: tecnicopdaquindio@gmail.com
JUAN FELIPE BERRIO GARCIA

Cargo: Abogado conirasta PDA

Ceduia: 9.930.346 de Salento (Q).

Correo electronico: juridicopdaquindio@gmail.com

MAGDA JOHANA ARIAS GALVIS

Cargo: Profesicnal Universitario 219 grado 3 /Apoyo a evaluacién técnica.
Cedula:24,584.742 de Calarca

Correo: gaivis.nj@gmail.com

KURT WARTSKI PATINO

Cargo: Director Operativo de Aguas y Saneamiento Basico
Cedula: 10.265.612 de Manizales (C)

Correo: Pdaguindio@gobernacionguindio.gov.co

LOTE 3:

CAMILO ALFONSO ESCOBAR GIRALDO

Cargo: Ingeniero Ambiental

Cedula: 1.026.283.012 de Bogota D.C

Correo electrénico: tecnicopdaguindio@gmail.com
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JUAN SEBATIAN CLAVIJO HERNANDEZ

Cargo: Ingenierc Civil contratista PDA

Cedula: 1.094.977.366 de Armenia

Correo electronico: tecnicopdaquindio@gmail.com

JUAN FELIPE BERRIO GARCIA

Cargo: Abogado contrasta PDA

Cedula: 9.930.346 de Salento (Q).

Correo electronico: juridicopdaquindio@gmail.com

MAGDA JOHANA ARIAS GALVIS

Cargo: Profesional Universitario 219 grado 3 /Apoyo a evaluacion técnica.
Cedula:24.584.742 de Calarca

Correo: galvis.nj@gmail.com

KURT WARTSKI PATING

Cargo: Director Operativo de Aguas y Saneamiento Basico
Cedula: 10.265.612 de Manizales (C)

Correo: Pdaguindio@gobernacionquindio.gov.co
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VANESSA KATHERINE RiNCO;GAVlRIA

Secretaria de Aguas e Infrassfructura
Departamento del Quindio

Elaboré y proyectd: Juan Felipe Berrio Garcla- Abogado Contratista PDA Quindit%’
Revisd: Claudia Vanesa De La Vega Calle -Abogada Contratista apoyo a la supervisionjuridica PDA QuindiQ.)—’\
Revisd: Juan Sebastian Clavijo Hemandaez- ingeniero Civil Cantratista PDA Quindio
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Revisd y aproba: Kurt Wartski Patifio -Director de Aguas y Sansamiento Basico PDA'ﬂ’uindio‘?é






