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ANEXO 2 — ANÁLISIS DEL SECTOR 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y 

COMUNITARIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE 

ACCIÓN COMUNAL – ASOCOMUNAL, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, 

MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA NICOLÁS GAVIRIA DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, ANTIOQUIA, CON EL FIN DE 

FORTALECER LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y ADECUADA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO EDUCATIVO. 

IDENTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

La selección del Organismo de Acción Comunal se realizará de manera directa, de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 y el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, el 
convenio que se llegue a realizar como producto del presente Estudio Previo, requiere acto administrativo 
por medio de la cual se justifica la contratación directa 
 
Lo anterior considerando que el valor del convenio no excede los 280 S.M.M.L.V. al que equivale la menor 
cuantía de la Entidad Estatal de acuerdo con el presupuesto anual del año 2026, monto al que asciende la 
menor cuantía de la Entidad Estatal durante el presente año, de conformidad con el literal b) del artículo 2, 
numeral 2 de la Ley 1150 de 2007. 
 
 

1. ANÁLISIS DEL SECTOR 

Teniendo como base la Guía para la Codificación de Bienes y Servicios de acuerdo con el código estándar 

de productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080, se logra identificar los productos a adquirir y su 

correspondiente número de producto, clase, familia, segmento y el nombre del grupo. 

 

Tabla N° 1. Clasificador e bienes y servicios 

 

Clasificación UNSPSC Segmento Familia Clase 

72151502 72) Servicios de 

Edificación, 

Construcción 

de Instalaciones y 

Mantenimiento 

15) Servicios de 

construcción y 

mantenimiento de 

comercio especializado 

15) Servicios de 

sistemas eléctricos 

 

“Sistema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme” CIIU Rev. 3.1. A.C.” el cual debe coincidir con 

la información reportada en el Registro Único Tributario –RUT y en su matrícula en la Cámara de Comercio 

en cualquiera de las siguientes clasificaciones: 
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Tabla N° 2. Clasificación Internacional – CIIU 

 

SECCIÓN GRUPO 

F 4231 - Instalaciones eléctricas 

 

Las actividades contempladas en el proyecto se encuentran principalmente enmarcadas en la Clase CIIU 

4321 – Instalaciones eléctricas, perteneciente a la Sección F – Construcción, División 43 – Actividades 

especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, y Grupo 432 – Instalaciones 

eléctricas, de fontanería y otras instalaciones especializadas. 

 

Esta clase comprende la instalación y el mantenimiento de sistemas eléctricos en todo tipo de edificios y 

estructuras de ingeniería civil. Incluye la instalación de accesorios eléctricos, redes y conductores, sistemas 

de iluminación, conexiones de equipos eléctricos y demás elementos necesarios para el funcionamiento 

de las edificaciones. Por lo tanto, guarda relación directa con las actividades de retiro, adecuación, 

suministro, instalación y puesta en funcionamiento de las redes eléctricas de la Institución Educativa 

Nicolás Gaviria.  

 

De manera complementaria, las actividades relacionadas específicamente con la instalación del sistema 

de apantallamiento y protección contra descargas atmosféricas pueden asociarse a la Clase CIIU 4329 – 

Otras instalaciones especializadas, debido a que el DANE incluye dentro de esta clasificación la 

instalación de pararrayos en edificios y estructuras de ingeniería civil.  

 

1 Clasificación UNSPSC aplicable 

El proyecto pertenece principalmente a la Clase UNSPSC 72151500 – Servicios de sistemas eléctricos, 

dentro de la cual se utilizarán los siguientes códigos de producto, de acuerdo con la naturaleza de cada 

actividad: 

 

Código UNSPSC Descripción 

72151501 Servicios de instalación de iluminación 

72151502 Servicio de construcción de sistemas de energía eléctrica 

72151506 Servicio de instalación de mecanismos de control y dispositivos relacionados 

72151511 Servicio de mantenimiento o reparación de sistemas de iluminación 

72154023 Servicio de instalación de conductores de rayos 

 

El código 72151502 representa la clasificación principal del proyecto, por cuanto comprende integralmente 

la construcción, adecuación y mejoramiento de los sistemas de energía eléctrica. Los demás códigos 

identifican actividades especializadas de iluminación, mecanismos de protección y control, mantenimiento 

y sistemas de protección contra descargas atmosféricas.  

 

Relación de las actividades con el clasificador UNSPSC 
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1. Retiros 

• Retiro de luminarias existentes, disposición de residuos y taponamiento de salidas 

→ UNSPSC 72151511 – Servicio de mantenimiento o reparación de sistemas de iluminación.  

• Retiro de tableros eléctricos existentes 

→ UNSPSC 72151506 – Servicio de instalación de mecanismos de control y dispositivos 

relacionados.  

• Retiro de tomacorrientes existentes, disposición de residuos y taponamiento de salidas 

→ UNSPSC 72151502 – Servicio de construcción de sistemas de energía eléctrica.  

 

2. Salidas eléctricas e interruptores 

• Suministro e instalación de salida eléctrica de 120 V en tubería EMT de 3/4” 

→ UNSPSC 72151502 – Servicio de construcción de sistemas de energía eléctrica.  

• Suministro e instalación de salida eléctrica de 120 V con tomacorriente GFCI en tubería PVC 

de 3/4” 

→ UNSPSC 72151502 – Servicio de construcción de sistemas de energía eléctrica.  

• Suministro e instalación de salida eléctrica de 120 V en tubería EMT de 1/2” 

→ UNSPSC 72151502 – Servicio de construcción de sistemas de energía eléctrica.  

• Suministro e instalación de interruptor monopolar de iluminación de 120 V 

→ UNSPSC 72151506 – Servicio de instalación de mecanismos de control y dispositivos 

relacionados.  

 

3. Iluminación 

• Suministro e instalación de luminaria hermética de 2 × 18 W 

→ UNSPSC 72151501 – Servicios de instalación de iluminación.  

• Suministro e instalación de luminaria LED tipo tortuga de 20 W 

→ UNSPSC 72151501 – Servicios de instalación de iluminación.  

• Suministro e instalación de panel LED cuadrado de 60 × 60 cm y 40 W 

→ UNSPSC 72151501 – Servicios de instalación de iluminación.  

• Suministro e instalación de proyector LED rectangular de 250 W 

→ UNSPSC 72151501 – Servicios de instalación de iluminación.  

• Suministro e instalación de luminaria LED de emergencia 

→ UNSPSC 72151501 – Servicios de instalación de iluminación.  

• Suministro e instalación de luminaria solar horizontal LED de 300 W 

→ UNSPSC 72151501 – Servicios de instalación de iluminación.  

• Suministro e instalación de proyector solar rectangular LED de 200 W 

→ UNSPSC 72151501 – Servicios de instalación de iluminación.  

 

4. Alimentadores y tuberías 

• Suministro e instalación de cable Sintox de cobre 3 No. 12 AWG 

→ UNSPSC 72151502 – Servicio de construcción de sistemas de energía eléctrica.  

• Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4” con accesorios 

→ UNSPSC 72151502 – Servicio de construcción de sistemas de energía eléctrica.  
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• Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2” con accesorios 

→ UNSPSC 72151502 – Servicio de construcción de sistemas de energía eléctrica.  

• Suministro e instalación de cable antifraude 3 No. 6 + 1 No. 6 AWG de cobre 

→ UNSPSC 72151502 – Servicio de construcción de sistemas de energía eléctrica.  

• Suministro e instalación de cable antifraude 3 No. 6 + 1 No. 8 AWG de cobre 

→ UNSPSC 72151502 – Servicio de construcción de sistemas de energía eléctrica.  

• Suministro e instalación de cable encauchetado No. 6 + 1 No. 10 AWG 

→ UNSPSC 72151502 – Servicio de construcción de sistemas de energía eléctrica.  

• Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada IMC de 3” 

→ UNSPSC 72151502 – Servicio de construcción de sistemas de energía eléctrica.  

• Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada IMC de 1/2” 

→ UNSPSC 72151502 – Servicio de construcción de sistemas de energía eléctrica.  

• Suministro e instalación de varillas tipo copperweld para el sistema de puesta a tierra 

→ UNSPSC 72151502 – Servicio de construcción de sistemas de energía eléctrica.  

 

5. Tableros, medida y protecciones 

• Suministro e instalación de tablero eléctrico bifásico de 24 circuitos 

→ UNSPSC 72151506 – Servicio de instalación de mecanismos de control y dispositivos 

relacionados.  

• Suministro e instalación de tableros eléctricos bifásicos de 18 circuitos 

→ UNSPSC 72151506 – Servicio de instalación de mecanismos de control y dispositivos 

relacionados.  

• Suministro e instalación de caja para medidor con protección bipolar de 50 A 

→ UNSPSC 72151506 – Servicio de instalación de mecanismos de control y dispositivos 

relacionados.  

• Suministro e instalación de caja para medidor trifásico 

→ UNSPSC 72151506 – Servicio de instalación de mecanismos de control y dispositivos 

relacionados.  

• Suministro e instalación de interruptor automático enchufable tripolar de 60 A 

→ UNSPSC 72151506 – Servicio de instalación de mecanismos de control y dispositivos 

relacionados.  

• Suministro e instalación de interruptor automático enchufable bipolar de 60 A 

→ UNSPSC 72151506 – Servicio de instalación de mecanismos de control y dispositivos 

relacionados.  

• Suministro e instalación de interruptores automáticos enchufables monopolares de 20 A 

→ UNSPSC 72151506 – Servicio de instalación de mecanismos de control y dispositivos 

relacionados.  

• Construcción e instalación de cajas de inspección eléctrica de 30 × 30 cm 

→ UNSPSC 72151502 – Servicio de construcción de sistemas de energía eléctrica.  

 

6. Sistema de puesta a tierra y apantallamiento 
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• Suministro e instalación de alambrón de aluminio para el sistema de apantallamiento 

→ UNSPSC 72154023 – Servicio de instalación de conductores de rayos.  

• Suministro e instalación de soportes para anillo equipotencial expuesto tipo snap 

→ UNSPSC 72154023 – Servicio de instalación de conductores de rayos.  

• Suministro e instalación de puntas captadoras de aluminio con base plana 

→ UNSPSC 72154023 – Servicio de instalación de conductores de rayos.  

• Suministro e instalación de conectores AP1 o AP2 para el sistema de apantallamiento 

→ UNSPSC 72154023 – Servicio de instalación de conductores de rayos.  

 

2 Conclusión de la clasificación 

 

En atención al alcance integral del convenio, el código que deberá utilizarse como clasificación UNSPSC 

principal es: 

 

72151502 – Servicio de construcción de sistemas de energía eléctrica. 

Como códigos complementarios podrán relacionarse: 

72151501 – Servicios de instalación de iluminación. 

72151506 – Servicio de instalación de mecanismos de control y dispositivos relacionados. 

72151511 – Servicio de mantenimiento o reparación de sistemas de iluminación. 

72154023 – Servicio de instalación de conductores de rayos. 

 

Esta clasificación permite representar la totalidad de las actividades contempladas en el presupuesto, 

incluyendo los retiros, salidas eléctricas, iluminación, cableado, canalizaciones, tableros, protecciones, 

puesta a tierra y sistema de apantallamiento. 

 

Fuente: Chrome 
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclat 
ura/ciiu/CIIU_Rev_4_AC2020.pdf  
 
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Haciendo referencia al Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
se debe tener en cuenta que este mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y 
servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un período base. La 
variación porcentual del IPC entre dos periodos de tiempo representa la inflación observada en dicho lapso. 
El cálculo del IPC para Colombia lo realiza mensualmente en el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE). Este índice se considera en este proceso porque participa como base fundamental 
para el ajuste de otras variables económicas como es el caso del valor del salario mínimo, tal y como se 
puede evidencia en la siguiente tabla: 
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Fuente: Cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

(www.dane.gov.co). 

 

El Índice de Precios al Consumidor —IPC— es el indicador mediante el cual el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística —DANE— mide la variación promedio de los precios de los bienes 

y servicios representativos del consumo de los hogares colombianos. Su comportamiento permite 

identificar las presiones inflacionarias de la economía y constituye un referente general para analizar la 

evolución del poder adquisitivo, los costos de transporte, la mano de obra, los servicios y otros 

componentes que pueden incidir indirectamente en la ejecución de proyectos de infraestructura.  

 

De acuerdo con la información oficial del DANE, al cierre de diciembre de 2025 la variación anual del IPC 

se ubicó en 5,10 %, cifra ligeramente inferior al 5,20 % registrado durante 2024. Este resultado evidenció 

una moderación limitada de la inflación, equivalente a 0,10 puntos porcentuales, manteniéndose todavía 

un escenario de incrementos generalizados en los precios de bienes y servicios.  

 

Durante el primer semestre de 2026 se presentó nuevamente una aceleración del nivel general de precios. 

En junio de 2026, el IPC registró una variación mensual de 0,39 %, una variación acumulada durante el 

año de 4,77 % y una variación anual de 6,14 %. Esta última fue superior en 1,32 puntos porcentuales a la 

registrada en junio de 2025, cuando la inflación anual había sido de 4,82 %.  

 

3 Resumen del comportamiento 

 

Periodo Variación mensual Variación año corrido Variación anual 

Diciembre de 2025 — — 5,10 % 

Enero de 2026 1,18 % 1,18 % 5,35 % 

Mayo de 2026 0,47 % — 5,84 % 

Junio de 2026 0,39 % 4,77 % 6,14 % 

 

En enero de 2026 se presentó una variación mensual de 1,18 %, mientras que en mayo y junio las 

variaciones mensuales fueron de 0,47 % y 0,39 %, respectivamente. Aunque los incrementos mensuales 

se moderaron al finalizar el semestre, la variación anual continuó aumentando, al pasar de 5,10 % en 

AÑO 2026, MES 5 Base Diciembre de 2018 = 100,00

Mes 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Enero 1,17 0,89 0,82 0,54 0,77 1,06 0,59 0,69 0,91 0,73 0,30 0,49 0,64 1,29 1,02 0,63 0,60 0,42 0,41 1,67 1,78 0,92 0,94 1,18

Febrero 1,11 1,20 1,02 0,66 1,17 1,51 0,84 0,83 0,60 0,61 0,44 0,63 1,15 1,28 1,01 0,71 0,57 0,67 0,64 1,63 1,66 1,09 1,14 1,08

Marzo 1,05 0,98 0,77 0,70 1,21 0,81 0,50 0,25 0,27 0,12 0,21 0,39 0,59 0,94 0,47 0,24 0,43 0,57 0,51 1,00 1,05 0,70 0,52 0,78

Abril 1,15 0,46 0,44 0,45 0,90 0,71 0,32 0,46 0,12 0,14 0,25 0,46 0,54 0,50 0,47 0,46 0,50 0,16 0,59 1,25 0,78 0,59 0,66 0,78

Mayo 0,49 0,38 0,41 0,33 0,30 0,93 0,01 0,10 0,28 0,30 0,28 0,48 0,26 0,51 0,23 0,25 0,31 -0,32 1,00 0,84 0,43 0,43 0,32 0,47

Junio -0,05 0,60 0,40 0,30 0,12 0,86 -0,06 0,11 0,32 0,08 0,23 0,09 0,10 0,48 0,11 0,15 0,27 -0,38 -0,05 0,51 0,30 0,32 0,10

Julio -0,14 -0,03 0,05 0,41 0,17 0,48 -0,04 -0,04 0,14 -0,02 0,04 0,15 0,19 0,52 -0,05 -0,13 0,22 0,00 0,32 0,81 0,50 0,20 0,28

Agosto 0,31 0,03 0,00 0,39 -0,13 0,19 0,04 0,11 -0,03 0,04 0,08 0,20 0,48 -0,32 0,14 0,12 0,09 -0,01 0,45 1,02 0,70 0,00 0,19

Septiembre 0,22 0,30 0,43 0,29 0,08 -0,19 -0,11 -0,14 0,31 0,29 0,29 0,14 0,72 -0,05 0,04 0,16 0,23 0,32 0,38 0,93 0,54 0,24 0,32

Octubre 0,06 -0,01 0,23 -0,14 0,01 0,35 -0,13 -0,09 0,19 0,16 -0,26 0,16 0,68 -0,06 0,02 0,12 0,16 -0,06 0,01 0,72 0,25 -0,13 0,18

Noviembre 0,35 0,28 0,11 0,24 0,47 0,28 -0,07 0,19 0,14 -0,14 -0,22 0,13 0,60 0,11 0,18 0,12 0,10 -0,15 0,50 0,77 0,47 0,27 0,07

Diciembre 0,61 0,30 0,07 0,23 0,49 0,44 0,08 0,65 0,42 0,09 0,26 0,27 0,62 0,42 0,38 0,30 0,26 0,38 0,73 1,26 0,45 0,46 0,27

En año corrido 6,49 5,50 4,85 4,48 5,69 7,67 2,00 3,17 3,73 2,44 1,94 3,66 6,77 5,75 4,09 3,18 3,80 1,61 5,62 13,12 9,28 5,20 5,10 4,36

Fuente: DANE.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación y redondeo.

Actualizado el 5 de Junio de 2026

Colombia, Indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variaciones porcentuales

2003 - 2026
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diciembre de 2025 a 6,14 % en junio de 2026, lo que representa un incremento de 1,04 puntos 

porcentuales.  

 

En junio de 2026, la división denominada Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 

presentó una variación mensual de 0,52 %, superior al resultado total nacional de 0,39 %, y fue una de las 

divisiones que más explicó el comportamiento mensual del índice. Este resultado evidencia presiones 

sobre los servicios asociados a la operación de las edificaciones y al suministro de energía.  

 

4 Incidencia en el proyecto 

 

El comportamiento del IPC resulta relevante para el proyecto de adecuación, modernización y 

mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la Institución Educativa Nicolás Gaviria, debido a que su 

ejecución requiere la adquisición de materiales, equipos y servicios como: 

 

• Conductores eléctricos y cables de cobre.  

• Tuberías EMT e IMC y accesorios metálicos.  

• Tableros eléctricos e interruptores automáticos.  

• Tomacorrientes, interruptores y cajas.  

• Luminarias LED, luminarias solares y equipos de emergencia.  

• Elementos para puesta a tierra y apantallamiento.  

• Transporte de materiales.  

• Mano de obra calificada y no calificada.  

 

La aceleración de la inflación durante el primer semestre de 2026 indica que continúa existiendo presión 

sobre los costos generales de suministro, transporte, servicios y mano de obra. Por consiguiente, los 

precios de los materiales contemplados en el presupuesto pueden verse afectados si transcurre un periodo 

considerable entre la elaboración de los análisis de precios unitarios, la suscripción del convenio, la 

adquisición de los insumos y el inicio efectivo de las actividades. 

Esta incidencia no necesariamente se presenta de manera uniforme. Los materiales eléctricos con 

componentes metálicos, electrónicos o importados pueden mostrar variaciones diferentes al IPC general, 

debido a factores adicionales como la tasa de cambio, el precio del cobre y del aluminio, los costos de 

importación, la disponibilidad de inventarios y las condiciones comerciales de los proveedores. 

 

5 Aplicación adecuada del IPC al presupuesto 

 

El IPC debe incorporarse al estudio del sector como un indicador del contexto económico general, pero 

no debe aplicarse automáticamente como porcentaje de incremento sobre el valor total del proyecto. El 

indicador mide los precios de una canasta representativa del consumo de los hogares, no específicamente 

los precios de los insumos utilizados en la construcción y adecuación de edificaciones.  

 

Para este proyecto, el indicador técnico complementario más relacionado es el Índice de Costos de la 

Construcción de Edificaciones —ICOCED—, debido a que este mide la variación promedio de los 
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precios de una canasta representativa de los insumos requeridos en la construcción de edificaciones 

residenciales y no residenciales. En mayo de 2026, las edificaciones no residenciales registraron una 

variación mensual de -0,15 %, lo que demuestra que los costos de construcción pueden presentar 

comportamientos diferentes al IPC general.  

 

En consecuencia, no sería técnicamente adecuado incrementar directamente en 6,14 % el 

presupuesto del convenio únicamente porque esa fue la variación anual del IPC en junio de 2026. 

La determinación del valor del proyecto debe sustentarse principalmente en: 

 

1. Los análisis de precios unitarios elaborados por la entidad.  

2. Las cotizaciones actuales de proveedores.  

3. Los precios vigentes de materiales, equipos y transporte.  

4. Los costos laborales aplicables para la vigencia 2026.  

5. El ICOCED y otros indicadores sectoriales pertinentes.  

6. La tasa de cambio, cuando existan equipos o componentes importados.  

 

6 Conclusión 

 

El comportamiento del IPC muestra que, después de cerrar 2025 con una inflación anual de 5,10 %, durante 

el primer semestre de 2026 se produjo una nueva aceleración, alcanzando una variación anual de 6,14 % 

y una variación acumulada de 4,77 % en junio. Este escenario representa un riesgo moderado de 

incremento en los costos asociados con la ejecución del proyecto, particularmente si se presentan demoras 

entre la estructuración del presupuesto y la adquisición efectiva de los materiales. 

No obstante, dado que el presupuesto del convenio fue estructurado mediante análisis de precios unitarios 

y precios propios de la vigencia 2026, el IPC deberá emplearse como elemento de análisis económico y 

justificación de la necesidad de mantener actualizadas las cotizaciones, sin adicionar automáticamente su 

porcentaje al valor oficial. Antes de la suscripción del convenio o del inicio de la ejecución, deberá 

verificarse la vigencia de los precios de los principales materiales eléctricos, especialmente conductores, 

tableros, protecciones, luminarias y elementos del sistema de puesta a tierra y apantallamiento. 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

El PIB es un indicador que permite evaluar el desempeño económico de un país. Se define como PIB el 

valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un cierto periodo de tiempo 

(generalmente un trimestre o un año); es decir, el total de lo que se produce con los recursos que se han 

utilizado en la economía, valorando cada bien final o servicio al precio que se maneja comúnmente en el 

mercado. Para el cálculo del PIB sólo se tiene en cuenta la producción que se realiza en el país, dentro de 

las fronteras geográficas de la nación, sin importar si esta producción fue realizada por personas o 

empresas nacionales o extranjeras. 
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Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentasnacionales/cuentas-nacionales-

trimestrales/pib-informacion-tecnica 

 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 

puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 

puntos porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 

estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 

relacionadas: 

 

• Industrias manufactureras crece 2,3%. 

• Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 

de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los 

hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%. 

 

 

 

FACTOR VARIACIÓN DEL SMMLV:  

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentasnacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentasnacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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De acuerdo con la necesidad que se pretende suplir por parte del proveedor, es indispensable analizar el 

incremento que ha tenido el salario mínimo en Colombia y las repercusiones que pueda tener en la 

selección del contratista (valor por hora de honorarios) y la ejecución del contrato. 

 

Tabla N° 2- Salario Mínimo en Colombia 

 

AÑO AUMENTO SALARIO MINIMO 

2000 10% $260.100 

2001 10% $286.000 

2002 8% $309.000 

2003 7,4% $332.000 

2004 7,8% $358.000 

2005 6,6% $381.500 

2006 6,9% $408.000 

2007 6,3% $433.700 

2008 6,4% $461.500 

2009 7,7% $496.900 

2010 3,6% $515.000 

2011 4% $535.600 

2012 5,8% $566.700 

2013 4,02% $589.500 

2014 4,5% $616.000 

2015 4,6% $644.350 

2016 7% $686.455 

2017 7% $737.717 

2018 5,9% $781.242 

2019 6% $828.116 

2020 6% $877.803 

2021 3,5% $908.526 

2022 10,7% $1.000.000 

2023 16% $1.160.000 

2024 12% $1.300.000 

2025 9,5% $1.423.500 

2026 23% $1.750.905 

 

Fuente: https://colombia.as.com/actualidad/asi-evoluciono-el-incremento-del-salariominimo-en-colombia-

en-los-ultimos-anos-n/ 

 

El salario mínimo, relacionados anteriormente, se deben tener en cuenta dentro de este estudio, dado que 

es un indicador de capacidad productiva en un país.  

 

https://colombia.as.com/actualidad/asi-evoluciono-el-incremento-del-salariominimo-en-colombia-en-los-ultimos-anos-n/
https://colombia.as.com/actualidad/asi-evoluciono-el-incremento-del-salariominimo-en-colombia-en-los-ultimos-anos-n/
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Para calcular el valor del salario mínimo, se tienen en cuenta algunas variables económicas, donde 

definitivamente la principal variable es la inflación del año inmediatamente anterior. Generalmente el salario 

mínimo, se toma por parte de los empresarios y el gobierno como la base para el incremento de los salarios 

de los demás trabajadores que no devenguen este valor. 

 

 

Para el presente proceso es fundamental analizar el valor del salario mínimo legal vigente, no solo por la 

incidencia que tiene en la economía, sino también por los efectos que éste provoca y que los posibles 

oferentes deben tener en cuenta al momento de estructurar sus costos. 

 

COMPORTAMIENTO DEL DÓLAR (TRM):  

 

La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios 

financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se 

realiza la negociación de las divisas. Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que 

calcula y certifica diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente 

anterior. 

 

 

 
 

https: //dolar.wilkinsonpc.com.co/dolar-trm-graficas.html  

 

La Tasa Representativa del Mercado —TRM— corresponde al valor oficial del dólar estadounidense 

expresado en pesos colombianos y constituye una variable económica relevante para la estructuración de 

presupuestos, especialmente cuando los materiales, equipos o insumos requeridos tienen componentes 

importados o sus precios están asociados al comportamiento de la moneda extranjera. 

De acuerdo con la gráfica correspondiente al rendimiento de la TRM durante los últimos tres meses, 

comprendidos aproximadamente entre el 25 de marzo y el 25 de junio de 2026, la tasa de cambio presentó 

un comportamiento variable, caracterizado inicialmente por una tendencia descendente, seguida de un 

incremento durante mayo y una reducción pronunciada durante junio. 

 

Al inicio del período analizado, la TRM se ubicaba aproximadamente en $3.700,67 por dólar. Durante las 

semanas siguientes presentó una reducción gradual, alcanzando valores cercanos a $3.540 por dólar 
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hacia finales de abril. Posteriormente se registró una recuperación importante, llegando a niveles máximos 

aproximados de entre $3.780 y $3.800 por dólar durante la segunda mitad de mayo. 

 

A partir de finales de mayo se observa una nueva tendencia descendente. Durante junio, la tasa de cambio 

registró caídas significativas hasta ubicarse al cierre del período en un valor cercano a $3.430 por dólar, 

presentándose algunos valores mínimos próximos a $3.400. 

 

Tomando como referencia el valor inicial de $3.700,67 y un valor final aproximado de $3.430, se evidencia 

una disminución cercana a $270,67 por dólar, equivalente aproximadamente al 7,31 %. Esta variación 

representa una apreciación del peso colombiano frente al dólar estadounidense durante el período 

analizado. 

 

Sin embargo, la diferencia entre el valor máximo, cercano a $3.800, y el valor mínimo, próximo a $3.400, 

evidencia una amplitud aproximada de $400 por dólar, lo cual demuestra que la tasa de cambio continúa 

presentando volatilidad y puede generar variaciones en los costos de los bienes e insumos vinculados a 

mercados internacionales. 

 

La tasa de cambio constituye una variable económica relevante para el proyecto de adecuación, 

modernización y mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la Institución Educativa Nicolás Gaviria, 

debido a que una parte de los materiales, equipos y componentes eléctricos utilizados en el mercado 

colombiano puede ser importada o incorporar materias primas y tecnologías cuyos precios se encuentran 

vinculados al dólar estadounidense. 

 

De acuerdo con la gráfica aportada, correspondiente al rendimiento de la tasa de cambio durante un 

periodo aproximado de tres meses, comprendido entre finales de marzo y finales de junio, el dólar presentó 

un comportamiento fluctuante, aunque con una tendencia general descendente. 

 

Al inicio del periodo, la tasa de cambio se encontraba alrededor de $3.700,87 por dólar. Durante abril se 

presentó una disminución progresiva, alcanzando valores cercanos a $3.535 hacia finales de ese mes. 

Posteriormente, entre los primeros días y la mitad de mayo, se observó una recuperación importante, con 

niveles próximos a $3.790, que corresponden al punto más alto registrado dentro del periodo analizado. 

 

Después de este máximo, la tasa de cambio inició una nueva tendencia descendente. A finales de mayo 

se ubicó aproximadamente entre $3.630 y $3.670, mientras que durante junio presentó reducciones más 

pronunciadas, alcanzando niveles cercanos a $3.430 y cerrando el periodo alrededor de $3.425 por dólar. 

 

Resumen del comportamiento observado 

 

Momento del periodo Valor aproximado 

Inicio del periodo $3.700,87 

Nivel mínimo de abril $3.535 
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Máximo de mayo $3.790 

Nivel mínimo del periodo $3.405 

Cierre aproximado $3.425 

 

Tomando como referencia el valor inicial de $3.700,87 y un cierre aproximado de $3.425, se evidencia una 

reducción cercana a $276 por dólar, equivalente aproximadamente a una variación de -7,5 %. Esto 

significa que, al finalizar el periodo representado, el peso colombiano se encontraba más fortalecido frente 

al dólar en comparación con el comienzo del análisis. 

 

No obstante, la diferencia entre el nivel máximo y el mínimo del periodo fue cercana a $385, lo que 

evidencia que, aunque la tendencia general fue descendente, la tasa de cambio mantuvo una volatilidad 

considerable. Esta situación debe tenerse en cuenta durante la estructuración y ejecución presupuestal del 

proyecto. 

 

Incidencia sobre el proyecto 

 

El comportamiento del dólar puede afectar principalmente los precios de los elementos que son importados 

directamente o que contienen componentes fabricados en el exterior, entre ellos: 

 

• Luminarias y proyectores LED.  

• Paneles, baterías y controladores de luminarias solares.  

• Tomacorrientes con protección GFCI.  

• Interruptores automáticos y dispositivos de protección.  

• Tableros eléctricos y cajas para medidores.  

• Conductores eléctricos y cables especiales.  

• Componentes de los sistemas de puesta a tierra y apantallamiento.  

• Accesorios y equipos de medición o control.  

 

La reducción de la tasa de cambio observada durante el periodo representa, en principio, una condición 

favorable para el proyecto, dado que puede contribuir a moderar el precio de los productos importados y 

disminuir la presión sobre los costos de reposición de inventarios 

. 

Sin embargo, la disminución del dólar no se refleja necesariamente de manera inmediata ni proporcional 

en los precios de venta al consumidor. Los proveedores pueden contar con inventarios adquiridos a tasas 

de cambio anteriores, asumir costos de transporte, almacenamiento, nacionalización y distribución, o 

mantener condiciones comerciales previamente establecidas. Por esta razón, no sería técnicamente 

correcto disminuir automáticamente el presupuesto aplicando el mismo porcentaje de reducción observado 

en la tasa de cambio. 

 

En el caso de los conductores eléctricos y de los elementos de puesta a tierra y apantallamiento, el precio 

también depende del comportamiento internacional del cobre y del aluminio. Por consiguiente, una 
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reducción del dólar puede ser compensada parcial o totalmente por aumentos en el valor internacional de 

estos metales, por restricciones de oferta o por variaciones en los costos internos de comercialización. 

 

Aplicación al presupuesto del convenio 

 

El presupuesto del proyecto deberá sustentarse en precios reales y actualizados obtenidos mediante 

análisis de precios unitarios y cotizaciones de proveedores, utilizando la tasa de cambio únicamente como 

un indicador del contexto económico. 

 

La tendencia descendente observada disminuye, en cierta medida, el riesgo de incrementos inmediatos en 

los componentes importados. No obstante, la volatilidad presentada durante mayo y junio demuestra que 

pueden ocurrir variaciones importantes en periodos cortos, por lo cual resulta recomendable: 

 

• Verificar nuevamente las cotizaciones antes de la adquisición de los principales equipos.  

• Solicitar que las ofertas comerciales indiquen claramente su periodo de vigencia.  

• Priorizar la compra oportuna de luminarias, protecciones, equipos solares, cables y tableros.  

• Confirmar si los precios ofertados incluyen transporte, impuestos, accesorios y entrega en 

Cañasgordas.  

• Evitar que transcurra un periodo prolongado entre la elaboración del presupuesto y la adquisición 

efectiva de los materiales. 

 

2. CONTEXTO DEMOGRÁFICO, SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD 

El El proyecto de adecuación, modernización y mejoramiento de las instalaciones eléctricas de la Institución 

Educativa Nicolás Gaviria se desarrollará en el municipio de Cañasgordas, localizado en la subregión 

Occidente del departamento de Antioquia. La intervención se ubica en la cabecera municipal y beneficiará 

directamente a la comunidad educativa conformada por estudiantes, docentes, directivos, personal 

administrativo, padres de familia y demás personas que utilizan las instalaciones de la institución. 

7 Contexto demográfico 

De acuerdo con el Análisis de Situación de Salud del municipio, para el año 2024 Cañasgordas contaba 

con una población proyectada de 16.371 habitantes, de los cuales 8.220 correspondían a hombres, 

equivalentes al 50,2 %, y 8.151 a mujeres, equivalentes al 49,8 %. El municipio presentaba una densidad 

aproximada de 41,3 habitantes por kilómetro cuadrado, característica propia de un territorio con una 

población distribuida ampliamente entre la cabecera municipal, los centros poblados y las veredas.  

La distribución territorial de la población evidencia el carácter predominantemente rural de Cañasgordas. 

Para 2024, aproximadamente 6.258 habitantes, correspondientes al 38,2 %, residían en la cabecera 

municipal, mientras que 10.113 habitantes, equivalentes al 61,8 %, se encontraban ubicados en centros 

poblados y áreas rurales dispersas. Esta configuración demográfica implica que los equipamientos 

localizados en la zona urbana, especialmente las instituciones educativas, cumplen una función que 
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trasciende el entorno inmediato y atiende también a familias provenientes de diferentes sectores rurales 

del municipio.  

La Institución Educativa Nicolás Gaviria forma parte de la infraestructura social mediante la cual el 

municipio garantiza la prestación del servicio educativo. Su ubicación en la cabecera municipal facilita el 

acceso de la población urbana y permite la articulación con estudiantes y familias procedentes de las zonas 

rurales, quienes deben desplazarse hacia el casco urbano para acceder a determinados niveles, 

programas, actividades académicas y servicios institucionales. 

En este contexto, las condiciones físicas y técnicas de la institución tienen incidencia sobre un grupo 

poblacional amplio y diverso. La infraestructura eléctrica debe responder a la utilización simultánea de 

aulas, oficinas, salas de tecnología, corredores, espacios comunes y áreas exteriores, así como a la 

operación de computadores, equipos audiovisuales, sistemas de comunicación, luminarias y demás 

elementos necesarios para la prestación actual del servicio educativo. 

8 Contexto social 

La educación constituye un componente fundamental para el desarrollo social del municipio, especialmente 

por la alta proporción de población rural, la dispersión geográfica de los asentamientos y las dificultades 

de acceso que pueden presentarse para algunas comunidades. En este escenario, la infraestructura 

educativa no solamente funciona como espacio para la formación académica, sino también como lugar de 

integración, participación, convivencia, realización de actividades culturales y fortalecimiento de los 

vínculos comunitarios. 

La Institución Educativa Nicolás Gaviria presta un servicio público esencial y recibe diariamente a niños, 

niñas, adolescentes, docentes, funcionarios y demás integrantes de la comunidad educativa. Por esta 

razón, sus instalaciones deben ofrecer condiciones adecuadas de seguridad, iluminación, funcionalidad, 

accesibilidad y continuidad en la prestación de los servicios básicos. 

Las deficiencias en las redes eléctricas pueden afectar el normal desarrollo de las jornadas académicas, 

limitar el uso de herramientas tecnológicas, producir interrupciones del servicio y generar riesgos 

relacionados con sobrecargas, cortocircuitos, contactos eléctricos, fallas de aislamiento o insuficiencia en 

los niveles de iluminación. Estas circunstancias adquieren mayor relevancia por tratarse de una edificación 

destinada de manera permanente a la atención de población estudiantil. 

El mejoramiento de las instalaciones eléctricas contribuirá a crear ambientes más seguros y apropiados 

para el aprendizaje. La instalación de nuevas luminarias permitirá mejorar la visibilidad en aulas, 

corredores, oficinas, accesos y áreas exteriores; las luminarias de emergencia fortalecerán las condiciones 

de evacuación; y la adecuación de tomacorrientes, tableros, protecciones y sistemas de puesta a tierra 

reducirá la exposición de los usuarios a fallas eléctricas. 

Asimismo, la modernización de las redes facilitará el uso de equipos informáticos, audiovisuales y de 

comunicación, los cuales son cada vez más importantes para los procesos pedagógicos y administrativos. 

El propio Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 plantea como visión avanzar hacia comunidades con 
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mejor calidad educativa, acceso a servicios básicos y mayor articulación con los procesos tecnológicos, 

aspectos con los cuales se relaciona directamente la intervención propuesta.  

La ejecución mediante convenio solidario permitirá, además, vincular a la Asociación de Juntas de 

Acción Comunal del Municipio de Cañasgordas —ASOCOMUNAL— en el mejoramiento de un bien 

público de interés colectivo. Esta participación fortalece la organización comunitaria, promueve la 

corresponsabilidad en el cuidado de la infraestructura municipal y facilita que los beneficios del proyecto 

sean reconocidos y apropiados por la comunidad. 

9 Contexto económico 

La estructura económica de Cañasgordas se encuentra estrechamente vinculada con las actividades 

agropecuarias, la construcción, el comercio y la prestación de servicios. Una caracterización económica 

municipal elaborada con información de la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia señaló que, para 

2021, el sector de agricultura, silvicultura y pesca concentraba aproximadamente el 30,30 % de la población 

ocupada; la construcción representaba el 24,72 %; los servicios sociales, comunales y personales el 19,84 

%; y el comercio, hoteles, restaurantes y actividades similares el 14,26 %.  

La importancia del sector agropecuario guarda relación con la distribución mayoritariamente rural de la 

población. Entre las actividades productivas desarrolladas en diferentes sectores del municipio se 

encuentran el cultivo de café, murrapo, maíz, plátano, banano, yuca y caña, así como la ganadería y otras 

actividades de producción campesina.  

Por su parte, la cabecera municipal concentra buena parte de las actividades comerciales, institucionales, 

educativas, administrativas y de servicios. La Institución Educativa Nicolás Gaviria se encuentra integrada 

a esta dinámica urbana y genera una demanda permanente de transporte, alimentación, papelería, 

mantenimiento, suministros y otros servicios asociados con el funcionamiento de la comunidad educativa. 

La caracterización laboral disponible también evidencia la persistencia de condiciones de informalidad en 

una parte importante de la población ocupada. Aunque la tasa de informalidad municipal presentó una 

reducción entre 2017 y 2021, para este último año se estimaba en aproximadamente 57,23 %, circunstancia 

que refleja la necesidad de continuar promoviendo oportunidades laborales formales, protección social y 

vinculación organizada de la mano de obra local.  

En este sentido, la ejecución del convenio solidario podrá generar una incidencia económica local mediante 

la vinculación de personal de la comunidad, la adquisición de algunos suministros y servicios disponibles 

en el municipio y la participación de ASOCOMUNAL en la administración de las actividades. No obstante, 

debido a la especialidad de las instalaciones eléctricas, será indispensable contar también con personal 

técnicamente competente y autorizado para realizar los trabajos que así lo requieran. 

La inversión en la infraestructura eléctrica de la institución representa igualmente una medida de protección 

de los recursos públicos, puesto que permite prevenir daños sobre equipos, mobiliario y componentes de 

la edificación; reducir la necesidad de reparaciones correctivas; mejorar la eficiencia de los sistemas de 

iluminación; y prolongar la vida útil de las instalaciones. 

10 Relación del contexto con el proyecto 
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Las condiciones demográficas, sociales y económicas descritas justifican la intervención proyectada. 

Cañasgordas cuenta con una población mayoritariamente rural que depende de los equipamientos 

ubicados en la cabecera municipal para acceder a diferentes servicios sociales. Dentro de estos 

equipamientos, la Institución Educativa Nicolás Gaviria cumple una función estratégica en la formación de 

la población y en la integración de las comunidades urbanas y rurales. 

La adecuación de sus instalaciones eléctricas no se limita al reemplazo de elementos físicos, sino que 

constituye una actuación orientada a mejorar las condiciones en las que se presta el servicio educativo. El 

proyecto contribuirá a: 

• Proteger la integridad de estudiantes, docentes y demás usuarios.  

• Mejorar los niveles de iluminación de los espacios educativos.  

• Facilitar la utilización segura de equipos tecnológicos.  

• Reducir fallas e interrupciones asociadas con las redes eléctricas.  

• Fortalecer las condiciones de evacuación y atención de emergencias.  

• Proteger los equipos y bienes de propiedad pública.  

• Promover la participación comunitaria mediante ASOCOMUNAL.  

• Generar oportunidades de vinculación de mano de obra local.  

En consecuencia, la ejecución del convenio solidario presenta pertinencia demográfica, social y económica, 

debido a que atiende una necesidad de infraestructura que afecta directamente a la comunidad educativa 

y produce beneficios indirectos para las familias y comunidades que dependen de la Institución Educativa 

Nicolás Gaviria para el acceso y continuidad del servicio educativo. 

 

3. ANÁLISIS PARA DETERMINAR LA IDONEIDAD DEL OAC  
 
Para el caso de la idoneidad se cuenta que ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL - 
ASOCOMUNAL del Municipio de Cañasgordas – Antioquia, cuenta con sus documentos que acreditan su 
naturaleza jurídica, así como su capacidad de contraer obligaciones; además, y atendiendo a concepto 
emitido por la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, que señala que: ¨Con base en 
el principio de participación, el objeto social de las Juntas de Acción Comunal está definido y limitado a la 
territorialidad a la cual pertenece y tiene jurisdicción, por lo tanto no podrá ejecutar obras por fuera de esta, 
pues sólo así se garantizaría que el desarrollo de la comunidad, se dé a través de un proceso territorial 
que integren los esfuerzos de su población, organismos y el Estado, para mejorar la calidad de vida de las 
comunidades, fortaleciendo la construcción de las mismas, a partir de los planes de desarrollo comunales 
y comunitarios construidos y concertados por los afiliados a los organismos comunales, en articulación con 
las autoridades de cada uno de sus territorios¨, la organización hace presencia en el territorio a intervenir, 
y finalmente, al día de hoy, no se registra ningún tipo de sanción vigente a la fecha de suscripción del 
presente Convenio Solidario. 
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En cuanto a la idoneidad, ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL - ASOCOMUNAL ha 
celebrado convenios solidarios con el municipio de Cañasgordas en periodos anteriores, como se muestra 
en el siguiente cuadro, los cuales cumplieron su objeto contractual al 100%, se liquidaron sin ninguna 
observación, dando validez a las capacidades con las que cuenta ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN 
COMUNAL - ASOCOMUNAL. Dentro de estos convenios se acredita la experiencia en la ejecución de 
obras, mano de obra calificada, mano de obra no calificada, manejo y control de equipos.  
 

No Objeto Valor 

CS-033-2025 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL 

DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, MEDIANTE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS QUE INCLUYEN LA CONSTRUCCIÓN 

Y DOTACIÓN DE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL 

GIMNASIO UBICADO EN LOS BAJOS DEL COLISEO Y EL 

SELLADO DE LA CUBIERTA, CON EL FIN DE MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA, FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD DEL 

ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO 

$ 154.379.565,00 

CS-048-2025 AUNAR ESFUERZOS CON LA ASOCIACION DE JUNTAS DE 

ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA PARA LA 

CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS DOMESTICAS EN EL CORREGIMIENTO JUNTAS DE 

URAMITA DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS   ANTIOQUIA. 

$ 341,251,273,00 

CS-006-2026 AUNAR ESFUERZOS CON LA ASOCIACION DE JUNTAS DE 

ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA PARA LA 

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE 

ACUEDUCTO VEREDA LA BALSA DEL MUNICIPIO DE 

CAÑASGORDAS ANTIOQUIA DEL MUNICIPIO DE 

CAÑASGORDAS   ANTIOQUIA 

 

$ 264,971,320,00 

 

4. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

El inciso 5° del artículo 7° de la Ley 1150 de 2008 y el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, 
establecen que en la contratación directa la exigencia de garantías no es obligatoria y la justificación para 
exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos. 

De conformidad con el análisis de riesgo que se acaba de enunciar no se hace necesario la exigencia de 
garantías atendiendo el alcance del objeto del contrato y que se trata de una contratación directa que se 
cancela por avances de obra l que garantiza que solo el pago de lo ejecutado y el cumplimiento del contrato, 
como al igual no habrá ejecución de obras que demanden garantías de estabilidad, por lo que se dará 
aplicación al artículo 2.2.1.2.1.5.4, del Decreto 1082 de 2015 el cual establece lo siguiente: 
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Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías 
establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente 
decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos 
previos. 

El municipio de Cañasgordas, Antioquia, verificará el cumplimiento de los requisitos del mecanismo 
empleado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y considerando el objeto del contrato, 
sus implicaciones y forma de pago, la entidad no exigirá la constitución de garantías por parte del 
contratista, esto, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

 

5. ESTUDIO DE MERCADO  
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