

PRESUPUESTO PMT PROYECTO MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL DESDE EL SECTOR PUENTE PASUNCHA HASTA LA INSPECCION PASUNCHA, MUNICIPIO DE PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.						
					DURACIÓN	4 Meses
					Frentes	1,0
PERSONAL						
PERSONAL	CANTIDAD	SALARIO	FACTOR PRESTACIONAL	DEDICACION	DURACIÓN	VALOR TOTAL
Ayudante (1) AA (paletero)	2,00	\$ 1.750.905,00	2,30	100%	4 Meses	\$ 32.216.652,00
SEÑALES Y DISPOSITIVOS						
ITEM		UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	Sectores de cierre	VALOR TOTAL
SEÑAL VERTICAL SPO-01 (TRABAJOS EN LA VIA)		UND	\$ 330.000,00	2,0	1	\$ 660.000,00
SEÑAL VERTICAL SPO-03 (AUXILIAR DE TRANSITO)		UND	\$ 380.000,00	2,0	1	\$ 760.000,00
SEÑAL VERTICAL SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada - Izquierda)		UND	\$ 330.000,00	1,0	1	\$ 330.000,00
SEÑAL VERTICAL SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada - Derecha)		UND	\$ 330.000,00	1,0	1	\$ 330.000,00
SEÑAL VERTICAL SR-30 (VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA)		UND	\$ 380.000,00	2,0	1	\$ 760.000,00
SEÑAL VERTICAL SIO-01 (TRABAJO EN LA VIA A 100M)		UND	\$ 330.000,00	2,0	1	\$ 660.000,00
SEÑAL VERTICAL SIO-03 (FIN DE OBRA)		UND	\$ 330.000,00	2,0	1	\$ 660.000,00
DESVIO		UND	\$ 330.000,00	1,0	1	\$ 330.000,00
BARRICADAS		UND	\$ 560.000,00	1,0	1	\$ 560.000,00
PALETAS PARE-SIGA EN POLIPROPILENO		UND	\$ 60.000,00	2,0	1	\$ 120.000,00
CONO DE SEÑALIZACION REFLECTIVO 90CM		UND	\$ 100.000,00	18,0	1	\$ 1.800.000,00
DELINEADOR TUBULAR		UND	\$ 55.000,00	150,0	1	\$ 8.250.000,00
CINTA DEMARCAACION ROLLO 500 M		ROLLO	\$ 75.000,00	8,0	1	\$ 600.000,00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		UND	\$ 330.000,00	2,0	1	\$ 660.000,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS SEÑALIZACIÓN FRENTE						\$ 16.480.000,00
TOTAL PMT						\$ 48.696.652,00

NOTA 1: Se propone la conformación de dos frentes de obra con dos sectores de intervencion cada uno. La señalizacion y personal son los requeridos para realizar el plan de manejo de transito de cada sector.