Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 2
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-012
COMPOSICIÓN DEL PORCENTAJE DE AIU		FECHA: 27/Ene/2025

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE UNA PARTE DEL MURO DE CERRAMIENTO EN LA CASA DEL MENOR MARCO FIDEL SUÁREZ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	COSTO DIRECTO	$48.699.047,30
		DURACIÓN (3 Meses)	

1. ADMINISTRACIÓN

1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	TIEMPO	PRESTAC.	% DISPONIB	BÁSICO	VALOR TOTAL	%
1.1.1.	Residente de obra	1	3,00	75,0%	30,0%	3.247.000	5.114.025	10,50%
1.1.2.	Profesional SST	1	1,00	75,0%	20,0%	2.110.550	738.692	1,52%
	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO						**5.852.717**	**12,02%**

1.2. EQUIPOS GENERALES, MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	TIEMPO	TARIFA	VALOR TOTAL	%
1.2.1	Aislamientos y/o cerramientos, señalización de seguridad	Metro lineal	28	2,00	23.588	1.332.003	2,74%
	TOTAL EQUIPOS GENERALES, MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN					**1.332.003**	**2,74%**

1.3. GASTOS GENERALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	TIEMPO	TARIFA	VALOR TOTAL	%
	TOTAL GASTOS LEGALES, JURÍDICOS, TRIBUTARIOS					**3.289.000**	**6,75%**

RESUMEN DE COSTOS - COMPONENTE ADMINISTRACIÓN		
1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO	5.852.717	12,02%
1.2. EQUIPOS GENERALES, MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN	1.332.003	2,74%
1.3. GASTOS GENERALES	240.070	0,49%
1.4. GASTOS LEGALES, JURÍDICOS, TRIBUTARIOS	3.289.000	6,75%
TOTAL ADMINISTRACIÓN	**10.713.790**	**22,00%**

COMPOSICION AIU		
Administración	10.713.790,4	22,00%
Imprevistos	1.460.971,4	3,00%
Utilidad	2.434.952,4	5,00%
TOTAL A.I.U.	**14.609.714,21**	**30,00%**

PAULA ALEJANDRA SUESCA RODRIGUEZ
Profesional externo de apoyo