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Entre PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS, Director Ejecutivo Seccional de 

Administración Judicial de Tunja (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, 

FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL, en calidad de Representante Legal de 

FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S (en adelante el “Contratista”), identificado como 

aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar 

el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  

 

I. Que mediante Resolución No. DESAJTUR26-2360 del 22 de mayo de 2026 la 

Entidad abrió el Proceso de Contratación número DESAJTU-SAMC-001 DE 2026 

 

II. Que mediante Resolución No. DESAJTUR26-2477 del 26 de junio de 2026 la 

Entidad adjudicó el Contrato al Contratista. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la 

“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las 

Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 

y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las 

modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 

desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 

  

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con 

el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los 

términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el 

contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser 

entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 

1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado 

natural y obvio. 

 

CLÁUSULA 2. OBJETO 

 

El objeto del Contrato es contratar en nombre de LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE 

LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

JUDICIAL DE TUNJA, Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física propia de 

las sedes judiciales ubicadas en los municipios de Chiquinquira, Pauna y Ráquira en el 

departamento de Boyacá.  

 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 

especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
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Contratación No. DESAJTU-SAMC-001 DE 2026, los cuales hacen parte integral del 

presente contrato. 

 

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 

propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 

personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su 

total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta 

económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  

 

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 

identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados 

por el Contratista con la presentación de su propuesta. 

 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de cuatro (4) meses, 

contados a partir de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 

Condiciones. 

 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 

El valor del Contrato es por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES 

NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS 

M/CTE ($243.094.170,60), equivalentes a 138.84 SMLMV para el año de suscripción del 

contrato 2026,  suma que se discrimina de la siguiente manera:  

 

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total 

a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por 

defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor 

total establecido en el presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 

  

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo o pago anticipado 

 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 

correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
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CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja pagará al contratista el valor del 

contrato mediante la presentación de actas de recibo parcial de obra (mensual) se realizará 

hasta el 90%, las cuales deben ser revisadas y aprobadas por la Interventoría.  

 

El 10% restante con acta de recibo final revisadas y aprobadas por Interventoría.  

 

Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente:  

 

a) Cuenta bancaria: Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, el contratista 

presentará certificación bancaria con la información necesaria para que el Área 

Financiera de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja abone los 

pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.  

 

b) Presentación de las actas y autorización para su pago: Las actas y el borrador de la 

factura deberán presentarse a la interventoría con todos sus soportes para su 

revisión y aprobación. Una vez aprobada el acta, la interventoría la remitirá al 

supervisor dentro de los cinco (5) días calendario siguiente al mes de ejecución de 

las obras. El supervisor revisará y autorizará la emisión de la factura electrónica, la 

cual debe ser enviada por el contratista al buzón único SIIF Nación. Una vez la 

factura electrónica sea aprobada por la Entidad, el contratista deberá publicarla en 

la plataforma SECOP II.  

 

c) Plazo de pago por la entidad contratante: La Entidad pagará las facturas dentro de 

los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de radicación de las 

mismas.  

 

d) Cálculo de valor a pagar: El valor a pagar del Acta de Recibo se obtiene mediante 

la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

Valor a 

pagar en 

 

 

Valor 

ejecutado 
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Acta de 

Recibo  

    =  en Acta de 

Recibo del 

Contrato  

 

 

Requisitos de pago de actas de recibo parcial y final.  

 

Los documentos y soportes para el pago de Actas de recibo serán cargados en la 

plataforma SECOP II, Los documentos y soportes para el pago de Actas de recibo serán 

cargados en la plataforma SECOP II, previamente aprobados por la Interventoría y deben 

incluir los siguientes documentos:  

 

a) Cuenta bancaria: Para el pago de las Actas de recibo parcial, el contratista 

presentará certificación bancaria con la información necesaria para que el Área de 

Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Tunja abone 

los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.  

 

b) Presentación de las actas y autorización para su pago: Las actas y el borrador de la 

factura deberán presentarse a la interventoría con todos sus soportes para su 

revisión y aprobación. Una vez aprobada el acta, la interventoría la remitirá al 

supervisor dentro de los cinco (5) días calendario siguiente al mes de ejecución de 

las obras. El supervisor revisará y autorizará la emisión de la factura electrónica, la 

cual debe ser enviada por el contratista al buzón único SIIF Nación. Una vez la 

factura electrónica sea aprobada por la Entidad, el contratista deberá publicarla en 

la plataforma SECOP II.  

 

c) Plazo de pago por la entidad contratante: La Entidad pagará las facturas dentro de 

los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de la presentación y 

cargue de la factura en el SECOP II por parte del contratista. En todo caso, los pagos 

a cargo de la Entidad, están sujetos a los recursos económicos y procedimientos 

que la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

defina para las entidades públicas.  

 

Por otra parte, los documentos y soportes para el pago de Actas de recibo serán cargados 

en la plataforma SECOP II, previamente revisados y aprobados por la Interventoría y deben 

incluir los siguientes documentos:  

 

a) Factura o Cuenta de Cobro dependiendo del régimen tributario entregada y 

diligenciada en debida forma de acuerdo con la normatividad vigente.  

 

Se deberán presentar las actas de recibo parcial y facturación independiente por 

concepto de obra y dotación, para el componente de obra será con AIU y para el 

componente de dotación será con IVA.  
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b) Acta de corte parcial o total aprobadas, con anexo Estado de Ejecución del Proyecto 

debidamente firmado por el Contratista e Interventoría.  

 

c) Balance financiero del contrato suscrito por Contratista e Interventoría.  

 

d) Certificados de cumplimiento del personal en condición de discapacidad.  

 

e) Certificado de cumplimiento durante el periodo de corte, suscrito por la Interventoría.  

 

f) Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal que acredite estar 

al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad 

Social (pensión, salud, riesgos laborales) y parafiscales, cuando a ello haya lugar. 

Lo anterior según corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990, los artículos 

50 de la Ley 789 de 2002, 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de 

la Ley 1150 de 2007.  

 

g) Informe técnico del Contratista de obra del periodo de corte.  

 

h) Acta de entrega y recibo final.  

 

Finalmente, para el pago de la última cuenta se deberá anexar al Acta de Recibo Final, los 

siguientes documentos:  

 

• Entregar los planos récord exigidos  

• Los respectivos manuales de mantenimiento  

• El libro diario de obra o bitácora  

• Haber presentado el último informe mensual.  

 

En todo caso, los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC.  

 

Parágrafo 1: La Entidad efectúa las retenciones, deducciones o contribuciones a que haya 

lugar en virtud del contrato que se suscriba, de acuerdo con el Estatuto Tributario en cada 

uno de los pagos que corresponden a: Retención en la Fuente, Retención por IVA y 

Retención de Industria y Comercio, Estampilla Pro-Universidad nacional y Otras 

Universidades, Contribución de Obra Pública y demás tasas y contribuciones a que haya 

lugar de conformidad con la normatividad legal vigente. Para tal efecto se tendrá en cuenta 

la calidad del contribuyente del Consorcio, Unión Temporal y las tarifas establecidas en la 

ley según la información financiera que reporte cada proveedor, la cual será aplicada bajo 

su propia responsabilidad.  

 

NOTA 1: En caso de devolución de los documentos por la entidad al CONTRATISTA, los 

términos para el pago se reiniciarán con la nueva radicación.  
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NOTA 2: La Dirección Seccional efectuará las retenciones, Deducciones o Contribuciones 

a que haya lugar en virtud del contrato que se suscriba, de acuerdo al Estatuto Tributario 

en cada uno de los pagos que corresponden a: Retención en la Fuente, retención por IVA 

y retención de Industria y Comercio y aquellas otras que se deriven del contrato, de acuerdo 

a la calidad del contribuyente o contratista y de acuerdo a las tablas establecidas por ley 

según información financiera que reporte cada proveedor, la cual será aplicada bajo su 

propia responsabilidad.  

 

NOTA 3: Si la factura no es elaborada oportunamente, no es radicada dentro de los 

términos aquí previstos o presenta inconsistencias, será devuelta al contratista y los 

términos para el pago sólo empezarán a contarse desde la fecha en que se radique la 

cuenta corregida. 

 

NOTA 4: En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá  

presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario 

para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 

2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y 

demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan] 

 

Reglas comunes a todas las opciones: 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 

al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 

el presente Contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al 

día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 

como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones 

y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, 

vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

 

1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 

porcentaje no inferior del diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista 
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de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), de la 

mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 

domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, 

en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la 

fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada 

en el Pliego de Condiciones definitivo. 

  

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 

imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal 

del departamento en donde se desarrolla el contrato. 

 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite 

su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación 

mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 

 

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%), la 

provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de 

especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la 

violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto 

armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de 

discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 

jurisprudencia de esta manera.  

 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 

mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, 

so pena del incumplimiento contractual. 

 

El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al 

inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales 

enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación 

respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que 

participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá 

probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los cinco (5) días siguientes contados 

a partir del acta de inicio. 

 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 

discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o 

reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 

Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 
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la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) 

y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 

demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los 

términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 

definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo 

determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 

Opción 1: 

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en 

los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato.  

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 

obra.  

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 

del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 

a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 

necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 

accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 

adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 

existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 

empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, 

No. 028 DE 2026



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025 
 

así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la 

persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 

conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 

aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 

cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 

Contratista. 

16. El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado 

conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres (3) días 

hábiles siguientes a la suscripción del contrato.  

17. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por 

la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el 

Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores 

de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  

18. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de 

adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron 

obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales 

correspondiente. 

19. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia la 

presencia de grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con el fin de no 

vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 

de la OIT y demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan 

20. Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto, obligaciones y demás condiciones, 

cumpliendo con lo estipulado en: estudios previos, Pliego de Condiciones y sus anexos, 

la oferta presentada y los demás documentos que hagan parte integral del contrato.  

21. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la 

responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, 

los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, 

especialmente, la Ley 1474 de 2011:  

 

a. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de 

contratación, con los encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, 

influenciar o manipular la información del proyecto y presentar la respectiva 

propuesta.  

b. No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, ni halagos o dádivas a ningún funcionario 

público en relación con el futuro contrato.  

c. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de 

contratación, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los 

resultados de la adjudicación del proceso.  

d. Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la entidad y 

abstenerse de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de 
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contratación. Igualmente, las observaciones al proceso de contratación o a las 

propuestas de los otros interesados, serán presentadas oportunamente, en los 

plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la selección. 

e. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier 

otra naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador, 

vinculado a la entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o primero civil, a partir de la presentación de la oferta y 

hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del Contrato, sin perjuicio del 

régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades 

previsto en la Constitución y en la Ley.  

f. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, 

patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, 

homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o 

contratistas del Estado, durante el Proceso de Contratación ni durante la 

ejecución o liquidación del contrato.  

g. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta 

capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o 

influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de 

contratación estatal, bien sea en su adjudicación, supervisión o terminación  

h. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la 

colusión en el presente proceso contractual.  

 

22.  Constituir las garantías requeridas por la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – 

Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja, en los términos del Decreto 

1082 de 2015 y solicitar la ampliación o modificación de las garantías en el evento de 

presentarse alguna adición o prórroga del contrato, así como informar a la aseguradora 

sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a su suscripción.  

 

23. Allegar certificación para los pagos mediante la cual conste el pago de los aportes al 

Sistema de Seguridad Social, ARL y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, de 

conformidad con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 50 de la ley 789 de 

2002.  

 
24. Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la 

política integrada del SIGCMA, en lo atinente a los requisitos del Sistema de Gestión 

Antisoborno (SGAS), adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior 

dará lugar a que la Entidad contratante tome las medidas correspondientes.”  

 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
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1. Suscribir junto con la Interventoría, el acta de inicio del contrato de obra, dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación de las Garantías.  

 

2. Presentar a la firma del acta de inicio, para revisión y aprobación de la interventoría lo 

siguiente:  

 

a) El Plan de Inversión General del Contrato de Obra.  

b) El Cronograma de ejecución del Contrato de Obra, que permita identificar como mínimo, 

actividades, duración y la ruta crítica para realizar el correspondiente seguimiento a la 

ejecución de la misma, en el cual se describan las actividades que se llevarán a cabo 

periódicamente durante el desarrollo de las obras contratadas, garantizando la ejecución 

del proyecto en el plazo pactado, la cual debe permanecer expuesta y actualizada en el 

campamento de obra.  

c) Los Análisis de Precios Unitarios APU’s que soportan la oferta económica presentada.  

d) Los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos de formación 

académica, experiencia e idoneidad establecidos para el Personal que conforma el 

equipo mínimo de trabajo del contratista de obra.  

e) Los que se encuentran en el capítulo de las obligaciones ambientales del contrato de 

obra.  

 

3. Revisar y analizar conjuntamente con la Interventoría, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la firma del acta de inicio, la totalidad de los estudios, diseños, planos, 

detalles, especificaciones de construcción, licencias, permisos o autorizaciones 

otorgadas por las autoridades competentes y/o demás información técnica que sea 

suministrada por la Entidad, teniendo en cuenta que estén de acuerdo con las normas, 

especificaciones, permisos, resoluciones, etc., indispensables para el desarrollo normal 

del proyecto, los cuales deberán ser recibidos a satisfacción por el contratista durante la 

etapa construcción. Por lo anterior, se deberá efectuar un acta entre el contratista y la 

Interventoría que registre la revisión y aceptación de la información entregada.  

 

4. Presentar para análisis y concepto técnico de la Interventoría las modificaciones, ajuste 

o complementación que a criterio del constructor requieran los diferentes componentes 

técnicos del proyecto, necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, antes de 

iniciar cualquier trabajo, si a ello hay lugar.  

 

5. Realizar la obra en el sitio indicado cumpliendo las especificaciones técnicas, 

normatividad vigente, la calidad acordada, en el tiempo pactado de acuerdo al 

cronograma de obra, de conformidad con los diseños y demás especificaciones técnicas 

definidas para la obra, ciñéndose estrictamente a los planos e indicaciones 

suministradas por la Interventoría del contrato y las condiciones señaladas en las 

licencias, permisos o autorizaciones otorgadas por las autoridades competentes. Para 

tal efecto, el contratista se compromete a disponer todos los equipos, máquinas e 

implementos y personal para la correcta y oportuna ejecución del contrato.  
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6. Garantizar que cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo de manera efectiva y 

eficiente la ejecución del contrato de obra. Disponer de todos los recursos técnicos, 

maquinaria, herramientas y personal especializado que se requieran para cumplir con 

los términos y condiciones establecidos en el contrato. Proporcionar y mantener 

adecuadamente el equipo necesario para asegurar el cumplimiento de los plazos y la 

calidad de la obra. Realizar revisiones periódicas del estado de su equipo, 

(Mantenimiento Preventivo), y tomar todas las medidas necesarias para evitar 

interrupciones o retrasos en el desarrollo de la obra.  

 

7. Usar materiales de primera calidad y disponer de los equipos necesarios conforme a las 

especificaciones técnicas definidas para la ejecución de la obra con la calidad y plazo 

pactado y asumir por su cuenta, el transporte, custodia y bodegaje de los mismos.  

 

8. Entregar, instalar y poner en funcionamiento, los bienes adquiridos en los sitios indicados 

o donde indique por escrito la Interventoría del contrato, así como responder y garantizar 

la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los bienes de 

conformidad con lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1480 de 2011.  

 

9. Adelantar todas las actividades necesarias y adecuadas para la señalización y 

protección contra cualquier daño que pueda afectar inmuebles aledaños, estructuras, 

instalaciones de redes de servicios, entre otros; dentro del área de trabajo o adyacentes. 

Siendo de su exclusiva responsabilidad responder y reparar cualquier daño que ocurra 

en la obra o en los bienes suministrados, por causas imputables al contratista o a 

cualquiera de sus empleados dentro del plazo señalado por el artículo 2060 del Código 

Civil. Igualmente, el contratista responde ante terceros por los daños que se ocasionen 

durante la ejecución del contrato, de conformidad con la ley  

 

10. Corregir a su costa y a entera satisfacción de la Entidad, todos los trabajos o bienes que 

no cumplan con lo previsto en los planos entregados, especificaciones respectivas, por 

mala calidad o con defectos de fabricación o instalación, teniendo en cuenta las 

disposiciones comerciales y civiles pertinentes.  

 

11. Responder por la obra objeto del contrato de manera integral y a su costa, hasta el día 

de la entrega física de la misma a la Interventoría y a la Entidad.  

 

12. Presentar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) en los términos del Decreto No. 1443 de 2014 “Por el cual se dictan 

disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo( SG-SST) compilado en el Decreto No. 1072 de 2015, modificado por el 

Decreto No. 052 de 2017 y la reglamentación de la Resolución 312 de 2019 del Ministerio 

del Trabajo; de igual forma a partir del Acuerdo PSAA16-10560 DE 2016 del Consejo 

Superior de la Judicatura, en el cual se adoptaron las Políticas para el Sistema de 
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Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial. Lo anterior en un plazo 

no mayor de 30 (treinta) días calendario posteriores a la fecha de la firma del acta de 

inicio del contrato de obra, para su revisión y aprobación. Los documentos revisados y 

aprobados por la Interventoría serán remitidos a la Unidad responsable del contrato junto 

con el primer Informe Mensual de Interventoría. Los atrasos ocasionados por 

documentos pendientes o errores identificados en los documentos serán atribuibles al 

Contratista y a la Interventoría.  

 

13. Obtener para la Entidad y previo concepto de la Interventoría las licencias, permisos y/o 

autorizaciones que se requieran con el fin de ejecutar el contrato o garantizar el 

cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia, incluyendo entre otros: permiso 

para trabajos nocturnos, cierre de vías u ocupación de espacio público, Plan de Manejo 

de Tráfico, permiso para instalación de campamentos temporales, obtener materiales de 

construcción de fuentes con contrato de concesión minero y licencia ambiental vigentes, 

aquellos para la protección del patrimonio arqueológico, entre otros que sean exigidos 

por las autoridades competentes y necesarios para el desarrollo y puesta en servicio del 

proyecto. Garantizando además la conexión definitiva de los servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. Todos los costos y gastos asociados con 

estos trámites están a cargo del Contratista.  

 

14. Cumplir con los horarios de trabajo, los cuales se definirán en conjunto entre el 

Contratista, la Interventoría y el Supervisor del contrato de interventoría, teniendo en 

cuenta las condiciones específicas de la ciudad, la sede y del Consejo Superior de la 

Judicatura.  

 

15. Ejecutar los cambios y modificaciones que la Dirección Seccional de Administración 

Judicial de Tunja considere necesarios introducir, atendiendo las instrucciones, órdenes 

u observaciones dadas por la interventoría externa contratado. Para ello, debe seguir las 

especificaciones técnicas, tanto generales como particulares acordados.  

 

16. Presentar a la Interventoría para su revisión y aprobación, las actividades no previstas 

identificadas por el Contratista durante la etapa de planeación de inicio de actividades o 

en la ejecución de las mismas, para lo cual deberá adjuntar:  

 

a) Una justificación técnica y detallada de la necesidad.  

b) El Análisis de Precios Unitarios (APU) soportado en un análisis de precios realizado con 

base en mínimo tres (3) cotizaciones comparables que lo respalden, las cuales no 

podrán ser de una fecha mayor a noventa (90) días calendario contados a partir de su 

entrega. Adicionalmente, se podrán incluir precios de referencia incluidos en revistas o 

plataformas de referencia de precios de insumos de construcción tales como 

“construdata”, “revista constructora” o cualquiera de las relacionadas en la página de 

datos públicos del Estado colombiano “datos abiertos”, o de listados de precios usados 

por otras entidades públicas que celebren contratos de obra pública.  

No. 028 DE 2026



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025 
 

c) Especificaciones técnicas,  

d) Balance del contrato, incluyendo la proyección de mayores y menores cantidades de 

obra o actividades no previstas.  

e) Cronograma actualizado de ejecución del balance del contrato.  

f) Solicitud dirigida a la Interventoría para la modificación del contrato para el 

correspondiente trámite ante la entidad.  

 

Parágrafo 1: Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del contrato, previa 

solicitud realizada por el contratista de obra a la interventoría. La interventoría a su vez será 

responsable de verificar y evaluar los precios del mercado en la zona del proyecto, debiendo 

realizar la validación y comparación de los precios, teniendo en cuenta las variables que 

intervienen como son: rendimientos, tiempos de entrega, calidades, impuestos, entre otros; 

considerando también precios de otras entidades o del mercado, con lo cual se definirá el 

valor de los Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales son la base para la aprobación 

y fijación de las actividades no previstas que se requieran en el desarrollo de la obra. La 

Interventoría deberá informar de manera oportuna al supervisor del contrato de la 

interventoría sobre las actividades no previstas, previo a su aprobación, con el fin de que 

este pueda estudiar su pertinencia, oportunidad, valor unitario y cantidades estimadas, 

quien podrá objetarlos y devolverlo a la interventoría para los ajustes correspondientes o 

emitir su visto bueno.  

 

Parágrafo 2: En caso que entre el contratista de obra y la Interventoría no haya acuerdo 

para la fijación de los precios de las actividades no previstas, la interventoría por su parte 

debe conseguir al menos 3 cotizaciones comparables u otras fuentes de información según 

se relacionan en el literal b) de esta misma obligación que le permitan verificar los análisis 

de precios unitarios presentados por el contratista de obra, esta información deberá ser 

remitida junto con los análisis de precios unitarios elaborados por la interventoría 

acompañados del respectivo estudio de mercado plenamente justificado y sustentado 

desde el punto de vista técnico y económico, al supervisor del contrato de interventoría 

quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el contratista de 

obra y la interventoría. 

  

Parágrafo 3: La aprobación de las actividades no previstas se formalizarán mediante la 

suscripción entre la interventoría y contratista de obra de un acta de fijación de precios de 

actividades no previstas, acompañada de los nuevos APU’s aprobados por la interventoría 

y el balance de obra actualizado o acta de mayores y menores cantidades y actividades no 

previstas. Una vez aprobados las actividades no previstas, la interventoría deberá justificar 

por escrito la necesidad de la inclusión de los mismos dentro del contrato, haciendo una 

descripción de las consideraciones y causales que dan soporte al trámite ante la entidad 

para la elaboración y suscripción del modificatorio del contrato de obra. En ningún caso la 

interventoría podrá autorizar la ejecución de las actividades no previstas que impliquen o 

no, modificación del valor y/o plazo del contrato de obra, sin verificar la legalización de la 

respectiva modificación del contrato de obra. 
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17. Realizar reuniones semanales con la interventoría para evaluar el avance del contrato 

de obra y las eventuales dificultades que se lleguen a presentar; lo anterior de acuerdo 

con la programación de la obra.  

 

18. Elaborar semanalmente un Informe Ejecutivo, el cual debe incluir los porcentajes de 

avance real de las labores contratadas, para ser entregado a la interventoría.  

 

19. Elaborar mensualmente un Informe detallado del estado del contrato de obra, el cual 

debe incluir los porcentajes de avance, gráficos, fotografías, video en formato digital y 

cualquier otro recurso que evidencien el avance real de las labores contratadas, para ser 

entregado a la interventoría dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes.  

 

20. Llevar debidamente actualizada la Bitácora de la Obra, mantener su custodia y entregar 

copia digital como anexo del informe mensual para ser entregado a la interventoría.  

 

21. Cargar en la plataforma SECOP II los documentos e información a que estén obligados, 

que se generen y que hagan parte de la ejecución del contrato. Incluidos los cortes e 

informes mensuales previamente aprobados por la Interventoría y el Coordinador del 

proyecto.  

 

22. Realizar a su costo, las pruebas de calidad de los materiales utilizados de acuerdo con 

la normatividad vigente, el plan de calidad de los materiales y las instrucciones de la 

interventoría, presentando los resultados al mismo dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a su recepción y entregar una copia de los mismos en el informe mensual. En 

el evento en que el resultado de la prueba de calidad no de un resultado satisfactorio 

para la interventoría, el Contratista deberá, a su costo, desarrollar las actividades 

correctivas, hasta que obtenga la aprobación de la interventoría.  

 

23. En caso de retraso en la ejecución de la obra, el Contratista presentará a la Interventoría 

del contrato el plan de contingencia para mitigar el retraso generado, debidamente 

suscrito por el Representante Legal. Sobre este plan, la Interventoría deberá 

pronunciarse dentro de los dos (2) días siguientes de su recibo. La Interventoría podrá 

aprobar el plan o presentar observaciones. Si presenta observaciones, el Contratista 

deberá atenderlos en un plazo no mayor a dos (2) días. Esto se realizará hasta que 

obtenga la aprobación de la Interventoría.  

 

24. Informar a la interventoría de las circunstancias que puedan afectar el rubro de 

imprevistos y presentarle los soportes correspondientes para su aprobación. El valor de 

los imprevistos no podrá superar el valor pactado en el contrato determinado por los 

costos indirectos de la oferta económica. En el caso de que alguna circunstancia 

ocasione una afectación que supere el valor de imprevistos pactado, se debe informar 

de manera previa y oportuna a la interventoría para tomar las decisiones del caso. Lo 
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anterior de acuerdo con el concepto CGR-OJ-194 del 26 de noviembre de 2020, para el 

pago del porcentaje correspondiente a imprevistos incluido en el AIU.  

 

25. Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta oportuna a las 

observaciones o requerimientos que se realicen por parte de la Interventoría o la Entidad 

contratante.  

 

26. Preparar para la Entidad, en los tiempos que corresponda, la información que soliciten 

los entes de control, con sus respectivos soportes.  

 

27. Suscribir junto con la Interventoría, el acta de entrega y recibo final de la obra, en la cual 

debe quedar constancia que los ítems que se ejecutaron cumplieron con las cantidades, 

calidades y especificaciones técnicas contratadas. Así mismo, con la suscripción de esta, 

el contratista deberá entregar el presupuesto ejecutado consolidado y suscrito (PDF y 

Excel), todos los planos récord de las obras ejecutadas (Arquitectónicos, estructurales, 

eléctricos, hidráulicos, sanitarios, etc.), bitácora de obra, catálogos, manuales de 

mantenimiento y operación, estudios y diseños, certificaciones, informes de las pruebas 

de estanqueidad, y otras pruebas de funcionalidad y calidad realizadas, plan de 

sostenibilidad, licencias y permisos obtenidos y demás documentos relacionados con el 

objeto del contrato. 

 

28. Realizar los correctivos a la obra objeto de la contratación, durante la vigencia de la 

Garantía de Cumplimiento en el amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra o cuando 

se requiera por parte del Consejo Superior de la Judicatura, estos trabajos no generan 

costos para la Entidad.  

 

Parágrafo: Las correcciones a que se hace referencia corresponden a ajustes, 

alineamientos, reparaciones, calibraciones o reposición de todos aquellos ítems 

ejecutados en el contrato que presenten deficiencias de calidad, o de instalación, o de 

construcción, o de funcionamiento por causa imputable al contratista, de los cuales el 

contratista deberá genera un informe detallado y registro fotográfico de las 

intervenciones realizadas.  

 

29. Brindar a la Interventoría y al Supervisor del contrato de interventoría, la colaboración 

necesaria para la elaboración del proyecto de acta de liquidación del contrato, dentro de 

los dos (2) meses siguientes a la terminación y recibo a satisfacción de las obras objeto 

del contrato.  

 

Parágrafo: Para la liquidación del contrato, deberá presentar los paz y salvos de 

encontrarse al día en las obligaciones de pagos correspondientes, de Contratistas y 

Proveedores con los cuales se ejecutó el contrato.  
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30. Entregar a la interventoría para cada pago y en la Liquidación del contrato de obra, las 

certificaciones y soportes con los que acredite que se encuentran al día en el de pago 

de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, riegos 

laborales, pensiones, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 

Familiar derivados de la ejecución del contrato; de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

23 de la Ley 1150 de 2007.  

 

Parágrafo: En el caso del personal que trabaje para el contratista bajo contrato de 

prestación de servicios se debe allegar certificación firmada por el Representante Legal 

o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de la normatividad de pagos del Sistema Integral 

de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales.  

 

31. Acreditar y mantener durante la ejecución del contrato el cumplimiento de los 

ofrecimientos adicionales realizados durante el proceso de selección de contratista y por 

medio de los cuales, se obtuvo un puntaje adicional a efectos de ser adjudicatario del 

proceso de selección.  

 

32. El Contratista para el desarrollo del contrato debe contar con un equipo mínimo de 

profesionales y técnicos que cumplan con los perfiles definidos en la “Tabla 2 – Cuadro 

requisitos del personal del contratista” incluida en el Anexo 1 – Especificaciones y 

Características Técnicas del Proyecto. Esta obligación debe ser revisada por la 

Interventoría, en cada una de las etapas contractuales.  

 

33. Adicionalmente al personal mínimo requerido, el contratista se obliga a contar con el 

personal profesional suficiente que asesore las diferentes etapas de ejecución del 

proyecto (eléctrico, hidrosanitario, estructural, ventilación mecánica, etc.), así como todo 

el personal necesario para ejecutar la obra de acuerdo con las especificaciones, planos 

y presupuestos en el tiempo pactado.  

 

34. Disponer y suministrar el personal, cuadrillas y/o frentes de trabajo necesarios que 

permitan adelantar las intervenciones; cuando estas se deban desarrollar en diferentes 

sedes, el contratista deberá garantizar la ejecución de actividades de manera simultánea 

en las mismas conforme con los tiempos y disponibilidad de espacios por parte de la 

entidad durante la ejecución del contrato, conforme con el cronograma de ejecución y el 

tiempo pactado.  

 

35. Responder por la vinculación del personal, el cual está a cargo y responsabilidad 

exclusiva del Contratista, por lo tanto, el personal que el Contratista ocupe en la 

ejecución del Contrato no tendrá ninguna vinculación laboral, civil ni comercial con La 

Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja.  

 

36. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que 

requiera en la ejecución del contrato, así como dar estricto cumplimiento a todas las 
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obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, 

riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivados de la ejecución del contrato, 

cuando a ello hubiere lugar de acuerdo a la normatividad legal vigente.  

 

      Parágrafo: En el caso del personal de la Interventoría esté vinculado mediante contrato 

de prestación de servicios, es necesario que allegue la certificación firmada por el 

Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de la normatividad de pagos 

de aportes al Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales.  

 

37. Dar cumplimiento durante la ejecución del contrato, a lo establecido en el Decreto 392 

de 2018, manteniendo en su planta de personal el número de trabajadores con 

discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje por este factor, para lo cual, para 

cada pago, deberá aportar a la interventoría del contrato, el certificado que para el efecto 

expide el Ministerio de Trabajo, donde así lo acredite.  

 

38. Cumplir para la ejecución de trabajos en alturas, con la Resolución No. 1409 de 2012 

del Ministerio de Trabajo, contar con un Programa de Protección Contra Caídas en su 

SG-SST y tener designado el Coordinador de trabajo en alturas y todos los demás 

requisitos definidos en esta norma.  

 

Parágrafo: Contar con un equipo completo de protección para trabajo en alturas, el cual 

debe estar disponible para el Supervisor o Coordinador del contrato, en el evento que 

éste realice una visita de inspección durante el desarrollo de la obra.  

 

39. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad industrial, 

ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las 

reglamentaciones vigentes y dar cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en 

el trabajo del personal que se utilice en la ejecución del contrato. En todo caso estarán 

a cargo del contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la 

señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás 

dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los 

términos definidos por las autoridades competentes.  

 

Nota 1: El personal que el contratista ocupe en la ejecución del Contrato no tendrá ninguna 

vinculación laboral, civil, comercial con la Dirección Seccional de Administración Judicial de 

Tunja. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del 

contratista.  

 

Nota 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato personal por 

contrato de prestación de servicios deberá, mediante certificación, acreditar para cada pago 

que estos cumplen con las obligaciones al sistema integrado de seguridad social y aportes 

parafiscales.  
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Nota 3: Compromiso Anticorrupción – Con la suscripción del contrato el CONTRATISTA se 

obliga a prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano para fortalecer la transparencia 

y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto asume explícitamente, entre 

otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la ley 

colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011:  

 

a)  No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con 

los encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la 

información del proyecto y presentar la respectiva propuesta.  

b)   No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún 

funcionario público en relación con su contrato.  

c)   No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con 

otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la aceptación 

de la oferta.  

d)  Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la entidad y 

abstenernos de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratación. 

Las observaciones al proceso de contratación o a las propuestas de los otros interesados 

se presentarán oportunamente, en los plazos y términos fijados en las reglas de 

selección.  

e)  No ofrecer trabajo, contratos o beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a 

ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus 

familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, desde 

la aceptación de la oferta o con ocasión de esta, y hasta dos (2) años siguientes a la 

suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses e 

inhabilidades previstos en la Constitución y en la Ley.  

f)  No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, 

auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o 

cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, 

durante el Proceso de Contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato.  

g)  No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad 

de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las 

decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de contratación estatal, bien sea 

en su adjudicación, supervisión o terminación.  

h)   No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en 

el presente proceso contractual.  

 

Nota 4: CUMPLIMIENTO SIGCMA Y SGAS- Con la suscripción del contrato, el 

CONTRATISTA se compromete a cumplir con la política integrada del SIGCMA, en lo 

atinente a la política antisoborno y los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno 

(SGAS), el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de Gestión 

Ambiental adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a 

que se tomen las medidas correspondientes al incumplimiento contractual. 
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CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista tiene derecho a:  

 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad está obligada a:  

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 

ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante 

el desarrollo del contrato.  

Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 

3. Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, legal y 

ambiental para el contrato de obra que se suscriba.  

4. Supervisar la correcta ejecución del contrato a través de la Interventoría externa, 

contratada para tal fin.  

5. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el Contratista para 

el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

6. Verificar y dejar constancia, a través de la Interventoría del contrato, del cumplimiento 

de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al Sistema Integral de Seguridad 

Social y las contribuciones parafiscales a que haya lugar, establecidas por la ley 

colombiana, del personal que contrate o tenga de planta durante la ejecución del 

contrato.  

7. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera en relación 

con el contrato y con el cumplimiento de las obligaciones de éste.  

8. Analizar y responder los requerimientos que formule razonablemente el Contratista.  

9. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia con el SIGCMA 

implementado por la entidad.  

10. Cumplir con las demás obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato.  

 

 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 

contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del 

contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
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CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 

El contratista se obliga a indemnizar a la NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

JUDICIAL DE TUNJA, con ocasión de la violación o incumplimiento de las obligaciones 

previstas en el contrato. El contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal 

contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan 

como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el 

valor del contrato. El contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por 

cualquier obligación de carácter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento 

de las obligaciones laborales que el contratista asume frente al personal, subordinados o 

terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato 

 

CLÁUSULA 15. MULTAS 

 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el de mano de obra no calificada de la 

región causará multas equivalentes a 10% del contrato] por cada día de incumplimiento. 

Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la 

ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 

equivalentes al 5% del valor total del contrato. 

 

2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el de la provisión de bienes o servicios 

por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, 

desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y 

sujetos de especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 

9 del presente contrato”, causará multas equivalentes a [1 SMMLV] por cada día de 

incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha 

obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al 

contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  

 

Se causarán multas equivalentes a [1 SMMLV], por cada día calendario transcurrido a partir 

del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 

penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 

en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 

del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas 

multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato. 

 

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una multa equivalente a [1 

SMMLV] cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por 

la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  
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Para el criterio social: Por cada día de incumplimiento de la obligación de vincular, durante 

toda la ejecución del contrato, a personas pertenecientes a uno o varios de los siguientes 

grupos poblacionales, se entenderá como un incumplimiento contractual: 1. Mujeres 

cabeza de familia. 2. Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 3.Personas que no sean 

beneficiarias de pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido con el 

requisito de edad para pensionarse, según lo establecido en la ley.4. Personas 

pertenecientes a comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras 

o del pueblo Rrom (gitano).5. Personas en proceso de reintegración o reincorporación.6. 

Personas pospenadas, o aquellas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de 

trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo.7. 

Víctimas del conflicto armado. 8.Sujetos de especial protección constitucional.9. Personas 

en condición de pobreza extrema. [se debe seleccionar de acuerdo con lo ofertado por el 

proponente] Para el criterio ambiental: Deberá incluirse por cada día de incumplimiento 

correspondiente al criterio ambiental por el cual se otorgó puntaje en el proceso de 

selección.] causará multas equivalentes a [1 SMMLV ] por cada día de incumplimiento. Por 

su parte, no cumplir con la obligación contenida en el numeral 15 o 18 según la opción que 

corresponda de la cláusula novena durante la ejecución del contrato, de conformidad con 

la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al [1% del valor total del 

contrato].] 

 

Se causarán multas equivalentes a [1 SMMLV], por cada día calendario transcurrido a partir 

del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 

penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 

en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 

del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas 

multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato. 

 

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una multa equivalente a [1 

SMMLV] cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por 

la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  

 

3. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista 

que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita 

presentarla, se causarán multas equivalentes a [1 SMMLV] por cada día transcurrido a 

partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  

 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se 

causarán las siguientes multas: 
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Causales:  

 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente 

al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir 

o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 

[19], de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 

equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 

cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras 

sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el [supervisor o 

interventor], que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los 

términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor 

del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta 

cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción 

del [supervisor o interventor].  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución 

en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del 

contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el 

Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a 

una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la [supervisión o la interventoría], el Contratista se 

hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden 

incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 

impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario 

de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la [supervisión o interventoría], sin la aprobación 

previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor 

del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 

parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 

Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [XX] salarios 

mínimos [diarios o mensuales] legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en 

el cumplimiento de dicha obligación]. 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 

obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 

manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 

previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

 

No. 028 DE 2026



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025 
 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 

autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 

directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer 

efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados 

al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al 

Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y 

obligaciones que emanen del contrato. 

 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 

obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 

Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 

aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 

particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 

perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 

nuevas multas. 

 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 

[La Entidad podrá escoger alguna de las siguientes opciones de cláusula penal, 

combinarlas, modificarlas o crear la que considere conveniente]. 

 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de 

perjuicios.  

 

Opción 1: 

 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco 

(5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo 

requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o 

por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del 

presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al [treinta por 

ciento (30%) del valor del contrato]. La presente cláusula penal no tiene el carácter de 

estimación anticipada de perjuicios. 

 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones 

contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la 
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estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 

acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 

con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 

incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 

cargo del Contratista.  

 

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 

correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que 

existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de 

cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por 

cualquier otro concepto. 

 

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del 

contrato. 

 

Parágrafo 4. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones 

contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la 

estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 

acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 

con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 

incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 

cargo del Contratista.  

 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

  

El presente contrato se rige por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 

y demás normas concordantes y las disposiciones civiles y comerciales vigentes y en caso 

de controversia será competente para dirimirla la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 

 

CLÁUSULA 18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 

CLÁUSULA 19.  GARANTÍAS  

 

19.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar 

la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. 

Esta garantía tendrá las siguientes características:  

No. 028 DE 2026



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025 
 

 

Característica  Condición  

Clase 

 Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 

una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 

Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

 RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE 

BOYACA Y CASANARE identificada con NIT 800.165.804-5   

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

  

Amparo Vigencia  Valor 

Asegurado 

Cumplimiento general 

del contrato y el pago de 

las multas y la cláusula 

penal pecuniaria que se le 

impongan 

Hasta la 

liquidación del 

contrato 

El cumplimiento 

general del 

contrato y el pago 

de las multas y la 

cláusula pena 

pecuniaria que se 

le impongan, por 

una cuantía 

equivalente al 

DIEZ por ciento 

(10% del valor 

total del contrato 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e 

indemnizaciones 

laborales del personal 

que el Contratista haya de 

utilizar en el territorio 

nacional para la ejecución 

del contrato 

Plazo del 

contrato y tres 

(3) años más. 

El valor de la 

garantía será del 

10% del valor 

total del contrato 

Estabilidad y calidad de 

las obras ejecutadas 

entregadas a satisfacción 

Esta garantía de 

estar vigente 

por un término 

no inferior a dos 

(2) años 

contados a 

partir de la 

fecha en la cual 

la Entidad 

Estatal recibe a 

El valor de la 

Estabilidad y 

calidad de las 

obras será del 

20% del contrato 
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satisfacción la 

obra 

 

 

Tomador  

•  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el 

Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 

la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 

podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista 

sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 

social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los 

otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

•  • Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es 

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 

reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las 

garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 

garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 

causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 

lugar. 

  

19.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 

amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 

procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 

materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
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El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que 

se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 

se considerarán vigentes por un período de garantía de dos (2) años contados a partir de 

la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los 

defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le 

enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 

respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 

Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así 

mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 

razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras 

o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 

Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 

hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 

19.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 

Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE BOYACA Y CASANARE 

identificada con NIT 800.165.804-5 y el contratista   

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 

Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 

no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o 

consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 

uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 

estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 

los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE 

BOYACA Y CASANARE identificada con NIT 800.165.804-5   
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Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 

hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad 

contratante deberá establecer y discriminar los amparos descritos en el numeral 3º del 

artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo 

requerido por cada uno.  

 

Información 

necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 

ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos 

mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 

mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 

asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

 

CLÁUSULA 20.  INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 

representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar 

decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 

CLÁUSULA 21.  INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  

CONTRATISTA.  

 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 

técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de 

su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos 

del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad 

no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de 

manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 

carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar 

y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 
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pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando 

haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 

  

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El 

empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que 

asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del 

presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 

responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 

Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 

cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas 

cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 

ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 

CLÁUSULA 22.  CESIÓN 

 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 

consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 

tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el 

artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 

sobre la materia.  

 

CLÁUSULA 23.  LIQUIDACIÓN 

 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 

regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses  

 

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin 

de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del 

presente contrato.  

 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no 

llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución 

motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto 

por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación 

bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en 

relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 

unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no 

hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  

 

CLÁUSULA 24.  SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 

Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
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perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de 

las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 

 

CLÁUSULA 25.  LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en Municipios de 

Chiquinquirá, Pauna y Ráquira, departamento de Boyacá y el domicilio contractual es Tunja.  

 

CLÁUSULA 26.   DOCUMENTOS 

 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 

Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en 

consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 

1. Estudios y documentos previos. 

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 

3. Propuesta presentada por el Contratista. 

4. Las garantías debidamente aprobadas. 

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del Contrato. 

 

En constancia se firma el presente contrato en Tunja, el  

 

 

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, 

 

 

 

 

PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS  

C.C. No. 19.414.483 de Bogotá D.C                                     

FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL 

C.C. 6.770.634 de Tunja 

 

Nación – Consejo Superior de la Judicatura Representante Legal  

Dirección Ejecutivas Seccional de  

Administración Judicial de Tunja 

NIT. 800.165.804-5 

FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS  

NIT. 800130904-2  

 

 

 

Revisó y Aprobó: Ingrid Johana Avella Valbuena /Coordinadora Asistencia Legal  

Proyectó: Carolina Carreño / Prof. Universitario DESAJ  

21 de julio de 2026
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