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Entre los suscritos, a saber CARLOS ALBERTO ROCHA MARTINEZ, mayor de edad
identificado con la cédula de ciudadania No. 79.846.811, en su calidad de Director
Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas, nombrado mediante
Resolucién No. 6295 del veinticinco (25) de junio de 2024 y posesionado a través de acta
del cuatro (04) de julio del mismo afo, actuando en representacion del CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, facultado para celebrar contratos de conformidad con
lo establecido en el articulo 103 numeral tercero de la ley 270 de 1996 “Estatutaria de
Administracién de Justicia”, en el Acuerdo No. PSAA09-6203 del 2 de septiembre de
2009 “Por el cual se determinan las funciones de las Areas de Trabajo y Oficinas
Adscritas a las Direcciones Seccionales de Administracién Judicial” y de conformidad con
lo dispuesto por el Acuerdo PCSJA19-11339 del 16 de julio de 2019 proferido por el
Consejo Superior de la Judicatura y quien se denominara el CONTRATANTE, y de otra
parte  CONSTRUCTORA PG S.A.S, con NIT. 901.089.904-4 en adelante el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

l. Que mediante Resolucion No. DESAJCUNR26-4212, la Entidad aperturé el Proceso
de Contratacion nimero SAMC-03-2026.

. Que mediante Resolucién No. DESAJCUNR26-4442, la Entidad adjudico el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012y
el Decreto 1082 de 2015, el Cddigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. OBJETO

El objeto del Contrato es: “REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y CERRAMIENTO
PERIMETRAL DEL LOTE UBICADO EN LA CARRERA 10 No. 37-39 DEL MUNICIPIO DE
GIRARDOT, INCLUYENDO DEMARCACION Y ADECUACION FUNCIONAL PARA
PARQUEADEROS INSTITUCIONALES AL SERVICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE
GIRARDOT

LH]

CLAUSULA 2. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los documentos del proceso de
contratacion No. SAMC-03-2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta
y con sus propios medios: Materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdémica,
conforme lo sefialé en el Formulario 1 - Oferta econémica.

El contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz de Riesgos, aceptados
por el contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO

El contrato tendrd un plazo de ejecucion de dos (2) meses, contado a partir de la suscripcion
del acta de inicio, previo registro presupuestal y aprobacién de las garantias.
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CLAUSULA 4, VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es por la suma de CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE PESOS MICTE
($417.451.115), INCLUIDO AIU e IVA sobre la utilidad, impuestos de ley, tasas y
contribuciones y todos los tributos que se generen con ocasion a la celebracion, ejecucion y
liquidacion del contrato.

El Contratista, con la suscripcidn del contrato, acepta que en el evento en que el valor total a
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto,
si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total
establecido en el presente contrato.

CLAUSULA 5. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para la ejecucion del contrato, la Direccidon Seccional de Administracion Judicial de
Cundinamarca - Amazonas, no entregara al contratista valor alguno por concepto de
“Anticipo” o “Pago anticipado”.

CLAUSULA 6. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Fecha de ) L SubUnidad Valor a
expedicion Rubro Recurso | Situaciéon Valor CDP

Numero Ejecutora afectar

C-2701-0800-37-20111D-2701019-02
ADQUIS. DE BYS - DESPACHOS
JUDICIALES ADECUADOS Y
DOTADOS - MODERNIZACION DE LA
4826 12/05/2026 | INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 16 CSF 27-01-01-233 | $449.485.255 | $417.451.115
RAMA JUDICIAL COMO
INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE
ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL
NACIONAL

CLAUSULA 7. FORMA DE PAGO

La Entidad pagaré al Contratista el valor del Contrato dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la presentaciéon de los documentos correspondientes, en pagos parciales
mensuales de acuerdo con la ejecucion del contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95%)
de su monto. El cinco por ciento (5%) restante se pagara una vez se liquide el Contrato.

a. Pagos parciales hasta por el noventa y cinco por ciento (95%) del valor total del contrato,
de acuerdo con el porcentaje de avance de obra fisica ejecutada del contrato de obra
publica. Seran cancelados al contratista mediante la presentacion de actas de recibo
parcial de obra (mensual), las cuales deben ser revisadas y aprobadas por la
Supervision.

Para el pago, se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Factura de venta electronica, o documento equivalente segun corresponda de los y
servicios entregados, la factura de venta debera cumplir con los requisitos del
articulo 617 del Estatuto Tributario y la Resolucion No. 00042 de mayo de 2020:

. Estar denominada expresamente como factura de venta electrénica, la
cual debera ser allegada de manera electrénica asociada a SIIF (Sistema
de Informacién Financiera), asi como cargada en SECORP IlI.

. Apellidos y nombre o razén social y NIT del vendedor o de quien presta
el servicio.
. Apellidos y nombre o razén social y NIT del adquiriente de los bienes y

servicios (Dirigida a nombre de la Direccién Seccional de Administracion
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judicial Cundinamarca - Amazonas con NIT 901.673.538-6), junto con la
discriminacién del IVA.
. Sistema de numeracién consecutiva de facturas de venta.
. Fecha de expedicion.
. Descripcion especifica o genérica de los articulos vendidos o servicios
prestados.
. Valor total de la operacion
. El nombre o razén social y el NIT del impresor de la factura.
. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.
2. Copia detallada de la planilla de pagos de seguridad social (salud, pension y ARL)

~No

b. Unu

y parafiscales, en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de

2002, de acuerdo al periodo facturado, o Certificacion emitida por el revisor fiscal

y/o representante legal donde se acredite el pago de aportes a la seguridad social

y parafiscales en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de

2002. de los ultimos seis (6) meses. Asi mismo, el contratista debera acreditar el

cumplimiento de sus obligaciones parafiscales, relativas al Sistema de Seguridad

Social integral, asi como los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensacion

Familiar, segun lo establece el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, esta certificaciéon

debe ser expedida por el Revisor Fiscal del contratista (debera anexar la cédula de

ciudadania, Tarjeta profesional y Certificado de antecedentes disciplinarios ante la

junta central de contadores) o representante legal segun sea el caso. Las demoras

que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTAy

no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna

naturaleza. Los pagos se realizaran a la cuenta bancaria certificada por el

contratista.

Certificado de existencia y representacion.

Informe de ejecucion, acta o certificacion de entrega y/o demas soportes que

acrediten el cumplimiento de las obligaciones pactadas. El Contratista debe

presentar con la factura de venta, un informe de actividades que debera ser

congruente con la factura generada, en donde relacione con soportes la ejecucion

efectiva de las obligaciones contractuales.

Acta de Supervision debidamente firmada por el Supervisor del Contrato, con

soportes que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

RUT.

Copia de la Certificacion bancaria actualizada de la cuenta que esté debidamente

registrada en SIIF Nacion.

Presentacion de las actas de obra y autorizacién para su pago, expedida por el

contratista. Las actas y el borrador de la factura deberan presentarse a la

Supervision dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes para su

revision y aprobacion con todos sus soportes de ejecucion de las obras:

- Balance de la ejecucion de actividades en formato PDF y Excel.

- Informe de obra correspondiente al periodo de corte revisado y aprobado
por la Supervision.

- Informe de SST correspondiente al periodo de corte revisado y aprobado
por la Supervision.

- Copia del libro diario de obra o bitacora, el cual es responsabilidad del
contratista de obra y debera ser suministrada por el mismo.

- Memorias de célculo que indique las actividades y cantidades realizadas
durante el periodo de corte con su respectivo registro fotografico.

- Certificacién de cumplimiento expedida por la Supervision que indique el
cumplimiento de las obligaciones contractuales del proyecto.

Itimo pago, correspondiente al cinco por ciento (5%) restante a la liquidacion del

contrato, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

. Acta de corte parcial o total aprobadas, con anexo Estado de Ejecucién
del Proyecto debidamente firmado por el Contratista y Supervision.
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. El libro diario de obra o bitacora.
. Haber presentado el ultimo informe mensual.
. La factura o cuenta de cobro dependiendo del régimen tributario al que

pertenezca el contratista (responsable 0 no responsable de IVA) la cual
debe cumplir con los requisitos de las normas fiscales establecidas en el
articulo 617 del Estatuto Tributario.

. Certificacion expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal
segun corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el inciso final
del paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007; que acredite
estar al dia en el pago de ndmina y de las obligaciones al sistema integral
de seguridad social, y parafiscales cuando a ello haya lugar.

. Suscripcion del acta de entrega de obra, donde se certifique que ésta es
recibida por la Direccion Seccional de Administracién Judicial de
Cundinamarca - Amazonas.

. Proyeccion, revision y aceptacion por parte de la Direccion Seccional de
Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas, del acta de
liquidacion y terminacion del contrato de obra.

. Las actas de obra deberan ser suscritas por el contratista y refrendadas
por el supervisor del contrato, debiendo ademas ir acompanadas por los
siguientes documentos:

. Memorias de calculo de cantidades.

. Balance de la ejecucion de actividades.

. Copia de bitacora del periodo a cancelar.

. Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pension,
Riesgos Laborales, Parafiscales, si hay lugar a ello), del respectivo
periodo.

. Factura con las normas generales establecidas.

. Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse).

. Certificacion avalada por el Supervisor respecto del cumplimiento de las
obligaciones ambientales.

. Para el pago de la ultima acta, se debera presentar el acta de recibo a

satisfaccion definitivo de las obras objeto del contrato, debidamente
suscrita por las partes.

Para la ejecucién del contrato, la Direccion Seccional de Administracién Judicial NO
entregara al contratista valor alguno por concepto de “anticipos” o “Pago anticipado”.

El Contratista debera acreditar ante, la Direccion Seccional de Administracion Judicial de

Cundinamarca - Amazonas, si es 0 no “Gran Contribuyente”, “Autor retenedor” y la actividad
econdmica que desarrolla.

PARAGRAFO 1: Para el pago el Contratista presentara al Supervisor del contrato, los
informes donde se relacionan las actividades realizadas y el avance en porcentaje de
ejecucion de la obra, de conformidad con la programacion de actividades y plan de trabajo;
con las especificaciones técnicas establecidas, acompafiado de los soportes y evidencias
(actas de comité de obra, actas de avance, actas de reunion, y de las planillas y recibos de
pago por concepto de aportes al Sistema General de la Seguridad Social y aportes
parafiscales a los que haya lugar).

PARAGRAFO 2: Sila factura no es elaborada oportunamente, no es radicada dentro de los
términos aqui previstos o presenta inconsistencias, sera devuelta al Contratista y los términos
para el pago se reiniciardn con la nueva radicacion.

PARAGRAFO 3: La Direccién Seccional efectuara las retenciones, deducciones o
contribuciones a que haya lugar en virtud del contrato que se suscriba, de acuerdo al Estatuto
Tributario en cada uno de los pagos que corresponden a: Retencion en la Fuente, retencion
por IVA y retencion de Industria y Comercio y aquellas otras que se deriven del contrato, de
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acuerdo a la calidad del contribuyente o Contratista y de acuerdo a las tablas establecidas
por ley segun informacion financiera que reporte el contratista bajo su propia responsabilidad.

PARAGRAFO 4: Los pagos a cargo de la Entidad, estan sujetos a los recursos econémicos
y procedimientos que la Direccién del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, defina para las entidades publicas.

PARAGRAFO 5: El Supervisor revisara cada uno de los informes presentados, verificara el
cumplimiento de las actividades reportadas y elaborara la respectiva acta de seguimiento
aprobando el pago. En todo caso, queda entendido que la forma de pago se realizara de
acuerdo con los cortes de avance de obra efectivamente aprobados por la supervision, lo
gue supone el cumplimiento de las obligaciones generales y especificas.

PARAGRAFO 6: La Administracion del SIIF Nacion determind, de conformidad con la
Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1° de abril de 2021 todos los proveedores
obligados a facturar electrénicamente deberan registrar el siguiente correo:
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor Unico de las facturas
emitidas a nombre de éstas con el fin de que las envien automaticamente, junto con el
contenedor electrénico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente
validacién ante la DIAN. Las facturas deben presentarse por subunidad ejecutora: 27-01-01-
233.

CLAUSULA 8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se obligard, con la Nacién - Consejo Superior de la Judicatura - Direccion
Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas, a cumplir con las
siguientes:

8.1. OBLIGACIONES GENERALES

1. Cumplir con el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en
los documentos del proceso, en la propuesta presentada en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion y
asegurar su ejecucion dando cumplimiento a los lineamientos, las politicas y las
instrucciones que imparta la Direccion Seccional de Administracion Judicial de
Cundinamarca - Amazonas a través del supervisor.

2. Constituir la garantia a favor de la Direccién Seccional de Administracion Judicial de
Cundinamarca - Amazonas por los valores y los amparos previstos y mantenerla vigente
durante el término establecido por el Consejo Superior de la Judicatura y la Direccion
Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas y mantenerlas
vigentes hasta la liquidacion del contrato.

3. Suscribir el acta de inicio del contrato de obra, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la aprobacion de las garantias.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamaciéon que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como
seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al contratista o incidan en su
capacidad para continuar con la ejecucion del contrato y comunicarle a la Entidad
cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este contrato. Asi mismo, reportar la
informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de
trabajo definido en el Anexo Técnico 1 y mantenerlo disponible durante el desarrollo del
contrato.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Atender las recomendaciones que sobre la ejecucion del objeto del contrato efectue el
Consejo Superior de la Judicatura y la Direccion Seccional de Administracién Judicial de
Cundinamarca - Amazonas a través de la supervision.

Presentar a la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca -
Amazonas a través de la supervision del contrato, informes eventuales dentro de un
término no mayor de un dia a partir del conocimiento de un evento que por sus
caracteristicas afecte en forma importante la ejecucién del contrato, haciendo un analisis
detallado y completo de los hechos, indicando las causas y efectos, presentando las
recomendaciones sobre soluciones definitivas.

Realizar las sefializaciones legales y protecciones para la ejecucion contractual por su
cuenta.

Prestar la correspondiente garantia de los trabajos realizados en la ejecucion del
contrato.

Presentar a quien expida la Garantia Unica de Cumplimiento cualquier modificacion del
estado del riesgo, de las especificaciones, cantidades, valores, calidades, tiempos o
cualquier otra situacion gue le indique el garante en los términos establecidos por él.
Permitir en cualquier momento a la supervision, entes de control y a los demas servidores
o funcionarios autorizados, la revisién de los trabajos que se encuentren realizando con
ocasion al objeto del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se
desarrolla la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Dar cumplimiento a las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad
Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan
en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion
personal (EPP) que se requieran para ejecutar el objeto del contrato en concordancia con
la normativa legal vigente.

Ejecutar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y
responsabilidad, sin sujecién o condiciones diversas a aquellas que requiera para el
cumplimiento del mismo.

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez
que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con
las actividades de la sociedad; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion
relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso
de liquidacion la persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo
con el personal que llegare a emplear en la ejecucién del Contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de
seguridad social integral y parafiscal (articulo 50 Ley 789 de 2002 y articulo 23 Ley 80 de
1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago y
aportar los soportes mediante los cuales conste el pago de dichos aportes.

Participar de manera presencial en reuniones, encuentros o comités relacionados con el
objeto contractual y las obligaciones pactadas, de acuerdo con las solicitudes de la
Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas.

Entregar los informes pactados y los requeridos por la supervision, cuando a ello hubiere
lugar.

Presentar al supervisor durante los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, las
cuentas para pago del contrato de obra. Dichas cuentas deben cumplir con los requisitos
exigidos en el item “FORMA DE PAGQ”, del contrato. En caso de no presentar cuenta
para pago conforme con lo establecido en el presente numeral, se debe informar por
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escrito al supervisor dentro de los cinco (5) dias habiles estipulados, las razones por las
cuales no se da cumplimiento a esta obligacion.

23. Presentar al supervisor la solicitud de suspensién y de reinicio del contrato y requerir con
al menos quince (15) dias de anterioridad, cualquier solicitud de prérroga o adicién
debidamente soportado y justificado.

24. Cumplir con el régimen de proteccion social de sus trabajadores, asi como de las Politicas
de Salud Ocupacional tanto de la Entidad, como las aplicables al tipo de trabajos a
realizarse para el cumplimiento del objeto contractual.

25. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

26. Verificar la presencia de grupos étnicos de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169
de la OIT frente a la consulta previa y demas normas que lo modifiquen, complementen
o sustituyan.

27. Asumir toda la responsabilidad y los riesgos del personal que ejecutara el objeto
contractual, por lo tanto, las normas laborales y los derechos y prerrogativas que
contempla el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas normas de caracter reglamentario,
asi como las que regulen la actividad del Contratista, deberan ser cumplidas por éstos.

28. Concurrir a la liquidacion del contrato dentro de los plazos y en las condiciones
establecidas en la normativa aplicable y el mismo contrato; en caso de celebrarse la |
obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, el estudio previo, los
insumos, la propuesta presentada y los documentos que formen parte integral del
contrato, y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato.

29. Suscribir el acta de liquidacion del contrato, dentro de los términos establecidos por la
normatividad vigente.

30. Cumplir con la politica integrada del SIGCMA, en lo atinente a la politica antisoborno y
los requisitos del Sistema de Gestion Antisoborno (SGAS), el Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de Gestion Ambiental adoptados para la Rama
Judicial. El incumplimiento de lo anterior dara lugar a que se tomen las medidas
correspondientes al incumplimiento contractual

31. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

32. Ejecutar el contrato con el personal establecido en el Anexo Técnico. En caso de requerir
el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del
contrato, el contratista presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos
soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (3) dias habiles,
contados a partir de la solicitud de autorizacidon para cambio del personal.

33. Incorporar del porcentaje de personal colombiano para el cumplimiento del contrato, de
acuerdo con el ofrecimiento de apoyo a la industria nacional.

34. Dar cumplimiento a las actividades presentadas como ofrecimiento en el Formato 10 -
Factor de Sostenibilidad” presentado con su oferta.

PARAGRAFO 1: El Contratista sera responsable ante las autoridades, de los actos u
omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de la ejecucion del
contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Rama Judicial - Direccion Seccional de
Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas o a terceros. En el caso en que se
instaure demanda o accién legal alguna, o se formule reclamo contra la Rama Judicial -
Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas, por asuntos
gue segun el contrato sean de responsabilidad del Contratista, ésta se lo comunicara, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes, para que él por su cuenta, adopte oportunamente las
medidas pertinentes previstas por la ley para mantenerla indemne, y se adelanten las
negociaciones para llegar a un arreglo del conflicto.

PARAGRAFO 2: El Contratista se obliga a dar cumplimiento a las especificaciones técnicas
y asumir los costos que se generaran en la ejecucion del contrato, entre ellos las ocasionadas
por las condiciones del transporte de los materiales al lugar de ejecucion del contrato,
condiciones climaticas, caracteristicas de la regién para conseguir personal idéneo y con
experiencia en la ejecucion de este tipo de contratos, aspectos que seran asumidos por el
contratista y no se consideraran como justa causa para incumplir el cronograma de obra y
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plazo de ejecucion del contrato. El contratista deberd conocer y ejecutar toda la obra
cumpliendo la normatividad aplicable a este sector de la construccion.

10.

11.

12.

13.

8.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Presentar previo a la suscripcion del acta de inicio, una programacion detallada de las
actividades a ejecutar conforme al plazo de ejecucién contractual, para revision y aval de
la supervision. Este cronograma debera ser actualizado cada vez que se presenten
modificaciones al contrato que impliquen ajustes en la linea de vida del proyecto y ajustes
al cronograma inicial.

Presentar a la firma del acta de inicio, para revisién y aprobacion del supervisor lo

siguiente:

a. Remitir los Analisis de Precios Unitarios APU’s diligenciados con los equipos,
materiales, transporte y mano de obra minimos que soportan la oferta econémica y
son parte integral de ella y que haran parte de la validacion y aval de la junta
evaluadora de la Direccional Seccional administrativa de Cundinamarca y Amazonas.

b. Los documentos que se encuentran en el capitulo de las obligaciones ambientales del
contrato de obra.

Asistir a reuniones presenciales cuando se requieran por parte de la entidad en el marco
de la ejecucion contractual. Para estos efectos la Direccién Seccional programara y citara
la reunién con un plazo minimo de un (1) dia calendario de antelacion y a la reunion
debera asistir el representante legal del Contratista, director del proyecto o en su defecto,
apoderado con facultades para toma de decisiones.

Tramitar y obtener los permisos o licencias de construccion requeridas para la ejecucion
del contrato, por su cuenta, costos que seran reconocidos por la Entidad en la provision
considerada para este rubro.

Obtener los permisos, especialmente en caso de programacion de trabajos nocturnos.
Ejecutar el contrato dentro del plazo establecido, para ello debera tomar las medidas que
sean necesarias y asumir los costos que se generen para que la obra se pueda llevar a
cabo, y recibir en su integridad a satisfaccion dentro del plazo de ejecucion del contrato.
El contratista se compromete a ejecutar la totalidad de las especificaciones técnicas
establecidas en el contrato, cumpliendo todo lo que incluya su descripcién, atendiendo
las observaciones realizas por el supervisor en cuanto a calidad de los materiales y
resultado final de las obras, las cuales deben ser subsanadas y ajustadas a los
requerimientos efectuados por la Entidad durante el plazo de ejecucion del contrato.
Conservar los precios unitarios fijos, sin lugar a reajuste durante la ejecucién del contrato.
Tener disponibilidad del personal que ejecutara el objeto del contrato, al igual que de los
materiales necesarios para la buena ejecucién del contrato en condiciones de calidad y
que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas, segun el articulo 4° numeral
5° de la Ley 80 de 1993, los cuales deben ser aprobados previamente a la ejecucion de
la obra por parte del supervisor del contrato.

Presentar para analisis y concepto técnico de la Supervision las modificaciones, ajuste o
complementacion que a criterio del constructor requieran los diferentes componentes
técnicos del proyecto, necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, antes de
iniciar cualquier trabajo, si a ello hay lugar.

Realizar reuniones semanales para evaluar el avance del contrato de obra y las
eventuales dificultades que se lleguen a presentar; lo anterior de acuerdo con la
programacion de la obra.

Elaborar semanalmente un informe ejecutivo, el cual debe incluir los porcentajes de
avance real de las labores contratadas.

Elaborar mensualmente un informe detallado del estado del contrato de obra, el cual debe
incluir los porcentajes de avance, graficos, fotografias, video en formato digital y cualquier
otro recurso que evidencien el avance real de las labores contratadas, para ser entregado
a la supervision dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.

Suministrar y llevar debidamente actualizada la Bitacora de la Obra acompafada de un
registro fotografico del desarrollo del contrato, mantener su custodia y entregar copia
digital como anexo del informe mensual, para ser entregado a la Supervision.
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14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

Cargar en la plataforma SECOP Il los documentos e informacién a que estén obligados,
que se generen y que hagan parte de la ejecucion del contrato. Incluidos los cortes e
informes mensuales previamente aprobados por la Supervision.

Realizar a su costo, las pruebas de calidad de los materiales utilizados de acuerdo con
la normatividad vigente, el plan de calidad de los materiales y las instrucciones del
supervisor, presentando los resultados al mismo dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a su recepcion y entregar una copia de los mismos en el informe mensual. En
el evento en que el resultado de la prueba de calidad no de un resultado satisfactorio
para la Supervision, el Contratista debera, a su costo, desarrollar las actividades
correctivas, hasta que obtenga la aprobacién de la Supervision.

Presentar a la Supervision del contrato, en caso de retraso de la ejecucién de la obra, el
plan de contingencia para mitigar el retraso generado, debidamente suscrito por el
Representante Legal. Sobre este plan, la Supervision debera pronunciarse dentro de los
dos (2) dias siguientes de su recibo. La Supervisidn podra aprobar el plan o presentar
observaciones. Si presenta observaciones, el Contratista debera atenderlos en un plazo
no mayor a dos (2) dias. Esto se realizara hasta que obtenga la aprobacion de la
Supervision.

Realizar las obras e instalaciones en los sitios sefialados y aprobados por la Supervision.
Tener en todo momento, personal disponible, para suplir las faltas que se susciten, en
caso de presentarse alguna anomalia, incapacidad o bajo rendimiento del personal
contratado; la Direccidon Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca -
Amazonas, se reserva el derecho de exigirle al contratista, el reemplazo del personal que
considere necesario a su juicio.

Cumplir con los horarios de trabajo, los cuales se definiran en conjunto entre el Contratista
y el Supervisor del contrato, teniendo en cuenta las condiciones especificas de la ciudad,
la sede y del Consejo Superior de la Judicatura — Direccién Seccional de Administracion
Judicial de Cundinamarca - Amazonas.

Ejecutar los cambios y modificaciones que la Direccién Seccional de Administracion
Judicial de Cundinamarca - Amazonas considere necesarios introducir, atendiendo las
instrucciones, érdenes u observaciones dadas por la Supervision. Para ello, debe seguir
las especificaciones técnicas, tanto generales como particulares acordados.

Preparar para la Entidad, en los tiempos que corresponda, la informacién que soliciten
los entes de control, con sus respectivos soportes.

Realizar los correctivos a la obra objeto de la contratacion, durante la vigencia de la
Garantia de Cumplimiento en el amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra o cuando se
requiera por parte del Consejo Superior de la Judicatura — Direcciéon Seccional de
Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas, estos trabajos no generan costos
para la Entidad.

Paragrafo: Las correcciones a que se hace referencia corresponden a ajustes,
alineamientos, reparaciones, calibraciones o reposicion de todos aquellos items
ejecutados en el contrato que presenten deficiencias de calidad, o de instalacion, o de
construccion, o de funcionamiento por causa imputable al contratista, de los cuales el
contratista debera genera un informe detallado y registro fotografico de las intervenciones
realizadas.

Ejercer un estricto control frente al personal que empleara para la ejecucion de la obra,
garantizando los mecanismos internos de verificacion vy filtrado para la vinculacion de
personal idéneo, que no registre antecedentes, sanciones o situaciones que puedan
afectar la integridad, la seguridad institucional y el buen nombre del Contratista,
observando los procedimientos establecidos por el personal de vigilancia que opera bajo
la coordinacion de la Sede Judicial correspondiente. En ningun caso se permitira el
ingreso o permanencia de personal que presente cualquier grado de alicoramiento,
indicios de consumo de sustancias psicoactivas o frente al cual existan indicios
razonables de infiltracion por parte de la delincuencia comun u organizada, debiendo el
Contratista responder a la Direccidn Seccional de Administraciéon Judicial de
Cundinamarca - Amazonas, por cualquier pérdida o deterioro de los bienes que se
encuentren al interior de las oficinas o despachos judiciales, garantizando
permanentemente la confiabilidad y probidad de su equipo de trabajo. El contratista
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

respondera a la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca -
Amazonas, por cualquier pérdida o deterioro de los bienes que se encuentren al interior
de las oficinas o despachos judiciales.

Suscribir el acta de entrega y recibo final de la obra, en la cual debe quedar constancia
que los items que se ejecutaron cumplieron con las cantidades, calidades y
especificaciones técnicas contratadas. Asi mismo, con la suscripcion de esta, el
contratista debera entregar el presupuesto ejecutado consolidado y suscrito (PDF vy
Excel), todos los planos récord de las obras ejecutadas (Arquitecténicos, estructurales,
eléctricos, hidraulicos, sanitarios, etc.), bitdcora de obra, catadlogos, manuales de
mantenimiento y operacion, estudios y disefios, certificaciones, informes de las pruebas
de estanqueidad, y otras pruebas de funcionalidad y calidad realizadas, plan de
sostenibilidad, licencias y permisos obtenidos y demas documentos relacionados con el
objeto del contrato.

Brindar al Supervisor del contrato, la colaboracién necesaria para la elaboracion del
proyecto de acta de liquidacion del contrato, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la terminacion y recibo a satisfaccion de las obras objeto del contrato.

Paragrafo: Para la liquidacion del contrato, debera presentar la paz y salvos de
encontrarse al dia en las obligaciones de pagos correspondientes, de personal vinculado
al proyecto, Contratistas y Proveedores con los cuales se ejecuté el contrato.

Acreditar y mantener durante la ejecucion del contrato el cumplimiento de los
ofrecimientos adicionales realizados durante el proceso de seleccidn de contratista y por
medio de los cuales, se obtuvo un puntaje adicional a efectos de ser adjudicatario del
proceso de seleccion.

Paragrafo: El Contratista para el desarrollo del contrato debe contar con un equipo
minimo de profesionales y técnicos que cumplan con los perfiles definidos para este
proceso, obligacién que debe ser revisada por la Supervision. Adicionalmente al personal
minimo requerido, el contratista se obliga a contar con el personal profesional suficiente
que asesore las diferentes etapas de ejecucién del proyecto (eléctrico, hidrosanitario,
estructural, ventilacion mecanica, etc.), asi como todo el personal necesario para ejecutar
la obra de acuerdo con las especificaciones, planos y presupuestos en el tiempo pactado.

Disponer y suministrar el personal, cuadrillas y/o frentes de trabajo necesarios que
permitan adelantar las intervenciones, conforme con el cronograma de ejecucion y el
tiempo pactado.

Dar cumplimiento durante la ejecucion del contrato, a lo establecido en el Decreto 392 de
2018, manteniendo en su planta de personal el numero de trabajadores con discapacidad
que dio lugar a la obtencién del puntaje por este factor, para lo cual, para cada pago,
debera aportar a la Supervision del contrato, el certificado que para el efecto expide el
Ministerio de Trabajo, donde asi lo acredite.

Validar con el supervisor designado por la Direccion Seccional, la fecha y hora en la que
se van a realizar las actividades ofrecidas como factor de calidad de la propuesta. Si hay
necesidad de postergar el cumplimiento, sera por medio de documento suscrito por las
partes.

Cumplir para la ejecucion de trabajos en alturas, con la Resolucién No. 4272 de 2021 del
Ministerio de Trabajo, contar con un Programa de Proteccién Contra Caidas en su SG-
SST y tener designado el Coordinador de trabajo en alturas y todos los demas requisitos
definidos en esta norma.

Paragrafo: Contar con un equipo completo de proteccion para trabajo en alturas, el cual
debe estar disponible para el Supervisor o Coordinador del contrato, en el evento que
éste realice una visita de inspeccion durante el desarrollo de la obra.

Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad industrial,
ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes y dar cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en
el trabajo del personal que se utilice en la ejecucion del contrato. En todo caso estaran a
cargo del contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la senalizacion
de la obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de
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seguridad y salud en el trabajo, de comunicacion y coordinacién en los términos definidos
por las autoridades competentes.

32. Presentar a la Supervision para su revisidn y aprobacion, las actividades no previstas
identificadas por el Contratista durante la etapa de planeacion de inicio de actividades o
en la ejecucion de las mismas, para lo cual debera adjuntar:

a. Unajustificacion técnica y detallada de la necesidad.

b. El Andlisis de Precios Unitarios (APU) soportado en un andlisis de precios realizado
con base en minimo tres (3) cotizaciones comparables que lo respalden, las cuales
no podran ser de una fecha mayor a nhoventa (90) dias calendario contados a partir
de su entrega. Adicionalmente, se podran incluir precios de referencia incluidos en
revistas o plataformas de referencia de precios de insumos de construccion tales
como “construdata”, “revista constructora” o cualquiera de las relacionadas en la
pagina de datos publicos del Estado colombiano “datos abiertos”, o de listados de
precios usados por otras entidades publicas que celebren contratos de obra publica.
Especificaciones técnicas.

Balance del contrato, incluyendo la proyeccién de mayores y menores cantidades
de obra o actividades no previstas.

e. Cronograma actualizado de ejecucion del balance del contrato.

Solicitud dirigida a la Supervisién para la modificacion del contrato para el
correspondiente tramite ante la Entidad.

2o

-

Paragrafo 1: Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del contrato, previa
solicitud realizada por el contratista de obra a la supervision. La supervision a su vez sera
responsable de verificar y evaluar los precios del mercado en la zona del proyecto,
debiendo realizar la validacion y comparacion de los precios, teniendo en cuenta las
variables que intervienen como son:. rendimientos, tiempos de entrega, calidades,
impuestos, entre otros; considerando también precios de otras entidades o del mercado,
con lo cual se definira el valor de los Analisis de Precios Unitarios (APU), los cuales son
la base para la aprobacién y fijacién de las actividades no previstas que se requieran en
el desarrollo de la obra. El contratista debera informar de manera oportuna al supervisor
del contrato, sobre las actividades no previstas, previo a su aprobacion, con el fin de que
este pueda estudiar su pertinencia, oportunidad, valor unitario y cantidades estimadas,
quien podra objetarlos y devolverlo al contratista para los ajustes correspondientes o
emitir su visto bueno.

Paragrafo 2: En caso que entre el contratista de obra y la supervisién no haya acuerdo
para la fijacion de los precios de las actividades no previstas, la supervisiéon por su parte
debe conseguir al menos 3 cotizaciones comparables u otras fuentes de informacion
segun se relacionan en el literal b) de esta misma obligacion que le permitan verificar los
analisis de precios unitarios presentados por el contratista de obra, esta informacion
debera ser remitida junto con los analisis de precios unitarios elaborados por la
supervision acompafados del respectivo estudio de mercado plenamente justificado y
sustentado desde el punto de vista técnico y econémico.

Paragrafo 3: La aprobacion de las actividades no previstas se formalizaran mediante la
suscripcion entre la supervision y el contratista de obra de un acta de fijacién de precios
de actividades no previstas, acompanada de los nuevos APU’s aprobados por la
supervision y el balance de obra actualizado o acta de mayores y menores cantidades y
actividades no previstas. Una vez aprobados las actividades no previstas, el contratista
debera justificar por escrito la necesidad de la inclusion de los mismos dentro del contrato,
haciendo una descripcion de las consideraciones y causales que dan soporte al tramite
ante la entidad para la elaboracién y suscripcion del modificatorio del contrato de obra.

OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

1. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y
tropiezos que pudieran presentarse, y obligandose no solo a lo pactado expresamente
en el contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo, segun la ley, la
costumbre o la equidad natural. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien
por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algin acto o hecho, cuando
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una situacién asi se presente el CONTRATISTA debera informar inmediatamente su
ocurrencia a la ENTIDAD y a las dem&s autoridades competentes.

2. Ejecutar todos los ajustes, cantidades de obra, arreglos y modificaciones que se
requieran para que la obra sea funcional, cumpla con las normas establecidas por las
autoridades nacionales y locales relacionados con este sector de la construccion, dentro
del plazo de ejecucién del contrato, lo cual no generara costos adicionales para la entidad.

Ademdas de las obligaciones generales que deba asumir el contratista y que se establecen
en el presente documento, el contratista que resulte seleccionado dentro del presente
proceso tendra a su cargo las siguientes:

3. Limpieza de los sitios de trabajo: Retirar del sitio de los trabajos a la terminacion de
cada jornada laboral, todo el equipo de construccidon, los materiales sobrantes,
escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de la obra y el sitio de
los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para el supervisor. Asi mismo tomara
las medidas que sean necesarias para disminuir al maximo la emision de polvo y material
particulado que pueda afectar a los servidores judiciales y visitantes de la sede judicial.
No habra pago separado por concepto de dichas actividades. El contratista presentara
un plan de manejo ambiental antes del inicio de la ejecucion del contrato al supervisor.

4. Disposicion de desechos y sobrantes: Disponer mediante procedimientos adecuados
aprobados por la supervision, de todos los desechos, escombros, sobrantes y demas
residuos provenientes de los trabajos necesarios para la ejecucion de las obras, en los
sitios indicados por el supervisor, asi mismo debera al término de las labores sacar los
escombros, y dar disposicion final de acuerdo la reglamentacién actual. No se permitira
dejar acumulados los escombros, estos deberan salir en forma gradual cuando ya haya
un volumen suficiente de un viaje de escombro y con un maximo de 2 dias de
permanencia.

5. Adecuar su plan de manejo ambiental al establecido por el Consejo Superior de la
Judicatura.

PARAGRAFO 1: El contratista, asi como el personal que emplee para la ejecucion de la obra
no tendra ningun vinculo laboral con el Consejo Superior de la Judicatura, Direccion
Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas.

PARAGRAFO 2: El personal que se utilice para la ejecucién de la obra y la instalacion del
equipo que implique realizar trabajo en alturas, requerira contar con certificacion vigente que
lo habilite para este tipo de trabajos, expedido por una entidad avalada para el efecto.

PARAGRAFO 3: Compromiso Anticorrupcion — Con la suscripcion del contrato el
CONTRATISTA se obliga a prestar apoyo a la accion del Estado Colombiano para fortalecer
la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto asume
explicitamente, entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligacién de
cumplir la ley colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011:
¢ No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratacién, con
los encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular
la informacion del proyecto y presentar la respectiva propuesta.
¢ No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dadiva a ningin
funcionario publico en relacién con su contrato.
¢ No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratacién, con
otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la aceptacion
de la oferta.
e Actuar con lealtad hacia los demas proponentes, asi como frente a la entidad y
abstenernos de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratacion.
Las observaciones al proceso de contratacion o a las propuestas de los otros
interesados se presentaran oportunamente, en los plazos y términos fijados en las
reglas de seleccion.
¢ No ofrecer trabajo, contratos o beneficio econémico o de cualquier otra naturaleza a
ningun funcionario publico, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus
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2.

familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil,
desde la aceptacion de la oferta o con ocasion de esta, y hasta dos (2) afios siguientes
a la suscripcion del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses e
inhabilidades previstos en la Constitucién y en la ley.

No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar,
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o
cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios publicos o contratistas del Estado,
durante el Proceso de Contratacion ni durante la ejecucion o liquidacion del contrato.
No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta
capacidad de influencia politica 0 mediatica, con el objeto de obtener citas o influir o
presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de contratacion
estatal, bien sea en su adjudicacion, supervisién o terminacion.

No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusion
en el presente proceso contractual.

8.3.  OBLIGACIONES AMBIENTALES

Cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a nivel
nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el término de este contrato.
El CONTRATISTA debera en todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier
actividad realizada por él, en el desarrollo de este contrato, de conformidad con las
normas aplicables.

Allegar un plan de manejo ambiental de los trabajos a realizar durante el desarrollo del
contrato. Este plan debe contener:

Actividades a desarrollar.

Descripcion de las actividades.

Aspectos e impacto ambiental de las actividades.

Mitigacidon ambiental para los impactos generados: Dentro de los programas a
realizar, el contratista debera tener en cuenta los siguientes items a presentar:

— Manejo integral de residuos generados: Especificar las actividades a
desarrollar desde que se genera el residuo, condiciones de almacenamiento
temporal, retiro, trasiego, transporte y disposicién final con entes certificados.
Una vez realizada la disposicién final debe suministrar los certificados al
supervisor del contrato.

— Priorizar todo reciclado de los residuos sélidos antes de la disposicién final
Para estos residuos reciclables se debera disponer de recipientes y sitios
apropiados de acopio para el manejo diferencial de los mismos, de forma tal
que no pierdan sus caracteristicas.

— Prever la informacidon necesaria para los residuos sélidos reutilizables,
permitiendo que la accion se realice en condiciones seguras. Los materiales
deben estar en correctas condiciones: maderas no impregnadas con aceites o
residuos, escombros sin otros tipos de residuos, envases limpios.

— Aplicar todos los cuidados necesarios para evitar la aspiracion de las particulas
en caso de demolicién o reforma que implique la remocion de materiales que
contengan asbestos, tanto durante la ejecucion de las tareas como en el retiro,
trasiego y disposicion final de los residuos peligrosos que se generen. - No se
deben quemar los residuos, incluidos los de combustibles o aceites.

— Minimizar los impactos producidos por acumulacion indebida de residuos que
distorsionen los aspectos visuales, produccion de olores, fomento de alimafias
indeseables y pérdida de calidad de vida de los servidores judiciales. No se
almacenaran residuos en zonas susceptibles de ser inundadas y/o que puedan
ser arrastradas por las aguas lluvias.

— Programa de demolicion: Realizar las tareas de demolicion sin provocar
niveles sonoros que afecten el ambiente en el entorno, cumpliendo con las
normas correspondientes. Las demoliciones no deberan producir vibraciones
que afecten en forma significativa a las personas, y otras construcciones.

aoow
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— Tener todos los cuidados necesarios en caso de demoliciéon o reforma que
implique la remocion de materiales que contengan asbestos, para evitar la
aspiracion de las particulas tanto durante la ejecucion de las tareas como en
el retiro, trasiego y disposicion final de los residuos peligrosos generados
(chapas de asbestos, etc.). Para ello las superficies deberan permanecer en
todo momento humedecidas.

— Manejo de vertimientos: Evitar impactar el recurso hidrico superficial y/o
subterraneo. No se verteran aguas residuales domésticas sin tratar sobre el
terreno para su infiltracién, ni a canaletas o zanjas que directa o indirectamente
puedan llegar a los cuerpos de agua; los requisitos deberan ser cumplidos por
el contratista cuando apliquen segun el objeto del contrato a ejecutar.

— Plan de Gestion Ambiental: Sustentar bajo la normatividad ambiental; Decreto
Unico Ambiental No. 1076 de 2015 y/o aquellas normas que la modifiquen o
sustituyan; Resolucién 0472 del 28 de febrero de 2017 y/o aquellas normas
que la modifiquen o sustituyan.

— Permisos y licencias ambientales: Tramitar los que correspondan de acuerdo
con el objeto del contrato.

— Cumplir con los aspectos relacionados con la Resolucion No. 0312 de 2019,
por la cual se definen los Estandares Minimos del Sistema de Gestidén de
Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.

3. Presentar a la firma del acta de inicio, para revision y aprobacién de la supervision lo
siguiente:

a. Plan o programa de gestion integral de residuos sélidos que cumpla con las
condiciones establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demas normas
aplicables, en el cual se debe considerar el manejo de los residuos producto de la
actividad objeto del contrato.

b. Fichas de datos de seguridad - FDS de los productos utilizadas durante el desarrollo
del contrato. Las FDS deben estar actualizadas con la identificacion del Sistema
Globalmente Armonizado, contar con las 16 secciones reglamentarias y su vigencia
de elaboracion no debe ser superior a cinco (5) afios.

c. Carta de compromiso suscrita por el representante legal a la adopcion e
implementacion del Acuerdo No. PSAA14-10160 “Por el cual se adopta el Plan de
Gestion Ambiental de la Rama Judicial”, durante la ejecucion del contrato en las
instalaciones de la Rama.

4. Diligenciar los formatos suministrados por la Entidad para la relacion y control de los
residuos solidos generados durante el desarrollo del contrato y hacer entrega de todos
los certificados de disposicion final de los residuos relacionados.

5. Asistir a la induccién del sistema de gestion ambiental para contratistas en la fecha mas
cercana a la firma del acta de inicio de conformidad con el siguiente cronograma:

Jornada de Induccion Plan de Gestién Ambiental para Contratistas - Rama Judicial 2026
Frecuencia seqgundo martes habil de cada mes
Fecha Plataforma Hora Enlace
11/08/2026 Teams 9:30 a.m - 10:30 a.m https://acortar.link/MVct3U
08/09/2026 Teams 9:30 a.m - 10:30 a.m https://acortar.link/MVct3U
13/10/2026 Teams 9:30 a.m - 10:30 a.m https://acortar.link/MVct3U
10/11/2026 Teams 9:30 a.m - 10:30 a.m https://acortar.link/MVct3U
15/12/2026 Teams 9:30 a.m - 10:30 a.m https://acortar.link/3YPGfH

6. Remitir al supervisor del contrato evidencia de la participacion y evaluacion de la
induccién ambiental para contratistas (pantallazo asistencia y evaluacion).

7. Realizar una debida separacién en la fuente de los residuos soélidos generados en el
proyecto y hacer la adecuada gestion, bien sean elementos reciclables, RESPEL o RAEE.
En las actividades de desmonte y demolicién de estructuras, hacer este proceso de
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

manera selectiva para poder aprovechar aquellos RCD (Residuos de construccion vy
demolicién) en el proyecto mismo o por terceros.

Implementar medidas de manejo y control del material particulado y de las demas
emisiones, incluyendo de ruido.

Adoptar e implementar los requisitos establecidos en la Guia para la Elaboracién e
Implementacion del Plan de Gestidon Ambiental y Social (PGAS) para Proyectos de la
Unidad de Infraestructura Fisica — UIF.

Realizar las consultas necesarias y los tramites requeridos por la autoridad ambiental
competente, con el propésito de obtener los permisos que se requieran y que garanticen
el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros:
aprovechamiento forestal, levantamiento de veda, sustraccién de reserva, ocupacion de
cauce, disposicion de Residuos de Construccion y Demolicion — RCD, residuos
domeésticos, convencionales y/o residuos peligrosos; concesion de aguas, ocupaciéon de
cauce, permiso de vertimientos, entre otras, de acuerdo con las normas aplicables en la
materia.

Efectuar los informes derivados de los permisos ambientales, que deben cumplirse en la
etapa de construccion del proyecto, de acuerdo con las obligaciones establecidas por la
autoridad ambiental y municipal competente.

Presentar informe mensual de la generacién y gestién de residuos sélidos durante el
desarrollo de la obra.

Incorporar dentro de lo obra en ejecucion, los criterios de Construccién Sostenible que
estan incorporados en el disefio, teniendo en cuenta las normas aplicables en la materia.
Responder a su costa por los perjuicios que se generen como consecuencia de la
suspension o retrasos en la ejecucidon de la obra, derivados del incumplimiento de las
normas y leyes ambientales.

Mantener la obra libre de toda acumulacion de desperdicios y escombros, entregandola
a su terminacién completamente limpia y aseada, asi mismo, acatar lo dispuesto en toda
la normatividad vigente relativa a la movilizacion, tratamiento, disposicion y
aprovechamiento de escombros, que para ello dicte la autoridad competente de la regidn.
Deben contemplar que los desechos de obra se deben depositar en sitios autorizados
por la autoridad ambiental, para lo cual deberan adjuntar los recibos respectivos de estos
para obtener su pago.

Presentar a la Supervision para la revision y aprobacion respectiva una certificacion
comercial con gestores de Residuos de Construccion y Demolicion (RCD) y Residuos
Peligrosos (RESPEL), que cumpla con las condiciones establecidas en el Decreto No.
1076 de 2015 y las demas normas aplicables. El cumplimiento de esta obligacion sera un
requisito previo para la firma del acta de inicio.

Entregar a la Entidad en caso de requerirse, a la firma del Acta de inicio, la informacion y
documentos requeridos para la generacién, por parte de la Entidad, del PIN ante la SDA.

— Contrato firmado.

— Relacion del volumen proyectado de generacion de RCD.

— Descripcion del cémo se va a realizar la clasificacion en la fuente de los RCD y la
ubicacioén del sitio de acopio temporal.

PARAGRAFO 1: El Contratista se compromete y sera responsable de la adopcion e
implementacion del Plan de Gestion Ambiental de la Rama Judicial, durante la ejecucion del
contrato en las instalaciones de la Rama.

PARAGRAFO 2: El Contratista debera acreditar el cumplimiento de los requisitos, permisos
y licencias de indole ambiental que a la fecha estén vigentes segun la reglamentacion
nacional, regional o local.

CLAUSULA 9. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a recibir una remuneracion por la ejecucion de la Obra, en los
términos pactados en la Clausula 7 del presente Contrato.
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CLAUSULA 10. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

En ejercicio del objeto contractual Direccion Seccional de Administracion Judicial de
Cundinamarca - Amazonas, debera cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos, tasas y
contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente de
acuerdo con la disponibilidad del Plan Mensualizado de Caja PAC y conforme a los
entregables requeridos. Las demoras que se presenten no generaran el pago de
intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

2. Supervisar la correcta ejecucion del contrato, validando que las actividades realizadas
por el contratista estén acordes a lo estipulado por la Entidad en el proceso y la oferta
presentada.

3. Aprobar o rechazar entregables, si fuere necesario.

4. Conocer el cronograma de trabajo que presente el Contratista a la Supervision y estar al
tanto de las modificaciones que se soliciten al mismo por intermedio del Supervisor
designado por la Entidad.

5. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera en relacion

con el contrato y con el cumplimiento de las obligaciones de éste.

Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista.

Llevar a cabo el recibo de la obra a través de la Supervision, verificando el cumplimento

de las especificaciones técnicas de los trabajos realizados.

8. Solicitar al Contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera en relacion
con el contrato y con el cumplimiento de las obligaciones de éste.

9. Exigir y verificar por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y
control de la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del contratista
frente al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pension,
ARL, y parafiscales siempre que se requiera.

10. Validar con la Supervision el cumplimiento de la normatividad ambiental por parte del
Contratista de obra, en concordancia con el SIGCMA implementado por la Entidad.

No

CLAUSULA 11. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del
contrato, causados por sus contratistas o empleados 0 por sus subcontratistas.

CLAUSULA 12. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener indemne a la Direccion Seccional de Administracion Judicial
de Cundinamarca - Amazonas, de cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga
como causa las actuaciones del contratista, sus dependientes o subcontratistas.

CLAUSULA 13. MULTAS

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causaran multas por las siguientes:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de la obra se causara una multa equivalente
al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 16,
de acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras
sanciones mas gravosas.
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3. Por no entregar la informacién completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento,
se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se
causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre
que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion
en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el
Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega de los cortes de obra y de la entrega definitiva de la misma a la
supervision, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la supervision, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por cambiar el personal presentado a la supervision, sin la aprobacién previa de esta,
al Contratista se le impondra una multa equivalente al 1% del valor del contrato.

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados,
contratistas o subcontratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a un
(1) salario minimo mensual legal vigente, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

PARAGRAFO 1: Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

PARAGRAFO 2: En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de esta, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

PARAGRAFO 3: El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara
al Contratista de continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y
obligaciones que emanen del contrato.

PARAGRAFO 4: En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de
varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

PARAGRAFO 5: Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o
Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

PARAGRAFO 6: El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio
de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas
multas.

CLAUSULA 14. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de
perjuicios. El pago o deduccion de la clausula penal no exonerard al Contratista del
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la
imposicion de la pena.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista
incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento
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de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

La imposicién de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacién anticipada de
perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es
Obice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor
de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con
la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos
a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia
Unica de cumplimiento.

CLAUSULA 15. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion.

CLAUSULA 16. GARANTIAS

16.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) dias habiles

siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.
Esta garantia tendrd las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una
poéliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia
Bancaria.

Clase

Direccién Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca -

Asegurado/ beneficiario Amazonas identificada con NIT 901.673.538-6.

Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general del
contrato y el pago de las | Plazo del contrato | Diez por ciento
multas y la clausula penal | y dos (2) afios | (10%) del valor total
pecuniaria que se le | més. del contrato.

impongan

Vigencia de tres

Estabilidad y calidad de las | &) afios,

obras ejecutadas entregadas contados a partir
Amparos, vigencia Yy || . ciicaccion de la entrega y

valores asegurados r%cibo final de la
opra.

Veinte por ciento
(209%) del valor total
del contrato.

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e indemnizaciones | Plazo del contrato | Quince por ciento
laborales del personal que el | y tres (3) afos | (15%) del valor total
Contratista haya de utilizar en | mas. del contrato.

el territorio nacional para la
ejecucion del contrato
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e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razoén social y tipo societario que figura en el Certificado
de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea
una Uniéon Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT
y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

o Para el Contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

Tomador

¢ Numero y ano del contrato

o Objeto del contrato

Informacion necesaria | ¢  Firma del representante legal del Contratista

dentro de la pdliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.
Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como a ampliar las garantias en
los eventos de adicién y/o prérroga del Contrato.

El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los Procesos
sancionatorios a que haya lugar.

16.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparaciéon de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
Procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.

El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos.

Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un
periodo de garantia de TRES (3) ANOS, contados a partir de la fecha de recibo definitivo de
las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la
Entidad le sefale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podré hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo,
el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias
de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de
ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante
notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
entrega o terminacién de las reparaciones.
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16.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicién

Clase

Contrato de seguro contenido en una pdéliza

Asegurados

Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca -
Amazonas identificada con NIT 901.673.538-6

Tomador

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razon social y tipo societario que figura en el Certificado
de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no soélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea
una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificaciéon y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

Valor

200 salarios minimos mensuales legales vigentes

Vigencia

Igual al periodo de ejecucion del contrato

Beneficiarios

Terceros afectados y Direccién Seccional de Administracién Judicial de
Cundinamarca - Amazonas identificada con NIT 901.673.538-6

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacion necesaria
dentro de la péliza

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil

(2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

NOTA: El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra exacta con decimales o
aproximar al peso siguiente, con el fin que los porcentajes de suficiencia de la garantia no
sean inferiores a los sefalados.
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REGLAS GENERALES PARA TODAS LAS GARANTIAS

En relacién con todas las garantias requeridas para la ejecucion del contrato, se deben
atender las siguientes reglas:

i. Los términos de las garantias o pdlizas de seguro, segun el caso, deben ser los de
una garantia a favor de entidades publicas, suscrita por el tomador — afianzado.

i. Elobjetoy el numero del proceso relacionados en el documento deben coincidir con
el del presente contrato.

iii. Asegurado y beneficiario: La Nacién Consejo Superior de la Judicatura Direccion
Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas con NIT:
901.673.538-6.

iv.  Tomador/afianzado: La podliza o garantia debera tomarse con el nombre social del
Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la Céamara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el documento se exprese
qgue la sociedad podra denominarse asi.

v.  Valor Asegurado: En cuantia equivalente a los porcentajes dispuestos en los cuadros
que anteceden. El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra exacta
con decimales o aproximar al peso siguiente, con el fin que los porcentajes de
suficiencia de la garantia no sean inferiores a los sefialados.

vi.  Vigencia de la Garantia: Por el término dispuesto en el cuadro que antecede.

vii.  Los amparos relacionados en los cuadros que anteceden se cuentan a partir de la
fecha de expedicion de la pdliza.
vii.  El régimen aplicable a la constitucion, vigencia, modificacion y en general las

condiciones y requisitos de los amparos cubiertos por las Garantias, corresponde al
previsto en el Decreto No. 1082 de 2015 o en el de la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

PARAGRAFO 1: El Contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la
garantia a partir del inicio del contrato, asi como ampliar el valor de la misma y/o su vigencia,
en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término,
en virtud de lo consagrado en el articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto No. 1082 de 2015, para
lo cual contara con un término de tres (3) dias para que allegue el correspondiente certificado
modificatorio de la pdéliza a través de la plataforma Secop Il, con el fin de evitar el inicio de
procesos sancionatorios por presunto incumplimiento en la correspondiente obligacién
contractual.

PARAGRAFO 2: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacion
gue conlleven asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

CLAUSULA 17. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 18. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos
del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad
no existe, ni existira vinculo laboral alguno.
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En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar.

Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del
presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad
podrd exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 19. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 20. LIQUIDACION

La liquidacion del contrato que se suscriba se sujetara a los términos y oportunidades
establecidas en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, y en las disposiciones concordantes
de la Ley 446 de 1998.

La liguidacion se hard de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
expiracién del término previsto para la ejecucion de la totalidad de las actividades y
obligaciones del contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacion,
0 a la fecha del acuerdo que la disponga. Para la liquidacién se exigira al Contratista la
ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba
cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no
llegan a ningun acuerdo, la Entidad tendr& la facultad de liquidar en forma unilateral dentro
de los dos (2) meses siguientes, por medio de resolucidbn motivada susceptible del recurso
de reposicion, conforme el CAdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relaciéon con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la
Entidad con anterioridad a la liquidacion.

La Entidad podra efectuar la liquidacion en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios
siguientes al vencimiento del contrato (incluidos los términos mencionados anteriormente),
de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el Codigo Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
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CLAUSULA 21. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema
de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso.

Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes electronicamente a través de la
plataforma SECOP I,

Para su ejecucién, la aprobacién de las garantias, y el Registro Presupuestal
correspondiente.

CLAUSULA 22. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

El contrato de obra se ejecutara en la sede Tribunales de Cundinamarca en la ciudad de
Bogota.

Para todos los efectos se entendera como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.
CLAUSULA 23. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato
los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

3. Propuesta econdémica y demas documentos de la oferta presentada por el
Contratista.

4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en Bogota D.C.

! https:/colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce _step/cce-sec-gi-13eegestioncontractual08-09-2021.pdf

“La estructura de la plataforma del SECOP Il maneja para todos los participes una serie de usuarios y contrasefias personales
e intransferibles, los cuales marcan dentro la plataforma, gracias al sello de tiempo, un registro de cada accién y dato manejado
por ese usuario; mecanismo valido juridicamente que permite garantizar la informacion del momento (fecha, hora, minutos y
segundos) en que los documentos electrénicos fueron creados, modificados, enviados y aprobados.

Las actuaciones de los usuarios en el SECOP || comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La
autenticacion del SECORP I, es decir el nombre de usuario y la contrasefia constituyen una firma electrénica en los términos del
articulo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan.

Por consiguiente, los contratos electronicos compuestos por mensajes de datos tienen los efectos juridicos segin las normas
aplicables al negocio juridico contenido en dichos mensajes, lo anterior en virtud del articulo 22 de la Ley 527 de 1999. Por lo
cual, evite imprimir minutas de contratos y hacerlas firmar por las partes. Ya que el contrato electronico que es aprobado/firmado
por las partes a través del SECOP Il esta conformado por la informacion diligenciada en la plataforma y documentos anexos
que las partes consideren pertinentes con el fin de, no duplicar la informacion.
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