CONTRATO DE OBRA No. 101 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER Y SECOING SAS

CONTRATISTA:	SECOING SAS	
NIT No.	901.361.464-0	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHAN SEBASTIAN DUARTE ARCINIEGAS	
C.C. No.	1.099.370.263 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	
No. DE CONTRATO	101 – 2026	**FECHA**: 09 DE JULIO DE 2026
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA	
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA CANCHA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL OASIS SEDE B CABECERA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00258	**FECHA:** 29 DE MAYO DE 2026.
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00691	**FECHA:** 09 DE JULIO DE 2026.
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.3.2.02.02.005.430100400	
DENOMINACION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
FUENTE:	SGP-PROPÓSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACIÓN	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.3.2.02.02.005.430102900	
DENOMINACION	CANCHA MEJORADA	
FUENTE:	SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.3.2.02.02.005.430102900	
DENOMINACION	CANCHA MEJORADA	
FUENTE:	R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.3.2.02.02.005.430102900	
DENOMINACION	CANCHA MEJORADA	
FUENTE:	TASA PRODEPORTE	
PÓLIZA:	**Numero**: 96-44-101205064 **Compañía**: SEGUROS DEL ESTADO S.A. **Fecha de expedición**: 10/07/2026 **Fecha de aprobación**: 15/07/2026 **Descripción de los amparos** **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** **Vigencia**	

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td rowspan="11">Clase de amparo</td><td>Desde</td><td>Hasta</td></tr>
<tr><td>09/07/2026</td><td>09/01/2027</td></tr>
<tr><td colspan="2">Suficiencia</td></tr>
<tr><td colspan="2">$ 28.976.045,40</td></tr>
<tr><td colspan="2">PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td></tr>
<tr><td colspan="2">Vigencia</td></tr>
<tr><td>Desde</td><td>Hasta</td></tr>
<tr><td>09/07/2026</td><td>09/09/2029</td></tr>
<tr><td colspan="2">Suficiencia</td></tr>
<tr><td colspan="2">$ 14.488.022,70</td></tr>
<tr><td colspan="2">ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA</td></tr>
<tr><td colspan="2">Vigencia</td></tr>
<tr><td>Desde</td><td>Hasta</td></tr>
<tr><td colspan="2">5 AÑOS 0 MESE Y 0 DIAS</td></tr>
<tr><td colspan="2">Suficiencia</td></tr>
<tr><td colspan="2">$ 43.464.068,10</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>Numero</td><td>96-40-101073758</td></tr>
<tr><td>Compañía</td><td>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</td></tr>
<tr><td>Fecha de expedición</td><td>10/07/2026</td></tr>
<tr><td>Fecha de aprobación</td><td>15/07/2026</td></tr>
<tr><td colspan="2">Descripción de los amparos</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Clase de amparo</td><td>RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</td></tr>
<tr><td>Vigencia</td></tr>
<tr><td>Desde | Hasta</td></tr>
<tr><td>09/07/2026 | 09/09/2026</td></tr>
<tr><td>Suficiencia</td></tr>
<tr><td>350.181.000</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.
El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.</td></tr>
<tr><td>TERMINO DE DURACIÓN</td><td>DOS (2) MESES</td></tr>
</table>

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	17 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE ($144.880.227) M/CTE.

En el Municipio de Mogotes, Santander, se reunieron **JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO** – Secretario de Planeación y Obras Públicas, en su calidad de supervisor de Contrato de Obra No. 101 de 2026 y **SECOING SAS** NIT 901.361.464-0, actuando como representante legal **JOHAN SEBASTIAN DUARTE ARCINIEGAS** mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía No. 1.099.370.263 expedida en Lebrija, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta y dar inicio a las actividades objeto del contrato, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el Municipio de Mogotes, ha realizado el proceso precontractual que indica el estatuto general de Contratación y demás normas concordantes, dando origen al contrato identificado anteriormente.
2. Que la Alcaldesa Municipal mediante oficio de fecha nueve (09) de julio de 2026, delegó la actividad de supervisión en el cargo de Secretaría de Planeación y Obras Públicas, a través del jefe de dicho despacho o quienes hagan sus veces, el cual se encuentra debidamente notificado y aceptado.
3. Que en el mencionado contrato SI exigió al contratista la constitución de pólizas a favor de la entidad estatal contratante.
4. Que de acuerdo al estudio previo y demás documentos precontractuales, el contrato deberá tener una duración dos (02) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
5. Que las partes acuerdan fijar como fecha de inicio el día de hoy diecisiete (17) de Julio del año dos mil veintiséis (2026).

En constancia de lo anterior se firma a los diecisiete (17) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026).

POR EL MUNICIPIO DE MOGOTES,

JERSON SNEIDER VELANDIA QUINTERO
Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal.

POR LA CONTRATISTA,

R.L JOHAN SEBASTIAN DUARTE ARCINIEGAS
C.C. 1.099.370.263 expedida de Lebrija
SECOING SAS
NIT: 901.361.464-0

Yesika Mojica R
Proyecto: Yesika Sirley Mojica Ramírez
Cargo: CPS apoyo secretaria de planeación