LICITACIÓN PÚBLICA No. LP005-2026

AMEXO 03 - CRONOGRAMA DEL PROCESO

OBJETO. Realizar los estudios, diseños, obtención de permisos, licencias ambientales, construcción y puesta en marcha de infraestructura productiva en Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera y El Charco, en el marco del proyecto integrador FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE VALOR DE LA PESCA ARTESANAL Y DE LA PIANGUA CON LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE DE LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS PDET DE LA SUBREGIÓN SANQUIANGA Y

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública (primer aviso)	21 de julio de 2026	SECOP 2– Portal único de contratación. www.contratos.gov.co
Publicación Estudios y Documentos Previos	21 de julio de 2026	SECOP 2– Portal único de contratación. www.contratos.gov.co
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	21 de julio de 2026	SECOP 2– Portal único de contratación. www.contratos.gov.co
Publicación 2º Aviso de convocatoria	24 de julio de 2026	SECOP 2– Portal único de contratación. www.contratos.gov.co
Publicación 3er Aviso de convocatoria	31 de julio de 2026	SECOP 2– Portal único de contratación. www.contratos.gov.co
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	4 de agosto de 2026	SECOP 2– Portal único de contratación. www.contratos.gov.co
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	5 de agosto de 2026	SECOP 2– Portal único de contratación. www.contratos.gov.co
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	5 de agosto de 2026	SECOP 2– Portal único de contratación. www.contratos.gov.co
Publicación del pliego de condiciones definitivo	5 de agosto de 2026	SECOP 2– Portal único de contratación. www.contratos.gov.co
Audiencia de asignación de Riesgos	6 de agosto de 2026 a las 10:00AM	SECOP 2– Portal único de contratación. www.contratos.gov.co
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	6 de agosto de 2026 a las 06:00 PM	SECOP 2– Portal único de contratación. www.contratos.gov.co
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	10 de agosto de 2026	SECOP 2– Portal único de contratación. www.contratos.gov.co
Plazo máximo para la expedición de Adendas	10 de agosto de 2026 a las 7:00 PM	SECOP 2– Portal único de contratación. www.contratos.gov.co
Fecha de cierre	14 de agosto de 2026 a las 9:00 AM	SECOP 2– Portal único de contratación. www.contratos.gov.co
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	14 de agosto de 2026	SECOP 2– Portal único de contratación. www.contratos.gov.co
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	18 de agosto de 2026	SECOP 2– Portal único de contratación. www.contratos.gov.co
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Del 19 al 25 de Agosto de 2026 hasta las 11:59 PM	SECOP 2– Portal único de contratación. www.contratos.gov.co
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	26 de agosto de 2026	SECOP 2– Portal único de contratación. www.contratos.gov.co
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	27 de agosto de 2026	SECOP 2– Portal único de contratación. www.contratos.gov.co
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	27 de agosto de 2026	SECOP 2– Portal único de contratación. www.contratos.gov.co
Firma del Contrato	27 de agosto de 2026	SECOP 2– Portal único de contratación. www.contratos.gov.co
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	28 de agosto de 2026	SECOP 2– Portal único de contratación. www.contratos.gov.co
Aprobación de garantías	31 de agosto de 2026	SECOP 2– Portal único de contratación. www.contratos.gov.co

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consencuencia el rechazo de la oferta]