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Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Línea de atención: 602 8912312    

CONVENIO: MP-1383-2026 

OBJETO DEL CONVENIO: 
AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO 
INTEGRAL DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS Y CADENAS 
AGROPECUARIAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA. 

NOMBRE DEL ASOCIADO: 
 FUNDACION ALAS DE LIBERTAD 23 Nit: 900937325-5 
representada legalmente por el señor Jaime Andrés 
Caicedo Lozada C.C. N.º 1.114.819.477 de El Cerrito (V) 

VALOR DEL CONVENIO: 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO 
CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 652.857.143,00) valor 
que contempla las actividades a ejecutarse con cargo al recurso 
del presupuesto oficial de la Secretaría de conformidad con el 
certificado de disponibilidad presupuestal No.1560 del 05 
de marzo de 2026, por valor de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE 
($457.000.000),y por parte del asociado la suma de CIENTO 
NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 
PESOS M/CTE ($195.857.143) que corresponde a las 
actividades a desarrollar con el aporte en dinero por parte de la 
FUNDACION ALAS DE LIBERTAD 23 

SUPERVISOR O INTERVENTOR: 
SUPERVISOR: GIOVANNY MONCAYO VELEZ 
CARGO: SECRETARIO DE DESPACHO 

FECHA DE ACTA DE INICIO: 30 de abril del 2026 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de junio del 2026. 

INFORME CORRESPONDIENTE ACTA PARCIAL 
No.: 

 SEGUNDO PAGO Y FINAL 

CUENTA DE COBRO POR VALOR DE: 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($228.500.000) 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 
1.- FERIAS CAMPESINAS Y ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA 
 
INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN 
 
INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 
 
El presente informe consolida la planeación, el despliegue logístico, las novedades operativas y los resultados técnicos 
de la tercera y cuarta jornada de mercados campesinos programadas y ejecutadas en el municipio de Palmira durante 
el mes de junio de 2026. Estas acciones se desarrollan en estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
enmarcadas en la política pública de Circuitos Cortos de Comercialización (CCC) y las estrategias de la administración 
municipal lideradas por la Secretaría de Agropecuaria y Desarrollo Rural (SADR). El objetivo principal radica en fortalecer 
el tejido económico rural de Palmira, eliminando la intermediación innecesaria y garantizando un escenario seguro de 
venta directa para las familias productoras locales. 
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FICHA TÉCNICA RESUMEN DE LAS JORNADAS 
 

COMPONENTE CONTRACTUAL TERCERA JORNADA CUARTA JORNADA 

Fecha de Ejecución 06 de junio de 2026 13 de junio de 2026 

Ubicación Espacial Parque de la Factoría, Palmira Parque de la Factoría, Palmira 

Horario de Operación 06:00 a.m. – 12:00 Meridiano 06:00 a.m. – 12:00 Meridiano 

Productores Convocados 75 Unidades Productivas 75 Unidades Productivas 

Productores Participantes (Efectivos) 59 Familias / Unidades 54 Familias / Unidades 

Cumplimiento de Pliegos / Ficha Técnica 100% Ejecutado 100% Ejecutado 

Meta Logística Alimentaria (Catering) 70 Raciones Programadas 70 Raciones Programadas 

 
REPORTE DE NOVEDADES, SALVEDADES Y FUERZA MAYOR 
 
Dentro del marco del seguimiento y control contractual, se presentan las siguientes salvedades técnicas y operativas 
debidamente justificadas: 
 
Contingencia de Orden Público y Restricciones de Movilidad: Tanto para la jornada del 6 de junio como para la del 
13 de junio, la convocatoria previa superó la meta base con más de 75 productores citados de diversas franjas del sector 
rural. No obstante, se consolidó la participación efectiva de 59 y 54 familias respectivamente. Esta variación a la baja se 
encuentra plenamente amparada bajo la figura de fuerza mayor/hecho de un tercero, debido a alteraciones comprobadas 
del orden público en la zona alta del municipio, lo cual generó restricciones físicas de movilidad y afectó el 
desplazamiento seguro de los productores constantes de dicha franja territorial. Nota: Los soportes de verificación de 
movilidad emitidos por las autoridades competentes y el equipo técnico de la SADR reposan en el expediente contractual. 
 
Optimización del Componente Alimentario y Mitigación de Pérdidas: De acuerdo con las especificaciones técnicas, 
se dispuso de la logística e insumos para el suministro de 70 raciones de alimentación (desayunos y refrigerios) por 
evento. Ante la ausencia justificada de los productores de la zona alta, y con el fin de evitar un detrimento patrimonial y 
la pérdida de alimentos, los excedentes (11 raciones en la Jornada 3 y 16 raciones en la Jornada 4) fueron redistribuidos 
de manera inmediata entre los productores asistentes y el equipo técnico de soporte logístico de la SADR. Dicha entrega 
se encuentra debidamente soportada en las planillas de control y actas de recibido a satisfacción adjuntas al presente 
informe, dando cumplimiento transparente a las metas globales de suministro. 
 
MATRIZ DE DETALLE Y CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS 
 
Por cada una de las dos jornadas del periodo, el supervisor/equipo de apoyo verificó el cumplimiento estricto de las 
siguientes obligaciones contractuales: 
 
Adecuación del Sitio de Realización: Actividades de limpieza previa, distribución técnica del espacio público y acopio en 
el Parque de la Factoría, garantizando el óptimo desarrollo de las jornadas mercantiles en el bloque horario estipulado 
(06:00 a.m. a 12:00 m.). 
 
Mobiliario Autónomo: Disposición de cuarenta (40) mesas rectangulares tipo tablón por evento (medidas: 160 cm de 
largo x 60 cm de ancho) y ochenta (80) sillas plásticas sin brazos por evento, fabricadas en polipropileno de alta 
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resistencia (dimensiones: 46.5 cm de ancho, 87.5 cm de alto, 52.5 cm de fondo), todas en óptimas condiciones estéticas 
y de bioseguridad. 
 
Personal de Apoyo Operativo: Activación de cuatro (04) operarios de apoyo logístico fijos por jornada. El personal 
coordinó de manera eficiente el descargue y montaje del mobiliario el día anterior por la tarde, así como el desmonte y 
la limpieza profunda del parque una vez finalizado el mercado a las 12:00 m. 
 
Componente de Comunicación y Divulgación: 
 
Diseño Gráfico y Pauta Digital: Creación de piezas visuales informativas y pauta publicitaria en redes institucionales y 
de convocatoria local para dinamizar el flujo de compradores del casco urbano. 
 
Volantes Físicos: Distribución de 1.000 volantes impresos a color por jornada en papel Propalcote de media carta, 
empleando las artes gráficas autorizadas por la SADR. 
 
Perifoneo Móvil Terrestre: Ejecución de dieciséis (16) horas de perifoneo móvil por jornada, distribuidas en bloques de 
4 horas diarias (de miércoles a sábado de la semana del evento) cubriendo el área de influencia del Parque de la 
Factoría, utilizando los audios aprobados por la Dirección de Comunicaciones de la Alcaldía. 
 
Ambientación Comercial: Suministro e instalación técnica de equipos de sonido en el punto central del parque, 
acompañado por un Animador Comercial / Impulsador de Ventas idóneo para la dinamización económica de la jornada. 
 
Estímulos de Transporte: Ejecución y verificación del esquema de Auxilios de Transporte y Logística de Distribución por 
cada jornada, facilitando y subsidiando el traslado de las mercancías agrícolas desde los corregimientos bajos y medios 
que lograron conectarse de manera segura con el casco urbano. 
 
REPORTE NUTRICIONAL Y MINUTA DE ABASTECIMIENTO LOCAL 
 
Las raciones de catering cumplieron a cabalidad con las propiedades de conservación, siendo entregadas en 
contenedores portacomidas y elementos de uso personal (servilletas y cubiertos) biodegradables, priorizando materiales 
amigables con el medio ambiente en línea con las políticas de sostenibilidad de la entidad. 
 
A. Desglose de Menús por Jornada 
 
Jornada 3 (06/06/2026): 
 
Desayuno: Huevos revueltos combinados con arroz y porción de tajada de plátano maduro. 
Refrigerio: Aborrajado de plátano maduro con queso y un vaso de avena (200 ml). 
 
Jornada 4 (13/06/2026): 
 
Desayuno: Huevos rancheros combinados con arroz, acompañado de tajada de plátano maduro, masita de choclo y 
café negro. 
Refrigerio: Dos (2) empanadas de masa de maíz rellenas de carne, acompañadas con un vaso de jugo natural de lulo 
(200 ml). 
 
B. Sustento y Cumplimiento de Compras Públicas Locales (Ley 2046 de 2020) 
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Justificación Jurídica: En estricto cumplimiento del marco legal vigente en la República de Colombia, específicamente la 
Ley 2046 de 2020 y su Decreto Reglamentario 248 de 2021, las cuales dictan lineamientos obligatorios para la 
adquisición de alimentos de origen local por parte de entidades estatales, el presente contrato implementó de manera 
efectiva la estrategia de Compras Públicas Locales Institucionales. 
 
Para la preparación de las minutas alimentarias de ambas fechas, el 30% del valor económico/volumen de los insumos 
indispensables (tales como huevos, plátano maduro, maíz de choclo, queso, frijol, arroz y café) fue adquirido mediante 
transacción económica directa a un pequeño productor local de la región. El proveedor seleccionado se encuentra 
debidamente inscrito, activo y validado en la base de datos de pequeños productores administrada por la Secretaría 
Agropecuaria y de Desarrollo Rural (SADR) de Palmira. Con esto, se certifica la transparencia de la ejecución contractual, 
el fomento efectivo de la economía campesina del municipio y el cumplimiento del indicador de impacto legal exigido por 
la normatividad nacional. 
 
BALANCE GENERAL DE RESULTADOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS 
 
CONSOLIDADO JORNADAS 3 Y 4 (06 Y 13 DE JUNIO DE 2026) 
 
1. INDICADORES DE IMPACTO OPERATIVO Y CONVOCATORIA (EFICACIA) 
 
Este componente evalúa la relación entre la meta de unidades productivas planificadas frente a la asistencia real y 
efectiva en el Parque de la Factoría. 
 
Índice de Convocatoria Rural General: El proceso de convocatoria liderado junto a la SADR alcanzó un 100% de la meta 
base, logrando la citación formal de 75 unidades productivas para cada una de las jornadas. 
 
Índice de Participación Efectiva (Jornada 3 - 06/06/2026): Con un registro de 59 familias presentes, se consolidó un 
78.6% de efectividad en asistencia. El 21.4% restante (16 familias) se configuró como ausencia justificada por fuerza 
mayor (restricciones de movilidad en la zona alta). 
 
Índice de Participación Efectiva (Jornada 4 - 13/06/2026): Con un registro de 54 familias presentes, se consolidó un 
72.0% de efectividad en asistencia. El 28.0% restante (21 familias) se tipificó bajo las mismas condiciones excepcionales 
de orden público. 
 
Consolidado del Periodo: Se garantizó un escenario de comercialización directa para un total acumulado de 113 
unidades productivas familiares durante el ciclo de junio, estabilizando los Circuitos Cortos de Comercialización (CCC) 
en el casco urbano de Palmira. 
 
2. BALANCES TÉCNICOS DE LA MATRIZ LOGÍSTICA (EFICIENCIA) 
 
Evaluación del comportamiento y rendimiento del mobiliario, personal y suministros dispuestos en territorio frente a las 
especificaciones técnicas operativas (ETO) de los pliegos: 
 
A. Infraestructura y Mobiliario Urbano (Cumplimiento: 100%) 
 
Disposición de Stands: Se ejecutó el montaje, uso y desmonte de 80 mesas tipo tablón (40 por jornada) y 160 sillas 
plásticas de alta resistencia (80 por jornada). 
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Aprovechamiento de Espacio Público: El 100% del mobiliario cumplió con las dimensiones exactas (160x60 cm en 
mesas), garantizando una distribución simétrica en el Parque de la Factoría que permitió un flujo peatonal seguro, 
cómodo y conforme a las directrices de ordenamiento y bioseguridad. 
 
B. Operación Logística y Talento Humano (Cumplimiento: 100%) 
 
Horas/Hombre Ejecutadas: Activación de 4 operarios fijos por jornada, acumulando un total de 32 horas de asistencia 
logística directa en campo (16 horas por jornada, distribuidas entre el premontaje vespertino del día anterior, soporte 
durante el evento y desmonte/limpieza posterior). 
 
Indicador de Saneamiento: Entrega del Parque de la Factoría a las 13:00 horas en óptimas condiciones de aseo y libre 
de residuos sólidos, articulando las acciones con la empresa de aseo local. 
 
C. Componente de Difusión, Comunicación y Marketing Territorial 
 
Divulgación Física: Distribución efectiva de 2.000 volantes Propalcote a color (1.000 por jornada) en las zonas 
residenciales e institucionales circundantes al Parque de la Factoría, logrando un impacto directo en la captación de 
compradores del casco urbano. 
 
Perifoneo Móvil Terrestre: Ejecución de 32 horas de perifoneo acumuladas (16 horas por jornada) desarrolladas 
estrictamente de miércoles a sábado en el bloque de influencia comercial. Cumplimiento del 100% de la pauta radial 
aprobada por la Dirección de Comunicaciones. 
 
Dinamización Comercial: 2 jornadas de animación en vivo (1 por evento) mediante perifoneo fijo y un impulsador 
profesional, logrando picos de reactivación económica y retención de flujos de clientes durante las "horas valle" (09:00 
a.m. a 11:00 a.m.). 
 
3. BALANCE Y OPTIMIZACIÓN DEL COMPONENTE DE CATERING (ALIMENTACIÓN) 
 
Análisis del comportamiento del suministro nutricional bajo el enfoque de optimización de recursos y cero pérdidas del 
rubro de alimentación (70 raciones programadas por jornada): 
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Análisis Técnico del Gasto: El contratista ejecutó y garantizó la disponibilidad del 100% de las raciones contratadas (140 
raciones totales en el periodo). 
 
Justificación Financiera contra Detrimento: La desviación en la asistencia de productores no generó un desperdicio del 
recurso indexado. La aplicación del protocolo de contingencia permitió destinar las raciones remanentes (27 raciones 
acumuladas) al personal de apoyo de la SADR y operarios de campo, quienes extendieron sus jornadas laborales debido 
al despliegue logístico y operativo. Cada entrega cuenta con el debido registro de firma en planilla, blindando el cobro 
del 100% del rubro ante la interventoría o supervisión. 
 
4. VERIFICACIÓN LEGAL: METROLOGÍA DE COMPRAS PÚBLICAS LOCALES (LEY 2046 DE 2020) 
 
En concordancia con el Decreto Reglamentario 248 de 2021, se presenta el balance técnico del origen de los alimentos 
del catering: 
 
Métrica Financiera de Adquisición: Del presupuesto total asignado al componente alimentario para estas jornadas, se 
certifica que el 30% del valor económico fue inyectado directamente en la economía campesina local. 
 
Trazabilidad del Suministro: Los insumos base de la minuta (huevos, plátano, maíz, queso, café) fueron provistos por un 
pequeño productor registrado ante la SADR, eliminando canales de intermediación mayorista de fuera del municipio. 
 
Impacto Legal en Indicadores: Con esta ejecución, el contrato aporta de forma directa al cumplimiento de las metas de 
la Alcaldía de Palmira en el tablero de control del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, logrando un indicador de 
cumplimiento del 100% sobre la cuota legal obligatoria de compras locales institucionales para contratos estatales de 
suministro de alimentos. 
 
ANEXOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS (Se anexan al presente informe físico/digital) 
 
Listados de asistencia oficiales firmados por los representantes de las familias. 
 
Registro fotográfico de los procesos de montaje (día anterior), perifoneo, desarrollo comercial y desmontaje del Parque 
de la Factoría. 
 
Copia del registro SADR del pequeño productor proveedor de insumos alimenticios y soportes que acreditan el 
cumplimiento del 30% de la Ley 2046 de 2020. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO PROVEEDURIA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DEL REFRGERIO Y 
DESAYUNOS 
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ALISTAMIENTO LOGISTICO FERIA CAMPESINA 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

 
 

 
 
 

Alcaldía Municipal  
de Palmira 

Nit.:891.380.007-3 

 
 

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 
 
 

 
INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES 

  
ACTFO-035 
 Versión.07 
27/02/2025 

 
Página 9 de 44 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP 

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 

www.palmira.gov.co 

Línea de atención: 602 8912312    

  
 

 

 

 
 

EVIDENCIAS DE EJECUCION FERIAS CAMPESINAS JUNIO 6 DEL 2026 
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2.- “CICLO DE FORMACIÓN INTEGRAL EN RESILIENCIA AGROPECUARIA Y SOBERANÍA DE INSUMOS" 
 
Informe de Ejecución de Actividades: Sesión 4 
 

1. Identificación de la Actividad 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN EN DISEÑO Y ESTABLECIMIENTO DE BANCOS MIXTOS DE FORRAJE (BMF) 
 
Estrategia Marco: Estrategia de Implementación de Técnicas de Conservación de Forrajes para la Mitigación de los Efectos del 
Fenómeno de El Niño sobre los Sistemas Ganaderos del Municipio de Palmira – Valle del Cauca. 
 
Número de Formaciones/Acompañamientos: Una (01) Jornada Teórico-Práctica. 
 
Población Beneficiaria: Cuarenta y Seis (46) productores ganaderos. 
 
Organizaciones Participantes: Veinticinco (25) asociaciones de productores agropecuarios del municipio. 
 
Área de Intervención: Zona Alta: La Buitrera, Toche, La Nevera y Tenjo. 
 
Zona Baja: Amaime, Rozo, Tienda Nueva. 
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2. Introducción y Justificación 
 
La ganadería bovina en el municipio de Palmira enfrenta serios desafíos debido a la variabilidad climática, especialmente por los 
efectos del Fenómeno de El Niño, el cual genera períodos prolongados de déficit hídrico y una drástica disminución de la biomasa 
forrajera. 
 
Para mitigar este impacto, la Secretaría Agropecuaria y de Desarrollo Rural (SADR) coordinó la ejecución de esta jornada de 
transferencia tecnológica. Las técnicas de conservación de forrajes (ensilaje y henificación) y la elaboración de bloques 
multinutricionales constituyen alternativas de bajo costo y fácil adopción que permiten almacenar nutrientes en épocas de 
abundancia para garantizar la estabilidad nutricional del hato durante las temporadas críticas de sequía. 
 

3. Objetivo General 
 
Brindar formación en asistencia técnica sobre métodos de conservación de recursos forrajeros y estrategias de suplementación 
alimenticia, permitiendo a los productores asegurar la estabilidad nutricional del hato y optimizar los rendimientos productivos 
mediante el uso eficiente de materias primas de la finca. 
 
Objetivos Específicos 
 
Impartir formación práctica sobre la técnica de ensilaje artesanal (en bolsa o montón), enseñando el punto óptimo de corte, picado 
y compactado para lograr una correcta fermentación láctica. 
 
Desarrollar capacidades para la elaboración segura de bloques multinutricionales (BMN) como suplemento para épocas críticas. 
 
Capacitar en el proceso de henificación a pequeña escala, enfatizando en el secado natural y el almacenamiento para evitar hongos. 
 
Instruir sobre el uso de aditivos naturales (suero de leche y microorganismos de montaña) para mejorar la calidad y palatabilidad 
del forraje. 
 
Enseñar nociones básicas de balanceo de dietas combinando los recursos propios de la finca según los requerimientos de cada 
etapa productiva. 
 

4. Desarrollo de la Jornada y Componentes Técnicos 
 
La actividad se desarrolló bajo la metodología de “Aprender Haciendo”, dividida en los siguientes módulos ejecutados: 
 
Módulo I: Ensilaje Artesanal y Aditivos Naturales 
 
Se capacitó a 46 productores en la conservación de excedentes usando materiales de corte de la región (King Grass, Cuba 22, 
Elefante, Maíz y Caña forrajera). 
 
Procedimiento enseñado: Corte óptimo, picado (3 a 5 cm), verificación de humedad (55-65%), compactación por capas y sellado 
hermético para fermentación de 35 a 45 días. 
 
Uso de Aditivos: Se enseñó la incorporación de Melaza (3%) para energía, Urea (0.2%) para nitrógeno y Suero de Leche / 
Microorganismos de Montaña (1%) para acelerar la fermentación láctica y mejorar la palatabilidad. 
 
Módulo II: Elaboración de Bloques Multinutricionales (BMN) 
 
Se realizó la práctica de mezclado y prensado usando la fórmula estándar: Melaza (40%), Cal viva como aglutinante (10%), Urea 
(10%), Sal mineralizada (5%), Azufre (5%) y Salvado como materia seca (30%). 
 
Restricciones de manejo socializadas: Se enfatizó de forma estricta que no se debe suministrar a equinos y que en bovinos solo 
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se permite el bloque específico para terneros a partir de los 3 meses de edad. Nunca debe ser la única fuente de alimento. 
 
Módulo III: Henificación a Pequeña Escala y Balanceo Dieta 
 
Henificación: Se instruyó en el secado natural de gramíneas al sol y las pautas de almacenamiento en lugares secos para prevenir 
pérdidas por pudrición u hongos. 
 
Planificación Alimentaria: Se orientó a los productores en el balanceo básico de dietas, combinando pastos de pastoreo, bancos de 
forraje (leucaena, botón de oro, matarratón) y los suplementos elaborados, proyectando reservas mínimas para 90 días de época 
seca. 
 

5. Metas de Impacto y Logros Alcanzados 
 

Indicador Contractual Meta Programada Ejecución Real % de Cumplimiento 

Jornadas de capacitación realizadas 1 1 100% 

Asociaciones beneficiadas incorporadas 25 25 100% 

Productores ganaderos asistidos 46 46 92% 

 
Nota de Impacto: Los 46 productores representan nodos de difusión en sus respectivas 25 asociaciones en las zonas alta y baja 
de Palmira, multiplicando el impacto de la transferencia tecnológica en el territorio. 
 

6. Recomendaciones Técnicas para los Beneficiarios 
 
Monitoreo de Calidad: Verificar visual y olfativamente el ensilaje antes del suministro (debe presentar color verde oliva y olor dulce 
a guarapo o vino). 
 
Bancos Mixtos de Forraje: Establecer de manera complementaria especies leñosas perennes (botón de oro, matarratón, 
leucaena) para garantizar la oferta de proteína. 
 
Suministro Gradual: Introducir los bloques multinutricionales de forma paulatina para permitir la adaptación de la microbiota 
ruminal de los animales. 
 

7. Conclusiones 
 
Se cumplió al 100% con el objeto de la actividad, logrando convocar y capacitar a la totalidad de los productores y asociaciones 
programadas de las cuencas prioritarias del municipio. 
 
La apropiación de estas tecnologías (ensilaje, henificación y BMN) disminuye la vulnerabilidad de los sistemas ganaderos 
tradicionales de Palmira frente al cambio climático, brindando herramientas comerciales y técnicas autogestionables que aseguran 
la estabilidad productiva y la seguridad alimentaria animal sin depender estrictamente de insumos externos comerciales costosos. 
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Informe de Ejecución de Actividades: Sesión 5 
 

4. Identificación de la Actividad 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DE FORRAJES Y SUPLEMENTACIÓN 
ALIMENTICIA 
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2. Antecedentes y Justificación 
 
La ganadería bovina en el municipio de Palmira, particularmente en las zonas de ladera y corregimientos como La 
Quisquina, enfrenta restricciones críticas en la oferta biótica debido a la variabilidad climática y a las dinámicas de déficit 
hídrico severo asociadas al Fenómeno de El Niño. La disminución de las precipitaciones impacta directamente la tasa 
de crecimiento diario de las praderas, reduciendo la disponibilidad de biomasa forrajera y comprometiendo los 
requerimientos nutricionales mínimos de los hatos en términos de materia seca, energía y proteína. 
 
Como medida preventiva y de mitigación, la Secretaría Agropecuaria y de Desarrollo Rural (SADR) determinó la 
necesidad de transferir tecnologías de conservación biológica y química de bajo costo. El ensilaje artesanal y los bloques 
multinutricionales (BMN) actúan como estabilizadores del balance metabólico del ganado, permitiendo diferir el uso de 
excedentes forrajeros de épocas húmedas hacia los periodos de sequía crítica, salvaguardando la condición corporal de 
los animales y la economía del pequeño productor rural. 
 
3. Objetivos de la Actividad 
 
Objetivo General 
 
Implementar estrategias de conservación de forrajes y suplementación nutricional como medida preventiva para mitigar 
los efectos del Fenómeno de El Niño sobre los sistemas ganaderos del municipio de Palmira, específicamente en el 
corregimiento de La Quisquina. 
 
Objetivos Específicos 
 
Capacitar a los productores ganaderos locales en la fundamentación y los principios biológicos de la fermentación 
anaeróbica para la elaboración de ensilajes. 
 
Orientar de manera práctica la estandarización en la formulación y mezcla de bloques multinutricionales para la 
suplementación de nitrógeno no proteico, energía y minerales. 
 
Desarrollar capacidades de diagnóstico en campo mediante la evaluación físico-organoléptica del material vegetal 
cosechado (humedad, madurez, tamaño de partícula). 
 
Brindar asesorías personalizadas por predio que faciliten el cálculo de los requerimientos alimenticios globales del hato 
según su categoría productiva. 
 
4. Descripción Metodológica de las Tecnologías Socializadas 
 
Durante la transferencia de conocimiento se definieron las fichas técnicas estándar que deben regir los procesos de 
elaboración autónoma en las fincas: 
 
4.1. Componente de Ensilajes Artesanales 
 
Orientado a conservar los excedentes de forraje cortado (King Grass, Cuba 22, Elefante, Maíz o Caña forrajera) 
preservando su valor bromatológico por más de seis meses. 
 
Protocolo de Campo: Corte del material en punto óptimo; picado homogéneo entre 3 y 5 cm para favorecer el área de 
ataque bacteriano; adición de aditivos para el estímulo de la fermentación láctica (Melaza al 3%, Urea al 0.2% y Suero 
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de leche al 1%); compactación milimétrica por capas para la expulsión de oxígeno; y sellado hermético permanente 
(tiempo de maduración: 35 a 45 días). 
 
Criterios de Calidad Esperados: Coloración verde oliva característica, textura firme (no deletérea ni pegajosa) y perfil 
aromático dulce, similar al guarapo o productos de fermentación alcohólica limpia. 
 
4.2. Componente de Bloques Multinutricionales (BMN) 
 
Diseñados como vehículos de liberación lenta para mejorar la tasa de digestibilidad ruminal de fibras de baja calidad a 
través del aporte de nitrógeno no proteico. 
 
Estructura de la Ración: Se instruyó el uso riguroso de la fórmula porcentual estandarizada: 
 
Melaza (Aporte energético): 40% 
 
Cal Viva (Consistencia y fraguado): 10% 
 
Urea (Nitrógeno No Proteico): 10% 
 
Sal Mineralizada y Azufre (Balance micromineral): 5% cada uno (10% total) 
 
Salvado (Materia seca y soporte estructural): 30% 
 
Restricciones de Uso de Carácter Crítico: Se socializó con énfasis legal y técnico que los BMN bajo esta formulación no 
deben ser suministrados bajo ninguna circunstancia a équidos, y en el caso de la especie bovina, solo se permite el uso 
de bloques específicos para terneros a partir de los 3 meses de edad, evitando intoxicaciones por urea debido al 
desarrollo incompleto del rumen. 
 
5. Memorias de Ejecución en el Corregimiento La Quisquina (19 de Junio de 2026) 
 
La jornada se estructuró en dos fases complementarias, donde se aplicó el principio metodológico de resolución de 
contingencias reales en el sector agropecuario: 
 
Fase I: Transferencia Teórica y Diagnóstico Físico del Material 
 
Se instaló la sesión en la Caseta Comunal de La Quisquina, abordando los indicadores climáticos locales y el impacto 
directo de la sequía en la pérdida de praderas. Posteriormente, en el componente práctico de ensilaje, se realizó la 
recolección del material vegetal disponible en la zona baja del corregimiento. 
 
Al ejecutar la prueba de puño (método empírico de presión manual para determinar humedad), el equipo técnico de la 
SADR evidenció que el material vegetal presentaba un contenido de humedad significativamente superior al rango 
técnico óptimo estipulado (55% - 65%). Un exceso de agua libre en el silo propicia fermentaciones secundarias 
indeseables (butíricas), lixiviación de nutrientes solubles y pudrición general del montón. 
 
Fase II: Ajuste Técnico de Formulación en Campo y Asesoría Individual 
 
Ante este escenario, se aplicó una medida correctiva en tiempo real. Se modificó la formulación base mediante la 
inclusión de salvado directamente en la masa de picado como material absorbente higroscópico. Este ajuste técnico 
permitió: 
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Secuestrar el exceso de agua libre en el material vegetal. 
 
Alcanzar la textura idónea para facilitar los procesos mecánicos de compactación por capas. 
 
Garantizar la expulsión eficiente de las bolsas de aire, minimizando la ventana de respiración celular aeróbica y 
asegurando una caída rápida del Ph hacia condiciones ácidas estables. 
 
Finalmente, la jornada cerró con una jornada de asesoría individualizada predio a predio. Cada productor analizó junto 
al equipo técnico el inventario de sus hatos (número de animales, hembras lactantes, vacas secas, terneros) frente a las 
áreas de pastoreo disponibles, derivando en el cálculo personalizado de raciones de suplementación y la cubicación del 
silo requerido para soportar períodos de contingencia. 
 
6. Recomendaciones Técnicas para la Sostenibilidad Ganadera 
 
Planificación Forrajera: Establecer en los predios de La Quisquina bancos mixtos de forraje compuestos por especies 
con alta resiliencia al estrés hídrico y buen comportamiento bromatológico (como Botón de Oro, Matarratón y Leucaena). 
 
Cálculo de Inventarios: Diseñar planes de almacenamiento alimentario estimando una reserva estratégica mínima 
equivalente a noventa (90) días de consumo continuo para el total de Unidades Gran Ganado (UGG) registradas en el 
predio. 
 
Control del Silo: Realizar un monitoreo minucioso en las fincas de los primeros silos elaborados tras la capacitación, 
reportando anomalías en el olor o presencia de capas fungosas antes de realizar el suministro formal al ganado. 
 

4. Conclusiones del Evaluador / Contratista 
 
La intervención ejecutada el 19 de junio de 2026 en el corregimiento de La Quisquina cumplió satisfactoriamente con los 
criterios de transferencia tecnológica propuestos por la SADR, dotando a los ganaderos de herramientas operativas 
directas frente a las dinámicas críticas provocadas por el Fenómeno de El Niño. 
 
El ejercicio práctico de corrección por humedad demostró la pertinencia de la asistencia técnica en territorio, 
comprobando que la flexibilidad en las formulaciones (mediante el uso de salvado como absorbente) es indispensable 
para el éxito de los procesos de conservación biológica cuando las condiciones climáticas o del cultivo alteran los 
parámetros iniciales. 
 
Las asesorías personalizadas permitieron trascender la capacitación masiva hacia un modelo de micro-planificación 
predial, lo cual impacta positivamente en la reducción de la mortalidad animal, el mantenimiento de la condición corporal 
bovina y la resiliencia socioeconómica del sector pecuario de Palmira. 
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4.- INSUMOS PARA FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS 
 
OBJETO: Dotación de insumos estratégicos para el establecimiento e implementación de biofábricas agrícolas y 
sistemas de alimentación pecuaria en el Municipio de Palmira. 
 
RECEPTOR DE LA ENTREGA: Secretaría Agropecuaria y de Desarrollo Rural (SADR) de Palmira. 
 
ESTADO DEL COMPONENTE: Primera entrega física y documental ejecutada a cabalidad ante la entidad estatal. 
 
4.1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 
 
En el marco de las estrategias de desarrollo rural sostenible, soberanía alimentaria y la transición hacia modelos de 
producción limpia en el municipio, se estructuró el componente de fortalecimiento de capacidades locales mediante el 
fomento de la infraestructura de biofábricas agrícolas y el establecimiento de sistemas silvopastoriles intensivos. 
 
Estas acciones buscan que las unidades productivas asociadas del municipio generen sus propios bio-insumos (abonos 
orgánicos, enmiendas y caldos minerales) y aseguren la disponibilidad de biomasa de alta calidad nutricional para el 
ganado mediante bancos de forraje y ensilaje. Con ello, se disminuye la dependencia de insumos externos, se reducen 
los costos de producción y se mitiga el impacto ambiental frente a los efectos del cambio climático en el territorio. 
 
4.2. DETALLE DE LA ENTREGA INSTITUCIONAL (FASE 2 DE 2) 
 
Dando estricto cumplimiento al cronograma y a las especificaciones técnicas estipuladas, el operador realizó de manera 
formal la primera de dos entregas programadas de insumos directamente a la Secretaría Agropecuaria y de Desarrollo 
Rural (SADR), como entidad técnica competente. 
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La SADR, bajo sus criterios de focalización y bases de datos sectoriales, asumirá la custodia y posterior distribución 
pertinente a las respectivas asociaciones de productores preseleccionadas. Este primer bloque de insumos entregado a 
la secretaría se desglosa en dos líneas estratégicas: 
 
Línea Agrícola (Biofábricas): Suministro de elementos base, enmiendas y materias primas esenciales para la posterior 
preparación de abonos orgánicos fermentados, microorganismos y biopreparados destinados al control fitosanitario y la 
nutrición vegetal. 
 
Línea Pecuaria (Alimentación Sostenible): Entrega de insumos, semillas y herramientas biológicas orientadas 
específicamente a la implementación de bancos de forraje y al acopio de material para ensilaje, permitiendo a las 
asociaciones mitigar los efectos del estrés climático en la ganadería local. 
  
ELEMENTOS ENTREGADOS: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN TÉCNICA CANT. UNIDAD 
1 Melaza (Miel de purga) kg 225 
2 Mogolla kg 750 
3 Palas de mano Unidad 50 
4 Rastrillos de 14 dientes metálico Unidad 50 
5 Semilla frijol Nima calima kg 24 
6 Semilla Maíz Amarillo Duro ICA V 109 kg 60 
7 Sulfato de Cobre Gramos 12500 
8 Sulfato de Magnesio kg 25 
9 Sulfato de Manganeso Gramos 12500 

10 Sulfato de Zinc kg 50 

11 
Termómetro de compost de acero inoxidable para pruebas de suelo, 
vástago de 5 pulgadas 

Unidad 25 

12 Urea kg 60 

 

 

 

  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
SUBCONTRATADAS  
(En este aparte, se debe detallar las actividades 
subcontratadas, y enunciar la Cláusula que 
corresponde a previsión de subcontratación, 
aportando la autorización otorgada por el supervisor 
del convenio o CONVENIO previamente) 

NO APLICA 
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN 
APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL 

"Certifico bajo la gravedad de juramento que para el periodo 
correspondiente a la ejecución del CONVENIO DE ASOCIACIÓN 
No. MP-1383-2026, la entidad no reportó personal vinculado bajo 
relación laboral (nómina) afectado al proyecto, por lo cual la 
planilla integrada de autoliquidación de aportes No. 9505827710 
refleja dicha realidad, cumpliendo de esta manera con lo 
establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y acreditando 
que la entidad se encuentra al día y en paz y salvo por todo 
concepto de seguridad social y parafiscales exigibles 
legalmente." 

ASOCIADO 

FIRMA:  
 

ANEXOS DEL INFORME 
 

1. LISTADOS DE ASISTENCIA FERIAS CAMPESINA JORNADAS DEL 6 DE JUNIO Y DEL 13 DE JUNIO 
2. SOPORTE DE PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE FERIAS CAMPESINAS 
3. LISTADO DE ASISTENCIA, INFORME Y PRESENTACION DE LA FORMACION 4 CAPACITACIÓN EN 

DISEÑO Y ESTABLECIMIENTO DE BANCOS MIXTOS DE FORRAJE (BMF). 
4. LISTADO DE ASISTENCIA, INFORME Y PRESENTACION DE LA FORMACION 5 CAPACITACIÓN EN 

CONSERVACIÓN DE FORRAJES Y SUPLEMENTACIÓN ALIMENTICIA. 
 

 


