

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
GESTOR PDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS – CDR's

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL - GESTOR PDA

CERTIFICA


Que, existe disponibilidad de recursos para contratar, teniendo en cuenta el Certificado de Disponibilidad de Recursos – CDR's expedidos por el CONSORCIO FIA, el día veintidós (22) de Diciembre de 2025, con la Descripción del Proyecto **"ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS Y OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE LA ANM DE TARAPACÁ EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"**, por un valor de **MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. (\$1.755.209.600)**, se expedidos de la siguiente manera:

CDR's NO.	CONCEPTO DEL GASTO	NOMBRE	VALOR CDR's	FUENTE
19979	COMPONENTE EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO	ANM LA TARAPACA	\$1.755.209.600	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
TOTAL			\$ 1.755.209.600	

Para mayor constancia se firma en Amazonas, a los veintiún (21) días del mes de Mayo de 2026.



ROBIN CÁRDENAS PAREDES
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial (E)- GESTOR PDA

Proyectó:	EVA BALAREZO EVANGELISTA	Cargo: PE SPDT -PDA AMAZONAS -Componente Financiero	
Revisó:	CLAUDIA JULIANA DULCEY	Cargo: Asesora de Despacho	
Aprobó:	ROBIN CARDENAS PAREDES	Cargo: SPDT (e) – Gestor PDA	



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
PARA ADQUIRIR COMPROMISOS No 19979**

CONSORCIO FIA
Administrador y Vocero del Patrimonio Autónomo FIA

CERTIFICA QUE:

En desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos para el manejo de los recursos de los Planes Departamentales de Agua, Cláusula 16.14, existe un compromiso contractual del ANM LA TARAPACA de transferir, expresa, irrevocable, e incondicionalmente al PATRIMONIO AUTONOMO FIA, los recursos en cuantía suficiente, una vez descontado el valor de los compromisos ya celebrados, para atender el siguiente compromiso a suscribirse en desarrollo del Plan Departamental de Agua (PDA) del DEPARTAMENTO DE AMAZONAS:

CONCEPTO DEL GASTO	COMPONENTE EN INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS Y OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE LA ANM DE TARAPACÁ EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	
FUENTE Y VALOR	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$1,755,209,600.00
	TOTAL	\$1,755,209,600.00

El presente CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA ADQUIRIR COMPROMISOS se expide por valor total de UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE *** (\$1,755,209,600.00), en atención a la solicitud suscrita por el Gestor del PDA del Departamento de AMAZONAS, mediante mecanismo Departamental de viabilización de proyectos, No 700-8991 del 16 de Diciembre de 2025 suscrita por el Gobernador de AMAZONAS.

El Consorcio FIA (Fiduciaria Bancolombia, Fiduciaria Bogotá y BBVA Asset Management), no asume responsabilidad alguna por la celebración y ejecución de los compromisos que se efectúen con amparo en el presente Certificado de Disponibilidad de Recursos para Adquirir Compromisos.

El presente Certificado de Disponibilidad de Recursos para Adquirir Compromisos se emite con base en la documentación presentada por el Gestor del PDA, la cual se presume veraz y quien ante cualquier inconsistencia en la misma, debe responder ante los organismos de control del Estado, por cualquier inexactitud o falsedad en la información que pueda ocasionar un detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad.

El presente Certificado de Disponibilidad de Recursos para Adquirir Compromisos se expide en la ciudad de Bogotá D.C., el día 22 de Diciembre de 2025.



John Jairo Uzeta Guerrero
CC. 79870078

Firma Electrónica
2025-12-30 07:46:23 -05:00

JOHN JAIR O UZETA GUERRERO
SUBGERENTE



Fabiola Manjarres Gomez
CC. 52903207

Firma Electrónica
2025-12-29 22:20:29 -05:00

FABIOLA MANJARRES GOMEZ
DIRECTOR RELACIONAMIENTO

Elaboró: GIOVANNI PEÑA CRUZ

En el evento de presentarse el caso señalado en el numeral primero (1) del artículo 2.3.3.1.7.1. del Decreto 1077 de 2015, el Gestor del PDA deberá entregar al correspondiente Alcalde Municipal facultado para Contratar, toda la información concerniente al Certificado de Disponibilidad de Recursos para Adquirir Compromisos (CDR), que necesite para adelantar la gestión de Contratación, sin que este último requiera solicitar un nuevo documento al Consorcio FIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

CERTIFICADO DE INCLUSIÓN DE OBJETO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES


EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DE AMAZONAS

CERTIFICA

Que una vez revisado el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026 de la SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL, información que fue publicada en la página web oficial de la Gobernación y el SECOP II, se encuentra contemplada la contratación cuyo objeto es **ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS COMPLEMENTARIOS Y OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMEDIDAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE LA ANM TARAPACÁ, EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.**

Código UNSPSC	Descripción	Valor total estimado del contrato	Nombre del responsable	Secretaria y/o Dirección
72101500 72121500 72151900 72152600;72 152700;7215 2900;801015 00;80101600 ;81101500;8 1101700;811 02400;81131 500;8114150 0;81151500; 81151600;81 151700;8115 1800;811519 00;83101500	PDA-136 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS Y OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMEDIDAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE LA ANM TARAPACÁ, EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	\$ 1.800.000.000	JHONY FERNEY PINTO SERAFÍN	Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial - Titular

Para mayor constancia se firma en Leticia, Amazonas en el mes de Mayo de 2026.


ROBIN CÁRDENAS PAREDES
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial (E)
GESTOR PDA

Proyecto:	Ing. Fernanda Pérez Sánchez	Cargo: PE Apoyo SPDT - PDA 
Aprobó:	Robln Cárdenas Paredes	Cargo: SPDT (E) – Gestor PDA 


LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERITARIO GRADO 3
DEL AREA DE BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DEL
DEPARTAMENTO DE MAZONAS

CERTIFICA

Que el proyecto con **BPIN 202600000013739** denominado: **"Elaboración de estudios y diseños complementarios y obras de optimización del sistema de redes de distribución y acometidas domiciliarias de agua potable del centro poblado de la ANM de Tarapacá en el departamento de Amazonas"**, se encuentra viabilizado en la Plataforma Integrada de Inversión Pública de Colombia – PIIP, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2023 -2026 y el Plan de Desarrollo Departamental 2024 - 2027.

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL	
Plan	(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
Transformación:	1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental
Catalizador	02. El agua, la biodiversidad y las personas, en el centro del ordenamiento territorial
PILAR:	01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.
PROGRAMA:	4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL	
NOMBRE:	Amazonas para la vida 2024 - 2027 ✓
ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL:	Protección y cuidado integral de la vida (Buen Vivir) ✓
PROGRAMA:	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
Costo total de la alternativa:	
VALOR TOTAL:	\$ 1.950.000.000,00 ✓

Para mayor constancia se firma en el municipio de Leticia, departamento del Amazonas, a los veintiocho (28) días del mes de marzo de 2026.


IRINA ANDREA RIOS MONTENEGRO

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y los casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

ETAPA 1

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
ENTREGABLES								
1				INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL		1	\$ 40.024.627	\$ 40.024.627,25
2				ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS		1	\$ 70.395.127	\$ 70.395.127,25
3				ESTUDIO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGIA Y SUELOS		1	\$ 55.707.127	\$ 55.707.127,25
4				DISEÑOS HIDRAULICOS		1	\$ 50.023.005	\$ 50.023.004,50
5				PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL (PMA)		1	\$ 5.163.750	\$ 5.163.750,00
6				PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA		1	\$ 31.418.377	\$ 31.418.377,25
7				PLAN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO		1	\$ 25.107.127	\$ 25.107.127,25
8				INFORME DE CIERRE ETAPA 1		1	\$ 37.729.627	\$ 37.729.627,25
Subtotal								\$ 315.568.768,00

ETAPA 2

PRESUPUESTO OBRA

1. PRELIMINARES								
1.1				LOCALIZACION Y REPLANTEO (INCLUYE REDES DE TUBERIA Y COMISION TOPOGRAFICA)	ML	4900,00	\$ 2.108,00	\$ 10.329.200,00
1.2				LIMPIEZA, DESCAPOTE Y NIVELACION, INCLUYE RETIRO DE SOBANTES	M2	150,00	\$ 35.857,00	\$ 5.378.550,00
1.3				CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO. (INCLUYE: CORTE, ROTURA Y RETIRO DE PAVIMENTO RIGIDO, E=15 CM CON COMPRESOR, MARTILLO NEUMATICO, MAQUINA DE CORTE Y DISCO, RETIRO DE ESCOMBROS)	M3	60,00	\$ 447.956,00	\$ 26.877.360,00
Subtotal								\$ 42.585.110,00

2. EXCAVACIONES Y LLENOS								
2.1				EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN < 1M (INCLUYE RETIRO)	M3	1960,00	\$ 81.967,00	\$ 160.655.320,00
2.2				EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 1-2M (INCLUYE RETIRO)	M3	980,00	\$ 87.967,00	\$ 85.207.660,00
2.3				BASE EN ARENA PARA ENCAMADO DE TUBERÍA	M3	245,00	\$ 118.238,00	\$ 28.968.310,00
2.4				RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SOBANTE DE EXCAVACIÓN INCLUYE COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO.	M3	1715,00	\$ 74.675,00	\$ 128.067.625,00
2.5				RELLENO BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	245,00	\$ 125.475,00	\$ 30.741.375,00
Subtotal								\$ 434.640.290,00

3. OBRAS EN CONCRETO								
3.1				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO SIMPLE FC= 21 MPA PARA ANCLAJE DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS (CAJAS).	M3	5,00	\$ 2.225.889,00	\$ 11.129.445,00
3.2				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FC= 28 MPA PARA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	M3	75,00	\$ 1.996.994,00	\$ 149.774.550,00
3.3				ACERO DE REFUERZO (INCLUYE FIGURADO Y AMARRE)	KG	158,52	\$ 12.721,00	\$ 2.016.554,72
Subtotal								\$ 162.920.549,72

4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA								
4.1				SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC RDE 9 D= 1/2"	ML	250,00	\$ 6.600,00	\$ 1.650.000,00
4.2				SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC RDE 11 D=3/4"	ML	250,00	\$ 10.432,00	\$ 2.608.000,00
4.3				SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC RDE 26 D=1"	ML	1000,00	\$ 12.175,00	\$ 12.175.000,00
4.4				SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC RDE 26 D=1 1/2"	ML	1300,00	\$ 15.258,00	\$ 19.835.400,00
4.5				SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC RDE 26 D=2"	ML	1250,00	\$ 33.454,00	\$ 41.817.500,00
4.6				SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC RDE 26 D=3"	ML	650,00	\$ 52.184,00	\$ 33.919.600,00
4.7				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE 4" REFORZADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD). INCLUYE ACCESORIOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	300,00	\$ 163.715,00	\$ 49.114.500,00
Subtotal								\$ 161.120.000,00

5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS								
5.1				SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 1/2"X90°	UND	10,00	\$ 4.167,00	\$ 41.670,00
5.2				SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 3/4"X90°	UND	10,00	\$ 4.637,00	\$ 46.370,00
5.3				SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 1" X90°	UND	15,00	\$ 6.197,00	\$ 92.955,00
5.4				SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 1 1/2" X 90°	UND	15,00	\$ 14.107,00	\$ 211.605,00
5.5				SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 2" x 90°	UND	15,00	\$ 24.414,00	\$ 366.210,00
5.6				SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 1/2"X45°	UND	6,00	\$ 4.397,00	\$ 26.382,00
5.7				SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 3/4"X45°	UND	6,00	\$ 5.797,00	\$ 34.782,00

5,8			SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 1" X45"	UND	10,00	\$ 11.028,00	\$ 110.280,00
5,9			SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 1 1/2" X 45"	UND	10,00	\$ 18.188,00	\$ 181.880,00
5,10			SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 2" x 45"	UND	10,00	\$ 35.011,00	\$ 350.110,00
5,11			SUMINISTRO E INSTALACION BUJE SOLDADOS PRESION 1" x 1/2"	UND	6,00	\$ 6.328,00	\$ 37.668,00
5,12			SUMINISTRO E INSTALACION BUJE SOLDADOS PRESION 1" x 3/4"	UND	6,00	\$ 6.390,00	\$ 38.340,00
5,13			SUMINISTRO E INSTALACION BUJE SOLDADOS PRESION 2" x 1/2"	UND	6,00	\$ 13.223,00	\$ 79.338,00
5,14			SUMINISTRO E INSTALACION BUJE SOLDADOS PRESION 1 1/2" x 1"	UND	5,00	\$ 10.588,00	\$ 52.940,00
5,15			SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC 1"	UND	6,00	\$ 6.788,00	\$ 40.728,00
5,16			SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC 1 x1/2"	UND	6,00	\$ 14.188,00	\$ 85.128,00
5,17			SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC 2"	UND	6,00	\$ 23.514,00	\$ 141.084,00
5,18			SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC 2 x 1/2"	UND	5,00	\$ 38.514,00	\$ 192.570,00
5,19			SUMINISTRO E INSTALACION TAPON PVC 1"	UND	6,00	\$ 6.117,00	\$ 36.702,00
5,20			SUMINISTRO E INSTALACION TAPON PVC 1 1/2"	UND	6,00	\$ 10.417,00	\$ 62.502,00
5,21			SUMINISTRO E INSTALACION TAPON PVC 2"	UND	6,00	\$ 14.108,00	\$ 84.648,00
5,22			SUMINISTRO E INSTALACION TAPON PVC 2 x 1/2"	UND	4,00	\$ 24.988,00	\$ 99.952,00
5,23			SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA COMPUERTA Ø2", BRONCE RED WHITE 150 PSI, CIERRE LENTO, TIPO PESADO.	UND	6,00	\$ 662.970,00	\$ 3.977.820,00
5,24			SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE RETENCION (CHECK) Ø2", CHEQUE UNIVERSAL NAPOLI 150 PSI, ROSCA NPT	UND	6,00	\$ 329.963,00	\$ 1.979.778,00
5,25			SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA VENTOSA DOBLE EFECTO Ø2", CINETICA K10	UND	4,00	\$ 452.463,00	\$ 1.809.852,00
5,26			SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA 2" PVC CON BRIDAS 150 PSI	UND	6,00	\$ 452.463,00	\$ 2.714.778,00
5,27			SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA BOLA 1" BRONCE NAPOLI	UND	4,00	\$ 157.970,00	\$ 631.880,00
5,28			SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA BOLA 2" BRONCE NAPOLI	UND	4,00	\$ 315.970,00	\$ 1.263.880,00
5,29			SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA BOLA 3" BRONCE NAPOLI.	UND	4,00	\$ 707.648,00	\$ 2.830.592,00
5,30			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS VARIOS DE 3". (REDUCCION, TAPON, ETC).	UND	5,00	\$ 20.029,00	\$ 100.145,00

Subtotal \$ 17.722.869,00

6. ACCIONES DOMICILIARIAS

6,1			PF + UAD 1/2" (10M), REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACION Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXION.	UND	320,00	\$ 503.030,00	\$ 160.969.600,00
6,2			PF + UAD 1/2" (10M), REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACION Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXION.	UND	32,00	\$ 752.130,00	\$ 24.068.160,00

Subtotal \$ 185.037.760,00

7. OBRAS COMPLEMENTARIAS

7,1			SUMINISTRO E INSTALACION HIDRATANTE MEGA 3" (DOS SALIDAS DE 2 1/2" BARRIL HUMEDO - AWWA C.503)	UND	2,00	\$ 3.587.032,28	\$ 7.134.064,57
-----	--	--	---	-----	------	-----------------	-----------------

Subtotal \$ 7.134.064,57

8. TRANSPORTE

8,1			BOGOTA - PUERTO ASIS	KG	7250,00	\$ 1.680,00	\$ 12.180.000,00
8,2			TRANSPORTE FLUVIAL LETICIA	KG	7250,00	\$ 2.800,00	\$ 20.300.000,00
8,3			ACARREO HORIZONTAL	KG	7250,00	\$ 336,00	\$ 2.436.000,00
8,4			CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	KG	7250,00	\$ 390,00	\$ 2.827.500,00
8,5			TARAPACA TRANSPORTE FLUVIAL	KG	7250,00	\$ 1.792,00	\$ 12.992.000,00

Subtotal \$ 50.735.500,00

9. PRUEBAS EN MARCHA

9,1			PUESTA EN MARCHA - PRUEBAS HIDRAULICAS Y OPERATIVAS	UND	1,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
-----	--	--	---	-----	------	-----------------	-----------------

Subtotal \$ 5.000.000,00

SUBTOTAL OBRAS COSTO DIRECTO \$ 1.055.896.143,28

ETAPA 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 315.568.768,00
TOTAL OBRAS (INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)	\$ 1.429.640.832,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	\$ 10.000.000,00
VALOR TOTAL	\$ 1.755.209.600,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	27%
IMPREVISTO	I=	2%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U.	A.I.U.=	34%

Firma del Proponente o de su Representante Legal

	ACTA DE COMITÉ DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS					
	FORMATO EVALUACIÓN DE PROYECTOS					
	PROGRAMA					
	COMITÉ No. 03 de fecha 28 de noviembre de 2025					
EVALUADOR: Grupo evaluador vinculado por el mecanismo Departamental para la Evaluación y Viabilización de Proyectos del Departamento del Amazonas.						
COMITÉ TÉCNICO N°	3		FECHA:	28/11/2025		
INTEGRANTES COMITÉ TÉCNICO DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS	NOMBRE				ASISTE	
	Maryory Pantevis Giron	Delegado del Gobernado			SI	
	Wilson Elizalde Mur	Secretario de Desarrollo Institucional o Delegado			SI	
	Tania Maria Sanz Rosero	Director de Infraestructura o Delegado			SI	
	Jhony Ferney Pinto Serafin	Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Gestor PDA			SI	
	Albelro Zuluaga Garcia	Secretario de Medio Ambiente o Delegado			SI	
	Edilberto Suárez Pinto	Alcalde del Municipio de Puerto Nariño			SI	
	Elquin Uní Heredia	Alcalde del Municipio de Leticia			NO	
RESPONSABLE DE VIABILIZACIÓN: Ing. Tania Sanz - Directora de Infraestructura						
PROYECTO 1 PRESENTADO AL COMITÉ TÉCNICO DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS						
NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN ÁREAS DE INFLUENCIA DE CAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LAS ANM DE EL ENCANTO Y SAN RAFAEL DE EL ENCANTO, LA CHORRERA, LA PEDRERA, MIRITÍ - PARANÁ Y PUERTO ARICA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.						
DEPARTAMENTO: Amazonas		MUNICIPIO: NO APLICA				
CORREGIMIENTO:		EL ENCANTO, SAN RAFAEL DE EL ENCANTO, LA CHORRERA, LA PEDRERA, MIRITÍ - PARANÁ Y PUERTO ARICA		CODIGO DEPARTAMENTO	91	
PLAN FINANCIERO (valores en pesos corrientes)						
Componentes	Municipio	Departamento	ANM	CAR	Otra fuente	Total
Infraestructura - Obra			El Encanto			\$ 1.170.833.089,53
Infraestructura - Obra			La Chorrera			\$ 1.408.119.707,45
Infraestructura - Obra			La Pedrera			\$ 1.035.233.089,53
Infraestructura - Obra			Mirití - Paraná			\$ 808.039.853,72
Infraestructura - Obra			Puerto Arica			\$ 639.199.853,72
SUBTOTAL OBRA						\$ 5.061.425.593,95
Infraestructura - Interventoría			El Encanto			\$ 117.083.308,96
Infraestructura - Interventoría			La Chorrera			\$ 140.811.970,74
Infraestructura - Interventoría			La Pedrera			\$ 103.523.308,96
Infraestructura - Interventoría			Mirití - Paraná			\$ 80.803.985,37
Infraestructura - Interventoría			Puerto Arica			\$ 63.919.985,37
SUBTOTAL INTERVENTORÍA						\$ 506.142.559,40
Total	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 5.567.568.153,35
% Participación						100%

Recursos del Sistema general de participación SGP- adscritos al PDA del Departamento de Amazonas - Patrimonio Autonomo FIA

PLAN DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO: (valores en pesos corrientes)

COMPONENTE	VALOR	EJECUTOR	TIPO DE CONTRATACIÓN
OBRAS CIVILES	\$ 5.061.425.593,95	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	LICITACIÓN PÚBLICA
INTERVENTORIA OBRA CIVIL	\$ 506.142.559,40	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	CONCURSO DE MÉRITOS
TOTAL	\$ 5.567.568.153,35		
PARTICIPACIÓN	100%		

OBSERVACIONES DEL COMITÉ:

* Se solicita ajustar el nombre inicialmente aprobado en el PEI 2024 2027 Capitulo 2025 quedando así "Construcción de unidades sanitarias en áreas de Influencia de captación de los sistemas de acueducto en las ANM de El Encanto y San Rafael de El Encanto, La Chorrera, La Pedrera, Miraflores - Paraná y Puerto Arica del departamento de Amazonas."

* Se da claridad que según el Decreto 0257 de 2025, donde se establecen los procedimientos del Mecanismo Departamental para la evaluación y viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico a financiar con recursos que no provienen de la Nación, su alcance es técnico y documental, por lo cual el mecanismo departamental no define ni posee en su alcance responsabilidad en cuanto a futuros aspectos relacionados con la estructura de procesos de selección contractual.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 3 DEL DECRETO 475 DE 2015 INCORPORADO EN EL DECRETO 1077 DE 2015, EL COMITÉ TÉCNICO DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS COMO INSTANCIA DE DECISIÓN RECOMIENDA QUE:

APROBADO	☒	APLAZADO	☐	NO APROBADO	☐
-----------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	--------------------	--------------------------

CONDICIONES DE APROBACION

1. El beneficiario y el contratista deberán propender y dar cumplimiento a todas las exigencias ambientales necesarias para la ejecución del proyecto.

PROYECTO 2 PRESENTADO AL COMITÉ TÉCNICO DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS

NOMBRE: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS Y OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE LA ANM DE TARAPACÁ EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

DEPARTAMENTO: Amazonas	MUNICIPIO:	
CORREGIMIENTO:	TARAPACÁ	CODIGO DEPARTAMENTO 01

PLAN FINANCIERO (valores en pesos corrientes)

Componentes	Municipio	Departamento	ANM	CAR	Otra fuente	Total
Infraestructura - Obra			Tarapacá			\$ 1.755.209.600,00
SUBTOTAL OBRA						\$ 1.755.209.600,00
Infraestructura - Interventoría			Tarapacá			\$ 194.790.400,00
SUBTOTAL INTERVENTORÍA						\$ 194.790.400,00
Total	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 1.950.000.000,00
% Participación						100%

Recursos del Sistema general de participación SGP- adscritos al PDA del Departamento de Amazonas - Patrimonio Autonomo FIA

PLAN DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO: (valores en pesos corrientes)

COMPONENTE	VALOR	EJECUTOR	TIPO DE CONTRATACIÓN
OBRA CIVIL	\$ 1.755.209.600,00	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	LICITACIÓN PÚBLICA
INTERVENTORIA OBRA CIVIL	\$ 194.790.400,00	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	CONCURSO DE MÉRITOS
TOTAL	\$ 1.950.000.000,00		
PARTICIPACIÓN	100%		

OBSERVACIONES DEL COMITÉ:																										
<p>Al tratarse de un proyecto técnico que incluye 2 etapas como son: 1. Estudios y Diseños y 2. Obra, se solicita incluir dentro de las obligaciones contractuales la presentación ante el Comité Técnico Departamental de los resultados finales de los Estudios y Diseños, previamente avalados por el Interventor y Supervisor, antes de proseguir con el desarrollo de la etapa constructiva (Obra).</p> <p>* Se da claridad que según el Decreto 0257 de 2025, donde se establecen los procedimientos del Mecanismo Departamental para la evaluación y viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico a financiar con recursos que no provienen de la Nación, su alcance es técnico y documental, por lo cual el mecanismo departamental no define ni posee en su alcance responsabilidad en cuanto a futuros aspectos relacionados con la estructura de procesos de selección contractual.</p> <p>DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 3 DEL DECRETO 475 DE 2015 INCORPORADO EN EL DECRETO 1077 DE 2015, EL COMITÉ TÉCNICO DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS COMO INSTANCIA DE DECISIÓN RECOMIENDA QUE:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">APROBADO</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 25%;">APLAZADO</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">NO APROBADO</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">CONDICIONES DE APROBACION</p> <p>1. El beneficiario y el contratista deberán propender y dar cumplimiento a todas las exigencias ambientales necesarias para la ejecución del proyecto.</p>							APROBADO	X	APLAZADO				NO APROBADO													
APROBADO	X	APLAZADO				NO APROBADO																				
PROYECTO 3 PRESENTADO AL COMITÉ TÉCNICO DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS																										
<p>NOMBRE: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN COMUNIDADES INDÍGENAS BORAS, OCAINAS, UITOTOS Y MUINANES, DE LA ANM LA CHORRERA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">DEPARTAMENTO: Amazonas</td> <td style="width: 30%;">MUNICIPIO:</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>CORREGIMIENTO:</td> <td>LA CHORRERA</td> <td style="width: 20%;">CODIGO DEPARTAMENTO</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">91</td> </tr> </table>							DEPARTAMENTO: Amazonas	MUNICIPIO:					CORREGIMIENTO:	LA CHORRERA	CODIGO DEPARTAMENTO	91										
DEPARTAMENTO: Amazonas	MUNICIPIO:																									
CORREGIMIENTO:	LA CHORRERA	CODIGO DEPARTAMENTO	91																							
PLAN FINANCIERO (valores en pesos corrientes)																										
Componentes	Municipio	Departamento	ANM	CAR	Otra fuente	Total																				
Infraestructura - Obra			La Chorrera			\$ 1.935.668.190,00																				
SUBTOTAL OBRA						\$ 1.935.668.190,00																				
Infraestructura - Interventoría			La Chorrera			\$ 214.331.810,00																				
SUBTOTAL INTERVENTORÍA						\$ 214.331.810,00																				
Total	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 2.150.000.000,00																				
% Participación						100%																				
<p>Recursos del Sistema general de participación SGP- adscritos al PDA del Departamento de Amazonas - Patrimonio Autonomo FIA</p> <p style="text-align: center;">PLAN DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO: (valores en pesos corrientes)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">COMPONENTE</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> <th style="width: 30%;">EJECUTOR</th> <th style="width: 20%;">TIPO DE CONTRATACIÓN</th> </tr> <tr> <td>OBRA CIVIL</td> <td>\$ 1.935.668.190,00</td> <td>GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS</td> <td>LICITACIÓN PÚBLICA</td> </tr> <tr> <td>INTERVENTORIA OBRA CIVIL</td> <td>\$ 214.331.810,00</td> <td>GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS</td> <td>CONCURSO DE MÉRITOS</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 2.150.000.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PARTICIPACIÓN</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							COMPONENTE	VALOR	EJECUTOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	OBRA CIVIL	\$ 1.935.668.190,00	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	LICITACIÓN PÚBLICA	INTERVENTORIA OBRA CIVIL	\$ 214.331.810,00	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	CONCURSO DE MÉRITOS	TOTAL	\$ 2.150.000.000,00			PARTICIPACIÓN	100%		
COMPONENTE	VALOR	EJECUTOR	TIPO DE CONTRATACIÓN																							
OBRA CIVIL	\$ 1.935.668.190,00	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	LICITACIÓN PÚBLICA																							
INTERVENTORIA OBRA CIVIL	\$ 214.331.810,00	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	CONCURSO DE MÉRITOS																							
TOTAL	\$ 2.150.000.000,00																									
PARTICIPACIÓN	100%																									
OBSERVACIONES DEL COMITÉ:																										
<p>Al tratarse de un proyecto técnico que incluye 2 etapas como son: 1. Estudios y Diseños y 2. Obra, se solicita incluir dentro de las obligaciones contractuales la presentación ante el Comité Técnico Departamental de los resultados finales de los Estudios y Diseños, previamente avalados por el Interventor y Supervisor, antes de proseguir con el desarrollo de la etapa constructiva (Obra).</p> <p>Se da claridad que según el Decreto 0257 de 2025, donde se establecen los procedimientos del Mecanismo Departamental para la evaluación y viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico a financiar con recursos que no provienen de la Nación, su alcance es técnico y documental, por lo cual el mecanismo departamental no define ni posee en su alcance responsabilidad en cuanto a futuros aspectos relacionados con la estructura de procesos de selección contractual.</p> <p>DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 3 DEL DECRETO 475 DE 2015 INCORPORADO EN EL DECRETO 1077 DE 2015, EL COMITÉ TÉCNICO DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS COMO INSTANCIA DE DECISIÓN RECOMIENDA QUE:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">APROBADO</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 25%;">APLAZADO</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">NO APROBADO</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">CONDICIONES DE APROBACION</p> <p>1. El beneficiario y el contratista deberán propender y dar cumplimiento a todas las exigencias ambientales necesarias para la ejecución del proyecto.</p>							APROBADO	X	APLAZADO				NO APROBADO													
APROBADO	X	APLAZADO				NO APROBADO																				

PROYECTO 4 PRESENTADO AL COMITÉ TÉCNICO DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS

NOMBRE: CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES PARA 10 JUNTAS PRESTADORAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LAS ANM DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS VINCULADAS AL PDA (9 ÁREAS NO MUNICIPALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS Y DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DE EL ENCANTO)

DEPARTAMENTO: Amazonas

MUNICIPIO:

CORREGIMIENTO:

NUEVE AREAS NO MUNICIPALIZADAS

CODIGO DEPARTAMENTO

91

PLAN FINANCIERO (valores en pesos corrientes)

Componentes	Municipio	Departamento	ANM	CAR	Otra fuente	Total
Gestión del Riesgo Sectorial - Consultoría			El Encanto			\$ 99.880.380,00
Gestión del Riesgo Sectorial - Consultoría			La Chorrera			\$ 49.825.493,00
Gestión del Riesgo Sectorial - Consultoría			La Pedrera			\$ 49.932.843,00
Gestión del Riesgo Sectorial - Consultoría			La Victoria			\$ 49.890.799,00
Gestión del Riesgo Sectorial - Consultoría			Mirití - Paraná			\$ 49.945.493,00
Gestión del Riesgo Sectorial - Consultoría			Puerto Alegre			\$ 49.992.843,00
Gestión del Riesgo Sectorial - Consultoría			Puerto Arica			\$ 49.937.538,00
Gestión del Riesgo Sectorial - Consultoría			Puerto Santander			\$ 49.940.190,00
Gestión del Riesgo Sectorial - Consultoría			Tarapacá			\$ 49.982.843,00
SUBTOTAL CONSULTORIA						\$ 499.328.422,00
Total	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 499.328.422,00
% Participación						100%

Recursos del Sistema general de participación SGP- adscritos al PDA del Departamento de Amazonas - Patrimonio Autonomo FIA

PLAN DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO: (valores en pesos corrientes)

COMPONENTE	VALOR	EJECUTOR	TIPO DE CONTRATACIÓN
CONSULTORÍA	\$ 499.328.422,00	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	CONCURSO DE MÉRITOS
TOTAL	\$ 499.328.422,00		
PARTICIPACIÓN	100%		

OBSERVACIONES DEL COMITÉ:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 3 DEL DECRETO 475 DE 2015 INCORPORADO EN EL DECRETO 1077 DE 2015, EL COMITÉ TÉCNICO DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS COMO INSTANCIA DE DECISIÓN RECOMIENDA QUE:

APROBADO

X

APLAZADO

NO APROBADO

CONDICIONES DE APROBACION

1. El beneficiario y el contratista deberán propender y dar cumplimiento a todas las exigencias ambientales necesarias para la ejecución del proyecto.

COMO CONSTANCIA DE LA ANTERIOR DECISION SE FIRMA LA PRESENTE ACTA EL

28/11/2025

POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL COMITÉ:

MARYORY PANTEVIS GIRÓN
Gobernador o Delegado

TANIA SANZ ROSERO
Directora de Infraestructura o Delegado

WILSON ELIZALDE MUR
Secretario de Desarrollo Institucional

JOHNY FERNEY PINTO SERAFÍN
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
Gestor PDA

ALBEIRO ZULUAGA GARCIA
Secretario de Agricultura, Medio Ambiente y

EDILBERTO SUÁREZ
Alcalde Municipal de Puerto Nariño

ELABORÓ: Ing. Fernanda Pérez
PE, SPDT - PDA Contratista
REVISÓ: Ing. Reimer Cordero
PE, SPDT - PDA Contratista

APROBÓ: Ing. Tania Sanz
Directora de Infraestructura
Comité Técnico Departamental