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FECHA: 22-07-2026

ORGANISMO: Municipio DE PEQUE

DEPENDENCIA: Secretaria de planeacion y obras publicas

OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE

INFANTIL EN EL SECTOR LA MIRANDA, ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA.

MODALIDAD DE

Minima cuantia

CONTRATACION:

) Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, por no superar el 10% de la
CAUSAL: , o

menor cuantia del Municipio de Peque.

TIPO DE
CONTRATO: Contrato de obra
FUENTE DE 1.3.3.4.01 - R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA
FINANCIACION: PUBLICA

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, que establece:
DEBER DE ANALISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES, “la entidad estatal debe hacer,
durante la etapa de planeacioén, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto

del

proceso de contratacion desde

la perspectiva legal, comercial, financiera,

organizacional, técnica, y de andlisis de riesgo. La entidad estatal debe dejar constancia de
este analisis en los documentos del proceso”. Y el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082
de 2015, el cual estipula, en desarrollo de los numerales 7° y 12 del articulo 25 de la Ley
80 de 1993, que las Entidades Estatales estan obligadas a llevar a cabo estudios previos
para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando
constancia de su adecuacién al Plan de Desarrollo y al Plan de Accion de la Entidad. Estos
estudios deberan contener como minimo la siguiente informacion:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD LA CUAL PRETENDE
SER SATISFECHA POR EL CONTRATO:

La Constitucion Politica de Colombia establece en sus articulos 2, 44, 52 y 311 que es
deber del Estado garantizar el bienestar general de la comunidad, promover la prosperidad
colectiva y asegurar el acceso de la poblacion a espacios destinados para la recreacion, el
deporte, la convivencia y el aprovechamiento del tiempo libre, especialmente en favor de
los nifios, niflas y adolescentes, quienes gozan de especial proteccién constitucional. Asi
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mismo, la Ley 136 de 1994 determina que corresponde a los municipios adelantar acciones
orientadas al mejoramiento de la infraestructura comunitaria y del espacio publico,
promoviendo condiciones adecuadas para el desarrollo integral de sus habitantes.

En cumplimiento de estas disposiciones legales y en armonia con los lineamientos del Plan
de Desarrollo Municipal “Peque, un gobierno comunitario 2024—-2027”, la Administracién
Municipal de Peque ha identificado la necesidad prioritaria de intervenir y adecuar un
espacio publico en el barrio La Miranda, mediante la construccion de un parque infantil que
permita fortalecer las condiciones de recreacion, integracion social y convivencia
comunitaria de los habitantes del sector.

El barrio La Miranda corresponde a uno de los sectores residenciales del municipio con
importante concentracion poblacional y con una dindmica comunitaria significativa,
caracterizado por albergar familias, nifios, nifias y jévenes que actualmente no cuentan con
espacios recreativos adecuados para el desarrollo de actividades ludicas, recreativas y de
encuentro social. Adicionalmente, este sector se encuentra ubicado a una distancia
considerable del parque principal y de las zonas recreativas centrales del casco urbano,
situacion que limita el acceso permanente y seguro de la comunidad a este tipo de
infraestructura publica, especialmente para la poblacién infantil y adulta mayor.

Actualmente, los habitantes del barrio deben desplazarse hasta el parque principal del
municipio u otros sectores urbanos para acceder a espacios de recreacion, lo cual
representa dificultades relacionadas con movilidad, seguridad y accesibilidad,
principalmente para menores de edad y familias que no cuentan con condiciones
adecuadas para realizar estos desplazamientos de manera frecuente. Esta situacion ha
generado una carencia historica de espacios publicos destinados al sano esparcimiento y
al fortalecimiento de la convivencia ciudadana dentro del sector La Miranda.

De igual manera, el area identificada para el desarrollo del proyecto presenta actualmente
condiciones fisicas inadecuadas para el uso comunitario, evidenciandose deterioro de
superficies existentes, presencia de estructuras obsoletas y ausencia total de
infraestructura recreativa segura para niflos y jovenes. Estas condiciones limitan
completamente el aprovechamiento del espacio y generan riesgos para la integridad fisica
de quienes transitan o permanecen en el lugar.

La inexistencia de un parque infantil en el barrio ha ocasionado que los nifios, nifias y
jévenes utilicen vias publicas, zonas peatonales y espacios no aptos para actividades
recreativas, incrementando la exposicion a riesgos de accidentalidad y reduciendo las
posibilidades de interaccion social en entornos seguros y controlados. Asi mismo, la
ausencia de espacios adecuados para la integracion comunitaria afecta negativamente los
procesos de convivencia ciudadana y el fortalecimiento del tejido social dentro del sector.

Es importante resaltar que los parques infantiles y espacios recreativos cumplen una
funcion social fundamental dentro de las comunidades, toda vez que se constituyen como
escenarios de encuentro, integracion familiar, participacion comunitaria y fortalecimiento de
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la convivencia pacifica. Ademas, estos espacios contribuyen significativamente al
desarrollo fisico, emocional y social de la poblacién infantil, promoviendo habitos
saludables, actividades recreativas y apropiacion positiva del espacio publico.

Por lo anterior, la Administracion Municipal considera necesario adelantar la construccion y
adecuacion de un parque infantil en el barrio La Miranda mediante la ejecucion de
actividades de demolicion de estructuras existentes, excavaciones manuales, adecuacion
y nivelacién del terreno, construccion de piso en concreto reforzado, instalacion de tapete
tipo grama sintética de alto trafico y suministro e instalacion de juegos infantiles certificados,
garantizando condiciones Optimas de seguridad, accesibilidad, funcionalidad y durabilidad
de la infraestructura a ejecutar.

Con la ejecucidn del presente proyecto se busca recuperar y transformar un espacio
actualmente subutilizado en un entorno recreativo seguro y funcional para el servicio de la
comunidad, permitiendo mejorar las condiciones de bienestar social, fortalecer la
convivencia ciudadana y generar un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes
del barrio La Miranda.

Asi mismo, el proyecto permitira descentralizar parcialmente los espacios recreativos del
casco urbano, acercando este tipo de infraestructura a sectores residenciales que
histéricamente no han contado con inversiones orientadas al fortalecimiento del espacio
publico y la recreacion comunitaria. De esta manera, la Administracion Municipal avanza en
el cumplimiento de sus objetivos institucionales relacionados con el mejoramiento de la
infraestructura social, la recuperacién del espacio publico y la promocion de escenarios
adecuados para la integracién y el desarrollo comunitario.

En consecuencia, se hace necesario contratar una persona natural o juridica que cuente
con la capacidad técnica, administrativa, financiera y operativa requerida para ejecutar las
actividades contempladas dentro del proyecto, garantizando el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, los estandares de calidad y las condiciones de seguridad
necesarias para la adecuada construccién y funcionamiento del parque infantil en el barrio
La Miranda del municipio de Peque.

1.1. Inclusion en el Plan de Desarrollo

Esta necesidad se respalda juridicamente en el acuerdo municipal 011 del 29 de mayo de
2024, que aprueba el Plan de Desarrollo “Peque un gobierno comunitario 2024-2027"
mediante los siguientes objetivos:

LINEA: 1. Buen Gobierno y Participaciéon Comunitaria

SECTOR: 3. Seguridad y Convivencia

PROGRAMA: 1.3.2. Fuerza publica integrada a la comunidad

PRODUCTO: Concertacion para el control y sano esparcimiento en lugares publicos
y privados

e INDICADOR DEL PRODUCTO: M2 de espacio publico nuevo
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e META DEL CUATRIENIO: 500
2. OBJETO POR CONTRATAR

CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE INFANTIL EN EL
SECTOR LA MIRANDA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA.

2.1. Alcance:

El presente contrato tiene como alcance la construccién y adecuacion de un pargue infantil
en el barrio La Miranda del municipio de Peque, mediante la ejecucion de actividades de
demolicion de estructuras existentes, excavaciones manuales, adecuacion del terreno,
construccién de piso en concreto reforzado, instalacién de tapete tipo grama sintética y
suministro e instalacion de juegos infantiles certificados.

Con la ejecucion de estas actividades se busca recuperar y transformar el espacio
intervenido en una zona recreativa segura, funcional y adecuada para el aprovechamiento
de nifios, niflas y comunidad en general, promoviendo la recreacién, la convivencia
ciudadana y el fortalecimiento del espacio publico en el sector La Miranda.

2.2. Codificacion del servicio segiin UNSPSC

Clasificacion Segmento | Familia | Clase | Producto b L
UNSPSC escripcion
95121511 95 12 15 11 Parques
72101500 72 10 15 00 Servicios de apoyo para la construccién
81101500 81 10 15 00 Ingenieria civil y arquitectura
72103300 72 10 33 00 Servicio de mantenimiento y reparacion
de infraestructura

2.2.1. Especificaciones Técnicas

Las actividades proyectadas para la construccion del parque infantil en el barrio La Miranda
del municipio de Peque estan orientadas a la adecuacion y recuperacién de un espacio
publico destinado a la recreacién y el aprovechamiento del tiempo libre de la comunidad.

Para ello, se contempla la ejecucion de excavaciones manuales, demolicion de estructuras
existentes y adecuacion del terreno, asi como la construccién de pisos en concreto
reforzado, instalacién de tapete tipo grama sintética y suministro e instalacion de juegos
infantiles, incluyendo transporte, montaje y anclaje de las estructuras recreativas.

Las actividades principales comprenden:
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Excavacion manual en material heterogéneo menor a 1.50 m, incluyendo retiro y
disposicién del material sobrante.

Demolicion de concretos existentes y retiro de juegos deteriorados con cargue y
disposicion final de escombros.

Construccion de piso en concreto = 21 MPa de 7 cm de espesor reforzado con malla
electrosoldada.

Instalacion de tapete tipo grama sintética de alto trafico con proteccién UV.
Suministro e instalacion de juegos infantiles con plataformas, rodaderos, columpios
y estructuras en fibra de vidrio ancladas en concreto.

Las actividades deberan ejecutarse conforme a las especificaciones técnicas aplicables a

obras civiles y parques infantiles, garantizando condiciones de calidad, seguridad,
estabilidad, funcionalidad y durabilidad de las obras ejecutadas y de los elementos
instalados.

2.3. Obligaciones

2.3.1. Del Contratante

1) Cancelar al contratista el valor del contrato en la forma, términos y condiciones
establecidas, previa verificacién del cumplimiento de las obligaciones contractuales
y certificacion de recibido a satisfaccion por parte del supervisor designado.

2) Designar un supervisor encargado de ejercer el seguimiento técnico, administrativo
y financiero del contrato, velando por el adecuado cumplimiento del objeto
contractual.

3) Suministrar al contratista la informacién y documentacion necesaria para la correcta
ejecucion de las actividades relacionadas con la construccion del parque infantil en
el barrio La Miranda.

4) Brindar el acompafiamiento y apoyo institucional requerido para facilitar el desarrollo
de las actividades contractuales en el area de intervencion.

5) Verificar que las actividades ejecutadas cumplan con las especificaciones técnicas,
cantidades y condiciones establecidas en el contrato y demas documentos del
proceso.

6) Recibir a satisfaccion las obras ejecutadas, previa revision y aprobacion por parte
del supervisor del contrato.

7) Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con seguridad
social, seguridad y salud en el trabajo, normas ambientales y demas disposiciones
legales aplicables durante la ejecucion del contrato.

8) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la correcta ejecucion del contrato y
ejercer las acciones administrativas correspondientes en caso de incumplimiento.

2.3.2. Del Contratista
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b)

a) Generales

Cumplir con el objeto contractual en las condiciones técnicas, administrativas,
financieras y juridicas establecidas en el contrato, estudios previos y demas
documentos que hacen parte integral del proceso.

Ejecutar las actividades relacionadas con la construccion del parque infantil en el
barrio La Miranda conforme a las especificaciones técnicas y cantidades
establecidas por la entidad.

Actuar con diligencia, responsabilidad y eficiencia durante la ejecucion del contrato,
garantizando el adecuado desarrollo de las actividades contratadas.

Cumplir con la normatividad vigente aplicable en materia de contratacion estatal,
seguridad y salud en el trabajo, normas ambientales y demas disposiciones
relacionadas con la ejecucién de obras civiles y parques infantiles.

Asumir bajo su cuenta y riesgo todos los costos directos e indirectos necesarios para
la ejecucion del contrato.

Garantizar la calidad de los materiales, juegos infantiles, concreto, grama sintética,
herramientas, equipos y mano de obra utilizados durante la ejecucion de las obras.

Suministrar e instalar adecuadamente los juegos infantiles, garantizando estabilidad
estructural, seguridad y correcto anclaje de las estructuras recreativas.

Mantener comunicacion permanente con el supervisor del contrato, atendiendo
oportunamente las observaciones y requerimientos realizados por la Entidad.

Presentar oportunamente informes, registros fotograficos, cuentas de cobro y
demas documentos requeridos para el seguimiento y ejecucion del contrato.

Mantener limpia y sefializada el area de intervencion durante la ejecuciéon de las
actividades, realizando el adecuado manejo y disposicién de escombros y residuos
generados.

Realizar el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales del personal vinculado al proyecto, conforme a la normatividad vigente.

Responder por los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceros, bienes publicos
o privados durante la ejecucién del contrato.

Cumplir con las obligaciones establecidas en el Sistema General de Riesgos
Laborales y garantizar las condiciones de seguridad del personal vinculado a la
obra.

Especificas

Ejecutar las actividades necesarias para la construccion del parque infantil en el
barrio La Miranda del municipio de Peque, conforme a las especificaciones técnicas,
presupuesto oficial, normas vigentes y lineamientos impartidos por la Entidad.
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o Desarrollar las actividades contempladas en el proyecto, incluyendo excavaciones
manuales, demolicibn de estructuras existentes, adecuacion del terreno,
construccion de piso en concreto reforzado, instalacion de grama sintética y montaje
de juegos infantiles.

e Suministrar oportunamente los materiales, herramientas, equipos y mano de obra
requeridos para la correcta ejecucion de las obras.

e Garantizar que los materiales utilizados, asi como los juegos infantiles instalados,
cumplan con las especificaciones técnicas y condiciones de calidad exigidas para
este tipo de infraestructura recreativa.

e Ejecutar las obras dentro del plazo establecido en el contrato y conforme al
cronograma aprobado por la supervision.

e Garantizar la adecuada instalacion, nivelacién, anclaje y estabilidad de los juegos
infantiles y demas elementos instalados en el parque.

o Implementar las medidas necesarias para garantizar la funcionalidad, seguridad y
durabilidad de las obras ejecutadas.

¢ Mantener limpia el area de intervencion y realizar el adecuado manejo y disposicion
final de escombros, residuos y materiales sobrantes producto de la ejecucion de las
actividades.

e Implementar sefializacion preventiva y medidas de seguridad en el area intervenida,
garantizando la proteccién de trabajadores, peatones y comunidad en general
durante la ejecucion del contrato.

o Presentar informes peridédicos de avance fisico de las actividades ejecutadas,
acompafiados de registros fotograficos y demas evidencias requeridas por la
supervision.

e Atender de manera inmediata las observaciones, recomendaciones o
requerimientos formulados por el supervisor del contrato.

e Responder por defectos constructivos, fallas o deficiencias que se presenten
durante la ejecucién del contrato y dentro del término de garantia de las obras
ejecutadas.

2.4. Lugar de Ejecucioén:

El contrato se ejecutara en el casco urbano del municipio de Peque en el barrio la miranda,
en Antioquia. Para todos los efectos contractuales, el domicilio de ejecuciéon sera el
municipio de Peque.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACION Y
FUNDAMENTOS JURIDICOS

El literal, numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, dice “Las que tengan un
presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia
serd hasta 280 salarios minimos legales mensuales “; establecio el tope de la menor
cuantia, la cual esta determinada por aquellos contratos que excedan el 10% de la minima
cuantia.
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En desarrollo de la anterior disposicién normativa, el Decreto 1082 de 2015 reglament6 a
través del articulo 2.2.1.2.1.2.20., y siguientes el procedimiento para la seleccion abreviada
de menor cuantia. los requisitos minimos que deben tener los estudios previos, el
procedimiento para la contratacién de menor cuantia y la adquisicién en grandes superficies
cuando se trate de minima cuantia y las garantias en este tipo de procesos.

El Municipio aplicara los parametros establecidos en la modalidad de MINIMA CUANTIA,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demas
normatividad vigente.

3.1. limitacion mipyme

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 12 y concordantes de la Ley 2069 de 2020,
las Entidades Estatales, independientemente de su régimen contractual, podran establecer
convocatorias limitadas a MiPymes en los procesos de contratacion que adelanten, siempre
que se cumplan las condiciones y requisitos previstos en la normativa vigente y exista
manifestacion de interés de por lo menos dos (2) MiPymes antes del acto administrativo de
apertura.

El desarrollo reglamentario de esta figura se encuentra en el Decreto 1082 de 2015,
particularmente en su articulo 2.2.1.2.4.2.4, el cual regula la acreditacion de requisitos para
participar en convocatorias limitadas. En este sentido, corresponde a la Entidad Estatal
verificar la procedencia de la limitaciébn conforme a los requisitos legales y reglamentarios,
mientras que los interesados deberan acreditar su condicion de MiPyme en los términos
establecidos por la normativa vigente.

Las MiPymes colombianas deberan acreditar que cumplen con el tamafio empresarial
definido por la ley de la siguiente manera:

1) Personas naturales: mediante certificacion suscrita por la persona natural y por
contador publico, adjuntando copia del registro mercantil.

2) Personas juridicas: mediante certificacion suscrita por el representante legal y el
contador o revisor fiscal, cuando estén obligadas a tenerlo, adjuntando copia del
certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
0 por la autoridad competente.

Para efectos de esta acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion
empresarial establecidos conforme a la Ley 590 de 2000 y al Decreto 1074 de 2015, o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. Las MiPymes también podran acreditar esta condicién mediante copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y
en firme al momento de su presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacién a MiPymes, los proponentes deberan aportar
copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representacion legal o del RUP,
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segun corresponda, con fecha no mayor a sesenta (60) dias calendario anteriores a la
prevista en el cronograma del proceso de contratacion para el inicio del plazo de solicitud
de convocatoria limitada.

PARAGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales —
independientemente de su régimen de contratacion—, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, solo
podran aceptar ofertas presentadas por MiPymes o por proponentes plurales integrados
exclusivamente por MiPymes.

4. ANALISIS DEL SECTOR

4.1. Aspectos Generales Del Mercado

El indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV), elaborado por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica — DANE, es un indicador que permite
medir la variacion promedio de los precios de los insumos, materiales, mano de obra,
transporte y demas costos asociados a la ejecucion de obras civiles en el pais. Este
indicador constituye una referencia importante para el analisis econémico del sector de
infraestructura y construccion, permitiendo identificar el comportamiento de los costos
relacionados con proyectos de urbanismo, espacio publico y obras recreativas.

De acuerdo con el boletin técnico del DANE correspondiente a julio de 2025, la variacion
mensual del ICOCIV fue de 0,57% frente al mes de junio del mismo afio. Asi mismo, dentro
de las tipologias de obra analizadas, el componente relacionado con espacio publico
presentd una variacion acumulada de 2,85% en lo corrido del afio, ubicandose entre las
menores variaciones registradas a nivel nacional.

Lo anterior evidencia un comportamiento relativamente estable en los costos asociados a
proyectos de adecuacion y construccién de espacio publico, condicion que favorece la
ejecucion de obras urbanisticas menores como parques infantiles, zonas recreativas y
adecuacion de entornos comunitarios.

En este sentido, el proyecto para la construccién del parque infantil en el barrio La Miranda
del municipio de Peque se enmarca dentro de las actividades relacionadas con
infraestructura de espacio publico y recreacion comunitaria, por lo cual el analisis
econémico del sector permite evidenciar condiciones favorables de mercado para la
adquisicion de materiales, suministro de juegos infantiles y ejecucion de obras civiles
requeridas para el desarrollo del proyecto.

Adicionalmente, el comportamiento de los costos reportados por el DANE permite a la
Administracién Municipal contar con una referencia técnica y econdmica para la
estructuracion del presupuesto oficial del proyecto, garantizando que los valores estimados
se encuentren acordes con las dindmicas actuales del sector construccion y las condiciones
reales del mercado nacional y regional.
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Indica du Costos de la Canstruccion de Obras Civiles (ICOCIY)

res de subciowes CPC v2.9 AL

4.2. Aspectos Generales Locales:

En el municipio de Peque y su area de influencia (Occidente y Uraba antioquefio), se
evidencia la presencia de proveedores de ferreteria, materiales de construccion,
instaladores de cerramientos y mano de obra calificada que pueden participar en el proceso,
suministrando materiales de construccion menores y apoyando actividades de obra civil
complementaria.

Si bien la fabricacién de juegos infantiles certificados generalmente se concentra en
empresas de Medellin y otros centros urbanos, estos proveedores cuentan con logistica de
transporte que facilita la entrega en el municipio, ajustandose a los cronogramas de
ejecucion de corta duracion requeridos para el proyecto.

e Localmente, se identifican capacidades para:

Adecuacion del terreno y nivelacion del area de intervencién. Construccion de
cerramientos perimetrales en malla eslabonada y estructuras de soporte. Instalacion
de sistemas basicos de drenaje y pisos en concreto. Mano de obra no calificada y
asistencia operativa en montaje de juegos y mobiliario.

La contratacion de este proyecto genera oportunidades de empleo temporal local y
dinamiza la economia de Peque, contribuyendo a los objetivos del Plan de Desarrollo
Municipal relacionados con el mejoramiento de los espacios publicos, la recreacion de la
nifiez y la integracion comunitaria.

El mercado local y regional ofrece condiciones suficientes de competencia, disponibilidad
de bienes y servicios, y capacidad técnica para adelantar de manera oportuna la
construccion y dotacion de parques infantiles en el municipio de Peque bajo la modalidad

“ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024 - 2027”
Pagina web: www.pegue-antioquia.gov.co
Email: contactenos@peque-antioquia.gov.co
Linea Celular y WhatsApp: 3209039127
Direccion: Calle 10 No. 9 — 40



http://www.peque-antioquia.gov.co/
mailto:contactenos@peque-antioquia.gov.co

Codigo: 130.10.02
Administracién
Municipal
2024 - 2027

ESTUDIOS PREVIOS Y
ANALISIS DEL SECTOR

W Version: 01
REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PEQUE,
ANTIOQUIA NIT: 890.982.301-4

Péagina 11 de 31

de minima cuantia, garantizando eficiencia, transparencia y economia en el uso de los
recursos publicos

4.3. Andlisis De La Demanda

El presente proceso contractual responde a la necesidad identificada de fortalecer la
infraestructura recreativa infantil en el municipio de Peque, Antioquia, ante la evidente
carencia de espacios publicos adecuados, seguros e inclusivos que promuevan el derecho

al juego, la recreacion y la integracion social de la nifiez. - esta en estado deteriorado , el
parque infantil , antes se construyo parques que anteinde zoan norte y central

El analisis de antecedentes contractuales revela que, si bien se han ejecutado actividades
orientadas al mantenimiento general de espacios publicos, no se registra una intervencion
especifica que contemple la construccién integral de un parque infantil con estas
caracteristicas ene | municipio de Peque, lo que ratifica la pertinencia y oportunidad del
presente proceso.

A continuacién, se relacionan contratos para construccion de parques infantiles en
diferentes entidades publicas.

marco del contrato de donacion nro. 33/3896 de
2025 suscrito entre

CODIGO OBJETO VALOR ENTIDAD
contrato de obra para el mejoramiento y
ampliacion del parque infantil del corregimiento Empresa de
CD-02-2025 de san miguel del municipio de Sonsén en el $174,799,709 | Desarrollo Urbano

Rural Integral

IECTDP-00020-

Institucion

adecuacion y fabricacién del parque infantil $19.194.000 | educativa Camilo
2025 .
Torres del Pozoén
- o . . Institucién
servicio de adecuacion e instalacion de espacio Educativa Técnica
9-2025 que conforma parque infantil dirigido para $17.325.160 . P
! - ; Villa Olimpica De
primera infancia
Galapa
ALSUTAMAR- minima cuantia 031 de 2025 - parque infantil
MC-031-2025 pedregal $18.550.800 | Sut marchan
Institucion
13 de 2025 instalacion de Parque infantil $23.773.333 | educativa federica
carrasquilla

Del andlisis realizado se concluye que el presente proceso contractual resulta pertinente y
necesario para el municipio de Peque, al responder a la carencia histérica de infraestructura
recreativa infantil adecuada, segura e inclusiva. La revision de antecedentes demuestra
que, si bien se han ejecutado mantenimientos y adecuaciones generales de espacios
publicos, no se encuentra en el municipio un antecedente de construccion integral de
parques infantiles que satisfaga las necesidades actuales de la poblacion.

“ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024 - 2027”
Pagina web: www.pegue-antioquia.gov.co
Email: contactenos@peque-antioquia.gov.co
Linea Celular y WhatsApp: 3209039127
Direccion: Calle 10 No. 9 — 40



http://www.peque-antioquia.gov.co/
mailto:contactenos@peque-antioquia.gov.co

Cddigo: 130.10.02
ESTUDIOS PREVIOS Y oo o1 Adl\r'/‘l:l”n'fgir;;'o”
w e ersion:
\ ANALISIS DEL SECTOR 2024 - 2097
REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PEQUE, Péagina 12 de 31
ANTIOQUIA NIT: 890.982.301-4

4.4, Estudio de la Oferta

Para la contratacion de la construccion y dotacion de un parque infantil en el barrio La
Miranda del municipio de Peque, Antioquia, se realiz6 un analisis de mercado con el
propésito de identificar proveedores y contratistas con capacidad técnica, operativa y
financiera para ejecutar el objeto contractual.

La consulta efectuada permitié establecer que existe una oferta suficiente de empresas
especializadas en el disefio, fabricacion, suministro e instalaciéon de parques infantiles,
mobiliario urbano, cerramientos y demas elementos recreativos requeridos para el
desarrollo del proyecto. Asimismo, se evidencid la existencia de contratistas con
experiencia en la ejecucion de obras civiles, urbanismo y adecuacion de espacios publicos,
actividades complementarias necesarias para la construccion del parque infantil.

Como resultado del estudio de mercado, se identificaron las siguientes empresas de
cobertura nacional dedicadas a la fabricacion, suministro e instalacion de parques infantiles
y equipamientos recreativos:

N° Empresa Actividad

Disenfio, fabricacion e instalacién de parques infantiles,

1| Adeparques gimnasios biosaludables y mobiliario urbano.

Grupo AZLO — Parques Disefio, fabricacién e instalacién de parques infantiles
Infantiles de Colombia y espacios recreativos.

Fabricacién, suministro e instalacién de parques

3| Multiparques Colombia infantiles y mobiliario urbano.

Fabricacién de pargues infantiles, cerramientos y

4 | Ebatec S.A.S. e
mobiliario urbano.

Disefio y fabricacion de parques infantiles y espacios

5| Soluparques .
parq recreativos.

De igual manera, mediante consulta a la Camara de Comercio se identificaron empresas
con actividades relacionadas con la construccién y adecuacion de infraestructura, las cuales
podrian participar en el presente proceso contractual de acuerdo con los requisitos
establecidos en los documentos del proceso:

N° Razo6n Social Actividad Econémica

1 INGENIERIA TRANSPORTE Y Construccion de carreteras y vias
MAQUINARIA S.A.S. y

2 YALCO S.AS. Construccioén de obras de ingenieria civil
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N° Razon Social Actividad Econémica
3 ANFEYA S.A.S. Construccion y mantenimiento de infraestructura
4 JD CONSTRUCCIONES S.A.S. Construccion de obras civiles y viales
5 ESTRUCON S.AS. Construccion de carreteras, vias y obras complementarias

Adicionalmente, la revision de procesos similares publicados en SECOP | y SECOP I

evi

dencia la participacién recurrente de multiples oferentes en proyectos relacionados con

la construccion, adecuacion y dotacion de parques infantiles y espacios recreativos, lo que
demuestra la existencia de condiciones de competencia en el mercado.

En

conclusion, se determina que el mercado cuenta con una oferta suficiente, diversa y

técnicamente idonea para atender las necesidades del Municipio de Peque, garantizando

la

pluralidad de oferentes y permitiendo adelantar el proceso de contratacion bajo los

principios de transparencia, economia, responsabilidad y seleccion objetiva.

4.5, Estudio De Mercado

a) Relevancia del mercado local:

El municipio de Peque, ubicado en la subregion Occidente del departamento de
Antioquia, cuenta con una economia local en desarrollo, con fuerte presencia de
actividades agropecuarias, comercio minorista y servicios basicos. En este contexto, se
realizé un sondeo preliminar para identificar la existencia de posibles oferentes locales
0 regionales con capacidad de ejecutar obras de adecuacién de espacio publico con
fines recreativos, en especial aquellas que involucren la construccién de parques
infantiles.

A partir de la revision de bases de datos institucionales, registros de contratistas en el
SECOP y antecedentes contractuales municipales, se identific6 que si bien existen
contratistas locales o regionales con experiencia en obras civiles menores y
mantenimiento de infraestructura, la mayoria no cuenta con la especializacion técnica
ni el equipamiento necesario para desarrollar de manera integral un proyecto que
combine obra civil, instalacion de mobiliario certificado, cerramientos y adecuaciones
funcionales para uso infantil.

En el mercado local se observa: Capacidad limitada en disefio e instalacion de juegos
infantiles certificados, lo cual generalmente requiere proveedores externos
especializados.

Disponibilidad de mano de obra no calificada o semi calificada para labores de apoyo
en excavacion, nivelacion, cerramientos y acabados.
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b) De acuerdo al andlisis de la oferta ¢ Quién Vende?

En el mercado nacional se evidencia la existencia de una oferta amplia y consolidada de
empresas con capacidad técnica y financiera para desarrollar proyectos de diferentes
escalas. Entre las constructoras con mayor trayectoria y volumen de proyectos se destacan:

Constructora Bolivar: con méas de 60 afios de experiencia, es lider en el segmento
de Vivienda de Interés Social (VIS) y vivienda urbana, con presencia en mas de 20
ciudades del pais.

Amarillo S.A.S.: reconocida por el desarrollo de grandes proyectos de vivienda
urbana y planes parciales, es una de las empresas con mayor nimero de unidades
habitacionales entregadas en el pais.

Marval S.A.: con sede principal en Bucaramanga, ha expandido sus operaciones a
nivel nacional, siendo referente en construccion de vivienda VIS y proyectos de
urbanismo.

Constructora Capital: especializada en proyectos de vivienda en Bogota y la region
centro del pais, con amplia participacion en programas de vivienda social.
Conconcreto S.A.: empresa de ingenieria y construccion de gran escala, que
ademas de infraestructura participa en proyectos de vivienda masiva y urbanismo
en varias regiones del pais.

Estas empresas concentran una porcién significativa de la oferta en Colombia, participando
tanto en proyectos privados como en alianzas con el sector publico. Su presencia en el
mercado ratifica que existe una oferta sélida, con experiencia técnica y financiera suficiente
para garantizar la ejecucién de programas en el territorio nacional, lo que respalda la
viabilidad de procesos de licitacién como el proyectado por el municipio de Peque.

En el municipio de Peque se identifican varias empresas de ingenieria y construccién con
registro y domicilio en la localidad, que constituyen una oferta potencial para la ejecucion
de proyectos de urbanismo. Estas son:

NOMBRE NIT CORREO ELECTRONICO

ANFEYA GROUP S.A.S 901.476.314-9 | anfeyatour932@gmail.com
ESPACIO 3 SAS 900.236.828-1 | ESPACIO3ADMON@GMAIL.COM
ESPECTRO INC S.A.S 901.413.133-2 | espectroinc.auxiliar@gmail.com
G&R INGENIERRIA S.A.S | 900.023.241-2 | administrativogyr@g-ringenieria.com

SP INGENIERO SAS 890.932.424-8 | jorge.escudero@sp.com.co
EXTRUCONST S.A.S 901.258.114-8 | extruconstsas@gmail.com
YASLCO S.A.S 901.788.518-3 | yalcosas.gerencia@gmail.com

La existencia de estas empresas con sede en el municipio demuestra que hay capacidad
local para participar en procesos de contratacion publica, particularmente en proyectos de
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vivienda y obras de infraestructura menor. Este escenario respalda la viabilidad de aplicar
la limitacion a MIPYMES locales, conforme a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y el
Decreto 1082 de 2015, siempre que se reciban las solicitudes formales en el marco del
proceso licitatorio.

En conclusion, la oferta local es real y permite promover la participacion de actores del
propio municipio, fortaleciendo la economia territorial y generando empleo en la region, al
tiempo que se asegura la ejecucion técnica de los proyectos en condiciones de competencia
y transparencia.

c) Cotizaciones de articulos criticos recibidas

Se solicitaron cotizaciones y a la fecha de elaboracién del documento se recibieron dos de
las siguientes empresas:

Cotizacién N° 1: Se recibi6 la cotizacién presentada por CONSTRUCCIONES JD S.A.S,,
por un valor de ($ 38.690,968)

CONSTRUCCIONES JD 5.A.5

DESCRICION UNIDA | CANTIDA

VALOR UND TOTAL

Excavacion manual en material heterogéneo en
profundidad menor a 1.50m, incluye botada del
material sobrante

M3 3875 |5 55.540,00 | 5 3.511.095,00

Demolicién de concretos existentes v juegos
antiguos incluye cargue, transporte interno,

. . M3 1z 5 110.900,00 | S 1.330.200,00
externo y botada donde indique el supervisor de
la obra.
Concreto fc=21 MPa para piso e=7 cm—con M2 50 5 52.500,00 | S 4.625.000,00
malla electrosoldada
Instalacion de los tapete tipo grama sintética con
proteccion UV alte 1" resistente al trafico, color M2 50 5 154.000,00 | 5 7.700.000,00
verde.
Suministro e instalacion de juegos infantiles,
incluye:
2 teche enfibra de vidrio
Z plstsforms UND 1 |510838.497,00 |5  10.838.457,00

2 escalera recta

2 redadero enfibra de vidriode 2,40 m

1 juego de columpios de tres puestos

1 paso tipo tunel con tubo en fibra de Vidrio

SUB TOTAL | &  28.005.392,00

AU I‘ 38%| 5  10.685.576,00

TOTAL |5  38.690.958,00

Cotizacion N° 2: Se recibié la cotizacion presentada por YAL-CO S.A.S., por un valor de
($38.785,926)
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P - YAL-CO5.A.5
DESCRICION
D D
VALOR UND TOTAL
Excavacion manual en material heterogéneo en . . .
profundidad menor a 1.50m, incluye botada del M3 3875 |5 35.700,00 | 5 2.518.575,00
material sobrante
Demolicion de concretos existentes y jusgos
antiguos incluye :argue,.tra.nspnrte|nterr!|:>, M2 12 g 155.600,00 |5 1.867.200,00
externo y botada donde indique el supervisor de
la obra.
Concretofc=21 MPa para pisoe=7 cm—con M2 =] 5 86.000,00 | S  4.200.000,00
malla electrosoldada
Instalacion de los tapete tipo grama sintética con
proteccion UV alto 1" resistente al trafico, color h2 50 ] 150.366,3% |5  7.518.318,25
verde.
Suminiztro e instalacion de juegos infantiles,
incluye:
2 techo en fibra de vidrio
3 plataf
pEreTarme UND 1 |5 1062329000 |5 10.623.290,00
2 escalera recta
2 redadero en fibra de vidrio de 2,40 m
1 juego de columpios de tres puestos
1 pasotipo tinel con tubo en fibra de Vidric
5UB TOTAL 5 27.825.784,25
Al 35960%| 5 10.960.142,00
TOTAL 5 38.785.926,25

Cotizacién N° 3: Se recibi6 la cotizacion presentada por ROBINSON LOPEZ por un valor
de ($ 38.690,968)
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UMNIDA | CANTIDA
DESCRICION
u] 0]
VALDR UND TOTAL
Excavacien manual en material heterogéneo en - -
profundidad menor a 1.50m, incluye botada del M3 36,75 5 84.453,00 | 5 3.105.117,00
material sobrante
Demolicicn de concretos existentes y jusgos
antiguos incluye targue,.tra.nspnrte|nterr!|::~, M3 12 5 201.064,00 | 5 1.356.768,00
externo y botada doende indigue el supervisor de
la obra.
Concretofc=21 MPa para pisoe=7 cm—con M2 50 5 8931500 5 4.100.000,00
malla electrosoldada
Instalacién de los tapete tipo grama sintética con
proteccign UV alto 1" resistente al trafico, color Mz 50 5 169.414,00 | 5 7.400.000,00
verde.
Suministro e instalacion de juegos infantiles,
incluye:
2 techo enfibra de vidrio
3 plataf
pratstorme UND 1 |512.735.23300 |5 11.698.091,00
2 escalera recta
2 redadero en fibra de vidrio de 2,40m
1 juego de columpios de tres puestos
1 pasotipo tonel con tube en fibra de Vidrio
SUB TOTAL |SUB TOTAL S 27.659.976,00
Al 405 5 11.030.992,00
TOTAL |TOTAL 5 38.690.968.00

A partir del estudio y andlisis del sector y las cotizaciones recibidas, la secretaria de
planeacion del municipio de Peque ajusto el presupuesto general para la construcciéon de
los dos parques infantiles asi:
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e | PROMEDIO
DESCRICION
D (0]
valor unitario valor total
Excavacion manual en material heterogéneo en . —
profundidad menor a 1.50m, incluye botada del M3 3875 |5 31.511,00 | 5 2.377.728,25
material sobrante
Demaolicion de concretos existentes y jusgos
antiguos incluye :argue_,.tra.nspurte|nterr!|:>, M2 12 5 155.854,67 | & 1.870.256,00
externo y botada donde indique el supervisor de
la obra.
Concretofc=21 MPa para pisoe=7 cm—con M2 =] 5 8027167 (5 4 453 583 33
malla electrosoldada
Instalacion de los tapete tipo grama sintética con
proteccion U alto 1" resistente al trafico, color mz2 50 5 157.926,80 | 5  7.896.339,75
verde.
Suministro e instalacion de juegos infantiles,
incluye:
2 techo en fibra de vidrio
3 plataf
platatarma UND 1 % 11.399.006,67 | 5 11.399.006,67
2 escalera recta
2 redadero en fibra de vidrio de 2,40 m
1 juego de columpios de tres puestos
1 paso tipo tinel con tubo en fibra de Vidrio
AUl 33%| ©  5534.053,00
TOTAL |TOTAL $ 38.690.968,00

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

La estimacion del valor del contrato se fundamenta en el analisis del mercado, el
presupuesto elaborado por la Secretaria de Planeaciéon y la disponibilidad presupuestal
existente. Estos andlisis proporcionan una valoracion precisa y detallada de los costos de
materiales, mano de obra, transporte, equipos y demas actividades necesarias para la
ejecucién del proyecto, garantizando su concordancia con las condiciones del mercado y
las necesidades de la Entidad.

Con base en lo anterior y de conformidad con el Plan Anual de Adquisiciones, se ha
determinado que el valor estimado del contrato asciende a la suma de TREINTA Y OCHO
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
M/L ($38.690.968)
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5.1. FormaDe Pago: sevahacer pagos mediante actas de avance que se presenten
al supervisor

El valor del contrato sera cancelado al contratista mediante un anticipo equivalente al treinta
por ciento (30%) del valor total del contrato, el cual serd amortizado proporcionalmente en
los pagos parciales posteriores. El setenta por ciento (70%) restante se pagara de acuerdo
con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y recibidas a entera satisfaccion por
parte del supervisor designado para tal efecto.

Como requisito previo para el desembolso del anticipo, el contratista debera presentar para
aprobacion de la supervision un Plan de Inversion del Anticipo, en el que se detalle la
destinacion especifica de los recursos, conforme al objeto contractual. Los recursos
entregados por este concepto deberan ser utilizados exclusivamente para la ejecucion del
contrato y estaran sujetos al seguimiento y control por parte de la Entidad.

Al momento de efectuarse cada pago, el contratista debera acreditar el cumplimiento de
sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensién y riesgos
laborales, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas
normas que la modifiguen, adicionen o sustituyan. Igualmente, se efectuaran los
descuentos de ley a que haya lugar.

Paragrafo primero. Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de
Peque, autoriza expresamente a la Entidad para que, al momento de realizar cualquier pago
y sin necesidad de requerimiento previo, efectle el correspondiente cruce de cuentas con
el fin de compensar las obligaciones que se encuentren pendientes por cualquier concepto.

En todo caso, los pagos estardan sujetos a la disponibilidad del Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC) y a la certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor
del contrato.
5.2. Plazo

El contrato tendra un término de ejecucion de Dos (02) MES, contados este tiempo desde
la suscripcion del acta de inicio del contrato.

5.3. Imprevistos

El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso contractual involucra
necesariamente gastos tributarios, de contratacion y administrativos, los cuales también se
tuvieron en cuenta y se incluyen para determinar el costo total del presente estudio.

5.4. Aspectos Tributarios

Las siguientes estampillas e impuestos municipales que deberan ser asumidos por el futuro
contratista:
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Estampilla Pro-Cultura (2.0%).
Estampilla Pro-Adulto (4.0%).

Estampilla Pro-Hospital (1.0%).

Tasa Pro-Deporte (2.5%)

Estampilla Pro-Justicia (2.0%)
Contribucién especial (5.0%)
Sistematizacién por cada pago ($11.000)

Nota: Las deducciones anteriormente relacionadas corresponden a los tributos de caracter
municipal aplicables al presente contrato. Asi mismo, el Municipio practicara las retenciones
tributarias del orden nacional a que haya lugar, de conformidad con las disposiciones
expedidas por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y demas normas
tributarias vigentes.

En caso de que el contratista sea beneficiario de alguna exencién, exclusion o tratamiento
tributario especial, debera acreditarlo mediante la documentacién y el soporte legal
correspondiente.

5.5. Otros Gastos

El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso contractual, involucra

necesariamente gastos tributarios, de contratacion y administrativos, los cuales también se
tuvieron en cuenta y se incluyen para determinar el costo total del presente estudio.

6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Funcionamiento: De Inversion: No Aplica:

Se ejecuta Con
Recursos De: No Si No

No.: 202500000045930

Codigo BPIN: Nombre: Fortalecimiento del gobierno territorial y la promocién de convivencia
y no repeticién en el municipio de Peque
Recursos Propios Si
Presupuesto .
Nacional/Territorial Territorial
Origen Del Recurso: Regalias - No
Recursos de Crédito No
SGP: Sector No aplica
No Aplica )
Tipo: Presupuesto Vigencia Actual Si
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Vigencia Futura Ordinaria No
Vigencia Futura No
Extraordinaria
Nro CDP Fecha Valor
00398 17/07/2026 38.690.968
Rubro 2.3.2.02.02.005

CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA

Descripcion Rubro CONSTRUCCION

INFORMACION

PRESUPUESTAL - CPC 53290 - Otras obras de ingenieria civil

4501004 - Servicio de promocion de convivencia y no

PrEElIets ol repeticion GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento

inversion . . . )

de la convivencia y la seguridad ciudadana
Indicador de 450100400 - Iniciativas para la promocién de la
inversion convivencia implementadas

(por definir de donde sale el presupuesto ya que no se con la cantidad necesaria)
9.1. Gastos Administrativos

El valor para contratar se encuentran incluidos gastos que pudieron llegar a causarse en
desarrollo del contrato.

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Teniendo en cuenta la cuantia del proceso, la modalidad de seleccion aplicable
corresponde a minima cuantia, de conformidad con lo establecido en el articulo 94 de la
Ley 1474 de 2011 y reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, normativa que regula la
adquisicion de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de
la menor cuantia de la entidad estatal, independientemente de su objeto.

Para el caso del Municipio de Peque, el presente proceso cuenta con un presupuesto oficial
de TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS M/L ($38.690.968) raz6n por la cual procede adelantar la
contratacion mediante esta modalidad.

La oferta mas favorable sera aquella que cumpla con las condiciones técnicas, juridicas y
economicas exigidas en la invitacién publica y presente el menor precio, conforme a los
principios de economia, transparencia y seleccion objetiva establecidos en la normatividad
vigente.

7.1. Requisitos habilitantes y documentos para su verificacion

Las propuestas deberén ser presentadas exclusivamente a través de la plataforma SECOP
I, en la fechay hora establecidas en el cronograma, adjuntando los documentos requeridos
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(portada, tabla de contenido, propuesta debidamente foliada, entre otros), conforme a los
lineamientos establecidos en los pliegos de condiciones.

7.2. Verificacion de requisitos

El Municipio de Peque verificara el cumplimiento de los requisitos en los términos del
Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.5.2 parégrafos, sin menoscabo de darle
aplicabilidad a las reglas de subsanabilidad establecidas en el articulo 2.2.1.1.2.2.4 de la
normativa en comento. La verificacion se realizard en los términos contenidos en la
presente invitacion publica con el proponente que ofrezca el precio mas bajo; en caso de
gue este no cumpla con los mismo, procedera la verificacion del proponente ubicado en
segundo lugar y asi sucesivamente. De no lograrse la habilitacion, se declarara desierto el
proceso.

7.3. Requisitos habilitantes — Capacidad Juridica
Los oferentes interesados en participar en la presente contratacion deberan allegar

los siguientes documentos que den cuente de su capacidad financieray juridica (Art.
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015):

VERIFICACION JURIDICA

NRO DECRIPCION DEL REQUISITO REQUERIDO

Carta de presentacién de la propuesta: si el proponente es una
persona juridica, la carta de presentacion debera ser firmada por su
representante legal quien debe estar debidamente facultado, | Diligenciar Formato No. 1

01 indicando al pie de la firma el nombre, cargo y documento de
identidad. En el caso de consorcios o uniones temporales, debera
estar firmada por la representante designada.
02 Acta de Conformacion de la Unién Temporal, consorcio u otra. Si aplica para este caso en particular
03 Autorizacién de la Junta o Asamblea de Socios. Si aplica para este caso en particular
Certificado sobre su existencia y representaciéon legal: El objeto
social del proponente debera estar relacionado con el objeto de la e , .
04 -2 S . o . Certificado de Camara y Comercio
contratacion. La expedicion de dicho certificado no podra tener una
anterioridad superior a treinta (30) dias.
Certificado de Registro Mercantil Las personas naturales deberan
05 presentar su certificado de registro mercantil. La expedicion de Certificado de Camara y Comercio

dicho certificado no podra tener una anterioridad a treinta (30) dias,
contados a partir de la fecha de cierre de la contratacion.

Certificado de Registro Unico Tributario. Para los Consorcios y/o
06 Uniones Temporales, debera presentarse el correspondiente a cada
uno de sus integrantes.

RUT debidamente clasificado en segin PSC
version 4.

07 Certificado del pago de parafiscales y aportes a la seguridad. Diligenciar y firmar Formato No. 2
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Del proponente y representante legal, para
08 Certificado de Responsabilidad Fiscal obtener dicha constancia deberd consultar la
pagina www.contraloriagen.gov.co

Certificado con una fecha de antelacién no
superior a tres (3) meses, contado a partir de la

09 Certificado de Antecedentes Disciplinarios fecha de entrega de documentos habilitantes,
consultando la pagina www.procuraduria.gov.co

10 Certificado de no sanciones o incumplimiento Diligenciar y Firmar Formato No. 3

11 Certificado de Inabilidades e Incompatibilidades Diligenciar y Firmar Formato No. 4

Certificado de la Policia Nacional de Colombia,
http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJud
12 Certificados antecedentes judiciales icial/, con excepcién de las sociedades anénimas
abiertas que presentaran manifestacion escrita 'y
expresa por parte del representante legal.

Certificado de Consultas de Medidas Correctivas CNPC — Ley 1801 | Pagina de la policia en el link consultas medidas

13 de 2016 correctivas CNPC.

Certificado expedido por la REDAM (registros de deudores | Pagina

14 alimentarios morosos) https://www.redam.gov.co/

Fotocopia del proponente o del Representante

15 Cédula de Ciudadania
Legal

NOTA: EL contratista seleccionado debera aportar en el momento del primer pago
el Certificado de paz y salvo municipal.

7.4. Cumplimiento

Se verificara de acuerdo con la informacion que presente el proponente en el cuadro anexo,
sobre las sanciones o incumplimiento que le hubieren sido ejecutoriadas, dentro del dltimo
afio contado a partir del dia, mes y afio de cierre del presente proceso de seleccion.

Por declaratoria de incumplimiento (DECLARATORIA DE CADUCIDAD) debidamente
ejecutoriada dentro del dltimo (01) afio se le asignara la calificacion de NO ADMISIBLE a
la propuesta.

Para el caso de consorcios 0 uniones temporales, se procedera segun los criterios
anteriores, pero bastara con que uno de sus integrantes sea NO ADMISIBLE para que el
consorcio o la unién temporal también lo sea. En caso contrario se calificara ADMISIBLE.

7.5. Experiencia general del proponente.
Los proponentes deberan acreditar experiencia mediante la ejecucion de minimo dos (02)

contratos celebrados con entidades publicas o privadas, cuyo objeto o alcance esté
relacionado con la construccién, mejoramiento, mantenimiento, adecuacion, ampliacion o
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reparacion de obras civiles, infraestructura fisica, edificaciones, obras de ingenieria civil o
actividades similares al objeto del presente proceso.

La experiencia debera acreditarse mediante certificaciones, actas de recibo final, actas de
liquidacién o cualquier otro documento idéneo que permita verificar la ejecucion de los
contratos aportados.

En caso de no acreditar la experiencia minima requerida, la propuesta sera considerada
NO ADMISIBLE.

Tratdndose de consorcios o uniones temporales, este requisito podra ser acreditado por
uno de sus integrantes o mediante la sumatoria de la experiencia aportada por cada uno de
ellos, de acuerdo con su porcentaje de participacion.

7.6. Criterios de evaluacion, procedimiento de seleccién y declaratoria
desierta
10.6.1. Factores de evaluacion: (formato no. 6)

En el presente proceso de invitacion publica se tendrd como Unico factor evaluable
el PRECIO. (Art. 2.2.1.2.1.5.2 numeral 5to del Decreto 1082/2015).

DECRIPCION DEL

REQUISITO REQUERIDO

Propuesta Econdmica

Los precios ofrecidos deberan ser en pesos colombianos e incluir el impuesto al valor
agregado IVA, si hay lugar a ello, sin superar el presupuesto oficial, de lo contrario sera
eliminado del proceso.

Cada proponente debera ofertar la totalidad de los items, sin superar el presupuesto oficial,
de lo contrario sera eliminado del proceso de seleccion.

La sumatoria de los items en ningun caso podran superar el presupuesto oficial de la
presente contratacion segun los valores planteados por la administracion, de lo contrario la
propuesta seré rechazada.

7.7. Factores de desempate:

En caso de empate entre dos (02) o mas ofertas, el Municipio de Peque aplicara los criterios
de desempate establecidos en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 y el articulo
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, o las
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. Estos criterios se aplicaran en el orden
de prelacion definido por la normatividad vigente.
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7.8. Causales que generan la declaratoria de desierta del proceso

La verificacién de los requisitos habilitantes se hara exclusivamente en relacién con el
proponente con el precio mas bajo, una vez haya subsanado los requisitos a que haya lugar.
En caso de que éste no cumpla con los mismos, procedera la verificacion del proponente
ubicado en segundo lugar y asi sucesivamente. De no lograrse la habilitacion, se declarara
desierto el proceso. En caso de empate en el menor precio la Administracibn Municipal
evaluard la propuesta de quien la haya entregado primero, segun el orden de entrega de
estas. Luego de lo anterior, se verificara el cumplimiento de los requisitos y documentos
habilitantes respecto del oferente con el precio mas bajo. Se procedera a publicar Informe
de Verificacion, indicando si el proponente con el precio mas bajo cumple o no cumple con
los requisitos habilitantes exigidos, teniendo en cuenta las reglas de subsanabilidad.
Agotado el término para subsanar, se elaborara el consolidado del informe de verificacién
y evaluacién, el cual se pondra a disposicién por un dia habil para que presenten las
observaciones que consideren pertinentes.

La Administracién Municipal publicara la Comunicacion de Aceptacion en el SECOP, por
medio de la cual el proponente seleccionado quedara informado de la aceptacion de su
oferta.

8. ALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

El estudio de riesgos busca estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados
en la contratacion (Articulo 4 Ley 1150 de 2007), las implicaciones econémicas de los
mMismos y su mecanismo de cobertura.

En orden a lo descrito, se procede entonces al establecimiento de la matriz de riesgo a que
puede estar sometido el contrato a realizar.

8.1. Definicion de Impacto

El impacto esta compuesto por los efectos a mediano y largo plazo que tiene un contrato
para al municipio y para el entorno, sean estos efectos o consecuencias deseadas
(planificadas) o sean no deseadas.

La evaluacion de impacto tiene por objeto determinar si el contrato produjo los efectos
deseados vy si esos efectos son atribuibles al contratista o al municipio, la evaluacién de
impacto también permite examinar consecuencias no previstas, ya sean positivas o
negativas.

Los riesgos anteriormente descritos deben ser asumidos por el contratista. Con el fin de
prevenir posibles incumplimientos se podran establecer multas para apremiar el
cumplimiento, asi mismo se considera pertinente establecer la clausula penal como sancion
y estimacion anticipada de perjuicios por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales. Finalmente, en caso de que se materialice un riesgo, para mitigar el impacto
0 consecuencias de éste, se considera pertinente la implementacion de los mecanismos de
cobertura establecidos en la Ley.

8.2. Tipos deriesgos
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e Riesgos Econdmicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales
como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y
especulacion de los mismos, entre otros.

e Riesgos Sociales o Politicos: son los derivados de los cambios de las politicas
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en
la ejecucion del contrato.

e Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales
como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos,
procedimientos, pardmetros, sistemas de informacién y tecnoldgicos, equipos
humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.

e Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecucion de financiacion o riesgo de
liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, v (ii) el riesgo
de las condiciones financieras establecidas para la obtencién de los recursos, tales
como plazos, tasas, garantias, contragarantias, y refinanciaciones entre otros.

o Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que
afecten la ecuacion economica del contrato.

¢ Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no
hay intervencién humana que puedan tener impacto en la ejecucion del contrato, por
ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.

e Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o
reglamentarias de caracter ambiental, asi como de las licencias, planes de manejo
0 de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y
compensatorias, obligaciones de mitigacién, tareas de monitoreo y control, entre
otras.

e Riesgos Tecnolbgicos: son los derivados de fallas en los sistemas de
comunicacion de voz y de datos, suspensién de servicios publicos, nuevos
desarrollos tecnolégicos o estandares que deben ser tenidos en cuenta para la
ejecucion del contrato, obsolescencia tecnoldgica.

e Riesgo COVID| Se presente ante la no observancia de las medidas de bioseguridad
establecidas para evitar el contagio.
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Teniendo en cuenta el analisis de riesgos realizado, con fundamento en el articulo 7° de la
Ley 1150 de 2007 se requieren pdlizas, mas aun cuando el pago se surtira previo aval del
supervisor de la entrega de los suministros a satisfacciéon

9.2.  Mecanismos de cobertura para garantizar obligaciones:

De conformidad con lo establecido en el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 las garantias no
seran obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantia, que
para el Municipio de Peque equivale a 28 Salarios Minimos Legales Vigentes para la
vigencia fiscal correspondiente al afio 2025.

10. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL
PROCESO DE CONTRATACION.

El contratista seleccionado debera constituir, a favor del Municipio de Peque, una Garantia
Unica expedida por una compafia de seguros legalmente autorizada para operar en
Colombia, la cual debera amparar los siguientes riesgos:

Amparo Valor Asegurado Vigencia

20% del valor del|Plazo de ejecucion del contrato y

Cumplimiento del contrato . .
contrato seis (6) meses mas

Pago de salarios, prestaciones

4 . S 10% del valor del|Plazo de ejecucion del contrato y
sociales e indemnizaciones

contrato tres (3) afios mas
laborales
0 . ~ .
Estabilidad y calidad de la obra 20% del wvalor del|Cinco _(5) afios contados a partir
contrato del recibo final de la obra
Responsabilidad Civil 200 SMLMV Plazo de ejecucion gel contrato y
Extracontractual cuatro (4) meses mas

Buen manejo y correcta inversién del | 100% del valor del|Plazo de ejecucién del contrato y
anticipo (si aplica) anticipo cuatro (4) meses mas

El contratista deberd mantener vigentes las garantias durante todo el término establecido y
reponerlas cuando se vean afectadas por modificaciones contractuales, imposicion de
multas o siniestros.

La aprobacién de las garantias por parte del Municipio de Peque sera requisito
indispensable para el inicio de la ejecucién del contrato
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NOTA: Los proponentes deberan presentar una Garantia de Seriedad de la Oferta
equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso, con una vigencia
minima de noventa (90) dias calendario contados a partir de la fecha de cierre de la
convocatoria.

La garantia deberd ser expedida a favor del Municipio de Peque y estar suscrita en los
términos exigidos para el presente proceso.

El proponente deberd anexar obligatoriamente el comprobante de pago de la prima
correspondiente a la garantia de seriedad de la oferta. La no presentacion del comprobante
de pago junto con la garantia dara lugar al rechazo de la oferta, de conformidad con la
normativa vigente y las reglas establecidas en la presente invitacion publica.

En caso de presentarse errores o inconsistencias subsanables en la garantia, la entidad
podra requerir su correccién dentro del término establecido en la invitacién publica, siempre
que dichas inconsistencias no correspondan a la falta del pago de la prima o a situaciones
que, de acuerdo con la normativa aplicable, constituyan causal de rechazo.

Acreditaciéon del pago de las garantias

El contratista debera presentar, junto con la(s) podliza(s) que constituyan las garantias
exigidas en el contrato, el respectivo comprobante de pago de la prima expedido por la
compafiia aseguradora o por el intermediario autorizado, segun corresponda. La sola
presentacion de la péliza no constituye prueba suficiente de su entrada en vigencia, por lo
que la Entidad verificara el pago efectivo de la prima como requisito para la aprobacion de
las garantias y el cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato.

10.1. Indicacion si el proceso de contratacién se encuentra cobijado por un
acuerdo comercial — Articulo 2.2.1.2.4.1.1 al 2.2.1.2.4.1.3 del decreto 1082
de 2015

Una vez analizada la normatividad vigente, y la informacion que se encuentra publicada en
la pagina web del Ministerio de Comercio, Industrial y Turismo en coordinaciéon con la
Agencia Nacional de Contratacion Publica, Colombia Compra Eficiente, relativa a los
Tratados vigentes en materia de contratacion publica, en especial el numeral C del Manual
para el manejo de acuerdos comerciales en procesos de contratacion expedido por
Colombia Compra Eficiente donde se evidencia que el presente proceso contractual se
encuentra excluido de la aplicacion de lo contenido en los articulos 2.2.1.2.4.1.1,
2.2.1.2.4.1.2y2.2.1.2.4.1.3 del decreto 1082 de 2015, pues no son objetos de esta norma
los contratos realizados mediante la modalidad de la contratacion directa estipulada en la
ley 1150 de 2007 y es precisamente esa modalidad la que se va aplicar en la presente
contratacion, en virtud del articulo 2°, numeral 4° literal h) de la misma norma.

10.2. Supervision
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El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento
del objeto del contrato producto de la presente Contratacion de Minima Cuantia, sera
adelantada directamente por el Municipio de Peque, a través del titular de la Secretaria de
Planeacion y Obras Publicas, el sefior JUAN PABLO CHANCI ECHAVARRIA, en los
términos de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.5.2 numeral
6to.

Anexos:
- Certificado de disponibilidad presupuestal
- Certificado del Banco de Proyectos

JUAN PABLO CHANCI ECHAVARRIA

SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
Proyecto: Juliana Jiménez H
Revisg y aprobo: Alberto Grisales
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