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Entre HEYDI RUBIELA SALAZAR PERLAZA, identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.130.611.810, en calidad de Directora del Departamento Administrativo de Contratación del 
Departamento de Nariño, nombrada mediante Decreto No. 070 de 2025 y acta de posesión No. 027 
de marzo 10 de 2020, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto 1077 de 2012, 
804 de 2016 y 309 de 2021, proferidos por el señor Gobernador del Departamento de Nariño y 
actuando en nombre y representación del DEPARTAMENTO DE NARIÑO, persona jurídica de 
derecho público, con NIT. 800.103.923-8, en adelante la ENTIDAD, por una parte; y por la otra, 
SAMUEL JOSÉ CURE SALAS, identificado con C.C 1.234.097.454, actuando en calidad de 
Representante del CONSORCIO PUERTO TUMACO II, identificado con NIT. 902087090-9, 
identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, en adelante el 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes 
consideraciones: 

I. Que mediante la Resolución No 041 del 09 de junio de 2026, la Entidad abrió el 
Procedimiento de Contratación LP008-2026. 

II. Que a través de la Resolución No. 57 del 16 de julio de 2026, la Entidad adjudicó el 
contrato al oferente CONSORCIO PUERTO TUMACO II. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el contratista de obra (individualmente la 
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN CANAL DE ACCESO AL PUERTO 
DE TUMACO-NARIÑO Y, DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL, Y  
ARQUEOLÓGICA ENMARCADOS EN EL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL No. 196 de 2023 – FASE 
I”.   
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP008-2026, 
los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de OCHO (8) meses, contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS CON 51 CENTAVOS ( $26.826.454.458,51), equivalentes a 15,321.48 SMLMV para el año 
de suscripción del contrato 2026 suma que se discrimina, en la propuesta económica anexa.  
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
 
La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad 
para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.   
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Departamento de 
Nariño, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o 
gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del 
Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato 
y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de 
la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la 
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre 
del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital. 
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El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:  
 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará 
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos 
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado.  

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro 
de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo 
por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados.  

 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas de avance de obra, situación que 
deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el 
valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor 
del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que 
deberá ser controlada por la interventoría.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número 

certificado 

disponibilidad 

presupuestal 

Fecha certificado 

disponibilidad 

presupuestal 

Valor certificado de 

disponibilidad 

presupuestal 

Apropiación 

presupuestal 

2026040079 30 de abril de 2026 $ 27,063,051,805.34 
$26.826.454.458,51 

 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 
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CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad entregará al Contratista a título de Anticipo un valor de 40% del costo total de obra civil 
relacionado con las obras de dragado, provisión de manejo Ambiental y provisión de Manejo 
Arqueológico. La entidad efectuará al Contratista pagos parciales con su respectiva amortización, en 
pesos colombianos, de acuerdo con la Obra y Actividades ejecutadas, recibidas, revisadas y 
aceptadas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior al periodo facturado, 
las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas Parciales. Para 
el pago de la actividad denominada “Movilización y desmovilización de draga de tolva a Colombia, 
Zona Tumaco”; La unidad de medida y pago será global, se pagará el 50 % una vez realizada la 
movilización y el equipo inicie los trabajos de dragado y el 50% una vez realizada la desmovilización 
de los equipos y terminadas las actividades de dragado. 
 
El contratista deberá sufragar todos los costos referentes al valor de los transportes, los seguros, los 
derechos de aduana o importación temporal y todos los demás costos que puedan causarse para 
colocar sus equipos e instalaciones en cada uno de los frentes del proyecto y así mismo todos los 
costos de permisos y licencias correspondientes de las autoridades nacionales y locales, tales como 
la Superintendencia de Transporte y Puertos, Dirección General Marítima (DIMAR) y capitanía de 
puerto, tanto para la empresa en general como para los equipos y personal en particular, necesarios 
para la iniciación de las labores materia del presente contrato. Todos los pagos están sujetos a la 
presentación del informe del Interventor, en el evento que al finalizar el plazo de ejecución o que el 
mismo termine de manera anticipada y que los saldos adeudados al contratista, no permitan la 
amortización total del anticipo dados los porcentajes establecidos, el contratista autoriza expresa e 
irrevocablemente al Departamento, para realizar de los pagos o saldos pendientes por cancelar, las 
amortizaciones, deducciones y compensaciones a que haya lugar tendiente a la completa 
amortización del anticipo. 
 
Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al 
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos 
recibidos a entera satisfacción de la entidad. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de 
las establecidas en el Anexo Técnico, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista 
se obliga a: 
 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  



CONTRATO GN2862-2026 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 6 de 16 

Versión No. 6 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP).   

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas. 

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 10 días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 

17. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, 
establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales 
y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  

18. Incorporar como mínimo el 40% de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Además de las obligaciones generales pactadas en la Cláusula 9 y de las contenidas en el Anexo 
Técnico y el Pliego de Condiciones, el Contratista se obliga específicamente a: 
 

1. Realizar la batimetría de predragado dentro de los primeros treinta (30) días calendario 
contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, y actualizar con base en ella los 
volúmenes a dragar, para su revisión y aprobación por parte de la Interventoría. 

2. Realizar batimetrías de control durante la ejecución de las actividades de dragado, con la 
periodicidad que defina el cronograma aprobado por la Interventoría, y una batimetría post-
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dragado al finalizar la intervención, la cual servirá de base para la definición de la cantidad y 
ubicación final de la señalización y ayudas a la navegación, conforme a la Resolución 0678-
2022 (MD-DIMAR-SUBDEMAR-GINSEM-ASEM5) y al sistema IALA del REMAC. La 
información batimétrica generada en desarrollo del Contrato, en su formato original y 
editable, será de propiedad del Departamento de Nariño desde su generación, sin perjuicio 
del derecho de uso del Contratista para efectos de la ejecución del Contrato. 

3. Ejecutar el dragado hidráulico de arena y de roca con draga de tolva, en la sección de diseño, 
dentro de la tolerancia autorizada de 0.3 m en el plano vertical y 0.5 m en el plano horizontal, 
incluyendo el sobreancho en curvas definido en el Anexo Técnico. 

4. Disponer la totalidad del material dragado exclusivamente en la zona de botadero autorizada 
y georreferenciada conforme a la Licencia Ambiental No. 196 de 2023. El Contratista no 
podrá modificar el sitio de disposición sin la aprobación previa, expresa y motivada de la 
Interventoría y de la Entidad, quienes decidirán con base en el concepto ambiental y técnico 
que aporte el Contratista sobre la inviabilidad del sitio inicialmente previsto (Matriz de 
Riesgos, riesgo No. 12). 

5. Acreditar, mediante documento que pruebe la propiedad o disponibilidad (contrato de 
arrendamiento o alquiler debidamente autenticado), la maquinaria mínima exigida para el 
proyecto, incluida la draga de succión en marcha de tolva, con capacidad nominal mínima 
en tolva que permita rendimientos iguales o mayores de 15.000 m3/día efectivos y capacidad 
de la tolva mínimo entre 6.000 m3 y 13.000 m3 y demás equipos descritos en el Anexo 
Técnico. 

6. Adelantar, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al Acta de Inicio, y demostrar 
documentalmente ante la Entidad y la Interventoría, la gestión para: (i) la cesión parcial de 
la Licencia Ambiental No. 196 de 2023; (ii) el cambio de titularidad ante el ICANH de la 
Resolución No. 192 de 2022; y (iii) los demás permisos y autorizaciones ambientales y de 
aprovechamiento de recursos naturales que se requieran para la intervención. 

7. Dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental (PMA) y al Plan de Seguimiento y Monitoreo 
(PSM) enmarcados en la Licencia Ambiental No. 196 de 2023 y en la Resolución No. 149 
del 24 de abril de 2026 de CORPONARIÑO, así como al Plan de Manejo Arqueológico Fase 
I de la Resolución No. 192 de 2022, incluyendo el reporte inmediato a las autoridades 
competentes de cualquier hallazgo arqueológico fortuito o de fauna marina, y la aplicación 
del protocolo de manejo respectivo, previo concepto técnico y aprobación de la Interventoría. 

8. Ante el hallazgo fortuito de restos humanos, suspender de inmediato la actividad en el área 
afectada, dar aviso inmediato a las autoridades competentes en materia forense y judicial, y 
aplicar el protocolo que estas establezcan, sin perjuicio de lo previsto en el riesgo No. 22 de 
la Matriz de Riesgos en cuanto a la asunción de los costos asociados dentro del porcentaje 
de imprevistos. 

9. Garantizar la transitabilidad del canal de acceso durante la ejecución de las obras, 
atendiendo con sus propios medios las eventualidades y contingencias que puedan alterar 
la operatividad portuaria, sin perjuicio de la coordinación exigida en el numeral siguiente. 

10. Instalar y mantener, a su costo, la señalización de obra, las vallas informativas y los 
dispositivos de seguridad y comunicación exigidos por la Superintendencia de Transporte, 
la Dirección General Marítima (DIMAR) y la Capitanía de Puerto, así como coordinar con 
estas autoridades y con la Interventoría cualquier programa de señalización nocturna o 
restricción a la navegación. 

11. Informar de manera inmediata y con soporte técnico a la Interventoría cualquier hallazgo de 
materiales rocosos no evidenciados en los estudios y diseños entregados, o cualquier 
condición geotécnica, hidráulica o de operación subacuática no prevista, para los efectos de 
los riesgos Nos. 14 y 15 de la Matriz de Riesgos. 

12. Presentar el plan de calidad específico del proyecto, elaborado conforme a las normas NTC 
ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 
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13. Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás 
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  

14.  Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente 
con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos. 

15.   Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación 
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales 
a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios 
de formación a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o 
algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras•  

16. Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad 
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el contratista se 
compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.  

17.  Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plásticos 
de un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestión 
adecuada de residuos posconsumo.  

18.  Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, 
fuentes de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, paneles 
solares, iluminación LED, entre otras, garantizando la adecuada utilización y disposición de 
los recursos empleados.  

19.  Incluir por lo menos cinco (5) bienes y/o servicios que cuenten con estándares ambientales 
y/o sellos ambientales colombianos y/o en las normas técnicas ambientales colombianas y/o 
con criterios de sostenibilidad en sus procesos 

 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a: 

1. Recibir el pago de las Actas Parciales de obra ejecutada, recibida, revisada y aceptada a 
satisfacción por la Interventoría, en los términos y condiciones pactados en la Cláusula 8 del 
presente Contrato, incluido el anticipo del cuarenta por ciento (40%) allí previsto. 

2. Solicitar la reprogramación del cronograma, sin que ello constituya incumplimiento ni dé lugar 
a la imposición de multas, cuando el inicio de las actividades de dragado se vea impedido 
por la no obtención de permisos, trámites, cesiones o cambios de titularidad de licencias por 
causas no imputables al Contratista y que dependan exclusivamente de trámites 
administrativos de la entidad respectiva. 

3. Solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando se materialicen los 
riesgos que, conforme a la Matriz 3 – Riesgos, se encuentran asignados a la Entidad 
Contratante, incluyendo entre otros: hallazgo de materiales rocosos no evidenciados en los 
estudios (riesgo No. 14); condiciones de operación subacuática, inspección o metodología 
no previstas que impliquen mayores costos o plazos (riesgo No. 15); variación del volumen 
a dragar (riesgo No. 19); cambio de ubicación del sitio de botadero por causas no imputables 
al Contratista (riesgo No. 12); actualización de estudios y diseños entregados por la Entidad 
(riesgo No. 18); pasivos socioambientales, prediales o socioprediales preexistentes en el 
área del proyecto (riesgo No. 17); traslado de fauna marina hallada fortuitamente (riesgo No. 
16); hallazgos arqueológicos fortuitos (riesgo No. 20); conflictos con comunidades étnicas 
(riesgo No. 21); exigencia de instalación de estaciones adicionales de monitoreo de calidad 
del aire (riesgo No. 23); demoras por decisiones de otras entidades oficiales en la parte que 
corresponda a la Entidad (riesgo No. 6); y eventos de fuerza mayor o caso fortuito o cambios 
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normativos sobrevinientes en los términos de los riesgos Nos. 3 y 5. La enumeración anterior 
es enunciativa y no excluye otros riesgos que la Matriz 3 – Riesgos asigne a la Entidad 
Contratante. La solicitud deberá sustentarse técnicamente y contar con la verificación y aval 
de la Interventoría, sin que proceda de manera automática. 

4. Recibir oportunamente la información técnica complementaria, los estudios y diseños que 
estén a cargo de la Entidad, conforme a lo señalado en la Cláusula 12 siguiente. 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a: 
 

1. Coordinar con la Interventoría contratada por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, en los 
términos de la Cláusula Octava, literal d), del Convenio Interadministrativo No. 2065-2021, 
el seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental de la obra, sin que ello implique 
que la designación o contratación de la Interventoría esté a cargo del Departamento de 
Nariño. 

2. Efectuar, a través de la Interventoría, la revisión y aprobación de las batimetrías de 
predragado, de control y post-dragado, así como de las Actas Parciales de obra, dentro de 
los términos que defina el cronograma aprobado, como condición previa a los pagos 
pactados en la Cláusula 8. 

3. Entregar oportunamente al Contratista la información técnica complementaria, los estudios 
y diseños bajo su responsabilidad, dejando constancia de que la demora en dicha entrega 
por causas imputables a la Entidad constituye el riesgo No. 11 de la Matriz de Riesgos, 
asumido por el Departamento. 

4. Pronunciarse, previo concepto técnico y ambiental del Contratista y aval de la Interventoría, 
sobre la viabilidad de modificar la ubicación del sitio de botadero cuando se acredite la 
inviabilidad del inicialmente previsto (riesgo No. 12). 

5. Adelantar ante las autoridades competentes las gestiones que le correspondan cuando el 
retraso en el inicio o ejecución de la obra dependa de decisiones de otras entidades oficiales, 
en los términos del riesgo No. 6 de la Matriz de Riesgos. 

6. Pagar la remuneración pactada en los términos de la Cláusula 8 del presente Contrato. 
7. Dejar constancia de que la Licencia Ambiental No. 196 de 2023 y la Resolución ICANH No. 

192 de 2022 son de titularidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS y objeto de cesión 
parcial al Contratista; en consecuencia, el Departamento de Nariño no asume 
responsabilidad por las demoras en el pronunciamiento de las autoridades ambientales o 
arqueológicas competentes respecto de dichos trámites. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El Contratista mantendrá indemne y libre de toda responsabilidad a la Entidad, al Departamento de 
Nariño y al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, frente a cualquier reclamación, demanda, proceso 
judicial o administrativo, sanción, costo, gasto, daño o perjuicio, incluidos los honorarios razonables 
de abogados, que se deriven de: 
 

1. Daños ambientales o a terceros causados por la operación de dragado, la disposición del 
material extraído o el incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Seguimiento 
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y Monitoreo o las obligaciones derivadas de la Licencia Ambiental No. 196 de 2023, salvo 
que el hecho generador corresponda a un riesgo expresamente asignado a la Entidad en la 
Matriz 3 – Riesgos. 

2. Reclamaciones de carácter laboral, prestacional o de seguridad social formuladas por el 
personal del Contratista, sus subcontratistas o dependientes, en los términos de la Cláusula 
20 (Inexistencia de Relación Laboral). 

3. Violación o incumplimiento de derechos de propiedad industrial, patentes o derechos de 
autor relacionados con los equipos, tecnologías o metodologías empleados en la ejecución 
de las obras. 

4. Negligencia, impericia o dolo del Contratista, sus dependientes o subcontratistas, en la 
ejecución de las actividades de dragado. 

 
La presente indemnidad opera sin perjuicio de la garantía de responsabilidad civil extracontractual 
exigida en la Cláusula 18 del presente Contrato, y de la responsabilidad general del Contratista 
establecida en la Cláusula 13; no la sustituye, sino que la complementa respecto de reclamaciones 
de terceros que excedan el amparo o el valor asegurado de dicha póliza. El Contratista deberá asumir 
la defensa judicial o extrajudicial correspondiente, previa notificación oportuna por parte de la 
Entidad, y reembolsar los gastos en que esta incurra si asume directamente la defensa por razones 
de urgencia. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 10 

SMLMVD del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 28, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente a 10 SMLMVD, por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga 
acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente a 10 SMLMVD. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento 
respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en el cumplimiento del cronograma de obra, en el inicio de la 
ejecución o en la entrega final de la obra contratada, se causará una multa equivalente a 10 
SMLMVD por cada día calendario de atraso. 

5. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente a 10 SMLMVD, por cada orden incumplida. 

6. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente a 10 SMLMVD, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de 
dicha obligación. 

7. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente 10 SMLMVD. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
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acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
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CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
 

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los CINCO (05) días hábiles siguientes contados 
a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

El Departamento de Nariño, identificado con NIT 800.103.923-8 
El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, identificado con NIT 800.215.807-2  

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Durante la 
ejecución del 
contrato y hasta la 
liquidación del 
contrato 
(contemplada en 6 
meses) 

 Diez por ciento 
(10%) del valor total 
del contrato.   

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Durante la 
ejecución del 
contrato y hasta la 
liquidación del 
contrato 
(contemplada en 6 
meses) 

Cien por ciento 
(100%) del valor 
entregado en 
calidad de anticipo.   

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato.   

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  
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Característica Condición  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
La garantía referente a la estabilidad de la obra no aplica para el presente proceso de contratación. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
El Departamento de Nariño, identificado con NIT 800.103.923-8 
El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, identificado con NIT 800.215.807-2 
y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor El cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados, El Departamento de Nariño, identificado con NIT 
800.103.923-8 y El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, identificado con NIT 
800.215.807-2 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
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Característica Condición 

contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento. 
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
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CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. La 
cesión del Contrato no implica, por sí sola, la cesión de la Licencia Ambiental No. 196 de 2023 ni de 
la Resolución ICANH No. 192 de 2022, cuya transferencia se regirá por sus propios trámites ante las 
autoridades competentes.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación bilateral del contrato será de seis (6) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Tumaco 
(Nariño) y el domicilio contractual es Pasto (Nariño). 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. El Anexo Técnico 
3. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
4. Propuesta presentada por el Contratista. 
5. Las garantías debidamente aprobadas. 
6. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
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NOTA: El presente anexo, así como los estudios y demás documentos que hacen parte integral del 
contrato, se entenderán aprobados por EL CONTRATISTA con la aceptación del mismo en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, entendida dicha aceptación en la 
plataforma como la suscripción del contrato. Lo anterior de conformidad con lo señalado por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 

 

Proyectado,  
Grace Carolina Pumalpa Meneses 


