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CONTRATO DE OBRA No. 265-2026 ‘

FECHA: 10 DE JULIO DE 2026 ‘

No. DE PROCESO 002-LP-2026
CONTRATANTE MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA.
NIT 800095785-2
CONTRATISTA: DATIO SAS
NIT: 901442019-4
REPRESENTANTE LEGAL OLGA LUCIA MEDINA BENITEZ
C.C. 51.800.338 expedida en Bogota D.C.
DIRECCION: gilgtiéRA 7 1A 97 AP 01, barrio Puerto Redondo, San Vicente del Caguan,
INSTALACION DE UNA SUBESTACION DE GENERACION Y
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA A TRAVES DE UNA RED DE
OBJETO: MEDIA TENSION Y CONSTRUCCION DE RED DE BAJA TENSION EN EL
CENTRO POBLADO DE VILLALOBOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE
DEL CAGUAN DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.
, - Fecha .
Numero certificado " Valor certificado de
o certificado L
disponibilidad C disponibilidad
No. CDP presupuestal disponibilidad presupuestal
0. presupuestal
408 15-04-2026 $ 511.653.064,84
QUINIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
VALOR CONTRATO: QUINIENTOS TREINTA'Y OCHO ($511.652.538,90) MCTE_, mplwdo IVA, y
demas impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que
haya lugar.
El plazo establecido para la ejecucion del contrato sera de TRES (03) MESES,
PLAZO: contado a partir de la legalizacién del mismo y suscripcion del Acta de Inicio
por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato.

Entre los suscritos: YEIMI ALESANDRA FERNANDEZ CANO, identificada con cédula de ciudadania niimero
1.081.158.791 expedida en Rivera — Huila, en su calidad de Alcaldesa encargada, segin decreto Municipal No.
090 del 10 de julio de 2026, actuando en nombre y representacion del Municipio de [SAN VICENTE DEL CAGUAN,
CAQUETA], con NIT [800.095.785-2], quien para los efectos del presente contrato se denomina [MUNICIPIO] o
Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, [OLGA LUCIA MEDINA BENITEZ] identificada con
[cedula de ciudadania] con No. [51.800.338] expedida en Bogota D.C [actuando en nombre y representacion
legal de DATIO SAS con Nit. 901442019-4, quien para los efectos del presente Contrato se denominara
[CONTRATISTA], hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra publica, teniendo en cuenta las

siguientes consideraciones:

Elaboro

Revisé Duberney Rojas Raigosa — Asesor contractual
Yeimi Alesandra Fernandez Cano- Alcaldesa

Aprobo
Municipal (E)

Duberney Rojas Raigosa — Asesor de Contratacion

Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 - 65
Esquina

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
contactenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

*l&|
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YEIMI ALESANDRA FERNANDEZ CANO identificado con la Cédula de Ciudadania No.1.081.158.791 expedida
en Rivera — Huila,

. Que la mision de [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA] es [es una entidad territorial
que se establece las politicas y estrategias para promover el desarrollo y la productividad con ética publica
y transparencia, satisfaciendo las necesidades basicas de sus ciudadanos para generar una mejor calidad
de vida, en el marco del plan de desarrollo] y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misién porque]
[se busca satisfacer necesidades basicas y mejorar la calidad de vida de obras que beneficien a la
comunidad sanvicentunal],

Il. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante es [“INSTALACION DE UNA
SUBESTACION DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA A TRAVES DE UNA
RED DE MEDIA TENSION Y CONSTRUCCION DE RED DE BAJA TENSION EN EL CENTRO POBLADO
DE VILLALOBOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN DEPARTAMENTO DEL
CAQUETA”], Teniendo en cuenta que: El municipio de San Vicente del Caguan, Caquetd busca
materializara a través del producto “Servicio de apoyo financiero para la financiacion de infraestructura de
energia eléctrica en las zonas no interconectadas”, el cual da sustento técnico y presupuestal a la presente
contratacion. En consecuencia, la obra objeto de este proceso, denominada “INSTALACION DE UNA
SUBESTACION DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA A TRAVES DE UNA
RED DE MEDIA TENSION Y CONSTRUCCION DE RED DE BAJA TENSION EN EL CENTRO POBLADO
DE VILLALOBOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN DEPARTAMENTO DEL CAQUETA”,
se constituye como la solucion técnica definitiva a las deficiencias identificadas.

La implementacion de esta infraestructura, con capacidad para generar y distribuir fluido eléctrico de forma
eficiente y segura, permitira optimizar la calidad del servicio en la regién, beneficiando de manera directa
a los residentes del Centro Poblado Villalobos, sector que actualmente presenta limitaciones criticas en su
suministro energético

La ejecucion de esta iniciativa conlleva un impacto de gran relevancia, que trasciende el simple suministro
eléctrico para incidir profundamente en las dimensiones social y econémica del municipio de San Vicente
del Caguan, Caqueta. Mediante esta accion técnica, se pretende asegurar una cobertura de energia 6ptima
que actie como motor del progreso local y eleve los estandares de bienestar de los habitantes de la zona.

El Centro Poblado Villalobos se localiza en una zona de compleja accesibilidad y con una infraestructura
eléctrica insuficiente, condicion que restringe sus posibilidades de alcanzar un desarrollo sostenible. Los
medios de suministro energético actuales en la region resultan deficitarios para atender la demanda de la
poblacion y para impulsar el fortalecimiento de los sectores productivo, comercial y social. La inestabilidad
en el fluido eléctrico perjudica de manera recurrente tanto a las unidades habitacionales como a los
emprendimientos locales, generando un impacto adverso en la dinamica econoémica de la zona.

Elabor6  Duberney Rojas Raigosa — Asesor de Contratacion Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 - 65

Esquina

Reviso Duberney Rojas Raigosa — Asesor contractual sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobo Yeimi Alesandra Fernandez Cano- Alcaldesa contactenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Municipal (E)

3de22



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN — DEPARTAMENTO DEL CAQUETA -

* %

MUNICIPIO DE

SAN VICENTE . Iri
DEL CAGUAN >
NIT: 800095785-2

\ CONTRATO DE OBRA No. 265-2026 \ FECHA: 10 DE JULIO DE 2026 \

Asimismo, la carencia de un servicio de energia constante y seguro dificulta el acceso efectivo a derechos y
servicios fundamentales como la salud, la educacion y las tecnologias de la informacion, pilares
indispensables para el progreso de la comunidad. En consecuencia, la implementacion de una subestacion
de generacidn y distribucion, junto con la construccién de las redes de baja tensién, se constituye en una
accion imperativa para revertir esta situacion. De forma puntual, la pertinencia de este proyecto se
fundamenta en los siguientes factores:

1.Necesidad de Energia Estable y de Calidad: La irregularidad y las deficiencias técnicas en la prestacion del
servicio eléctrico actual repercuten de forma desfavorable en el desarrollo de las tareas diarias y en la estabilidad
economica de la zona.

2. Apoyo al Desarrollo Econdmico: El acceso a fluido eléctrico constante constituye un pilar fundamental para
el fortalecimiento de los sectores comercial, industrial y de servicios, elementos determinantes para dinamizar la
economia regional.

3. Mejora en la Calidad de Vida: La disponibilidad de energia eléctrica facilitara que la poblacién alcance
estandares de vida superiores, permitiendo el acceso efectivo a servicios de iluminacién, salud y educacion de
calidad, ademés de integrar el uso de herramientas tecnol6gicas avanzadas en su cotidianidad.

4. Sostenibilidad y Progreso Social: La ejecucion de esta iniciativa promueve la equidad social al disminuir
las disparidades existentes entre los sectores urbanos y rurales. Asimismo, fortalecera los niveles de seguridad
ciudadana y la preservacion del entorno natural, al propiciar la adopcion de infraestructuras energéticas mas
eficientes y con un menor impacto ambiental.

Con el propésito de mitigar la problematica descrita, la administracién municipal estructuré el proyecto de inversion
denominado “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DEL
ALUMBRADO PUBLICO Y LA AMPLIACION DEL ACCESO ENERGETICO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE
DEL CAGUAN, CAQUETA’, el cual se encuentra registrado en el Banco de Proyectos con el codigo BPIN
202500000027066

Ill. Que el [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] desarroll¢ los respectivos estudios y documentos
previos,

IV.  Que la Oferta del Proponente [DATIO SAS] resulté como la ganadora del proceso de seleccion dado que
cumplié con las condiciones y requisitos exigidos en el [Pliego de Condiciones] dela[Licitacién Publica No.
[002-LP-2026],

V. Que el presente Contratista se selecciond por medio de una [Licitacidén Publica No. [002-LP-2026],

VI. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones,

VII.  Que por medio de la [de la resolucion de adjudicacion N° 554 del 10 de julio de 2026 la Entidad Estatal
contratante adjudic el presente Contrato, y

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas:
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Clausula 1 - Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado
que se asigna a continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de
acuerdo con la definicion contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los
Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente clausula,
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Acta de Inicio Documento ﬂue registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de

ejecucion de la obra publica objeto del presente Contrato

Acta de Recibo Final Boggrrgento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y
Acta de Obra cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra

eLem]Jtada [En caso que las obligaciones contractuales se pacten con item de
obra

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones técnicas de construccion y/o mantenimiento, presupuesto,
alcance del proyecto, localizacion y area de influencia y actividades y
cualquier otra que las partes consideren relevante.

. Entrega de dinero por parte de la Entidad Estatal contratante al Contratista
Anticipo para qlue inicie la ejecucion del contrato. No constituye utilidad o ganancia
para el contratista y debe administrarse de acuerdo con la ley.

Entidad Estatal contratante | [MUINICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA]
Contratista [DATIO SAS]
Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

Cronograma Estimado de | Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente
Obra Contrato.

Anexo Técnico

Clausula 2 - Objeto del contrato

El objeto del contrato es INSTALACION DE UNA SUBESTACION DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA A TRAVES DE UNA RED DE MEDIA TENSION Y CONSTRUCCION DE RED DE
BAJA TENSION EN EL CENTRO POBLADO DE VILLALOBOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN DEPARTAMENTO DEL CAQUETA” de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

Para la ejecucion del proyecto, el Contratista ganador del proceso tiene la obligacién de ejecutar el Contrato de Obra
que tiene por objeto “INSTALACION DE UNA SUBESTACION DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA A TRAVES DE UNA RED DE MEDIA TENSION Y CONSTRUCCION DE RED DE BAJA TENSION
EN EL CENTRO POBLADO DE VILLALOBOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN

Elabor6  Duberney Rojas Raigosa — Asesor de Contratacion Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 - 65

Esquina
Reviso Duberney Rojas Raigosa — Asesor contractual sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Aprobo Yeimi Alesandra Fernandez Cano- Alcaldesa contactenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Municipal (E)

5de 22



MUNICIPIO DE

* %

SAN VICENTE . Iri
DEL CAGUAN >
NIT: 800095785-2

\ CONTRATO DE OBRA No. 265-2026 \ FECHA: 10 DE JULIO DE 2026

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA”, teniendo en cuenta los presentes codigos y normas colombianas de obras

Municipal (E)

*g civiles, como también las siguientes especificaciones técnicas, que se mencionan a continuacion:
=
8 Tabla 2- Especificaciones Técnicas
S
d
= ACTIVIDAD
£
E LOCALIZACION Y REPLANTEO MT
5« B.01 Localizacion y Replanteo Linea de Media Tension km ‘ 0,107
E APOYOS MT
é B.02 Excavaciones para postes poliméricos, en terreno comin Un 5
g B.03 Suministro y Transporte e Instalacién de Poste Polimérico de 12 m de 510 Kg Un 2
I B.04 Suministro y Transporte e Instalacion de Poste Polimérico de 12 m de 750 Kg Un 3
<Z: VESTIDA / ARMADA POSTES MT
8 B.05 Suministro, transporte e instalacién Estructura Tipo IPSE NC - (523) Un 1
5 B.06 Suministro, transporte e instalacién Estructura Tipo IPSE NC - (553) Un 4
d B.07 Suministro, Transporte e Instalacion Estructura Tipo Codensa - (CTR-506) Centro | Un 1
a Distribucion Rural Montaje Transformador Mayor o Igual a 225kVA
E TENDIDO RED MT
8 B.08 Suministro, Tendido y Tensionado de Conductores 3 x 2 ACSR km 0,107
= TEMPLETES MT
<Zt B.09 Suministro, transporte e instalacion de materiales para templetes MT - Guitarra Un 3
N
E LOCALIZACION Y REPLANTEO BT
j C.10 Localizacion y Replanteo Red de Baja Tensién km 0,01
% VESTIDA / ARMADA POSTES BT
= C.11 Suministro, transporte e instalacion Estructura Tipo IPSE NC -(615) - Retencion Un. 1
=
i ACOMETIDAS Y MEDIDORES
2 C.12 | Suministro, Transporte e Instalacién de Materiales para Acometida Trifasica cable | GL 1
j 2(3xNo.500MCM-F+1No0.500MCM-N AWG)
- TRANSFORMADORES
< D.13 Suministro, Transporte e Instalacion de Transformador Trifasico de 300 kVA 220- | Un 1
127/13200 V (Elevador)
TRANSFORMADORES
E.14 Suministro, Transporte e Instalacion de Planta Eléctrica Trifasica 300KVA 220-127V | Un 1
CERRAMIENTO SUBESTACION
Elabor6  Duberney Rojas Raigosa — Asesor de Contratacion Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 - 65
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F.15 Descapote Manual h=0,20 mts (Incluye cargue y retiro gravilla) M2 16,00
F.16 Campamento de obra y cerramiento provisional GL 1,00
F.A7 Desmonte de campamento provisional (Incluye cargue manual y transporte) GL 1,00
F.18 Excavacion manual (mat com. Y cong. Inc. Reti. De escombros H=< 1,5m) M3 6,40
F.19 Relleno manual en mat seleccionado de excav. (incluye compactacion equipo rana). | M3 6,40
F.20 Concreto Ciclopeo 60% concreto simple +40% Piedra zonga para fundiciones | M3 3,84
3000psi.
F.21 Viga de cimentacion seccién 0,15 m * 0,25 m en concreto f'c=21 Mpa, incluye | ML 16,00
formaleta.
F.22 Columnas seccion 0,12 m * 0,20 m en concreto f'c=21 Mpa, incluye formaleta. ML 5,33
F.23 Placa base en concreto f'c=21 Mpa, incluye formaleta. M2 4,00
F.24 Solados Concreto de limpieza = 176 kg/cm2; e= 0.05 m M2 4,00
F.25 Portn de acceso 2 hojas en tubo galvanizado 2" Malla eslabonada calibre 10,5 M2 4,40
F.26 Acero de refuerzo 3/8" Fy= 4200 kg/cm2 (Incluye Figurado) KG 30,31
F.27 Acero de refuerzo, 1/2" Fy=4200 kg/cm2 (Incluye Figurado) KG 80,71
F.28 Malla electrosoldada (D=4mm) 0,15 m * 0,15 m 6x2,35 M2 4,00
F.29 Antepecho en mamposteria en ladrillo #4 (h=0,7m) en ladrillo prensado a la vista por | M2 9,80
las dos caras
F.30 Concertina 18" (Sencilla)acero inoxidable ML 16,00
F.31 Limpieza final cerramiento ML 16,00
F.32 Lavado Mamposteria en ladrillo a la vista M2 9,80
F.33 Malla Eslabonada calibre 10,5 x 1 1/4" M2 21,00
F.34 Tubo Galvanizado 2" 2mm. Incluye anticorrosivo, pintura tipo esmalta, cortes y | ML 18,90
figurado segun disefio.
F.35 Tubo Galvanizado 3" 2mm. Incluye anticorrosivo, pintura tipo esmalta, cortes y | ML 540
figurado segun disefio.
F.36 Filtro francés para drenaje de aguas lluvias ML 14,00
F.37 Suministro e instalacion de gravilla de 1" espesor 0,20 m. Incluye transporte y | ML 2,40
compactacion.
F.38 Sefializacion Peligro UN 6,00
F.39 Cajas de 0,60 m * 0,40 * 0.60 m en concreto f'c=21 Mpa, Refuerzo @ 1/2" ¢/.20my @ | UN 2,00
3/8" c¢/.20m.
F.40 Recubrimiento €=0.2m en concreto f'c=21 Mpa para tuberia. ML 1,00

Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance
y obligaciones del Contrato.
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Clausula 3 - Actividades / Obligaciones especificas del Contrato

Las actividades especificas a desarrollar en el contrato son las siguientes:

1.

10.

Elaboro

Revisé
Aprobo

Cumplir a cabalidad el objeto contractual en los términos pactados en defensa de los intereses juridicos, econémicos
o de cualquier naturaleza del contratante y aportar capacidades, conocimientos y aptitudes con la debida diligencia,
oportunidad y confidencialidad.

Realizar la “INSTALACION DE UNA SUBESTACION DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA A TRAVES DE UNA RED DE MEDIA TENSION Y CONSTRUCCION DE RED DE BAJA TENSION EN
EL CENTRO POBLADO DE VILLALOBOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN DEPARTAMENTO
DEL CAQUETA”

Cumplir con las caracteristicas técnica y responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para
el cumplimiento del objeto del contrato y demas condiciones establecidas.

Disponer de su infraestructura y capacidad administrativa y técnica para garantizar un equipo de trabajo idéneo que
permita concluir en debida forma, la ejecucion de los trabajos a realizar.

EL CONTRATISTA presentara a la Interventoria, para el control de la ejecucion de la obra los documentos que se
relacionan a continuacion, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones: 1. Hojas de vida
del personal profesional; 2. Relacion del equipo minimo obligatorio; 3. Analisis de precios unitarios correspondientes
a la propuesta econdmica; 4. Programa de obra; 5. Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones,
cronograma de actividades. Paragrafo: si durante la ejecucion del contrato se requiere el cambio de alguno de los
perfiles, debera remplazarse por otro de igual 0 mayor calidad previamente aprobado por la interventoria y Entidad
Territorial.

El CONTRATISTA debera controlar la permanencia en los frentes de obra, del director de obra, los ingenieros
residentes y de todo el personal requerido que haya sido ofertado por el mismo. La presencia del maestro general no
reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por algin motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados,
domingos o en horas no laborables, debera contarse con la presencia de los ingenieros residentes y auxiliares de
ingenieria.

Realizar aquellos tramites, permisos y compensaciones establecidas ante las corporaciones ambientales, permisos
de paso ante particulares y trdmites de consulta previa y de cabildos indigenas si son requeridos durante la ejecucion
del contrato.

El contratista debera cumplir las normas de construccion corresponden a las especificaciones.

Suministrar todos los equipos, magquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término sefialado en la
programacion detallada del proyecto, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con el envio y recepcion de
los mismos en el sitio de la obra.

Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del objeto del contrato. Los
materiales que el Contratista emplee en la ejecucion de los trabajos y que se encuentren deficientes podran ser
rechazados por el Interventor cuando no los encontrare convenientemente adecuados, en caso de estar en
desacuerdo con la decision de éste, la Supervision delegada revisara la situacion, y la respuesta sera acatada por el
Contratista.
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Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se requieran y/o soliciten
durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se requieran.

La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecucién de la obra es de su responsabilidad
exclusiva, por lo tanto, deberé disponer de todos los mecanismos que sean necesarios para evitar hurtos, pérdidas y
dafios; por lo mismo no podra hacer reclamaciones al Municipio por estos hechos.

El plazo maximo para la ejecucion del contrato de obra sera el estipulado por la entidad.

El contratista debera instalar una valla informativa correspondera a la vigente establecida por el Ministerio de
Transporte.

El personal que labore en el proyecto deber cumplir en todo momento con la normatividad vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo, en materia de dotacion de seguridad, cumplimiento estricto en las afiliaciones y
pagos al sistema de seguridad social y allegara los soportes de dichas afiliaciones y pagos, cuando sean requeridos
para validacién por parte de la Interventoria.

No revelar a terceros ni hacer uso directo o indirecto de la informacién confidencial a la que tuviere acceso durante el
desarrollo del contrato.

Solicitar a la Interventoria, autorizacion expresa cuando considere necesario subcontratar servicios 0 mano de obra
para la ejecucion del contrato.

Estar en continua comunicacién con el interventor del contrato para garantizar su visto bueno en la realizacion de
todas las actividades.

El contratista deberd Ejecutar las obras, las cuales deben cumplir con las Normas de Ensayo de Materiales para
Carreteras y Especificaciones Generales de Construccion.

Responder por las reclamaciones que su personal o el personal de sus contratistas instaure o impulse por causa o
con ocasién del contrato.

Evitar la contaminacién con desechos materiales resultantes de la ejecucidn de obra, razén por la que deberé realizar
una disposicion adecuada del material sobrante en los sitios de trabajo.

Realizar y presentar el cronograma de trabajo y conforme a este, informar periédicamente avance de las actividades
a la Interventoria del contrato.

Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales, insumos y elementos objeto de la obra para el cumplimiento
del contrato.

El contratista debera informar al interventor cuando pretenda iniciar actividades.

El contratista debera cumplir con la ejecucién de la obra en el tiempo, pactado en el contrato, en el caso de
incumplimiento la entidad realizara, el respectivo procedimiento de que trata el estatuto general de contratacién y
demés normas que regulen la materia.

El contratista debe tener un plan de transito, con fin de evitar accidentes, avalado por la interventoria.

Cooperar en todo momento con el interventor del contrato para ejecutar cabalmente el alcance y objeto del contrato.
El contratista, deberd Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas que se
soliciten para verificar la calidad de los materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construccion,
para lo cual debera cuando la interventoria lo disponga en el plazo previsto por las mismas, entregar los
correspondientes informes y  documentos técnicos expedidos por el laboratorio ofrecido al momento de la
presentacion de la propuesta en los cuales se acredite y certifique las especificaciones y calidad de los materiales
utilizados;
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El CONTRATISTA debera presentar periodicamente a la INTERVENTORIA los documentos que certifiquen el
cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del personal vinculado durante la ejecucién del contrato
Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucién del contrato

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado
para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasién del desarrollo del mismo.

El contratista propendera la inclusion de personal perteneciente a la poblacidn beneficiaria de los programas de
prosperidad social (familias en accion, jovenes en accion y/o estrategia unidos y mujeres que residan en la zona de
influencia de la obra; para ello, el contratista debera solicitar al municipio el listado de personas pertenecientes a
dichos programas, proveniente de prosperidad social.

Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo
el personal que ocupe en la ejecucion la consultoria, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral de
tal personal con Administracién Municipal, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratacion;

EI CONTRATISTA debera cumplir y garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de conformidad con
la normatividad vigente.

El CONTRATISTA debera cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes
Parafiscales del personal que tenga en desarrollo del objeto contractual, en los términos de la Ley 789 de 2002, el
Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes, requisito que deberd tener en cuenta durante el inicio, la
ejecucion y liquidacién del contrato.

Realizar las demas actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

El contratista debera estar presto a cualquier solicitud por parte de la interventoria.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve al
personal o los subcontratistas contra el Municipio, por causa o con ocasion del contrato.

Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes de obra que sean necesarios
de conformidad con el articulo 17 de la Ley 1682 de 2013.

Poner en préctica procedimientos adecuados de construccion y proteccidén de las obras contra cualquier dafio o
deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asi mismo debera tomar las debidas precauciones a
fin de conservar el estado de los inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales
y subterraneas existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad
cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones.

Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor, relacionadas con el cambio de procedimientos
0 equipos de construccién la imposicién de medidas que este considere necesaria para garantizar la buena calidad y
correcta ejecucion de las obras.

Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, especificamente las relacionadas con el
manejo de escombros, sefializacion de seguridad para el area de influencia de la obra y planes de manejo trafico.
Adelantar las gestiones pertinentes para la obtencion de todas las Licencias o Permisos requeridos para la ejecucion
de la obra ante la entidad competente bajo su propia cuenta.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las &reas de intervencién donde se ejecute
la obra.
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46. Reparar las vias de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioran como consecuencia de la ejecucion de las obras

contratadas.
47.

Ejecutar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a

las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantia de estabilidad de la obra.

48.

49,
vecinos y terceros.

50.

Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los analisis de laboratorio antes de iniciar las obras y en el
transcurso de ejecucion de las mismas, segun requerimiento de interventoria o el municipio.
Ubicar la sefializacién preventiva necesaria para la circulacion en condiciones de seguridad de los personales de obra,

Llevar una bitacora de obra, donde se deberén consignar todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas

en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de interventoria, de manera que se logre la comprension de
la ejecucion de la obra

Clausula 4 — Valor del Contrato y Forma de pago

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de [QUINIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO ($511.652.538,00) MCTE incluido IVA, y demas
impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar. El cual se pagara teniendo en
cuenta que el precio se pactdé mediante precios unitarios.

El Contratista se obliga a desarrollar el objeto del presente contrato con las siguientes especificaciones técnicas
y presupuesto:

Item

Actividad

Unid

Cant
Total

Costo unitario

Materiales

Mano Obra | Transporte

Equiposy
herramient
as

Valor
Unitario

Subtotalitem

LINEA Y RAMALES DE MEDIA
TENSION

LOCALIZACION Y
REPLANTEO MT

B.01

Localizacion y Replanteo
Linea de Media Tension

km

0,10

1.784.309,00 | 500.000,00

463.333,00

2.747.642,
00

$293.997,69

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN — DEPARTAMENTO DEL CAQUETA -

APOYOS MT

B.02

Excavaciones para postes
polimericos, en terreno
comun

Un

299.536,00 | 60.000,00

28.992,00

388.528,00

$1.942.640,00

B.03

Suministro y Transporte e
Instalacion de Poste
Polimerico de 12 m de 510

Kg

Un

2.622.319,
00

358.152,00 | 156.286,00

11.050,00

3.147.807,
00

$6.295.614,00

Elaboro
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Aprobo

Municipal (E)

Duberney Rojas Raigosa — Asesor de Contratacion

Duberney Rojas Raigosa — Asesor contractual
Yeimi Alesandra Fernandez Cano- Alcaldesa

Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 - 65

Esquina

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
contactenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

11de 22



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN — DEPARTAMENTO DEL CAQUETA -

MUNICIPIO DE

SAN VICENTE .
DEL CAGUAN

NIT: 800095785-2

e
PReTeTs

* %%

I

‘ CONTRATO DE OBRA No. 265-2026

FECHA: 10 DE JULIO DE 2026 ‘

Suministro y Transporte e
Instalacion de Poste
Polimerico de 12 m de 750

Kg

B.04

Un

3.120.507,
00

358.152,00

186.341,00

12.155,00

3.677.155,
00

$11.031.465,00

VESTIDA / ARMADA
POSTES MT

Suministro, transporte e
B.05 |instalacion Estructura Tipo
IPSENC - (523)

Un

430.208,00

256.432,00

60.365,00

40.987,00

787.992,00

$787.992,00

Suministro, transporte e
B.06 |instalacion Estructura Tipo
IPSENC - (553)

Un

1.481.788,
00

238.768,00

81.148,00

27.325,00

1.829.029,
00

$7.316.116,00

Suministro, Transporte e
Instalacion Estructura Tipo
Codensa - (CTR-506)
Centro Distribucion Rural
Montaje Transformador
Mayor o Igual a 225kVA

B.07

UND

5.236.309,
00

928.185,00

330.048,00

167.238,00

6.661.780,
00

$6.661.780,00

TENDIDO RED MT

Suministro, Tendido y
B.08 | Tensionado de
Conductores 3x2 ACSR

km

0,10

15.784.650
,00

15.827.487,0
0

946.732,00

225.500,00

32.784.369
,00

$3.507.927,48

TEMPLETES MT

Suministro, transporte e
instalacion de materiales
para templetes MT -
Guitarra

B.09

Un

674.033,00

327.768,00

75.438,00

43.720,00

1.120.959,
00

$3.362.877,00

SUBTOTAL LINEA Y RAMALES DE MEDIA TENSION

$41.200.409,18

REDES DE BAJATENSION

LOCALIZACION Y
REPLANTEO BT

Localizacion y Replanteo

c.10 Red de Baja Tension

km

0,01

1.784.309,00

500.000,00

463.333,00

2.747.642,
00

$27.476,42

VESTIDA / ARMADA
POSTES BT

Suministro, transporte e
C.11 | instalacion Estructura Tipo
IPSE NC -(615) - Retencion

un.

143.194,00

176.812,00

33.271,00

40.987,00

394.264,00

$394.264,00

ACOMETIDAS

Suministro, Transporte e
Instalacion de Materiales
C.12 | para Acometida Trifasica
cable 2(3xNo.500MCM-

F+1N0.500MCM-N AWG)

GL

25.760.350
,00

4.944.764,00

360.900,00

547.723,00

31.613.737
,00

$31.613.737,00

SUBTOTAL REDES DE BAJATENSION

$32.035.477,42

Elabor6  Duberney Rojas Raigosa — Asesor de Contratacion

Reviso Duberney Rojas Raigosa — Asesor contractual
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TRANSFORMACION
DISTRIBUCION

TRANSFORMADORES

D.13

Suministro, Transporte e
Instalacion de
Transformador Trifasico de
300 kVA 220-127/13200V
(Elevador)

Un

66.888.454
,00

2.058.570,00

5.431.850,
00

197.066,00

74.575.940
,00

$74.575.940,00

SUBTOTAL TRANSFORMACION DISTRIBUCION

$74.575.940,00

GRUPO ELECTROGENO DE
GENERACION

E.14

Suministro, Transporte e
Instalacion de Planta
Electrica Trifasica 300KVA
220-127V

Un

180.287.43
5,00

3.780.653,00

6.035.766,
00

225.177,00

190.329.03
1,00

$190.329.031,00

SUBTOTAL GRUPO ELECTROGENO DE GENERACION

$190.329.031,00

OBRAS CIVILES - CERRAMIENTO Y PLACAEN

CONCRETO TRANSFORMADOR ELEVADOR

CERRAMIENTO SUBESTACION

F.15

Descapote Manual h=0,20
mts (Incluye cargue y retiro
gravilla)

M2

16,0

47.519,00

4.170,00

51.689,00

$827.024,00

F.16

Campamento de obray
cerramiento provisional

GL

1,00

4.248.372,
00

1.378.833,00

120.930,00

5.748.135,
00

$5.748.135,00

F.17

Desmonte de
campamento provisional
(Incluye cargue manualy
transporte)

GL

1,00

576.517,00

57.651,00

634.168,00

$634.168,00

F.18

Excavacion manual (mat
com.Y cong. Inc. Reti. De
escombros H=< 1,5m)

M3

6,40

58.512,00

16.901,00

75.413,00

$482.643,20

F.19

Relleno manual en mat
seleccionado de excav.
(incluye compactacion
equipo rana).

M3

6,40

83.891,00

80.389,00

164.280,00

$1.051.392,00

F.20

Concreto Ciclopeo 60%
concreto simple +40%
Piedra zonga para
fundiciones 3000psi.

M3

3,84

1.063.331,
00

602.298,00

79.560,00

60.229,00

1.805.418,
00

$6.932.805,12

F.21

Viga de cimentacion
secciéon 0,15 m * 0,25 m
en concreto f'c=21 Mpa,
incluye formaleta.

ML

16,0

257.562,00

60.229,00

7.022,00

324.813,00

$5.197.008,00

F.22

Columnas seccién 0,12 m
* 0,20 m en concreto

ML

5,33

252.577,00

80.306,00

8.030,00

340.913,00

$1.818.184,48

Elaboro
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f’c=21 Mpa, incluye
formaleta.

Placa base en concreto

F.23 |f’c=21Mpa,incluye M2 | 4,00 | 203.384,00 112.537,00 11.253,00 | 327.174,00 $1.308.696,00
formaleta.
Solados Concreto de

F.24 |limpieza=176kg/cm2;e= | M2 | 4,00 | 99.617,00 18.373,00 1.837,00 | 119.827,00 $479.308,00
0.05m
Porton de acceso 2 hojas

F.o5 | &N tubogalvanizado2 M2 | 4,40 | 533.562,00| 219.716,00 21.971,00 | 775.249,00 |  $3.411.095,60
Malla eslabonada calibre
10,5
Acero de refuerzo 3/8" Fy= 303

F.26 | 4200 kg/cm2 (Incluye KG 1’ 15.433,00 10.253,00 4.050,00 1.025,00| 30.761,00 $932.509,46
Figurado)
Acero de refuerzo, 1/2" 807

F.27 | Fy=4200 kg/cm2 (Incluye KG 1’ 15.433,00 10.253,00 4.050,00 1.025,00| 30.761,00 $2.482.806,44
Figurado)
Malla electrosoldada

F.28 |(D=4mm)0,15m*0,15m | M2 | 4,00 | 30.996,00 44.796,00 | 12.150,00 4.479,00 | 92.421,00 $369.684,00
6x2,35
Antepecho en
mamposteria en ladrillo #4

F.29 | (h=0,7m)en ladrillo M2 | 9,80 | 127.290,00 54.822,00| 62.550,00 5.482,00 | 250.144,00 $2.451.411,20
prensado a la vista por las
dos caras

F.go |Concertinals® ML | 380 | 8148800 151.650,00| 3.645,00| 15.16500| 251.948,00| $4.031.168,00
(Sencilla)acero inoxidable 0

F.31 | Limpiezafinal cerramiento | ML 1%’0 3.187,00 318,00 3.505,00 $56.080,00

F.3p | LavadoMamposteriaen |\, | g gq 31.872,00 3.187,00 | 35.059,00 $343.578,20
ladrillo a la vista

F.33 | MallaEslabonadacalibre | o | 210 | 0000001 11983700 4.050,00| 11.253,00 | 206.748,00| $4.341.708,00
10,5x11/4 0
Tubo Galvanizado 2" 2mm.
Incluye anticorrosivo, 18.9

F.34 | pintura tipo esmalta, ML 0’ 48.342,00 23.070,00 4.050,00 | 25.827,00 | 101.289,00 $1.914.362,10
cortes y figurado segun
diseno.
Tubo Galvanizado 3" 2mm.
Incluye anticorrosivo,

F.35 | pintura tipo esmalta, ML | 5,40 | 111.808,00 23.070,00 4.050,00 | 25.827,00 | 164.755,00 $889.677,00
cortes y figurado segun
diseno.

F3g | Fltrofrances paradrenaje |\ | 140 | 50005001 76900,00| 99.360,00| 7.690,00 | 223.893,00| $3.134.502,00
de aguas lluvias 0

F.g7 | Suministroeinstalacion 1y, 5 4o | 535 470.00|  88.731,00 | 270.000,00| 37.673,00 | 628.874,00 | $1.509.297,60

de gravilla de 1" espesor
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0,20 m. Incluye transporte
y compactacion.

F.38

Senalizacion Peligro

UN

6,00

157.180,00

31.872,00

3.187,00

192.239,00

$1.153.434,00

F.39

Cajas de 0,60 m * 0,40 *
0.60 men concreto f'c=21
Mpa, Refuerzo @ 1/2"
c/.20my @ 3/8" c/.20m.

UN

2,00

883.935,00

461.403,00

135.000,00

46.140,00

1.526.478,
00

$3.052.956,00

F.40

Recubrimiento e=0.2m en
concreto f'c=21 Mpa para
tuberia.

ML

1,00

498.086,00

330.726,00

22.500,00

33.072,00

884.384,00

$884.384,00

SUBTOTAL OBRAS CIVILES - CERRAMIENTO Y PLACA EN CONCRETO TRANSFORMADOR ELEVADOR

$55.438.017,41

COSTOS DIRECTOS

$393.578.875,00

Administra ) 6005 | $94.458.930,00
cion

Imprevistos 2,00% $7.871.578,00

Utilidad  4,00% | $15.743.155,00

COSTOS INDIRECTOS

$118.073.663,00

SUBTOTAL 1 = COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL

$511.652.538,00
$511.652.538,00

NOTA 1: El precio incluye todos los costos directos e indirectos que se causen con la celebracién del contrato; asi
como las obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a las cuales este como responsable
quien presente la propuesta, es decir, el fututo contratista debera asumir toda la carga tributaria del valor indicado.

NOTA 2: Los precios unitarios propuestos por el oferente y contratista seleccionado, en NINGUN CASO podran
superar los precios unitarios ponderados por la entidad para la adquisicion de los bienes, relacionados en la tabla
anterior, so pena de rechazo de la oferta.

NOTA 3: Los oferentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribucion, impuesto o
gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y, el Municipio, no aceptara reclamacion alguna por estos
conceptos.

NOTA 4: La adjudicacion del presente proceso de seleccién se efectuara de forma GLOBAL vy hasta por el valor
total del presupuesto oficial y se ejecutara de acuerdo con los precios unitarios fijos sin férmula de reajuste ofertados
por quien resulte seleccionado.

Para el pago [EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA] expedido para la vigencia 2026 con
cargo al certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la secretaria de hacienda, tal como se evidencia a
continuacion:
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NUmero certificado disponibilidad Fecha certificado disponibilidad Valor certificado de disponibilidad

presupuestal presupuestal presupuestal

408 15-04-2026 $ 511.653.064,84

FORMA DE PAGO: La Entidad pagara el contrato celebrado por la modalidad de precios unitarios, de la siguiente
manera:

La entidad pagara el valor del presente contrato de la siguiente manera: a PRECIOS UNITARIOS La Entidad
entregara pagos parciales, todo lo cual se regira por las siguientes reglas:

La entidad efectuara al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra
realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria en el mes inmediatamente
anterior, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de
conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado.

Paragrafo 1. La entidad realizara al Contratista el ultimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al cinco por ciento
(5%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacion de los trabajos recibidos a entera satisfaccion de la
entidad

En todo caso los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad de PAC.
La entidad no pagara:

= QObras, items o cantidades no ejecutadas.

= Obras, items o cantidades no autorizadas por el ordenador del gasto.

= ElInterventor no podra autorizar la ejecucion de obras, items o cantidades no previstas o no pactadas.

= Toda modificacion en obras, items, cantidades o precios debera tramitarse ante el ordenador del gasto
con concepto del Interventor sobre su viabilidad para que se estudie la posibilidad de hacer los ajustes
que en todo caso constaran por escrito y sera previos a su ejecucion

a. REGLAS PARA LOS PAGOS PARCIALES

1. Informes: El contratista debera presentar informe de ejecucién donde se evidencien las actividades
realizadas, los cuales deben ser refrendados por el Contratista y el Supervisor, anexando el seguimiento al Programa
de Inversiones del correspondiente mes y la verificacion del pago del periodo correspondiente de los aportes a
seguridad social y legal del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes
se requerira para la realizacion de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo
23 de la ley 1150 de 2007.
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2. Factura: Las facturas o documento equivalente deberan reunir los requisitos establecidos en el Estatuto

Tributario y demas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o
no se acompafian de los documentos requeridos para el pago, el término para éste sélo efecto empezaréa a contarse
desde la fecha en que se haya aportado el Gltimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos
conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion
alguna.

3. Pago de la Seguridad Social Integral: Cada solicitud de pago debera estar acompafiada de la certificacion
sobre el pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos
profesionales, aportes a Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, o del impuesto sobre la renta, para la
equidad CREE, de conformidad con el articulo 20 de la ley 1607 del 26 de diciembre de 2012.

Nota 1. En caso de requerirse prorroga del plazo de ejecucion, esta no alterara en principio, las demas condiciones
contractuales, las cuales, incluyendo el valor, permaneceran inalteradas. Por tal razon, no se reconoceran factores
de permanencia o stand - by del equipo del personal del contratista.

Nota 2. Teniendo en cuenta que la forma de pago es a precios unitarios, el precio total y definitivo del contrato, sin
superar el presupuesto oficial, correspondera al producto del nimero de unidades o cantidades ejecutadas,
multiplicadas por el precio correspondiente que haya ofrecido el contratista. El valor del contrato no esta sujeto a
ajustes.

Nota 3. No se reconoceran el pago de valores adicionales a los contemplados para cada actividad del proyecto del
cual se deriva el contrato objeto de la presente licitacion publica, ni actividades no contempladas en el mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN no reconoceré pago sobre:

1. Actividades, items o cantidades no ejecutadas.

2. Actividades, items o cantidades no autorizadas por el ordenador del gasto. El supervisor no podra autorizar
la ejecucion de actividades, items o cantidades no previstas 0 no pactadas. Toda modificacion en
actividades, items, cantidades o precios debera tramitarse ante el ordenador del gasto con concepto de la
supervision sobre su viabilidad para que se estudie la posibilidad de hacer los ajustes que en todo caso
constaran por escrito y sera previos a su ejecucion.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, estampillas, retenciones, costos
directos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos,
tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades
que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas
por las autoridades competentes.

Para cada uno de los pagos se debera anexar:

b. A cargo del contratista:
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Informe detallado de actividades desempefiadas para cumplimiento de las obligaciones

Certificacién Bancaria, con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, solo para la procedencia del
primer pago.

Factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos sefialados en los Articulos 621 y
774 del Cédigo de Comercio y Articulo 617 del Estatuto Tributario Nacional.

Certificacion de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se
deben anexar igualmente por cada miembro. Tratdndose de personas juridicas, se debera acreditar el pago
de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor
fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante
legal.

Certificacion de paz y salvo de obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente
por cada miembro. Tratandose de personas juridicas, se debera acreditar el pago de los aportes de sus
empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal.

Planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las obligaciones frente al sistema de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar

Para cada uno de los pagos se debera anexar:

a)

A cargo del contratista:

1. Informe detallado de actividades desempefiadas para cumplimiento de las obligaciones

2. Certificacion Bancaria, con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, solo para la procedencia del primer
pago.

3. Factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos sefialados en los Articulos 621y 774
del Codigo de Comercio y Articulo 617 del Estatuto Tributario Nacional.

4. Certificacion de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales. Sies U.T o Consorcio se deben
anexar igualmente por cada miembro. Tratandose de personas juridicas, se debera acreditar el pago de los
aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal,
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o0 en su defecto por el representante legal.

5. Certificacion de paz y salvo de obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por
cada miembro. Tratdndose de personas juridicas, se debera acreditar el pago de los aportes de sus empleados,
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alos sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo
con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal.

6. Planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las obligaciones frente al sistema
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

b) A cargo del supervisor/Interventor del contrato:

Formato vigente con sus anexos correspondientes de informe de supervision/interventor.

Nota 1: Los documentos y requisitos sefialados en los anteriores literales deberan acreditarse para la procedencia
del pago establecido.

Nota 2: La Entidad Territorial no se responsabilizaré por la mora en el pago, por situaciones imputables al contratista
1. Cargas tributarias territoriales
El contratista debera asumir las cargas tributarias del nivel nacional que legalmente correspondan. A nivel territorial,

el contrato es hecho general de los siguientes impuestos, tasas y contribuciones, que deberén considerarse e
incorporarse al valor de la oferta.

Impuesto Tarifa Observaciones

Estampilla Pro — Cultura 1.0%

Estampilla Pro — Adulto Mayor 4.0%

Estampilla Pro — Uniamazonia 0.5% Por mandato expreso del Estatuto de Rentas
Estampilla Pro — Electrificacién Rural 1.0% Municipal

Estampilla Pro - Deporte 2.0%

Estampilla Pro - Justicia familiar 2.0%

Retencion En La Fuente 2% Por mandato Legal, en caso que aplique.

ICA 10 x Mil_ | Por mandato Legal, en caso que aplique.
Fonset 5% Por mandato Legal

Paragrafo: El valor de las Estampillas se causara con la firma del Contrato, la cual debera ser cancelada en la
Secretaria de Hacienda Municipal con el perfeccionamiento del respectivo contrato, y se allegara el soporte de pago
previo a la firma del acta de inicio

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN — DEPARTAMENTO DEL CAQUETA -
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De conformidad con el articulo 5, numeral 2 de la ley 1150 de 2007, En los procesos de seleccion en los que se
tenga en cuenta los factores técnicos y econémicos, la oferta mas ventajosa sera la que resulte de aplicar alguna
de las siguientes alternativas:

a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas sefialadas en el
pliego de condiciones; o

b) La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de costo-beneficio
para la entidad.

En tal sentido la entidad evaluara ponderando los elementos de calidad y precios soportados en puntajes o
formulas.

Conforme de se describe a continuacion.

Clausula 6 — Plazo y Cronograma de Obra

El plazo establecido para la ejecucion del contrato sera de TRES (03) MESES, contado a partir de la legalizacion
del mismo y suscripcion del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato..

Clausula 7 = Derechos del Contratista

7.1.Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 4 del presente
Contrato.

Clausula 8 — Obligaciones particulares del Contratista

1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacion del contrato de prestacion de servicios (si se
conviene esta Ultima), conjuntamente con el supervisor del mismo.

2. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes
parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que asi lo acrediten, conforme lo
establecido por el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703
de 2002, Decreto 510 de 2003, articulo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demas normas que las
adicionen, complementen, modifiquen o aclaren.

3. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con ocasion de la
orden o contrato.

4. Responder y hacer uso de los bienes que le sean asignados para el desarrollo de sus obligaciones y hacer
entrega de los mismos en el estado en que los recibio, salvo su deterioro natural, o dafios ocasionados por caso
fortuito o fuerza mayor al supervisor del contrato, al momento de la terminacion de éste, con la asesoria del
Grupo de Almacén e Inventarios quien expedira el certificado de recibo a satisfaccion que formara parte del
informe final y acta de liquidacion.

5. Responder por los documentos fisicos 0 magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del
contrato, certificando que reposen en la dependencia correspondiente.

6. Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el no tramite de
pago de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los mismos.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN — DEPARTAMENTO DEL CAQUETA -
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7. Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, pliego de condiciones, adendas (si hay
lugar a ellas), contrato y demas documentos del presente proceso de seleccién a fin de ejecutar y dar
cumplimiento del objeto del proceso con eficiencia y eficacia. ¢ Actualizar y/o modificar las garantias cuando a
ello hay lugar.

8. Responder en los plazos que la Entidad establezca en cada caso, los requerimientos de aclaracion o de
informacion que le formule.

9. Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamacion por parte del personal que utilice para la
prestacion del servicio.

10. Responder por todos los gastos, contribuciones y demas deducciones que genere la suscripcion y ejecucion del
contrato.

11. Efectuar y entregar los informes de actividades, en caso de ser solicitado por el supervisor. ¢+ Asistir a las
reuniones que sea convocado por parte del contratante.

12. Atender en forma permanente la direccion de la ejecucion del objeto contractual.

13. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia al supervisor del contrato.

14. Constituir la garantia de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de dos (02) dias habiles siguientes a la
fecha de perfeccionamiento del presente contrato.

15. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en
el proceso de ejecucion del contrato.

16. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.

17. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato,
cuando con ellos se cause perjuicio a la administracién o a terceros, en los términos del articulo 52 de la Ley
80 de 1993.

18. Efectuar el pago de los tributos, impuestos y contribuciones de orden departamental y municipal (estampillas),
a que haya lugar con ocasion de la celebracion del contrato, una vez suscrito este por las partes intervinientes,
de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal vigente, previa suscripcidn del acta inicio, sin perjuicio
de lo establecido en el Articulo 40 de la Ley 80 de 1993.

19. Las demas que se deriven de las estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones y documentos previos
del proceso de seleccion que dio lugar a la celebracion del contrato.

Nota 1: Entre el CONTRATANTE vy los dependientes del CONTRATISTA no existe vinculo laboral alguno y, por lo
tanto, no surge en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligacién de pagar prestaciones labores o sociales
respecto de los trabajadores del CONTRATANTE.

Nota 2: Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las actividades propias del
CONTRATANTE, éste no sera solidariamente responsable frente a las obligaciones laborales de aquél. En
consecuencia, en el evento de presentarse cualquier reclamacion o accién del personal del CONTRATISTA que
llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el primero lo mantendra indemne de cualquier responsabilidad y, en
cualquier caso, pagara el valor de la indemnizacién a que haya lugar por cualquier perjuicio que sufra EL
CONTRATANTE por este concepto.

Clausula 9 — Derechos particulares de la Entidad Estatal contratante
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9.1.Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la
obra necesite.

9.2.Hacer uso de las clausulas excepcionales del contrato.

9.3.Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado
a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.

Clausula 10 - Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante

10.1. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.

10.2. Pagar el valor de la obra publica, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato.

10.3. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

10.4. Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos sobre la ejecucion, seguimiento y
monitoreo del Contrato que defina [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]

10.5. [Constituir la Reserva Presupuestal del contrato].

10.6. Facilitarle al contratista las condiciones que le permitan cumplir el objeto contractual en la forma y
oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma
finalidad.

10.7. Realizar las observaciones y/o consideraciones que sean pertinentes

10.8. Las demas que sean necesarias para garantizar el interés general.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD. En desarrollo del objeto antes mencionado el Municipio debera cumplir con las siguientes
obligaciones:

1. Aportar los recursos econdmicos que le correspondan para el desarrollo del presente Contrato de obra mediante la

forma de pago prevista.

Construir la reserva presupuestal que garantice el giro de los recursos del Contrato de obra

Facilitar al Contratista de obra la informacion pertinente.

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de obra

Verificar los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de

compensacion familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

Revisar y aprobar la garantia tnica de cumplimiento suscrita por el Contratista de obra.

Suscribir conjuntamente las actas que se requieran en el desarrollo del contrato, con el Contratista de obra.

Atender las solicitudes del contratista de obra y dar respuesta oportuna.

Revisar y aprobar la justificacion o razones de las posibles solicitudes de prorrogas por parte del Contratista de obra,

con respecto a la fecha de entrega o terminacién del proyecto.

10. Revisar, aprobar y efectuar las solicitudes de pago a actas parciales y final del Contratista de obra, previamente
avaladas por el supervisor designado por el ordenador del gasto.

ok wd

© N o

Clausula 11 - Responsabilidad

[DATIO S.A.S] es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 2 del presente Contrato.
[DATIO S.A.S] sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados
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ylo consultores de sus subcontratistas, a [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] en la ejecucion del
objeto del presente Contrato.

Clausula 12 - Confidencialidad

En caso de que exista informacion sujeta a reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta
informacién. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la informacion suministrada tiene
el caracter de confidencial.

Clausula 13 - Terminacion, modificacion e interpretacion unilaterales del Contrato

[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA] puede terminar, modificar y/o interpretar
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere
necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato.

Clausula 14 - Caducidad

[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA] estara facultada a declarar la caducidad cuando
exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento
previsto por la ley

Clausula 15 - Multas

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, [MUNICIPIO DE
SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA] puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las
siguientes multas: sanciones sucesivas pecuniarias equivalentes al uno (1%) por ciento del valor del presente
contrato, las cuales sumadas entre si, no podran exceder del diez (10%) por ciento de dicho valor, salvo en caso
de fuerza mayor o caso fortuito.

Clausula 16 — Clausula Penal

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente
Contrato, [DATIO S.A.S]debe pagar a [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN], a titulo de indemnizacion,
una suma equivalente a [DIEZ PORCIENTO (10%)]. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la
estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que
[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] adeude al Contratista con ocasién de la ejecucion del presente
Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.

Clausula 17 — Garantias y Mecanismos de cobertura del riesgo

El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad Estatal
contratante, con ocasion de la ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacién de la siguiente tabla:
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Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades estatales, (i) patrimonio
auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ T
beneficiario [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] identificada con NIT [800.095.785-2]
Amparo | Vigencia | Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion del | [Diez por ciento (10%)
contrato y el pago de las multas | contrato. del monto del contrato]
y la clausula penal pecuniaria
que se le impongan.
Buen manejo y correcta | Hasta la liquidacion del | NO APLICA.
inversion del anticipo. confrato o hasta Ia
amortizacion del anticipo
Devolucion del pago | Hasta la liquidacion del | NO APLICA.
anticipado. contrato o hasta que la
entidad Estatal verifique el
cumplimiento de todas las
actividades o la entrega de
todos los bienes o servicios
Amparos, : |
vigencia y asqc!ados a pago
valores anticipado, de. acuerdo.con
lo que determine la entidad
asegurados
estatal
Pago de salarios, | Plazo del contrato y tres (3) | [Cinco por ciento (5%)
prestaciones sociales legales | afios mas. del monto del contrato]
e indemnizaciones laborales
del personal que el contratista
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion del
contrato.
Estabilidad y calidad de las | [Cinco (5) afios contados del | [Diez por ciento (10%)
obras ejecutadas entregadas a | acta del recibo final del | del monto del
satisfaccion. contrato]. contrato].
Responsabilidad Civil | Por el periodo de ejecucion | Doscientos (200)
Extracontractual. del contrato. SMMLV
e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
Tomador societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Céamara de Comercio respectiva, y no soélo con su sigla, a no ser que en el referido
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Caracteristica Condicion
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir
razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
deberad relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacion . NL’Jmero y afio del contrato

necesaria . ijeto del contrato |

dentro de la|® Firma del representante legal del contratista

pdliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prorroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad
al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga
a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de [TRES
(03) afos] contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar
los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista
no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva la garantia de
estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar
a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podra exigir la ejecucion de
nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
hébiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
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El contratista deberd contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las

siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
A [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] identificada con NIT [800.095.785-2] y el
segurados C .
ontratista

o Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacién legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio,
se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para
lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje
de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor [doscientos (200) SMMLV]
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] identificada con NIT

[800.095.785-2]

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos

A u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad
mparos - gy . S

civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3

del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

o Nuamero y afio del contrato

Informacion e Objeto del contrato

necesaria dentro de | e  Firma del representante legal del contratista

la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de

cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro deberé constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro del mismo término establecido

para la garantia Unica de cumplimiento.

Elaboro

Revisé
Aprobo
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo de ejecucion del contrato.

El Contratista debe presentar dentro de los [tres (03) dias] dias habiles siguientes a la firma del presente contrato
las garantias a favor de [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN].

Clausula 18 — Independencia del Contratista

El Contratista es una entidad independiente de [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN], y en
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente 0 mandatario. [DATIO S.A.S] no tiene la facultad de
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la [DATIO S.A.S], ni de tomar decisiones o
iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Clausula 19 - Cesidn

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato
sin la autorizacién previa y por escrito de [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN].

Si el Contratista es objeto de fusion, escision o cambio de control, [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN] esta facultado a conocer las condiciones de esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga
a informar oportunamente a [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] de la misma y solicitar su
consentimiento.

[Si la operacién pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN]
exigira al Contratista, sus socios o0 accionistas una garantia adicional a la prevista en la clausula 17 del presente
Contrato. Si el Contratista, sus socios 0 accionistas no entregan esta garantia adicional, la Entidad Estatal
contratante puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacién de fusion o escisién
empresarial 0 cambio de control].

Clausula 20 — Subcontratacion

[DATIO S.A.S] puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de las actividades relacionadas con el
objeto del presente contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de éstas contrataciones a la Entidad
Estatal contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios juridicos. El Contratista debe mantener
indemne a la Entidad Estatal contratante de acuerdo con la clausula 21.

Clausula 21 - Indemnidad
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El Contratista se obliga a indemnizar a [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA] con ocasion
de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

El Contratista se obliga @ mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o
perjuicio causado.

El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacion de caracter laboral,
o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente
al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
Contrato.

Clausula 22 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o
por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato
cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Clausula 23 - Solucion de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con ocasién de la
firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminaciéon del Contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo,
en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique
por escrito a la otra parte la existencia de una diferenciay la explique someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran mediante: Las
controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran mediante: Conciliacion:
Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio
que se surtira ante el centro de conciliacién mas cercano, previa solicitud de conciliacién elevada individual o
conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la
conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga el centro de
conciliacion, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion
contencioso administrativa o al Tribunal de Arbitramento pactado.

Clausula 24 - Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente
Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas
personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:
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MUNICIPJO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, [DATIO S.A.S]
AQUETA.
Nombre: MICHAEL STEVEN ACERO PARRA Nombre: OLGA LUCIA MEDINA BENITEZ
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL ENCARGADO Cargo: Representante Legal
Direccion: Calle 4 No. 4 — 65 Esquina Direccion: CARRERA 7 1A 97 AP 01, barrio Puerto
Redondo, San Vicente del Caguan, Caqueta..
Teléfono: 098/4644757 Teléfono: 3156715557
Correo electronico: contactenos@sanvicentedelcaguan- | Correo electrénico:
cagueta.gov.co construccioneselectricasmym@gmail.com

Clausula 25 - Supervisor

La supervision de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista a favor de la Entidad
Estatal Contratante, estara a cargo de [YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ identificada con Cedula de
ciudadania No.1.075.290.461 de Neiva - Huila, quien funge como de Secretaria de Infraestructura].!

Clausula 26 — Anexos del Contrato

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:

26.1. Los estudios previos.

26.2. El Pliego de Condiciones del proceso de Licitacion Publica No. [002-LP-2026], sus anexos, adendas o
cualquier otro Documento del Proceso.

26.3. La oferta presentada por el Contratista.

26.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.

26.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. N° 395 del 08 de abril de 2026 expedido por el
Municipio de San Vicente del Caguén].

26.6. Especificaciones técnicas, estudios y disefios.

26.7.[todos los documentos generados en el desarrollo del presente proceso.

Clausula 27 - Perfeccionamiento y ejecucion

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucion requiere el
registro presupuestal [la aprobacion de la garantia de que trata la Clausula 16 del presente Contrato], el pago
de estampillas, y la acreditacion de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema
de seguridad social integral.

1 En caso que la Entidad Estatal contratante no hubiera contratado la interventoria al momento de celebracion del contrato de obra debe indicar el nimero de proceso
de contratacion que tiene por objeto contratarla
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CONTRATO DE OBRA No. 265-2026

‘ FECHA: 10 DE JULIO DE 2026

Clausula 28 — Lugar de ejecucion y domicilio contractual

El contrato se ejecutara en el Municipio de San Vicente del Caguan; en la Zona rural del municipio de San

Vicente del Caguan, Departamento del Caquets;

LOCALIZACION

UBICACION GENERAL
Region: Amazonia
Departamento: Caqueta
Municipio: san Vicente del Caguan
Centro poblado; Villalobos

LOCALIZACION ESPECIFICA

Latitud: 1°38'7.44'N
Longitud: 74°33'37.59"0

Este contrato se entiende firmado electronicamente en el SECOP I, con la aprobacion del usuario de cada una
de las partes, el dia diez (10) dias del mes de julio de 2026.

Aprobd por el municipio:
LUIS TRUJILLO OSORIO
Alcalde municipal

Aprobd por el contratista:

DATIO S.A.S

NIT: 901442019-4

RL: OLGA LUCIA MEDINA BENITEZ
CC 51.800.338 expedida en Bogota D.C.

Elaboro
DUBERNEY ROJAS RAIGOSA
Asesor de Contratacion
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