
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DEL SECTOR 
INVITACION PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA  

 
 
 
 

FECHA DE ANÁLISIS 06/07/2026 

No. PROCESO SOP-1500-1561-2026 

ESTUDIOS DEL 
SECTOR PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
MINIMA CUANTIA  

El análisis de sector hace parte de la planeación del 
proceso de contratación y materializa los principios de 
planeación, de responsabilidad y de transparencia 
consagrados en la Ley 80 de 1993. 

NORMA QUE 
ESTABLECE EL 
ESTUDIO DE SECTOR 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 2.2.1.1.1.6.1. 
del Decreto 1082 de 2015 y en la guía para la elaboración 
de los estudios del sector (Versión G-EES-02 reemplaza la 
versión G-EES-01) expedida por la AGENCIA NACIONAL 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, que permite establecer 
el contexto del Proceso de Contratación, identificar algunos 
de los Riesgos y determinar los requisitos habilitantes. 

OBJETO REALIZAR LABORES DE REPARACION Y 
EMBELLECIMIENTO A EDIFICACIONES Y PUNTOS DE 
INTERES TURISTICO EN EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA DE BUGA. 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

EL Municipio de Guadalajara de Buga, establece como 
presupuesto oficial la suma SESENTA Y OCHO MILLONES 
NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA 
Y OCHO PESOS ($ 68.917.638,00).  
 
Cabe resaltar que el presupuesto oficial fue establecido a 
traves de precios de Gobernacion por la secretaria de Obras 
Públicas del Municipio, o quienes ejerzan sus funciones.   

PLAZO El plazo de ejecución será de Cuarenta y Cinco (45) Días, 
sin exceder el 31 de diciembre de 2026. 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN  

INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA  

CLASE DE CONTRATO OBRA CIVIL 
 

NORMA QUE 
ESTABLECE LA 
MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

El procedimiento de contratación que debe adelantar la 
Entidad Estatal es el de invitación publica de mínima 
cuantía modalidad de contratación regulada por la 
siguiente normatividad: 
 
Ley 80 de 1993 
Ley 1150 de 2007 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Decreto 1082 de 2015 
Decreto 1860 de 2021 

 

1. ANALISIS DE MERCADO 
 

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 
DATOS HISTÓRICOS DE DESEMPEÑO DEL SECTOR  
 
Desde el año 2013 en Colombia el subsector de la construcción ha venido tomando 
fuerza, gracias a las políticas públicas que gobiernos como el actual gobierno nacional 
ha venido generando, con la construcción de infraestructura, mallas viales, escuelas, 
hospitales y programas de vivienda para todos los colombianos. Gracias a esos 
proyectos que hoy muchos de ellos son un hecho o están en construcción, subsectores 
como el de la construcción se han fortalecido, haciendo que hoy Colombia sea un país 
en el que se pueda invertir, en tanto así que industrias como Zika, la empresa de 
productos químicos para la construcción, han decidido fortalecer sus plantas en nuestro 
país, brindando con ello sostenibilidad y desarrollo.  
 
Desde el año 2013 el sector de la construcción ha avanzado tanto, que las industrias 
que dependen del sector de la construcción tales como las cementeras y otros 
elementos necesarios para la construcción e incluso el diseño de los interiores y 
exteriores, han crecido económicamente, o por ejemplo, la construcción de centros 
comerciales en ciudades con poblaciones de 400.000 habitantes, han hecho que no 
solo crezca el sector de la construcción, sino que ha beneficiado a sectores alternos 
como el comercio, la venta de viviendas, comercio de materiales como el cemento y 
piedras, entre otros.  
 
Según CAMACOL, en el 2014 se amplió el margen de construcción en el país. 
Generando con esto nuevos empleos y un crecimiento superior en el PIB a años 
anteriores. La construcción de vivienda tanto VIS como No VIS, ha venido aumentando 
desde ese año, y aunque las ventas no resultan muy favorables, el sector de la 
construcción no se ha detenido hasta ahora, mostrando por lo tanto actualmente, 
proyectos de construcción como las autopistas de cuarta generación 4G, viviendas 
gratis y demás proyectos de iniciativa pública o privada o público-privada, que han 
llevado a posesionar el subsector de la construcción como uno de los que más 
beneficios económicos generan para el país. 
 
Según los expertos en economía y finanzas, el año 2020-2021 fue el más duro para la 
economía del país, exponiendo factores como “el fenómeno de El Niño y su dureza, el 
paro camionero y agrario, la alta inflación, el deterioro de la calidad de la cartera, las 
altas tasas de interés, los bajos precios de commodities en general, el alto precio del 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

dólar, afrontar la inestabilidad de mercados internacionales como el de China y la 
victoria presidencial de Donald Trump en Estados Unidos”1 

 
A pesar de que en Colombia y el mundo, se manifestaron todas estas situaciones, el 
sector construcción “actividad saneamiento básico” no tuvo un momento tan malo, se 
mantuvo estable en comparación a años anteriores, manteniendo a flote los proyectos 
de viviendas, la construcción de autopistas e infraestructura vial, y con ellos el 
desarrollo.  
 
b) PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EN EL PIB NACIONAL Y EN EL PIB INDUSTRIAL:  
 
El cálculo del IIOC se realiza para cada uno de los grupos de obra según la 
clasificación central de productos (CPC): carreteras, calles, caminos, puentes, 
carreteras sobreelevadas, túneles y construcciones de subterráneos (4001); vías 
férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo (4002); vías de agua, 
puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias (4003); 
construcciones para la minería y centrales generadoras eléctricas y tuberías para el 
transporte a larga y corta distancia, líneas de comunicación y energía (4004) y otras 
obras de ingeniería (4008). 
 
El IPOC determina la evolución trimestral de la producción de obras civiles según 
grupos de obra y el avance de la misma, con información histórica a partir del primer 
trimestre de 2018. Por su parte el ICOCIV es un indicador que permite conocer la 
variación promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la 
construcción de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el país, 
con información histórica a partir de enero del 2021. 
 
RESULTADOS GENERALES 
 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
 
El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el año 2025 respecto al año 2024 (ver tabla 1); 
las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
4,5% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 
2,3% respecto al mismo periodo de 2024p (ver tabla 1). Las actividades económicas 
que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son 
 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
4,8% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
3,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD, MES FEBRERO 2026 
 
En el mes de febrero de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 
24.094 miles de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación 
de la población ocupada fueron Actividades profesionales, científicas, técnicas y 
servicios administrativos (1,1 puntos porcentuales); Administración pública y defensa, 
educación y atención de la salud humana (1,0 puntos porcentuales) y Actividades 
artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (0,8 puntos 
porcentuales). 
 
Tabla 1. Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la 
población ocupada según rama de actividad Total nacional Febrero (2025 - 2026) 
 

 
 

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN POSICIÓN OCUPACIONAL, MES FEBRERO 2026 
 
En febrero de 2026, Obrero, empleado particular y Patrón o empleador fueron las 
posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los 
ocupados en el total nacional con 2,3 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
RANKING DE CIUDADES SEGÚN TASA DE DESOCUPACIÓN, TRIMESTRE MÓVIL 
DICIEMBRE 2025 - FEBRERO 2026 

 
Para el trimestre móvil diciembre 2025 - febrero 2026, de las 23 ciudades y áreas 
metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó 
(26,3%), Riohacha (14,3%) y Cartagena (14,2%). Las ciudades con menor tasa de 
desocupación fueron: Bogotá D.C. (8,2%), Neiva (8,1%) y Villavicencio (8,0%). 
 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR DE INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES 
 
En febrero de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 1,24%, en comparación con 
enero de 2026. Una de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la 
construcción de obras civiles, se ubicó por encima del promedio nacional (1,24%): 
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) 
(2,38%). 
 
Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 
puentes, carreteras elevadas y túneles (1,23%), Construcciones deportivas al aire libre 
y otras obras de ingeniería civil (1,15%), Tuberías para la conducción de gas a larga 
distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras 
conexas (1,12%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,99%), se ubicaron 
por debajo del promedio nacional. (Anexo 2). 
 

 

 
¿Cuánto es el salario mínimo para el 2026 y cómo calcularlo? 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cada inicio de año, el salario mínimo se convierte en un tema de interés nacional en 
Colombia, marcando el rumbo económico de trabajadores y empleadores. Este valor, 
establecido por el Gobierno Nacional, define el ingreso básico de millones de personas 
e influye en el consumo, los costos laborales y la productividad empresarial. 

 
En Colombia, el salario mínimo mensual legal vigente (SMLV) para 2026 se fijó en 
$1.750.905 COP, con un auxilio de transporte de $249.095 COP, totalizando 
$2.000.000 COP. Este ajuste representó un incremento del 23% respecto al año 
anterior, enfocado en el poder adquisitivo 
 
Para 2026, el salario mínimo aumentó en $326.500, lo que representa un incremento 
aproximado del 22,9 %, alcanzando un valor de $1.750.000. Estas cifras representan 
una guía fundamental para empleadores y empleados, especialmente al calcular 
costos, aportes y beneficios. 
 
Detalles del salario mínimo 2026 
 
Mensual: se fijó en $1.750.000. Este valor constituye la base para determinar los 
ingresos regulares de los trabajadores y es el monto estándar que las empresas deben 
garantizar para cumplir con la legislación laboral. 
 
Auxilio de transporte 2026: $250.000 
 
Ingreso total mensual (salario + auxilio): $2.000.000 
 
Diario: para jornadas laborales completas es de $58.333. Este cálculo resulta esencial 
para determinar pagos a empleados que trabajan días específicos o tienen contratos 
por días. 
 
Por hora: aunque en Colombia no existen contratos laborales por horas, el salario por 
hora, calculado en $9.615, es una referencia útil para calcular pagos en modalidades 
como servicios ocasionales, trabajos independientes o jornadas parciales, siempre 
respetando las normas legales vigentes. 
 
Aunque en Colombia no existen contratos laborales por horas, el valor hora se utiliza 
como referencia técnica para cálculos laborales. A partir del 15 de julio de 2026, con la 
entrada en vigor de la jornada laboral máxima de 42 horas semanales, este valor se 
calcula sobre una base aproximada de 182 horas mensuales 
 
UN VALOR CLAVE PARA LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO 
 
El salario mínimo también influye en aportes a seguridad social, multas y sanciones 
indexadas al SMLV, contratos laborales vigentes y la dinámica general del consumo 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

interno. Por esta razón, su definición anual es uno de los hitos más relevantes en el 
calendario económico del país. 
 
Comprender cuánto es el salario mínimo para 2026 y cómo se calcula permite a 
trabajadores y empleadores organizar mejor sus finanzas, cumplir con sus obligaciones 
legales y tomar decisiones informadas a lo largo del año. 
 
INTERNACIONAL 
 
a) ACUERDOS COMERCIALES 
 
VALORES A PARTIR DE LOS CUALES SE APLICAN LOS ACUERDOS 
COMERCIALES 
 
Nota 1: la información contenida en este documento fue elaborada por el ministerio de 
comercio industria y Turismo – mincit y la agencia nacional de contratación pública – 
colombia compra eficiente la pública por su Importancia para las entidades públicas y 
los participantes en la contratación. 
Nota 2: según el ministerio de comercio industria y turismo – mincit el valor de los 
umbrales tendrá vigencia Del 1 de enero del 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027, 
para los acuerdos comerciales suscritos con: (i) Canadá, (ii) reino unido de gran 
bretaña e irlanda del norte, (iii) estados unidos, (iv) chile, (v) costa rica, (vi) Alianza del 
pacífico y (vii) corea. 
Nota 3: según el mincit el valor de los umbrales tendrá vigencia del 1 de enero del 2025 
hasta el 31 de Diciembre de 2026, para los acuerdos comerciales suscritos con: (i) 
méxico, (iii) países de la unión europea, y (iii) países efta (suiza, noruega, liechtenstein 
e islandia). 
Nota 4: el acuerdo comercial entre colombia y los países del triángulo norte de 
centroamérica (el salvador, Guatemala y honduras) no se incluye en el presente 
documento dado que no se establecieron umbrales para su Aplicabilidad. 
Nota 5: en cuanto al acuerdo comercial vigente con israel los umbrales establecidos en 
deg se calcularán y Convertirán a pesos colombianos utilizando la tasa representativa 
del mercado (trm) del banco de la república De colombia del día anterior a la fecha de 
publicación del aviso de convocatoria del respectivo proceso de compra (ver ejemplo 
en la sección correspondiente). 
Nota 6: en todo caso, se recuerda que las entidades estatales tienen la obligación de 
identificar los acuerdos Comerciales aplicables a sus procesos de contratación, 
aplicando el estándar previsto en el manual para el manejo De los acuerdos 
comerciales que puede consultar en el siguiente link:  
Nota 7: sin perjuicio de las particularidades de la cobertura dispuesta por cada acuerdo 
comercial, por regla General, las entidades del nivel central corresponden a las 
entidades del sector nacional y las entidades del nivel Subcentral corresponden a las 
entidades del sector territorial. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nota 8: de conformidad con lo previsto en el artículo 5 del decreto 1860 de 2021, que 
modifica el artículo  2.2.1.2.4.2.2. Del decreto 1082 de 2015, y el anexo 4 del manual 
para el manejo de los acuerdos comerciales En procesos de contratación, las 
convocatorias limitadas a mipymes se encuentran excluidas de la aplicación de Los 
acuerdos comerciales. El umbral para la limitación de mipymes será el previsto por la 
norma equivalente a Ciento veinticinco mil dólares de los estados unidos de américa 
(us$125.000). Esta exclusión sólo es aplicable en los casos en que la entidad estatal 
verifique las condiciones previstas en el Respectivo acuerdo comercial y en el artículo 
2.2.1.2.4.2.2. Del decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del decreto 1860 
de 2021, para que una convocatoria sea limitada a mipyme. Así, esta excepción no 
puede ser Utilizada para excluir la cobertura del acuerdo comercial en el aviso de 
convocatoria; los estudios y documentos Previos o el borrador del pliego de 
condiciones. 

 
2 ASPECTOS TÉCNICOS 

 
OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

REALIZAR LABORES DE REPARACION Y EMBELLECIMIENTO A EDIFICACIONES 
Y PUNTOS DE INTERES TURISTICO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE 
BUGA. 

 

CLASIFICACIÓN UNSPSC  

El objeto del presente contrato está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios 
UNSPSC como se indica a continuación: 

 
Codificación de los Servicios de VSP en el Catálogo UNSPSC  
 

CODIGO UNSPSC DESCRIPCIÓN 

• 72152300 

• 81101500 

• 47121800 

• 95101800 

• Servicio de Carpintería  

• Ingeniería civil y arquitectura 

• Equipo de Limpieza  

• Lotes de Terrenos Gubernamentales 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VR.TOTAL 

SECRETARIA DE TURISMO 
    

1.1 PRELIMINARES        3.005.771  

1.1 DEMOLICION PISO GRANO 
PULIDO 

M2 57 9.064,00  516.648,00  

1.2 ACARREO MATERIALES- h 16 37.322,00  597.152,00  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

ESCOMBROS 2 PERS 

1.3 DEMOLICION ENCHAPE 
CERAMICO 

M2 14 16.331,00  228.634,00  

1.4 RETIRO DE ESCOMBROS M3 13 127.949,00  1.663.337,00  

            

         SUBTOTAL CAP. 1.1  
PRELIMINARES :  

3.005.771  

      

2 PUERTAS ESTACION 
FERROCARRIL - ROSA 
DE LOS VIENTOS 

      26.246.039  

2.1 EMBELLECIMIENTO  
PUERTAS MADERA (1,43 X 
3,40) 

UND 7 1.567.567,00  10.972.969,00  

2.2 EMBELLECIMIENTO 
PUERTAS METALICAS (2,65 
X 4,20) 

UND 1 1.110.223,00  1.110.223,00  

2.3 GRANITO PULIDO [PANO] - 
ROSA DE LOS VIENTOS 
ESTACON FERROCARRIL 

M2 57 248.471,00  14.162.847,00  

            

         SUBTOTAL CAP. 2  
PUERTAS ESTACION 

FERROCARRIL - 
ROSA DE LOS 

VIENTOS:  

26.246.039  

      

3 ADECUACION 
LETREROS YO AMO 
BUGA  ZONA BASILICA 
- PARQUE LA MERCED 

      16.305.716  

3.1 DESMONTE IMAGENES 
EXISTENTES Y PARTES 
METALICAS  

M2 18,5 120.923,00  2.237.076,00  

3.2 EMBELLECIMIENTO Y 
ADECUACION LETRERO YO 
AMO A BUGA 

M2 18,5 760.467,00  14.068.640,00  

            

         SUBTOTAL CAP. 3  
ADECUACION 

LETREROS YO AMO 
BUGA  ZONA 

BASILICA - PARQUE 
LA MERCED:  

16.305.716  

      

4 ADECUACION PUNTOS 
DE INFORMACION 
TURISTICA CRA 19 - 16 

      6.066.173  

4.1 CAMBIO IMAGENES 
VENTANAS PIT 

UND 6 318.160,00  1.908.960,00  

4.2 CERAMICA 32.60-
35.00X32.60-35.00 TRAF.4 

M2 14 104.857,00  1.467.998,00  

4.3 BARNIZ POLIURETANO 
SUPERFICIE  

M2 24 50.460,00  1.211.040,00  

4.4 AVISO INFORMATIVO PIT 
AVENIDA BASILICA 

UND 1 1.478.175,00  1.478.175,00  

            



 
 
 

 

 

 

 

 

 

         SUBTOTAL CAP. 4  
ADECUACION 

PUNTOS DE 
INFORMACION 

TURISTICA CRA 19 - 
16:  

6.066.173  

       
VALOR COSTOS 

DIRECTOS 
51.623.699,00 

      

 COSTOS INDIRECTOS         

       
VALOR COSTOS 
DIRECTOS 

51.623.699  

     ADMINISTRACION 25,50% 13.164.043  

     IMPREVISTOS     

     UTILIDAD 8,00% 4.129.896  

     TOTAL AIU 33,50% 17.293.939  

     
IVA SOBRE LA 

UTILIDAD     

       
COSTOS DIRECTOS + 

INDIRECTOS 68.917.638  

      

       
VALOR TOTAL 
PRESUPUESTO 68.917.638  

      

 VALOR TOTAL : 

 SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 

 
NOTA: PRESUPUESTO OFICIAL ELABORADO POR EL ING. JAIR DEL CAMPO DE 
LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA. 
 
Los oferentes interesados en participar en el proceso de selección deberán presentar 
los siguientes profesionales: 
 

PROFESION – CANT ESPERIENCIA GENERAL 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

(01) Ingeniero o Arquitecto 
con especialización en 

conservación y restauración 
del patrimonio arquitectónico 

No menor de 10 años 
contados a partir de la 
matricula profesional. 

Haber participado como 
profesional en contratos 
similares al objeto del 

presente proceso 

(01) Tecnólogo en obras 
civiles con curso en gerencie 

de obras 

No menor de 5 años 
contados a partir de la 
matricula profesional. 

Haber participado como 
profesional en contratos 
similares al objeto del 

presente proceso 

(01) Profesional o Tecnólogo 
en salud ocupacional con 

curso como coordinador de 
trabajo seguro en alturas 

No menor de 2 años 
contados a partir de la 
matricula profesional. 

Haber participado como 
profesional en contratos 
similares al objeto del 

presente proceso 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA MINIMA 
 

El oferente debe presentar una (01) certificación de contrato terminado y liquidado, 
cuyo objeto tenga relación con el objeto del presente proceso de contratación, el cual 
debe ser igual o superior a el presupuesto oficial destinado para la presente 
contratación, para lo cual deberá aportar la oferente copia de los contratos 
debidamente suscritos o certificación de la entidad contratante.  
 
Si el proponente ha prestado servicios a la alcaldía municipal de Guadalajara de 
Buga, solo debe referirse a ello, identificando claramente el contrato suscrito, y no 
requiere anexar la certificación o contrato. En este caso la Alcaldía deberá verificar el 
cumplimiento de este requisito. En caso de que la experiencia sea con entidades 
privadas los oferentes deberán presentar la respectiva liquidación y facturación del 
servicio brindado. 
 

ANALISIS DE LA OFERTA 
 
EL Municipio de Guadalajara de Buga, establece como presupuesto oficial la suma 
SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y OCHO PESOS ($ 68.917.638,00).  
 
Cabe resaltar que el presupuesto oficial fue establecido a traves de precios de 
Gobernacion por la secretaria de Obras Públicas del Municipio, o quienes ejerzan sus 
funciones. Mediante Decreto No. 1.03.01-0168 de 206 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
ACTUALIZA EL LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS NDE REFERENCIA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA, DE ACUERDO CON EL INCREMENTO DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR (IPC) Y EL INCREMENTO EN EL SALARIO MÍNIMO DEFINIDOS 
PARA LA VIGENCIA 2026. 
 

ASPECTOS LEGALES 
 
El marco legal del presente proceso y del Contrato que se derive de su adjudicación, 
está conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia, en 
especial por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 
2012, Decreto 1082 de 2015, decreto 1860 de 2021 y en los demás aspectos, por el 
derecho privado y demás normas concordantes. Dichas normas, así como las demás 
que resulten pertinentes, de acuerdo con la ley colombiana, se presumen conocidas 
por todos los Proponentes. 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

 
Para el presente proceso contractual la modalidad que se desarrollara es la 
contratación de mínima cuantía, la cual según la ley 1150 de 2007  es aquella que no 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

excede el 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente de su 
objeto, esta modalidad de contratación se regirá igualmente por el Decreto 1082 de 
2015 y Decreto 1860 del 2021 y teniendo en cuenta que la mínima cuantía para el 
Municipio de Guadalajara de Buga es de $78.790.725 MCTE, el Municipio estima 
necesario realizar la presente invitación publica por la suma de $68.917.638,00 
 

CONTRATACIONES ANTERIORES 

 
ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD 

 

HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES 
 

 
Fuente: Secop II 
 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS POSIBLES QUE 
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 
2.2.1.1.1.6.3 del decreto 1082 de 2.015, que hace remisión al Manual para la identificación y 

ÍTEM PROCESO OBJETO VALOR TIPO ENTIDAD 
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SAMC-SOP-
1500-1636-

2025 

CONTRATAR LAS OBRAS DE 
ADECUACION, MANTENIMIENTOS 
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cobertura del riesgo en los procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente, los riesgos 
se clasifican por su clase, fuente, etapa del proceso de contratación y tipo, de la siguiente 
forma: 

 
EXIGENCIA DE GARANTIAS 
 
Conforme al artículo 7 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 
de 2015: “La entidad estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección 
de mínima cuantía (…)”.  
 

IDENTIFICACION DEL RIESGO 
QUIEN LO 

ASUME 

MEDIDA PARA MITIGAR O 
REDUCIR EL RIESGO O 
CONTINGENCIA 

RIESGO DE OPERACIÓN: Mayores 
costos de operación y mantenimiento 
de los proyectados y mayores costos en 
los elementos y/o servicios requeridos 
para la ejecución del contrato por parte 
del contratista. 

El contratista Solicitar a los oferentes que 

estructuren en forma diligente la 

oferta económica, ya que no se 

aceptarán reclamaciones o 

reconocimiento por este concepto. 

RIESGO FINANCIERO: Se relaciona 

con la financiación del proyecto, el cual 

puede afectar la liquidez del contratista, 

llegando a entorpecer la entrega de los 

elementos y/o servicios contratados. 

El contratista 
Solicitar a los oferentes que 

estructuren en forma diligente la 

oferta económica, para que la 

ejecución del contrato, no se vea 

afectada por condiciones 

financieras de liquidez o 

endeudamiento, ya que no se 

aceptarán reclamaciones por este 

concepto. 

RIESGO DE FUERZA MAYOR NO 
ASEGURABLE: ocurrencia de hechos 
de fuerza mayor, caso fortuito derivados 
de terrorismo o eventos que alteren el 
orden público. 

Contratista y 

contratante 

Otorgará el derecho a suspender 

las obligaciones estipuladas en el 

contrato y los costos serán 

asumidos por las partes, en la 

proporción que afecte a cada uno. 

RIESGO ECONÓMICO: La ocurrencia 

de hechos que perturben la estabilidad 

económica del país, ya que como se 

señaló en los datos históricos el valor 

de la contratación guarda relación 

directa con la estabilidad económica del 

país. 

Contratista y 

contratante 
Otorgará el derecho a suspender 

las obligaciones estipuladas en el 

contrato y los costos serán 

asumidos por las partes, en la 

proporción que afecte a cada uno. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

En el Evento en el cual la entidad las estime necesarias, atendiendo a la naturaleza del 
objeto del contrato y a la forma de pago, así lo justificará en el estudio previo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 y el Artículo 
2.2.1.2.1.5.4. GARANTÍAS  del Decreto 1082.  Así las cosas, se solicitará los siguientes 
amparos dentro del proceso:  
 

DESCRIPCIÓN CUANTÍA VIGENCIA 

1. CUMPLIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES 

SURGIDAS DEL 

CONTRATO 

Diez por ciento 

(10%) del valor 

total del contrato. 

Igual al plazo del contrato y cuatro 

(4) meses más, contados a partir de 

la expedición de la póliza. 

2. PAGO DE SALARIOS 

Y PRESTACIONES 

SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

Cinco por ciento 

(5%) del valor total 

del contrato. 

Igual al plazo del contrato y tres (3) 

años más, contados a partir de la 

expedición de la póliza. 

3. CALIDAD DEL    

SERVICIO 

Diez por ciento 

(10%) del valor 

total del contrato. 

Igual al plazo del contrato y cuatro 

(4) meses más, contados a partir de 

la expedición de la póliza. 

4 RESPOSABILIDAD 

CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

200 SMMLV Igual al plazo del contrato y cuatro 

(4) meses más, contados a partir de 

la expedición de la póliza. 

5 BUEN MANEJO Y 

CORRECTA INVERSION 

DEL ANTICIPO 

Cien por ciento 

(100%) del valor 

establecido como 

anticipo. 

Igual al plazo del contrato y cuatro 

(4) meses más, contados a partir de 

la expedición de la póliza. 

6 ESTABILIDAD Y 

CALIDAD DE LAS OBRAS 

Diez por ciento 

(10%) del valor 

total del contrato. 

Vigencia de 5 años, contador a 

partir del acta de recibo a 

satisfacción de la obra 
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Ocurre cuando la 

necesidad de contratación 

y el objeto establecido en 

el estudio previo no se 

ajustan a la modalidad de 

selección aplicable. 

Retrasos en la etapa  

precontractual como 

consecuencia de la revisión y 

ajuste del estudio previo por 

parte de la Oficina generadora de 

la necesidad contractual  
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Cuando el contratista 
seleccionado se retrasa en 
la constitución y 
presentación de las 
garantías que amparan el 
cumplimiento del contrato. 

Retraso en el inicio de la 

ejecución del contrato y 

afectación en el logro de los 

objetivos, y de la necesidad de la 

contratación. 
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Se da por la expedición 

de normas que 

impongan nuevos tributos 

, impuestos o cargas 

parafiscales, que 

pueden afectar el equilibrio 
económico del contrato 

 

Genera una carga económica 

adicional a las previstas que 

puede afectar la ejecución del 

contrato. 
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incumplimiento parcial o 

total de las obligaciones 

contractuales 

 

 

Incumplimiento contractual 
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Deficiencias en la calidad 

de los servicios prestados 

por el contratista 

 

Retrasos en el cumplimiento con 

las condiciones pactadas 
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DIEGO BENJAMIN VARELA GALLEGO 
Secretario de Turismo y Desarrollo Económico 

 

 

 Nombre Cargo 

Proyecto MARCO ANTONIO MONTOYA MOLANO PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y por lo tanto 
bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 


