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ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 

 

ÁREA DE LA 

NECESIDAD 
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINACIERA 

ORDENADOR DEL 

GASTO 
José Mauricio Vega Lopera  

OBJETO 

CONTRATAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SST A LA EJECUCIÓN 

INTEGRAL DE ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES ASOCIADOS, PARA LA ADECUACIÓN, 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PROACTIVO DE 

LOS PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIO Y CENTROS 

FACILITADORES DE SERVICIOS MIGRATORIOS DE LA ENTIDAD”. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA 

 

El Gobierno Nacional a través del Decreto 4062 de 2011, creó la Unidad Administrativa Especial 

Migración Colombia como un organismo civil de seguridad denominada MIGRACIÓN 

COLOMBIA, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio 

independiente, con jurisdicción en todo el territorio, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores 

e integrada por trece (13) Regionales que cumplen una doble función de administración y servicio 

al ciudadano, en las que funcionan cuarenta y nueve (49) Puestos de Control Migratorio que  

realizan actividades de inspección y registro del proceso migratorio del país, (29) Centros 

Facilitadores de Servicios Migratorios, áreas disponibles para la atención al ciudadano, donde las 

personas pueden acceder, de manera presencial, a los servicios que presta entidad o a realizar 

sus trámites migratorios. 

 

El objetivo de MIGRACIÓN COLOMBIA es ejercer las funciones de autoridad de vigilancia, 

control migratorio y de extranjería del Estado Colombiano, dentro del marco de la soberanía 

Nacional y de conformidad con las leyes y la política que en la materia defina el Gobierno 

Nacional, para lo cual cuenta con la siguiente cobertura a nivel nacional. De esta manera, 

MIGRACIÓN COLOMBIA como autoridad migratoria, se encarga de realizar el proceso de control 

de entrada y salida del país de ciudadanos nacionales y extranjeros, así como de llevar el registro 

de identificación de extranjeros y efectuar en el territorio nacional la verificación migratoria de los 

mismos. 
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La proyección institucional de MIGRACIÓN COLOMBIA, en su consolidación como autoridad 

migratoria, refleja en su labor efectiva y contributiva, evidenciada en estándares de calidad en 

sus procesos misionales, estudios de gestión migratoria – dinámicas, fenómenos y estadísticas, 

actualización de instrumentos normativos, jurídicos y administrativos, e integración de los 

sistemas de información, contribuyendo en escenarios de participación nacional, regional, 

subregional e internacional; así como, en el desarrollo e impulso de Políticas Públicas Sectoriales; 

(Derechos Humanos, Acuerdos Comerciales -TLC, Integración Fronteriza, Transporte Aéreo, 

Proyecciones turísticas y hotelera, entre otros), consolidando su rol activo como organismo rector 

de la migración en Colombia y ser reconocido internacionalmente por su calidad y eficiencia. 

 

En concordancia con lo anterior y conforme a lo previsto en el artículo 21 del Decreto 4062 de 

2011, le corresponde a la Subdirección Administrativa y Financiera, entre otras, las siguientes 

funciones:  

⮚ “Dirigir, administrar y controlar las actividades relacionadas con la administración de los 

recursos físicos y logísticos que requiera la Entidad.  
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⮚ Ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios de la Entidad, así como de los 

contratos interadministrativos que se celebren. (…)  

⮚ Actualizar los inventarios de los bienes y garantizar el aseguramiento de los mismos…”   

 

En este sentido, MIGRACIÓN COLOMBIA se establece como autoridad migratoria, 

encargándose de realizar el proceso de control de entrada y salida del país de ciudadanos 

nacionales y extranjeros, así como llevar el registro de identificación de extranjeros y efectuar en 

el territorio nacional la verificación migratoria de los mismos.   

 

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en cumplimiento de su función 

misional como autoridad migratoria del Estado, requiere garantizar la disponibilidad, funcionalidad 

y seguridad de la infraestructura física donde operan los Puestos de Control Migratorio (PCM) y 

los Centros Facilitadores de Servicios Migratorios (CFSM) a nivel nacional. 

Históricamente, las adecuaciones de infraestructura (arquitectónicas, civiles, eléctricas, 

electrónicas, mecánicas, hidrosanitarias, entre otras) se contrataron de manera fragmentada, 

mediante contratos individuales por tipo de adecuación o por sede. Este esquema ha generado: 

 

● Dispersión contractual, 

● Mayores tiempos de respuesta, 

● Dificultades de coordinación técnica, 

● Menor eficiencia presupuestal, 

● Aumento del riesgo operativo. 

 

En atención a lo anterior, para la vigencia proyectada se identifica la necesidad de estructurar un 

Proyecto Unificado de Infraestructura, que consolide en un solo proceso contractual todas las 

adecuaciones posibles requeridas en los PCM y CFSM, bajo un enfoque integral, flexible y por 

demanda. 

 

¿Qué se necesita? 

 

Se requiere contratar una interventoría administrativa, técnica, operativa, financiera, contable, y 

ambiental que realice el seguimiento, control, vigilancia y verificación integral del contrato de obra 

a ejecutar, velando porque su desarrollo se adelante conforme con las especificaciones técnicas, 

los estudios y documentos previos, el cronograma, el presupuesto, las obligaciones contractuales 

y la normativa aplicable. 
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¿Por qué y/o para qué se necesita? 

 

Se necesita porque la naturaleza, alcance, complejidad técnica y cobertura del contrato de obra 

exigen un control especializado, permanente e independiente que permita verificar la correcta 

ejecución de las actividades de adecuación, mantenimiento preventivo, correctivo y proactivo de 

la infraestructura institucional. La interventoría se requiere para proteger los intereses de la 

Entidad, prevenir desviaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas, contables y 

ambientales, advertir oportunamente riesgos e incumplimientos, y asegurar que los recursos 

públicos se ejecuten de manera eficiente, transparente y conforme al fin estatal perseguido. La 

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ha 

señalado que la interventoría procede, entre otros eventos, cuando el seguimiento requiere 

conocimiento especializado o cuando la complejidad o extensión del contrato lo justifica, 

supuestos que concurren en el presente caso. 

 

Adicionalmente, la contratación de la interventoría resulta conveniente porque permite contar con 

un tercero especializado e independiente que ejerza control integral sobre la ejecución del 

contrato de obra, emita conceptos, recomendaciones, alertas y requerimientos por escrito, y 

apoye a la Entidad en la toma de decisiones oportunas durante la ejecución contractual. Esto 

contribuye a minimizar riesgos asociados a deficiencias constructivas, atrasos, sobrecostos, 

incumplimientos contractuales, fallas en la calidad de los materiales y actividades, deficiencias 

documentales, observaciones ambientales o de seguridad y salud en el trabajo, así como 

controversias derivadas de una inadecuada administración del contrato. 

 

¿Qué se espera obtener con la contratación a celebrar? 

 

Con la contratación de la interventoría se espera obtener el seguimiento y control integral del 

contrato de obra, garantizando que las adecuaciones y mantenimientos requeridos en los Puestos 

de Control Migratorio y Centros Facilitadores de Servicios Migratorios se ejecuten con calidad, 

oportunidad, eficiencia y dentro de los parámetros técnicos, administrativos, financieros, 

contables, jurídicos y ambientales definidos por la Entidad. Igualmente, se espera contar con 

información verificable, soportes, conceptos y reportes oportunos que permitan a la UAEMC 

adoptar decisiones adecuadas durante la ejecución contractual, imponer correctivos cuando sea 

necesario y asegurar el recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas. 

 

Frente a las alternativas que ofrece el mercado para satisfacer la necesidad, la opción más 

adecuada es la contratación de una interventoría integral externa y especializada, en razón a que 

el objeto a vigilar corresponde a un contrato de obra con componentes técnicos y de gestión que 

demandan conocimientos específicos y un control permanente, articulado y multidisciplinario. 
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Esta alternativa permite una verificación independiente y técnicamente soportada del 

cumplimiento del contrato principal, fortalece la trazabilidad de la ejecución y aporta mayores 

garantías de calidad, transparencia y adecuada inversión de los recursos públicos. En este 

sentido, Colombia Compra Eficiente prevé el concurso de méritos como la modalidad de selección 

para la contratación de interventoría y ha desarrollado documentos tipo para procesos de 

interventoría de obra pública, como referente metodológico del sistema de compra pública. 

 

La necesidad persiste en tanto la infraestructura institucional destinada al control migratorio y a 

la prestación de servicios migratorios está expuesta al uso continuo, al desgaste normal, a 

eventuales daños, a requerimientos de actualización y a la necesidad de mantener condiciones 

óptimas de funcionamiento, seguridad, habitabilidad y operatividad. Por ello, no basta con 

contratar la obra; resulta indispensable contar con una interventoría que permita a la Entidad 

verificar que las actividades contratadas efectivamente satisfacen la necesidad institucional y se 

ejecutan de conformidad con las condiciones exigidas. 

 

En consecuencia, se concluye que la contratación de la interventoría objeto del presente proceso 

es necesaria, conveniente y proporcional, pues constituye el mecanismo idóneo para ejercer 

vigilancia y control integral sobre la ejecución del contrato de obra, proteger los intereses de la 

Entidad, asegurar el cumplimiento de los fines estatales y contribuir al adecuado funcionamiento 

de la infraestructura donde la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA 

desarrolla actividades esenciales para el cumplimiento de su misión. 

 

SITUACIÓN ACTUAL:  

 

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, cuenta en la actualidad con cuarenta 

y ocho (48) Puestos de Control Migratorio que realizan actividades de inspección y registro del 

proceso migratorio del país, (29) Centros Facilitadores de Servicios Migratorios, áreas disponibles 

para la atención al ciudadano a nivel nacional, las cuales garantizan el cumplimiento de su función 

misional como autoridad migratoria del Estado, requiere garantizar la disponibilidad, funcionalidad 

y seguridad de la infraestructura física: 
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INVENTARIO DE PUESTO DE CONTROL MIGRATORIO Y CENTROS FACILITADORES DE 

SERVICIOS MIGRATORIOS: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN REGIONAL SEDE/LUGAR DE INSTALACIÓN CIUDAD 

TIPO 

DE 

SEDE 

1.01 PCM AÉREO 

AEROPUER

TO 

 

Aeropuerto Internacional El 

Dorado - Bogotá D.C. 

(Cundinamarca)  

BOGOTÁ A 

1.02 CFSM AMAZONAS Leticia - Leticia (Amazonas)  LETICIA C 

1.03 PCM AÉREO AMAZONAS 

Aeropuerto Internacional Alfredo 

Vásquez Cobo - Leticia 

(Amazonas)  

LETICIA C 

1.04 PCM FLUVIAL AMAZONAS 
Balsa Migratoria - Río Amazonas - 

Leticia (Amazonas)  
LETICIA C 

1.05 PCM FLUVIAL AMAZONAS 
Puerto Nariño - Puerto Nariño 

(Amazonas)  

PUERTO 

NARIÑO 
C 

1.06 CFSM ANDINA 
Bogotá - Bogotá D.C. 

(Cundinamarca)  
BOGOTÁ A 

1.07 CFSM ANDINA Ibagué - Ibagué (Tolima)  IBAGUÉ A 

1.08 CFSM ANDINA Tunja - Tunja (Boyacá)  TUNJA A 

1.09 CFSM ANDINA Neiva - Neiva (Huila)  NEIVA A 

1.10 PCM AÉREO ANTIOQUIA 
Aeropuerto Enrique Olaya Herrera 

- Medellín (Antioquia)  
MEDELLÍN A 

1.11 PCM AÉREO ANTIOQUIA 
Aeropuerto José María Córdova - 

Rionegro (Antioquia)  
MEDELLÍN A 

1.12 CFSM ANTIOQUIA Medellín - Medellín (Antioquia)  MEDELLÍN A 

1.13 CFSM ANTIOQUIA Quibdó - Quibdó (Chocó)  QUIBDÓ A 

1.14 PCM MARÍTIMO ANTIOQUIA 
Bahía Solano - Bahía Solano 

(Chocó)  

BAHIA 

SOLANO 
C 

1.15 PCM MARÍTIMO ANTIOQUIA Capurganá - Capurganá (Chocó)  
CAPURGAN

Á 
C 

1.16 PCM MARÍTIMO ANTIOQUIA Juradó - Juradó (Chocó) JURADÓ C 

1.17 PCM MARÍTIMO ANTIOQUIA Turbo - Turbo (Antioquia)  TURBO B 

1.18 PCM AÉREO ATLANTICO 
Aeropuerto Internacional Ernesto 

Cortissoz - Soledad (Atlántico)  
SOLEDAD A 

1.19 PCM MARÍTIMO ATLANTICO 
Barranquilla - Barranquilla 

(Atlántico)  

BARRANQUI

LLA 
A 

1.20 PCM AÉREO ATLANTICO 
Aeropuerto Internacional Simón 

Bolívar - Santa Marta (Magdalena)  

SANTA 

MARTA 
A 

1.21 PCM MARÍTIMO ATLANTICO 
Santa Marta - Santa Marta 

(Magdalena) 

SANTA 

MARTA 
A 

1.22 CFSM ATLANTICO 
Barranquilla - Barranquilla 

(Atlántico)  

BARRANQUI

LLA 
A 

1.23 CFSM ATLANTICO 
Santa Marta - Santa Marta 

(Magdalena) 

SANTA 

MARTA 
A 

1.24 PCM AÉREO CARIBE 
Aeropuerto Internacional Rafael 

Núñez - Cartagena (Bolívar)  

CARTAGEN

A 
A 

1.25 CFSM CARIBE Cartagena - Cartagena (Bolívar) 
CARTAGEN

A 
A 
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1.26 PCM MARÍTIMO CARIBE 
Puerto de Cartagena - Cartagena 

(Bolívar)  

CARTAGEN

A 
A 

1.27 CFSM CARIBE Montería - Montería (Córdoba)  MONTERÍA B 

1.28 CFSM CARIBE Sincelejo - Sincelejo (Sucre)  SINCELEJO B 

1.29 PCM MARÍTIMO CARIBE Coveñas - Coveñas (Sucre)  COVEÑAS B 

1.30 PCM AÉREO 
EJE 

CAFETERO 

Aeropuerto Internacional 

Matecaña - Pereira (Risaralda)  
PEREIRA A 

1.31 CFSM 
EJE 

CAFETERO 
Pereira - Pereira (Risaralda)  PEREIRA A 

1.32 PCM AÉREO 
EJE 

CAFETERO 

Aeropuerto Internacional El Edén - 

La Tebaida (Quindío)  
ARMENIA A 

1.33 CFSM 
EJE 

CAFETERO 
Armenia - Armenia (Quindío)  ARMENIA A 

1.34 CFSM 
EJE 

CAFETERO 
Manizales - Manizales (Caldas)  MANIZALES A 

1.35 PCM AÉREO GUAJIRA 
Aeropuerto Internacional Almirante 

Padilla - Riohacha (Guajira)  
RIOHACHA A 

1.36 CFSM GUAJIRA Riohacha - Riohacha (Guajira)  RIOHACHA A 

1.37 CFSM GUAJIRA Valledupar - Valledupar (Cesar)  
VALLEDUPA

R 
A 

1.38 PCM AÉREO GUAJIRA 

Aeropuerto Internacional Alfonso 

López Pumarejo - Valledupar 

(Cesar)  

VALLEDUPA

R 
A 

1.39 CFSM GUAJIRA Maicao - Maicao (Guajira)  MAICAO B 

1.40 PCM TERRESTRE GUAJIRA Paraguachón - Maicao (Guajira)  MAICAO B 

1.41 PCM MARÍTIMO GUAJIRA 
Puerto Simón Bolívar - Uribia 

(Guajira)  
URIBIA B 

1.42 PCM MARÍTIMO GUAJIRA Puerto Nuevo - Uribia (Guajira)  URIBIA B 

1.43 PCM AÉREO NARIÑO 
Aeropuerto Internacional San Luis 

- Ipiales (Nariño)  
IPIALES B 

1.44 CFSM NARIÑO Pasto - Pasto (Nariño)  PASTO A 

1.45 PCM MULTIMODAL NARIÑO Tumaco - Tumaco (Nariño)  TUMACO B 

1.46 PCM TERRESTRE NARIÑO 
Puente Internacional Rumichaca - 

Ipiales (Nariño)  
IPIALES B 

1.47 PCM TERRESTRE NARIÑO Chiles - Cumbal (Nariño) CUMBAL B 

1.48 PCM TERRESTRE NARIÑO 
San Miguel - San Miguel 

(Putumayo)  

SAN 

MIGUEL 
B 

1.49 PCM FLUVIAL NARIÑO 
Puerto Leguízamo - Puerto 

Leguízamo (Putumayo)  

PUERTO 

LEGUIZAMO 
C 

1.50 PCM AÉREO OCCIDENTE 
Aeropuerto Internacional Alfonso 

Bonilla Aragón - Palmira (Valle)  
PALMIRA A 

1.51 CFSM OCCIDENTE Cali - Cali (Valle)  CALI A 

1.52 CFSM OCCIDENTE 
Puerto de Buenaventura - 

Buenaventura (Valle)  

BUENAVENT

URA 
A 

1.53 PCM MARÍTIMO OCCIDENTE Popayán - Popayán (Cauca)  POPAYÁN A 

1.54 PCM AÉREO ORIENTE 
Aeropuerto Internacional 

Palonegro - Lebrija (Santander)  
LEBRIJA A 

1.55 PCM AÉREO ORIENTE 

Aeropuerto Internacional Camilo 

Daza - Cúcuta (Norte de 

Santander)  

CÚCUTA B 
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1.56 CFSM ORIENTE 
Cúcuta - Cúcuta (Norte de 

Santander)  
CÚCUTA B 

1.57 CFSM ORIENTE 
Bucaramanga - Bucaramanga 

(Santander)  

BUCARAMA

NGA 
A 

1.58 PCM TERRESTRE ORIENTE 

Puente Internacional Simón 

Bolívar - Villa del Rosario (Norte 

de Santander)  

VILLA DEL 

ROSARIO 
B 

1.59 PCM TERRESTRE ORIENTE 

Puente Internacional de La Unidad 

- Villa del Rosario (Norte de 

Santander)  

VILLA DEL 

ROSARIO 
B 

1.60 PCM TERRESTRE ORIENTE 

Puente Francisco de Paula 

Santander - Cúcuta (Norte de 

Santander)  

CÚCUTA B 

1.61 PCM TERRESTRE ORIENTE 
Puerto Santander - Puerto 

Santander (Norte de Santander)  

PUERTO 

SANTANDE

R 

B 

1.62 PCM MÓVIL ORIENTE Móvil - Móvil (Norte de Santander)  MÓVIL B 

1.63 CFSM ORINOQUIA Villavicencio - Villavicencio (Meta)  
VILLAVICEN

CIO 
A 

1.64 CFSM ORINOQUIA Arauca - Arauca (Arauca)  ARAUCA B 

1.65 CFSM ORINOQUIA Yopal - Yopal (Casanare)  YOPAL A 

1.66 PCM TERRESTRE ORINOQUIA 
Puente José Antonio Páez - 

Arauca (Arauca) 
ARAUCA B 

1.67 PCM FLUVIAL ORINOQUIA 
Puerto Carreño - Puerto Carreño 

(Vichada)  

PUERTO 

CARREÑO 
B 

1.68 PCM FLUVIAL ORINOQUIA 
Puerto Inírida - Puerto Inírida 

(Guainía)  

PUERTO 

INIRIDA 
C 

1.69 PCM AÉREO 
SAN 

ANDRÉS 

Aeropuerto Internacional Gustavo 

Rojas Pinilla - San Andrés (San 

Andrés)  

SAN 

ANDRÉS 
C 

1.70 CFSM 
SAN 

ANDRÉS 

San Andrés - San Andrés (San 

Andrés)  

SAN 

ANDRÉS 
C 

1.71 PCM MARÍTIMO 
SAN 

ANDRÉS 

San Andrés - San Andrés (San 

Andrés)  

SAN 

ANDRÉS 
C 

1.72 PCM MARÍTIMO 
SAN 

ANDRÉS 

Providencia - Providencia (San 

Andrés) 

PROVIDENC

IA 
C 

Que, las edificaciones donde funcionan las sedes de la Unidad Administrativa Especial 

Migración Colombia, a nivel nacional, presentan deterioro causado por las condiciones 

ambientales, desgaste y vida útil de los materiales que conforman su volumetría, estructura y 

acabados. Aunado a lo anterior, dichas instalaciones físicas, deben ser objeto de adecuación de 

infraestructura y/o mantenimientos civiles, arquitectónicos, eléctricos, mecánicos e hidráulicos, 

etc. Estas adecuaciones, que son realizadas por el grupo del área administrativa, requieren de 

una respuesta oportuna. 

Que, la Entidad, desde el año 2011, ha ido creciendo dentro del territorio nacional, asumiendo la 

necesidad de ampliar sus puestos de control migratorio, centros facilitadores, o puestos de trabajo 

en áreas de apoyo o transversales para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, la visita de 
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clientes internos y externos a sus instalaciones hacen que los inmuebles y bienes sufran un 

desgaste natural, situación que conlleva a contar con los servicios de infraestructura para atender 

este tipo de necesidades. 

Teniendo en cuenta la misión institucional de MIGRACIÓN COLOMBIA y las particularidades 

geográficas y topográficas del país, se definió un criterio de segmentación para las sedes 

regionales.   

 

Expuesto lo anterior, se concluye que es necesario contar con un servicio de adecuaciones de 

infraestructura y/o de mantenimientos. Las adecuaciones de infraestructura corresponden a 

actividades planificadas que permiten conservar los equipos en óptimo estado, garantizando su 

disponibilidad y prolongando la vida útil de los componentes, especialmente en sedes críticas 

hace indispensables adecuaciones oportunas. Por su parte, las adecuaciones de infraestructura 

que se realizan de manera inmediata ante la ocurrencia de fallas, con el fin de restablecer la 

operación de los equipos y mantener los niveles de servicio. De esta manera, se busca asegurar 

la mayor disponibilidad operativa de las sedes de MIGRACIÓN COLOMBIA, reducir costos por 

reparaciones inesperadas y mitigar riesgos de interrupción en la operación misional de la Entidad. 

 

La ejecución de las adecuaciones no implica la intervención simultánea ni homogénea de todas 

las sedes relacionadas, sino que responderá a un esquema de priorización técnica y operativa, 

basado en criterios como: nivel de criticidad del servicio, afluencia de usuarios, condiciones 

ambientales, estado de la infraestructura, riesgos para la seguridad y continuidad de la operación 

misional. Este enfoque flexible permite a la Entidad optimizar la asignación de recursos y atender 

de manera prioritaria las sedes con mayor impacto operativo 

 

VENTAJAS DE LA CONTRATACIÓN:  

 

● El Grupo Administrativo de la Subdirección Administrativa y Financiera de MIGRACIÓN 

COLOMBIA, contaría con el apoyo de los servicios de interventoría especializada, para 

atender el seguimiento a todas las intervenciones de carácter locativos preventivos, 

correctivos y proactivos. Esto resulta fundamental, toda vez que el seguimiento de este tipo 

de actividades demanda conocimiento técnico y personal especifico en áreas de 

construcción y expertos en la interventoría de obras. 

● La Entidad tendría el control de las actividades necesitadas y optimizará la atención de los 

mantenimientos o adecuaciones de la planta física.  

● Respondería con agilidad a todos los requerimientos establecidos por las Regionales, en el 

caso en que se presenten daños en su infraestructura, sistema eléctrico o sistema 

hidráulico, sistema mecánico, etc. 
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● Garantiza la estabilidad y funcionamiento de todas las instalaciones de las Regionales a 

nivel nacional de MIGRACIÓN COLOMBIA.  

 

Que, en virtud de lo anterior, resulta necesario y conveniente contratar de manera unificada los 

servicios de interventoría, de acuerdo con las características técnicas y de común utilización para 

la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. Lo anterior, para la correcta 

prestación del servicio y las labores desempeñadas por los funcionarios de las sedes a nivel 

nacional, generando así condiciones locativas óptimas para los clientes internos y externos. 

 

  

1.3 EVIDENCIA DE LA LÍNEA O NUMERAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

 

Plan Anual de 

Adquisiciones 

Nro. Plan de 

Adquisiciones. 
PAA 2026, versión 16 

Consecutivo. 468 

Tipo de presupuesto 

asignado 
Inversión 

Nombre del proyecto o de 

la necesidad que se 

incluyó en el Plan Anual 

de Adquisiciones 

CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS MIGRATORIOS - 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 

UAEMC PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS MIGRATORIOS EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, 

SEGURIDAD Y BIENESTAR A NIVEL NACIONAL / C-1103-1002-

4-51102F-1103001-02 ADQUIS. DE BYS - PUNTO DE CONTROL 

MIGRATORIO - FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA UAEMC PARA LA ADECUADA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS EN 

CONDICIONES DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD Y BIENESTAR A 

NIVEL NACIONAL 

Código BPIN 202300000000071 

 

1.4 CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS 

(UNSPSC). 

 

El objeto contractual se clasifica en los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios: 
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UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 

ÍTEM GRUPO CÓDIGO 
DENOMINACIÓN 

(Clase o producto) 

1 F 81101500 
Ingeniería Civil y 

Arquitectura 

2 F 80101600 Gerencia de proyectos 

 

1.5 MADURACIÓN DEL PROYECTO 

 

No aplica. 

 

2. OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y 

SST AL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA 

EJECUCIÓN INTEGRAL DE ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EL SUMINISTRO 

DE MATERIALES ASOCIADOS, PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, 

CORRECTIVO Y PROACTIVO DE LOS PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIO Y CENTROS 

FACILITADORES DE SERVICIOS MIGRATORIOS DE LA ENTIDAD. 

 

La información, que soporta los documentos y estudios previos, fue preparada, elaborada, 

revisada, unificada y ajustada por la Entidad Estatal. 

 

 

2.1 ALCANCE DEL OBJETO 

 

Ver el documento “Anexo 4 - Minuta del Contrato”. 

 

El contrato que resulte del presente proceso obliga al contratista a realizar la 
INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, OPERATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SST al contrato indicado en el siguiente párrafo, 
de conformidad con lo establecido en los documentos técnicos y la normativa nacional 
vigente, así como el cumplimiento de lo indicado en los artículos 45, 82 y 83 de la Ley 
1474 de 2011 ”Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública”. La interventoría vigilará y verificará que las actividades realizadas en 
la ejecución del contrato cuyo objeto es “ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA E 
INMOBILIARIO, REDES SECAS, HÚMEDAS Y ELÉCTRICAS EN LOS CFSM Y PCM 
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PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA 2026”, cumplan con todos los requerimientos 
administrativos, técnicos, operativos, financieros, contables, y ambientales establecidos, 
gestionando herramientas que permitan controlar el alcance, calidad, especificaciones 
técnicas, tiempos y presupuestos establecidos y aplicando medidas orientadas a la 
prevención, anticipación y solución de todo aquello que pueda interferir en el normal 
desarrollo de las actividades. 
 
La interventoría será responsable de verificar la correcta ejecución de las actividades 
desarrolladas por el contratista de obra, y que se encuentran plasmadas dentro del 
proceso de obra pública UAEMC-LP-001-2026 cuyo objeto es ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIO, REDES SECAS, HÚMEDAS Y ELÉCTRICAS 
EN LOS CFSM Y PCM PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA 2026   asegurando el 
cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el contrato. En caso de que 
surjan situaciones que impidan o dificulten la ejecución del contrato, la interventoría 
requerirá inmediatamente al contratista para que se dé el cumplimiento a las 
obligaciones, garantizando que las obras se realicen dentro de los plazos establecidos y 
con los estándares de calidad requeridos. 
 
Las especificaciones para el desarrollo del objeto contractual del presente proceso de 
selección se detallan en el ANEXO TÉCNICO 
 
2.2 TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 

En la contratación estatal colombiana la importancia del derecho comercial se refleja en el inciso 

primero del artículo 13 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 

de 1993), “De la Normatividad Aplicable a los Contratos Estatales” esta disposición ordena su 

aplicación a los contratos estatales, así como el derecho civil, salvo que exista una norma especial 

para el tema en concreto. Así mismo bajo los preceptos normativos del artículo 40 de la Ley en 

comento “Del Contenido del Contrato Estatal”; refleja que las estipulaciones de los contratos 

serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, 

correspondan a su esencia y naturaleza; en ese orden de ideas y conforme a lo pretendido dentro 

de la presente modalidad de selección se hace necesario precisar que: 

 

El contrato a suscribir estará sometido a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por las 

disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 

1082 de 2015, el Decreto 1860 del 2021, la Ley 1882 de 2018 y la Ley 2069 de 2020, así como 

las demás normas que la complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y 

comerciales que regulen el objeto de la presente contratación, de igual forma las condiciones 

consignadas en los documentos del presente Proceso de Selección. 
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La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA con base en la legislación 

vigente sobre la materia y en desarrollo de los principios propios de esta normatividad contenidos 

particularmente en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y con desarrollo, entre otros, en el 

Decreto 1082 de 2015, concluye que el contrato que se pretende suscribir el CONTRATO DE 

INTERVENTORIA. 

 

2.3 LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONSULTAS O DISEÑOS 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto Único Reglamentario 1077 

de 2015 del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, que indica: “...No requerirán licencia de 

construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 

810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.”, En caso de requerirse algún tipo 

de licencia para alguna actividad puntual, ésta deberá ser solicitada por el contratista de obra y 

el trámite verificado por la interventoría. 

 

Por lo cual, desde el rol de la interventoría se deberán verificar las siguientes condiciones por 

parte del contratista de obra: 

 

“Teniendo en cuenta que durante la ejecución del contrato se generarán residuos especiales tales 

como RCD (Residuos de construcción y demolición) y RESPEL (Residuos peligrosos) y 

aprovechables, y que la disposición está a cargo del contratista, la solicitud de permisos, 

autorizaciones e identificaciones deberá estar contemplada en su Plan de Gestión Ambiental del 

proyecto. 

 

De igual forma, el contratista deberá dar cumplimiento a los requerimientos realizados desde la 

supervisión del contrato en cuanto a la información necesaria para poder autorizar el ingreso de 

los trabajadores a las instalaciones de la entidad dando cumplimiento a los parámetros de 

seguridad manejados.” 

 

Adicionalmente, se deberá dar cumplimiento a los permisos y/o licencias de acuerdo con la 

normatividad legal vigente aplicable en la materia, indistintamente que se encuentren 

relacionadas o no en este documento; como es el caso de posibles permisos ante las empresas 

de servicios públicos, disposición de residuos, entre otros, una vez la interventoría verifica el 

cumplimiento de los requisitos anteriormente descritos, la misma presenta a la entidad la solicitud 

con el fin de que se continúe con el trámite de autorización de ingreso a la UAEMC. 
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2.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 

Con la finalidad de poder contar con un documento técnico que centraliza las especificaciones y 

requisitos del objeto contractual, se cuenta con el ANEXO TÉCNICO hace parte integral del 

presente proceso. 

 

2.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS 

BIENES/SERVICIOS/OBRAS 

 

Además de las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico, el cual hace parte 

integral del presente proceso, el contratista deberá cumplir las siguientes condiciones técnicas 

adicionales para la adecuada ejecución del contrato de interventoría: 

 

a. Cumplimiento normativo integral: La interventoría deberá ejecutarse de conformidad con la 

normativa legal, técnica, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y demás disposiciones 

vigentes aplicables al objeto contractual, aun cuando no se encuentren expresamente 

relacionadas en este documento, en el Anexo Técnico o en los demás documentos del proceso. 

 

b. Documentos técnicos para la ejecución del proyecto: Para el inicio y ejecución del contrato, 

el contratista deberá conocer, aplicar y dar cumplimiento, como mínimo, a los siguientes 

documentos: estudios previos, estudio del sector y de mercado, anexo técnico de interventoría, 

documentos del proceso, oferta presentada por el contratista adjudicatario, contrato de 

interventoría, contrato de obra objeto de seguimiento, Manual de Supervisión e Interventoría de 

la UAEMC, lineamientos de la supervisión, y demás documentos técnicos y administrativos que 

resulten aplicables durante la ejecución. 

 

c. Permisos, autorizaciones y validaciones requeridas para la ejecución: La interventoría 

deberá verificar que el contratista de obra gestione, obtenga y mantenga vigentes, cuando 

aplique, los permisos, autorizaciones, registros, identificaciones o validaciones necesarios para 

la ejecución de las actividades, tales como permisos ante empresas de servicios públicos, 

autorizaciones para disposición final de residuos, PIN ambiental, reportes ambientales, 

autorizaciones de ingreso del personal a las sedes de la Entidad y demás exigencias derivadas 

de la normatividad vigente o de los lineamientos institucionales. La interventoría deberá dejar 

trazabilidad de dicha verificación e informar oportunamente a la supervisión cualquier 

incumplimiento. 

 

d. Personal mínimo y soporte documental: El contratista deberá disponer del personal mínimo 

requerido en el Anexo Técnico, con los perfiles, dedicaciones, formación académica, experiencia 

y soportes documentales exigidos. La verificación de dichos documentos deberá surtirse en la 
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etapa de ejecución, previo al inicio efectivo de las actividades de cada perfil, y durante toda la 

vigencia contractual deberá mantenerse actualizada la documentación correspondiente. 

 

e. Informes y productos de la interventoría: El contratista deberá presentar los informes 

periódicos, mensuales, finales, actas, conceptos, reportes, registros fotográficos, balances, 

verificaciones y demás productos exigidos en el Anexo Técnico y por la supervisión del contrato, 

en la oportunidad, contenido y forma requeridos por la Entidad. Estos documentos corresponden 

a condiciones técnicas de ejecución del contrato. 

 

f.  Etapa de exigibilidad: Las condiciones señaladas en este numeral corresponden 

principalmente a requisitos de ejecución del contrato, salvo aquellas que por su naturaleza deban 

acreditarse para el perfeccionamiento o inicio del mismo, como la constitución de garantías y la 

presentación de la documentación habilitante del personal cuando sea requerida por la Entidad 

previo al acta de inicio. 

 

2.6 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

2.6.1 Obligaciones generales del contratista 

 

Ver el documento  clausulado del contrato “Anexo 4 - Minuta del Contrato”. 

 

2.6.2. Obligaciones específicas del contratista 

 

Ver el documento “Anexo 4 - Minuta del Contrato”. 

 

2.6.3 Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo 

 

Ver el documento “Anexo 4 - Minuta del Contrato”. 

 

2.6.4 Obligaciones ambientales del contratista 

 

Ver el documento “Anexo 4 - Minuta del Contrato”. 

 

2.6.5 Obligaciones de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia 

 

Ver el documento “Anexo 4 - Minuta del Contrato”. 
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2.7 PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Ver el documento “Anexo 4 - Minuta del Contrato”. 

 

 

 

2.8 PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Ver el documento “Anexo 4 - Minuta del Contrato”. 

 

2.9 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El lugar de ejecución del contrato será el territorio nacional, en las sedes de la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA, donde se desarrollen las 

intervenciones objeto del contrato de obra sobre el cual recaerá la presente interventoría, de 

conformidad con las necesidades de la Entidad, el Anexo Técnico y los lineamientos impartidos 

por la supervisión.  

De acuerdo con lo previsto en el Anexo Técnico, la ejecución del contrato comprende inicialmente 

doce (12) zonas a nivel nacional, en las cuales se encuentran ubicados los Centros Facilitadores 

de Servicios Migratorios y los Puestos de Control Migratorio, sin limitarse exclusivamente a estas, 

así: 

1. CFSM Barranquilla – Carrera 42 No. 54-77.  

2. CFSM Cartagena – Fase 3 – Carrera 20B No. 29-18, Plaza La Hermita, barrio Pie de la 

Popa.  

3. CFSM Pasto – Calle 17 No. 29-70.  

4. CFSM Cali – Avenida 3A Norte No. 50N-20.  

5. PCM Capurganá – Regional Antioquia-Chocó – Carrera 2 No. 5-54.  

6. PCM Puerto Leguízamo, Putumayo – Calle 2 No. 1-52.  

7. PCM Puerto Carreño – Carrera 10 No. 18-08.  

8. PCM Maicao- Regional Guajira –. 

9. PCM Aéreo – Aeropuerto Internacional El Dorado – Aeropuerto Internacional El Dorado, 

Bogotá D.C.  

10. PCM Buenaventura – Regional Occidente – Calle 8 No. 3-104/108.  

11. PCM Rumichaca – Regional Nariño – PCM Ipiales-Rumichaca.  

12. PCM San Miguel-Regional Nariño- Puente internacional San Miguel 

13. CFSM Mocoa- Regional Nariño-  
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Se aclara que las anteriores sedes corresponden a una relación indicativa de los lugares 

principales de intervención y que, durante la ejecución del contrato, la Entidad podrá incorporar 

nuevas sedes o excluir algunas inicialmente previstas, de acuerdo con las necesidades del 

servicio, la priorización institucional y los lineamientos de la supervisión, sin que ello desnaturalice 

el objeto contractual.  

 

En consecuencia, el contratista deberá garantizar la disponibilidad del personal mínimo requerido, 

así como la capacidad técnica, operativa y logística necesaria para atender las actividades de 

interventoría en cualquiera de las sedes definidas por la Entidad a nivel nacional. Todos los costos 

asociados a desplazamientos, transportes, permanencias, viáticos, equipos y demás gastos 

requeridos para la ejecución del contrato en las sedes señaladas deberán estar incluidos en la 

oferta económica del contratista. 

 

2.10 DOMICILIO CONTRACTUAL 

 

Ver el documento “Anexo 4 - Minuta del Contrato”. 

 

2.11 FORMA DE PAGO  

 

Ver el documento “Anexo 4 - Minuta del Contrato”. 

 

2.11 ANTICIPO  

 

Ver el documento “Anexo 4 - Minuta del Contrato”. 

 

2.12 CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 

 

Ver el documento “Documento Base INTERVENTORIA” 

 

3 MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

Ver el documento “Documento Base INTERVENTORIA” 

 

3.6 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

En concordancia con lo indicado en el numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se indica 

que “En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso licitatorio, 

la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante 
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y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que les fuere imputables en los 

términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.”; 

 

De otro lado, el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, señala: 

“3. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o 

proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación.” 

 

Esto ligado con la definición consagrada en el numeral 2º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el 

cual define los contratos de consultoría como: 

“2o. Contrato de Consultoría. 

Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios 

necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, pre factibilidad 

o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de 

coordinación, control y supervisión. 

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia 

de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos 

y proyectos. 

 

Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el 

interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de 

los términos del respectivo contrato.” (Negrilla y subraya fuera de texto). 

 

De otro lado, el Artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015 “Procedencia del 

concurso de méritos”, establece que las entidades estatales deben seleccionar los consultores 

de qué trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, a través de concurso de méritos. 

Lo cual concluye que la modalidad para seleccionar el interventor es a través de un proceso de 

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO. 

 

3.7 LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 

 

La posibilidad de limitar un proceso a Mypimes solo será procedente cuando el presupuesto sea 

inferior a USD 125.000. 

 

El Proceso de selección es inferior a ciento veinticinco mil 

dólares de los Estados Unidos de América (USD 125.000) 
SI X NO  

 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3., y 2.2.1.2.4.2.4. del 

Decreto 1860 de 2021, La Unidad Administrativa Especial - Migración Colombia podrá limitará a 
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MiPymes nacional colombiana con mínimo un (1) año de existencia el presente proceso de 

selección, toda vez que el valor del Proceso de contratación no es mayor a ciento veinticinco mil 

dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000,00), liquidados con la tasa de cambio 

que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

3.7.3 Forma de acreditación 

 

Para que proceda la limitación se deberán recibir como mínimo dos (2) manifestaciones de interés 

en participar. Las manifestaciones deberán ser presentadas en el SECOP II mediante mensaje 

público. 

 

El interesado deberá acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la 

siguiente manera: 

 

a) Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 

adjuntando copia del registro mercantil. 

b) Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el Representante Legal y el 

Contador o Revisor Fiscal, si están obligados a tenerlo, a la cual se adjuntará copia del 

Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o por 

la autoridad competente. 

 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 

conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 

sustituyan o complementen. 

 

En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. 

 

Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del Registro Mercantil, 

del Certificado de Existencia y Representación Legal o del Registro Único de Proponentes, según 

corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo de sesenta (60) días 

calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio 

del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

 

NOTA. La UAE MC publicará un aviso mediante mensaje público dentro del proceso de selección 

para informar si el mismo no será limitado a Mipymes. Lo anterior, para conocimiento de todos 

los interesados. 

4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
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El valor estimado del contrato será hasta por la suma de CUATROCIENTO MILLONES 

OCHOCIENTOS OCHOMIL PESOS M/CTE. ($400.808.000,74) suma que incluye IVA, demás 

impuestos, tasas, tributos de orden departamental o municipal, utilidad, imprevistos y todos los 

costos directos e indirectos y reembolsables que se ocasionen por la preparación y presentación 

de la propuesta y por la celebración y ejecución del respectivo contrato. 

 

4.6 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

Para conocer el estudio del sector realizado por la entidad para el presente proceso, remítase al 

anexo titulado “Análisis y estudio del sector”. 

 

Ver el documento “ANEXO - MEMORIA JUSTIFICATIVA”. 

 

NOTA. Las variables utilizadas para calcular el presupuesto y los rubros que lo componen se 

encuentran descritas en el Análisis del sector. 

 

4.7 ASPECTOS PRESUPUESTALES 

 

 

Nro. 

de 

CDP o 

Vigenc

ia 

Futura 

Fecha 

de CDP 

o 

Vigenci

a Futura 

Fecha de 

vencimie

nto del 

CDP  

Depende

ncia 

Posición 

Catálogo 

de Gasto 

Fuente 
Valor en 

Letras 

Valor en 

Números 

33526 
18/06/20

26 
 

11-04-00  

UNIDAD 

ADMINISTRA

TIVA 

ESPECIAL 

MIGRACION 

COLOMBIA 

C-1103-1002-

4-51102F-

1103001-02 

ADQUIS. DE 

BYS - PUNTO 

DE CONTROL 

MIGRATORIO 

- 

Propios 

CUATROCI

ENTOS 

OCHO 

MILLONES 

OCHOCIEN

TOS 

OCHOMIL 

PESOS 

408.808.000 

PRESUPUESTO 

 
RUBRO VALOR 

Inversión X 

C-1103-1002-4-51102F-1103002-

02-C-1103-1002-4-51102F-

1103001-02 

$ 400.808.000,74 

Funcionamiento    
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Nro. 

de 

CDP o 

Vigenc

ia 

Futura 

Fecha 

de CDP 

o 

Vigenci

a Futura 

Fecha de 

vencimie

nto del 

CDP  

Depende

ncia 

Posición 

Catálogo 

de Gasto 

Fuente 
Valor en 

Letras 

Valor en 

Números 

FORTALECIM

IENTO DE LA 

INFRAESTRU

CTURA DE LA 

UAEMC PARA 

LA 

ADECUADA 

PRESTACIÓN 

DE LOS 

SERVICIOS 

MIGRATORIO

S EN 

CONDICIONE

S DE 

INCLUSIÓN, 

SEGURIDAD 

Y BIENESTAR 

A NIVEL 

NACIONAL 

 

 

5 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
El presente Proceso de Contratación se estructura bajo el régimen obligatorio de los 
Documentos Tipo.  
 
Conforme al artículo 1 de la Ley 2022 de 2020, el cual otorga competencia a la Agencia Nacional 
de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente para adoptar documentos 
estandarizados de uso obligatorio en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En consecuencia, y 
considerando la naturaleza del objeto contractual, la Entidad acoge íntegramente las condiciones 
habilitantes, los factores de ponderación y las cláusulas técnicas definidas en la Documentos tipo 
interventoría infraestructura social implementados a través del de Resolución 539 de 2025, 
garantizando así la transparencia, la seguridad jurídica y el cumplimiento de los principios de la 
función administrativa.  
 
No aplicación del Decreto 0287 de 2026 – Pliegos tipo Interventoría de infraestructura 
social:  
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De conformidad con las disposiciones contenidas en el decreto enunciado y conforme a concepto 
C–467 de 2026 emitido por Colombia Compra Eficiente, en el cual se enuncio:  
“En consecuencia, aunque de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 287 de 2026, este “(…) rige 

a partir del día siguiente a su publicación (…)”, su aplicación en los procesos contracción regidos 

por documentos tipo se encuentra condicionada a su incorporación formal en dichos instrumentos 

por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Así, solo 

a partir de dicha incorporación mediante la modificación a los documentos tipo, es posible 

garantizar una aplicación uniforme, coherente y jurídicamente válida de las medidas afirmativas 

previstas, sin desconocer la distribución de competencias establecida por el legislador ni la 

estructura normativa del sistema de compras y contratación pública.  

En conclusión, la implementación de las disposiciones del Decreto 287 de 2026 en relación con 

los documentos tipo no puede realizarse de manera directa por las entidades estatales que 

obligatoriamente deben aplicarlos, sino que, requiere necesariamente su desarrollo e 

incorporación por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente, en ejercicio de la competencia que le fue atribuida por la Ley 2022 de 2020, 

garantizando así la coherencia del sistema, el respeto por la jerarquía normativa y la efectividad 

de las medidas orientadas a la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema de 

compras y contratación pública.  

Finalmente, debe indicarse que, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente se encuentra trabajando en la incorporación de los criterios establecidos en el Decreto 

287 de 2026 en los documentos tipo, lo que implica agotar el procedimiento previsto en la 

Resolución 160 de 2020 que establece el sistema para su revisión de estos documentos y la 

adopción de las modificaciones a que haya lugar mediante acto administrativo motivado.  

Mediante el agotamiento de una serie de actuaciones que implican, el análisis del Decreto en 

comento desde un perspectiva técnica, financiera y jurídica, generar versiones previas para 

comentarios de ciudadanos, entidades y grupos de interés, respuesta a las observaciones y un 

informe global, entre otras etapas, esta Agencia adoptará las modificaciones a los documentos 

tipo para adecuarlos al contenido del Decreto 287 de 2026 que modifica el 1082 de 2015. Este 

trabajo ya fue iniciado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente y finalizará con la adopción del acto administrativo que modifica los documentos tipo 

luego de surtir el procedimiento señalado.”  

Asi mismo, mediante circular No. 003 – 2026 emitida por Colombia Compra eficiente, se indicó: 

“Finalmente, para los procesos de contratación que se rigen por Documentos Tipo, y por el 

principio de inalterabilidad que les aplica, las entidades deben abstenerse de realizar 

modificaciones que no están autorizadas por ley, y deben esperar las modificaciones oficiales 

que realice la ANCP-CCE.” 
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En consecuencia y conforme establece el decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.6.1.4. 

Inalterabilidad de los Documentos Tipo en el cual expresa: “Las entidades estatales contratantes 

no podrán incluir o modificar dentro de los Documentos del Proceso las condiciones habilitantes, 

los factores técnicos y económicos de escogencia y los sistemas de ponderación distintos a los 

señalados en los Documentos Tipo.” Y conforme lo establece el concepto y circular emitida, la 

entidad no modifica los pliegos tipo en cuanto la aplicación del decreto 0287 de 2026, por ende, 

se aplicarán en estricto las condiciones establecidas dentro de los documentos tipo. 

 

5.6 FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 

Ver el documento “Documento Base CCE-EICP-GI-14 – INFRAESTRUCTURA”. 

 

5.6.3 Lotes 

 

No aplica. 

 

REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION. 

 

REQUISITOS HABILITANTES 

 

1.1.1 De capacidad jurídica 

 

Ver el documento “Documento Base INTERVENTORIA”. 

 

1.1.2 De carácter técnico 

 

Ver el documento “Documento Base INTERVENTORIA”. 

 

1.1.3 De carácter financiero 

 

Ver el documento “Documento Base INTERVENTORIA”. 

 

1.2 REQUISITOS PONDERABLES 

 

Ver el documento “Documento Base INTERVENTORIA”. 

 

6. OTROS ASPECTOS 
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VISITA PROGRAMADA.  SI  NO X 

Incluya la información adicional requerida: fecha, hora, lugar y 

duración: 
No aplica 

MUESTRA  SI  NO X 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  SI  NO X 

 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Ver el documento “Matriz 3 - Riesgos”. 

 

8. GARANTÍAS 

 

Ver el documento “Documento Base INTERVENTORIA”. 

 

 

 

9. ACUERDOS COMERCIALES 

 

Ver el documento “Documento Base INTERVENTORIA”. 

 

10. ANEXOS 

 

Ver el documento “Documento Base INTERVENTORIA” 

 

 

ACUERDOS COMERCIALES6 

 

Ver el documento “Documento Base INTERVENTORIA” 
 

 

         

El presente documento se suscribe el 23 de junio de 2026 

 

 

 

JOSÉ MAURICIO VEGA LOPERA 

Subdirector Administrativo y Financiero  
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Elaboró: Oscar David Camelo R– Contratista  

Revisó componente jurídico: Carlos Ramon Lizarazo Manrique-Contratista 

Revisó componente financiero Erwin Dario Ernesto Mejia africano- Profesional Especializado 

Revisó componente financiero: Hemel Rogelio Cruz Palacio- Coordinador Grupo Soporte Gestión Regional 

Vo.Bo.: Edwin Mateo Patiño Herrera – Coordinador Administrativa ( E )  
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