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(i) DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

a. Aspectos Generales:

El articulo 2° de la Constitucion Nacional, establece que son fines esenciales del estado:
Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion. (...).

Dentro de las facultades del alcalde Municipal, estd la de contratar la adquisicion de los
diferentes bienes, obras y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la
entidad, la prestacion eficiente de los servicios a su cargo y, muy especialmente el
cumplimiento de los fines constitucionales y legales, objetivos misionales y de apoyo,
que le han sido asignados y/o se han planteado.

Para los fines propios del presente documento, es necesario establecer que la
normatividad colombiana en materia contractual implanta que toda suscripcion de
contrato debe estar precedida de un estudio?® realizado por la entidad respectiva en el
cual se analicen la conveniencia y la oportunidad del contrato y su adecuacién a los
planes de inversidn, de adquisicion o compras, presupuesto, seglin sea el caso. En tal
sentido, es pertinente realizar un analisis previo que permita evidenciar el beneficio que
representa el proceso contractual que se proyecta, en consecuencia, se procede a ello.
Pues bien, el Articulo 1° del texto fundamental sefiala que Colombia es un Estado Social
de Derecho fundado en la prevalencia del interés general como uno de los principios
abanderados de la contratacién estatal. De hecho, al decir de la Corte Constitucional, "e/
fin de la contratacién publica en el Estado Social de Derecho esta directamente asociado
al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato publico es uno de aquellos
“instrumentos juridicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer
efectivos los deberes publicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboracién de
los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administracién, las
tareas acordadas”, (Sentencia C - 713 de 2009)

El marco normativo previsto en la Constitucion Politica de Colombia consagra la
planeacién de los organismos del Estado, en armonia con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, preceptos que constituyen el
cuerpo juridico que obliga a los servidores puiblicos a someter la accién contractual a
requisitos de planificacion que permita el adecuado manejo del gasto publico y la
satisfaccidon de las necesidades colectivas, y con ello el adecuado funcionamiento de los
servicios publicos inmersos dentro de la administracién estatal. Asi, la planeacion
entendida como la organizacion légica y coherente de las metas y los recursos para
desarrollar un proyecto es pilar fundamental de la contratacién estatal.

De hecho, el Estado, al contratar bienes y servicios para garantizar el cumplimiento de
los fines constitucionales, debe procurar invertir correctamente los recursos publicos, de

1 véase Articulos 7 y 12 de la Ley 80 de 1993 y Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.
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alli la importancia que la actividad contractual sea el fruto de la planeacién, el control y
el seguimiento por parte de los servidores publicos, toda vez que la etapa precontractual
determina, en buena medida, el éxito o el fracaso de los procesos de seleccién o de los
contratos que se suscriban. Por lo tanto, se ha estructurado la ineludible obligacién para
las entidades publicas de elaborar, con ocasién de un proceso contractual, unos Estudios
Previos que permitan evidenciar y justificar suficientemente una necesidad determinada.
En consideracion a lo anterior, debe indicarse que todo proceso de contratacién estatal
imperiosamente tiene que ser el resultado de la aplicacion de los parametros del Estado
Social de Derecho, organizacién juridica - politica que tiene como meta exclusiva la
satisfaccion del interés general.

El objetivo principal del Estado es el logro del bienestar social, donde su eficiencia se
medira en relacién con todas aquellas acciones enfocadas a garantizar este fin. Pues
bien, teniendo en cuenta la responsabilidad de la Administracion Municipal de garantizar
los derechos y deberes de los ciudadanos dentro de su territorio, requiere de todo un
equipo tanto humano como material para satisfacer las necesidades que surjan en dicha
poblacion, de ahi que de conformidad con el Articulo 2 de la Carta Fundamental son fines
esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitucion. Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, la Carta Politica ha
disefiado en su parte organica toda una superestructura conformada por 6rganos y
entidades que al tiempo que tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar estatal
poseen un marco de competencias fijado desde el mismo texto constitucional, aunque
desarrollado especialmente en la Ley.

En efecto, para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, la Constitucion Politica ha
disefiado una estructura institucional conformada por érganos y entidades que poseen
competencias definidas para atender los diferentes frentes del accionar estatal. Dentro
de esta organizacion, el articulo 286 superior reconoce a los municipios como entidades
territoriales dotadas de autonomia para la gestion de sus intereses, facultdndolos para
gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan,
administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones.

De igual manera, el articulo 311 de la Constitucion Politica establece que corresponde al
municipio, como entidad fundamental de la divisidon politico-administrativa del Estado,
prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas
funciones que le asignen la Constitucion y las leyes.
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Asi mismo, el articulo 315 de la Constitucidn Politica dispone que corresponde al Alcalde
Municipal dirigir la accién administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las
funciones y la prestacion de los servicios a su cargo, representarlo judicial vy
extrajudicialmente y ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversion
y el presupuesto,

Las anteriores competencias son desarrolladas por la Ley 136 de 1994, modificada por
la Ley 1551 de 2012, mediante las cuales se establecen normas tendientes a modernizar
la organizacion y funcionamiento de los municipios y fortalecer su capacidad institucional
para promover el desarrollo local mediante la ejecucion de programas y proyectos de
inversion.

Por su parte, el articulo 12 del Decreto Ley 1333 de 1986 establece que la atencién de
las funciones, la prestacién de los servicios y la ejecucién de las obras a cargo de los
municipios se realizara directamente por éstos a través de sus oficinas y dependencias.

A nivel nacional, el acceso a una educacion de calidad constituye un derecho fundamental
y un factor determinante para el desarrollo social, econdmico y cultural del pais. La Ley
115 de 1994, Ley General de Educacion, establece los principios que orientan el sistema
educativo colombiano y reconoce la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de
infraestructura fisica para el desarrollo de los procesos pedagogicos, especialmente en
aquellos territorios donde persisten brechas de acceso y calidad educativa.

De igual forma, la Ley 715 de 2001 establece competencias en materia educativa y
dispone que las entidades territoriales deben adelantar acciones encaminadas al
fortalecimiento de las condiciones que permitan garantizar la prestacion eficiente del
servicio educativo.

En el municipio de San Vicente del Caguan, particularmente en las zonas rurales, la
infraestructura educativa constituye uno de los principales retos para garantizar
condiciones adecuadas de acceso, permanencia y calidad educativa. Las caracteristicas
geograficas del territorio, la dispersién poblacional y las dificultades de conectividad han
generado histéricamente limitaciones en materia de infraestructura escolar,
saneamiento basico y acceso a servicios publicos esenciales.

Como resultado de las visitas técnicas, inspecciones de campo y procesos de diagnéstico
adelantados por la Secretaria de Infraestructura Municipal, se identificaron necesidades
prioritarias de intervencion en diferentes instituciones educativas rurales del municipio.

En la Institucién Educativa Rural La Sombra — Sede El Cristal, la Institucién Educativa
Rural Campo Hermoso - Sede Principal y la Institucion Educativa Rural Cristalina

Elaboré Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de Infraestructura Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 - 65 Esquina
Revisd Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de Infraestructura sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Aprobd Yudy Vanessa Rivas H, — Sec. de Infraestructura contactenos@sanvicentedelcaguan-cagueta.gov.co



NTE DEL CAGUAN — DEPARTAMENTC DEL CAQUETA - COLOMBIA

=

SAN VIC

-
=

A MUNICIPAL D

LL#

ACALI

5

Estudio previo obra publica

MUNICIPIO DE

SAN VICENTE _
DEL CAGUAN

NIT: 800095785-2

4% %
* %%
* %%
*

..‘.

Troncales — Sede Nueva Etapa, se evidencio la necesidad de construir baterias sanitarias
que permitan garantizar condiciones adecuadas de saneamiento basico para estudiantes,
docentes y comunidad educativa en general,

Asi mismo, en la Institucion Educativa Rural Campo Hermoso - Sede Principal se
identific6 la necesidad de ejecutar actividades de mejoramiento locativo en
infraestructura existente, con el propdsito de optimizar las condiciones fisicas y
funcionales de los espacios destinados al desarrollo de las actividades académicas e
institucionales.

De igual manera, en la Institucion Educativa Rural Los Andes — Sede La Unidn 2 se
evidencié la necesidad de implementar un sistema solar fotovoltaico que permita
garantizar un suministro energético confiable, eficiente y sostenible para el
funcionamiento de la institucion educativa, mejorando las condiciones de prestacion del
servicio educativo y fortaleciendo el acceso a fuentes de energia renovable en el sector
rural.

Las necesidades anteriormente descritas han sido identificadas como prioritarias dentro
de las estrategias de fortalecimiento de la infraestructura educativa rural y constituyen
una intervencion necesaria para mejorar las condiciones de bienestar, salubridad,
seguridad y calidad educativa de las comunidades beneficiarias.

Que el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y
FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA”, identificado con cédigo BPIN 202500000027078 se
encuentra registrado en el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “"SAN VICENTE DEL
CAGUAN 2024-2027: TRABAJAMOS Y SERVIMOS AL CAGUAN”; ESTRATEGIA: 1.
Desarrollo Integral del tejido humano; PROGRAMA: Mejora de la cobertura y calidad de
la Educacion; PRODUCTO: Sede educativas mejoradas.

En consideracion a las anteriores competencias, la Secretaria de Infraestructura
Municipal viabilizé y radico en el Banco de Programas y Proyectos de Inversion Municipal
el proyecto denominado *CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS, MEJORAMIENTO
LOCATIVO E INSTALACION DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGU)‘&N,
CAQUETA”, para adelantar el respectivo proceso precontractual.

b. Justificacion De La Necesidad
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La contratacion estatal constituye uno de los principales instrumentos mediante los
cuales las entidades publicas materializan los fines esenciales del Estado y ejecutan las
acciones necesarias para satisfacer las necesidades colectivas de la poblacion. En este
sentido, la inversidon publica en infraestructura educativa permite a las entidades
territoriales promover el bienestar general, garantizar condiciones adecuadas para la
prestacion del servicio educativo y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
las comunidades beneficiarias.

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-713 de 2009, ha sefialado que el fin de
la contratacion publica en el Estado Social de Derecho se encuentra directamente
asociado al cumplimiento del interés general, en la medida en que el contrato estatal
constituye uno de los instrumentos juridicos de los cuales se vale la administracién
plblica para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes estatales y garantizar
la adecuada prestacion de los servicios a su cargo. En consecuencia, las entidades
publicas deben adelantar los procesos contractuales necesarios para atender las
necesidades previamente identificadas dentro de sus competencias constitucionales y
legales.

De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la actividad contractual del
Estado debe desarrollarse con observancia de los principios de transparencia, economia,
responsabilidad y seleccién objetiva, orientdndose permanentemente al cumplimiento
de los fines estatales, a la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y a la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados. Asi mismo, la Ley 1150 de
2007 y el Decreto 1082 de 2015 fortalecen el principio de planeacion como eje
fundamental de la contratacién publica, imponiendo a las entidades estatales el deber
de identificar previamente sus necesidades, estructurar técnicamente las soluciones
requeridas y garantizar la adecuada inversion de los recursos publicos.

En desarrollo de estos principios, la Administracion Municipal de San Vicente del Caguan,
a través de la Secretaria de Infraestructura Municipal, ha adelantado procesos de
inspeccion, diagnoéstico y evaluacion de las condiciones fisicas de diferentes instituciones
educativas rurales del municipio, identificando necesidades prioritarias relacionadas con
infraestructura sanitaria, mejoramiento locativo y acceso a sistemas de suministro
energético para el fortalecimiento de los ambientes escolares y el mejoramiento de las
condiciones de prestacién del servicio educativo.

La educacion constituye un derecho fundamental y un servicio publico con funcién social,
reconocido por la Constitucion Politica y desarrollado por la Ley 115 de 1994. En este
sentido, el Estado debe garantizar condiciones adecuadas para la prestacion del servicio
educativo, incluyendo la disponibilidad de espacios fisicos apropiados, condiciones
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minimas de salubridad y acceso a servicios complementarios que permitan el adecuado
desarrollo de los procesos pedagoégicos.

De igual manera, la Ley 715 de 2001 establece competencias orientadas al
fortalecimiento de la infraestructura educativa y al mejoramiento de las condiciones
necesarias para garantizar la prestacion eficiente del servicio educativo, especialmente
en aquellas zonas donde existen limitaciones de acceso a infraestructura adecuada y
servicios basicos.

En el municipio de San Vicente del Caguan, particularmente en las areas rurales, la
dispersion geografica de las comunidades, las dificultades de acceso y las limitaciones
histéricas en materia de infraestructura han generado necesidades que requieren
atencion prioritaria por parte de la Administracién Municipal. Estas condiciones hacen
necesario adelantar inversiones que permitan mejorar los espacios educativos y
fortalecer las condiciones de bienestar de las comunidades estudiantiles.

Como resultado de las visitas técnicas realizadas por profesionales de la Secretaria de
Infraestructura Municipal, se evidencid la necesidad de construir baterias sanitarias en
la Institucién Educativa Rural La Sombra — Sede El Cristal, Institucién Educativa Rural
Campo Hermoso - Sede Principal e Institucion Educativa Rural Cristalina Troncales -
Sede Nueva Etapa. Estas intervenciones permitiran fortalecer las condiciones de
saneamiento basico, higiene y bienestar de estudiantes, docentes y personal
administrativo, contribuyendo al mejoramiento de los ambientes escolares y al adecuado
desarrollo de las actividades académicas.

La disponibilidad de infraestructura sanitaria adecuada constituye un elemento
indispensable para garantizar condiciones dignas de permanencia dentro de los
establecimientos educativos. La insuficiencia o ausencia de este tipo de infraestructura
puede generar afectaciones relacionadas con la salubridad, el bienestar y las condiciones
generales de uso de los espacios educativos, razén por la cual su construccion representa
una necesidad prioritaria para las comunidades beneficiarias.

Asi mismo, durante las actividades de diagndstico se identificé la necesidad de ejecutar
obras de mejoramiento locativo en infraestructura existente de la Institucion Educativa
Rural Campo Hermoso — Sede Principal, con el propdsito de optimizar las condiciones
fisicas y funcionales de areas destinadas al desarrollo de actividades institucionales.
Estas intervenciones contribuirdn al fortalecimiento de los espacios existentes y
permitiran mejorar las condiciones de uso de la infraestructura educativa.

De igual manera, en la Institucion Educativa Rural Los Andes - Sede La Union 2 se
identificé la necesidad de implementar un sistema solar fotovoltaico que permita
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garantizar el suministro de energia para el adecuado funcionamiento de la sede
educativa. El acceso a energia eléctrica constituye un componente fundamental para el
desarrollo de las actividades académicas y administrativas, permitiendo el
funcionamiento de sistemas de iluminaciéon, equipos tecnolégicos, herramientas
pedagogicas y demds elementos necesarios para la prestacion del servicio educativo.

La implementacion de sistemas solares fotovoltaicos representa una alternativa técnica,
econémica y ambientalmente sostenible para el aprovechamiento de fuentes no
convencionales de energia renovable, contribuyendo al fortalecimiento de la
infraestructura educativa rural y promoviendo soluciones energéticas acordes con las
condiciones propias del territorio.

La ejecucion de las obras proyectadas permitira mejorar significativamente las
condiciones de infraestructura educativa de las instituciones beneficiarias, favoreciendo
ambientes escolares mas seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo de los
procesos pedagdgicos. Asi mismo, contribuird al fortalecimiento de las condiciones de
permanencia estudiantil, al bienestar de las comunidades educativas y al mejoramiento
de la calidad en la prestacion del servicio educativo.

Desde una perspectiva institucional, la ejecucién del proyecto permitira al Municipio de
San Vicente del Caguan avanzar en el cumplimiento de sus competencias
constitucionales y legales relacionadas con la construccion de obras que demanden el
progreso local, el mejoramiento social de sus habitantes y el fortalecimiento de la
infraestructura requerida para la prestacion eficiente de los servicios a cargo del Estado.

La no ejecucidon de las intervenciones identificadas mantendria las condiciones
actualmente existentes en las instituciones educativas beneficiarias, limitando las
posibilidades de mejoramiento de los espacios educativos y afectando las condiciones
requeridas para el adecuado desarrollo de las actividades académicas y administrativas.

En cumplimiento del principio de planeacién previsto en la normatividad contractual
vigente, la necesidad descrita fue incorporada dentro de los instrumentos de planeacion
de la entidad y'se encuentra articulada con las metas y objetivos establecidos en el Plan
de Desarrollo Municipal “San Vicente del Caguan 2024-2027: Trabajamos y Servimos al
Caguan”, asi como con la programacion de inversiones definidas por la Administracion
Municipal para el fortalecimiento de la infraestructura educativa rural.

Asi mismo, la contratacién requerida se encuentra contemplada dentro del Plan Anual
de Adquisiciones de la respectiva vigencia fiscal, instrumento mediante el cual la entidad
programa la adquisicion de bienes, obras y servicios necesarios para el cumplimiento de
sus objetivos institucionales y la ejecucién de los proyectos de inversion priorizados.
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Que el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y
FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN, CAQUET”’, identificado con codigo BPIN 202500000027078 se
encuentra registrado en el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “SAN VICENTE DEL
CAGUAN 2024-2027: TRABAJAMOS Y SERVIMOS AL CAGUAN”; ESTRATEGIA: 1.
Desarrollo Integral del tejido humano; PROGRAMA: Mejora de la cobertura y calidad de
la Educacion; PRODUCTO: Sede educativas mejoradas.

El proyecto cuenta con un valor total estimado de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
($489.939.059), recursos destinados a la ejecucion de las obras requeridas para la
construccion de baterias sanitarias, el mejoramiento locativo de infraestructura
educativa existente y la instalacion de un sistema solar fotovoltaico en instituciones
educativas rurales del municipio de San Vicente del Caguan.

En consideracién a las necesidades identificadas, a las competencias constitucionales y
legales del Municipio y a la disponibilidad del proyecto de inversiéon correspondiente, la
Secretaria de Infraestructura Municipal formuld, viabilizé y radicé el proyecto en el Banco
de Programas y Proyectos de Inversion, con el fin de adelantar el respectivo proceso
precontractual y garantizar la ejecuciéon de las inversiones proyectadas.

Por lo anterior, resulta necesario adelantar el correspondiente proceso de seleccién de
contratista que cuente con la capacidad juridica, técnica, financiera y organizacional
requerida para ejecutar las obras objeto del proyecto, garantizando el cumplimiento de
los principios de planeacion, economia, transparencia, responsabilidad y seleccién
objetiva previstos en la normatividad contractual vigente.

RELACION LABORAL Y MODALIDAD DE VINCULACION: De conformidad con el
articulo 32 de la Ley 80 de 1993, los contratos de prestacién de servicios no generan
relacion laboral alguna

a. Alternativa

De acuerdo con lo expuesto, se hace oportuno y necesario realizar .un proceso
contractual, a través de la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia, a fin de
celebrar un contrato de OBRA PUBLICA con una persona natural o juridica que ofrezca
las condiciones requeridas y que presente la oferta mas favorable para los intereses de
la entidad cumpliendo con los requisitos habilitantes exigidos para llevar a cabo el objeto
de la presente contratacion.

b. Verificaciones para la contratacion

Para iniciar el proceso contractual, es necesario verificar el cumplimiento de requisitos
previos que principalmente materializan el principio de planeacidn, no solo de la actividad

I'
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contractual, sino también en aspectos de la gestidn, presupuestales y técnicos. Bajo ese
entendido, a continuacién, se presenta en resumen la verificacion correspondiente:

Tabla 1. Requisitos

. Requisito previo e | Si | No| Observaciones
El proyecto se encuentra contemplado en el Plan de X
Desarrollo
El proyecto esta formulado y viabilizado X
El proyecto estd inscrito en el Banco de Proyectos X

Se cuenta con facultades de la Corporacién

Administrativa para contratar X No requiere
La contratacion se encuentra incluida en el PAA
Estan presupuestados los recursos para atender la
contratacion
1.3.3.6.03-R.B.
Origen de los recursos Sgp-Educacién - Calidad por

matricula oficial

Estan cumplidos los requisitos de acuerdo a la
fuente de financiacién

El predio a intervenir es de propiedad de la entidad
El predio a intervenir tiene gravamenes que afectan

. X No requiere
la eleccion
Se cuenta con licencia urbanistica ara la ;
p i P X No requiere
intervencion
n licenci v autorizaciones .
Se ‘cuenta co icencias X No requiere
ambientales

Se cuenta con disefios

Se cuenta con presupuesto detallado para la
inversion

La forma de pago sera coherente con el PAC

(ii) ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR
a. Objeto

OBJETO: CONSTRUCCION _ DE BATERIAS SANITARIAS, MEJORAMIENTO
LOCATIVO E INSTALACION DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN

b. Clasificacion Del Bien y/o Servicio: El servicio objeto del presente proceso de
seleccion estd codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica
a continuacion:

Tabla No. 1 codificacion de los Bienes y servicios

Cddigo UNSPSC | Segmento Famili | Clas | Product
! d e (o)
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Servicios de apoyo para la construccion. 72 10 15 00
Servicios de construccién y revestimiento y 72 14 11 00
pavimentacién de infraestructura.
Servicios de construccion en plomeria. 72 15 11 00
Servicios de albafileria y mamposteria. 72 15 19 00
Servicios de instalaciéon y reparacion de 72 15 27 00
concreto.
Servicios de recubrimiento, 72 15 32 00
impermeabilizacion proteccion contra clima
y fuego.
Servicio de preparacién de obras de 12 15 39 00
construccién.

C. Alcance del Objeto- Especificaciones Técnicas

Para la ejecucion del proyecto, el Contratista ganador del proceso tiene la obligacién de
ejecutar el Contrato de Obra que tiene por objeto CONSTRUCCION DE BATERIAS
SANITARIAS, MEJORAMIENTO LOCATIVO E INSTALACION DE SISTEMA SOLAR
FOTOVOLTAICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, teniendo en cuenta los presentes
codigos y normas colombianas de obras civiles, como también las siguientes
especificaciones técnicas, que se mencionan a continuacion:

— Tabla 2- Especuf:cacmnes Tecmcas I

CAPITULO 1. BATERIA SANiTAﬁIA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA SOMBRA
SEDE EL CRISTAL - VEREDA EL CRISTAL - MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
CAQUETA
ITEM DESCRIPCION UND CANT

1 PRELIMINARES Y EXCAVACION

1,1 Localizacion y Replanteo M2 19,84

1,2 Descapote y nivelacion M2 15,16

1,3 Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de escomb. H=<1.5 | M3 35,24
m)

1,4 Relleno manual con material comun M3 1,96

2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, MAMPOSTERIA Y
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

2,1 Concreto para solados y atraque f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI | M2 4,00

2,2 Zapatas de 0,80%0,80%0.30 ref 1/2 ¢/0,15 mts f'c=210 | UND 4,00
kgf/cm2 de 3000 PSI

2,3 Viga de cimentacién de 0.20*0.25 f'c=210 kgf/cm2 de 3000 | ML 14,32
PSI
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2,4 Columnas de 0.10%0.20 f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI ML 18,69
2,5 Muros en Ladrillo E=0.10 M. M2 28,05
2,6 Viga aérea de 0.10%*0,20 f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI ML 18,22
2,7 Pafiete 1:4 impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones). M2 56,10
2,8 Bordillo de confinamiento de 0,10x0,3m en cto f'c= 210 kgf/cm2 | ML 17,84
2,9 Meson en cto f'c= 210fgf/cm2 E=0.08 m R. No. 3 ¢/0.20 m. M2 0,60
2,10 Zapatas de 1,2*1,2*0.40 Refuerzo @ 1/2" ¢/.20m. UND 1,00
2;11 Columnas de 0.30%0.30 Ref. 4 No. 4 E No. 3 ¢/0,10 m y | ML 4,00
C/0,15m en los tercios segun disefio
2,12 Placa en concreto de 3.000PSI para tanque elevado, incluye | M2 1,44
refuerzo en 1/2" cada 0.10m en ambos sentidos
3 PISOS Y ENCHAPES
3,1 Piso en concreto E=0,08M (Incl Juntas dilat. Y Malla Elect.). M2 19,72
3,2 Enchape para pisos M2 22,88
3,3 Bocapuerta en Granito Pulido M2 0,18
3,4 Enchape para muros M2 22,64
4 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
4,1 Bajante de aguas lluvia PVCS 4" ML 11,92
4,2 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ 4". ML 91,13
4,3 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ 2". ML 5,49
4,4 Punto sanitario de 4". UND 2,00
4,5 Punto sanitario de 2", UND 5,00
4,6 Sum. e inst tuberia PVCP @=1/2" RDE-09. ML 40,00
4,7 Punto hidraulico de 1/2". UND 8,00
4,8 Caja de inspeccion de 0,80 X 0,80 X0,80. UND 2,00
4,9 Suministro e instalacion tanque de almacenamiento de 1.000 | UND 1,00
Litros
4,10 Sistema séptico conico 1000 Litros + Filtro anaerobico + | UND 1,00
Trampa de grasas
5 INSTALACIONES ELECTRICAS
51 Salida de alumbrado incluye interruptor, a 110 Voltios. UND 6,00
5,2 Salida de tomacorriente. UND 2,00
6 PINTURA
6,1 Estuco sobre pafietes M2 33,46
6,2 Pintura en vinilo tipo 1 M2 33,46
6,3 Pintura en esmalte sobre Carpinteria metalica, (Inc. | M2 9,42
anticorrosivo).
7 CARPINTERIA METALICA
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7,1 Puerta metalica cal. 20 (Segun disefio). M2 3,42

7,2 Canal en lamina en cal. 22 de 0,60m de desarrollo ML 9,36

8 CUBIERTA

8,1 Perfil metalico tipo C 203*¥65%3 MM ML 18,72

8,2 Cubierta en teja metélica arquitectonica tipo mastermil, Color | M2 22,46
Azul

9 APARATOS SANITARIOS

9,1 Suministro e instalacion de lavamanos UN 2,00

9,2 Suministro e instalacién de sanitarios UN 2,00

9,3 Suministro e instalacién de ducha UN 1,00

9,4 Suministro e Instalacion alberca UN 1,00

CAPITULO 2. BATERIA SANITARIA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CAMPO
HERMOSO SEDE PRINCIPAL - VEREDA CAMPO HERMOSO MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA _

ITEM | DESCRIPCION UND CANT
1 PRELIMINARES Y EXCAVACION

1,1 Localizacion y Replanteo M2 19,84
1,2 Descapote y nivelacion M2 15,16
1,3 Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de escomb. H=<1.5 | M3 34,69

m)

1,4 Relleno manual con material comun M3 1,96
1,5 Remolicion de estructura existente (Incluye cargue, retiro y | M3 5,40

disposicién final)

2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, MAMPOSTERIA Y
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
2,1 Concreto para solados y atraque f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI | M2 4,00

2,2 Zapatas de 0,80%0,80%0.30 ref 1/2 ¢/0,15 mts f'c=210 | UND 4,00
kgf/cm2 de 3000 PSI

2.3 Viga de cimentacion de 0.20*0.25 f'c=210 kgf/cm2 de 3000 | ML 14,32
PSI
2,4 Columnas de 0.10*0.20 f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI ML 18,69
2,5 Muros en Ladrillo E=0.10 M. M2 28,05
2,6 Viga aérea de 0.10%0.20 f'¢=210 kgf/cm2 de 3000 PSI ML 18,22
2,7 Pafiete 1:4 impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones). M2 56,10
2,80 Bordillo de confinamiento de 0,10x0,3m en cto f'c= 210 kgf/cm2 | ML 17,84
2,9 Meson en cto f'c= 210fgf/cm2 E=0.08 m R. No. 3 ¢/0.20 m. M2 0,60
2,10 Zapatas de 1,2*1,2*0.40 Refuerzo @ 1/2" c¢/.20m. UND 1,00
2,11 Columnas de 0.30*%0.30 Ref. 4 No. 4 E No. 3 ¢/0,10 m y | ML 4,00

C/0,15m en los tercios segun disefio
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2,12 Placa en concreto de 3.000PSI para tanque elevado, incluye | M2 1,44
refuerzo en 1/2" cada 0.10m en ambos sentidos

3 PISOS Y ENCHAPES

3l Piso en concreto E=0,08M (Incl Juntas dilat. Y Malla Elect.). M2 19,72

3,2 Enchape para pisos M2 22,88

3,3 Bocapuerta en Granito Pulido M2 0,18

3,4 Enchape para muros M2 22,64

4 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

4,1 Bajante de aguas lluvia PVCS 4" ML 11,92

4,2 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ 4". ML 119,66

4,3 Sum. Nivel, e inst, tuberia PVCS @ 2". ML 5,49

4,4 Punto sanitario de 4". UND 2,00

4,5 Punto sanitario de 2". UND 5,00

4,6 Sum. e inst tuberia PVCP @=1/2" RDE-09. ML 40,00

4,7 Punto hidralilico de 1/2". UND 8,00

4,8 Caja de inspeccion de 0,80 X 0,80 X0,80. UND 1,00

4,9 Suministro e instalacidon tanque de almacenamiento de 1.000 | UND 1,00
Litros

5 INSTALACIONES ELECTRICAS

541 Salida de alumbrado incluye interruptor, a 110 Voltios. UND 6,00

5,2 Salida de tomacorriente. UND 2,00

6 PINTURA

6,1 Estuco sobre pafietes M2 36,36

6,2 Pintura en vinilo tipo 1 M2 36,36

6,3 Pintura en esmalte sobre Carpinteria metalica, (Inc. | M2 9,42
anticorrosivo).

7 CARPINTERIA METALICA

74 Puerta metalica cal. 20 (Segun disefio). M2 3,42

7.2 Canal en lamina en cal. 22 de 0,60m de desarrollo ML 9,36

8 CUBIERTA

8,1 Perfil metalico tipo C 203*65*3 MM ML 18,72

8,2 Cubierta en teja metélica arquitecténica tipo mastermil, Color | M2 22,46
Azul

9 APARATOS SANITARIOS

9,1 Suministro e instalacién de lavamanos UND 2,00

9,2 Suministro e instalacion de sanitarios UND 2,00

9,3 Suministro e instalacién de ducha UND 1,00
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9,4 Suministro e Instalacién alberca UND 1,00
CAPITULO 3. BATERIA SANITARIA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CRISTALINA
TRONCALES SEDE NUEVA ETAPA VEREDA NUEVA ETAPA MUNICIPIO DE SAN
o VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA.
ITEM | DESCRIPCION UND CANT
1 PRELIMINARES Y EXCAVACION
1,1 Localizacion y Replanteo M2 19,84
1,2 Descapote y nivelacion M2 15,16
1.3 Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de escomb. H=<1.5 | M3 35,24
m)
1,4 Relleno manual con material comtin M3 1,96
2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, MAMPOSTERIA Y
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
2,1 Concreto para solados y atraque f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI | M2 4,00
2,2 Zapatas de 0,80*0,80*0.30 ref 1/2 c¢/0,15 mts f’'c=210 | UND 4,00
kgf/cm2 de 3000 PSI
2,3 Viga de cimentacién de 0.20*0.25 f’'c=210 kgf/cm2 de 3000 | ML 14,32
PSI
2,4 Columnas de 0.10%0.20 f"c=210 kgf/cm?2 de 3000 PSI ML 18,69
2.5 Muros en Ladrillo E=0.10 M. M2 28,05
2,6 Viga aérea de 0.10%0.20 f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI ML 18,22
2,7 Pafiete 1:4 impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones). M2 56,10
2,8 Bordillo de confinamiento de 0,10x0,3m en cto f'c= 210 kgf/cm2 | ML 17,84
2,9 Meson en cto f'c= 210fgf/cm2 E=0.08 m R. No. 3 ¢/0.20 m. M2 0,60
2,10 Zapatas de 1,2*1,2*0.40 Refuerzo @ 1/2" ¢/.20m, UND 1,00
2,11 Columnas de 0.30*0.30 Ref. 4 No. 4 E No. 3 ¢/0,10 m y | ML 4,00
C/0,15m en los tercios segln disefio
2,12 Placa en concreto de 3.000PSI para tanque elevado, incluye | M2 1,44
refuerzo en 1/2" cada 0.10m en ambos sentidos
3 PISOS Y ENCHAPES
3.1 Piso en concreto E=0,08M (Incl Juntas dilat. Y Malla Elect.). M2 19.72
3,2 Enchape para pisos M2 22,88
33 Bocapuerta en Granito Pulido M2 0,18
3,4 Enchape para muros M2 22,64
4 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
4,1 Bajante de aguas lluvia PVCS 4" ML 11,92
4,2 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ 4". ML 91,13
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4,3 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ 2". ML 5,49

4,4 Punto sanitario de 4". UND 2,00

4,5 Punto sanitario de 2". UND 5,00

4,6 Sum. e inst tuberia PVCP @=1/2" RDE-09. ML 40,00

4,7 Punto hidraulico de 1/2". UND 8,00

4,8 Caja de inspeccién de 0,80 X 0,80 X0,80. UND 2,00

4,9 Suministro e instalacion tanque de almacenamiento de 1.000 | UND 1,00
Litros

4,10 Sistema séptico conico 1000 Litros + Filtro anaerobico + | UND 1,00
Trampa de grasas

5 INSTALACIONES ELECTRICAS

51 Salida de alumbrado incluye interruptor, a 110 Voltios. UND 6,00

5,2 Salida de tomacorriente. UND 2,00

6 PINTURA

6,1 Estuco sobre pafietes M2 33,46

6,2 Pintura en vinilo tipo 1 M2 33,46

6,3 Pintura en esmalte sobre Carpinteria metalica, (Inc. | M2 9,42
anticorrosivo).

7 CARPINTERIA METALICA

7.1 Puerta metalica cal. 20 (Segln disefio). M2 3,42

7,2 Canal en lamina en cal. 22 de 0,60m de desarrollo ML 9,36

8 CUBIERTA

8,1 Perfil metalico tipo C 203*65*3 MM ML 18,72

8,2 Cubierta en teja metdlica arquitecténica tipo mastermil, Color | M2 22,46
Azul

9 APARATOS SANITARIOS

9,1 Suministro e instalacién de lavamanos UN 2,00

9,2 Suministro e instalacion de sanitarios UN 2,00

9,3 Suministro e instalacion de ducha UN 1,00

9,4 Suministro e Instalacién alberca UN 1,00

FOTOVOLTAICO EXISTENTE INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LOS ANDES SEDE EL

CAPITULO 4. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO

JARDIN- VEREDA LA UNION 2.

10 ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO

FOTOVOLTAICO EXISTENTES
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Suministro e instalacion de Kit solar para sistema fotovoltaico | UND 1,00
25000W 102480Wh/dia (Incluye transporte)

CAPITULO 5. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EXISTENTE EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CAMPO HERMOSO SEDE PRINCIPAL - VEREDA

CAMPO HERMOSO.

2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, MAMPOSTERIA Y
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
2,7 Pafiete 1:4 impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones). M2 4,00
3 PISOS Y ENCHAPES
3,2 Enchape para pisos M2 58,50
3,3 Bocapuerta en Granito Pulido M2 0,80
3,4 Enchape para muros M2 67,50
6 PINTURA
6,1 Estuco sobre pafetes M2 68,00
6,2 Pintura en vinilo tipo 1 M2 68,00
6,3 Pintura en esmalte sobre Carpinteria metalica, (Inc. | M2 4,74
anticorrosivo).
d. Obligaciones del Contratista: En desarrollo del objeto antes mencionado el

contratista debera cumplir con las siguientes obligaciones:

Obligaciones Especificas:

1.

Elabord
Revisé
Aprobd

Suministrar toda la informacion que la entidad Contratante le requiera.
Socializar el proyecto a la comunidad junto con el supervisor designado por la
administracion municipal, el objetivo y el alcance del proyecto. Adicionalmente
entregar copia del mismo y modificaciones, si fuese el caso.

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de obra, ejecutando todas las
actividades planteadas de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas,
cantidades de obra y precios unitarios fijos contenidos en los pliegos de
condiciones, en la propuesta presentada y en los demdas documentos
precontractuales y contractuales.

Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido
en el cronograma de obra.

Ejecutar la obra con en la calidad, cantidad y en el tiempo contractualmente
establecido, disponiendo de todos los equipos, maquinaria, herramientas,
materiales y demas elementos necesarios para la correcta ejecucion de las obras.
Realizar el cerramiento o aislamiento del érea intervenir, previendo siempre que
personas externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las
especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones y que se
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cumpla con la sefializacion correspondiente, para prevenir cualquier tipo de
. riesgo.

7. Suministrar y mantener durante la ejecucién de la obra y hasta la entrega de la
misma, el personal profesional ofrecido en la propuesta técnica. Si el
CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personales propuestos, debera
hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiré. La aceptacion del
nuevo profesional estara sujeta a la aprobaciéon del CONTRATANTE previo visto
bueno del supervisor.

8. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra,
igualmente sera el responsable de la elaboracién de los subcontratos necesarios.

9. Presentar al supervisor del contrato designado por la administracion municipal,
informes de avance de obra de acuerdo con el cronograma establecido, que
debera ser como minimo cada mes o cada que la Entidad contratante lo solicite.

10. Suscribir y presentar conjuntamente con el supervisor del contrato, Acta de inicio,
actas parciales, acta final de obra y acta de liquidacion.

11. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por el supervisor
del contrato.

12. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto
estado de limpieza y libre de escombros.

13. Responder por cualquier dafo que se cause a personas vinculadas con la obra, a
bienes, o a terceros en la ejecuciéon del contrato.

14. Mantener durante la ejecucion del contrato las medias de seguridad en las areas
de intervencion, con el fin de garantizar la custodia de los bienes.

15. Garantizar todas las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional para
la ejecucion del contrato. El Contratista deberd, entre otros, garantizar: a) los
elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene
en cada una de las actividades, b) Normas de seguridad en la manipulacién de
equipos, herramientas

16. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato. Ademas, debe presentar al supervisor del
contrato los certificados de calidad de todos los materiales empleados para la
ejecucion del Contrato.

17. Cumplir con las medidas necesarias para no poner en peligro a las personas, los
bienes o al medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.

18. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las areas intervenidas, como
consecuencia de los defectos de estabilidad y de las obras que presenten
deterioro, durante la vigencia de las Pdlizas.

19. Presentar un cronograma estimado de la obra dentro de los tres dias siguientes
a la celebraciéon del contrato, para la revisién y aprobacién por parte del
supervisor designado por la administracion municipal, y ejecutar los trabajos de
acuerdo al cronograma aprobado con los ajustes hechos por el supervisor
designado por la administracion municipal.

20. Controlar la permanencia en los frentes de obra del residente de obra. La
presencia del maestro general no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por
algun motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o
en horas no laborables, deberd contarse con la presencia de los ingenieros

residentes.
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21. Instalar una valla en obra, con las siguientes caracteristicas: Dimensiones: Vallas
rectangulares de dos (2) metros de ancho por uno (1) metros de altura. Texto:
Elaboracion del texto en tipografia familia formato, color negro. Contenido:
Debera contener como minimo el escudo del MUNICIPIO, nombre del proyecto,
lugar, poblacién beneficiada, tipo de proyecto, contratista, presupuesto vigencia,
valor proyecto, supervisor y fecha de inicio y terminacion del proyecto.
Instalacién de la valla: Se instalara en sitio visible previamente determinados por
el supervisor. La valla. Plazo: El contratista instalara la valla en un plazo no mayor
de CINCO (05) dias calendarios contados a partir de la fecha de suscripcion del
acta de iniciacion de la obra.

22. Entregar al supervisor designado por la administracion municipal la
reprogramacion de obra en el caso de suspensiones y prorrogas.

23. Llevar una memoria diaria o bitacora de todos los acontecimientos, sucesos y
decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, registrarse la visita de
funcionarios que tengan gue ver con el proyecto, y demas acontecimientos, debe
permitir la comprension general de la obra y desarrollo de las actividades de
acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversién aprobado. Debe firmarse por
y residente de obra y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional
a esta bitacora, los representantes de la Entidad Contratante

Obligaciones del control ambiental:

1. Exigir que las obras sean ejecutadas dando proteccion al medio ambiente y
cumpliendo con todas las normas sobre manejo del impacto ambiental
establecidas en los documentos del contrato.

2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia planes de
contingencia y normas ambientales. De acuerdo con la naturaleza del contrato.

3. Asegurar la indemnidad del MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETA,
por concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como de los
requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes por
causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Area de
influencia.

4. Solicitar el apoyo de otras disciplinas del conocimiento para atender

problematicas especificas en el campo ambiental.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones Ambientales del contrato de obra.

Exigir al contratista la, obtencion de los permisos ambientales de caracter

regional y/o obtencidon de licencia ambiental en forma previa al inicio de las

actividades que lo requieran.

7. Asistir, de acuerdo a su rol de supervisor a las visitas de seguimiento y monitoreo
ambiental programadas por la Autoridad Ambiental correspondiente.

8. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo
ambiental de las obras.

9. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacién
de la obra se enmarque dentro de los requerimientos ambientales y que sus
resultados correspondan a los esperados, y disefar y recomendar los correctivos

& en

necesarios.
Elabord Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de Infraestructura Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 — 65 Esquina
Revisé Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de Infraestructugd’ 4 sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobé Yudy Vanessa Rivas H. — Sec. de Infraestructurd’ contdctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



ACALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN — DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - COLOMBIA

Estudio previo obra publica

MUNICIPIO DE

SAN VICENTE ,
DEL CAGUAN

NIT: 800095785-2

10. Informar por escrito al Municipio de San Vicente del Caguan sobre los posibles
riesgos de dafio ambiental que se puedan generar durante la ejecucién de la obra,
o acerca del incumplimiento de las obligaciones ambiental contractuales, y de ser
el caso, recomendar la aplicacién de las sanciones de ley

Respecto del personal requerido para la ejecucion del objeto contractual.

1) Suministrar y mantener, durante la obra y hasta la entrega de la misma, el personal
ofrecido y requerido en los estudios previos y pliegos de condiciones definitivos para la
ejecucion del objeto contractual, el cual deberd cumplir con las calidades técnicas o
profesionales y la experiencia general y especifica exigidas en el proceso de seleccion
del cual se derivo el presente contrato y ofrecidos.

2) En todo caso, EL CONTRATISTA debera contar con los profesionales o técnicos
requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningln caso podran estar
comprometidos mas del 100% de su tiempo o la dedicacién requerida en otros contratos
en ejecuciéon con EL MUNICIPIO o con terceros. Ademas de lo anterior, debera contar
con una oficina en el Departamento que, entre otros aspectos, le preste soporte en
asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

3) El director del proyecto deberd tener autonomia para actuar en nombre del
CONTRATISTA y para decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o
administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen
modificaciones en las condiciones contractuales.

4) El CONTRATISTA, se obliga durante el desarrollo de la Obra a mantener al frente de
la obra al Residente de obra, al Inspector de obra y demas personal aprobado por EL
MUNICIPIO. El Ingeniero Residente debera tener autonomia para actuar en nombre del
CONTRATISTA y para decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o
administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen
modificaciones en las condiciones contractuales.

5) Obtener la aprobacion de la supervisién con antelacién al cambio de profesionales o
técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitucién debera contener las
justificaciones correspondientes y estar acompafada de los soportes que acrediten el
cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y
especifica del nuevo personal, el nuevo profesional debera tener un perfil igual o superior
al profesional a ser remplazado, quien cumplié con los requisitos exigidos en las reglas
de participacién, sin perjuicio de la regulacién especifica que sobre este aspecto se
establece para el personal minimo requerido.

6) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucioén de la obra, asi como garantizar que la celebracién y
ejecucion de los subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningtn tipo
de vinculo laboral entre el personal subcontratado y EL MUNICIPIO.

Respecto de los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de
construccion,
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= Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y
los demas elementos necesarios para la adecuada ejecucion del contrato.

= Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato.

= Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto
estado y limpieza.

= Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial
para la ejecucion del contrato, en especial en cuanto guarda relacién con: A)
Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades de obra. B) Manipulacién de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del
objeto contractual. C) Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de
identificacion para todo el personal utilizado en la ejecuciéon de objeto contractual.

OBLIGACION ESPECIAL:

b Contar con permisos y licencia ambientales, en caso que aplique o apoyando al
municipio el permiso a su gestion.

Nota 1: Entre el CONTRATANTE vy los dependientes del CONTRATISTA no existe vinculo
laboral alguno y, por lo tanto, no surge en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la
obligacion de pagar prestaciones labores o sociales respecto de los trabajadores del
CONTRATANTE.

Nota 2: Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las
actividades propias del CONTRATANTE, éste no sera solidariamente responsable frente
a las obligaciones laborales de aquél. En consecuencia, en el evento de presentarse
cualquier reclamacion o accion del personal del CONTRATISTA que llegare a involucrar
a EL CONTRATANTE, el primero lo mantendra indemne de cualquier responsabilidad vy,
en cualquier caso, pagara el valor de la indemnizacion a que haya lugar por cualquier
perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este concepto.

Nota 3: Frente a los SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, El CONTRATISTA se obliga
al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y
prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relaciéon con los
trabajadores y empleados ya que el personal que vincula el CONTRATISTA no tiene
caracter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo
dispuesto en el Codigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones concordantes y
complementarias. Ninguna obligacion de tal naturaleza corresponde a La Entidad y éste
no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

Nota 4: Frente a los APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL, El CONTRATISTA
se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales
(Cajas de Compensacion Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones
correspondientes, impuestas por la autoridad competente. Correspondera al supervisor
del contrato durante la ejecucién del Contrato y en el momento de su liquidacién,
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efectuar el control de las obligaciones contraidas por el Contratista en la forma
establecida en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. La acreditacion
de estos aportes se requerird para la realizacion de cada pago derivado del presente
contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007

Obligaciones del Municipio: En desarrollo del objeto antes mencionado el Municipio
debera cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Aportar los recursos econémicos que le correspondan para el desarrollo del
presente Contrato de obra mediante la forma de pago prevista.

2. Construir la reserva presupuestal que garantice el giro de los recursos del

Contrato de obra

Facilitar al Contratista de obra la informacion pertinente.

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de obra

. Verificar los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral,

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar (cuando a ello haya
lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

6. Revisar y aprobar la garantia Unica de cumplimiento suscrita por el Contratista
de obra.

7. Suscribir conjuntamente las actas que se requieran en el desarrollo del contrato,
con el Contratista de obra.

8. Atender las solicitudes del contratista de obra y dar respuesta oportuna.

9. Revisar y aprobar la justificacion o razones de las posibles solicitudes de
prérrogas por parte del Contratista de obra, con respecto a la fecha de entrega o
terminacion del proyecto.

10.Revisar, aprobar y efectuar las solicitudes de pago a actas parciales y final del
Contratista de obra, previamente avaladas por el supervisor designado por el
ordenador del gasto.

v B w

Obligaciones Generales:

1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidaciéon del contrato de
prestacion de servicios (si se conviene esta ultima), conjuntamente con el
supervisor del mismo.

2. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud,
pensiones y aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos
respectivos que asi lo acrediten, conforme lo establecido por el Articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de
2002, Decreto 510 de 2003, articulo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012
y demas normas que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren.

3. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informaciéon que conozca
por causa o con ocasién de la orden o contrato.

4. Responder y hacer uso de los bienes que le sean asignados para el desarrollo de
sus obligaciones y hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibid,
salvo su deterioro natural, o dafios ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor
al supervisor del contrato, al momento de la terminacién de éste, con la asesoria
del Grupo de Almacén e Inventarios quien expedird el certificado de recibo a
satisfacciéon que formara parte del informe final y acta de liquidacién.
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5. Responder por los documentos fisicos o0 magnéticos que le sean entregados o que
elabore en desarrollo del contrato, certificando que reposen en la dependencia
correspondiente.

6. Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su
responsabilidad el no tramite de pago de la respectiva (s) factura (s), por falta
de cumplimiento total de los mismos.

7. Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, pliego de
condiciones, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demas documentos del
presente proceso de seleccidn a fin de ejecutar y dar cumplimiento del objeto del
proceso con eficiencia y eficacia. ¢ Actualizar y/o modificar las garantias cuando
a ello hay lugar.

8. Responder en los plazos que la Entidad establezca en cada caso, los
requerimientos de aclaracién o de informacién que le formule.

9. Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamacién por parte del
personal que utilice para la prestacion del servicio.

10. Responder por todos los gastos, contribuciones y demas deducciones que genere
la suscripcion y ejecucion del contrato.

11. Efectuar y entregar los informes de actividades, en caso de ser solicitado por el
supervisor. » Asistir a las reuniones que sea convocado por parte del contratante.

12. Atender en forma permanente la direccion de la ejecucion del objeto contractual.

13. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia al supervisor del
contrato.

14, Constituir la garantia de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de dos (02)
dias habiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato.

15. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el
fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecuciéon del contrato.

16. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.

17. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que
ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la
administracién o a terceros, en los términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

18. Efectuar el pago de los tributos, impuestos y contribuciones de orden
departamental y municipal (estampillas), a que haya lugar con ocasion de la
celebracién del contrato, una vez suscrito este por las partes intervinientes, de
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal vigente, previa suscripcién
del acta inicio, sin perjuicio de lo establecido en el Articulo 40 de la Ley 80 de
1993,

19. Las demas que se deriven de las estipulaciones contenidas en el pliego de
condiciones y documentos previos del proceso de selecciéon que dio lugar a la
celebracion del contrato.

Nota 1: Entre el CONTRATANTE y los dependientes del CONTRATISTA no existe vinculo

_laboral alguno y, por lo tanto, no surge en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la

obligacion de pagar prestaciones labores o sociales respecto de los trabajadores del
CONTRATANTE.

Nota 2: Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las
actividades propias del CONTRATANTE, éste no sera solidariamente responsable frente
a las obligaciones laborales de aquél. En consecuencia, en el evento de presentarse
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cualquier reclamacioén o accién del personal del CONTRATISTA que llegare a involucrar
a EL CONTRATANTE, el primero lo mantendra indemne de cualquier responsabilidad v,
en cualquier caso, pagara el valor de la indemnizacion a que haya lugar por cualquier
perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este concepto

e. Lugar de ejecucion:

1. Institucién Educativa Rural La Sombra, sede El Cristal, vereda El Cristal, zona rural
del municipio de San Vicente del Caguan, Caqueta.

2. Institucion Educativa Rural Cristalina Troncales, sede Nueva Etapa, vereda Nueva
Etapa, zona rural del municipio de San Vicente del Caguan, Caqueta.

3. Institucién Educativa Rural Campo Hermoso, sede principal, vereda Campo Hermoso,
zona rural del municipio de San Vicente del Caguan, Caqueta.

4. Institucion Educativa Rural Los Andes, sede El Jardin, vereda La Unién 2, zona rural
del municipio de San Vicente del Caguan, Caqueta.

F. Identificacidon del contrato a celebrar:

Por el objeto y las actividades a desarrollar y teniendo la definicion que consagra el
numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, se trata de un contrato de Obra,
los que celebren las entidades estatales para la construcciéon, mantenimiento, msta]acmn
y, en general, para la realizacion de cualquier otro trahajo material sobre bienes
inmuebles, cualquiera gue sea la modalidad de ejecucién y pago?.

G. Valor Y Forma De Pago

El valor estimado del futuro contrato corresponde a la suma de: CUATROCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($489.939.059). Incluido IVA, gastos,
contribuciones y deducciones a que haya ocasién con la celebracién del respectivo
contrato o aceptacion de la oferta.

NOTA 1: El precio incluye todos los costos directos e indirectos que se causen con la
celebracion del contrato; asi como las obligaciones tributarias (Municipales,
Departamentales o Nacionales) a las cuales este como responsable quien presente la
propuesta, es decir, el fututo contratista debera asumir toda la carga tributaria del valor
indicado.

NOTA 2: Los precios unitarios propuestos por el oferente y contratista seleccionado, en
NINGUN CASO podrén superar los precios unitarios ponderados por la entidad para la

adquisicién de los bienes, relacionados en la tabla anterior, so pena de rechazo de la
oferta,

2 CONGRESO DE LA REPUBLICA.- Ley 80 de 1993. En: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Normal.jsp?i=304
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NOTA 3: Los oferentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda
tasa, retribucién, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y,
el Municipio, no aceptara reclamacion alguna por estos conceptos.

NOTA 4: La adjudicacion del presente proceso de seleccién se efectuard de forma
GLOBAL y hasta por el valor total del presupuesto oficial y se ejecutara de acuerdo con
los precios unitarios fijos sin formula de reajuste ofertados por quien resulte
seleccionado.

Nota 5: Las contribuciones y deducciones a tener en cuenta por parte del futuro
contratista seran los siguientes:

Tabla 3- Contribuciones y Deducciones

Impuesto Tarifa | Observaciones
Estampilla Pro - Cultura 1%
Estampilla Pro — Adulto Mayor 4%
Estampilla Pro — Uniamazonia | 0.5%
Estampilla Pro - Electrificaciéon | 1% Por mandato expreso del Estatuto de
Rural Rentas Municipal
Estampilla Pro - Deporte 2%
Estampilla pro - Justicia 2%
ICA 5.5%
Mil
Fondos de Seguridad 5% Por mandato legal
Territorial
FONSET
IVA Segun la clasificacién tributaria
Renta Segun la clasificacién tributaria

Paragrafo: El oferente adjudicado, al momento de dar ejecuciéon a sus respectivas

actividades contractuales, deben tener legalizado su contrato correspondiente, para lo
cual deben acarrear gastos, como lo son el pago de las garantias contractuales exigidas

(Garantia de cumplimiento y Garantia De Responsabilidad Civil Extracontractual, en caso
ue apligue | pago de la totalidad de las estampillas relacionadas con antelacion, una
vez se suscrita el contrato v previo a la suscripcion del acta de inicio.

« Justificacion del Valor Estimado del Contrato:

Tabla 4- Presupuesto

CAPITULO 1. BATERIA SANITARIA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA SOMBRA SEDE EL
CRISTAL - VEREDA EL CRISTAL - MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA

ITE DESCRIPCION UND CANT V/UNIT. V/PARCIAL
M
1 PRELIMINARES Y EXCAVACION $
2.937.135,00
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1,1 Localizacién y Replanteo M2 19,84 $ $
21.084,00 418.307,00
1,2 Descapote y nivelacion M2 15,16 $ $
24.399,00 369.889,00
1,3 Excav. manual (Mat. Com. y cong. | M3 35,24 $ $
Inc. ret. de escomb. H=<1.5 m) 57.120,00 2.012.909,00
1,4 Relleno manual con material comun | M3 1,96 $ $
69.403,00 136.030,00
2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, $
MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO 46.733.912,00
ESTRUCTURALES
2,1 Concreto para solados y atraque | M2 4,00 $ $
f'c=210 kgf/cm?2 de 3000 PSI 56.760,00 227.040,00
2,2 Zapatas de 0,80*%0,80*0.30 ref 1/2 | UND 4,00 $ $
c/0,15 mts f'c=210 kgf/cm2 de 1.032.753,00 4.131.012,00
3000 PSI .
2:3 Viga de cimentaciéon de 0.20*0.25 | ML 14,32 $ $
f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI 374.173,00 5.358.157,00
2,4 Columnas de 0.10%0.20 f’'c=210 | ML 18,69 $ $
kgf/cm2 de 3000 PSI 512.756,00 9.583.410,00
25 Muros en Ladrillo E=0.10 M. M2 28,05 $ $
193.090,00 5.416.175,00
2,6 Viga aérea de 0.10*0.20 f'c=210 | ML 18,22 $ $
kgf/cm?2 de 3000 PSI 461.355,00 8.405.888,00
2.7 Panete 1:4 impermeabilizado | M2 56,10 $ $
(Incluye filos y dilataciones). 123.853,00 6.948.153,00
2,8 Bordillo de confinamiento de | ML 17,84 $ $
0,10x0,3m en cto f'c= 210 kgf/cm2 90.811,00 1.620.068,00
2,9 Meson en cto f'c= 210fgf/cm2 | M2 0,60 $
E=0.08 m R. No. 3 c/0.20 m. 264.767,00 158.860,00
2,10 | Zapatasde 1,2*1,2%0.40 Refuerzo @ | UND 1,00 $ $
1/2" ¢/.20m. 1.498.324,00 1.498.324,00
2,11 | Columnas de 0.30*0.30 Ref. 4 No. 4 | ML 4,00 $ $
E No. 3 ¢/0,10 m y C/0,15m en los 537.156,00 2.148.624,00
tercios segin disefio
2,12 | Placa en concreto de 3.000PSI para | M2 1,44 $ $
tanque elevado, incluye refuerzo en 859.862,00 1.238.201,00
1/2" cada 0.10m en ambos sentidos
3 PISOS Y ENCHAPES : $
10.149.746,00
3,1 Piso en concreto E=0,08M (Incl | M2 19,72 $ $
Juntas dilat. Y Malla Elect.). 194.941,00 3.844.237,00
3.2 Enchape para pisos M2 22,88 $ $
147.497,00 3.374.023,00
3,3 Bocapuerta en Granito Pulido M2 0,18 $ $
260.813,00 46.946,00
3,4 Enchape para muros M2 22,64 $ $
127.409,00 2.884.540,00
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4 INSTALACIONES HIDRAULICAS $
Y SANITARIAS 13.985.163,00
4,1 Bajante de aguas lluvia PVCS 4" ML 11,92 $ $
57.148,00 681.204,00
4,2 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ | ML 91,13 $ $
4", 57.148,00 5.207.897,00
4,3 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ | ML 5,49 $ $
24 49.392,00 271.162,00
4,4 Punto sanitario de 4". UND 2,00 $ $
90.368,00 180.736,00
4,5 Punto sanitario de 2". UND 5,00 $ $
80.696,00 403.480,00
4,6 Sum. e inst tuberia PVCP @=1/2" | ML 40,00 $ 4
RDE-09. 34.312,00 1.372.480,00
4,7 Punto hidradlico de 1/2". UND 8,00 $ $
55.934,00 447.472,00
4,8 Caja de inspeccion de 0,80 X 0,80 | UND 2,00 % %
X0,80. 776.475,00 1.552.950,00
4,9 Suministro e instalacién tanque de | UND 1,00 % $
almacenamiento de 1.000 Litros 1.124.046,00 1.124.046,00
4,10 Sistermna séptico cénico 1000 Litros + | UND 1,00 $ $
Filtro anaerobico + Trampa de 2.743.736,00 2.743.736,00
grasas
5 INSTALACIONES ELECTRICAS $
2.452.904,00
5.1 Salida de alumbrado incluye | UND 6,00 $ $
interruptor, a 110 Voltios. 276.736,00 1.660.416,00
5.2 Salida de tomacorriente. UND 2,00 $ $
396.244,00 792.488,00
6 PINTURA $
3.552.691,00
6,1 Estuco sobre pafnetes M2 33,46 $ $
43.300,00 1.448.818,00
6,2 Pintura en vinilo tipo 1 M2 33,46 $ $
47.785,00 1.598.886,00
6,3 Pintura en esmalte sobre Carpinteria | M2 9,42 $ $
metdlica, (Inc. anticorrosivo). 53.608,00 504.987,00
7 CARPINTERIA METALICA
4.801.741,00
71 Puerta metalica cal. 20 (Segln | M2 3,42 $ $
disefo). 1.016.889,00 3.477.760,00
Zi2 Canal en lamina en cal. 22 de 0,60m | ML 9,36 $ $
de desarrollo 141.451,00 1.323.981,00
8 CUBIERTA $
6.608.649,00
8,1 Perfil metélico tipo C 203*65*3 MM | ML 18,72 $ $
160.422,00 3.003.100,00
8,2 Cubierta en teja metalica | M2 22,46 $ $
arquitecténica tipo mastermil, Color 160.532,00 3.605.549,00
Azul
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9 APARATOS SANITARIOS $
4.006.462,00
9,1 Suministro e  instalacidn de | UN 2,00 $ $
lavamanos 694.792,00 1.389.584,00
9,2 Suministro e  instalacion  de | UN 2,00 $ 4
sanitarios 701.185,00 1.402.370,00
9,3 Suministro e instalacion de ducha UN 1,00 $ $
230.271,00 230.271,00
9,4 Suministro e Instalacién alberca UN 1,00 $ $
984.237,00 984.237,00
COSTOS DIRECTO - BATERIA SANITARIA INSTITUCION $
EDUCATIVA RURAL LA SOMBRA SEDE EL CRISTA!. - VEREDA'EL 95.228.403,00
CRISTAL - MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA

CAPITULO 2. BATERIA SANITARIA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CAMPO HERMOSO SEDE
PRINCIPAL - VEREDA CAMPO HERMOSO - MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA

ITE DESCRIPCION UND | CANT | V/UNIT. V/PARCIAL

M

1 PRELIMINARES Y EXCAVACION $

3.361.544,00

1,1 Localizacion y Replanteo M2 19,84 $ $

21.084,00 418.307,00

1,2 Descapote y nivelacion M2 15,16 $ $

24.399,00 369.889,00

1.3 Excav. manual (Mat. Com. y cong. | M3 34,69 $ $
Inc. ret. de escomb. H=<1.5 m) 57.120,00 1.981.493,00

1,4 Relleno manual con material comin | M3 1,96 $ $

69.403,00 136.030,00

1,5 Remolicion de estructura existente | M3 5,40 $ $
(Incluye cargue, retiro y disposicién 84.412,00 455.825,00
final)

2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, $
MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO 42.054.942,00
ESTRUCTURALES

2,1 Concreto para solados y atraque | M2 4,00 $ $
f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI 69.905,00 279.620,00

2,2 Zapatas de 0,80%0,80*0.30 ref 1/2 | UND 4,00 $ $
c/0,15 mts f'c=210 kgf/fcm2 de 1.013.030,00 4.052.120,00
3000 PSI

2.3 Viga de cimentacion de 0.20*%0.25 | ML 14,32 $ $
f"c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI 347.040,00 4.969.613,00

2,4 Columnas de 0.10%0.20 f'c=210 | ML 18,69 $ $
kgf/cm2 de 3000 PSI 462.606,00 8.646.106,00

2;5 Muros en Ladrillo E=0.10 M, M2 28,05 $ $

169.653,00 4.758.767,00

2,6 Viga aérea de 0.10*0.20 f'c=210 | ML 18,22 $ $
kgf/cm?2 de 3000 PSI 415.076,00 7.562.685,00

2,7 Pafiete 1:4 impermeabilizado | M2 56,10 $ $
(Incluye filos y dilataciones). 106.035,00 5.948.564,00
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2,80 Bordillo de confinamiento de | ML 17,84 $ $
0,10x0,3m en cto f'c= 210 kgf/cm2 77.358,00 1.380.067,00
2,9 Meson en cto f'c= 210fgf/cm2 | M2 0,60 $ $
E=0.08 m R. No. 3 ¢/0.20 m. 235.026,00 141.016,00
2,10 | Zapatas de 1,2%1,2%0.40 Refuerzo @ | UND 1,00 $ $
1/2" ¢/.20m. 1.224.178,00 1.224.178,00
2,11 | Columnas de 0.30*0.30 Ref. 4 No. 4 | ML 4,00 $ $
E No. 3 ¢/0,10 m y C/0,15m en los 490.918,00 - 1.963.672,00
tercios segun disefio
2,12 | Placa en concreto de 3.000PSI para | M2 1,44 $ $
tanque elevado, incluye refuerzo en 783.704,00 1.128.534,00
1/2" cada 0.10m en ambos sentidos
3 PISOS Y ENCHAPES $
9.421.067,00
3,1 Piso en concreto E=0,08M (Incl | M2 19,72 $ $
Juntas dilat. Y Malla Elect.). 158.134,00 3.118.402,00
3,2 Enchape para pisos M2 22,88 $ $
147.497,00 3.374.023,00
3,3 Bocapuerta en Granito Pulido M2 0,18 $ $
245.009,00 44.102,00
3,4 Enchape para muros M2 22,64 $ $
127.409,00 2.884.540,00
4 INSTALACIONES HIDRAULICAS
Y SANITARIAS 11.918.712,00
4,1 Bajante de aguas lluvia PVCS 4" ML 11,92 $ %
57.148,00 681.204,00
4,2 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ | ML 119,6 $ $
4", 6 57.148,00 6.838.330,00
4,3 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ | ML 5,49 $ $
2V 49.392,00 271.162,00
4,4 Punto sanitario de 4". UND 2,00 $ $
90.368,00 180.736,00
4,5 Punto sanitario de 2", UND 5,00 4 $
80.696,00 403.480,00
4,6 Sum. e inst tuberia PVCP @=1/2" | ML 40,00 $ $
RDE-09. 34.312,00 1.372.480,00
4,7 Punto hidradlico de 1/2". UND 8,00 % $
55.934,00 447.472,00
4,8 Caja de inspeccion de 0,80 X 0,80 | UND 1,00 $ $
X0,80. 599.802,00 599.802,00
4,9 Suministro e instalaciéon tanque de | UND 1,00 $ $
almacenamiento de 1.000 Litros 1.124.046,00 1.124.046,00
5 INSTALACIONES ELECTRICAS $
2.452.904,00
5,1 Salida de alumbrado incluye | UND 6,00 $ $
interruptor, a 110 Voltios. 276.736,00 1.660.416,00
5,2 Salida de tomacorriente. UND 2,00 $ $
396.244,00 792.488,00
6 PINTURA $
3.816.838,00
Elabord Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 - 65 Esquina

Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de Infraestructural
Yudy Vanessa Rivas H. — Sec. de Infraestructu

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
contictenos@sanvicentedelcaguan-caqueta. gov.co

Reviso

Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de Infraest%ura
Aprobé



ACALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN — DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - COLOMBIA

Estudio previo obra publica

MUNICIPIO DE

SAN VICENTE
DEL CAGUAN
~ NIT: 800095785-2
6,1 Estuco sobre pafetes M2 36,36 % $
43.300,00 1.574.388,00
6,2 Pintura en vinilo tipo 1 M2 36,36 $ $
47.785,00 1.737.463,00
6,3 Pintura en esmalte sobre Carpinteria | M2 9,42 $ $
metadlica, (Inc. anticorrosivo). 53.608,00 504.987,00
7 CARPINTERIA METALICA $
4.711.091,00
7 i Puerta metalica cal. 20 (Segin | M2 3,42 $ $
disefio). 990.383,00 3.387.110,00
7,2 Canal en lamina en cal. 22 de 0,60m | ML 9,36 $ $
de desarrollo 141.451,00 1.323.981,00
8 CUBIERTA $
6.608.649,00
8,1 Perfil metdlico tipo C 203*65%3 MM ML 18,72 $ $
160.422,00 3.003.100,00
8,2 Cubierta en teja metalica | M2 22,46 % $
arguitecténica tipo mastermil, Color 160.532,00 3.605.549,00
Azul
9 APARATOS SANITARIOS $
3.946.382,00
9,1 Suministro e  instalacion de | UND 2,00 $ $
lavamanos 694.792,00 1.389.584,00
9,2 Suministro e  instalacion  de | UND 2,00 4 $
sanitarios 701.185,00 1.402.370,00
9,3 Suministro e instalacién de ducha UND 1,00 $ $
230.271,00 230.271,00
9,4 Suministro e Instalacion alberca UND 1,00 $ $
924.157,00 924.157,00
COSTOS DIRECTO - BATERIA SANITARIA INSTITUCION | $

EDUCATIVA RURAL CAMPO HERMOSO SEDE PRINCIPAL - VEREDA | 88.292.129,00
CAMPO HERMOSO - MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN,
CAQUETA

CAPITULO 3. BATERIA SANITARIA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CRISTALINA TRONCALES
SEDE NUEVA ETAPA VEREDA NUEVA ETAPA MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA

ITE DESCRIPCION UND CANT V/UNIT. V/PARCIAL
M
1 PRELIMINARES Y EXCAVACION $
2.937.135,00

1.3 Localizacién y Replanteo M2 19,84 $ %

21.084,00 418.307,00
1,2 Descapote y nivelacion M2 15,16 $ $

24.399,00 369.889,00
1.3 Excav. manual (Mat. Com. y cong. | M3 35,24 $ $

Inc. ret. de escomb. H=<1.5m) 57.120,00 2.012.909,00

1,4 Relleno manual con material comdn | M3 1,96 $ $

69.403,00 136.030,00
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2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, $
MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO 41.756.653,00
ESTRUCTURALES
2,1 Concreto para solados y atraque | M2 4,00 $ $
f c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI 57.474,00 229.896,00
2,2 Zapatas de 0,80%0,80*%0.30 ref 1/2 | UND 4,00 $ $
¢/0,15 mts f'c=210 kgf/cm2 de 893.481,00 3.573.924,00
3000 PSI
2,3 Viga de cimentacidon de 0.20*%0.25 | ML 14,32 % $
f'c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI 348.517,00 4.990.763,00
2,4 Columnas de 0.10%0.20 f'c=210 | ML 18,69 $ $
kgf/cm2 de 3000 PSI 465.334,00 8.697.092,00
2.5 Muros en Ladrillo E=0.10 M. M2 28,05 $ $
170.713,00 4.788.500,00
2,6 Viga aérea de 0.10*%0.20 f'c=210 | ML 18,22 $ $
kgf/cm2 de 3000 PSI 417.593,00 7.608.544,00
2,7 Panete 1:4 impermeabilizado | M2 56,10 $ $
(Incluye filos v dilataciones). 106.799,00 5.991.424,00
2,8 Bordillo de confinamiento de | ML 17,84 $ $
0,10x0,3m en cto f'c= 210 kgf/cm2 77.758,00 1.387.203,00
2,9 Meson en cto f'c= 210fgf/cm2 | M2 0,60 $
E=0.08 m R. No. 3 ¢/0.20 m. 236.643,00 141.986,00
2,10 | Zapatas de 1,2*1,2*0.40 Refuerzo @ | UND 1,00 $ $
1/2" ¢/.20m. 1.239.082,00 1.239.082,00
2,11 Columnas de 0.30*0.30 Ref. 4 No. 4 | ML 4,00 $ %
E No. 3 ¢/0,10 m y C/0,15m en los 493.434,00 1.973.736,00
tercios segun disefio
2,12 Placa en concreto de 3.000PSI para | M2 1,44 $ $
tanque elevado, incluye refuerzo en 787.849,00 1.134.503,00
1/2" cada 0.10m en ambos sentidos
3 PISOS Y ENCHAPES $
9.460.155,00
3,1 Piso en concreto E=0,08M (Incl | M2 19,72 $ $
Juntas dilat. Y Malla Elect.). 160.134,00 3.157.842,00
3,2 Enchape para pisos M2 22,88 $ $
147.497,00 3.374.023,00
3,3 Bocapuerta en Granito Pulido M2 0,18 $ $
243.055,00 43.750,00
3,4 Enchape para muros M2 22,64 $ $
127.409,00 2.884.540,00
4 INSTALACIONES HIDRAULICAS $
Y SANITARIAS 13.651.021,00
4,1 Bajante de aguas lluvia PVCS 4" ML 11,92 $ $
57.148,00 681.204,00
4,2 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ | ML 91,13 $ $
4", 57.148,00 5.207.897,00
4,3 Sum. Nivel. e inst. tuberia PVCS @ | ML 5,49 $ $
2, 49.392,00 271.162,00
4,4 Punto sanitario de 4", UND 2,00 $ $
90.368,00 180.736,00
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4,5 Punto sanitario de 2". UND | 5,00 $ $
80.696,00 403.480,00
4,6 Sum. e inst tuberia PVCP @=1/2" | ML 40,00 $ $
RDE-09. 34.312,00 1.372.480,00
4,7 Punto hidraulico de 1/2". UND | 8,00 % %
55.934,00 447.472,00
4,8 Caja de inspeccién de 0,80 X 0,80 | UND 2,00 $ $
X0,80. 609.404,00 1.218.808,00
4,9 Suministro e instalacion tanque de | UND 1,00 $ $
almacenamiento de 1.000 Litros 1.124.046,00 1.124.046,00
4,10 | Sistena séptico cénico 1000 Litros + | UND 1,00 $ $
Filtro anaerobico + Trampa de 2.743.736,00 2.743.736,00
grasas
5 INSTALACIONES ELECTRICAS $
2.452.904,00
51 Salida de alumbrado incluye | UND 6,00 $ $
interruptor, a 110 Voltios. 276.736,00 1.660.416,00
5,2 Salida de tomacorriente. UND 2,00 $ $
396.244,00 792.488,00
6 PINTURA $
3.552.691,00
6,1 Estuco sobre pafetes M2 33,46 $ $
43.300,00 1.448.818,00
6,2 Pintura en vinilo tipo 1 M2 33,46 $ $
47.785,00 1.598.886,00
6,3 Pintura en esmalte sobre Carpinteria | M2 9,42 $ $
metalica, (Inc. anticorrosivo). 53.608,00 504.987,00
7 CARPINTERIA METALICA $
4.714.979,00
7.1 Puerta metalica cal. 20 (Segtn | M2 3,42 $ $
disefio). 991.520,00 3.390.998,00
2.2 Canal en lamina en cal. 22 de 0,60m | ML 9,36 $ $
de desarrollo 141.451,00 1.323.981,00
8 CUBIERTA

$
6.608.649,00

8,1 Perfil metdlico tipo C 203*65*3 MM ML 18,72 $ $
160.422,00 3.003.100,00
8,2 Cubierta en teja metélica | M2 22,46 $ $
arquitectdnica tipo mastermil, Color 160.532,00 3.605.549,00
Azul
9 APARATOS SANITARIOS $
3.948.959,00
9,1 Suministro e  instalacion de | UN 2,00 % $
lavamanos 694.792,00 1.389.584,00
9,2 Suministro e  instalacion  de | UN 2,00 $ $
sanitarios 701.185,00 1.402.370,00
9,3 Suministro e instalacién de ducha UN 1,00 $ $
230.271,00 230.271,00
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9,4 Suministro e Instalacién alberca UN 1,00 % $
926.734,00 926.734,00
COSTOS DIRECTO - BATERIA SANITARIA INSTITUCION

EDUCATIVA RURAL CRISTALINA TRONCALES SEDE NUEVA ETAPA
VEREDA NUEVA ETAPA MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN,

CAQUETA

$
89.083.146,00

CAPITULO 4.

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO FOTOVOLTAICO

EXISTENTE INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LOS ANDES SEDE EL JARDIN- VEREDA LA UNION 2

10 ADECUACIONES Y $
ME;IOR.AMIENTO SISTEMA 73.214.271,00
ELECTRICO FOTOVOLTAICO
EXISTENTES '

10,1 Suministro e instalacién de Kit solar | UND 1,00

para sistema fotovoltaico 25000W
102480Wh/dia (Incluye transporte)

$
73.214.271,00

$
73.214.271,00

COSTOS DIRECTO - ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA
ELECTRICO FOTOVOLTAICO EXISTENTE INSTITUCION EDUCATIVA
RURAL LOS ANDES SEDE EL JARDIN- VEREDA LA UNION 2

$
73.214.271,00

CAPITULO 5.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EXISTENTE EN LA

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CAMPO HERMOSO SEDE PRINCIPAL - VEREDA CAMPO

HERMOSO
2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, $
MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO 424.140,00
ESTRUCTURALES
2,7 Panete 1:4 impermeabilizado | M2 4,00 $ %
(Incluye filos y dilataciones). 106.035,00 424.140,00
3 PISOS Y ENCHAPES $
17.424.690,00
3,2 Enchape para pisos M2 58,50 $ $
147.497,00 8.628.575,00
3,3 Bocapuerta en Granito Pulido M2 0,80 $ $
245.009,00 196.007,00
3,4 Enchape para muros M2 67,50 $ %
127.409,00 8.600.108,00
6 PINTURA $
6.447.882,00
6,1 Estuco sobre pafietes M2 68,00 $ $
43.300,00 2.944.400,00
6,2 Pintura en vinilo tipo 1 M2 68,00 $ $
47.785,00 3.249.380,00
6,3 Pintura en esmalte sobre Carpinteria | M2 4,74 $ $
metalica, (Inc. anticorrosivo). 53.608,00 254.102,00
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COSTOS DIRECTO - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA | $
EDUCATIVA EXISTENTE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | 24.296.712,00
CAMPO HERMOSO SEDE PRINCIPAL - VEREDA CAMPO HERMOSO

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTO $
370.114.661,00
ADMINISTRACION 25% $
92.528.665,00
IMPREVISTOS 1% $
3.701.147,00
UTILIDAD 4% $
14.804.586,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) $
8.790.000,00
VALOR TOTAL OBRA $
489.939.059,00

NOTA 1: El precio incluye todos los costos directos e indirectos que se causen con la
celebracion del contrato; asi como las obligaciones tributarias (Municipales,
Departamentales o Nacionales) a las cuales este como responsable quien presente la
propuesta, es decir, el fututo contratista debera asumir toda la carga tributaria del valor
indicado.

NOTA 2: Los precios unitarios propuestos por el oferente y contratista seleccionado, en
NINGUN CASO podran superar los precios unitarios ponderados por la entidad para la
adquisicion de los bienes, relacionados en la tabla anterior, so pena de rechazo de la
oferta.

NOTA 3: Los oferentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda
tasa, retribucion, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y,
el Municipio, no aceptard reclamacioén alguna por estos conceptos.

NOTA 4: La adjudicacion del presente proceso de seleccién se efectuara de forma
GLOBAL y hasta por el valor total del presupuesto oficial y se ejecutara de acuerdo con

los precios unitarios fijos sin férmula de reajuste ofertados por quien resulte
seleccionado.

« FORMA DE PAGO:

La Entidad pagard el contrato celebrado por la modalidad de precios unitarios, de la
siguiente manera:

Se pagara un anticipo correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del
contrato el cual se amortizard mediante pagos parciales, de acuerdo con las cantidades
de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccién por la
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supervision, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente, deberan soportarse
en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado.

Los respectivos pagos, se haran hasta completar el monto del noventa por ciento (90%)
del valor total del contrato, previa presentacién de informe de actividades en medio
fisico y magnético, con registros fotograficos y certificaciéon de cumplimiento expedida
por el supervisor del contrato; lo anterior sin perjuicio de la facultad que tiene el
supervisor de solicitar informes cuando lo considere necesario.

Un dltimo pago, correspondiente al diez (10%) del valor total del contrato de obra, de
acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas y recibidas a satisfaccion, este
desembolso se realizara previa suscripcion del acta de recibo final de las obras a
satisfaccion por parte de la supervisién designada, asi como de la aprobacién de las
garantias correspondientes sefialadas, parafiscales y demas requisitos y una vez se haya
liquidado el contrato.

La firma adicional que refrenda las Actas; como la del ordenador del gasto del Municipio,
permiten autorizar el pago del Acta al Contratista, sin adquirir responsabilidad por las
cantidades y valores en ellas expresadas.

a. REGLAS PARA LOS PAGOS PARCIALES

i 7 Informes: El contratista debera presentar informe de ejecucién donde se
evidencien las actividades realizadas, los cuales deben ser refrendados por el Contratista
y el supervisor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente
mes y la verificacion del pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad
social y legal del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditacion
de estos aportes se requerira para la realizacion de cada pago derivado del presente
contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Z Factura: Las facturas o documento equivalente deberan reunir los requisitos
establecidos en el Estatuto Tributario y demas que lo modifiquen, adicionen o aclaren.
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompaian de los
documentos requeridos para el pago, el término para éste sélo efecto empezara a
contarse desde la fecha en que se haya aportado el dltimo de los documentos. Las
demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y
no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion alguna.

3, Pago de la Seguridad Social Integral: Cada solicitud de pago debera estar
acompanada de la certificacion sobre el pago de obligaciones asumidas por parte del
contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, o del impuesto sobre la renta, para la equidad CREE,
de conformidad con el articulo 20 de la ley 1607 del 26 de diciembre de 2012.

Nota 1. En caso de requerirse prorroga del plazo de ejecucion, esta no alterara en
principio, las demas condiciones contractuales, las cuales, incluyendo el valor,
permaneceran inalteradas. Por tal razén, no se reconoceran factores de permanencia o
stand - by del equipo del personal del contratista.
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Nota 2. No se reconoceran el pago de valores adicionales a los contemplados para cada
actividad del proyecto del cual se deriva el contrato objeto del presente proceso, ni
actividades no contempladas en el mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN no reconocera
pago sobre:

v Obras, items o cantidades no ejecutadas.

v Obras, items o cantidades no autorizadas por el ordenador del gasto.

v El supervisor no podra autorizar la ejecucion de obras, items o cantidades no
previstas o no pactadas.

v Toda modificacién en obras, items, cantidades o precios, debera tramitarse ante
el ordenador del gasto con concepto de la supervision sobre su viabilidad para
que se estudie la posibilidad de hacer los ajustes que en todo caso constaran por
escrito y sera previos a su ejecucion.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos,
estampillas, retenciones, costos directos, tasas, gravamenes vy contribuciones
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas,
y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato
y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades
competentes.

Los anteriores pagos, se haran dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a
la correspondiente facturacion, previo cumplimiento de los tramites administrativos y
financieros a que haya lugar y de los siguientes requisitos, en todo caso, los anteriores
pagos estaran sujetos a la disponibilidad PAC -Programa Anual Mensualidad de Caja.

PARAGRAFO TERCERO. La amortizacién del anticipo se realizard mediante deducciones
del 100% de cada acta parcial de pago, hasta completar el 100% de la suma recibida a
titulo de anticipo.

PARAGRAFO CUARTO. La oportunidad de pago esta sujeta y depende del Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC), sin generar intereses moratorios.

PARAGRAFO QUINTO. Los precios pactados en.el contrato que se deriven del presente
proceso, no seran objeto de ajustes.

PARAGRAFO SEXTO. Al momento de realizar la liquidacion el valor final del contrato
serd el que resulte del cdlculo del valor correspondiente a los items de obra realizados
durante el plazo de ejecucion por su valor mensual o fraccién, liberando a favor del
MUNICIPIO la suma no ejecutada.

Sistema de Pago

El sistema de pago aplicable al contrato es por precio unitario. En consecuencia, el precio
previsto, incluye de manera aproximada todos los costos directos e indirectos, derivados
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de la celebracidn, ejecucién y liquidacién del contrato. Por tanto, en el valor pactado se
entienden incluidos de manera aproximada, entre otros, los gastos de administracion,
desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase
de equipos necesarios; en general, todos los costos en los que deba incurrir el
CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecucion del contrato.

EL MUNICIPIO reconocerd, por consiguiente, reajuste realizado por el CONTRATISTA en
relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la
ejecucion del contrato y que NO fueron previsibles al momento de la presentacion de la
oferta. EL CONTRATISTA estd obligado a ejecutar todas las actividades, licencias,
servicios y obras que resulten necesarias para la ejecucion del objeto contractual,
incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el resultado de los estudios
y disefios realizados, si a ello hubiere lugar.

Para cada uno de los pagos se deberd anexar:

a) A cargo del contratista:

1. Certificado de recibo a satisfaccion del objeto Contractual debidamente
diligenciado y firmado por el supervisor.

2. Informe detallado de actividades desempefiadas para cumplimiento de las
obligaciones, en caso de ser necesario.

3. Certificacion Bancaria, con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, solo
para la procedencia del primer pago.

4. Factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos sefialados
en los Articulos 621 y 774 del Cddigo de Comercio y Articulo 617 del Estatuto
Tributario Nacional.

5. Certificaciéon de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales.
Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro. Tratandose
de personas juridicas, se deberda acreditar el pago de los aportes de sus
empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el
revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en
su defecto por el representante legal.

6. Certificaciéon de paz y salvo de obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se
deben anexar igualmente por cada miembro. Tratandose de personas juridicas,
se debera acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas
mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el
representante legal.

7. Planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las
obligaciones frente al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

b) A cargo del supervisor del contrato:

Formato vigente con sus anexos correspondientes de informe de supervision.
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Nota 1: Los documentos y requisitos sefalados en los anteriores literales deberan
acreditarse para la procedencia del pago establecido.

Nota 2: La Entidad Territorial no se responsabilizara por la mora en el pago, por
situaciones imputables al contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos,
estampillas, retenciones, costos directos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas,
y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato
y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades
competentes

H. Disponibilidad Presupuestal:

La contratacién realizada se cubrird con cargo al presupuesto de gastos de la vigencia
2026, asi: certificado de disponibilidad presupuestal N°

Fecha Rubro Sect(::r Articulo Fuente Valor a imputar
o 1.3.3.6.03-
Entidades R.B Sap-
058 | 18/06 22'(‘;’:'2260 tervitoriples | Calidad, cobertura ¥ | oy, qun - | $44.004.608,00
B /2026 .02.00 a'dmlnlstrac fortalecuimlento de la Calidad por
5.002 | ion - | educacion inicial .
g matricula
Administra oficial
cion central
16-
Entidades ;‘;’4'1‘53“_
058 | 18/06 | 2-3:2:0 | territoriales | Calidad, cobertura y El.:lu.caciéap~ $314.685.173,0
3 /2026 2.02.00 | administrac | fortalecimiento de la Calidad ‘ar 0
5.002 | ién - | educacidn inicial o P
Administra of‘ciglcu a
cion central !
16-
Entidades ;'2'4'1'503-_
058 | 18/06 2.3.2.0 | territoriales | Calidad, cobertura y E{l:lu'caciéglp— $131.159.278,0
3 /2026 2.02.00 | administrac | fortalecimiento de la calidsd st 0
8.010 | i6n - | educacién inicial eriel P
Administra rnra ‘rllcu X
cion central e
TOTAL $489.939.059,
00
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I. Plazo: El plazo de ejecucion de la aceptacidon de oferta que resulte del presente
proceso de seleccion sera de Tres (03) meses, contados a partir de la
suscripcion del acta inicio sin que exceda el 30 de diciembre de 2026.

J. Modalidad De Seleccion

El presente proceso sera llevado a cabo mediante la modalidad de SELECCION
ABREVIADA MENOR CUANTIA.

Justificacion de la Modalidad De Seleccion: De conformidad con el principio de
seleccion objetiva reglamentada por el articulo 29 del Régimen de la Contratacién
Estatal, la Ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007, corresponde a la entidad escoger el
ofrecimiento mas favorable para la misma y a los fines que ella busca, sin tener en
consideracion factores de afecto o de interés, y en general cualquier clase de motivacion
objetiva, para lo cual consagro diferentes modalidades de seleccién de los contratistas.

La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccién objetiva prevista para
aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias
de la contratacién o la cuantia o destinacidn del bien, obra o servicio, puedan adelantarse
procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual.

Dentro de las causales de seleccién abreviada, se encuentra la contratacion de menor
cuantia, que corresponde a aquella determinada en funcién del presupuesto anual de la
Entidad, expresado en salarios minimos legales mensuales vigentes; que para el afio
2025 fue fijado por el Gobierno Nacional, en la suma de Un millén setecientos
cincuenta mil novecientos cinco pesos ($1.750.905) M/Cte., encontrandose la
menor cuantia para Entidad Territorial para la presente anualidad entre los Cuarenta y
nueve millones veinticinco mil trescientos cuarenta pesos ($ 49.025.340,00)
M/Cte., a Cuatrocientos noventa millones doscientos cincuenta y tres mil
cuatrocientos pesos ($ 490.253.400) M/Cte., de conformidad con lo dispuesto en
el inciso 6° del literal b) del Numeral 20 del Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, que a
su tenor indica:

b) La contratacion de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a
continuacion se relacionan, determinados en funcion de los presupuestos anuales de las
entidades publicas expresados en salarios minimos legales mensuales.

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales
mensuales, la menor cuantia sera hasta 280 salarios minimos legales mensuales;

En consecuencia, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial dispuesto para el
presente proceso de contratacién’corresponde a la entidad adelantar un proceso
mediante la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

Fundamentos Juridicos de la Modalidad de Selecciéon: De conformidad con el
paragrafo 1° del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, es deber de la entidad justificar de
manera previa a la apertura del proceso de seleccion de que se trate, los fundamentos
juridicos que soportan la modalidad de seleccion que se propone adelantar.
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Los fundamentos juridicos que soportan la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA escogida, se encuentran contemplados en el articulo 2° numeral 2°
literal b) de la Ley 1150 de 2007, y en la Subseccién 2 “SELECCION ABREVIADA” de la
Seccién 1 “MODALIDADES DE SELECCION” del Capitulo 2 "DISPOSICIONES ESPECIALES
DEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA” del Titulo 1“CONTRATACION
ESTATAL" correspondiente a la Parte 2 "REGLAMENTACIONES” del Libro 2 “REGIMEN
REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL" del
Decreto 1082 de 2015.

K. Vigilancia De La Ejecucion

La vigilancia, supervision y control de la ejecucion, se ejerceran mediante supervision,
que sera ejercida por la secretaria de Infraestructura. El supervisor tendra las
siguientes funciones y atribuciones:

a) "Conocer y entender los términos y condiciones del contrato.

b) Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y
tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa
de planeacion de identificacion de Riesgos y el manejo dado a ellos en los
Documentos del Proceso.

c) Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas
previstos en el contrato.

d) Identificar las necesidades de cambio o ajuste

e) Manejar la relacién con el proveedor o contratista.

f) Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes.

g) Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad,
especificaciones y demds atributos establecidos en los Documentos del Proceso.

h) Revisar si la ejecucién del contrato cumple con los términos del mismo y las
necesidades de la Entidad Estatal y actuar en consecuencia de acuerdo con lo
establecido en el contrato,

i) Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y servicio de
acuerdo con lo establecido en los Documentos del Proceso.

J) Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del proveedor o
contratista, elaborar y presentar los soportes correspondientes.

k) Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir
con su funcién.

1) Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisién que
afecte la moralidad publica con los soportes correspondientes.

m) Suscribir las actas generadas durante la ejecucién del contrato para documentar las
reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, asi como las actas parciales
de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.

n) Revisar que el expediente electrénico o fisico del contrato esté completo, sea
actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable.

o) Coordinar con el responsable en la Entidad Estatal la revisién y aprobacién de
garantias, la revision de los soportes de cumplimiento de las obligaciones laborales,
la revision de las garantias.
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p) Preparar y entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos de
control.

g) Revisar que la Entidad Estatal cumpla con los principios de publicidad de los Procesos
de Contratacion y de los Documentos del Proceso.

r) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad
social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier
otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato

s) Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables.

t) Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan las
condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo
en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.

u) Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de accion con las
partes.

v) Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar
recomendaciones a la Entidad Estatal sobre el particular.

w) Elaborar la documentacion y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer
efectivas las garantias del contrato.

x) Hacer seguimiento de la gestion financiera del contrato por parte de la Entidad
Estatal, incluyendo el registro presupuestal, la planeacion de los pagos previstos y
la disponibilidad de caja.

y) Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo
el recibo a satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato.

z) Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance
presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidacion del mismo.

aa) Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada
amortizacion del mismo, en los términos de la ley y del contrato.

bb)Verificar que las actividades adicionales que impliguen aumento del valor o
modificacion del objeto del contrato cuenten con autorizacién y se encuentren
Jjustificados técnica, presupuestal y juridicamente.

cc) Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trémites para la liquidacion
del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para
efectuaria’.

III. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA

La Entidad verificard los requisitos Habilitantes dentro del término sefialado en el
cronograma del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes
documentales que acompafian la propuesta presentada.

3 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guia para el ejercicio de las funciones de supervisién e interventoria de los contratos
suscritos por las Entidades Estatales (Versién G-EFSICE-
02).En:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_supervision_interventoria_r.pdf
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Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta
cumple todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara
como "no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizard la verificacion de
Requisitos Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacion
contenida en el RUP y los documentos sefalados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podrd exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefalados en los
Documentos Tipo.

3.1GENERALIDADES

A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos
los requisitos habilitantes, segin lo sefialado en el presente Pliego de
Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados
por cada uno de los integrantes de la figura asociativa salvo que se dé a entender
algo distinto y en todo caso se realizara de acuerdo con las reglas del Pliego de
Condiciones.

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 - Experiencia y los
Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional
para extranjeros y adjuntar' los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes
(RUP), deben aportar certificado con fecha de expedicién no mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En
caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
establecida en el Pliego de condiciones definitivo.

3.2CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podrén participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de
Condiciones:

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b)
personas juridicas nacionales o extranjeras.
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B. Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de
asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:
A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del Contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o
incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicién para contratar previstas en la
Constitucion y en la Ley.

D. No estar reportados en el Gltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente
publicado por la Contraloria General de la Repliblica. Esta disposicién aplica para
el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia.
Tratdndose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia,
deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en
Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que
impliguen inhabilidad para contratar con el Estado.

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM
en el cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021

F. [En este espacio, la entidad podré incluir otros documentos que sean obligatorios
en la verificacion de la capacidad juridica de los Proponentes, amparados en
criterios normativos de tipo constitucional, legal o reglamentario]

G. La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de
las bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios
conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Cddigo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.

3.3EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o miembros de los
Proponentes Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

e e W I PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:
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A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria
vigente expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

3.3

2,

PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

I.

a)

b)

Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio o autoridad competente en el que se verificara:

Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contrataciéon. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion
legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el
objeto del presente Proceso de Contratacion.

Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su
duracién no sera inferior a la del plazo del Contrato y un afio mas.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través
de una autorizacién suficiente otorgada por parte del 6rgano social
competente respectivo para cada caso.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f) Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la
Republica de Colombia (Contratos de obra o servicios) deberan estar
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos
471 y 474 del Cddigo de Comercio.

II.  Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana,
en la que conste si es abierta o cerrada.
ITI. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.
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En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la
sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en
cuenta la fecha de constitucién de esta Ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que
estd debidamente constituida en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la
Sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentacién del Registro Unico
de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representacion
legal entregado por la camara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de
expedicion de maximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente sefialada en el Pliego de Condiciones.

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer
obligaciones, deberd acreditar autorizaciéon suficiente del dérgano competente social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva
de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la
entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos
que acrediten la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera,
legalizados o apostillados de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Condiciones, con una expedicion de maximo seis (6) meses anteriores a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacion, en el que debe constar como minimo los
siguientes aspectos:

¢ Nombre o razon social completa.

e« Nombre del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica.

* Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas
en el objeto del Proceso de Seleccion.

e Facultades del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica, en la que se sefale expresamente
que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones
en nombre de la misma o aportando la autorizacién o documento
correspondiente del érgano social competente respectivo para cada
caso.

e Tipo, numero y fecha del documento de constitucién o creacion.
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e Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria
juridica

e Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del Contrato y
un afio mas.

« Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacion
de existencia y representacion legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente
Plural debe presentar una declaracién juramentada de una persona con capacidad
juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe
autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral ; ii) la
informacion requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad juridica para vincular y
representar a la sociedad de la persona que efectla la declaracién, asi como de las
demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

Nota 6: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte
adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura
plural, deberd constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Coédigo de Comercio.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar
Su existencia:

1. Acto de creacion de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza,
acuerdo o certificado de existencia y representacion legal (este ultimo no
mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso
de contratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza
juridica, funciones, érganos de direccién, régimen juridico de contratacién de
la Entidad.

Nota 7: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de
existencia y representacién legal, deberan aportar un documento equivalente que
acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del
representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

« Fecha de expedicién del documento equivalente que acredite su existencia. con
una fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de
cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia
del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

* Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.
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e La duracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un
(1) ano mas.

« Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucién del Contrato sera el
indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

« Siel representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma, deberda acreditar autorizacién suficiente del drgano competente
social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

e La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho
documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad
juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

« El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

3.3.3. PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacidn de Proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Union Temporal o
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencién de
conformar el Proponente Plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de
asociacion se solicitara la aclaracion. Los Proponentes deben incluir como minimo
la informacion requerida en el Formato 2 - Conformacién de Proponente Plural
(Formato 2A - Consorcios) (Formato 2B - Uniones Temporales). Los Proponentes
podran incluir informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los
documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en
caso de considerarlo conveniente, cuya designacién debera constar en el Formato
2 - Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A - Consorcios) (Formato 2B
- Uniones Temporales), quien representara a todas las personas naturales y/o
juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacién sin
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se
requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcién y ejecucién del
Contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacion y
liquidacion o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en
caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del
Contrato y un afio adicional. Para efectos de la evaluacién, este plazo sera
contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacién.
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E. El Proponente plural debe sefialar expresamente cudl es el porcentaje de
participacion de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de
participacion no podra ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion
sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa
precontractual no serd posible modificar los porcentajes de los integrantes del
Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.
Cualquier modificacion en los porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por
tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del
Proponente plural y en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal
de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

Nota 8: [El Proponente Plural deberd tener. en cuenta la "Guia raplda para la creacion
de Proponen'teé Plurales en el SECOP II" expedlda por. la Agencia Nauonal de
Contratacr_. a -_'Colombla Compra EFC|ente El Proponente PIuraI ‘debe estar
reglstrado en el SECOP 1I, por tanto, i3 Entldad rechazara Ia oferta que se presente
desde una cuenta diferente]. [Cuando el proceso se adelante en el SECOP II]

3.4CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
3.4.1. PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 - Pagos de seguridad social
y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley
o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera
revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de
Construccion, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica estd exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de
la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 - Pagos de seguridad social y aportes
legales.
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Esta misma previsiéon aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o
sucursal en Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal
vinculado en Colombia.

3.4.2. PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad
social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliacién respectivos o con el
certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedicién no mayor a
treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacién
o copia de la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la fecha originalmente
establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

La persona natural que retina los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o
presente resolucion de reconocimiento de pensiéon o indemnizacién sustitutiva,
presentara el documento que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados a realizar
cotizacién de pensién tendran que presentar el documento que asi lo acredite vy,
adicionalmente, el certificado de afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en
Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

3.4.3. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los
requisitos de que tratan los numerales anteriores.

3.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo Contrato, ante la
dependencia respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a
seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe
indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

3.4.5. ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
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El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al
dia en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

3.5EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién consignada
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion del iError! No
se encuentra el origen de la referencia. para todos los Proponentes y iii) alguno de
los documentos validos para la acreditacion de la experiencia, sefialados en el numeral
3.5.5 cuando se requiera la verificacion de informacién del Proponente adicional a la
contenida en el RUP.

La evaluacién de los Proponentes se efectuard de acuerdo con la experiencia contenida
en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del
proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con
particulares o entidades estatales.

[Por regla general eI Proponente solo puede acreditar la exp_enenma que. ha obtenido y
no la experlenaa de su matrlz, sub5|d|ar|as 0 mtegrantes del mismo grupo. empresarlal
No obstante, 5| de ac_' rdo con eI estudlo de sector es ‘necesario que. eI Pr0ponente

Entldad debe]u_'
en el Pliego de Condlcmnes Ia forma de acredltar Ia expenenma que no aparece en eI
RUP]

El drea estimada de intervencién del presente Proceso de Contratacion corresponde a:

« Area para construir/intervenir: [19,82 m2].

¢ Presupuesto oficial: [CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
($489.939.059).]

Adicionalmente en el Anexo 1 — Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares
asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.

3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes
caracteristicas:
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Que hayan contenido la ejecucién de: [1.5. PROYECTOS DE
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION
ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O
INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION DE BATERIAS
SANITARIAS Y/O REDES HIDROSANITARIAS Y/O TANQUES DE
ALMACENAMIENTO Y/O SISTEMAS DE BOMBEO Y/O REDES CONTRA
INCENDIOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, como se detalla a

contin

uacion:

1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION

TIPO DE - Entre 151 y 1.000
ACTIVIDADA | EXPERIENCIA: < 150 SMMLV SMMLV
CONTRATAR:
1.5. PROYECTOS PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O
DE CONTEMPLEN AC:TIVIDADES DE: CONSTRUCCION
CONSTRUCCIC’)‘N Y/O AMPLIACIQN Y/O RECONSTRUCCION Y/O
Y/O AMPLIACION ADECUACION Y/O CONSERVACIQN Y/0
Y/O0 i INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O
RECONSTRUCCION MANTENIMIEN'I:O Y/O MEJORAMII%NTO Y/O
ADECUACION Y'/O GENERAL MODIFICACIQN U OPTIMIZACION'Y/O
CONSERVACION REHABILITACION Y/0 REMQDELACION Y/0
Y/O0 REPOSICION Y/O‘ REPARACION LOCATIVA Y/O
INTERVENCION RESTAUF}ACION Y/O RESTITUCION Y/O
Y/O INSTALACION TERMINACION DE BATERIAS SANITARIAS Y/O
Y/O REDES HIDROSANITARIAS Y/O TANQUES DE
MANTENIMIENTO ALMACENAMIENTO Y/O SISTEMAS DE BOMBEO Y/O
Y/0 REDES CONTRA INCENDIOS DE EDIFICACIONES
MEJORAMIENTO Por lo menos uno (1)
Y/O Por lo menos uno (1) de de los contratos
MODIFICACION U los contratos validos validos aportados
OPTIMIZACION aportados como como experiencia
Y/O0 . experiencia general debe general debe
REHABILITACION ESPRCIFIGA corresponder minimo al corresponder minimo
Y/O0 i 50% del presupuesto al 30% del
REMODELACION oficial del presente presupuesto oficial
Y/O REPOSICION proceso de seleccion. del presente proceso
Y/O REPARACION de seleccion.
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LOCATIVA Y/O
RESTAURACION
Y/O RESTITUCION
Y/O TERMINACION
DE BATERIAS
SANITARIAS Y/O
REDES
HIDROSANITARIAS
Y/O TANQUES DE
ALMACENAMIENTO
Y/O SISTEMAS DE
BOMBEO Y/O
REDES CONTRA
INCENDIOS DE

Estudio previo obra publica

[Para el caso de proyectos que correspondan y/o
contemplen la intervencion del sistema de
almacenamiento y/o bombeo y/o redes contra
incendio, se debera incluir esta experiencia
especifica adicional:]

Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos
aportados como experiencia general debe
contemplar construccion y/o ampliacion y/o
reconstruccion y/o adecuacion y/o conservacion y/o
intervencion y/o instalacion y/o mantenimiento y/o
mejoramiento y/o modificacién u optimizacion y/o
‘rehabilitacion y/o remodelacion y/o reposicion y/o
reparacion locativa y/o restauracion y/o restitucion
y/o terminacion de sistemas de almacenamiento de

INFRAESTRUCTURA agua y/o sistema de bombas y/o sistemas de redes
EDUCATIVA contraincendio.
% DE

DIMENSIONAMIENTO Valor de F%

(Segun la magnitud
requerida en el

proceso de 50% 30%
contratacion)
B. Estar relacionados en el Formato 3 - Experiencia con el nimero consecutivo

Elabord

del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante
aporta cada uno de los Contratos sefialados en el Formato 3 - Experiencia.
Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 - Experiencia, la Entidad pedira
su subsanacién en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente
no subsane se tendran en cuenta para la evaluacién los cinco (5) Contratos
de mayor valor aportados.

Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de experiencia
general y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los
requeridos para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones de
experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes
o servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social, en caso de
que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional, se tendrén en cuenta como maximo los seis (6) Contratos aportados
de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y
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de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional
de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) Contratos
aportados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en
formato Excel.

El Proponente podrd acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y
maximo cinco (5) Contratos, los cuales serdn evaluados teniendo en cuenta
la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, asi como el contenido de
la Matriz 1 - Experiencia. aplicable en el proyecto de infraestructura social
bien sea de salud, educacion, institucional, vivienda, cultura, recreacion y
deporte. [En los procesos estructurados por lotes o por segmentos, el
Proponente podrd aportar minimo uno (1) y maximo cinco (5) Contratos para
cada uno de los lotes o segmentos o podra allegar los mismos para todos los
lotes o segmentos].

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional
de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074
de 2015 vy los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de
2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra
probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) Contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta, podra demostrar la experiencia
solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes
tenga una participaciéon igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Union Temporal y acredite la calidad de Mipyme o
emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4.
y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1)
Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un maximo
de seis (6) Contratos.
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En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente
Plural tenga una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta o separada, podra demostrar la experiencia solicitada con
dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un
maximo de siete (7) Contratos. En todo caso no serd posible aportar mas de
dos (2) Contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente
Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su parte, la condicién
de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probard mediante el
diligenciamiento del Formato 12 - Acreditacion de emprendimientos y
empresas de mujeres, el cual deberd aportarse con la documentacién
requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general
y la especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para
la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia
aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios
adicionales a la obra puiblica de infraestructura social.

[E_n _Iq-.\s convocatorias limitadas a Mlpyme unlca mente se apllcara este criterio
diferencial respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres].

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de
Contratacién.

I|_terales E, F, G,Hel, son obllgatorlos cuando el objeto contractual
|mpltque la mtervencmn de una infraestructura vertlcal 0 edn‘“cacmn En los
casos"q_ue reallce la lntervencmn u obra de una infraestructura horizontal
distinta é una ednﬁcacnon, no seran requendos en el desarrollo del Proceso de
Contratacm_‘ y no se incluirdn en el presente Pllego de Condiciones.]

Los Contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a
edificaciones debieron iniciar su ejecucién luego de la expedicién del
Reglamento Colombiano de Construccidn Sismo Resistente (NSR-98), esto es,
después del 9 de enero de 1998.
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F. Unicamente uno (1) de los Contratos relacionados como experiencia en
edificaciones podra haber iniciado ejecucién antes del 9 de enero de 1998,
fecha en la cual se expidié la NSR-98.

G. Si el Proponente relaciona un (1) Unico Contrato para acreditar la experiencia
solicitada, este debera haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado vy
recibido a satisfaccion luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entro en
vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecucién antes de la fecha de cierre
del presente procedimiento de seleccion.

H. Por lo menos uno (1) de los Contratos validos aportados como experiencia
debe haber iniciado ejecucion con posterioridad a la expedicién de la NSR-10,
el cual debié haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del
presente Proceso de Contratacion.

T Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los Contratos
ejecutados fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas
establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura
social que se pretende ejecutar deberd cumplir con los estandares y normativa
establecida para Colombia.

1. Para los Contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan
con mas de tres (3) anos de constituidas, que pretendan acreditar la
experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con
la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del
Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador piblico (segun
corresponda) donde se indigue la conformacién de la persona juridica. La
Entidad tendrd en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas.
Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya
quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un
Proponente Plural conformado por una persona juridica, en conjunto con sus
socios, accionistas o constituyentes y se alleguen Contratos en los que estos
le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como
experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de los integrantes, de
manera tal que al Proponente Plural solo podra avalarsele una misma
experiencia una sola vez.
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La experiencia a la que se refiere este numeral podrd ser validada mediante
alguno de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados
en el numeral 3.5.5.

No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre
relacionada con la ejecucion de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las
siguientes:

- Certificaciones de estudios técnicos y disefios

- Construccion de estaciones de servicios o campamentos

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso
de Contratacién expresamente lo determine como valido. Infraestructura
de transporte, salvo que el Proceso de Contratacion implique el
mantenimiento de vias de circulacién internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales,
plantas de tratamiento).

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las
actividades a contratar que correspondan a la intervencién de edificaciones
verticales Gnicamente.

T Entldad aplicard los pardmetros del articulo 4 de la
Resolucron 540 de 2025.

Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia
relacionada con obras, bienes o servicios adicionales a la obra publica, podra
reemplazar como maximo una (1) de las actividades secundarias.

Para esta incorporacién, deberén observarse las mismas reglas establecidas para
las actividades secundarias en el presente numeral del documento base. En todo
caso, deberd tenerse en cuenta que la entidad no podra solicitar mas de tres
actividades en total, incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, ademas de la
actividad principal, debera determinar si exige dos actividades secundarias o una
actividad secundaria y una adicional.
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En ningln caso debera entenderse que la inclusiéon de una actividad adicional
equivale al procedimiento establecido para la combinaciéon de experiencia. Para
este Ultimo caso, se deberd aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal A del
presente numeral

Conforme con esta disposicion, la Entidad no puede requerlr experiencia adicional que
incluya volimenes o cantidades de obra especifica expresada en SMMLV.

En el escenario en el cual la Entidad reqwera y con5|dere adecuado y proporcional exigir
experiencia relacionada con esta, segun su etapa previa de planeacién, deberd emglria
como un bien o servicio adicional a la obra publlca de infraestructura social, segtn las
actividades a contratar de la Matriz 1 - Experiencia aplicable]

N. [La Entidad no puede establecer requmtos de experiencia general o
especifica, adicionales a los establecidos en la Matriz 1 - Experiencia aplicable
en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educacién,
institucional, vivienda, cultura, recreacién y deporte, relacionados con el
cumpllmlento de Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de Transito
o el Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental, porque estas actividades no son
ajenas a la obra publaca de infraestructura social. Por esto, cuando el objeto
contractual incluya obra, bienes y/o servicios adicionales a la obra publica de
infraestructura social la Entldad debera incluir el presente literal con el
siguiente texto, que en caso contrario deberd eliminarse]

Nota 13: Lo anterior sin perjuicio de la obligacién que tienen las entidades
de cumplir con unos requisitos minimos frente a las “obras adicionales a la
infraestructura Social”, los cuales deben ser claramente consignados en los
estudios previos, en caso que se considere su pertinencia y con fundamento
en aspectos de conveniencia técnicos y econdmicos suficientes que
determinen que la experiencia incluida en documentos tipo existentes es
insuficiente de cara a la complejidad o grado de especialidad que comporta el
objeto a contratar.

La Entidad debe demostrar que la experiencia adicional, “obra adicional a la
infraestructura Social”, no se encuentra incluida en las matrices de los
sectores adoptados por la Agencia y adicionalmente, que esta experiencia
requerida responde a las condiciones de mercado, especificamente a las
caracteristicas del Proceso de Seleccion a contratar, las cuales deberian estar
consignadas en el respectivo estudio de sector y con la consideracion de usar
los Documentos Tipo.

3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA

REQUERIDA
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La Entidad tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia
acreditada y que la misma sea valida como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la
clasificacidon de la experiencia es el segmento [72]

[En caso de que-el Proceso de Contratacién esté relacionado con Ias actividades
' ios o estructuras __previstas en Ia “Matrlz 1= ExperlenCta
|__nc_I;u_|_r el._s_eg mento _9_5]

B. La Entidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacién de la
experiencia los Contratos celebrados por el interesado, identificados con el
Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

C. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) Contratos en el Formato 3 -
Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendra en cuenta como
maximo los cinco (5) Contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta
como maximo los seis (6) Contratos aportados de mayor valor. En caso de que
el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de
mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como
maximo los siete (7) Contratos allegados de mayor valor.

D. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de
los integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la
experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco
por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior,
solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar
experiencia. En este ultimo caso, el porcentaje de participacion del integrante
que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por
ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran
cumplir con Contratos validos que acrediten cualquier requisito de experiencia
solicitada en el Pliego de Condiciones, y se calcularén sobre el “valor minimo a
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de
conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes
del Proponente Plural que aporten Contratos para acreditar la experiencia, estos
se tendran en cuenta para calcular el “nimero de Contratos con los cuales el
Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.
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En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se
solicitara la acreditacion de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes
requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.

[En caso de que el Proceso de Contratacion se adelante por lotes o por
segmentos, estos porcentajes de experiencia se calcularan sobre el "valor minimo
a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de
conformidad con el numeral 3.5.8., esto es, en relacién con el valor del
Presupuesto Oficial establecido para cada lote o segmento]

E. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en consorcio o union temporal, el porcentaje de participacion del
integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos
validos para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté
obligado a tener RUP.

F. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en consorcio o unién temporal, el valor a considerar sera el registrado
en el RUP o documento valido en caso de que el integrante no esté obligado a
RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de
participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

G. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en consorcio, el “% de dimensionamiento (segln la longitud o
magnitud requerida en el Proceso de Contratacion)” exigido en la Matriz 1 -
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social_bien sea de salud,
educacion, institucional, vivienda, cultura, recreacion y deporte, se afectara por
el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditacién
del “% de dimensionamiento” se afectard de acuerdo con la distribucion de
actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el
documento de conformacion de Proponente Plural que discrimine las actividades
a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para
acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecuté cada uno
de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la
evaluacion se realizara de conformidad con lo sefalado en el parrafo precedente,
respecto a los consorcios.

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o
magnitud requerida en el Proceso de Contratacion para acreditar la experiencia
segun detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de
infraestructura social.
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H. Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcio o unién temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un
Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se
entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en cuenta para el
aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
consorcio o unién temporal que ejecutaron el Contrato y que estan participando
en el presente Proceso en cuanto a valor, area y % de dimensionamiento.

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacién de
valores y magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado
en la Matriz 1 - Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los
Contratos aportados como experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura
social bien sea de salud, educacioén, institucional, vivienda, cultura, recreacién y
deporte que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura
social dentro del Proceso de Seleccion que se adelante, la Entidad solo tendra en
cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de
infraestructura.

Para estos efectos, el oferente deberd acreditar los valores y magnitudes
intervenidas dentro del respectivo Contrato, empleando alguno de los
documentos validos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones.
En todo caso, la Entidad permitird la subsanacién, en los términos del numeral
1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los
valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacion
de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo Contrato, la
Entidad no lo tendrd en cuenta para la evaluacion.

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en
moneda extranjera, se procedera de conformidad con lo previsto en el literal A
del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacion de la etapa constructiva
y/o de intervenciéon de la obra hard las veces de fecha de terminacion del
Contrato. Ahora, para la conversion de dichos valores a SMMLV se seguird el
proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los
valores histéricos de SMMLV sefalados por el Banco de la Republica
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio
correspondiente a la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de
intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la
Entidad permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de
Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores
ejecutados. De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados en el marco
del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

v
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En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado
en el documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito
de la experiencia tomara el dato del valor de alguno de los documentos validos
establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que
estos Ultimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de
intervencién de la obra de infraestructura social.

J. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya
que con estas no puede constatarse la ejecucion de Contratos que deben certificar
los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacién de esta
regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo
Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del
mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran
para probar la experiencia requerida.

3.5.3. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben
estar clasificados en alguno de los siguientes cédigos:

Clasificacion

i
Descripcion

UNSPSC
[72101500] [servicios de apoyo para la construccion]
[72141100] [Servicios de construcci'c')n y revestimiento y pavimentacion de
infraestructura]
[72151100] [Servicios de construccion en plomeria]
72151900 Servicios de albafiileria y mamposteria
72152700 Servicios de instalacion y reparacién de concreto
22153200 Servicios de recubrimiento,‘impermeabilizacién proteccion
contra clima y fuego
72153900 Servicio de preparacion de obras de construccion

[La Entidad debera dlllgenCtar el cuadro y extglr los Contratos identificados con el
Clasificador de Bienes y Servicios ba_]o el segmento 72 y hasta el tercer nivel que sean
concordantes con el objeto principal del objeto a ejecutar]

[En caso de que el Proceso de Contratacmn esté relacionado con las actividades de
“terrenos, edificios o estructuras” previstas en la “Matriz 1- Experlenua", también se
podré incluir el segmento 95]
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Experle_ cua aplicable en proy'ecto de lnfraestructura socml blen sea de salud
educacién, institucional, vivienda, cultura, recreacién y deporte a aplicar]

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia
deberan indicar los codigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios
ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de
Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los cédigos
de clasificacién, el representante legal del Proponente deberad incluirlos en el iError! No
se encuentra el origen' de la referencia..

3.5.4. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditardn para cada uno de los Contratos aportados la siguiente
informacién mediante alguno o algunos de los documentos sefalados en la seccién 3.5.5.
del Pliego de Condiciones:

A. Contratante
B. Objeto del Contrato
C. Principales actividades ejecutadas

D. iError! No se encuentra el origen de la referencia.La magnitud, longitud,
volimenes, dimensiones, tipologias, drea intervenida o construida y demas
condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el
proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los
casos, si aplica.

E. Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados
(m2). Esto aplica para el caso de Edificaciones.

F. La fecha de iniciacion de la ejecucién del Contrato: Esta fecha es diferente a la
de suscripcion del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripcién del
acta de inicio del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de
forma expresa asi se determine.
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Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo
se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del Contrato: se tendra
en cuenta el Gltimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion

G. La fecha de terminacion de la ejecucidon del Contrato: Esta fecha de terminacion
no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de
los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditaciéon de experiencia solo
se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del Contrato: se tendrd en cuenta
el primer dia del mes que se encuentre senalado en la certificacion

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
I. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

J. El porcentaje de participaciéon en el valor ejecutado en el caso de contratistas
plurales.

3.5.5. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA
EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar
informacién adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o
algunos de los documentos que se establecen a continuacion, para que la Entidad realice
la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y
suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, seglin corresponda. En caso
de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente
para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia
establecido a continuacién:

A. Acta de liquidaciéon, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacion
contractual.

B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del Contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra
contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma soélo sera valida para efectos de
acreditar la fecha de inicio.

E. [Para los proyectos de edificaciones emplee este literal, de lo contrario
eliminarlo.] Copia de la licencia de construccién y/o licencia de urbanismo.
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F. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato deberd
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los
documentos considerados como validos para la acreditacion de experiencia de la
empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y
no se reconocera experiencia alguna al cedente.

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la
acreditacion de un bien de interés cultural, este deberd ser acreditado de
conformidad con la normatividad vigente.

3.5.6. PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con
particulares, se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con
Entidades estatales, el Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a
continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la
fecha de terminacion del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el
representante legal del contratista del Contrato principal, del Concesionario,
o del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacién
requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacion de la
experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivé
el subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacion basica del
Contrato principal la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal.

II. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacién
es permitida en el marco del Contrato principal. En caso de que no
requiera autorizacion para subcontratar, el Proponente podra aportar con
su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de
esa circunstancia: i) copia del Contrato o ii) certificacion emitida por la
Entidad, donde acredite que para subcontratar no se requeria
autorizacion,

La informacion solicitada en el literal B inicamente se exige en relacién con
el Contrato principal suscrito con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales
Ay B aplicarén hasta el primer nivel de subcontratacién. Para los siguientes niveles de
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subcontratacioén, la acreditacion de la experiencia se realizard con las disposiciones
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de
subcontratacion como aquel Contrato suscrito entre particulares, cuyo Contrato principal
del cual se deriva directamente, es el Contrato firmado entre una Entidad estatal y un
particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso
de Contratacion, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo
pertenecerd al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar
dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la
experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista
directo hubiera certificado que, dentro de su Contrato, se llevd a cabo la subcontratacion,
por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la entidad, mediante
comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certifico la respectiva
subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los
Proponentes y de ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en
los que el Proponente no advierta tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el Contrato se contabilizard como un
todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacion, aplicara la condicion indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del
Pliego de Condiciones.

3.5.7. PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
Contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la
experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los
documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento
del profesional.

3.5.8. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de Contratos para acreditar la experiencia se realiza de la
siguiente manera:
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Niumero de contratos con

Valor minimo a certificar
los cuales el Proponente

(como % del Presupuesto Oficial de
obra expresado en SMMLV)

cumple la experiencia
acreditada

De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el nimero de Contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este
numeral, debido a la posibilidad de allegar Contratos adicionales por tratarse de una
Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos Contratos adicionales, ya sean
seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones, se tendran en
cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del
Presupuesto Oficial.

La verificacion se hard con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) en SMMLV de los Contratos que cumplan con los requisitos establecidos
en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales
ejecutados (incluido IVA) de los Contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al
valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el numero de Contratos con los cuales el Proponente acredita la
experiencia no satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior,
se calificara la propuesta como no habil y el Proponente podré subsanarla en los términos
contemplados en la seccién 1.6.

L. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacién contenida en el Registro Unico de Proponentes vigente y en firme al
momento de su presentacion. En tal sentido, la evaluacion de la Capacidad Financiera
se realizara de acuerdo con la informacién reportada en el RUP conforme con las
disposiciones establecidas en las Subsecciones 5 y 6, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del
Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen,
adlcmnen o sustituyan, por lo cual la Entidad al momento de evaluar la oferta tomara la
informacién financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el registro del Proponente y
que esté vigente y en firme.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no estadn obligados a
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tener Registro Unico de Proponentes (RUP) y por tanto la verificacién de esta informacién
procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan allegar la
siguiente informacion financiera de conformidad con la legislacién propia del pais de
origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la
tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de
origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral
(estado de resultados), acompafados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo
con la legislacion de origen) con traduccion simple al espafiol de acuerdo con las normas
NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o del revisor fiscal y certificado
de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de
quien realiza la conversion.

C. El “"Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional (personas naturales o
juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia)” diligenciado. En caso de
presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el “Formato 4 — Capacidad
financiera y organizacional (personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o
Sucursal en Colombia)” y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la
informacién que se encuentre en los Estados Financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A serda, de acuerdo con lo
establecido en las Subsecciones 5 y 6, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la
Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan. En tal sentido, se tomara la informacién de conformidad con el mejor afio
fiscal del Proponente, acompafiado del informe de auditoria, salvo que se acredite en
debida forma que la legislacion propia del pais de origen fija una fecha de corte diferente
a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento en el "Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional
(personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia)”. El
Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido
por una firma de auditoria externa. .
Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en una moneda
diferente a Ddlares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a Pesos
Colombianos en los términos definidos en la seccién 1.13. del Pliego de Condiciones.
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El Municipio de San Vicente del Caguan, acoge los indicadores financieros y
organizacional estipulados para los pliegos tipos de licitacion de obra publica de
infraestructura social, los cales se relacionan a continuacion:

MATRIZ 1 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes
indicadores:

‘Indicador i Valor concertado
=1,1

Indice de liquidez

indice de endeudamiento < 0,70

Razdn de cobertura de

A =21
intereses

Capital de trabajo Definido en los Pliegos

Tipo
Rentabilidad del patrimonio = 0,02
Rentabilidad del activo = 0,01

Tratdndose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos
uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacion igual o superior
al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unidén temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacién.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demds Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo
en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
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paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador ' Valor concertado
>1,2

indice de liquidez

indice de endeudamiento < 0,70

Razodn de cobertura de

: =1
intereses

Capital de trabajo Definido en los Pliegos

Tipo
Rentabilidad del patrimonio = 0,04
Rentabilidad del activo = 0,02

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en
la estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacidon de seleccidén abreviada
de menor cuantia para obra publica para infraestructura social.

3.6CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de Seleccion los proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberd ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTd):

CT = CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):

[Para Procesos de Seleccidn cuyo plazo estimado de ejecucion del Contrato sea mayor o
igual a doce (12) meses, la determinacion del capital de trabajo demandado (requerido),
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nforme con é'l"'plazo estlmado de eJecuuon del Proceso de Seleccmn

Plazo estimado de ejecucion|
_del Proceso de Seleccion Meses de
Sy < apalancamiento
_(meses) (meses) : :

12 18 4
18 24 6
24 30 8
30 36 10
36 42 12
42 48 14
48 54 16
54 60 18
60 - 20

El calculo del -'ca'p_.i'ﬁﬁt'é[:;dfé "'_c"rf.éfliaj_b_: demando, se hard de acuerdo con la siguiente férmula:

'POE — Anticipo 0 Pago anticipado ) oo
Plazo estlmado de ejecucion del contrato (en meses)

CTd (
Donde,
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado
n= meses de apalancamiento

Para Procesos-'de Seleccmn' uy_o_'-plazo estlmado de e_]ecumon del Contrato sea menor a

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado]
En ningun caso el capital de trabajo requerido excederd el valor del Presupuesto Oficial.
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Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT;
i=1
Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o
consorcio).

[En los procesos estructurados por lotes o segmentos el capital de trabajo demandado
se establecera con base en el presupuesto oficial del lote o segmento al cual se presenta
la oferta. En consecuencia, si el Proponente presenta ofertas a varios lotes, el capital de
trabajo demandado se evaluaré de manera independiente para cada uno de ellos.

En caso de resultar adjudicatario de mas de un lote o segmento, se debera calcular el
nuevo capital de trabajo, restando del capital de traba_]o calculado inicialmente el valor
del Capital de Trabajo exigido del primer lote o segmento adjudlcado y de manera
sucesiva por cada lote o segmento adjudicado al mismo Proponente.

Cuando, como resultado de haber aplicado el procedimiento anterior, el Proponente no
cuente con el capltal de trabaJo emgldo en los demas lotes o segmentos para los que
presentd oferta, su propuesta econdémica no sera tenida en cuenta para la aplicacién del
meétodo de ponderacion de la oferta econdmica]

CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es rﬁayor o igual a la capacidad residual
de proceso de contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditardn la capacidad residual o K de contratacion conforme se
describe a continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier
interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en uso de la
potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso, por parte de
un proponente, alguna informacién contractual que afecte su capacidad residual, la
entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar,
en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el
calculo de la capacidad residual.

3.6.1 Cf\LCULp DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE
CONTRATACION (CRPC)
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Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC
debera tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el célculo de la CRPC debera
tener en cuenta el siguiente proceso:

POE-Anticipo y/o pago anticipado "
Plazo estimado (meses)

3.6.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

CRPC = 12

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

(E + CT + CF)
CRP = CO [T] — SCE

En donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente
Cco = Capacidad de Organizacién

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participaciéon de los integrantes de la
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia
para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual
total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna méximo el siguiente puntaje:

Puntaje
Factor e,
maximo
Experiencia (E) 120
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Puntaje
Factor s
Capacidad financiera 40
(CF)
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

[Se recomlenda el uso de I_a apllcacmn para establecer la capacidad residual, de Colombia
Compra EflClente, ; dlsponible - en Ia pégina web:
h t ST M T e Ies

quias/, asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente]

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque
su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de
los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de organizaciéon (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en
cuenta lo siguiente:

Afos de informacién g S
fiRanelcrs Capacidad de organizacion (CO)
Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios
Entre uno (1) y cinco Mayor ingreso operacional de los afios de
(5) afios existencia del proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
Menos de un (1) aho determinada por el Ministerio de Comercio,
(*) Industria y Turismo cada 2 afos para efectos del
umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacion
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a
UsSD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los
siguientes documentos:

1.Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afos,
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad
se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado
a tenerlo, por contador publico independiente, acompafiados de su dictamen u opinién
de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995. ;
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I1.Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de
los Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos),
quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de
resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre
en obligaciéon de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en
la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia
del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos
colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de
corte de los mismos, en los términos descritos en la seccion iError! No se encuentra
el origen de la referencia. del presente pliego de condiciones; ii) presentados de
acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador Publico
Colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma
auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propédsitos de la capacidad residual es acreditado por
medio de la relacién entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la
actividad de la construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o iError! No se
encuentra el origen de la referencia. en el segmento 72 “Servicios de Edificacion,
Construccién de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios;
y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacién indica el niumero de veces que el proponente ha ejecutado contratos
equivalentes a la cuantia del proceso de contratacién objeto de la acreditacién de la
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

- Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El célculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un
proponente plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion
objeto del calculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a
porcentaje.
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El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a | Menor o igual a | Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

- COLOMIBIA

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el iError! No se encuentra
el origen de la referencia. el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72
y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el
presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacién
del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con terceros,
bien sean publicos o privados. La informacion de los contratos soportados por las
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcciéon de obras
civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el iError!
No se encuentra el origen de la referencia.. La informacion del iError! No se
encuentra el origen de la referencia. deberd ser presentada en pesos colombianos,
salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el
valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberd convertirse a
pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13

del presente pliego de condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el
indice de liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:

x @ i = Activo Corrient
Indice de liquidez = 2o torrente
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

ACALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN — DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Mayor a h::::lr: Puntaje
0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene
antigliedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del
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afno inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la
informacion requerida para el factor (CF) exigido para el célculo de la capacidad residual
del proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera
del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su
indice de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el
componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el
numero de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados
mediante una relaciéon laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen
actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar el iError! No se encuentra el origen de la
referencia..

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde | Hasta | Puntaje
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el iError! No se encuentra el origen de la referencia.
suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente esta obligado a
tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los
contratos en ejecucién tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor
del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del
contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con
el porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el
contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado
debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucién.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I.El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante
los 12 meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a
12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendrd en cuenta la proporcién lineal
de 12 meses.

II.Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacién
de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para
ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesién y los
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contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y
aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion
los que se encuentren en liquidacion.

II1.Se tendrdn en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucidén suscritos por el
proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el
proponente tenga participacion.

IV.Si un contrato se -encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion
de la oferta del Proceso de Contrataciéon. Si el contrato esta suspendido el proponente
debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V.El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias.
Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del
contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacién del
Proponente en la respectiva estructura.

VI.Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el iError! No se encuentra el origen de la referencia. firmado por
la persona natural o el representante legal de la persona juridica y el contador publico
colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la seccion
iError! No se encuentra el origen de la referencia. del pliego de condiciones.

IV, CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS
DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con
los siguientes puntajes:

Concepto Pu'nt”a]e
maximo
Oferta econdmica 49,5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al
puntaje de oferta econémica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se
incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con
los siguientes puntajes:
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Concepto Puntaje
maximo
Oferta econdmica 49,75
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el
ultimo afo, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar
la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta
reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializard en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020.
Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que
lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

4.10FERTA ECONOMICA

|Error' No se. encuent a el orlgen de Ia referencia. iError! No se. encuentra el
€ | .[La Entidad debe indicar si la forma de pago es por. prec:o
global Ilave en mano, prembs unltarlos ‘administracién delegada reembolso de gastos
o la que d_e_te__rm_me. _EI An_e_xo 1 - An_exo __T_ecnlco_ y el Formular_lo_i—_ Formularlo de
Presupuesto Oficial debe ser concordante con la modalidad de pago seleccionada]

[Cuando el presupuesto del Proceso de Contratacién es estructurado por precios
unitarios, la Entidad debe apllcar las notas sefialadas en el iError! No se encuentra el
orlgen de Ia referencna.. Cuand_o se estructura a traves de otra modalldad de pago, la

su oferta economlca]

Para calificar este factor se tendrd en cuenta el valor total indicado en la propuesta

econémica o el obtenido de la correcciéon aritmética. La propuesta econémica debe
entregarse firmada.
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[La Entidad debe conflgurar el formato de oferta economlca que se encuentra en el
iError! No se encuentra el origen de la referenc:a., para que sea dlllgenciado por
los Proponentes.

La Entidad debe incluir el iError! No se ‘encuentra el origen de la referencia. y la
oferta econémica en formato Excel. En. nmgun caso la Entidad podra incluir causales de
rechazo o reglas que-dlfer_entes a las establecidas en el presente documento]

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la obra
del presente proceso, los riesgos y la administracidon de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas
deben tener en cuenta que la ejecucion del Contrato se regird integramente por lo
previsto en los documentos del proceso y que en sus calculos econémicos deben incluir
todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es (inicamente
de referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda
o interrogante sobre la presentacion de estos Anélisis de Precios Unitarios y el precio de
estudios publicados por la entidad, es deber del Proponente hacerlos conocer dentro del
plazo establecido en el iError! No se encuentra el origen de la referencia. para la
presentacion de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad
los pueda estudiar.

[La Entidad en esta seccién o en el “Formulario 1 - Formulario del presupuesto oficial”
discriminarad los lmpuestos tasas o contribuciones que aplican al Proceso de
Contratacién. Los oferentes tendrdn en cuenta esta informacién al presentar su oferta]

4.1.1. AIU

El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la
organizacién del constructor para poder desarrollar la administracién, los imprevistos y
la utilidad o beneficio econdmico que pretende percibir por la ejecucién del Contrato.

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y deberd consignarlo y
discriminarlo en la propuesta economlca [La Entidad no podra exigir al Proponente el
desglose del AIU o componentes internos de la administracion (A) en la propuesta
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economlca sino solo Ia d|scrlm|naC|on de su valor en porcentaJe (%) Para el Proponente
que resulte adjudicatario se podra solicitar el desglose del A.I. U. ofertado.]

Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no
debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el iError! No se encuentra
el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede configurar
libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria
de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el iError! No se
encuentra el origen de la referencia..

Los componentes internos de la administracion (A) deberdn ser presentados por el
adjudicatario del presente Proceso de Contratacién en la oportunidad establecida en el
numeral iError! No se encuentra el origen de la referencia..

[las Entidades si estan obllgadas a presentar el valor estimado del presupuesto oficial y
la _1ust1f“caC|on del mlsmo, para. Io ‘cual deberd informar los factores ‘relevantes y
metodologla par su determlna_ cién. Para los Contratos cuyos valores son determmados
|tar'|o's, lo usual es dlscrlmlnar los costos dlrectos —es

mdlrectos ]

4.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS

Entidad solo efectuard correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando
exista un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacion
ha sido errobneamente realizada.

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios
contenidos en la propuesta econdmica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién
decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximard por
exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso
sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximard por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.

4.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una
correcta ejecucion del Contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa
de planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicara el
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proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra
acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente
bajas en Procesos de Contratacién de Colombia Compra Eficiente, como un criterio
metodoldgico.

Nota 15: La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos debera surtirse
una vez la Entidad realice la apertura del sobre econdmico y con anterioridad a la
definicion del orden de elegibilidad. Por lo anterior, para la revisién del aspecto
economico y definicién el orden de elegibilidad, no se consideraran aquellas propuestas
que, con posterioridad al analisis realizado, la Entidad defina se configuran como
artificialmente bajas, lo anterior, conforme con lo definido en el numeral 1.15. Causales
de rechazo literal W.

4.1.4. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA
PROPUESTA ECONOMICA

La Entidad seleccionard el método de ponderacién de la propuesta econdémica, de
acuerdo con las siguientes alternativas:

Concepto Méto_d'o'g
Mediana con valor
1
absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa
de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia (en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la Entidad utilizard para determinar el método de ponderacién sera la que
rija el sequndo dia habil después de finalizado el periodo de traslado del informe de
evaluacion. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia
habil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de
evaluacion. [Por eJempIo, si el termmo de traslado del informe de evaluacién finaliza el
10 de febrero, la TRM que se usard para determinar el método de evaluacién serd la del
12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero]
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En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese
advertido durante el proceso de evaluacién la ausencia de requisitos o la falta de
documentos referentes a la futura contratacién o al Proponente, ya sea en relacién con
los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los
factores de desempate, y por ende, deba requerir a algun Proponente, la TRM que la
Entidad utilizard para determinar el método de ponderacién sera la que rija el segundo
dia habil después de finalizado el periodo concedido al Proponente requerido para allegar
la subsanacion y/o aclaracion solicitada.

[A[ momento de definir o modificar el cronog rama del proceso la Entidad deberd verificar
'S|gmente ala f'nallzacmn del penodo de traslado del lnforme
de evaluacmn, no correspdnda a un dia festivo en Estados Unldos, con el ob;etivo de no
afectar el proceso de definicién del método de ponderacién de las propuestas.]

El método de ponderaciéon se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente
cuadro:

s Rang_o I Ndamero Metodo
(inclusive)
De 0.00 a 1 Mediana con valor
0.24 absoluto
De 0.25 a . G 3
0.49 2 Media geometrica
De 0.50 a ,
Media aritmetica baja
0.74 2 )
Deol?‘.;gS a 4 Menor valor

En todos los casos se tendrd en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje y las férmulas se aplicarédn con las propuestas que no han sido rechazadas
y se encuentran validas.

[En los Procesos de contratacién estructurados por lotes, la TRM definiré el método con
el cual se asngnara el puntaJe para el prlmer lote o grupo a adjudicar, segun el orden
definido por Ia_Entldad Para la ad]udlcacmn del segundo lote o segmento se tomara el
5|gwenté "'_ étodo de acuerdo con Ia tabla anterlor en orden ascendente de acuerdo con
la numerac | _fmlda_para los rangos, y asi sucesivamente; teniendo en cuenta que se

reiniciard desde el primer método en caso de agotarse el Gltimo método]

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero
(0) puntos en la oferta econdémica.
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En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podra prescindir de la
definicion de la TRM y escogencia de método de ponderacion de la oferta econémica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En
esta alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo
que se obtiene a través de la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordenara los
valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es
impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la
mediana sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vs..; ... Vi)
Donde:

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

« m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.

¢« Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas
validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

I. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje
‘sera asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para
las otras propuestas, se utilizara la siguiente férmula:

ME—"V[

Puntaje = [{1 =

} * Puntaje maximo

Donde:

e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas
validas.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

II. Siel nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la
mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente formula:
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Ve = Vi
Puntaje = [{1 Y i L

} * Puntaje méximo]
Vie

¢ Vu.: Es el valor de la propuesta econémica valida inmediatamente por debajo de
la mediana.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "“i”.

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el
respectivo factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente
procedimiento:

MG =" Vi xVox Vx5V
Donde:

« MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e« V1: Es el valor de una propuesta habilitada.

e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

e n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara
el maximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o
por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

. P MG — Vil
Puntaje = Puntaje maximo * | 1 — —c

Donde:
+ MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i"”.

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total
corregido de cada una de las propuestas.

C. Media Aritmética Baja
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Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el
promedio simple de las ofertas habiles para calificacién econémica.

n — (Vm£n2+ X,)

Donde:

e V.in: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
e X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
¢ Xj: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xz -V, _
Puntaje maximo * (1 4 %)) Para valores menores o iguales a Xg
B

Puntaje = < >

Xz -V, -
Puntaje maximo * (1 = (l—BX_—tl)) Para valores mayores a X
. B

Donde:

e Xg: Es la media aritmética baja.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X5, se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada
una de las propuestas.

Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para callflcacmn
econdémica de menor valor.

Vinin = Minimo (Vy; Va..; ... Vi)

Donde:

Wi !.I'

¢ V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
e m: Es el nUmero total de propuestas econémicas validas recnbtdas por la Entidad.
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e V.i: Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.

La Entidad procederd a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente
formula:

Puntaje maximo * Vi,
Vi

Puntaje =

Donde:

e Vnin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "“i".

4.2FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de féctor de calidad como sigue:

Concepto 3 Puntaje

[La Entidad _debe'-eleglr un__g o algunas de las 5|gmentes opciones,. de
acuerdo con la justificacic _con5|gnada en eI estudlo del sector, estudios
y documentos previos: 10

(i) implementacion del programa de gerencia de proyectos;

[La Entidad incllira slempre este criterio, el clal estd sujeto al rango
del proceso de acuerdo con el numeral 4.2.4

(1) Criterio ambiental (15) &
ii) Criterio Social (5)
Total 30

puntaJe' ' ) i 0 puntos idad no podra

incluir: crlterlos, _documentos, compromlsos o aspectos distintos a los senalados]

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen
en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020.
En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas
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o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna
anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un
(1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0)
puntos en este criterio de evaluacién. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir
el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de ponderacion.

4.21. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La Entidad asignara [10 puntos] al Proponente que se comprometa a instaurar un
programa de gerencia de proyectos mediante la suscripcion del Formato 7A -Programa
de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el
compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del presente Proceso de Seleccién, por gerencia de proyectos se entiende
la aplicacién de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades
del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la
aplicacion de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacién,
ejecucion, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere:
identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de
los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con
el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos vy el riesgo.

Para la ejecuciéon del Contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia
de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las areas de la Ingenieria
o la Arquitectura, con matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes
condiciones establecidas.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o
diploma que certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, asi como
certificacion o credencial PMP vigente. Adicionalmente, debera presentar certificaciones
o Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberd aportar copia del acta de grado y/o
diploma, que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de
los titulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado.
Adicionalmente, debera presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la
experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializacion, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de
Proyectos, se debera aportar copia del pensum académico, plan de estudios y
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certificacion de la Universidad en la cual se indigue que los estudios adelantados guardan
equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente Pliego, se entiende pensum académico, como el documento
que contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una
determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberd contener como minimo
estudios en las areas de:

e Formulacién, Evaluacion o Gestion de Proyectos

¢ Gerencia del talento humano

« Principios de administraciéon de proyectos (Planeacion, organizacion, direccion y
control)

o Planeacion Estratégica

« Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la [supervisién]
durante la ejecucion del Contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente
debera acreditar la convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacion Nacional,
de conformidad con lo establecido en la Seccién iError! No se encuentra el origen de
la referencia..

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o
director de proyectos de [secretaria de infraestructura] se tendré en consideracién el
tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminaciéon indicada en las
certificaciones presentadas, independientemente de su dedicacién. En el evento de que
existan traslapos de tiempo, solamente se tendrd en cuenta una vez el tiempo
traslapado.

4.22. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA
DE OBRA

La Entidad asignara [0] al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una
edad menor a veinte (20) afios mediante la suscripcion del Formato 7B - Disponibilidad
y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya
sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la fecha de la repotenciacién de
la maquina,
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Se asignard cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las
condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este
Pliego de Condiciones.

La verificacién de este ofrecimiento se hard por parte de la [supervision o interventoria]
en la ejecucion del contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de
Contrataciéon debera acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aqui
descritas, para lo cual, allegara el documento idéneo.

423. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignara [0 puntos] al Proponente que se comprometa a presentar un Plan
de Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos
en la Ultima actualizacion de las normas NTC I1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018
mediante la suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

La [supervisién o interventoria] verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo
establecido en las normas mencionadas sin requerir la presentacion de certificacidon
alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacién con el proyecto a ejecutar, por lo que el
proponente no debe presentar ningln certificado de gestion de calidad. Sin embargo,
para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas sefialadas en
el primer parrafo de este numeral.

Nota 16: La entidad podra mcorporar [e) suprlmir este numeral “Presentacion de Plan de
calidad de acuerdo con el analisis de conveniencia y. oportunldad que realice la Entidad
estatal, lo cual debe estar debidamente Justlflcacmn y soportado en los Documentos del
Proceso. Y dejar descrita la necesidad en el estudio previo]

4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa
a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco puntos
(5) al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman
el criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto, como se desarrolla a
continuacion:

4.2.4.1. CRITERIOS AMBIENTALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa
a ofrecer alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico
ambiental agregado, mediante la suscripcion del Formato 14 A - criterio Ambiental, en
el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento
realizado. Los ofrecimientos efectuados seran opcionales para los Proponentes que
producto del analisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y

l-l-|
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cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 14 A - Criterio
ambiental no seréan acreedores de puntaje por este factor.

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente vy,
una vez ofrecidos, tendran el caracter de obligacion contractual. Por lo tanto, sera objeto
de vigilancia por la interventoria en la ejecucion del Contrato de obra.

Para la obtencién de puntaje por este factor, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

I. Los costos asociados a la implementacion de los elementos que componen este
factor seran asumidos por el Contratista.

II. La verificacién del ofrecimiento se hard por parte de la interventoria en la
ejecucion del Contrato.

III. Si el Contratista durante la ejecucion del Contrato no cumple con estos
compromisos, que se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podra
acudir a las multas para conminar al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo
con lo pactado en el Contrato.

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas
propias de la ejecuciéon del Contrato de obra y del cumplimiento de las
obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales,
licencias de construccién, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento
territorial, requeridos para el desarrollo de la obra.

Para la acreditacion del compromiso y asignacion de puntaje el Proponente debera
presentar el Formato 14 A- Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad
de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes
actividades:

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional
a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

Nota 17: Es importante aclarar que esta opcién es adicional a lo que pueda solicitarse
en un permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al
cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad
ambiental que corresponda.

ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros,
algunos aspectos relacionados con diversificacion de modos de transporte como por
ejemplo: combinacion con el sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible
uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de vehiculos
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y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccion eficiente, entre
otros. s para el uso de medios de transporte alternativos.

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestién integral de residuos (ordinarios,
aprovechables, orgénicos, residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES), donde
se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas
implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su adecuada gestion. Durante
la ejecucion del proyecto tendra que presentar el documento “Programa de reciclaje y
gestion integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores,
principalmente de reciclaje.

iv) Asegurar la gestiéon adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos
de aparatos eléctricos y electréonicos-RAEES) generados durante la prestacion del
servicio de obra en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella
que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendra que entregar
actas o documentos que evidencien la gestion de residuos efectuada durante la ejecucion
del Contrato.

4.2.5 CRITERIO SOCIAL

La entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular
durante toda la ejecucion del Contrato al menos una persona de los tipos poblacionales
que se enlistan en este numeral, para ello el Proponente debera presentar el Formato
14 B- Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso
que en este sentido asume.

El adjudicatario del proceso vinculara al menos una (1) persona, durante toda la
ejecucion del Contrato, que pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos
poblacionales:

1. Mujer Cabeza de Familia

2. Mujer Victima de Violencia Intrafamiliar

3. Persona que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido
en la ley .

4. Persona perteneciente a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana.

5. Persona en proceso de reintegracion o reincorporacion y miembros o exmiembros
de la fuerza publica comparecientes ante la Jurisdiccidon Especial para la Paz- JEP

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con

permiso de trabajo, libertad condicional o suspensién provisional de pena con

autorizacion de trabajo

Victima de conflicto armado

Sujetos de especial proteccion constitucional

9. En condicién de pobreza extrema

g0
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Durante la totalidad de la ejecucién del Contrato, el Proponente debera acreditar al
Interventor y/o supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el Contrato
laboral o documento que soporte la vinculacién y planillas de aportes a seguridad social
de la persona o personas vinculadas por este criterio.

Adicional a lo anterior, para probar la condicion de tipo poblacional, en lo que refiere a
los listados en los numerales 1 al 9, se debera aportar alguno de los documentos
establecidos en el numeral 4.6 del presente documento, para el caso de la persona o
personas listadas en el numeral 6 debera aportar certificacion emitida por autoridad
penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.

Nota 18: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecuciéon contractual, la
Entidad debera incluir una obligacién adicional a la establecida en el numeral segundo
de la cldusula novena del Anexo 4 — Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este
ponderable, el Proponente se estd comprometiendo con una obligacion adicional y
diferente a la contenida en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.

Nota 19: Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial
proteccion constitucional son aquellas personas que debido a su particular condicién
fisica, psicoldgica o social merecen una accién positiva estatal para efectos de lograr una
igualdad real y efectiva. Seran sujetos de especial proteccion constitucional los
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

Nota 20: La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se
encuentre definida en este documento tipo deberéa ser acreditada de conformidad con lo
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i)
Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacion de componente
nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningln caso otorgara simultaneamente
el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

| Concepto Puntaje

Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato 20
Nacional

Incorporacién de
componente nacional en 5
servicios extranjeros
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4.3.1 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los Contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando
ademas de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en
Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero
con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano,
segln corresponda.

<,

% En los Contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el
Q extranjero y estén sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si
8 es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por
st una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un
& Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes
iy colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

§ En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso
gj de Contratacion de manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural
E podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario,
fj deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso,
a el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de
E{ la opcion 3 del Formato 9A - Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
& En el caso que no se diligencie la opciéon 3 del Formato 9A - Promocién de Servicios

Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad debera evaluar la oferta de acuerdo con las
reglas previstas en este numeral.

;

2

o] |

3 [Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad debe aplicar los
o criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, lo cual
;';j constara en los estudios y documentos previos y en las reglas definidas en la Matriz 4 -
z Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector social]:

()

[Opcion 2. Si luego de aplicar la metodologia para identificar los bienes nacionales
relevantes descritos en la Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra publica
del sector social , la Entidad demuestra que los bienes relevantes no estan registrados
en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, se otorgara el puntaje a los
Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un
porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos de al
menos el cuarenta por ciento (40 %) del personal requerido para el cumplimiento del
Contrato. Para estos casos deberan incluirse los siguientes parrafos en el Pliego de
Condiciones.]

ACALDIA MUNICIPAL DE SAN V

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales,
realizada en fecha [Ingresar fecha en formato DD/MM/AAAA], se determiné que los
bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho
registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de
2015. Por tal motivo, se otorgarad el puntaje de apoyo a la industria nacional a los
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Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un
porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al
menos el [la Entidad definira e'I porcentaje requerido que sea por lo menos del cuarenta
por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] del personal requerido para el
cumplimiento del Contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos, de al menos el [Ia Entidad deflmra el porcentaje requerido que sea por lo
menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] del personal
requerido para el cumplimiento del Contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal
colombiano requerido para la ejecucion del Contrato, tratéandose de Proponentes
Plurales, su composicién deberd estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios
Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que
dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la
franja de puntaje correspondiente:

(_:omposicién del
Proponente Plural

Reg_l_é de origen

e icanle Puntaje aplicable

Promocion de
Servicios Nacionales
o con Trato Nacional

(4.3.1)

Unicamente integrantes

; Decreto 1082 de 2015
colombianos

Promocion de
Servicios Nacionales
o con Trato Nacional

(4.3.1)

Colombianos en asocio
2. |con extranjeros con trato | Decreto 1082 de 2015
nacional

La regla de origen del
pais con el que se
tenga acuerdo
comercial o la del Promocion de

Decreto 1082 de Servicios Nacionales
2015, Si el Proponente | o con Trato Nacional
Plural no especifica a (4.3.1)
cudl regla se acoge, se
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.

Unicamente integrado
3. | por extranjeros con trato
nacional

Proponente plural en el
que al menos uno de los

No aplica la regla de

Incorporacion de
componente

origen del Decreto
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integrantes es extranjero | 1082 de 2015, ni la de | nacional en servicios
sin trato nacional. los paises de origen. extranjeros (4.3.2)

4.3.1.1 ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O
CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii)
con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe
presentar, ademas del Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, alguno de los siguientes documentos, segun corresponda:

’

ICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN — DEPARTAMENTOC DEL CAQUETA - COLOMBIA

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le
permita la ejecucién del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y
representacion legal emitido por alguna de las cdmaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la
industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo
debera presentar el Formato 9A - Promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato
9A - Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por
Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados
mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de
Contratacién; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional,
en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados
miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberd demostrar que
cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo
pais, allegando la informacién y/o documentacion que sea requerida.

y

El Proponente nacional podréd subsanar la falta de presentacion de la cédula de
ciudadania o del certificado de existencia y representacion legal para acreditar el
requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta
circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional.

ACALDIA MU

La Entidad asignard el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por
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nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos
indicados en este numeral, segin corresponda. A su vez, el representante del
Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A - Promocién de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las
condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion de
Servicios Nacionales o Trato Nacional.

4.3.2 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS
EXTRANJEROS

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un
extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucién del Contrato mas
del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen
colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos
otorgados en el exterior debera acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia
ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el
Ministerio de Educacién Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante
legal o el apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato 9B - Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de
juramento que incorporara en la ejecucién del Contrato mas del noventa por ciento
(90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de
resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Unicamente otorgard el puntaje por promocién de la incorporacién de
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B - Incorporacion
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por
promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B - Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo
debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que
opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero
sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B -
Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato
9A - Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar

puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este
numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor serd de cero (0).
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4.4 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUIJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente
que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el
territorio nacional de conformidad con la previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 -
Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion
requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de dicho formato y/o los
documentos exigidos para probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial
en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de Contratos aportados para
demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la
asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este criterio de
evaluacién.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicaciéon del puntaje para Mipyme.

4.5 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

[En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicard este puntaje adicional. En este
caso, los puntos por este concepto se trasladaran al puntaje de la oferta economica]

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente
que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion. Si el Proponente debid subsanar la entrega del RUP, éste
serd valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes
relacionados con el niumero de Contratos aportados para demostrar la experiencia
solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el
certificado, no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que
obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

I-I-|
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Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o superior al
diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Union Temporal.

Nota 21: En el evento que la subsunciéon del RUP solo sea para dar cumplimiento a el
requisito que indica que la fecha de expedicion del certificado no sea mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacidon, no se
aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad analizara y valorara la
informacion allegada por el Proponente, con el fin de establecer si efectivamente se
trata de Unicamente una aclaraciéon o actualizacion de fecha de expedicion del
certificado del RUP, caso en el cual se podra otorgar al Proponente el puntaje por este
criterio.

4.6 CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las
siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y
excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las
obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia
de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o
servicios extranjeros. El Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con
las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos sefialados en la seccidon
4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probara con
los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria
nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan
demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales
anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacién se realizara en
los términos del paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo
1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es
decir, la condicién de mujer cabeza de familia y la cesacién de esta se otorgara desde el
momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario, Esta
certificacién debe tener una fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y en esta debera verificarse
el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el
Pliego de Condiciones definitivo.
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Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la
cual acreditard esta condicion de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera
una medida de proteccion expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo
16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la
medida de proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron
los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad
indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferirdé a aquellas en las que participen
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda,
diligenciara el «Formato 8 A - Participacidon mayoritaria de mujeres cabeza de familia
y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual
acreditara, bajo la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de
la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica estd constituida por
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas,
debera probar la condicién indicada de cada una de las mujeres que participen en la
sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de
acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada
uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones sehaladas en los incisos
anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la
informacién, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los términos
del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 -
Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de
manera previa y expresa el tratamiento de esta informacién, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en
condicién de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la
oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con
por lo menos un (1) ano de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de
Contratacion o desde el momento de la constitucién de la persona juridica cuando esta
es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal
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por un lapso igual al término de ejecucidn del Contrato, para lo cual debera diligenciar
el «Formato 8 B - Vinculacién de personas en condicién de discapacidad». En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el
diez por ciento (10 %) de su némina estd en condicién de discapacidad, en los términos
del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por
ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara
con el certificado de aportes a seguridad social del Gltimo afio o del tiempo de su
constitucion cuando su conformacion sea inferior @ un (1) afo, en el que se demuestren
los pagos realizados por el empleador,

4.Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor
proporcién de personas que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensién establecido en la
ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, segiin corresponda, diligenciard el «Formato 8 C - Vinculacién de personas no
beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia - (Empleador -
Proponente)», mediante la cual certificard bajo la gravedad de juramento las personas
vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores que no son beneficiarios de la
pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de
pension. Solo se valdra la vinculacién de aquellas personas que se encuentren en las
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor
a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Para los
casos de constitucion inferior a un (1) afo, se tendra en cuenta a aquellos que hayan
estado vinculados desde el momento de la constitucidén de la persona juridica. En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara
con el certificado de aportes a la seguridad social del Ultimo afio o del tiempo de
constitucion de la persona juridica en caso de que esta sea inferior a un (1) afio, en el
que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciard el «Formato
8 C - Vinculacién de personas no beneficiarias de la pensiéon de vejez, familiar o
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sobrevivencia - (Empleador - Proponente)», mediante el cual certifique el nimero de
trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensién de vejez,
familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pension establecido
en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas
anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la
ley diligenciara el «Formato 8 C - Vinculacion de personas no beneficiarias de la pensién
de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la
gravedad del juramento que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o
sobrevivencia, y cumple la edad de pension; ademas, se debera allegar el documento
de identificacién del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definird en relaciéon con el nimero total de trabajadores
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un
mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporcion se definira
con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus
integrantes.

5.Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el
diez por ciento (10 %) de su némina pertenece a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el
representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda, bajo la gravedad de
juramento, diligenciara el «Formato 8 D - Vinculacién de poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las
personas vinculadas a su nomina y el numero de identificacion y el nombre de las
personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanguera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afo contado a partir de
la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se
valdra aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitucién de la
persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara
con el certificado de aportes a la seguridad social en el que se demuestren los pagos
realizados por el empleador en el Ultimo afo contado a partir de la fecha del cierre del
proceso o del tiempo de su constitucion cuando esta es inferior a un (1) afio.

I'
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Ademds, deberd aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior
en la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893
de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato
8 D - Vinculacién de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %)
del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de
acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del Proponente
Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de
sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el
Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del
Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la
informacién de estos, como son las personas que pertenecen a la poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a)
del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el
tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa
el tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de
desempate.

6.Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracién o
reincorporacion para lo cual presentara copia de alguno de los siguientes documentos:
i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion
de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el
certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion que acredite
que la persona se encuentra en proceso de reincorporacién o reintegracién o iv) cualquier
otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara copia del
documento de identificacién de la persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, diligenciaran el «Formato 8 E- Participacion mayoritaria de personas
en proceso de reincorporaciéon y/o reintegracion (personas juridicas)», por medio del
cual certificaran bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento (50
%) de la composicion accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida
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por personas en proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademas, debera aportar
alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificacion
de cada una de las personas que esta en proceso de reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes
sean personas en proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los
certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas donde mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas partes esté constituida
por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante legal, o el
revisor fiscal, si estd obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del juramento,
el «Formato 8 E - Participacidon mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion
(personas juridica integrante del Proponente Plural)», y aportara los documentos de
identificacion de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la
informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, en
los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato
11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de
manera previa y expresa el tratamiento de la informacidon, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las
condiciones de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en
proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones
de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de
los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona juridica
en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas
en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal o el
revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciara el «Formato 8 F - Participacion
mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o
reintegracién (personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del
juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicidon accionaria o
cuota parte de la persona juridica estad constituida por madres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion. Ademas, debera acreditar la
condicidén indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza
de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracién, allegando los
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este
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integrante debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %)
en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar
minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacién con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona
en proceso de reincorporacién o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas,
socios o representantes legales podran ser empleados, socios o accionistas de otro de
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el
representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara
diligenciando el «Formato 8 F Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracién».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o Ia
norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la
informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, en
los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato
11- Autorizacidn para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de
manera previa y expresa el tratamiento de esta informacién, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del
paragrafo del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamano
empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes,
el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales
para lo cual se aportara el certificado de existencia y representacioén legal expedido por
la cdmara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate
se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamafo
empresarial de grandes empresas junto con micro, pequenas o medianas, se preferira
la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de
clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de
este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos
integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales

Elaboré Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de Infraestructura Edificlo Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 — 65 Esquina
Revisd Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de Infraestructura sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Aprobd Yudy Vanessa Rivas H. — Sec. de Infraestructura contdctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



NTO DEL CAQUETA - COLOMBIA

E

DEPARTAM

£ DEL CAGUAN -

ACALDIA MUNICIPAL DE SAN VICEN

Estudio previo obra publica

NIT: 800095785-2

MUNICIPIO DE _
9 SAN VICENTE . e
Y Rresssaaa il PP

que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes
tengan la condicidon de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa
o asociaciéon mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial definidos
por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
que sean micro, pequenas o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por
micro y/o pequefias empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicion de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamafo empresarial se acreditara
con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condicion de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio o la autoridad
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos
integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes
tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferird la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa
o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos
por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
que sean micro, pequefias o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus
estados financieros o informacion contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior,
que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados
a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del
oferente, efectuados durante el afo anterior, para lo cual el Proponente persona natural
y contador pulblico; o el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para
las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona juridica y
contador publico, segun corresponda, diligenciara bajo la gravedad de juramento el
«Formato 8 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en
el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este
siempre que:
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(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que
tenga una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente
Plural, para lo cual se presentard el documento de conformacién del Proponente Plural
y, ademds, ese integrante acredite la condicién de Mipyme, cooperativa o asociacién
mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del
Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara diligenciando el
«Formato 8 H — Acreditacién Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante
legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con
los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente
por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la condicion de micro, pequefias o
medianas, se preferird la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean
micro, pequehas o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e
Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el
certificado de existencia y representacion legal en el que conste el cumplimiento de los
requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la
sustituya. Asimismo, acreditara la condicion de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite las condiciones senaladas en el inciso anterior de este numeral.

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jévenes
Egresados del Sistema de Proteccidon del ICBF en las condiciones establecidas en la ley;
o (b) de la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir,
que mas del cincuenta por ciento (50%) de la composicion accionaria o cuota parte de
la persona juridica esta constituida por jévenes egresados del Sistema de Proteccion del
ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente plural con una participacion de
al menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del
Sistema de Proteccién del ICBF o una persona juridica en las cuales se acredite
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participacion mayoritaria de jovenes egresados del Sistema de Proteccién del ICBF.
Dicha calidad se acreditara por la Entidad competente.

13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el
empate: '

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segin el
nombre completo de la persona natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En
caso de que dos o mas Proponentes tengan el mismo nombre se colocara primero en el
orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados,
le asignara un nimero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera
gue al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la
coma decimal) de la TRM que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir
esta parte entera entre el nimero total de Proponentes en empate, para posteriormente
tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final,

(c) Realizados estos célculos, la Entidad seleccionard a aquel Proponente que presente
coincidencia entre el nimero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo
sea cero (0), se escogera al Proponente con el mayor nimero asignado.

Nota 22: Los factores de desempate deberéan aplicarse en armonia con los Acuerdos
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el
empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los
factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 23: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o
servicio extranjero cuyo pais de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni
trato nacional por reciprocidad o con ocasion de la normativa comunitaria, se dara
aplicacion a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 24: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 vy los articulos 5y 6 de la
Ley 1581 de 2012, la Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella
informacién que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres
victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporaciéon y/o
reintegracién vy iii) la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacién
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacién
o reintegracion o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su pulblico

I l‘I

Elabord Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de Infraestructura Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 - 65 Esquina
Revisd Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de Infraestructura}{y,/ sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Aprobo Yudy Vanessa Rivas H. — Sec. de Infraestructura contictenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



ACALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN — DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - COLOMBIA

Estudio previo obra publica

MUNICIPIO DE

SAN VICENTE _
) DEL CAGUAN

“/2J NIT: 8000957852

conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus
trabajadores o socios o accionistas.

Nota 25: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se
entiende por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los Contratos que
demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios
minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

V. CAUSALES DE RECHAZO

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:

[Nota 4: Las Entidades no _podra' [incorporar causales de rechazo distintas a las incluidas

enla presente 'seccién, en ningln otro apartado, formato, anexo o formulario]

A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso
en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién previstas en la legislacion
para contratar.

[Cuando en el mismo Proceso de Seleccion se presentan oferentes en la 5|tuaC|on
descrita =p6r los Irterales (g) y (h) del numeral 1 del artlcu[o 8 de la Ley 80 de
1993, la Entidad solo admitird la oferta presentada primero en el tiempo]

B. Cuando una misma persona natural o juridica, o integrante de un Proponente
Plural presente o haga parte en mas de una propuesta para el presente Proceso
de Contratacion.

C. Que la persona juridica Proponente individual o integrante del Proponente Plural
esté incursa en la situacion descrita en el numeral 1 del articulo 38 de la Ley
1116 de 2006.

D. Que al Proponente se le haya requerido con el propdsito de subsanar o aclarar o
aportar un documento de la propuesta y no lo efectie dentro del plazo indicado
o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la
subsanacion, aclaracion, aporte requerido sea necesario para cumplir con un
requisito habilitante en los términos establecidos en la seccion 1.6 del Documento
Base.

E. Que la inscripcién en el Registro Unico de Proponentes (RUP) que realice el
Proponente, por primera vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a
inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista para el cierre del Proceso de
seleccién.

F. Que el Proponente no acredite la presentacién de la informacién para renovar el
Registro Unico de Proponentes (RUP), a mas tardar el quinto dia habil del mes de
abril de cada afo, o en la fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera

una distinta.
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G. Que el Proponente aporte informacion inexacta sobre la cual pueda existir una
posible falsedad en los términos de la secciéon iError! No se encuentra el
origen de la referencia.. del Documento Base.

H. Que el Proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en
una norma de rango constitucional o legal o en la causal prevista en el numeral
1.14 del Documento Base.

I.  No entregar la Garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesta.

J. Que el objeto social del Proponente, en caso de ser persona juridica, o el de sus
integrantes, tratadndose de Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto
del Contrato.

K. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de
adjudicacion exceda el presupuesto oficial estimado para el Proceso de
Contratacién

L. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos
gue acreditan los requisitos habilitantes o los factores de evaluacion de la oferta
y no se encuentren en la forma indicada en la seccion 2.6 del Pliego de
Condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de subsanar los primeros en los
términos del numeral 1.6.

M. Que el Probonente adicione, suprima, cambie o modifique los items, la
descripcién, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades senaladas
en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido
por la Entidad.

N. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.

O. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes items ofrecidos
con respecto al valor establecido para cada item del Presupuesto Oficial: [La
Entidad debe incluir esta causal cuando la forma de pago sea por precios unitarios
y cuando considere necesario establecer items del presupuesto oficial cuyo valor
no pueda ser excedido por el Proponente Cuando decida mclmrla, identificara en
este espacio los ftems frente a los cuales apllcara la causal de rechazo. Para la
aphcacuon de esta causal la Entidad debe tener en cuenta que el valor unitario
establecido en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial incluye el valor
de AIU].

P. No discriminar en la oferta econémica el porcentaje de AIU en la forma como lo
establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 = Formulario de presupuesto
oficial. [Se entiende que el Proponente discrimina en la oferta econémica el
porcentaje de AIU cuando sefiala el porcentaje (%) correspondiente a la
Administracién, los Imprevistos y la Utilidad. En ningtin caso la Entidad rechazara
la oferta por no presentar el desglose de AIU]

Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por
la Entidad en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

R. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicacién del Contrato.
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S. Presentar la oferta extemporaneamente.

T. No presentar oferta econémica.

U. Presentar mas de una oferta econdémica con valores distintos o que no se presente
conforme con las condiciones establecidas en el numeral 2.6 Elaboracion y
presentacion de la oferta.

V. Que el Proponente no haya presentado la manifestacion de interés para participar
en el Proceso de Seleccion, y aun asi haya presentado propuesta.

W. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de
acuerdo con lo establecido en la seccion 4.1.3

X. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido
establecida en el Pliego de Condiciones.

Y. No informar todos los Contratos que el Proponente tenga en ejecucién antes del
cierre, necesarios para acreditar su capacidad residual conforme a la seccion
3.10.

Z. Cuando un Proponente Plural presente oferta con integrantes diferentes a los que
manifestaron interés, aunque se mantenga la misma cantidad de miembros.

AA. Cuando un Proponente Plural manifiesta interés, pero al presentar la oferta solo
lo hace uno de los miembros, como Proponente singular.

BB. Cuando un Proponente Plural presente oferta con un nimero de integrantes
mayor de los que manifestaron interés.

CC.Ofrecer un plazo superior al sefialado por la Entidad en el Anexo 1 - Anexo
Técnico

DD.Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal
profesional sin los requisitos minimos; actividades por ejecutar y su alcance,
forma de pago, obras provisionales, permisos, licencias y autorizaciones, notas
técnicas especificas, y documentos técnicos adicionales, en condiciones
dlferentes a las establecidas por la Entidad en el Anexo 1 - Anexo Técnico.

uando la convocatoria del Proceso de Contratacién esté limitada a
Mlpym ] Cuando el que presenta oferta o alguno de los miembros del Proponente
Plural no acredita la condicién de Mipyme y, en consecuencia, no aporta el RUP
vigente y en firme al momento de su presentaciéon y no subsana su entrega, en
los términos del numeral 1.6.

FF. Cuando la Entidad encuentre que la propuesta aportada por un Proponente Plural
se realice con un usuario del SECOP II diferente al de la uniéon temporal o
consorcio

GG. Las demas previstas en la ley.

VI.ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

con ba’se al desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal existente sobre el principio de.
ecuacion contractual (Art. 27 y 28 Ley 80 de 1993) y el Decreto 1082 del 26 de mayo
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GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta
que cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisién en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de
aclaracion por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

l'Caracteristica ;

Condicion

Clase

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
una pdliza, (ii) patrimonio auténomo y (iii) garantia bancaria.

Asegurado/
beneficiario

Municipio de San Vicente del Caguan, identificada con el NIT
800.095.785-2

Amparos

La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los
eventos sefalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de
2015 o la norma gue la modifique, sustituya o complemente.

Vigencia

90 dias calendario contados a partir de la fecha de cierre del Proceso
de Contratacion. En caso de modificarse la fecha del cierre del
proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de
Condiciones.

Valor
Asegurado

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de
Contratacion

Tomador

° Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa
manera.

. Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene
que relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de esta.

Si en el desarrollo
debera ampliar la

del Proceso de Contratacion se modifica el Cronograma, el Proponente
Garantia de seriedad de la oferta hasta la aprobacién de la Garantia

de cumplimiento del contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia
de seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal
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manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la
misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad de la

oferta.

GARANTIiAS DEL CONTRATO

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera
presentar la Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03)
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion
de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
cl Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido
ase s d - . 5 :
en una poliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autonomo,
(iii) garantia bancaria.
Asegurado/ [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN] identificada con NIT
beneficiario [800.095.785-2]
Amparo Vigencia Valor
' Asegurado
Cumplimiento Hasta la liquidacién del | [Diez =~ por
general del | contrato ciento :_(10'%)'
contrato y el pago del monto del
de las multas y la contrato]
clausula penal
pecuniaria que se le
impongan
Buen manejo vy | Hasta la liquidacién del | [cien por ciento
Amparos, f:orrec!:? contra_to 0 hasta la _(_100?/6) ~de Ia
vigencia inversion del amortizacion del suma
anticipo anticipo establecida
valones como anticipo]
gsegurades Devolucién  del | Hasta la liquidacion del | NO APLICA.

pago anticipado

contrato o hasta que la
entidad Estatal
verifique el
cumplimiento de todas
las actividades o la
entrega de todos los
bienes o servicios
asociados al pago
anticipado, de acuerdo
con lo que determine
la entidad estatal

Elabord
Revisd
Aprobé

Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de Infraestructura
Yudy Vanessa Rivas H. — Sec de Infraestructura
Yudy Vanessa Rivas H. — Sec. de Infraestructura

Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 - 65 Esquina

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

contdctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



NTO DEL CAQUETA - COLOWIBIA

E

i

TAN

— DEPART

%

A MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN

i
i

ACALD

)

Estudio previo obra publica

MUNICIPIO DE _
) B e tAn
WE Br:aooossras-z
Pago de salarios, | Plazo del contrato y | [Cinco por
prestaciones tres (3) afios mas. ciento (5%) del
sociales legales e monto del
indemnizaciones contrato]
laborales del
personal que el
contratista haya de
utilizar en el
territorio nacional
para la ejecucion
del contrato
Estabilidad y | [Cinco  (5)  afos | [Diez por ciento
calidad de las | contados del acta del | (10%) del
obras ejecutadas | recibo  final  del monto del
entregadas a | contrato] contrato]
satisfaccién
. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con

el nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sdlo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal
o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista
sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
. Para el contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por
todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion vy
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

. Numero y afio del contrato

. Objeto del contrato

o Firma del representante legal del contratista

° En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse
al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

El contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectute la entidad, asi como, a ampliar las
garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de
la garantia por parte del contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye
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causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista serd responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccién. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de
[cinco (05) afios] contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras.
El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le
sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados,
la entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi
mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
obras o parte de ellas, la entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo
del contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dlas
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista deberd contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil
extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicidn

Clase Contrato de seqguro contenido en una poéliza

[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL GAGUAN.] identificada con NIT
[800.095.785-2] y el Contratista

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse
con el nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
Tomador que en el referido documento se exprese que la sociedad podréa
denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal
o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir

Asegurados
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MUNICIPIO DE

SAN VICENTE .
DEL CAGUAN

NIT: 800095785-2

Caracteristica Condicién ;

razoén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de
los integrantes.

o Para el contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por
todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Valor [doscientos (200) SMMLV]

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Tercergs afectados y [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN] identificada con NIT [800.095.785-2]

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de |
las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o
subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

4% % %
*3% %%

* %%
¥

Beneficiarios

Amparos s
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.
o Numero y afio del contrato
. Objeto del contrato
Informacion ° Firma del representante legal del contratista
necesaria dentro | e En caso de no usar centavos, los valores deben
de la péliza aproximarse al mayor Ej.
° Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20

aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual

VIII.ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contrataciéon estd sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En
consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene
Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran
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para estimular la industria nacional de que trata la seccion VI.C%.
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Valor del
proceso de - Proceso de
Entidad contratacién AExl‘i::aptfiggl Contratacion
Estatal superior al rl-‘oceso o Cubierto por
Cubierta umbral del Cr:mtratacién el Acuerdo
Acuerdo Comercial
Comercial
S aE e ST/NO! SI/NO SI/NO . SI/NO
Alianza Chile Si No NO NO
Pacifico Peri Si No NO NO
Chile Si No NO NO
Corea SI NO NO NO
Costa Rica Si No NO NO
Estados AELC Si No NO NO
Triangulo | Salvador S1 SI NO SI
Norte Guatemala Si Si NO SI
. Reino .
i 5 N NO NO
comion, |_unido | S °
Irlanda SI NO NO NO
Comunidad Andina Si Si NO SI

Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el
Acuerdo Comercia el Proceso de Contratacion no esta cubierto por este y, en
consecuencia, no es necesario hacer analisis adicional alguno.

Regla 2. Si la Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto
oficial del Proceso de Contratacion es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo
Comercial es aplicable, el Proceso de Contratacion no esta cubierto y, en consecuencia,
no es necesario hacer analisis adicional alguno.

Regla 3. S1 la Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto
oficial del Proceso de Contratacion es superior al valor a partir del cual el Acuerdo
Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones aplicables
al Proceso de Contratacién. Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al
Proceso de Contraccion.

De acuerdo con el anexo publicado por Colombia Compra Eficiente se encontré que la
Decision 439 de 1998 de la secretaria de la CAN es aplicable a todos los Procesos de
Contratacion de las Entidades Estatales de nivel municipal obligadas,
independientemente del valor del Proceso de Contratacion.

En consecuencia, los bienes y servicios de los paises de la Comunidad Andina y alianza
del triangulo del norte, reciben trato nacional

* Colombia Compra Eficente recomienda a las Entidades Estatales revisar el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacidn con el fin de
verificar la cobertura de Acuerdos Comerciales, en Proceso de Contratacidn con el finde verificar la cobertura de Acuerdos Comerciales, Can y demds aspectos relevantes,
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5 Funcionario responsable directo de las condiciones téonicas y econdmicas establecidas, revisidn y aprobacién de los estudios previos.
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