



Calle Jorge Juan, 30 - 4ª - 28001 Madrid

CIF: A28157493

Teléfono: +34 630 98 95 65

Fax: 915761128

e-Mail: msalvatierra@europavia.es

OFERTA / QUOTE N°: MS23012601

Fecha / Date: 27 de enero del 2026
Su referencia / Your reference: 081435R/ENE26
Att: S1 Ronald Mauricio Jiménez Muñoz
Validez de la oferta / Offer Validity: 12 de marzo del 2026
Forma de pago / Payment terms: Por confirmar
Entrega / Delivery: DAP Bogotá

Cliente / Customer: Armada de Colombia
Comando de Aviación Naval
Aeropuerto Internacional "El Dorado" Nueva Zona de Aviación
Bogotá D.C., Colombia

Item	Cantidad Quantity	Plazo / TAT		Precio unitario Unit price	Total
1	1,00	Diciembre 2026 (*)	PROPELLER, AIRCRAFT PN: 782750-14 NSN: 1610015308100 PN Alt: Cond: NEW CAGE CODE: 73030 MOQ: 1 EA	4.180.399.000,00 COP	4.180.399.000,00 COP

Europavia España cuenta con las certificaciones EN 9120:2018, EN 9110:2018, ISO 9001:2015, 14001:2015 y Part 145.

Condición del Propeller: New Condition.

Garantía: 24 meses desde la entrega.

Ítem 10: (*) Importante: el fabricante nos ha informado que existe una oferta activa emitida a la Guardia Costera de los Estados Unidos por dos (2) Hélices PN 782750-14. Para asegurar un **cupo de producción con entrega en diciembre 2026**, es necesario formalizar la orden de compra antes de que el otro cliente confirme su pedido. De lo contrario, la fecha de entrega quedará sujeta a una nueva revisión por parte del fabricante según disponibilidad.

A continuación, encontrarán la composición y el desglose de Nivel 2 que serán entregados junto con la hélice (Propeller) PN 782750-14.

Nivel	Componente	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida
1	782750-14	PROPELLER ASSEMBLY	1	EA
2	RFA12A1P0C	BLADE AND PIN ASSY	4	EA
2	786060-1	RETAINING RING	4	EA
2	790185-2	SPINNER PROPELLER	1	EA
2	794349-4	BULKHEAD AND RINGS	1	EA
2	814799-4	TUBE AND RETAINER	1	EA
2	814721-2	HUB PROPELLER	1	EA
2	790199-9	ACTIONNEUR 14RF-37 SEMI-F	1	EA

Europavia confirma la disponibilidad de obtener la(s) licencia(s) de exportación con las Autoridades de España.

Europavia confirma que los equipos serán entregados con el Certificado de Conformidad del Fabricante.

Europavia acepta los términos y condiciones sin alguna desviación.

Quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración que necesiten sobre la presente oferta y agradecemos las oportunidades que nos brinden para ofertarles todas sus nuevas necesidades.
Should you need any further information do not hesitate to contact us. We would very pleased to receive your favorable Purchase Order. Thank you for the opportunity.

SUBTOTAL	4.180.399.000,00 COP
I.V.A. / TAXES	
TOTAL	4.180.399.000,00 COP

Digitally signed by
SALVATIERRA LEAÑOS, MANUEL
ANDRES (FIRMA)
DNI: 60103328G
CE: 8214691
Date: 16/02/2026; 11:09:31
Deputy General Manager

Europavia España, S.A.



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A.
NIT: 8999992781
BOGOTÁ - COLOMBIA
AV CALLE 26 103 08 Ent 1 Int 2
PBX: (57-1)4926160



FAA - O32Y396C
OMA-010(UAEAC)

COTIZACIÓN 20007855

CLIENTE:	ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	CIUDAD:	BOGOTÁ
CONTACTO:	ARMADA NACIONAL	TEL:	3592000
DIRECCIÓN:	AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6	NIT:	8001416441
OFERTA:	COTIZACION HELICE CN235	VALIDO DESDE:	26.01.2026
ASESOR :	DIANA MILENA RODRIGUEZ MORALES	VALIDO HASTA:	09.02.2026
MONEDA:	COP	FECHA DE	26.01.2026

ITEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	CANT.	UN	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
1	1000344	PROPELLER 14RF-37 (PROPELLER ASSEMBLY) P/N 782750-14 Línea/Aeronave CN-235 Condición FACTORY NEW Tiempo de entrega 4 meses. GARANTIA 100 horas o 12 meses.	1	UN	4.912.652.800		4.912.652.800
CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE						SUBTOTAL	4.912.652.800
						BASE DEL IVA	0
						IVA	0
						TOTAL	4.912.652.800

OBSERVACIONES:

De acuerdo con solicitud realizada por el Teniente Feo, CIAC S.A se realiza la oferta para la adquisición de la hélice de CN235 con las siguientes observaciones:

1. Los valores de la cotización se encuentran en pesos colombianos(COP). Exento de IVA de acuerdo a la Reforma Tributaria Ley 1819 de diciembre del 2022
2. La forma de pago: A convenir
3. Se cotiza la hélice en condición OEM Factory New, sujeta a venta previa.
4. Validez de la cotización 15 días calendario.
5. Garantía 100 horas o 12 meses lo primero que ocurra.
6. Tiempo de entrega entre 3 y 4 meses.

NOTIFICACIONES: Recibimos documentación y/o solicitudes en la Av.Calle 26 No.103-08 Entrada 1, Interior 2, Bogotá DC,
Teléfono:+57-3153187386 correo electrónico: comercial@ciac.gov.co

DIANA MILENA RODRIGUEZ MORALES 	ING. LIZETH ESTEFANY ROJAS C. 	ING. DIANA MILENA RODRIGUEZ M
ELABORÓ	VERIFICÓ	APROBÓ



 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:101114	CÓDIGO BPIN: 2018011000412	FECHA REPORTE: 20-08-2025 15:02:57
	NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL		

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO			
Sector del proyecto:	Defensa y Policía	Entidad responsable:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA
Programa:	1502 - Capacidades de las Fuerzas Militares en seguridad pública y defensa en el territorio nacional	Subprograma:	0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
Horizonte:	2019 - 2026	Estado actual:	En Ejecucion
Objetivo general:	Incrementar las habilidades operacionales y logísticas en el componente aeronaval, en las áreas jurisdiccionales asignadas a la Armada Nacional		
Problema:	Reducidas habilidades operacionales y logísticas en el componente aeronaval, en las áreas jurisdiccionales asignadas a la Armada Nacional.		
Descripción:	El análisis de los escenarios marítimos nacionales y la configuración geopolítica estratégica regional actual, aunado a la visión 2030 de la Armada Nacional, permitió identificar falencias en las capacidades logísticas y operacionales para el cumplimiento misional y retos actuales propios del desarrollo de operaciones militares en las áreas de jurisdicción de la Armada Nacional.		
Población afectada:	50.374.478	Población objetivo:	50.374.478

SUBPROCESOS ASOCIADOS			
Información del ajuste			
Código del proceso:	EJ-AJ-150104-0093	Proceso:	Ajustes proyecto sin trámite presupuestal
Fecha creación:	08-04-2025 10:45:52	Fecha finalización:	27-05-2025 11:59:29
Información del trámite			
Código del proceso del trámite:	No aplica	Proceso:	No aplica
Fecha creación del trámite:	No aplica	Fecha finalización:	No aplica

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO			
PND:	Colombia Potencia Mundial de la Vida		
Nivel1:	Transformación	Nombre nivel1:	2. Seguridad humana y justicia social
Nivel2:	Pilar	Nombre nivel2:	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar
Nivel3:	Catalizador	Nombre nivel3:	07. Defensa Integral del territorio para la protección de la soberanía, independencia, integridad territorial y del orden constitucional
Nivel4:	Componente	Nombre nivel4:	b. Capacidades estratégicas para salvaguardar los intereses nacionales

CONPES	
Número CONPES:	No aplica
Nombre CONPES:	No aplica

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:101114	CÓDIGO BPIN: 2018011000412	FECHA REPORTE: 20-08-2025 15:02:57
	NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL		

FUENTES DE FINANCIACIÓN			
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	Entidad	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA
Tipo recurso	PGN - Nación - Funcionamiento	Etap	Inversión
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2019	\$3.000.000,00	\$22.500.000.000,00	\$3.000.000,00
2020	\$1.500.000,00	\$24.266.000.000,00	\$0,00
2021	\$1.500.000,00	\$17.319.000.000,00	\$0,00
2022	\$1.500.000,00	\$41.718.000.000,00	\$0,00
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	Entidad	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etap	Inversión
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2019	\$226.060.000.000,00	\$22.500.000.000,00	\$22.500.000.000,00
2020	\$196.937.000.000,00	\$24.266.000.000,00	\$24.266.000.000,00
2021	\$22.530.000.000,00	\$17.319.000.000,00	\$108.491.005.600,00
2022	\$39.600.000.000,00	\$41.718.000.000,00	\$37.718.000.000,00
2023	\$25.500.000.000,00	\$27.289.000.000,00	\$27.289.000.000,00
2024	\$28.540.000.000,00	\$28.540.000.000,00	\$30.756.554.000,00
2025	\$23.425.000.000,00	\$23.425.000.000,00	\$23.425.000.000,00
2026	\$50.000.000.000,00	\$0,00	\$0,00
Todas las fuentes	Solicitado	Inicial	Vigente
Total	\$612.599.500.000,00	\$290.860.000.000,00	\$274.448.559.600,00

CADENA DE VALOR				
Objetivos específicos				
Actualizar simuladores de vuelo para la capacitación y entrenamiento del personal de la Aviación Naval.				
Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Documento de lineamientos doctrinarios	Actividad:	2020	\$115.000.000,00	\$0,00
Unidad de medida de producto:	Realizar la actividad de actualización de sistema	2021	\$115.000.000,00	\$0,00
Número de documentos	simulación de vuelo de ala fija y ala rotatoria	2022	\$0,00	\$0,00
Etap:Inversión				
Costo total solicitado producto:	Costo total solicitado por actividad:			
\$230.000.000,00	\$230.000.000,00			
Costo total vigente producto:	Costo total vigente por actividad:			
\$0,00	\$0,00			
Objetivos específicos				
Fortalecer la estructura de la Fuerza Aeronaval para la defensa y seguridad de las aguas jurisdiccionales.				
Producto	Entregable / actividad			

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:101114	CÓDIGO BPIN: 2018011000412	FECHA REPORTE: 20-08-2025 15:02:57
	NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL		

CADENA DE VALOR		Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Equipo aéreo adquirido Unidad de medida de producto: Número de aeronaves Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$412.063.000.000,00 Costo total vigente producto: \$89.072.005.600,00	Actividad: Adquirir aeronave tipo atr Costo total solicitado por actividad: \$26.400.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	2019	\$0,00	\$0,00
		2020	\$12.500.000.000,00	\$0,00
		2021	\$0,00	\$0,00
		2022	\$13.900.000.000,00	\$0,00
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$0,00	\$0,00
		2025	\$0,00	\$0,00
		2026	\$0,00	\$0,00
Equipo aéreo adquirido Unidad de medida de producto: Número de aeronaves Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$412.063.000.000,00 Costo total vigente producto: \$89.072.005.600,00	Actividad: Adquirir aeronaves tipo cessna citation Costo total solicitado por actividad: \$19.548.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$19.548.000.000,00	\$0,00
		2020	\$0,00	\$0,00
		2021	\$0,00	\$0,00
		2022	\$0,00	\$0,00
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$0,00	\$0,00
		2025	\$0,00	\$0,00
		2026	\$0,00	\$0,00
Equipo aéreo adquirido Unidad de medida de producto: Número de aeronaves Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$412.063.000.000,00 Costo total vigente producto: \$89.072.005.600,00	Actividad: Adquirir aeronaves tipo king 200 Costo total solicitado por actividad: \$10.000.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2021	\$0,00	\$0,00
		2022	\$10.000.000.000,00	\$0,00
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$0,00	\$0,00
		2025	\$0,00	\$0,00
		2026	\$0,00	\$0,00
Equipo aéreo adquirido Unidad de medida de producto: Número de aeronaves Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$412.063.000.000,00 Costo total vigente producto: \$89.072.005.600,00	Actividad: Adquirir aeronaves tipo king b350 Costo total solicitado por actividad: \$11.952.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$37.200.000.000,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$11.952.000.000,00	\$0,00
		2020	\$0,00	\$0,00
		2021	\$0,00	\$37.200.000.000,00
		2022	\$0,00	\$0,00
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$0,00	\$0,00
		2025	\$0,00	\$0,00
		2026	\$0,00	\$0,00
Equipo aéreo adquirido Unidad de medida de producto: Número de aeronaves Costo total solicitado por actividad:	Actividad: Adquirir helicópteros navales Costo total solicitado por actividad:	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$91.200.000.000,00	\$0,00

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:101114

CÓDIGO BPIN: 2018011000412

FECHA REPORTE: 20-08-2025 15:02:57

NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL

CADENA DE VALOR

Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$412.063.000.000,00 Costo total vigente producto: \$89.072.005.600,00	Costo total solicitado por actividad: \$51.872.005.600,00	2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	\$89.210.000.000,00 \$400.000.000,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	\$0,00 \$51.872.005.600,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00
Equipo aéreo adquirido Unidad de medida de producto: Número de aeronaves Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$412.063.000.000,00 Costo total vigente producto: \$89.072.005.600,00	Actividad: Adquirir patrulleros marítimos Costo total solicitado por actividad: \$133.600.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	Vigencia 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Valor solicitado \$66.500.000.000,00 \$66.500.000.000,00 \$600.000.000,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	Valor vigente \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00
Equipo aéreo adquirido Unidad de medida de producto: Número de aeronaves Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$412.063.000.000,00 Costo total vigente producto: \$89.072.005.600,00	Actividad: Adquirir plataformas aeronavales remotamente pilotadas Costo total solicitado por actividad: \$0,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	Vigencia 2022 2023 2024 2025 2026	Valor solicitado \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	Valor vigente \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00
Equipo aéreo adquirido Unidad de medida de producto: Número de aeronaves Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$412.063.000.000,00 Costo total vigente producto: \$89.072.005.600,00	Actividad: Adquirir sistemas scan eagle Costo total solicitado por actividad: \$29.747.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	Vigencia 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Valor solicitado \$22.970.000.000,00 \$6.777.000.000,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	Valor vigente \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00
Equipo aéreo adquirido Unidad de medida de producto: Número de aeronaves Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$412.063.000.000,00	Actividad: Realizar pruebas de los medios adquiridos Costo total solicitado por actividad: \$6.000.000,00 Costo total vigente por actividad:	Vigencia 2019 2020 2021	Valor solicitado \$1.500.000,00 \$1.500.000,00 \$1.500.000,00	Valor vigente \$0,00 \$0,00 \$0,00

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:101114	CÓDIGO BPIN: 2018011000412	FECHA REPORTE: 20-08-2025 15:02:57
	NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL		

CADENA DE VALOR				
Costo total vigente producto: \$89.072.005.600,00	\$0,00	2022	\$1.500.000,00	\$0,00
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$0,00	\$0,00
		2025	\$0,00	\$0,00
		2026	\$0,00	\$0,00
Equipo aéreo con mantenimiento mayor Unidad de medida de producto: Número de aeronaves Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$183.606.000.000,00 Costo total vigente producto: \$162.888.000.000,00	Actividad: Realizar actividades de mantenimiento aviónica Costo total solicitado por actividad: \$0,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$0,00	\$0,00
		2020	\$0,00	\$0,00
		2021	\$0,00	\$0,00
		2022	\$0,00	\$0,00
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$0,00	\$0,00
		2025	\$0,00	\$0,00
		2026	\$0,00	\$0,00
Equipo aéreo con mantenimiento mayor Unidad de medida de producto: Número de aeronaves Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$183.606.000.000,00 Costo total vigente producto: \$162.888.000.000,00	Actividad: Realizar actividades de mantenimiento flota eurocopter Costo total solicitado por actividad: \$30.629.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$27.917.512.682,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$0,00	\$537.500.000,00
		2020	\$250.000.000,00	\$1.401.799.000,00
		2021	\$2.134.000.000,00	\$2.428.100.478,00
		2022	\$3.080.000.000,00	\$8.022.000.000,00
		2023	\$4.000.000.000,00	\$6.570.000.000,00
		2024	\$5.140.000.000,00	\$4.558.113.204,00
		2025	\$2.600.000.000,00	\$4.400.000.000,00
		2026	\$13.425.000.000,00	\$0,00
Equipo aéreo con mantenimiento mayor Unidad de medida de producto: Número de aeronaves Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$183.606.000.000,00 Costo total vigente producto: \$162.888.000.000,00	Actividad: Realizar actividades de mantenimiento aeronave cessna citation Costo total solicitado por actividad: \$4.996.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$2.822.000.000,00	\$0,00
		2020	\$2.174.000.000,00	\$0,00
		2021	\$0,00	\$0,00
		2022	\$0,00	\$0,00
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$0,00	\$0,00
		2025	\$0,00	\$0,00
		2026	\$0,00	\$0,00
Equipo aéreo con mantenimiento mayor Unidad de medida de producto: Número de aeronaves	Actividad: Realizar actividades de mantenimiento aeronave tipo atr Costo total solicitado por actividad:	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$0,00	\$0,00
		2020	\$0,00	\$401.799.000,00

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:101114	CÓDIGO BPIN: 2018011000412	FECHA REPORTE: 20-08-2025 15:02:57
	NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL		

CADENA DE VALOR				
Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$183.606.000.000,00 Costo total vigente producto: \$162.888.000.000,00	\$23.038.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$19.902.799.000,00	2021	\$1.965.000.000,00	\$4.999.000.000,00
		2022	\$2.779.000.000,00	\$2.800.000.000,00
		2023	\$3.000.000.000,00	\$5.502.000.000,00
		2024	\$3.300.000.000,00	\$3.300.000.000,00
		2025	\$1.700.000.000,00	\$2.900.000.000,00
		2026	\$10.294.000.000,00	\$0,00
Equipo aéreo con mantenimiento mayor Unidad de medida de producto: Número de aeronaves Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$183.606.000.000,00 Costo total vigente producto: \$162.888.000.000,00	Actividad: Realizar actividades de mantenimiento aeronave tipo king b350 Costo total solicitado por actividad: \$5.301.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$2.601.000.000,00	\$0,00
		2020	\$2.700.000.000,00	\$0,00
		2021	\$0,00	\$0,00
		2022	\$0,00	\$0,00
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$0,00	\$0,00
		2025	\$0,00	\$0,00
		2026	\$0,00	\$0,00
Equipo aéreo con mantenimiento mayor Unidad de medida de producto: Número de aeronaves Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$183.606.000.000,00 Costo total vigente producto: \$162.888.000.000,00	Actividad: Realizar actividades de mantenimiento de equipos, calibración y adquirir repuestos para aeronaves Costo total solicitado por actividad: \$1.300.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$2.420.639.000,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$0,00	\$700.000.000,00
		2020	\$0,00	\$367.889.000,00
		2021	\$700.000.000,00	\$600.000.000,00
		2022	\$600.000.000,00	\$752.750.000,00
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$0,00	\$0,00
		2025	\$0,00	\$0,00
		2026	\$0,00	\$0,00
Equipo aéreo con mantenimiento mayor Unidad de medida de producto: Número de aeronaves Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$183.606.000.000,00 Costo total vigente producto: \$162.888.000.000,00	Actividad: Realizar actividades de mantenimiento equipo de misión Costo total solicitado por actividad: \$3.700.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$4.525.000.000,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2022	\$0,00	\$825.000.000,00
		2023	\$1.800.000.000,00	\$600.000.000,00
		2024	\$1.900.000.000,00	\$1.900.000.000,00
		2025	\$0,00	\$1.200.000.000,00
		2026	\$0,00	\$0,00
Equipo aéreo con mantenimiento mayor Unidad de medida de producto: Número de aeronaves Etapas: Inversión Costo total solicitado producto:	Actividad: Realizar actividades de mantenimiento flota king y cessna Costo total solicitado por actividad: \$26.128.000.000,00 Costo total vigente por actividad:	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$0,00	\$1.411.000.000,00
		2020	\$540.000.000,00	\$3.326.493.306,00
		2021	\$4.645.000.000,00	\$4.691.399.522,00

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:101114	CÓDIGO BPIN: 2018011000412	FECHA REPORTE: 20-08-2025 15:02:57
	NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL		

CADENA DE VALOR				
\$183.606.000.000,00 Costo total vigente producto: \$162.888.000.000,00	\$27.265.142.828,00	2022	\$2.285.000.000,00	\$5.838.250.000,00
		2023	\$3.500.000.000,00	\$3.259.000.000,00
		2024	\$3.750.000.000,00	\$4.239.000.000,00
		2025	\$4.900.000.000,00	\$4.500.000.000,00
		2026	\$6.508.000.000,00	\$0,00
Equipo aéreo con mantenimiento mayor Unidad de medida de producto: Número de aeronaves Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$183.606.000.000,00 Costo total vigente producto: \$162.888.000.000,00	Actividad: Realizar actividades de mantenimiento helicópteros navales Costo total solicitado por actividad: \$50.494.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$59.644.818.694,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$4.419.000.000,00	\$15.906.000.000,00
		2020	\$10.868.000.000,00	\$8.256.818.694,00
		2021	\$7.537.000.000,00	\$5.285.000.000,00
		2022	\$4.000.000.000,00	\$13.689.000.000,00
		2023	\$6.720.000.000,00	\$5.152.000.000,00
		2024	\$4.500.000.000,00	\$4.981.000.000,00
		2025	\$7.400.000.000,00	\$6.375.000.000,00
		2026	\$5.050.000.000,00	\$0,00
Equipo aéreo con mantenimiento mayor Unidad de medida de producto: Número de aeronaves Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$183.606.000.000,00 Costo total vigente producto: \$162.888.000.000,00	Actividad: Realizar actividades de mantenimiento patrulleros marítimos Costo total solicitado por actividad: \$32.777.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$10.729.974.545,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$0,00	\$0,00
		2020	\$2.803.000.000,00	\$1.321.201.000,00
		2021	\$2.190.000.000,00	\$245.000.000,00
		2022	\$1.336.000.000,00	\$1.010.000.000,00
		2023	\$2.500.000.000,00	\$1.500.000.000,00
		2024	\$3.500.000.000,00	\$3.103.773.545,00
		2025	\$6.325.000.000,00	\$3.550.000.000,00
		2026	\$14.123.000.000,00	\$0,00
Equipo aéreo con mantenimiento mayor Unidad de medida de producto: Número de aeronaves Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$183.606.000.000,00 Costo total vigente producto: \$162.888.000.000,00	Actividad: Realizar actividades de mantenimiento plataformas aeronavales remotamente pilotadas Costo total solicitado por actividad: \$0,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2020	\$0,00	\$6.000.000,00
		2021	\$573.000.000,00	\$160.500.000,00
		2022	\$220.000.000,00	\$1.933.000.000,00
		2023	\$750.000.000,00	\$476.000.000,00
		2024	\$0,00	\$8.113.251,00
		2025	\$500.000.000,00	\$500.000.000,00
		2026	\$600.000.000,00	\$0,00
Equipo aéreo con mantenimiento mayor Unidad de medida de producto: Número de aeronaves Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$2.600.000.000,00	Actividad: Realizar actividades de mantenimiento por emergencias operacionales Costo total solicitado por actividad: \$2.600.000.000,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$0,00	\$3.945.500.000,00
		2020	\$1.200.000.000,00	\$1.843.000.000,00
		2021	\$0,00	\$210.000.000,00

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:101114	CÓDIGO BPIN: 2018011000412	FECHA REPORTE: 20-08-2025 15:02:57
	NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL		

CADENA DE VALOR				
\$183.606.000.000,00 Costo total vigente producto: \$162.888.000.000,00	Costo total vigente por actividad: \$7.398.500.000,00	2022	\$1.400.000.000,00	\$1.400.000.000,00
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$0,00	\$0,00
		2025	\$0,00	\$0,00
		2026	\$0,00	\$0,00
Objetivos específicos				
Realizar labores de sostenimiento y ampliación de la infraestructura, para el correcto, libre y seguro desarrollo de operaciones aeronavales.				
Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Infraestructura estratégica operacional construida Unidad de medida de producto: Número de infraestructura Etapas:Inversión Costo total solicitado producto: \$5.701.500.000,00 Costo total vigente producto: \$7.916.554.000,00	Actividad: Realizar actividades para la construcción y dotación de armerillos grupos y estaciones aeronavales Costo total solicitado por actividad: \$0,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	2022	\$0,00	\$0,00
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$0,00	\$0,00
		2025	\$0,00	\$0,00
		2026	\$0,00	\$0,00
Infraestructura estratégica operacional construida Unidad de medida de producto: Número de infraestructura Etapas:Inversión Costo total solicitado producto: \$5.701.500.000,00 Costo total vigente producto: \$7.916.554.000,00	Actividad: Realizar actividades para la construcción y dotación de hangares, grupos y estaciones aeronavales Costo total solicitado por actividad: \$5.700.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$7.916.554.000,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2022	\$0,00	\$0,00
		2023	\$1.500.000.000,00	\$1.500.000.000,00
		2024	\$4.200.000.000,00	\$6.416.554.000,00
		2025	\$0,00	\$0,00
		2026	\$0,00	\$0,00
Infraestructura estratégica operacional construida Unidad de medida de producto: Número de infraestructura Etapas:Inversión Costo total solicitado producto: \$5.701.500.000,00 Costo total vigente producto: \$7.916.554.000,00	Actividad: Realizar diagnóstico de necesidades de la infraestructura para aviación naval Costo total solicitado por actividad: \$1.500.000,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$1.500.000,00	\$0,00
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$0,00	\$0,00
		2025	\$0,00	\$0,00
		2026	\$0,00	\$0,00
Infraestructura operacional con mantenimiento mayor Unidad de medida de producto: Número de infraestructura Etapas:Inversión Costo total solicitado producto: \$10.999.000.000,00 Costo total vigente producto: \$8.728.000.000,00	Actividad: Realizar actividades de mantenimiento hangares grupos y estaciones aeronavales Costo total solicitado por actividad: \$248.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$248.000.000,00	\$0,00
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$0,00	\$0,00
		2025	\$0,00	\$0,00
		2026	\$0,00	\$0,00
Infraestructura operacional con	Actividad:	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:101114	CÓDIGO BPIN: 2018011000412	FECHA REPORTE: 20-08-2025 15:02:57
	NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL		

CADENA DE VALOR				
mantenimiento mayor Unidad de medida de producto: Número de infraestructura Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$10.999.000.000,00 Costo total vigente producto: \$8.728.000.000,00	Realizar actividades de mantenimiento infraestructura estaciones aeronavales Costo total solicitado por actividad: \$1.300.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$1.500.000.000,00	2020	\$1.300.000.000,00	\$1.500.000.000,00
		2022	\$0,00	\$0,00
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$0,00	\$0,00
		2025	\$0,00	\$0,00
		2026	\$0,00	\$0,00
Infraestructura operacional con mantenimiento mayor Unidad de medida de producto: Número de infraestructura Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$10.999.000.000,00 Costo total vigente producto: \$8.728.000.000,00	Actividad: Realizar actividades de mantenimiento infraestructura grupo aeronaval de del caribe Costo total solicitado por actividad: \$2.101.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$3.278.000.000,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2021	\$1.571.000.000,00	\$800.000.000,00
		2022	\$0,00	\$1.448.000.000,00
		2023	\$380.000.000,00	\$880.000.000,00
		2024	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00
		2025	\$0,00	\$0,00
		2026	\$0,00	\$0,00
Infraestructura operacional con mantenimiento mayor Unidad de medida de producto: Número de infraestructura Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$10.999.000.000,00 Costo total vigente producto: \$8.728.000.000,00	Actividad: Realizar actividades de mantenimiento infraestructura grupo aeronaval de del pacifico Costo total solicitado por actividad: \$6.050.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$3.950.000.000,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$2.500.000.000,00	\$0,00
		2020	\$0,00	\$0,00
		2021	\$100.000.000,00	\$0,00
		2022	\$0,00	\$0,00
		2023	\$1.350.000.000,00	\$1.850.000.000,00
		2024	\$2.100.000.000,00	\$2.100.000.000,00
Infraestructura operacional con mantenimiento mayor Unidad de medida de producto: Número de infraestructura Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$10.999.000.000,00 Costo total vigente producto: \$8.728.000.000,00	Actividad: Realizar actividades de mantenimiento infraestructura grupos aeronavales Costo total solicitado por actividad: \$0,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2021	\$0,00	\$0,00
		2022	\$0,00	\$0,00
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$0,00	\$0,00
		2025	\$0,00	\$0,00
		2026	\$0,00	\$0,00
Infraestructura operacional con mantenimiento mayor Unidad de medida de producto: Número de infraestructura Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$10.999.000.000,00 Costo total vigente producto: \$8.728.000.000,00	Actividad: Realizar actividades de mantenimiento pistas aeronavales Costo total solicitado por actividad: \$1.300.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$1.300.000.000,00	\$0,00
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$0,00	\$0,00
		2025	\$0,00	\$0,00
		2026	\$0,00	\$0,00

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:101114	CÓDIGO BPIN: 2018011000412	FECHA REPORTE: 20-08-2025 15:02:57
	NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL		

CADENA DE VALOR				
\$8.728.000.000,00				
Infraestructura operacional con mantenimiento mayor	Actividad:	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Unidad de medida de producto:	Realizar actividades de	2020	\$0,00	\$0,00
Número de infraestructura	mantenimiento plataformas	2021	\$0,00	\$0,00
Etapas: Inversión	aeronavales remotamente	2022	\$0,00	\$0,00
Costo total solicitado producto:	pilotadas	2023	\$0,00	\$0,00
\$10.999.000.000,00	Costo total solicitado por actividad:	2024	\$0,00	\$0,00
Costo total vigente producto:	\$0,00	2025	\$0,00	\$0,00
\$8.728.000.000,00	Costo total vigente por actividad:	2026	\$0,00	\$0,00
	\$0,00			

INDICADORES DE PRODUCTO			
Objetivos específicos			
Actualizar simuladores de vuelo para la capacitación y entrenamiento del personal de la Aviación Naval.			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documento de lineamientos doctrinarios Unidad de medida de producto: Número de documentos	150207900 Documento de lineamientos doctrinarios elaborados Tipo:Principal Unidad de medida: Número Acumulativo:No Meta total: 1,0000	2019	0,0000
		2020	0,0000
		2021	0,0000
		2022	0,0000
		2023	0,0000
		2024	0,0000
		2025	0,0000
		2026	1,0000
		Objetivos específicos	
Fortalecer la estructura de la Fuerza Aeronaval para la defensa y seguridad de las aguas jurisdiccionales.			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Equipo aéreo adquirido Unidad de medida de producto: Número de aeronaves	150208000 Aeronaves adquiridas Tipo:Principal Unidad de medida: Número Acumulativo:Si Meta total: 2,0000	2019	0,0000
		2020	0,0000
		2021	2,0000
		2022	0,0000
		2023	0,0000
		2024	0,0000
		2025	0,0000
		2026	0,0000
	150208001 Aeronaves de ala fija adquiridas Tipo:Secundario Unidad de medida:	2019	0,0000
		2020	0,0000

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:101114	CÓDIGO BPIN: 2018011000412	FECHA REPORTE: 20-08-2025 15:02:57
	NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL		

INDICADORES DE PRODUCTO

	Número	2021	1,0000
	Acumulativo:Si	2022	0,0000
	Meta total: 1,0000	2023	0,0000
		2024	0,0000
		2025	0,0000
		2026	0,0000
	150208002 Aeronaves de ala rotatoria adquiridas	2019	0,0000
	Tipo:Secundario	2020	0,0000
	Unidad de medida: Número	2021	1,0000
	Acumulativo:Si	2022	0,0000
	Meta total: 1,0000	2023	0,0000
		2024	0,0000
		2025	0,0000
		2026	0,0000
	150208003 Aeronaves no tripuladas adquiridas	2019	0,0000
	Tipo:Secundario	2020	0,0000
	Unidad de medida: Número	2021	0,0000
	Acumulativo:Si	2022	0,0000
	Meta total: 0,0000	2023	0,0000
		2024	0,0000
		2025	0,0000
		2026	0,0000
Equipo aéreo con mantenimiento mayor Unidad de medida de producto: Número de aeronaves	150208100 Aeronaves con mantenimiento mayor	2019	3,0000
	Tipo:Principal	2020	8,0000
	Unidad de medida: Número	2021	11,0000
	Acumulativo:Si	2022	20,0000
	Meta total: 122,0000	2023	19,0000
		2024	17,0000
		2025	20,0000
		2026	24,0000
	150208101 Aeronaves de ala fija con mantenimiento mayor	2019	4,0000
	Tipo:Secundario	2020	4,0000
	Unidad de medida: Número	2021	3,0000
	Acumulativo:Si	2022	11,0000
	Meta total: 64,0000	2023	10,0000

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:101114	CÓDIGO BPIN: 2018011000412	FECHA REPORTE: 20-08-2025 15:02:57
	NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL		

INDICADORES DE PRODUCTO			
		2024	10,0000
		2025	10,0000
		2026	12,0000
	150208102 Aeronaves de ala rotatoria con mantenimiento mayor Tipo:Secundario Unidad de medida: Número Acumulativo:Si Meta total: 47,0000	2019	6,0000
		2020	2,0000
		2021	2,0000
		2022	8,0000
		2023	4,0000
		2024	7,0000
		2025	8,0000
		2026	10,0000
	150208103 Aeronaves no tripuladas con mantenimiento mayor Tipo:Secundario Unidad de medida: Número Acumulativo:Si Meta total: 11,0000	2019	0,0000
		2020	2,0000
		2021	1,0000
		2022	3,0000
		2023	1,0000
		2024	0,0000
		2025	2,0000
		2026	2,0000
Objetivos específicos			
Realizar labores de sostenimiento y ampliación de la infraestructura, para el correcto, libre y seguro desarrollo de operaciones aeronavales.			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Infraestructura estratégica operacional construida Unidad de medida de producto: Número de infraestructura	150208800 Infraestructura estratégica operacional construida Tipo:Principal Unidad de medida: Número Acumulativo:Si Meta total: 2,0000	2019	0,0000
		2020	0,0000
		2021	0,0000
		2022	0,0000
		2023	1,0000
		2024	1,0000
		2025	0,0000
		2026	0,0000
Infraestructura operacional con mantenimiento mayor Unidad de medida de producto: Número de infraestructura	150208900 Infraestructura estratégica operacional con mantenimiento mayor Tipo:Principal Unidad de medida: Número Acumulativo:Si Meta total: 11,0000	2019	0,0000
		2020	3,0000
		2021	1,0000
		2022	1,0000
		2023	4,0000

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:101114	CÓDIGO BPIN: 2018011000412	FECHA REPORTE: 20-08-2025 15:02:57
	NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL		

INDICADORES DE PRODUCTO			
		2024	2,0000
		2025	0,0000
		2026	0,0000

REGIONALIZACIÓN				
Objetivos específicos				
Fortalecer la estructura de la Fuerza Aeronaval para la defensa y seguridad de las aguas jurisdiccionales.				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapas	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Equipo aéreo con mantenimiento mayor	Nacional	2023	\$0,00	\$23.059.000.000,00
	Nacional	2024	\$22.090.000.000,00	\$22.090.000.000,00
	Nacional	2025	\$23.425.000.000,00	\$23.425.000.000,00
	Nacional	2026	\$50.000.000.000,00	\$0,00
Total regionalizado solicitado: \$ 95.515.000.000,00 Total regionalizado vigente: \$ 68.574.000.000,00				
Objetivos específicos				
Realizar labores de sostenimiento y ampliación de la infraestructura, para el correcto, libre y seguro desarrollo de operaciones aeronavales.				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapas	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Infraestructura estratégica operacional construida	Nacional	2023	\$0,00	\$1.500.000.000,00
	Nacional	2024	\$4.200.000.000,00	\$6.416.554.000,00
Total regionalizado solicitado: \$ 4.200.000.000,00 Total regionalizado vigente: \$ 7.916.554.000,00				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA			
Tipo recurso	PGN - Nación - Funcionamiento	Etapas	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Infraestructura operacional con mantenimiento mayor	Nacional	2024	\$0,00	\$0,00
Total regionalizado solicitado: \$ 0,00 Total regionalizado vigente: \$ 0,00				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:101114	CÓDIGO BPIN: 2018011000412	FECHA REPORTE: 20-08-2025 15:02:57
	NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL		

REGIONALIZACIÓN				
Entidad	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapas	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Infraestructura operacional con mantenimiento mayor	Nacional	2023	\$0,00	\$2.730.000.000,00
	Nacional	2024	\$2.250.000.000,00	\$2.250.000.000,00
Total regionalizado solicitado:				
\$ 2.250.000.000,00				
Total regionalizado vigente:				
\$ 4.980.000.000,00				

FOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

LOCALIZACIÓN			
Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Nacional			

FILTROS DE CALIDAD			
Código proceso	EJ-AJ-150104-0093	Proceso	Ejecución
Subproceso	Ajustes proyecto sin trámite presupuestal		
Fecha creación proceso	08-04-2025 10:45:52	Fecha fin proceso	27-05-2025 11:59:29
Paso	Usuario paso / ID usuario paso / Rol	Entidad	Observación
Ajustes proyecto	david:ortiz galindo CC79793672 R_Formulador	Ministerio de Defensa Nacional - Armada	se actualiza proyecto acuerdo comité funcional del día 02 de abril de 2025 Fecha observación: 10-04-2025 18:16:51
Verificación de requisitos - preliminar	sonia: leon martin CC52182768 R_Verificación de requisitos - preliminar	Ministerio de Defensa Nacional - Armada	se actualiza proyecto acuerdo comité funcional del día 02 de abril de 2025 Fecha observación: 10-04-2025 18:20:05
Verificación de requisitos	grace patricia: duran de las salas CC22463352 R_Verificación de requisitos	Ministerio de Defensa Nacional - Armada	se actualiza proyecto acuerdo comité funcional del día 02 de abril de 2025 Fecha observación: 10-04-2025 18:22:36
Viabilidad sectorial preliminar	bayron: blanquicet gutierrez CC1075281468 R_Viabilidad sectorial - preliminar	Ministerio de defensa nacional - Gestión general	Se emite concepto de viabilidad sectorial para la actualización de los recursos 2026 de la información en la Plataforma Integral de Inversión Pública (PIIP), de acuerdo con la sustentación del Comité Funcional del 02

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:101114	CÓDIGO BPIN: 2018011000412	FECHA REPORTE: 20-08-2025 15:02:57
	NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL		

FILTROS DE CALIDAD			
			de abril 2025, se clasifican y definen los gastos" para el proyecto FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL, por valor de \$50.000.000.000 de acuerdo con el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para la vigencia 2026. Fecha observación: 30-04-2025 18:38:51
Viabilidad sectorial	monica janeth :nariño segura CC52164857 R_Viabilidad sectorial	Ministerio de defensa nacional - Gestión general	Se emite concepto de viabilidad sectorial para la actualización de los recursos 2026 de la información en la Plataforma Integral de Inversión Pública (PIIP), de acuerdo con la sustentación del Comité Funcional del 02 de abril 2025, se clasifican y definen los gastos" para el proyecto FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL, por valor de \$50.000.000.000 de acuerdo con el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para la vigencia 2026. Fecha observación: 30-04-2025 18:41:28
Viabilidad definitiva preliminar	andres enrique:ballesteros moyano CC80223772 R_Viabilidad definitiva - preliminar	DNP-Sub. De Seguridad y Defensa	Se emite concepto "Favorable" para el registro de actividades, producto y recursos 2026 del proyecto "Fortalecimiento de medios e infraestructura de la Aviación Naval a nivel Nacional". La actualización 2026 del proyecto por \$50.000 millones prioriza las siguientes actividades: 1. Mantenimiento aeronaves: 01 ATR, 02 patrulleros marítimos (repuestos), 07 helicópteros navales, 03 flota Airbus-Helicopters, 09 flota King y Cessna y 02 PARP. Todas actividades garantizan la obtención de los productos del proyecto. La Armada reportó un déficit de \$30.000 millones (disminución en las tareas de mantenimiento mayor de todas las flotas consideradas, especialmente una reducción casi total del mantenimiento de la flota Airbus-Helicopters, correspondiente al 60% de los recursos mínimo requeridos) en caso que no se cubra completamente el techo anunciado en el MGMP. La solicitud de recursos es de \$50.000 millones. Las metas de los indicadores de producto del proyecto ya fueron actualizadas para la vigencia 2026.

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:101114	CÓDIGO BPIN: 2018011000412	FECHA REPORTE: 20-08-2025 15:02:57
	NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL		

FILTROS DE CALIDAD			
			Fecha observación: 22-05-2025 20:18:19
Viabilidad definitiva	john fernando:lozano olive CC80098124 R_Viabilidad definitiva	DNP-Sub. De Seguridad y Defensa	Se emite concepto de viabilidad del proyecto "Fortalecimiento de medios e infraestructura de la Aviación Naval a nivel Nacional". La actualización 2026 del proyecto por \$50.000 millones prioriza las siguientes actividades: 1. Mantenimiento aeronaves: 01 ATR, 02 patrulleros marítimos (repuestos), 07 helicópteros navales, 03 flota Airbus-Helicopters, 09 flota King y Cessna y 02 PARP. Todas actividades garantizan la obtención de los productos del proyecto. La Armada reportó un déficit de \$30.000 millones (disminución en las tareas de mantenimiento mayor de todas las flotas consideradas, especialmente una reducción casi total del mantenimiento de la flota Airbus-Helicopters, correspondiente al 60% de los recursos mínimo requeridos) en caso que no se cubra completamente el techo anunciado en el MGMP. La solicitud de recursos es de \$50.000 millones. Las metas de los indicadores de producto del proyecto ya fueron actualizadas para la vigencia 2026. Fecha observación: 27-05-2025 11:59:29