
                                                                                                                                       

 

Medellín, diciembre 23 de 2020 
 

0127-20200130251209  

          
 
 

Señor 
WILLIAM DAU CHAMATT 
Alcalde Cartagena de Indias 
Centro diagonal 30 # 30 - 78 Plaza de la aduana. 
(57) + (5) 6411370 
secretariageneral@cartagena.gov.co 
Cartagena Bolívar            
Ciudad 
 
 
 
Asunto: Cotización a 1 año para la Reposición, Modernización, Expansión, 
Administración, Operación, Mantenimiento y actividades complementarias del 
Alumbrado Público del Distrito de Cartagena de Indias y sus Corregimientos.  
 
 
A continuación, nos permitimos presentarle la siguiente cotización para la Reposición, 
Expansión, Administración, Operación, Mantenimiento y actividades complementarias 
del sistema de alumbrado público del Distrito de Cartagena de Indias.  
 
Esperamos que esta propuesta sea analizada por parte del Distrito y si la encuentran 
ajustada con sus necesidades, esperamos formalizar con ustedes el respectivo 
acuerdo contractual. 
 
Para EPM es un honor poner a disposición del Distrito de Cartagena de Indias su 
amplio bagaje técnico en servicios públicos y para este caso puntual el de alumbrado 
público con personal altamente calificado, los cuales son garantía de cumplimiento 
profesional en las diferentes labores técnicas que se desarrollan en los proyectos de 
iluminación, por lo que pretendemos que esta propuesta se convierta en la mejor 
oportunidad para construir y consolidar una relación comercial de largo plazo entre El 
Distrito  de Cartagena de Indias y EPM, conservando el principio de la creación de 
territorios sostenibles, lo cual es nuestro objetivo en los escenarios donde 
intervenimos. 
 

Estamos a su disposición para aclarar cualquier inquietud que tengan al respecto, para 
esta tarea hemos delegado a la Unidad Ofertas Gobierno en cabeza de Manuel Antonio 
Sánchez Pérez Celular 3003257327, junto con el Ejecutivo de Cuenta que tiene a su 
cargo las relaciones con su entidad, que es el ingeniero Andrés Humberto Higuera 
Pérez al cual podrá contactar en los teléfonos: 3804161 y Celular: 3015768039 o en el 



 

 

Correo electrónico: andres.higuera@epm.com.co y con los cuales ya se ha iniciado 
acercamientos entre las partes.  
 

Quedamos a la espera de sus comentarios y respuesta, nos sin antes manifestarle que 
cuenta con nuestro respaldo y acompañamiento durante todo momento siempre que 
se nos requiera.   
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
JUAN FELIPE VALENCIA GAVIRIA 
Vicepresidente Comercial  
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
 

mailto:andres.higuera@epm.com.co


 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
Cotización para la Reposición, Expansión, Administración, Operación, Mantenimiento 
y actividades complementarias del Alumbrado Público del Distrito de Cartagena de 
Indias y sus Corregimientos.  
 
Se excluyen de esta cotización la semaforización y la relojería pública, igual que las 
unidades cerradas y vías a cargo de terceros, teniendo en cuenta el Decreto 943 de 
2018. 
 
Para el modelo a 1 año varia al alza un poco el % del AOM, teniendo en cuenta que el 
factor de mantenimiento se incrementa, sin embargo, con una reposición/ Expansión 
(inversión) agresiva durante el tiempo de contrato se logra controlar este factor para 
que el incremento no sea significativo comparado con la propuesta a 10 años, por lo 
que se presentan dos opciones de inversión, la primera con el rango mínimo a invertir 
equivalente al 22% y el otro al 30% de la bolsa de modernización + Expansión 
proyectada por Findeter y el Distrito. 
 
Modalidad de contratación:  Contrato Interadministrativo de suministro 
 
Valor Activos actuales a nuevo:           $ 54,499.934.987  
 
Valor AOM: $ 4,682.853.803 año / $390.237.817 mes 
 
Porcentaje AOM CREG 123: 8,59% 
 
Plazo:  1 año 
 
Valor Expansión y/o Reposición 22%: $ 13,735.531.013 / 15,253 Equivalente LED  
 M4-4 
 
Valor Expansión y/o Reposición 30%: $ 18,685.358.304/ 20,750 Equivalente LED  
 M4-4 
 
Valor Alumbrado Navideño:                   $ 3,600.000.000 
 
Nota: los Valores presentados son antes de IVA y será el Distrito el que definirá la 
connotación del contrato para establecer la base del IVA. 
 
Excedentes: propiedad del Distrito para invertir en fortalecimiento del Alumbrado de 
Cartagena (Expansión, Desarrollos tecnológicos, Iluminación Ornamental y 
Arquitectónica, entre otros). 
 
 
 
 



 

 

Beneficios de la propuesta  
 

• El Grupo EPM cuenta con amplia experiencia en el Servicio de Alumbrado 
público, administrando más de 250.000 puntos luminosos a nivel nacional y con 
operaciones a través de filiales del Grupo EPM a nivel internacional, 
destacándose como un referente en el servicio de alumbrado público y 
actividades complementarias. 
 

• EPM es una empresa 100% Publica con 65 años en el mercado. 
 

• La propuesta permite que el Distrito de Cartagena no realice modificaciones del 
impuesto de Alumbrado público ni incrementos al mismo que afecten las 
finanzas de la comunidad, sino que se conserva el actual acuerdo Distrital. 
 

• El Distrito de Cartagena con los recursos actuales podrá realizar el 
mantenimiento del 100% de su alumbrado, responder y/o expandir 
significativamente el sistema de alumbrado público y garantizar su alumbrado 
navideño para el año contractual, así mismo potenciar la iluminación ornamental 
y arquitectónica de la ciudad  e iniciar su incursión en las nuevas tecnologías 
de cara a convertirse en una Smart City, con los recursos que actualmente tiene 
a través de una administración eficiente de los recursos y un alto rigor técnico. 
 

• Los excedentes que produzca el ejercicio serán propiedad del Distrito, el cual 
podrá disponer de ellos para las actividades complementarias al servicio, por 
ser este un rubro de destinación exclusiva. No hay pignoración del impuesto. 
 

• EL ejercicio financiero produce excedentes y con esto se garantiza el 
apalancamiento de actividades complementarias en pro del desarrollo del 
Distrito de Cartagena. 
 

• La propuesta es integral y cubre todos los frentes del Servicio de Alumbrado 
Público como AOM, Expansión, Modernización, Alumbrado Navideño, Gestión 
Ambiental y la posibilidad de Alumbrado Ornamental, Tele gestión y Desarrollos 
Tecnológicos con Cargo a los excedentes, lo cual pone a Cartagena en carrera 
de convertirse en el mediano plazo en una Smart City. 
 

• La propuesta cumple con los parámetros de remuneración contemplados en la  
Resolución CREG 123. 
 

• Línea de atención masiva a la comunidad, Línea empresarial para 
Administración e Interventoría y APP (aplicación móvil), para reporte de daños 
y solicitudes en general. Todas con disponibilidad 7/24. 
 

• El Distrito de Cartagena contará con un Alumbrado Navideño esencial ubicado 
en sitios emblemáticos que la administración disponga, sin embargo, este podrá 



 

 

ser potenciado a través de la inyección de recursos adicionales cuando el 
Distrito así lo considere. 
 

• La operación en General cumplirá con toda la normatividad vigente en la materia 
CREG 123 de 2011, RETILAP, RETIE, entre otras. 
 

• Al ser el Operador de red una empresa del Grupo EPM genera sinergias 
importantes en beneficio de la eficiencia del sistema de alumbrado público y la 
calidad del servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

PROPUESTA COMERCIAL 
 
A continuación, se presenta de manera detallada cada uno de los ítems que componen 
la propuesta comercial de cara cubrir de manera integral las actividades que componen 
el servicio de Alumbrado Público según la normatividad vigente. 
 
Teniendo en cuenta lo contemplado en el Decreto 943 de 2018 del Ministerio de Minas 
y Energía, a pesar de que se excluye de la definición de alumbrado público la 
iluminación ornamental y navideña, en este mismo Decreto es claro que dichas 
actividades pueden costearse con el recaudo del impuesto de Alumbrado Público, por 
lo que en la presente cotización se incluyen las actividades complementarias. 
 
Por las mismas razones expuestas en el Decreto 943 de 2018 se excluyen de esta 
cotización la semaforización y la relojería pública, igual que las unidades cerradas y 
vías a cargo de terceros. 
 
1. PLAZO DEL CONTRATO :  La presente propuesta tiene un horizonte de tiempo 

de 1 año.  
 
 
2. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO A REALIZAR POR EPM:  
 

a) Mantenimiento: corresponde a las actividades de mantenimiento correctivo y 
preventivo del sistema de alumbrado público e incluye: Revisión periódica del 
estado y calidad del sistema de iluminación (estado de las luminarias, postes, 
redes, transformadores, dispositivos de encendido, requerimientos de limpieza 
y niveles de iluminación), limpieza de las bombillas y el conjunto óptico y 
ejecución de trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico.  
 
Para el reporte de daños se dispone de los siguientes medios con 
funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana: 

 

• Línea de atención masiva (call center): para reportes por parte de la 
comunidad se tiene línea gratuita 018000415115.  

• Línea empresarial (call center): para el reporte de daños por parte de la 
Administración Municipal y la Interventoría se dispone de la línea de atención 
gratuita 018000410115. 



 

 

• Aplicación APP EPM coloca a disposición de la comunidad para reportes en 
general del público que tiene afinidad con la tecnología. Esta aplicación se 
habilitara máximo a los dos meses de inicio del contrato.  
 

EPM garantizará una eficiencia mínima del 90% de las luminarias actuales, 
funcionando en horario nocturno, después de los primeros 6 meses de ejecución del 
contrato. 
 
Esta actividad tendrá un valor anual de cuatro mil seiscientos ochenta y dos millones 
ochocientos cincuenta y tres mil ochocientos tres pesos M.L ($ 4,682.853.803), el cual 
se cancelará en 12 cuotas mensuales de trescientos noventa millones doscientos 
treinta y siete mil ochocientos diecisiete pesos M.L ($390.237.817).  
 
Dicho valor corresponde al 8,59% del valor de los activos a nuevo reportado por el 
Distrito equivalente a $ 54,499.934.987 y a la aplicación de la metodología CREG 123. 
 

b) INVERSIÓN (REPOSICIÓN / EXPANSIÓN) 
 
La ejecución de una inversión (Expansión o Reposición) de manera importante 
garantiza la disminución del factor de mantenimiento y la transición a un modelo 
eficiente desde el punto de vista energético. 
 
EPM pone a consideración del Distrito de Cartagena la instalación ya sea por 
expansión o reposición las siguientes opciones: 
 
OPCION 1 Expansión y/o Reposición 22% de la bolsa de modernización y 
Expansión definido por Findeter en su estudio:  EPM  instalará una cantidad de 
15,253 luminarias LED para iluminar perfiles tipo M4-4  o su equivalente en 
infraestructura exclusiva de alumbrado público, según la tabla que se adjunta al  Anexo 
1 de esta cotización. (incluye instalación, cableado alimentador y conectores). Dicha 
expansión o reposición obedece a los prediseños y requerimientos levantados por 
Findeter, sin embargo, lo ejecutado finalmente corresponderá a los diseños finales 
presentados por EPM y a la autorización por parte del Distrito. Esta inversión tiene un 
valor de trece mil setecientos treinta y cinco millones quinientos treinta y un mil trece 
pesos M.L. ($ 13,735.531.013), el cual se cancelará en 12 cuotas mensuales, que se 
sumarán al valor mensual del AOM, sin embargo, las Partes podrán acordar una forma 
de pago diferente.  
 
OPCION 2 Expansión y/o Reposición 30% de la bolsa de modernización y 
Expansión definido por Findeter en su estudio:  EPM  instalará una cantidad de 
20,750 luminarias LED para iluminar perfiles tipo M4-4  o su equivalente en 
infraestructura exclusiva de alumbrado público, según la tabla que se adjunta al  Anexo 
2 de esta cotización. (incluye instalación, cableado alimentador y conectores). Dicha 
expansión o reposición obedece a los prediseños y requerimientos levantados por 
Findeter, sin embargo, lo ejecutado finalmente corresponderá a los diseños finales 
presentados por EPM y a la autorización por parte del Distrito. Esta inversión tiene un 



 

 

valor de dieciocho mil seiscientos ochenta y cinco millones trecientos cincuenta y ocho 
mil trecientos cuatro pesos M.L. ($ 18,685.358.304), el cual se cancelará en 12 cuotas 
mensuales, que se sumarán al valor mensual del AOM, sin embargo, las Partes podrán 
acordar una forma de pago diferente.  
 
Nota: Por la dinámica de las compras de infraestructura por parte de EPM y por la 
constante actualización tecnológica, las luminarias a instalar podrán ser de niveles de 
iluminación iguales o superiores, pero más eficientes que puedan sustituir la luminaria 
definida como base de cálculo y que se presenta adjunto a este documento sin que 
afecte esto financieramente el contrato. Todas las expansiones y/o reposiciones serán 
coordinadas entre EL DISTRITO y EPM. 
 
Notas importantes: 
 

• Los brazos que estén en buen estado serán reutilizados para optimización de 
la oferta. 

• Los activos serán propiedad del Distrito, los daños de terceros o siniestros no 
están contemplados en el mantenimiento, pero podrán ejecutarse con cargo a 
la expansión vegetativa y/o reposición disponible o a cualquier recurso que el 
Distrito disponga. 

• Las expansiones o reposiciones por encima de lo propuesto en este documento 
serán acordadas por LAS PARTES y serán incluidas en el contrato mediante la 
suscripción de un acta de modificación bilateral. Dichas expansiones 
adicionales el Distrito las puede solicitar a EPM con cargo a los recursos que el 
ejercicio financiero da como excedentes, con lo cual el porcentaje de cobertura 
mejoraría de manera más acelerada. 

• Las expansiones o reposiciones por encima de este número de luminarias, 
serán acordadas por LAS PARTES mediante la suscripción de un acta de 
modificación bilateral. 
 

c) ALUMBRADO NAVIDEÑO: Gracias a la experiencia de 53 años en desarrollar 
montajes de luces multicolores y de sensaciones, la oferta incluirá un alumbrado 
navideño en los sitios emblemáticos acordados y definidos con la administración 
Municipal, de tal manera que se resalten los principales sitios y parques 
turísticos, con elementos decorativos alusivos a la cultura cartagenera, llenos de 
colorido y formas propias o características de la región, donde encontraremos 
entre otros elementos pendones, pasacalles, figuras volumétricas, proyectores 
y guirnaldas de luces led, que ambientarán la ciudad y la hará aún más atractiva 
para el turismo que visita en esta época del año al Distrito, lo cual lleva consigo 
una generación de empleo y de réditos económicos al comercio de la ciudad.. 
 
Teniendo en cuenta  que el ejercicio financiero del Distrito de Cartagena produce 
excedentes, EPM propone reservar un valor de Tres mil Seiscientos Millones de 
Pesos ML ($3,600.000.000) por el año del contrato (300 millones por mes 
aproximadamente que se le sumaran al valor de la facturación), con el fin de 



 

 

garantizarle a los Cartageneros un alumbrado navideño mínimo, el cual podrá 
ser incrementado de manera puntual cuando la administración disponga a través 
de recursos adicionales (de otros rubros o del mismo impuesto de AP) por 
razones de fechas especiales o simplemente por la disposición de la 
administración Municipal. 
 
Nota 1: Este alumbrado contempla las actividades de diseño, 
construcción, transporte, montaje, mantenimiento y retiro. 
Nota 2:  No incluye el costo de la energía que el alumbrado navideño 
consuma durante la exhibición del mismo.  
Nota 3:  Las adiciones al valor mínimo definido deberán ser informadas a 
EPM durante el primer trimestre del año (o antes si es posible), con el fin de que 
las modificaciones puedan entrar en la planeación. 
 

d) ILUMINACIÓN ORNAMENTAL / ARQUITECTÓNICA:  por solicitud expresa de 
la administración Municipal del Distrito de Cartagena, EPM podrá ejecutar 
iluminaciones especiales como la Ornamental /Arquitectónica, la cual se realiza 
a fachadas, puentes, monumentos, entre otros. 
 
Tanto la ejecución como el mantenimiento de estas iluminaciones especiales 
serán incluidas al contrato mediante la suscripción de un acta de modificación 
bilateral. 
 
Nota: la ejecución de este tipo de intervenciones puede ejecutarse con cargo a 
los excedentes del impuesto de alumbrado público o con recursos de otros 
rubros del Distrito según disposición del mismo. 
 

e) TELEGESTIÓN: Partiendo del hecho que la tele gestión es básicamente todas 
las tecnologías informáticas, electrónicas y de telecomunicaciones, que permiten 
el control a distancia de los circuitos de iluminación para el caso del alumbrado 
Púbico, lo cual básicamente apunta mejorar variables del mantenimiento como 
los tiempos de detección de fallas y en algunos casos la dimerización de circuitos 
que por seguridad vial así lo permitan.  
Las luminarias a instalar cuentan con base para foto control de 7 terminales 
(ANSI C 136.41) habilitadas para sistemas de telegestión, esto permitirá la 
implementación en cualquier momento de sensores inteligentes para la gestión 
y control de los equipos de iluminación (monitoreo de estados y parámetros 
eléctricos, comando de encendido/apagada, pre-programación de funciones, 
reducción del flujo luminoso, reducción de consumo de potencia, medición de 
consumo de energía por punto luminoso, generación de reportes del sistema, 
acceso distribuido de usuarios mediante plataformas web, optimización de la 
operación y el mantenimiento, alta disponibilidad del sistema, entre otros), 
adicionalmente, los sistemas de telecomunicaciones inalámbricos basado en 
los estándares IEEE 802.15.4 y los de interoperabilidad fundamentados en 
estándares abiertos de industria,  podrán permitir la integración de otros 
sensores IoT para aplicaciones Smart City.  



 

 

 
EPM podrá acordar con el distrito proyectos piloto de telegestión y Smart City 
con el objetivo de que se tome la mejor decisión técnico-económica en el 
desarrollo de este tipo de soluciones.  
 

f) DESARROLLOS TECNOLÓGICOS: Durante la vigencia del contrato, y 
teniendo en cuenta los resultados positivos de las diferentes pruebas pilotos que 
adelante EPM con sus equipos de Investigación y Desarrollo a nivel nacional, y 
con el fin que el Distrito no incurra en gastos de tecnologías no probadas, EPM 
podrá proponer al Distrito o EL DISTRITO podrá solicitar a EPM la instalación de 
Desarrollos tecnológicos relacionados con el Alumbrado Público. 
 
Nota: la ejecución de este tipo de intervenciones puede ejecutarse con cargo a 
los excedentes del impuesto de alumbrado público o con recursos de otros 
rubros del Distrito según disposición del mismo,  
 

g) SMART CITIES:  El hardware y la tecnología de las luminarias LED instaladas 
por EPM, permitirán a futuro a la administración Distrital la adecuación de 
elementos adicionales para ciudades inteligentes. 
 

h) GESTIÓN AMBIENTAL: el proyecto contempla la disposición final de los 
residuos peligrosos bombillas y condensadores en aceite retirados. Los demás 
residuos de las luminarias y los brazos son aprovechables y serán reintegrados 
al distrito con el fin de que este realice el aprovechamiento. Para todo el 
desarrollo se contempla el cumplimiento ambiental normativo vigente. 
 

i) RESUMEN DE COSTOS ASOCIADOS AL AOM Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS AL ALUMBRADO PÚBLICO: En las siguientes tablas 
se presenta el resumen y las cantidades desarrolladas en el presente numeral 
teniendo en cuenta las dos opciones de inversión a desarrollar:  
 

 
Tabla1.  Resumen promesa de valor proyectada teniendo en cuenta AOM+ Inversión opción 1 + Navideño. 
 

Valor Anual Valor mensual

 Componentes de la Oferta  Unidad de medida 

Actividades de Administración, 

Operación, Mantenimiento 

Infraestructura exclusiva de 

alumbrado 

 100%del censo actual 

4.682.853.803$                   390.237.817$               

Expansión y/o Reposición: 

luminarias nuevas de LED 50W o su 

equivalente por año de contrato o 

en infraestructura exclusiva. 

15,253 Unidades/ año                         

( LED M$-4 o equivalente)

13.735.531.013$                1.144.627.584$           

Alumbrado Navideño
De acuerdo a diseño y sitios a 

iluminar
 $                   3.600.000.000  $               300.000.000 

 $                 22.018.384.816  $           1.834.865.401 

ITEM

 Valor Total Oferta 

AOM + INV OPC 1 + NAVIDEÑO



 

 

 
 
 

 
Tabla2.  Resumen promesa de valor proyectada teniendo en cuenta AOM+ Inversión opción 2 + Navideño. 

 
 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 
 

• Los valores anteriores estarán sujetos a los impuestos, tasas y contribuciones 
a que haya lugar, de conformidad con las disposiciones tributarias vigentes.  

• Toda la infraestructura nueva se entregará rotulada, georreferenciada y con la 
posibilidad de ser vinculado al SIAP. 

• Los proyectos nuevos contaran con Certificación RETILAP según aplique la 
norma. 

• La infraestructura que por vandalismo o daños de terceros se vea afectada 
deberá ser repuesta a través de UCAP de Infraestructura con cargo a la 
expansión vegetativa disponible o con facturación adicional si así lo define el 
Distrito. 

• Los postes exclusivos de alumbrado (propiedad del Distrito), que se en la 
operación se encuentren en mal estado y deban ser repuestos, serán liquidados 
utilizando la UCAP de Infraestructura con cargo a la expansión disponible o con 
facturación adicional si así lo define el Distrito. 

• Durante los primeros meses del contrato se iniciará con todos los diseños, 
aprobaciones y la gestion de las adquisiciones para atender la expansión y/o 
reposición que el Distrito apruebe. 

• El mantenimiento del sistema actual inicia desde el primer mes del contrato.  

• El Distrito deberá informar en la carta de aceptación la opción de inversión que 
ejecutará según la propuesta. 

 
3. RIGOR TÉCNICO 
 
Los materiales cumplen con la normatividad vigente y son de excelente calidad, 
previamente chequeados en nuestro laboratorio acreditado por el ICONTEC y 
cumpliendo todas las normas que en esta materia rige. El presupuesto anterior incluiría 

Valor Anual Valor mensual

 Componentes de la Oferta  Unidad de medida 

Actividades de Administración, Operación, 

Mantenimiento Infraestructura exclusiva de 

alumbrado 

 100%del censo actual 

4.682.853.803$    390.237.817$        

Inversión (Expansión y/o Reposición) 

luminarias nuevas de LED 50W o su equivalente 

por año de contrato o en infraestructura 

exclusiva. 

20,750 Unidades/ año                    

( LED M$-4 o equivalente)

18.685.358.304$  1.557.113.192$     

Alumbrado Navideño
De acuerdo a diseño y sitios a 

iluminar
 $     3.600.000.000  $         300.000.000 

 $  26.968.212.107  $     2.247.351.009 

ITEM

 Valor Total Oferta 

AOM + INV OPC 2 + NAVIDEÑO



 

 

el suministro, transporte e instalación de los materiales. Los niveles de iluminación 
cumplen con la normatividad vigente RETILAP y RETIE. 
 
Garantía Luminarias: 10 años por el fabricante, dicha garantía no cubre daños 
atribuibles a fenómenos naturales, vandalismo, hurto y cualquier variable no atribuible 
a defectos de fabricación. 
 
 
4. AFORO BASE DE LUMINARIAS DEL DISTRITO  
 
Se toma como base para calcular la oferta técnica y comercial el inventario 
suministrado por el Distrito en la solicitud y que se adjunta al anexo 3 de este 
documento. 
 
Dicho inventario se actualizará por efectos de la expansión o reposición que se realice 
durante cada periodo del contrato. 
 
Nota: Se solicita que el Distrito valide y confirme a EPM el censo actualizado de 
Luminarias que tiene el actual concesionario o el interventor para que sea este el 
inventario a incluir en el contrato y de existir una diferencia se ajuste el valor 
respectivamente. 
 
5. ESTA OFERTA NO INCLUYE: 

a. Línea de atención para la recepción de quejas y reclamos relacionados 

con el valor del impuesto de alumbrado público, el cual deberá ser 
atendido por la Secretaria de Hacienda Distrital.  

b. Las actividades de facturación, recaudo y gestión de cartera por 
impuesto de alumbrado público, las cuales seguirán siendo ejercidas por 
el operador de red (Afinia) y los comercializadores de energía según la 
normatividad vigente. 

c. Diseños, interventoría, revisión de planos para trabajos de alumbrado de 
terceros para el Distrito (obligaciones urbanísticas).   

 
6. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
La modalidad propuesta es contrato Interadministrativo, por tratarse de dos entidades 
100% públicas. 
 
En la carta de aceptación de la oferta, el Distrito de Cartagena de Indias debe 
manifestar de manera clara si este contrato será de suministro u obra pública.  
 
Lo anterior para definir contractualmente variables como el impuesto del IVA, la cual 
dependiendo de la connotación del contrato afecta directamente el flujo financiero del 
ejercicio con cargo al impuesto de alumbrado público.  



 

 

 
7. GARANTÍAS (PÓLIZAS): Por tratarse de un contrato interadministrativo no se exige 
la constitución de garantías con base en el Decreto 1510 de 2013, compilado en el 
Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015. 
 
8. VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN 
 
La presente cotización tiene una validez de 15 días, contados a partir de la fecha de 
emisión de la misma y se requiere Carta de aceptación para dar inicio a la formalización 
de la relación contractual. 
 
9. DOCUMENTOS BÁSICOS REQUERIDOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO 
 

• Acta de posesión del alcalde. 

• Copia cedula alcalde o representante legal. 

• Autorización del Concejo Municipal para contratar. 

• Certificación de disponibilidad presupuestal para la vigencia a contratar. 

• Formulario “Prevención lavado de activos y financiación del terrorismo”. En 
coherencia con sus Políticas de Gestión Integral de Riesgos y de Responsabilidad 
Social Empresarial, EPM E.S.P., en su calidad de sujeto responsable de contar con 
un sistema de gestión de riesgos Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, 
ha creado este formulario, el cual debe ser diligenciado y enviado a su Ejecutivo de 
Cuentas en forma previa a la firma del contrato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#0


 

 

 
ANEXO 1 

Infraestructura a Instalar por Inversión Opción 1 y Tabla de Equivalencias de 
Unidades Constructivas 15.253 UCAP Equivalentes de LED M4_4 

 

 
 

Descripcion
Equiva de LED 

M4-4
Cantidad Unidad

Luminaria LED M4-4 1,000 7.127                Un

Luminaria LED C3-1 1,444 305                    Un

Luminaria LED C3-2 1,837 9                         Un

Luminaria LED M2-1 4,069 49                      Un

Luminaria LED M2-2 2,906 18                      Un

Luminaria LED M2-3 2,407 208                    Un

Luminaria LED M2-4 1,874 59                      Un

Luminaria LED M2-5 2,747 226                    Un

Luminaria LED M2-6 4,493 78                      Un

Luminaria LED M3-1 1,903 305                    Un

Luminaria LED M3-2 1,342 1.044                Un

Luminaria LED M3-3 1,703 129                    Un

Luminaria LED P2 0,991 334                    Un

Luminaria Ltipo A Recreativo Retilap 560.3.1 1,949 151                    Un

Luminaria tipo B entrenamiento Retilap 560.3.1 3,946 57                      Un

Luminaria tipo C entrenamiento Retilap 560.3.1 3,615 124                    Un

Luminaria tipo D entrenamiento Retilap 560.3.1 3,127 352                    Un

Luminaria tipoTIPO (C2-1 M2-6 RETILAP 510.2.3a) 1,560 42                      Un

UCAP Adecuacion Secundaria 0,131 134                    Un

UCAP Cable 3x12 THHW 0,007 2.423                Ml

UCAP Cable 3x8 AWG XLPE 600V THHN 0,026 4.452                Ml

UCAP Cable Triplex No 4 0,011 4.400                Ml

UCAP Caja Breaker x 3 Interruptores 0,246 2                         Un

UCAP Caja de inspeccion 60x60 0,522 108                    Un

UCAP Canalizacion 1x2 PVC DB Piso Duro 0,080 -                         Ml

UCAP Canalizacion 2x2 PVC DB Cruce de via 0,316 66                      Ml

UCAP Canalizacion 2x2 PVC DB Piso Duro 0,086 3.860                Ml

UCAP Canalizacion 2x2 PVC DB Zona Verde 0,051 517                    Ml

UCAP Electrodo de puesta a Tierra 0,155 24                      Un

UCAP Poste 12 PRFV 510 kgf 1,690 198                    Un

UCAP Poste 18 PRFV 1050 kgf 11,371 2                         Un

UCAP Poste 5 PRFV 150 kgf 1,117 3                         Un

UCAP Poste 8 PRFV 510 kgf 1,221 71                      Un

UCAP Tablero de medida 20,237 3                         Un

UCAP Transformador 1F 25 kVA 6,089 3                         Un

UCAP Transformador 3F 30 kVA 10,080 -                         Un

UCAP Viento secundario 0,118 34                      Un



 

 

ANEXO 2 
Infraestructura a Instalar por Inversión Opción 2 y Tabla de Equivalencias de 

Unidades Constructivas 20.750 UCAP Equivalentes de LED M4_4 

 
 

Descripcion
Equiva de LED 

M4-4
Cantidad Unidad

Luminaria LED M4-4 1,000 9.718                Un

Luminaria LED C3-1 1,444 416                    Un

Luminaria LED C3-2 1,837 12                      Un

Luminaria LED M2-1 4,069 67                      Un

Luminaria LED M2-2 2,906 24                      Un

Luminaria LED M2-3 2,407 283                    Un

Luminaria LED M2-4 1,874 80                      Un

Luminaria LED M2-5 2,747 308                    Un

Luminaria LED M2-6 4,493 107                    Un

Luminaria LED M3-1 1,903 416                    Un

Luminaria LED M3-2 1,342 1.424                Un

Luminaria LED M3-3 1,703 175                    Un

Luminaria LED P2 0,991 455                    Un

Luminaria Ltipo A Recreativo Retilap 560.3.1 1,949 206                    Un

Luminaria tipo B entrenamiento Retilap 560.3.1 3,946 77                      Un

Luminaria tipo C entrenamiento Retilap 560.3.1 3,615 168                    Un

Luminaria tipo D entrenamiento Retilap 560.3.1 3,127 480                    Un

Luminaria tipoTIPO (C2-1 M2-6 RETILAP 510.2.3a) 1,560 57                      Un

UCAP Adecuacion Secundaria 0,131 182                    Un

UCAP Cable 3x12 THHW 0,007 3.303                Ml

UCAP Cable 3x8 AWG XLPE 600V THHN 0,026 6.071                Ml

UCAP Cable Triplex No 4 0,011 6.000                Ml

UCAP Caja Breaker x 3 Interruptores 0,246 2                         Un

UCAP Caja de inspeccion 60x60 0,522 147                    Un

UCAP Canalizacion 1x2 PVC DB Piso Duro 0,080 -                         Ml

UCAP Canalizacion 2x2 PVC DB Cruce de via 0,316 90                      Ml

UCAP Canalizacion 2x2 PVC DB Piso Duro 0,086 5.264                Ml

UCAP Canalizacion 2x2 PVC DB Zona Verde 0,051 705                    Ml

UCAP Electrodo de puesta a Tierra 0,155 33                      Un

UCAP Poste 12 PRFV 510 kgf 1,690 270                    Un

UCAP Poste 18 PRFV 1050 kgf 11,371 2                         Un

UCAP Poste 5 PRFV 150 kgf 1,117 3                         Un

UCAP Poste 8 PRFV 510 kgf 1,221 96                      Un

UCAP Tablero de medida 20,237 3                         Un

UCAP Transformador 1F 25 kVA 6,089 3                         Un

UCAP Transformador 3F 30 kVA 10,080 -                         Un

UCAP Viento secundario 0,118 46                      Un



 

 

ANEXO 3  
Inventario de activos y su valoración 

 

 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 


