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CONTRATO No. COP-03-2026 

FECHA 22 DE JULIO DE 2026 

PROCESO  LC-01-2026 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE NUEVO COLON – BOYACÁ 

NIT. 800.033.062-0 

CONTRATISTA AVELLANEDA INGENIERIA S.A.S 

IDENTIFICACION  Nit. No. 900.059.829-8 

REPRESENTANTE LEGAL ERICA PAOLA AVELLANEDA HORTUA 

IDENTIFICACION  C.C. No. 33.368.424 de Tunja 

INTERVENTORIA JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ 

IDENTIFICACION  C.C. No. 7.172.271 

CONTRATO INTERVENTORIA No.  INT-01-2026 

SUPERVISION JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS – SECRETARIO 

DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS.  

OBJETO MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN SITIOS 

PRIORIZADOS DE LAS VEREDAS DE CARBONERA Y 

TEJAR ARRIBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 

PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL 

MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, BOYACÁ., 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

PLAZO INICIAL DOS (2) MESES 

VALOR $ 502.975.614 M/cte.  
 

Entre EDISON ALEJANDRO REYES MUÑOZ, mayor de edad, con cédula de ciudadanía No. 

1.054.709.639 expedida en Nuevo Colón - Boyacá, domiciliado en Nuevo Colón, Boyacá, 

en su condición de alcalde y Representante Legal del Municipio de Nuevo Colón Boyacá, 

con N.I.T. 800.033.062- 0, como consta en escritura pública de posesión No. 326 de fecha 

nueve (09) de mayo de 2025, en la Notaria Segunda del Círculo de Ramiriquí, Boyacá, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 314 de la Constitución Política, y en ejercicio 

de las facultades conferidas en el numeral 3 literal b del artículo 11 y en el numeral 1 del 

artículo 30 de la Ley 80 de 1993, quien para efectos del presente contrato se denominará 

LA ENTIDAD una parte; y, por la otra, AVELLANEDA INGENIERIA S.A.S identificada con Nit. 

No. 900.059.829-8 representada legalmente por ERICA PAOLA AVELLANEDA HORTUA 

identificada con C.C. No. 33.368.424 de Tunja quien para efectos del presente contrato 

se denominara CONTRATISTA, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de 

Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las 

siguientes consideraciones:  

 

I. Que mediante Resolución No. 124 del 19 de mayo de 2026, por medio de la cual se 

ordenó la apertura del proceso de licitación de obra pública No. LC-01-2026.  

II. Que mediante Resolución No. 180 del 10 de julio de 2026 la Entidad adjudicó el 

Contrato al Contratista. 
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Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la 

“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las 

Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el 

Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las 

modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 

desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 

  

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 

significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 

definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en 

el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos 

de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 

Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 

CLÁUSULA 2. OBJETO 

 

El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN SITIOS PRIORIZADOS 

DE LAS VEREDAS DE CARBONERA Y TEJAR ARRIBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA 

HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, BOYACÁ. 

 

 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 

especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 

Contratación No. LC-01-2026 los cuales hacen parte integral del presente contrato. 

 

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 

propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 

personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta 

su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su 

propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto 

Oficial.  

 

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 

identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados 

por el Contratista con la presentación de su propuesta. 

 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de DOS (2) MESES, contados 

a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
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perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 

Condiciones. 

 

 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 

El valor del Contrato es por la suma de QUINIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 

CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS ($ 502.975.614) M/cte., equivalentes a 287.26 

SMLMV para el año de suscripción del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente 

manera:  

 

  

Nº 
ITEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONE
S  

DESCRIPCION UND. 
CANTID

AD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

GENER
AL 

PARTICU
LAR 

1. 
CONCRETO
S  

              

1,01 
2.02.

13 
2.02.

13 
  

CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 
PSI) SECCION RECTANGULAR 

m3 23,35 
$ 

865.100,
00  

$ 20.200.085,00  

1,02 
3.03.

05 
3.03.

05 
  

CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 
3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE 
JUNTAS) 

m3 60,41 
$ 

758.800,
00  

$ 45.839.108,00  

1,03 
3.03.

24 
3.03.

24 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 
SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, 
H < 3.0 M. 

m3 7,80 
$ 

1.052.70
0,00  

$ 8.211.060,00  

Subto
tal 

              $ 74.250.253,00 

2. 
ESTRUCTUR
A  

              

2,01 
2.01.

06 
2.01.

06 
  

 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 
SUBRASANTE CBR=95% 

m2 
1.427,

80 
$ 

7.650,00  
$ 10.922.670,00  

2,02 
2.02.

35 
2.02.

35 
  

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 
420 MPa (60000 PSI) 

kg 
9.071,

31 
$ 

7.480,00  
$ 67.853.399,00  

Subto
tal 

          

  

  

$ 78.776.069,00 

3. 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL  
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3,01 
3.01.

08 
3.01.

08 
  

LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

km 0,26 
$ 

3.795.90
0,00  

$ 986.934,00  

3,02 
3.02.

01 
3.02.

01 
  CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA m3 

679,5
5 

$ 
4.050,00  

$ 2.752.178,00  

3,03 
3.02.

02 
3.02.

02 
  

EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN 
CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

m3 522,7 
$ 

31.800,0
0  

$ 16.622.814,00  

3,04 
3.03.

15 
3.03.

15 
  

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. 
(INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

m3 59,54 
$ 

112.500,
00  

$ 6.698.250,00  

3,05 
3.02.

07 
3.02.

07 
  

EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL 
COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

m3 44,00 
$ 

25.250,0
0  

$ 1.111.000,00  

3,06 
3.04.

05 
3.04.

05 
  

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE 
MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO 
DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y 
COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM (**) 

m3 3,88 
$ 

99.900,0
0  

$ 387.612,00  

3,07 
3.04.

07 
3.04.

07 
  

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE 
MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE 
GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) 
(**) 

m3 
175,6

0 

$ 
131.600,

00  
$ 23.108.960,00  

3,08 
3.05.

11 
3.05.

11 
  

CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPa - (3000 
PSI).  
(INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS). 

m3 
101,1

1 

$ 
833.900,

00  
$ 84.315.629,00  

3,09 
3.03.

21 
3.03.

21 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 
CICLOPEO DE 21 MPA (3000 PSI) , 60% RAJON PARA 
PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS 

m3 
112,1

2 

$ 
587.800,

00  
$ 65.904.136,00  

3,10 
3.05.

12 
3.05.

12 
  

SOLADO DE LIMPIEZA PARA RIOSTRAS DE PLACA 
HUELLA EN CONCRETO ESPESOR E = 0.03 M. 
14MPa (2500PSI) 

m2 93,38 
$ 

32.200,0
0  

$ 3.006.836,00  

3,11 
3.12.

03 
3.12.

03 
  

TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O 
GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS 
DE 5 KM. 

m3-
km 

8.461,
46 

$ 
2.600,00  

$ 21.999.796,00  

3,12 
3.03.

22 
3.03.

22 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 
MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES 

m3 0,80 
$ 

544.200,
00  

$ 435.360,00  

3,13 
3.03.

27 
3.03.

27 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
CONCRETO REFORZADO D=36". (INCLUYE 
EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO). 

ml 6,00 
$ 

706.800,
00  

$ 4.240.800,00  

Subto
tal 

         $ 231.570.305,00 
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SUBTOTAL OBRAS  
 $                          
384.596.627,00  

         

    

ADMINISTRACION 24% 
 $                           
92.303.190,00  

    

IMPREVISTOS 1% 
 $                             
3.845.966,00  

 

   UTILIDAD 5% 
 $                           
19.229.831,00  

   

 CARACTERIAZCION VIAL       
 $                             
3.000.000,00  

    

VALOR TOTAL       
 $                          
502.975.614,00  

 

  

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total 

a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por 

defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor 

total establecido en el presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago 

anticipado. 

 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 

correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 

CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD 
RUBRO NOMBRE DEL RUBRO 

VALOR 

AFECTACIÓN 

226 REGALIAS 

00IL-2402-0600-2026-15494-0001 

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL 

TERCIARIA EN SITIOS PRIORIZADOS 

DE LAS VEREDAS DE CARBONERA Y 

TEJAR ARRIBA MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DE PLACA 

HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE 

536.320.402,83 
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NUEVO COLÓN DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ 

DIR-2026000002 

RA-02-02-02-005-

004-06-05-2402-

2.2.9.1.00 

RECURSOS DE REGALIAS 

TRANSFERIDOS POR OTRAS 

ENTIDADES. 

536.320.402,83 

TOTAL 536.320.402,83 

 

El presente proceso esta sujeto a la expedición del Registro Presupuestal el cual deberá de 

realizar la disminución del presupuesto según la oferta económica presentada por el 

Contratista, por el valor de QUINIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 

SEISCIENTOS CATORCE PESOS ($ 502.975.614) M/cte. 

 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 

El Municipio de NUEVO COLON cancelará el valor del contrato que se suscribe, así 

mediante ACTAS PARCIALES de acuerdo a la ejecución porcentual de ejecución así:  

 

- Un noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, se cancelará a través de 

ACTAS DE RECIBO PARCIAL de las obras aprobadas por el supervisor, y que 

correspondan al valor que resulte de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas 

por los precios unitarios pactados y recibidas a satisfacción por la Supervisión. Las 

facturas correspondientes a las actas de avance parcial aprobadas y con toda la 

documentación requerida. 

 

- El diez por ciento (10%) del valor total del contrato, correspondiente al último pago 

se efectuará una vez el contratista cumpla con los requisitos para la liquidación del 

contrato avalados por la Supervisión. 

 

Para efectos de los desembolsos anteriormente señalados, el contratista deberá acreditar 

el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema 

de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 

789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 

510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. 

 

El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas, además de los documentos 

relativos al contrato, la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como 

mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto 

Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella 

constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. 
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En el caso de consorcios o uniones temporales la cuenta y la facturación deberá hacerse 

a nombre del consorcio o de la unión temporal. 

 

Los anteriores pagos están sujetos a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado 

de Caja –PAC y el CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de 

la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno. 

 

Nota: Las reglas porcentuales, podrán ser sometidas a la formula de porcentaje y reajuste 

de conformidad con el % de ejecución.  

 

Nota: los porcentajes de ejecución y de valores, posterior al primer pago, se entenderán 

acumulados.  

 

1. Para actas parciales: 

 

a. Acta de Pago 

b. Factura o cuenta de cobro 

c. Informe de Supervisión 

d. Informe de actividades debidamente firmado por el supervisor de contrato y el 

contratista. 

e. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el 

supervisor del contrato. 

f. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el 

cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) 

meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo 

modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas 

 

2. Para el pago final:  

 

a. Acta de terminación. 

b. Acta de liquidación.  

c. Factura o cuenta de cobro 

d. Informe de Supervisión 

e. Informe de actividades debidamente firmado por el supervisor de contrato y el 

contratista. 

f. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el 

supervisor del contrato. 

g. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el 

cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
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parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) 

meses, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y 828 de 2003, y el 

artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 

De igual forma el contratista acreditara para el pago, los servicios efectivamente realizados 

o prestados, por medio de planillas suministradas por el supervisor del contrato con el acta 

de inicio que sirven como soporte en las cuentas de cobro.  

 

El pago se efectuará una vez el supervisor reciba a satisfacción el objeto contractual de 

acuerdo a los parámetros establecidos y se suscriba acta de terminación y acta de 

Liquidación respectiva. No obstante, los pagos están sujetos a la disponibilidad del 

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. 

 

Nota. En el valor se entienden incluidos los impuestos y demás costos directos e indirectos 

que ocasione la ejecución del contrato. 

  

Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 

comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 

debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el 

Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de 

proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las 

actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el 

respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 

 

Reglas comunes. 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 

al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 

el presente Contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran 

al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 

así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 

corresponda. 

 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 

obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 
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Documentos del Proceso y de las establecidas en documento adicional aplicable al 

Proceso de Contratación, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista 

se obliga a: 

 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en 

un porcentaje no inferior al 10% de acuerdo con el personal del contratista de obra 

destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el 5% de la mano de obra no 

calificada de la región serán mujeres. 

 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 

domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del 

proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 

originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 

imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar 

personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 

 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 

acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a 

lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 

 

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del 5 % a provisión de bienes 

o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial 

protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la 

violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de 

conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en 

condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos 

identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 

 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato 

deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido 

en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 

 

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 

durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales 

enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la 

documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y 

la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento 

de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los 10 días 

siguientes a la suscripción del acta de inicio. 

 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en 

condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades 
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indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en 

proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto 

en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 

complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza 

extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de 

Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima 

de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el 

certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del 

Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 

encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de 

conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma 

aplicable. 

 

 

1.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en 

el presente documento y en sus anexos.  

2. Estar en permanente comunicación con el supervisor o el interventor del contrato.  

3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el interventor, 

atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se 

realicen.  

4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o 

equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la 

calidad establecidos. 

5. Promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 

6. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el 

objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

7. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y 

salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y 

evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

8. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a 

que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de 

seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo 

con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías 

establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por 

la Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le 

corresponda (artículo 50 de la Ley 789 de 2002).  

9. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como 

la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

10. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 

incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.  
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11. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le 

llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a su cargo y en 

consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en 

dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la 

indemnización de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las acciones que del hecho 

se puedan predicar. 

12. Atender los requerimientos que efectúe la Entidad relacionados con la ejecución del 

contrato. Así mismo, realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes 

para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la 

ejecución del contrato. 

13. El CONTRATISTA asumirá el pago de los impuestos, gravámenes y demás aportes a que 

hubiere lugar y que establezcan las Leyes colombianas. 

14. Aportar certificación expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los 

requerimientos de la Ley o por el Representante Legal, del cumplimiento de sus 

obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones 

y riesgos profesionales), y demás a que hubiere lugar, obligación que deberá 

adjuntarse al informe del supervisor y deberá ser verificada por éste. 

15. Presentar los informes que le sean solicitados dentro de los tiempos requeridos y asistir a 

las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado 

de ejecución, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier 

aspecto técnico referente al mismo. Así mismo, acatar y aplicar de manera diligente 

las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato. 

16. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás 

documentos necesarios para el pago. 

17. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la Alcaldía de Nuevo Colón 

por el incumplimiento del contrato. 

18. Informar oportunamente al supervisor durante la ejecución del contrato las variaciones 

que se presenten al régimen de imposición por IVA u otras cargas tributarias en 

atención a los bienes o servicios contratados o al régimen tributario del contratista. 

Asimismo, asumirá el pago de los impuestos, gravámenes y demás aportes a que 

hubiere lugar y que establezcan las Leyes colombianas. 

19. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en la 

misma y por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto. 

 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

 

1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Seguir las recomendaciones que el interventor y supervisor del contrato realice, 

siempre que estas no estén en contravía de los alcances y objeto del contrato.  

2. Informar con la debida antelación al interventor para que este comunique al 

supervisor del contrato todo accidente o incidente de trabajo. El contratista deberá 

informar dentro del plazo y forma establecida en los manuales del Sistema de gestión 
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de seguridad industrial y salud ocupacional, acera de cualquier accidente que ocurra 

con relación a la ejecución del contrato y que puede llegar a ocasionar perjuicio a 

las personas o daños a las propiedades.  

3. Antes de proceder con las obras, se deberá realizar y suscribir acta de socialización 

con los beneficiarios y levantar la respectiva acta de vecindad. La socialización 

deberá de incluir la descripción de las actividades a desarrollar, el cronograma de 

obra y los compromisos necesarios de las partes durante la obra, de igual manera, en 

conjunto con la interventoría y la supervisión y los propietarios se deberán realizar las 

respectivas actas de vecindad de las edificaciones aledañas a al obra si es el caso.  

4. Al finalizar las obras y previo a liquidación, se deberán suscribir las actas de entrega a 

la comunidad, vinculando a las personas relacionadas en las actas de vecindad y 

demás veedores, vecinos y/o lideres del sector, la entrega debe de incluir como 

mínimo la descripción de las actividades desarrolladas y la aceptación de las partes.  

5. Cada documento que se suscriba por parte del contratista tendiente a ser aportado 

a la entidad, deberá ser radicado en su formato original y debidamente firmado por 

quienes intervienen en el acto.  

6. Cumplir con el avance de obra actualizado en el marco del plazo de ejecución del 

contrato.  

7. Promover la contratación de la mano de obra en el Municipio de Nuevo Colon – 

Boyacá. 

8. Informar oportunamente al interventor/supervisor del contrato las imposibilidades, 

irregularidades o dificultades que se presenten en el proceso contractual y de 

ejecución de obra.  

9. Cumplir con las instrucciones que imparta el interventor/supervisor y demás 

obligaciones que se deriven de la ley reglamento o lineamientos vigentes o que se 

expidan con posterioridad y que contemplen aspectos relativos a la ejecución del 

objeto contratado.  

10. BITACORA: Se contará con una bitácora en donde el contratista y la 

interventoría/supervisión deberán dejar anotado todo lo que sucede en la misma 

cada día, resumen de obra con indicaciones. La bitácora dejara consignada todas 

las ordenes, instrucciones y acuerdes entre el contratista y la interventoría/supervisión, 

estado del clima entre otros. La bitácora es el conducto formal y regular para registrar 

las observaciones y recomendaciones impartidas, su uso es obligatorio y solo tendrán 

derecho a usarla, el representante del contratista, el interventor, supervisor y el 

representante legal del Municipio. Una vez terminada la obra, la bitácora deberá ser 

entregada al Municipio para su custodia, el cual será parte del expediente 

contractual del proceso.  

11. PRESENCIALIDAD. El contratista deberá controlar la permanencia de los frentes de 

obra de todo el personal requerido y ofrecido en su propuesta, si por algún motivo se 
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programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborales, 

deberá contarse con la presencia del residente de obra.  

12. REUNIONES Y ACTAS: El contratista deberá de Convocar y/o asistir a Comités Técnicos 

cuando lo considera conveniente y/o cuando la supervisión o la interventoría lo 

convoquen o requieran, con la periodicidad en el sitio y hora previamente 

establecidos se harán reuniones donde se acordarán y detallaran los trabajos 

correspondientes.  

13. No se cancelará obra ejecutada por el contratista que se haya iniciado y ejecutado 

sin la autorización expresa por parte de la interventoría o supervisión y que las 

cantidades que no están incluidas en la minuta del contrato o consignadas en acta 

o modificaciones al contrato. Esta autorización deberá estar consignada en la 

bitácora correspondiente y copia de la misma deberá ser enviada al Municipio.  

14. No realizar modificación de cantidades y/o ejecución de ítems adicionales, sin previa 

autorización del interventor/Supervisor del contrato, para lo cual se debe solicitar 

comité técnico y realizar las respectivas actas o formalizaciones en atención al debido 

proceso. Las consecuencias presupuestales de cualquier modificación realizada sin 

previa autorización de la interventoría, supervisión y/o municipio, según aplique, serán 

responsabilidad del contratista. Las modificaciones permisibles deben limitarse a las 

disponibilidades presupuestales y estar directamente relacionadas con el objeto 

contractual. Adicionalmente, deben ser concertadas y aprobadas mediante acta 

suscrita con el (los) beneficiario (s) y el interventor/supervisor antes de proceder. 

15. Obras adicionales: Cuando por algún motivo se vaya a ejecutar una actividad no 

prevista en el contrato, previamente y de común acuerdo entre interventor/Supervisor 

y el CONTRATISTA se convendrán los precios, la forma de pago y las especificaciones 

correspondientes a través de una modificación o acta técnica del contrato y 

aprobada por Área Jurídica del MUNICIPIO en atención al debido proceso. Por ningún 

motivo se ejecutarán los trabajos sin haber sido previamente aprobados entre las 

partes. En todo caso, si el proponente elegido ejecuta trabajos sin antes acordar el 

precio respectivo, serán a riesgo propio y por esta razón no podrá hacer ninguna 

reclamación posterior. 

16. Cuando se presenten inconsistencias y/o dudas técnicas en cuanto a cantidades 

contractuales, programación de obra, materiales, especificaciones técnicas, 

alcances y/o demás aspectos que puedan atentar contra la calidad, cumplimiento 

y/o estabilidad de las obras, se debe reportar de inmediato a interventoría/supervisión 

para que en su competencia se realicen las consultas y/o ajustes necesarios que 

garanticen la calidad de las obras. Las decisiones tomadas al respecto deben quedar 

plasmadas en actas de comité y bitácoras, y deben ser legalizadas ante la entidad 

de acuerdo al debido proceso cuando aplique. 

17. El Contratista elegido deberá cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad 
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social que haya emitido el Ministerio de Protección Social, así como las normas 

vigentes relacionadas. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la 

integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente 

afectada y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la 

interventoría/supervisión establezca que existe incumplimiento en este aspecto por 

parte del proponente elegido informará, en primera instancia al MUNICIPIO para 

efecto de las sanciones previstas por incumplimiento. 

18. Mantener debidamente señalizados cada uno de los frentes de trabajo tanto en 

jornada laboral, como en jornadas no laborales, registrando en bitácora hora de 

cierre y estado de señalización y emplear las señales y medidas de seguridad 

apropiadas y utilizar adecuadamente los equipos o vehículos requeridos por la obra. 

19. Dotar con y obligar el uso de los elementos de protección personal y seguridad 

industrial requeridos, a todos los trabajadores en obra, quienes deberán estar afiliados 

por el contratista a seguridad social, pensión, riesgos profesionales y demás de la 

planilla integral que la ley exige. Durante la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA 

en todo momento proveerá los recursos que sean necesarios para garantizar la 

higiene, salubridad y seguridad en todas las instalaciones de la obra, la de sus 

empleados o trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general. 

20. Cumplir con la normatividad vigente relacionada con las áreas ambientales, de 

seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad en las obras mediante 

el plan de gestión integral de obras que él mismo realice siguiendo los lineamientos 

de dicho documento. 

21. Ejecutar, organizar los trabajos y adoptar las precauciones suficientes para asegurar 

la protección del público y de los trabajadores de la obra y reducir los riesgos y peligros 

a que ellos puedan estar expuestos. 

22. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros 

en la ejecución del contrato. El contratista debe asumir la responsabilidad de daños 

y accidentes a trabajadores y/o a terceros que se puedan generar durante la 

ejecución de las obras y realizar las acciones de ley correspondientes para mitigar 

cualquier situación presentada. De igual manera, deberá responder por los daños 

realizados a los bienes muebles e inmuebles de los propietarios de las edificaciones 

aledañas, generados como consecuencias de las obras sin el debido control y/o 

procedimiento. 

23. Cumplir con la adopción de las medidas de seguridad e higiene requeridas para 

proporcionar a sus trabajadores las condiciones de seguridad indispensables para la 

conservación de la salud y la vida y disminuir los riesgos profesionales durante la 

ejecución de la obra. EL CONTRATISTA impondrá a sus empleados, trabajadores, 

subcontratistas, proveedores y en general a todas las personas relacionadas con la 

ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, 
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salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad, Deberá existir una 

persona encargada por parte de EL CONTRATISTA para el cumplimiento de todas las 

medidas de seguridad y la verificación de cumplimiento.  

24. Durante la ejecución del contrato el Interventor/Supervisor le podrá ordenar al 

contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para 

garantizar la prevención de accidentes y este deberá proceder de conformidad. En 

caso de peligro inminente se podrá obviar la notificación escrita y ordenar que ese 

ejecute inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. EL 

CONTRATISTA para estos casos no tendrá derecho a reconocimiento de 

indemnización alguna. 

25. Mantener debidamente organizado un archivo con toda la información utilizada y 

elaborada durante la ejecución del contrato de obra, tales como correspondencia o 

correos electrónicos cruzados, planos, requerimientos, actas de reuniones, 

instrucciones impartidas, y demás documentos necesarios para el control físico y 

financiero del contrato de obra, relacionando en general toda la información que se 

refiera al desarrollo de los mismos. 

26. Ejecutar las obras en los sitios señalados por el MUNICIPIO, cumpliendo con el 

presupuesto para cada intervención, de acuerdo con las especificaciones técnicas, 

programación de obra, materiales, alcances y/o demás aspectos. Contratista se 

debe ceñir a las especificaciones técnicas, de acuerdo a los diseños y/o normas que 

apliquen a cada actividad que hace parte de este tipo de proyectos. 

27. Brindar la colaboración en su condición de Ejecutor para el cumplimiento del objeto 

contractual, poniendo a su disposición bajo su autonomía, toda su infraestructura 

física, administrativa, técnica y logística que se requiera para el desarrollo de todas las 

actividades necesarias. 

28. Realizar el registro fotográfico del avance de la ejecución, procurando mostrar el 

antes y después de la obra realizada; así mismo, donde se evidencie los productos 

nuevos instalados. 

29. Entregar las áreas intervenidas en perfecto estado de limpieza y aseo. 

30. Presentar informe mensual de avance de las obras. 

31. Durante y previa liquidación del contrato, el contratista debe garantizar que el 

expediente físico contractual, así como el digital, se encuentre debidamente 

organizado, foliado y escaneado en su totalidad (Según aplique tipo de archivo), 

para efectos de archivo, control, vigilancia, informes a entes de control, entre otros 

32. Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato con las obras debidamente 

terminadas y dispuestas para el uso de la comunidad. 

33. Presentar oportunamente la información solicitada por la supervisión, interventoría, el 

departamento, la nación y/o los entes de control. 

34. Suministrar e instalar durante el tiempo que dure la obra la valla informativa de 
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acuerdo a los requerimientos del MUNICIPIO, la cual deberá ser instalada a más tardar 

dentro de los 10 días calendario, contados a partir del acta de iniciación de la obra 

según modelo de la entidad. 

35. Tener al día la información sobre la nómina del personal a su cargo, además del 

listado de subcontratistas que tuviese para el desarrollo del objeto contractual, para 

garantizar que el personal se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social, 

pensión, riesgos profesionales y demás de la planilla integral que la ley ordena. 

36. Contratar y mantener al personal mínimo señalado en la propuesta técnica. Cualquier 

cambio de personal deberá previamente ser avalado por el interventor/Supervisor. 

37. Controlar e informar periódicamente a la entidad sobre el avance del objeto 

contratado con base en el plazo del mismo, así como proponer las acciones y los 

ajustes periódicos que sean necesarios para dar cumplimiento a dicho contrato. 

38. Cumplir las demás obligaciones que resulten de la ejecución del contrato y las demás 

que por ley o contrato le corresponda.   

39. El incumplimiento de una de estas obligaciones será reportado a la Oficina jurídica de 

la entidad, para que se determinen las sanciones correspondientes. 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL: 

 

40. Previo a la ejecución de las obras, el contratista deberá realizar verificación de 

cumplimiento de normas, diseños, especificaciones, procedimientos y/o demás 

aspectos que apliquen para lograr cumplimiento de las normas INVÍAS y/o demás 

normas que apliquen según naturaleza del contrato. 

41. Garantizar la calidad de la obra, al igual que de los insumos, equipos y/o materiales a 

suministrar de acuerdo con las especificaciones técnicas, y con la mano de obra 

calificada y certificada. 

42. Remplazar los insumos y/o materiales que no cumplan con los estándares de calidad 

adecuados o no cumplan con las especificaciones técnicas del contrato. 

43. Realizar la obra, conforme a los valores ofertados, los cuales se mantendrán durante 

la ejecución del contrato, sin formula de reajuste. 

44. Ejecutar la obra de acuerdo con los términos establecidos por las correspondientes 

normas y reglamentos expedidos por las autoridades competentes, especialmente en 

lo relacionado a normas INVÍAS. 

45. Asumir el transporte de materiales, equipos y personal hasta el sitio donde se reporta 

la necesidad a fin de realizar la obra. 

46. Emplear personal idóneo directamente contratado y supervisado por el contratista, 

teniendo en cuenta que debe estar debidamente afiliado al sistema de seguridad 

social y que cuenten con todos los elementos de seguridad industrial propios de la 

actividad a desarrollar. 
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CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista tiene derecho a:  

 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad está obligada a:  

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 

ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 

durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 

2. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el 

recibo de cumplimiento a satisfacción.  

3. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos.  

4. Suministrar al contratista todos aquellos documentos e información que el Contratista 

requiera para el desarrollo de la actividad encomendada.  

5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista  

6. Las demás consagrados en la Ley. 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 

contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del 

contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 

 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 

El contratista mantendrá indemne a la Entidad contra todo reclamo, demanda, acción 

legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades 

de terceros, ocasionados por el contratista, sus subcontratistas o sus proveedores durante 

la ejecución del contrato y terminados éstos, durante su permanencia y hasta la liquidación 

definitiva del mismo.  

 

Se consideran como hechos imputables al contratista todas las acciones u omisiones de su 

personal y de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de 

ellos, los errores y defectos, mala calidad y en general cualquier incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. 
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En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra la Entidad por 

asuntos que al tenor del contrato sean de responsabilidad del contratista, éste será 

notificado lo más pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las 

medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Entidad. 

 

CLÁUSULA 15. MULTAS 

 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de mano de obra no calificada 

de la región causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 

Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la 

ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 

equivalentes al 1% del valor total del contrato]. 

 

Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir 

del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 

penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 

en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 

del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas 

multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 

 

1. Se impondrá una multa equivalente a 0.5 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los 

bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del 

documento base.  

 

2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista 

que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita 

presentarla, se causarán multas equivalentes a 0.2 SMMLV por cada día transcurrido a partir 

del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  

  

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se 

causarán las siguientes multas: 

 

Causales:  

 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente 

al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir 

o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula de 

garantías de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 

equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 

cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras 

sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 

relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 

requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas 
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multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista 

demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución 

en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del 

contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que 

el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha 

acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a 

una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a 

una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 

impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día 

calendario de atraso.  

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, 

al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 

parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 

Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 0.5 SMLMV 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 

obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, 

de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 

previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 

autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 

directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer 

efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados 

al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al 

Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y 

obligaciones que emanen del contrato. 

 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 

obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 

Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 

aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 

particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 

perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 

nuevas multas. 
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CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de 

perjuicios.  

 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco 

(5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo 

requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o 

por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del 

presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por 

ciento (30%) del valor del contrato  La presente cláusula penal no tiene el carácter de 

estimación anticipada de perjuicios. 

 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas 

por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el 

pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con 

ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente 

indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 

cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  

 

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 

correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que 

existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de 

cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por 

cualquier otro concepto. 

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del 

contrato. 

 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar 

la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 3 días hábiles siguientes 

contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta 

garantía tendrá las siguientes características:  
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Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 

una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 

garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Alcaldía Municipal de Nuevo Colón, NIT 800033062-0 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las 

multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le 

impongan 

Hasta la 

liquidación del 

contrato 

10 % del valor del 

presupuesto 

oficial. 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales del personal que 

el contratista haya de 

utilizar en el territorio 

nacional para la ejecución 

del contrato 

Plazo del 

contrato y tres 

(3) años más. 

15 % del valor del 

presupuesto 

oficial. 

Estabilidad y calidad de las 

obras ejecutadas 

entregadas a satisfacción 

5 años contados 

a partir del acta 

de terminación 

y/o recibo a 

satisfacción del 

contrato. 

10 % del valor del 

presupuesto 

oficial. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 

de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 

referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 

una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 

porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 

de la misma.  
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Característica Condición  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 

aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 

reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las 

garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 

garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 

causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 

lugar. 

  

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 

amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 

procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 

materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 

construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 

reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones 

inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía 5 años contados a 

partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 

reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación 

escrita que le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 

respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 

Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así 

mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 

razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 

obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 

Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 

hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 

Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
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Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Alcaldía Municipal de Nuevo Colón, NIT 800033062-0 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el 

certificado de existencia y representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 

que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 

sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 

NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 

serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 smlmv 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Alcaldía Municipal de Nuevo Colón, NIT 

800033062-0 

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de 

las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 

autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual 

debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º 

del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 

aproximar a $14.980.421 

  

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 

ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos 

mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 

mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 

asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 

representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar 

decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 

 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

CONTRATISTA  

 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 

técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de 

su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos 

del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad 

no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de 

manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 

carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar 

y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral 

(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, 

cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 

  

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El 

empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que 

asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del 

presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 

responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 

Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 

cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas 

cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 

ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 

consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 

tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en 

el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones 

vigentes sobre la materia.  
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CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 

regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (06) meses.  

 

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin 

de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del 

presente contrato.  

 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no 

llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución 

motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto 

por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación 

bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en 

relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 

unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no 

hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  

 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema 

de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 

perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de 

las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 

 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de 

Nuevo Colon - Boyacá y el domicilio contractual es el Municipio de Nuevo Colon – Boyacá.  

 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 

Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en 

consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 

1. Estudios y documentos previos. 

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 

3. Propuesta presentada por el Contratista. 

4. Las garantías debidamente aprobadas. 

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del Contrato. 
 

*** FIN DEL DOCUMENTO ***  
Proyecto: Juan Mendez. Apoyo Profesional. 
Reviso: Sebastian Agudelo. Asesor Externo. NNN082 


