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I. PARTES CONTRATANTES 

Entre EL FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, identificada 

con NIT. 899.999.737-9, representada para efectos del contrato por el doctor CARLOS IVÁN 

GARCÍA RESTREPO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con Cédula 

de Ciudadanía No. 1.058.844.726, nombrado como Director Administrativo, a partir del 09 

de julio de 2026, según Resolución No. 7167 del 08 de julio de 2026  y obrando en virtud de 

la facultad consagrada por el artículo 2° de la Resolución No. 230 del 20 de diciembre de 

2007, aclarada mediante Resolución No. 023 del 20 de febrero de 2008, artículo 6° por la 

cual el Representante Legal del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, delega en el Director Administrativo la facultad para suscribir los contratos y demás 

actos inherentes a la actividad contractual, hasta por una cantidad de trescientos (300) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes y quien en adelante se denominará EL 

FONDO e INGENIERIA CONSULTORIA Y CONTRUCCION LTDA – ARGAL INGNIERIA LTDA, 

identificada con NIT. 820.003.723-5, representada legalmente por LINA MIREYA MONSALVE 

VELASCO identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 52.522.274 de Bogotá, D.C., 

todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

cámara de comercio de Tunja, (Boyacá) quien en adelante se denominará EL 

CONTRATISTA, hemos convenido celebrar de mutuo acuerdo el contrato electrónico 

incorporado a través de la plataforma SECOP II, el cual se regirá por la Ley 80 de 1993, la 

Ley 1150 del 2007, el Decreto 1082 de 2015, y demás reglamentación aplicable a la 

Contratación Estatal, previo a las siguientes:  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto No. 1082 de 2015, el Coordinador 

del Grupo Mantenimiento y Construcciones de la Dirección Administrativa de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, elaboró el estudio previo describiendo y justificando 

la necesidad de la presente contratación, en concordancia con lo dispuesto por los 

numerales 7° y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la 

Ley 1474 de 2011. 2. Que, mediante radicado RNEC-I-2026-005230 del 15 de abril de 2026, el 

Coordinador del Grupo Mantenimiento y Construcciones de la Dirección Administrativa de 

la Registraduría Nacional del Estado Civil, remitió el estudio previo a la Gerente 

Administrativa y Financiera con el objetivo de iniciar los trámites correspondientes para el 

proceso de contratación. 3. Que, el comité Asesor para la contratación del Fondo 

Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en su sesión ordinaria del 11 de 

mayo de 2026, una vez analizados los estudios previos y atendiendo los fines de la 

contratación estatal, los principios de las actuaciones contractuales y la obligación de los 

servidores públicos de someterse a las actuaciones de ley, recomendó dar inicio al proceso 

de Selección.  4. Que, el Coordinador Grupo Presupuesto de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 31726 del 11 de mayo 
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de 2026, con cargo al presupuesto del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, para la vigencia fiscal 2026. 5. Que, la presente contratación se realizará a 

través del procedimiento de selección abreviada de conformidad con lo señalado en el 

artículo 2, numeral 2 de la Ley 1150 de 2007. 6. Que, la selección abreviada de menor 

cuantía No. 023 de 2026- FRR, se publicó en el SECOP II el 26 de mayo de 2026.  7. Que, 

mediante resolución No. 370 del 09 de junio de 2026, se dio la apertura al proceso de 

selección abreviada No. 023 de 2026 – FRR.  8. Que, el 22 de junio de 2026, se realizó el 

cierre de la selección abreviada de menor cuantía No. 023 de 2026 – FRR, recibiendo 

mediante la plataforma SECOP II cinco (5) propuestas así: 1) IGOR SAS 2) SANTISA 

INGENIERIA S.A.S 3) HEOS INGENIERIA & DISEÑO SAS 4) ARGAL INGENIERIA LTDA 5) 

SERVIOBRAS LTDA 9. Que, el Director Administrativo en su calidad de ordenadora del gasto, 

acoge la evaluación final y definitiva realizada a la oferta por el Comité Evaluador en 

ejercicio de su competencia y responsabilidad funcional, por encontrarla debidamente 

sustentada y conveniente, en consecuencia, resuelve adjudicar el contrato resultante de la 

Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 023 de 2026 del Fondo Rotatorio la 

Registraduría Nacional del Estado Civil al oferente INGENIERIA CONSULTORIA Y 

CONTRUCCION LTDA – ARGAL INGNIERIA LTDA. 10. Que, mediante Resolución No. 440 del 02 

de julio de 2026, se adjudicó la selección abreviada de menor cuantía No. 023 de 2026- FRR 

al oferente INGENIERIA CONSULTORIA Y CONTRUCCION LTDA – ARGAL INGNIERIA LTDA, 

identificada con NIT. 820.003.723-5, por un valor total de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 

MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS ($334.032.214) M/CTE., incluido 

AIU e IVA sobre la utilidad y demás impuestos, tasas y contribuciones exigidas a nivel 

nacional, departamental y/o municipal, por un término de ejecución de tres (3) meses, 

contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos 

de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 11. Que, en consecuencia, el Director 

Administrativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, una vez el grupo compras bajo 

su competencia y responsabilidad funcional, revisó y verificó que la documentación se ciñe 

a la normativa aplicable y vigente, requirió mediante radicado RNEC-I-2026-008783 del 06 

de julio de 2026, al Jefe de Oficina Jurídica, la elaboración, suscripción y legalización del 

contrato.  

  

Que, por las consideraciones anteriores es procedente la celebración del Contrato, de 

acuerdo con las siguientes, cláusulas: 

 

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO – Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula 

de reajuste la adecuación y mantenimiento de las sedes de la Registraduría Municipal de 

Sabanagrande – Atlántico y la Registraduría Municipal de Villanueva – Bolívar, de 

conformidad con el estudio previo y el proceso de selección abreviada No. 023 de 2026 - 

FRR y la oferta presentada, por EL CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del 

contrato. 
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CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO – Dentro del alcance del objeto, se contempla 

ejecutar las actividades de adecuación y mantenimiento de acuerdo con lo determinado 

en las especificaciones técnicas, para lo cual el contratista deberá ejecutar las siguientes 

actividades: 

Registraduría Municipal de Sabanagrande (Atlántico) 

 

• Limpieza de canales y bajantes 

• Revisión y ajuste de cubierta en teja existente 

• Desmonte y cambio de cielorraso 

• Revisión y reparación de puntos sanitarios 

• Cambio de piso 

• Tratamiento, Preparación y Pintura de Superficies (Interiores, Exteriores y   

Carpintería Metálica) 

• Cambio e instalación de luminarias. 

• Mantenimiento de aires acondicionados 

• Cambio de aparatos sanitarios. 

• Suministro e instalación de aire acondicionado 

• Mantenimiento, adecuación y cambio red eléctrica 

• Cambio de puertas en madera y metálica. 

• Suministro e instalación de mobiliario. 

• Aseo general y limpieza final. 

 

CUADRO DE ÁREAS 

Área Lote Área Construida Área Intervenida 

361.37 m² 195.95 m² 195.95 m²  

 

Registraduría Municipal de Villanueva (Bolívar) 

 

• Desmonte y cambio de cielorraso. 

• Revisión y reparación de puntos sanitarios 

• Mantenimiento de aires acondicionados 

• Cambio e instalación de luminarias. 

• Revisión y ajuste de cubierta en teja existente 

• Limpieza de canales y bajantes 

• Suministro e Instalación de canales y bajantes 

• Adecuación de cocina 

• Tratamiento, Preparación y Pintura de Superficies (Interiores, Exteriores y Carpintería 

Metálica) 

• Cambio de puertas en madera y metálica. 
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• Cambio de aparatos sanitarios. 

• Mantenimiento, adecuación y cambio red eléctrica 

• Sistema de aprovechamiento de aguas lluvias. 

• Suministro e instalación de mobiliario. 

• Aseo general y limpieza final. 

 

CUADRO DE ÁREAS 

Área Lote Área Construida Área Intervenida 

531.84 m² 211.21 m² 211.21 m² 

 

NOTA: Para este proceso el grupo de mantenimiento y construcciones cuenta con los 

planos arquitectónicos requeridos para adelantar las obras de adecuación y 

mantenimiento. 

 

CLAUSULA TERCERA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS- EL CONTRATISTA deberá garantizar que 

durante la ejecución del contrato se llevará a cabo el mantenimiento y reparaciones 

locativas de las instalaciones de cada uno de los inmuebles objeto del contrato, dentro del 

plazo pactado y con las especificaciones y calidades estipuladas en el ANEXO 2 – 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Para efectos de la ejecución contractual, cada una de las 

obras contará con su respectivo seguimiento técnico y control de avance por parte de la 

interventoría del contrato, de acuerdo con el cronograma aprobado para cada sede. En 

consecuencia, el avance físico, la verificación de las actividades ejecutadas, la suscripción 

de actas de avance, así como los pagos correspondientes, podrán realizarse de manera 

independiente para cada una de las obras, conforme al grado de ejecución acreditado 

en cada sede. Adicionalmente deberá: 1. Al realizar la obra relacionada con la 

adecuación y mantenimiento de los dos inmuebles en los que se ubican las sedes de la 

Registraduría Municipal de Sabanagrande en el departamento del Atlántico y la 

Registraduría Municipal de Villanueva en el departamento de Bolívar, se deben prevenir 

daños que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, responder de 

conformidad con las normas civiles que regulen la materia. 2. En todos los ítems que 

necesiten materiales, deben utilizarse de buena calidad que cumplan con las normas 

técnicas pertinentes. Cuando se especifica determinado material, no significa compromiso 

con alguna marca en particular, sino que con ello se están estableciendo características 

de tipo, especificaciones técnicas, calidad y costo del material a utilizar; por tanto, debe 

entenderse como material de la misma calidad, tipo semejante, especificaciones técnicas 

similares y costo equivalente al material indicado en el presupuesto. 3. El contratista deberá 

coordinar con el interventor de las obras la disposición diaria y final de escombros o 

materiales desechables, la protección de las zonas aledañas y el aseo posterior del sitio, 

cumpliendo con las normas de medio ambiente que apliquen en la zona a intervenir. 4. Las 

especificaciones, planos y anexos que se entregan al contratista se complementan entre sí 
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y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas del proyecto, 

relacionadas con el empleo de los materiales y el dimensionamiento de las actividades a 

ejecutar, los cuales quedarán a disposición de los interesados en la carpeta del proceso. 5. 

Los ajustes requeridos durante la ejecución de las obras por la variación en las 

especificaciones, en los planos o en ambos, deberán ser coordinados con el interventor del 

contrato para que haga parte de la construcción, por lo que dicha circunstancia no exime 

al contratista de su ejecución ni servirá como base para futuras reclamaciones o 

demandas posteriores, en el entendido que la contratación con el Fondo Rotatorio de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil se adelanta para obtener resultados finales de buen 

uso. 6. Cualquier cambio que proponga el contratista deberá ser consultado por escrito al 

interventor y no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación escrita de éste, siempre 

que no constituya modificación al contrato en cuyo caso deberá contar previamente con 

la autorización del ordenador del gasto y correspondiente documento modificatorio. En 

caso contrario cualquier trabajo será por cuenta y riesgo del contratista. 7. Todas aquellas 

actividades como desplazamientos, retiros, desmontes y reubicación de elementos, que 

impliquen el movimiento de muebles o equipos existentes, necesarios para la ejecución de 

los trabajos contratados, así como el uso de herramientas y andamios apropiados para la 

ejecución de labores, no deben afectar la mampostería o estructuras que permanecen en 

las edificaciones. 8. Deberá coordinarse con el interventor, así como con los funcionarios de 

la RNEC, el retiro de muebles o equipos existentes (el cual debe efectuarse con el debido 

cuidado), necesario para la ejecución de los trabajos. Estas labores deben ser incluidas en 

el costo de los ítems en que aplique. 9. Mantener sistemas de seguimiento e información en 

tiempo real sobre el estado de las obras en relación con su avance, calidad y costo, para 

tal efecto la Entidad pondrá a disposición del contratista un link, mediante el cual se 

administrará una bitácora electrónica destinada al registro diario de las actividades 

desarrolladas en obra para efectos de seguimiento técnico, por lo que el contratista tendrá 

la obligación de designar y disponer de personal responsable para realizar su 

diligenciamiento diario de una manera completa y veraz de la bitácora. NOTA 1: Se aclara 

que en caso de existir saldo durante la ejecución a causa de menores cantidades de obra 

o no ejecución de ítems contratados, durante el desarrollo de esta, este monto podrá ser 

utilizado para la ejecución de mayores cantidades revisado en el balance inicial de las 

obras y que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual. Por lo anterior, estas 

condiciones actualizadas podrán ser acordadas entre el contratista, el interventor, 

mediante acta de aprobación en la cual se deberá relacionar el balance de contrato. 

NOTA 2: Los ítem nuevos o no previstos en el contrato serán acordados entre el interventor y 

el contratista, contarán con el visto bueno del ordenador del gasto y para su legalización 

se deberá suscribir el respectivo “otrosí”, con la novedad contractual a que haya lugar, 

trámite sin el cual no se podrá iniciar su ejecución. II. OBLIGACIONES TÉCNICAS: 1. 

Desarrollar las labores objeto del contrato con sus propios medios y equipos, por lo que 

deberá contar con el personal profesional, los materiales, equipos, herramienta y mano de 

obra, necesarios para dar cumplimiento al objeto y plazo contractual, con la observancia 
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de las especificaciones técnicas estipuladas en los pliegos de condiciones y en el contrato, 

en concordancia con los planos arquitectónicos que hacen parte del proceso contractual. 

2. Realizar las señalizaciones desde el inicio y durante la ejecución de la obra, colocar 

vallas, señales y demás elementos necesarios para la seguridad de las personas y de la 

misma obra, para lo cual, deberá tomar todas las medidas necesarias para garantizar la 

integridad física de los trabajadores y la de la comunidad afectada con la ejecución de la 

obra. 3. Garantizar que el presupuesto de obra contemple la totalidad de las actividades 

aprobadas para la ejecución de la obra. 4. Utilizar materiales de primera calidad y mano 

de obra altamente calificada conforme los estándares exigidos. El interventor del contrato 

no aprobará actividades que no cumplan con las especificaciones solicitadas. 5. Deberá 

garantizar que los muebles, equipos, puntos de red, divisiones y demás elementos que 

requieran ser trasladados o reubicados temporalmente durante la intervención de la sede 

para liberar los espacios a intervenir, serán nuevamente ubicados, instalados y/o puestos en 

funcionamiento en su lugar inicial, garantizando su cuidado y conservación durante el 

traslado y dejándolos funcionales y en las condiciones iniciales encontradas. 6. Gestionar 

integralmente los residuos generados con ocasión de la ejecución del contrato, conforme 

a su clasificación y tipología establecida en la normativa ambiental vigente aplicable. Para 

estos efectos, deberá garantizar la adecuada separación en la fuente, almacenamiento 

temporal, recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de 

los residuos, incluyendo, según corresponda, residuos de construcción y demolición (RCD), 

residuos sólidos ordinarios y aprovechables, residuos peligrosos (RESPEL) y cualquier otra 

tipología derivada de las actividades ejecutadas, a través de gestores o instalaciones 

debidamente autorizadas por la autoridad ambiental competente. Deberá mantener las 

áreas intervenidas en condiciones de orden y limpieza durante la ejecución del contrato y, 

a más tardar al finalizar las actividades, entregarlas libres de residuos, materiales sobrantes o 

elementos asociados a la ejecución contractual. Como soporte del cumplimiento de esta 

obligación, deberá presentar a la Interventoría los certificados que acrediten el 

aprovechamiento y/o la disposición final adecuada de los residuos generados, expedidos 

por gestores o sitios autorizados por la Autoridad Ambiental Competente y, conforme a la 

normatividad vigente. 7. Formular y presentar, antes del inicio de cualquier actividad física 

en obra, el Plan de Acción para la Implementación del Componente de Gestión Ambiental 

de Obra (PA-CGAO). El PA-CGAO deberá contener las medidas, programas, 

procedimientos y controles necesarios para prevenir, minimizar, corregir y/o mitigar los 

impactos ambientales derivados de la ejecución contractual, conforme a la normativa 

ambiental vigente y a las condiciones particulares de la obra a realizar en cada uno de los 

dos. 8. Informar a la Entidad de manera detallada y documentada los criterios ambientales 

que están implementando en la ejecución de las obras. 9. El contratista deberá presentar el 

cronograma de actividades de cada uno de los inmuebles a intervenir para la ejecución 

de las obras con los documentos requeridos dentro de los dos días siguientes a la firma del 

acta de inicio previamente aprobado por el interventor. Se debe tener en cuenta que es 

inviable efectuar el traslado de puestos de trabajo de los funcionarios durante el plazo de 
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ejecución del contrato que se suscriba, los trabajos que se contraten deberán 

necesariamente efectuarse con la sede en funcionamiento y prestando servicio 

normalmente. 10. El contratista deberá dar cumplimiento a las actividades en los tiempos 

establecidos en los respectivos cronogramas. 11. Sectorizar las zonas de trabajo y entregar 

terminadas las áreas que se vayan interviniendo para efectos de la reacomodación de 

personal y sus puestos de trabajo, así como de la liberación de espacios que posibiliten 

desarrollar las obras en forma ágil y oportuna dentro del plazo establecido, sin que esto 

afecte la prestación del servicio de la Registraduría. Por tal razón, las labores contratadas se 

deberán ejecutar por etapas y/o áreas de trabajo, en cumplimiento del cronograma de 

actividades el cual deberá ser avalado por el interventor. 12. Elaborar y entregar los planes 

de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, 

calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones 

de tales eventos, dentro de los tres días siguientes a la ocurrencia del hecho imprevisto. 13. 

Exigir el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad industrial de todo el personal 

que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal. Dando cumplimiento de 

los Estándares Mínimos del SG-SST, según la Resolución 0312 de 2019. 14. Cumplir con los 

requisitos de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las actividades a desarrollar, 

para lo cual deberá tener en cuenta los lineamientos establecidos en el Anexo No. 5 Matriz 

Requisitos SST, sugerida por la Entidad. 15. Capacitar al personal a cargo del contratista de 

obra de manera periódica, y en lo pertinente, en temas relacionados con lo establecido en 

el Decreto 1072 de 2015, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y presentar 

las evidencias correspondientes, se sugiere la siguiente periodicidad de las capacitaciones: 

16. Capacitaciones previas al inicio de las actividades, cuando se presenten cambios en 

los procesos, introducción de nuevos riesgos, o cuando se trate de actividades de alto 

riesgo. 17. Para trabajos específicos (alturas, riesgo eléctrico, espacios confinados, entre 

otros), la capacitación deberá cumplir la periodicidad definida en la normatividad especial 

aplicable y mantenerse vigente. 18. Disponer de personal capacitado, competente y 

calificado para las actividades de trabajos en alturas, para lo cual el contratista, equipo de 

trabajo y personal de obra, debe contar con el certificado de alturas vigente expedido por 

una entidad competente y acreditada; de acuerdo con lo establecido en la Resolución 

No. 4272 de 2021 del Ministerio de trabajo. 19. Afiliación y pago oportuno al Sistema de 

Seguridad Social Integral (EPS, ARL y pensión) de todo el personal vinculado. 20. Realizar 

reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, en caso de que llegara a 

presentarse con forme a los requisitos establecidos en la Resolución 1401 de 2007. 21. 

Coordinación permanente de actividades con los responsables SST de la Entidad, a través 

de la interventoría de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015. 22. El 

contratista debe contar con el personal idóneo y con las cuadrillas de trabajo 

independientes para atender las obras en los inmuebles a intervenir en este proceso de 

manera simultánea. 23. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico 

y administrativo derivados de reclamaciones, demandas y recursos que se interpongan por 

causa o con ocasión del desarrollo de las obras, hasta que queden debidamente resueltos. 
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24. Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente 

responderá por los daños que se deriven del incumplimiento del contrato. 25. Responder 

por los daños o defectos que se presenten en la ejecución de las obras, desde su inicio 

hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como las posteriores a él y que 

provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc. 26. 

Responder por el pago total a los proveedores y personal que haya participado durante la 

ejecución del contrato, para lo cual deberá entregar la certificación de paz y salvo al 

interventor. 27. Entregar un registro fotográfico del antes y después de las obras. 28. El 

contratista deberá entregar el análisis de precios unitarios (APU) por cada una de las obras 

en un formato que contenga: Materiales, Mano de obra, Herramienta y Equipo, Transporte. 

Los cuáles serán verificados y avalados por el Interventor a la suscripción del acta de inicio. 

29. El contratista deberá cumplir durante la ejecución del contrato con el personal 

propuesto descrito en el numeral 5.2.2 de los estudios previos, para lo cual antes de la 

suscripción del acta de inicio deberá presentar los documentos que acrediten el respectivo 

cumplimiento del perfil y experiencia especifica. 30. El contratista presentará la memoria de 

cálculo de las cantidades de las actividades de obra presentadas en el balance de cada 

corte, en el formato sugerido por la Coordinación de Mantenimiento y Construcciones. 31. 

Mantener sistemas de seguimiento de información en tiempo real sobre el estado de las 

obras en relación con su avance, calidad y costo, realizando el diligenciamiento de la 

bitácora proporcionada por la Entidad por medio del link, referente al avance diario de la 

ejecución de cada obra. 32. El contratista asistirá a los comités de obra de manera 

presencial, el acompañamiento debe realizarse por parte del representante legal. 33. 

Teniendo en cuenta que para la ejecución del contrato se requiere la conformación de un 

equipo de trabajo, el contratista deberá priorizar la contratación de personas naturales con 

discapacidad, el interventor deberá verificar durante la ejecución el cumplimiento de esta 

obligación. Para tal efecto, el contratista deberá presentar la documentación 

correspondiente con cada solicitud de pago o justificar con los respectivos soportes la 

existencia de fuerza mayor o caso fortuito que impida su cumplimiento. El incumplimiento 

injustificado podrá constituir causal de incumplimiento contractual, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA – 1. Responder por 

cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 

coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra de la Entidad, por causa o 

con ocasión del contrato.2. Rendir y elaborar los informes, y demás trabajos que se le 

soliciten en desarrollo del contrato. 3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 

contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos. 4. Cumplir con la totalidad de los 

alcances descritos en el contrato, sus anexos y demás soportes que lo anteceden, los 

cuales hacen parte integral del contrato. 5. Cumplir con las obligaciones laborales del 

personal contratado en la ejecución del contrato. 6. No acceder a peticiones o amenazas 

de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 7. Informar 

077

http://www.registraduria.gov.co/


 

 
 

 

 

 

CLAUSULADO ADICIONAL DEL CONTRATO DE OBRA ELECTRÓNICO No              DE 2026 

 

Página 9 de 16 

Oficina Jurídica – Grupo de Contratos 

Avenida Calle 26 No. 51-50 Piso 5- Teléfono (091) 2202880 – Ext. 1502 C.P. 111321 – Bogotá  

 www.registraduria.gov.co 
     

oportunamente a la Entidad sobre eventualidades que pueda surgir y que implique retraso 

en el desarrollo del contrato. 8. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y 

orientaciones escritas por el interventor del contrato y la Entidad. 9. Suscribir a tiempo las 

actas requeridas por parte del interventor como constancias de la ejecución del contrato. 

10. Presentar la factura del contrato, anexando todos sus soportes y documentos 

necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos, en la plataforma SECOP II. 11. 

Acreditar el pago de SSI como cotizante independiente y cuando fuere el caso, se obliga a 

afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del contrato a una entidad promotora 

de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en 

especial de accidentes de trabajo (artículo 1 del Decreto 768 de 2022 y su anexo técnico), 

y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 50 de la  Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 

el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias, en materia de 

aportes a seguridad social, y pago de parafiscales durante la vigencia del contrato. 12. Las 

demás que por ley o contrato le correspondan  

 

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL FONDO. – 1. Pagar el valor del contrato de 

conformidad con lo pactado. 2. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o 

documentación que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato. 3. 

Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales. 

4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos 

que de él forman parte. 5. Ejercer adecuada y correctamente el seguimiento del contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA: TÉRMINO DE EJECUCIÓN. - El plazo de ejecución es de tres (3) meses, 

contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos 

de perfeccionamiento y ejecución del contrato.  

 

NOTA: Acatando las normas y recomendaciones del área de Salud Ocupacional, y 

teniendo en cuenta que durante el horario laboral comprendido entre las 8:00 a.m. y las 

5:00 p.m. de lunes a viernes, algunos de los lugares donde se ejecutarán actividades 

propias del contrato a celebrar se encuentran ocupados por funcionarios de la Entidad, 

algunas de las labores solo podrán realizarse en horario no laboral, esto es, de lunes a 

viernes desde las 5:00 p.m. en adelante y los días sábados, domingos y festivos durante 

todo el transcurso del día, para lo cual el contratista deberá solicitar con antelación los 

permisos necesarios para el ingreso de sus trabajadores. Los ítems a los cuales se hace 

mención serán aquellos de obra que impliquen generación de polvo y ruido, para lo cual 

se acordará con el interventor el cronograma pertinente para las labores a desarrollar. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: VALOR DEL CONTRATO. – El valor del contrato es por la suma de 

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 

($334.032.214) M/CTE., incluido AIU e IVA sobre la utilidad y demás impuestos, tasas y 
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contribuciones exigidas a nivel nacional, departamental y/o municipal. Dicho valor se 

distribuye de la siguiente manera:  

 

• Registraduría Municipal de Sabanagrande – Atlántico: CIENTO CUARENTA Y 

TRES MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 

($143.126.269) M/CTE.  

• Registraduría Municipal de Villanueva – Bolívar: CIENTO NOVENTA MILLONES 

NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCOPESOS 

($190.905.945) M/CTE.  

 

CLÁUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO. – EL FONDO pagará el valor del contrato mediante 

pagos parciales de acuerdo con el avance físico de las obras ejecutadas en cada una de 

las sedes objeto del contrato, previa verificación y aprobación por parte de la interventoría, 

así: a) Un primer pago equivalente al diez por ciento (10%) del valor de cada una de las 

obras, previa suscripción del acta de inicio del contrato y aprobación por parte de la 

interventoría de los siguientes documentos: Cronograma detallado de obra, balance inicial 

de obra, análisis de precios unitarios (APU), hojas de vida del personal mínimo requerido y 

plan de calidad (Cuando haya sido ofertado). b) Un segundo pago equivalente al 

cuarenta por ciento (40%) del valor de cada obra, una vez se verifique la ejecución de al 

menos el cincuenta por ciento (50%) del avance físico de las respectivas obras, previa 

presentación del acta de avance de obra suscrita por el contratista y aprobada por la 

interventoría, acompañada del correspondiente corte de cada obra y registro fotográfico, 

en el que se evidencie la ejecución de las actividades. c) Un tercer pago equivalente al 

cuarenta por ciento (40%) del valor de cada obra, una vez se verifique la terminación del 

cien por ciento (100%) de las respectivas obras, previa suscripción del acta de terminación 

de cada obra o acta de avance final, debidamente aprobada por la interventoría del 

contrato. d) Un último pago equivalente al diez por ciento (10%) del valor de cada obra, 

sujeto al acta de liquidación, previa suscripción del acta de recibo final a satisfacción de 

las obras, presentación y aprobación de las garantías actualizadas, entrega de los 

documentos finales de cada obra y demás requisitos exigidos por la Entidad para el trámite 

de pago. Para cada pago el contratista, deberá presentar: ● Informe de actividades y/o 

de ejecución del contrato con su respectivo registro fotográfico (Formato libre del 

contratista de obra). ● Informe de seguimiento y certificación de cumplimiento expedida 

por parte del interventor del contrato. ● Cuadro resumen de cantidades de las obras 

ejecutadas con el balance del contrato que soporten el porcentaje de cada obra 

realizada, debidamente aprobado y suscrito por el interventor del contrato. ● Acta de 

avance de ejecución (Formato FRR). ● Acreditación del pago de aporte al sistema de 

seguridad social atendiendo a lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el 

artículo 50 de la ley 789 de 2002. ● Factura electrónica debidamente cargada en las 

plataformas SIIF y SECOP II. Así mismo, se debe remitir el archivo contenedor (.zip) a la 

interventoría del contrato. ● Certificación de suministros que requieran ingreso al almacén y 
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que puedan ser objeto de inventario (en los casos que aplique). NOTA 1: El informe del 

CONTRATISTA, informe de seguimiento de interventoría acta de inicio y los demás 

relacionados con la ejecución del contrato reposarán en el expediente contractual y 

deberán ser cargados en la plataforma SECOP II. NOTA 2:  Los pagos señalados están 

sujetos a la meta global de pagos aprobada por el Consejo Superior de Política Fiscal 

(CONFIS). El trámite para el pago efectivo de las facturas estará sujeto a los procedimientos 

administrativos internos de la Entidad y del Ministerio de Hacienda. NOTA 3: Los impuestos y 

retenciones que surjan del contrato corren por cuenta del CONTRATISTA para cuyos efectos 

la Entidad hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que le 

competen y que ordene la Ley. NOTA 4: Si la factura no ha sido correctamente elaborada 

o no se adjuntan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera 

incorrecta, el término para pago de esta solo empezará a contarse desde la fecha en que 

se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se 

presenten por este concepto serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello 

derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. NOTA 5: Factura 

electrónica: Se empleará la facturación como requisito para su aceptación y pago, 

mediante el mecanismo de la factura electrónica en cumplimiento del Decreto 1929 de 

2007 y demás normas que lo adicionen, modifiquen, sustituyan o deroguen. 

 

CLÁUSULA NOVENA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. – EL FONDO pagará al CONTRATISTA el 

valor del presente contrato con cargo a su presupuesto para la vigencia fiscal 2026, de 

acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 31726 del 11 de mayo de 

2026. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: INTERVENTORÍA. – El seguimiento técnico, administrativo, financiero, 

contable y jurídico del contrato por parte del FONDO será ejercido por DERODI INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION S.A.S, quien deberá cumplir las funciones establecidas en el Manual de 

Contratación del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como las 

siguientes: 1) Ejercer vigilancia y control sobre la ejecución del contrato. 2) Expedir el 

certificado de prestación a satisfacción del servicio correspondiente quedando obligado EL 

CONTRATISTA, a prestar toda colaboración y suministrar toda la información que le sea 

solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que 

contrae. 3) Expedir el certificado de recibo a satisfacción definitivo del servicio. 4) Presentar 

informe sobre la ejecución del objeto del contrato. 5) Solicitar informes, llevar a cabo 

reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a verificar la 

adecuada ejecución del contrato. 6) Todas las solicitudes, recomendaciones u 

observaciones del supervisor al CONTRATISTA, deberán realizarse POR ESCRITO, al igual que 

las modificaciones que requieran autorización del ordenador del gasto, las cuales deberán 

presentarse ante éste, oportunamente. 7) Remitir al grupo de contratos, o quién haga sus 

veces, de acuerdo con las normas legales vigentes y con las estipulaciones contractuales, 

la solicitud de trámite de terminación y liquidación del contrato, cuando haya lugar a ello, 
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adjuntando los correspondientes soportes (Certificación de pagos, expedida por la 

Coordinación de Pagaduría, Informe final de actividades, certificado de recibo definitivo a 

satisfacción suscrito por el interventor, Acreditación del pago de parafiscales, a través de 

planilla, si es persona natural o certificación del pago expedida por el representante legal o 

revisor fiscal, si es persona jurídica, factura si pertenece al régimen común, o cuenta de 

cobro, así mismo deberá remitir el acta de recibo definitivo a satisfacción suscrita por el 

supervisor y el contratista. 8). Dar cumplimiento a lo establecido en la ley 80 de 1993, el 

Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. Así como en la normatividad vigente que regule la 

supervisión en materia de contratación estatal.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA deberá constituir las 

garantías descritas en la plataforma transaccional del SECOP II. PARÁGRAFO PRIMERO: 

Dentro de los términos estipulados en el contrato ninguno de los amparos otorgados podrá 

ser cancelado sin la autorización del FONDO. EL CONTRATISTA deberá mantener vigente las 

garantías constituidas durante la ejecución del contrato y las modificaciones que surjan y 

así mismo deberá ampliar las que se requieran en etapa de liquidación, las modificaciones 

estarán a su cargo, así como el pago de todas las primas y demás erogaciones de 

constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se 

disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. Si EL CONTRATISTA se 

demora en modificar las garantías éstas podrán variarse por la aseguradora a petición del 

FONDO y a cargo de EL CONTRATISTA, quien por la firma del contrato autoriza 

expresamente al FONDO para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que 

hubiere a su favor. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las pólizas no expirarán por falta de pago de la 

prima o revocatoria unilateral. En el evento de reclamaciones que presente la Entidad, la 

Compañía de Seguros no puede oponerse alegando la conducta del tomador del seguro, 

en especial las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión de la 

contratación del seguro o cualquier otra excepción que tenga el asegurador en contra del 

CONTRATISTA. PARÁGRAFO TERCERO: La garantía de cumplimiento del contrato deberá 

tener una vigencia mínima hasta la liquidación de este de acuerdo a lo establecido en el 

en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD: En razón a que para el ejercicio de las 

actividades descritas en el objeto contractual EL CONTRATISTA debe manejar información 

confidencial y tener acceso a documentación de alto nivel de complejidad e interés para la 

Organización Electoral, se compromete a que el uso que le dé a dicha información debe 

corresponder a las obligaciones que desarrolla y mantener la reserva que corresponda para 

su manejo y divulgación so pena de las sanciones legales a que haya lugar.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA: -En caso de incumplimiento total o parcial 

por parte de EL CONTRATISTA, la Entidad cobrará como indemnización una suma 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato a título de pena, sin que por 
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ello quede afectado el derecho de la Entidad a cobrar integralmente el valor de lo debido 

que no haya quedado satisfecho con el diez por ciento (10%) anterior, y de todos los 

perjuicios que pudieran ocasionarse como consecuencia del incumplimiento. EL FONDO 

podrá descontar y tomar directamente el valor que resultare a cargo de EL CONTRATISTA 

por este concepto, de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, en razón del 

contrato o en su defecto, hacer efectiva, en lo pertinente, la garantía única. Si lo anterior 

no fuera posible, la Entidad cobrará la pena pecuniaria por vía de la Jurisdicción Coactiva 

conforme a la Ley. Lo anterior sin perjuicio del derecho que conservará EL FONDO de 

aceptar el cumplimiento tardío de la obligación, simultáneamente con el cobro de la 

cláusula penal, cuando ello sea el caso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MULTAS. - En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones 

contractuales por parte de EL CONTRATISTA, y como acto independiente de la cláusula 

penal pecuniaria, si a ello hubiere lugar, EL FONDO impondrá multas diarias equivalentes al 

uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que el total de estas exceda el diez por 

ciento (10%) del valor total del mismo. Las multas se aplicarán de conformidad con lo 

establecido en la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y el 

procedimiento establecido en el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil. En el evento en que EL FONDO impusiere al 

CONTRATISTA multa, de conformidad con lo establecido en esta cláusula, deberá proceder 

de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.7 y 2.2.4.2.2.4.4 del Decreto 1082 

de 2015. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza expresamente al FONDO para 

imponer las multas a que hace referencia esta cláusula y descontar su valor de los saldos a su 

favor. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si no existieren saldos a favor de EL CONTRATISTA para 

descontar las sumas que resulten de la aplicación de las multas aquí pactadas, las mismas se 

harán efectivas con cargo al amparo de cumplimiento de la garantía única. Si ni lo uno ni lo 

otro fuere posible, EL FONDO las cobrará por la vía ejecutiva, para lo cual, el presente 

contrato, junto con el acto de imposición de la multa, prestará mérito del título ejecutivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL. - El valor 

de las multas y de la cláusula penal pecuniaria ingresará a la Dirección General del Tesoro y 

se cobrará en la forma establecida por la ley. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN y TERMINACIÓN UNILATERALES, 

SOMETIMIENTO A LA LEY NACIONAL y CADUCIDAD DEL CONTRATO- De conformidad con lo 

dispuesto por los Artículos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con la Ley 1150 de 

2007, las cláusulas excepcionales de interpretación, modificación y terminación unilaterales, 

sometimiento a la ley nacional y caducidad del contrato por parte de la Entidad, se 

entienden incorporadas en el presente contrato. PARÁGRAFO: El acto administrativo que 

declare la caducidad dará por terminado el contrato y ordenará su liquidación en el estado 

en que se encuentre, y se notificará personalmente o por edicto de acuerdo con lo previsto 
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en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; contra 

dicha resolución procederá el recurso de reposición. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: SOLUCIÓN DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: 

Las partes contratantes en caso de controversias contractuales buscarán solucionar en 

forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad 

contractual a través de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, tales como la 

conciliación, amigable composición y transacción. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FORMAS DE TERMINACIÓN: El presente contrato se podrá 

terminar en los siguientes eventos: 1. Por vencimiento del plazo de ejecución. 2. Por mutuo 

acuerdo entre las partes. 3. Por cumplimiento del objeto contractual. 4. En forma unilateral 

por parte de la Entidad conforme a las causales establecidas en la ley. 5. Por cualquiera de 

las causales previstas en la ley. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA debe mantener indemne a la 

Entidad de cualquier reclamación por daños o perjuicios proveniente de terceros, que se 

deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. - EL CONTRATISTA responderá 

civil y penalmente tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente 

contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o 

perjuicio al FONDO, todo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 52 y 56 de la Ley 

80 de 1993. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA 

declara bajo la gravedad de juramento que en la celebración y ejecución del presente 

contrato: 1. No ha ofrecido ni ofrecerá, directa o indirectamente, pagos, obsequios, 

favores, beneficios o cualquier otra dádiva a funcionarios públicos o terceros con el fin de 

influir en decisiones contractuales o administrativas. 2. Se obliga a actuar con 

transparencia, ética y respeto a la normatividad vigente en materia de lucha contra la 

corrupción y el soborno, en especial la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y demás 

normas aplicables. 3. Se compromete a denunciar cualquier acto de corrupción del que 

tenga conocimiento en la ejecución del contrato, poniendo en conocimiento de las 

autoridades competentes cualquier irregularidad. 4. En caso de verificarse la ocurrencia de 

actos de corrupción, LA ENTIDAD podrá dar por terminado el contrato de manera 

unilateral, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar. 5. EL CONTRATISTA afirma 

bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades consagradas por la Ley y especialmente, en aquellas 

establecidas por los artículos 8o y 9o de la Ley 80 de 1993, 18 de la Ley 1150 de 2007, ni en las 

previstas por las Leyes 610 de 2000, 1952 de 2019 y 1474 de 2011 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CESIÓN. - EL CONTRATISTA no podrá ceder este contrato sin 

la autorización previa y escrita del FONDO. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: NATURALEZA DEL CONTRATO. - Este contrato es de naturaleza 

estatal, por ende, de conformidad con lo establecido por el último inciso del numeral 3º del 

artículo 32 de la Ley 80 de 1993 en ningún caso generará relación laboral, ni prestaciones 

sociales. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN: Las partes acuerdan que se procederá a 

liquidar el presente contrato de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el 

artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y la Ley 80 de 

1993. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y ACEPTACIÓN. - El presente contrato 

se perfecciona con el acuerdo de las partes sobre el objeto y la contraprestación, elevado 

a escrito. Este clausulado forma parte integral del contrato electrónico, entendiéndose 

aceptado y perfeccionado con la suscripción realizada a través de la plataforma SECOP II. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: EJECUCIÓN DEL CONTRATO. - Para la ejecución de este 

contrato se requiere de la existencia de las disponibilidades presupuestales 

correspondientes, el registro presupuestal, aprobación de la garantía única, y que se 

encuentra cumpliendo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el 

artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUCIÓN - Las obras se llevarán a 

cabo en las instalaciones de la Registraduría Municipal de Sabanagrande ubicada en la 

Carrera 6 No 5 -27 del municipio de Sabanagrande – Atlántico y en las instalaciones de la 

Registraduría Municipal de Villanueva, ubicada en la Calle 14 No 12-100 del municipio de 

Villanueva – Bolívar. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: NOTIFICACIÓN. – Para todos los efectos legales se señala 

que la dirección del contratista es Avenida Universitaria 42ª -20 Int 6, Apto 603, Edificio San 

Jorge en la ciudad de Tunja, Boyacá. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: DOCUMENTOS. Hacen parte integral del contrato los 

siguientes documentos: a) Los estudios previos, el análisis de sector, estudio de mercado, la 

propuesta presentada por EL CONTRATISTA b) Acreditación del cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002. c) 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 31726 del 11 de mayo de 2026, expedido por 
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la Coordinación del Grupo Presupuesto de la Registraduría Nacional del Estado Civil. d). El 

presente clausulado. e) Todos los documentos generados durante la etapa precontractual 

y los que se generen en la ejecución del contrato. 

 

Para todos los efectos legales, el presente clausulado forma parte integral del contrato y se 

entiende suscrito electrónicamente por las partes a través de la Plataforma SECOP II, en la 

fecha registrada en el apartado "Aprobación del contrato" del contrato electrónico. 

 
Vo.Bo.: Zamira Marcela Gómez Carrillo 

            Jefe de la Oficina Jurídica (e) 

Revisó: Johanna Patricia Lozano Vargas 

            Coordinadora Grupo Contratos 

Proyectó: Yurani Ariza Ayala 

                  Profesional Universitario –Grupo Contratos   

 

Fecha de elaboración del documento: 07 de julio de 2026 
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