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CLAUSULADO ADICIONAL DEL CONTRATO DE OBRA ELECTRONICO No (77 DE 2026

I. PARTES CONTRATANTES

Entre EL FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, identificada
con NIT. 899.999.737-9, representada para efectos del contrato por el doctor CARLOS IVAN
GARCIA RESTREPO, mayor de edad, domiciliado en Bogotd D.C., identificado con Cédula
de Ciudadania No. 1.058.844.726, nombrado como Director Administrativo, a partir del 09
de julio de 2026, segun Resolucion No. 7167 del 08 de julio de 2026 y obrando en virtud de
la facultad consagrada por el arficulo 2° de la Resolucion No. 230 del 20 de diciembre de
2007, aclarada mediante Resolucidon No. 023 del 20 de febrero de 2008, arficulo 6° por la
cual el Representante Legal del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado
Civil, delega en el Director Administrativo la facultad para suscribir los contratos y demdas
actos inherentes a la actividad contractual, hasta por una cantidad de trescientos (300)
salarios minimos mensuales legales vigentes y quien en adelante se denominard EL FONDO
y TRABAJOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y CONTRUCCION LTDA — ARGAL INGNIERIA LTDA,
identificada con NIT. 820.003.723-5, representada legalmente por LNA MIREYA MONSALVE
VELASCO identificada con la Cédula de Ciudadania No. 52.522.274 de Bogotd, D.C.,
todo lo cual consta en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
cdmara de comercio de Tunja, (Boyacd) quien en adelante se denominard EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar de mutuo acuerdo el contrato electronico
incorporado a través de la plataforma SECOP |l, el cual se regird por la Ley 80 de 1993, la
Ley 1150 del 2007, el Decreto 1082 de 2015, y demds reglamentacion aplicable a la
Contratacion Estatal, previo a las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

1. Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto No. 1082 de 2015, el Coordinador
del Grupo Mantenimiento y Construcciones de la Direccion Administrativa de la
Registraduria Nacional del Estado Civil, elabord el estudio previo describiendo vy justificando
la necesidad de la presente contratacion, en concordancia con lo dispuesto por los
numerales 7° y 12 del artficulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la
Ley 1474 de 2011. 2. Que, mediante radicado RNEC-I-2026-005230 del 15 de abril de 2026, el
Coordinador del Grupo Mantenimiento y Construcciones de la Direccion Administrativa de
la Registraduria Nacional del Estado Civil, remitic el estudio previo a la Gerente
Administrativa y Financiera con el objetivo de iniciar los frdmites correspondientes para el
proceso de contratacion. 3. Que, el comité Asesor para la confratacion del Fondo
Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, en su sesion ordinaria del 11 de
mayo de 2026, una vez analizados los estudios previos y atendiendo los fines de la
contrataciéon estatal, los principios de las actuaciones contractuales y la obligacion de los
servidores publicos de someterse a las actuaciones de ley, recomendd dar inicio al proceso
de Seleccion. 4. Que, el Coordinador Grupo Presupuesto de la Registraduria Nacional del
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Estado Civil, expididé el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 31726 del 11 de mayo
de 2026, con cargo al presupuesto del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del
Estado Civil, para la vigencia fiscal 2026. 5. Que, la presente contratacion se realizard a
través del procedimiento de seleccion abreviada de conformidad con lo senalado en el
articulo 2, numeral 2 de la Ley 1150 de 2007. 6. Que, la seleccion abreviada de menor
cuantia No. 023 de 2026- FRR, se publicd en el SECOP Il el 26 de mayo de 2026. 7. Que,
mediante resolucion No. 370 del 09 de junio de 2026, se dio la apertura al proceso de
seleccion abreviada No. 023 de 2026 — FRR. 8. Que, el 22 de junio de 2026, se realizd el
cierre de la seleccion abreviada de menor cuanfia No. 023 de 2026 — FRR, recibiendo
mediante la plataforma SECOP Il cinco (5) propuestas asi: 1) IGOR SAS 2) SANTISA
INGENIERIA S.A.S 3) HEOS INGENIERIA & DISENO SAS 4) ARGAL INGENIERIA LTDA 5)
SERVIOBRAS LTDA 9. Que, el Director Administrativo en su calidad de ordenadora del gasto,
acoge la evaluacion final y definitiva realizada a la oferta por el Comité Evaluador en
ejercicio de su competencia y responsabilidad funcional, por encontrarla debidamente
sustentada y conveniente, en consecuencia, resuelve adjudicar el contrato resultante de la
Seleccion Abreviada de Menor Cuanfia No. 023 de 2026 del Fondo Rotatorio la
Registraduria Nacional del Estado Civil al oferente TRABAJOS DE INGENIERIA CONSULTORIA 'Y
CONTRUCCION LTDA — ARGAL INGNIERIA LTDA. 10. Que, mediante Resolucion No. 440 del 02
de julio de 2026, se adjudico la seleccion abreviada de menor cuantia No. 023 de 2026- FRR
al oferente TRABAJOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y CONTRUCCION LTDA - ARGAL
INGNIERIA LTDA, identificada con NIT. 820.003.723-5, por un valor total de TRESCIENTOS
TREINTA'Y CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS ($334.032.214)
M/CIE., incluido AIU e IVA sobre la utiidad y demds impuestos, tasas y contribuciones
exigidas a nivel nacional, departamental y/o municipal, por un término de ejecucion de
tres (3) meses, contados a partir de la suscripcidon del acta de inicio, previo cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del confrato. 11. Que, en
consecuencia, el Director Administrativo de la Registraduria Nacional del Estado Civil, una
vez el grupo compras bajo su competencia y responsabilidad funcional, revisé y verificd
que la documentacién se cifne a la normativa aplicable y vigente, requirid mediante
radicado RNEC-I-2026-008783 del 06 de julio de 2026, al Jefe de Oficina Juridica, la
elaboracidn, suscripcion y legalizacion del contrato.

Que, por las consideraciones anteriores es procedente la celebracién del Contrato, de
acuerdo con las siguientes, cldusulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO - Conftratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin férmula
de reqjuste la adecuacion y mantenimiento de las sedes de la Registraduria Municipal de
Sabanagrande - Aftldntico y la Registraduria Municipal de Villanueva - Bolivar, de
conformidad con el estudio previo y el proceso de seleccion abreviada No. 023 de 2026 -
FRR vy la oferta presentada, por EL CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del
confrato.
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CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO - Dentro del alcance del objeto, se contempla
ejecutar las actividades de adecuacion y mantenimiento de acuerdo con lo determinado
en las especificaciones técnicas, para lo cual el contratista deberd ejecutar las siguientes
actividades:

Registraduria Municipal de Sabanagrande (Atlantico)

* Limpieza de canales y bajantes

* Revision y ajuste de cubierta en teja existente

* Desmonte y cambio de cielorraso

* Revisidon y reparacion de puntos sanitarios

* Cambio de piso

e Tratamiento, Preparacién y Pintura de Superficies (Interiores, Exteriores vy
Carpinteria Metdlica)

e Cambio e instalacién de luminarias.

* Mantenimiento de aires acondicionados

» Cambio de aparatos sanitarios.

e Suministro e instalacion de aire acondicionado

* Mantenimiento, adecuacién y cambio red eléctrica
» Cambio de puertas en madera y metdlica.

e Suministro e instalacion de mobiliario.

* Aseo general y limpieza final.

CUADRO DE AREAS
Area Lote Area Construida Area Intervenida

361.37 m? 195.95 m? 195.95 m?

Registraduria Municipal de Villanueva (Bolivar)

e Desmonte y cambio de cielorraso.

* Revision y reparacion de puntos sanitarios

* Mantenimiento de aires acondicionados

* Cambio e instalacion de luminarias.

* Revisidn y gjuste de cubierta en teja existente
* Limpieza de canales y bajantes

» Suministro e Instalacién de canales y bajantes
» Adecuacion de cocina

* Tratamiento, Preparacion y Pintura de Superficies (Interiores, Exteriores y Carpinteria
Metdlica)

» Cambio de puertas en madera y metdlica.

é%/ Pégina 3 de 16

Oficina Juridica — Grupo dée Contratos

Avenida Calle 26 No. 51-50 Piso 5- Teléfono (091) 2202880 — Ext. 1502 C.P. 111321 — Bogotd
www.registraduria.gov.co




RR

Fondo Rotatorio
Registraduria Nacionai
del r:,~tud<- (‘i\ll

CLAUSULADO ADICIONAL DEL CONTRATO DE OBRA ELECTRONICO No Q77 DE 2026

» Cambio de aparatos sanitarios.

* Mantenimiento, adecuacién y cambio red eléctrica
* Sistema de aprovechamiento de aguas lluvias.

* Suministro e instalacion de mobiliario.

* Aseo general y limpieza final.

CUADRO DE AREAS

Area Lote Area Construida Area Intervenida

531.84 m? 211.21 m? 211.21 m?

NOTA: Para este proceso el grupo de mantenimiento y consfrucciones cuenta con los
planos arquitecténicos requeridos para adelantar las obras de adecuacion vy
mantenimiento.

CLAUSULA TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS- EL CONTRATISTA deberd garantizar que
durante la ejecucidon del confrato se llevard a cabo el mantenimiento y reparaciones
locativas de las instalaciones de cada uno de los inmuebles objeto del contrato, dentro del
plazo pactado y con las especificaciones y calidades estipuladas en el ANEXO 2 -
ESPECIFICACIONES TECNICAS. Para efectos de la ejecucidon contractual, cada una de las
obras contard con su respectivo seguimiento técnico y control de avance por parte de la
inferventoria del contrato, de acuerdo con el cronograma aprobado para cada sede. En
consecuencia, el avance fisico, la verificacion de las actividades ejecutadas, la suscripcion
de actas de avance, asi como los pagos correspondientes, podrdn realizarse de manera
independiente para cada una de las obras, conforme al grado de ejecucion acreditado
en cada sede. Adicionalmente deberd: 1. Al redlizar la obra relacionada con la
adecuaciéon y mantenimiento de los dos inmuebles en los que se ubican las sedes de la
Registraduria Municipal de Sabanagrande en el departamento del Atlantico y la
Registraduria Municipal de Villanueva en el deparfamento de Bolivar, se deben prevenir
danos que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, responder de
conformidad con las normas civiles que regulen la materia. 2. En todos los items que
necesiten materiales, deben utilizarse de buena calidad que cumplan con las normas
técnicas pertinentes. Cuando se especifica determinado material, no significa compromiso
con alguna marca en particular, sino que con ello se estdn estableciendo caracteristicas
de tipo, especificaciones técnicas, calidad y costo del material a utilizar; por tanto, debe
entenderse como material de la misma calidad, tipo semejante, especificaciones técnicas
similares y costo equivalente al material indicado en el presupuesto. 3. El contratista deberd
coordinar con el interventor de las obras la disposicion diaria y final de escombros o
materiales desechables, la proteccién de las zonas aledanas y el aseo posterior del sitio,
cumpliendo con las normas de medio ambiente que apliquen en la zona a intervenir. 4. Las
especificaciones, planos y anexos que se entregan al contrafista se complementan entre si

u%%( Pagina 4 de 16
Oficina Juridica — Grupo de Contratos
Avenida Calle 26 No. 51-50 Piso 5- Teléfono (091) 2202880 — Ext. 1502 C.P. 111321 — Bogotd

www.reqistraduria.gov.co




Fondo Rotatorio
Rvp,iu-.-uu--.- Nacional

del Escado Civii

CLAUSULADO ADICIONAL DEL CONTRATO DE OBRA ELECTRONICO No 077 DE 2026

y tienen por objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas del proyecto,
relacionadas con el empleo de los materiales y el dimensionamiento de las actividades a
ejecutar, los cuales quedardn a disposicion de los interesados en la carpeta del proceso. 5.
Los aqjustes requeridos durante la ejecucion de las obras por la variacion en las
especificaciones, en los planos o en ambos, deberdn ser coordinados con el interventor del
contrato para que haga parte de la construccion, por lo que dicha circunstancia no exime
al contratista de su ejecucidon ni servird como base para futuras reclamaciones o
demandas posteriores, en el entendido que la contratacién con el Fondo Rotatorio de la
Registraduria Nacional del Estado Civil se adelanta para obtener resultados finales de buen
uso. 6. Cualquier cambio que proponga el contratista deberd ser consultado por escrito al
inferventor y no podrd proceder a su ejecucion sin la aceptacion escrita de éste, siempre
gue no constituya modificacién al contrato en cuyo caso deberd contar previamente con
la autorizacién del ordenador del gasto y correspondiente documento modificatorio. En
caso confrario cualquier trabajo serd por cuenta y riesgo del contratista. 7. Todas aquellas
actividades como desplazamientos, retiros, desmontes y reubicacion de elementos, que
impliguen el movimiento de muebles o equipos existentes, necesarios para la ejecucion de
los frabajos contratados, asi como el uso de herramientas y andamios apropiados para la
ejecucion de labores, no deben afectar la mamposteria o estructuras que permanecen en
las edificaciones. 8. Deberd coordinarse con el interventor, asi como con los funcionarios de
la RNEC, el retiro de muebles o equipos existentes (el cual debe efectuarse con el debido
cuidado), necesario para la ejecucion de los trabajos. Estas labores deben ser incluidas en
el costo de los items en que aplique. 9. Mantener sistemas de seguimiento e informacién en
tiempo real sobre el estado de las obras en relacion con su avance, calidad y costo, para
tal efecto la Entidad pondrd a disposicion del contratista un link, mediante el cual se
administrard una bitdcora electronica destinada al registro diario de las actividades
desarrolladas en obra para efectos de seguimiento técnico, por lo que el confratista tendrd
la obligacion de designar y disponer de personal responsable para realizar su
diligenciamiento diario de una manera completa y veraz de la bitdcora. NOTA 1: Se aclara
gue en caso de existir saldo durante la ejecucion a causa de menores cantidades de obra
0 no ejecucion de items contratados, durante el desarrollo de esta, este monto podrd ser
utilizado para la ejecucion de mayores cantidades revisado en el balance inicial de las
obras y que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual. Por lo anterior, estas
condiciones actualizadas podrdn ser acordadas entre el conftratista, el interventor,
mediante acta de aprobacidn en la cual se deberd relacionar el balance de contrato.
NOTA 2: Los item nuevos o no previstos en el contrato serdn acordados entre el interventor y
el contratista, contardn con el visto bueno del ordenador del gasto y para su legalizaciéon
se deberd suscribir el respectivo “ofrosi”, con la novedad confractual a que haya lugar,
tramite sin el cual no se podrd iniciar su ejecucién. Il. OBLIGACIONES TECNICAS: 1.
Desarrollar las labores objeto del confrato con sus propios medios y equipos, por lo que
deberd contar con el personal profesional, los materiales, equipos, herramienta y mano de
obra, necesarios para dar cumplimiento al objefg y plazo contractual, con la observancia
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de las especificaciones técnicas estipuladas en los pliegos de condiciones y en el contrato,
en concordancia con los planos arquitectdnicos que hacen parte del proceso contractual.
2. Readlizar las senalizaciones desde el inicio y durante la ejecucion de la obra, colocar
vallas, senales y demds elementos necesarios para la seguridad de las personas y de la
misma obra, para lo cual, deberd tomar todas las medidas necesarias para garantizar la
infegridad fisica de los trabajadores y la de la comunidad afectada con la ejecucion de la
obra. 3. Garantizar que el presupuesto de obra contemple la totalidad de las actividades
aprobadas para la ejecucion de la obra. 4. Utillizar materiales de primera calidad y mano
de obra altamente calificada conforme los estndares exigidos. El interventor del contfrato
no aprobard actividades que no cumplan con las especificaciones solicitadas. 5. Deberd
garantizar que los muebles, equipos, puntos de red, divisiones y demds elementos que
requieran ser trasladados o reubicados temporalmente durante la intervencién de la sede
para liberar los espacios a intervenir, serdn nuevamente ubicados, instalados y/o puestos en
funcionamiento en su lugar inicial, garantizando su cuidado y conservacion durante el
traslado y dejdndolos funcionales y en las condiciones iniciales encontradas. 6. Gestionar
infegralmente los residuos generados con ocasidon de la ejecucion del contrato, conforme
a su clasificacion vy tipologia establecida en la normativa ambiental vigente aplicable. Para
estos efectos, deberd garantizar la adecuada separacién en la fuente, almacenamiento
temporal, recoleccion, transporte, aprovechamiento, tratamiento y/o disposicidon final de
los residuos, incluyendo, segun corresponda, residuos de construccion y demolicion (RCD),
residuos solidos ordinarios y aprovechables, residuos peligrosos (RESPEL) y cualquier ofra
tipologia derivada de las actividades ejecutadas, a través de gestores o instalaciones
debidamente autorizadas por la autoridad ambiental competente. Deberd mantener las
dreas intervenidas en condiciones de orden y limpieza durante la ejecuciéon del confrato vy,
a mas tardar al finalizar las actividades, enfregarlas libres de residuos, materiales sobrantes o
elementos asociados a la ejecucion contractual. Como soporte del cumplimiento de esta
obligacion, deberd presentar a la Interventoria los certificados que acrediten el
aprovechamiento y/o la disposicion final adecuada de los residuos generados, expedidos
por gestores o sitios autorizados por la Autoridad Ambiental Competente y, conforme a la
normatividad vigente. 7. Formular y presentar, antes del inicio de cualquier actividad fisica
en obra, el Plan de Accion para la Implementacion del Componente de Gestion Ambiental
de Obra (PA-CGAO). EI PA-CGAO deberd contener las medidas, programas,
procedimientos y controles necesarios para prevenir, minimizar, corregir y/o mitigar los
impactos ambientales derivados de la ejecucion contractual, conforme a la normativa
ambiental vigente y a las condiciones particulares de la obra a realizar en cada uno de los
dos. 8. Informar a la Entidad de manera detallada y documentada los criterios ambientales
que estdn implementando en la ejecucion de las obras. 9. El contratista deberd presentar el
cronograma de actividades de cada uno de los inmuebles a intervenir para la ejecucion
de las obras con los documentos requeridos dentfro de los dos dias siguientes a la firma del
acta de inicio previomente aprobado por el interventor. Se debe tener en cuenta que es
inviable efectuar el traslado de puestos de Troono de los funcionarios durante el plazo de
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ejecucion del contrato que se suscriba, los trabagjos que se confraten deberdn
necesariamente efectuarse con la sede en funcionamiento y prestando servicio
normalmente. 10. El contratista deberd dar cumplimiento a las actividades en los tiempos
establecidos en los respectivos cronogramas. 11. Sectorizar las zonas de trabajo y entregar
terminadas las dreas que se vayan interviniendo para efectos de la reacomodacion de
personal y sus puestos de frabajo, asi como de la liberacion de espacios que posibiliten
desarrollar las obras en forma agil y oportuna dentro del plazo establecido, sin que esto
afecte la prestacion del servicio de la Registraduria. Por tal razén, las labores contratadas se
deberdn ejecutar por etapas y/o dreas de trabajo, en cumplimiento del cronograma de
actividades el cual deberd ser avalado por el interventor. 12. Elaborar y enfregar los planes
de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad,
calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones
de tales eventos, dentro de los fres dias siguientes a la ocurrencia del hecho imprevisto. 13.
Exigir el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad industrial de todo el personal
que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal. Dando cumplimiento de
los Estadndares Minimos del SG-SST, segun la Resolucion 0312 de 2019. 14. Cumplir con los
requisitos de seguridad vy salud en el trabajo, de acuerdo con las actividades a desarrollar,
para lo cual deberd tener en cuenta los lineamientos establecidos en el Anexo No. 5 Matriz
Requisitos SST, sugerida por la Enfidad. 15. Capacitar al personal a cargo del contratista de
obra de manera periédica, y en lo pertinente, en temas relacionados con lo establecido en
el Decreto 1072 de 2015, sistema de gestion de seguridad y salud en el tfrabajo y presentar
las evidencias correspondientes, se sugiere la siguiente periodicidad de las capacitaciones:
16. Capacitaciones previas al inicio de las actividades, cuando se presenten cambios en
los procesos, introduccion de nuevos riesgos, o cuando se trate de actividades de alto
riesgo. 17. Para trabajos especificos (alturas, riesgo eléctrico, espacios confinados, entre
otros), la capacitacion deberd cumplir la periodicidad definida en la normatividad especial
aplicable y mantenerse vigente. 18. Disponer de personal capacitado, competente y
calificado para las actividades de trabajos en alturas, para lo cual el contratista, equipo de
trabajo y personal de obra, debe contar con el certificado de alturas vigente expedido por
una enfidad competente y acreditada; de acuerdo con lo establecido en la Resolucion
No. 4272 de 2021 del Ministerio de trabajo. 19. Afiliacién y pago oportuno al Sistema de
Seguridad Social Integral (EPS, ARL y pension) de todo el personal vinculado. 20. Realizar
reporte e investigacion de incidentes y accidentes de trabajo, en caso de que llegara a
presentarse con forme a los requisitos establecidos en la Resolucion 1401 de 2007. 21.
Coordinacion permanente de actividades con los responsables SST de la Enfidad, a través
de la interventoria de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015. 22. El
contratista debe contar con el personal idéneo y con las cuadrllas de frabajo
independientes para atender las obras en los inmuebles a intervenir en este proceso de
manera simultdnea. 23. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico
y administrativo derivados de reclamaciones, demandas y recursos que se interpongan por
causa o con ocasion del desarrollo de las obras, hasta que queden debidamente resueltos.
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24. Responder por danos causados a ferceros en desarrollo del contrato, igualmente
responderd por los danos que se deriven del incumplimiento del contrato. 25. Responder
por los danos o defectos que se presenten en la ejecucion de las obras, desde su inicio
hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, asi como las posteriores a él y que
provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc. 26.
Responder por el pago total a los proveedores y personal que haya partficipado durante la
ejecucion del contfrato, para lo cual deberd entregar la certificacion de paz y salvo al
interventor. 27. Enfregar un registro fotogrdfico del antes y después de las obras. 28. El
contratista deberd enfregar el andilisis de precios unitarios (APU) por cada una de las obras
en un formato que contenga: Materiales, Mano de obra, Herramienta y Equipo, Transporte.
Los cudles seran verificados y avalados por el Interventor a la suscripcion del acta de inicio.
29. El contratista deberd cumplir durante la ejecucion del confrato con el personal
propuesto descrito en el numeral 5.2.2 de los estudios previos, para lo cual antes de la
suscripcion del acta de inicio deberd presentar los documentos que acrediten el respectivo
cumplimiento del perfil y experiencia especifica. 30. El confratista presentard la memoria de
cdlculo de las cantidades de las actividades de obra presentadas en el balance de cada
corte, en el formato sugerido por la Coordinacién de Mantenimiento y Construcciones. 31.
Mantener sistemas de seguimiento de informacion en tiempo real sobre el estado de las
obras en relacion con su avance, calidad y costo, realizando el diigenciamiento de la
bitGcora proporcionada por la Enfidad por medio del link, referente al avance diario de la
ejecucion de cada obra. 32. El confratista asistird a los comités de obra de manera
presencial, el acompanamiento debe realizarse por parte del representante legal. 33.
Teniendo en cuenta que para la ejecucion del contrato se requiere la conformacion de un
equipo de trabajo, el contratista deberd priorizar la contrataciéon de personas naturales con
discapacidad, el interventor deberd verificar durante la ejecucion el cumplimiento de esta
obligacién. Para tal efecto, el contrafista deberd presentar la documentacion
correspondiente con cada solicitud de pago o justificar con los respectivos soportes la
existencia de fuerza mayor o caso fortuito que impida su cumplimiento. El incumplimiento
injustificado podrd constituir causal de incumplimiento contractual, de conformidad con la
normatividad aplicable.

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA - 1. Responder por
cualquier fipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra de la Entidad, por causa o
con ocasidon del contfrato.2. Rendir y elaborar los informes, y demds trabagjos que se le
soliciten en desarrollo del contfrato. 3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos. 4. Cumplir con la totalidad de los
alcances descritos en el confrato, sus anexos y demds soportes que lo anteceden, los
cuales hacen parte integral del contrato. 5. Cumplir con las obligaciones laborales del
personal contratado en la ejecucion del contrato. 6. No acceder a peticiones o amenazas
de qguienes actien por fuera de la ley con el fip de hacer u omitir algin hecho. 7. Informar
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oportunamente a la Entidad sobre eventualidades que pueda surgir y que implique retraso
en el desarrollo del confrato. 8. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y
orientaciones escritas por el interventor del contrato y la Entidad. 9. Suscribir a tiempo las
actas requeridas por parte del inferventor como constancias de la ejecucion del contrato.
10. Presentar la factura del contrato, anexando todos sus soportes y documentos
necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos, en la plataforma SECOP II. 11.
Acreditar el pago de SSI como cotizante independiente y cuando fuere el caso, se obliga a
afiliar a los terceros que emplee para la ejecucion del confrato a una entidad promotora
de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en
especial de accidentes de trabajo (arficulo 1 del Decreto 768 de 2022 y su anexo técnico),
y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con
lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,
el Decreto 1703 de 2002 y demds normas concordantes o complementarias, en materia de
aportes a seguridad social, y pago de parafiscales durante la vigencia del contrato. 12. Las
demds que por ley o confrato le correspondan

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL FONDO. - 1. Pagar el valor del contrato de
conformidad con lo pactado. 2. Brindar la colaboraciéon y proporcionar la informacion y/o
documentacidon que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato. 3.
Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentfro de los términos legales.
4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contfrato y en los documentos
que de él forman parte. 5. Ejercer adecuada y correctamente el seguimiento del confrato.

CLAUSULA SEXTA: TERMINO DE EJECUCION. - El plazo de ejecucién es de tres (3) meses,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

NOTA: Acatando las normas y recomendaciones del drea de Salud Ocupacional, y
teniendo en cuenta que durante el horario laboral comprendido entre las 8:00 a.m. y las
5:00 p.m. de lunes a viernes, algunos de los lugares donde se ejecutardn actividades
propias del contfrato a celebrar se encuentran ocupados por funcionarios de la Entidad,
algunas de las labores solo podrdn realizarse en horario no laboral, esto es, de lunes a
viernes desde las 5:00 p.m. en adelante y los dias sdbados, domingos y festivos durante
todo el transcurso del dia, para lo cual el contratista deberd solicitar con antelacion los
permisos necesarios para el ingreso de sus frabajadores. Los items a los cuales se hace
mencion serdn aquellos de obra que impliquen generacion de polvo y ruido, para lo cual
se acordard con el interventor el cronograma pertinente para las labores a desarrollar.

CLAUSULA SEPTIMA: VALOR DEL CONTRATO. — El valor del contrato es por la suma de
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS
($334.032.214) M/CTE., incluido AIU e IVA sobre la utilidad y demds impuestos, tasas y
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confribuciones exigidas a nivel nacional, departamental y/o municipal. Dicho valor se
distribuye de la siguiente manera:

e Registraduria Municipal de Sabanagrande — Atlantico: CIENTO CUARENTA Y
TRES MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
($143.126.269) M/CTE.

e Registraduria Municipal de Villanueva — Bolivar: CIENTO NOVENTA MILLONES
NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCOPESOS
($190.905.945) M/CTE.

CLAUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO. - EL FONDO pagard el valor del contrato mediante
pagos parciales de acuerdo con el avance fisico de las obras ejecutadas en cada una de
las sedes objeto del contrato, previa verificacion y aprobaciéon por parte de la interventoria,
asi: a) Un primer pago equivalente al diez por ciento (10%) del valor de cada una de las
obras, previa suscripcion del acta de inicio del confrato y aprobaciéon por parte de la
inferventoria de los siguientes documentos: Cronograma detallado de obra, balance inicial
de obra, andilisis de precios unitarios (APU), hojas de vida del personal minimo requerido y
plan de calidad (Cuando haya sido oferfado). b) Un segundo pago equivalente al
cuarenta por ciento (40%) del valor de cada obra, una vez se verifique la ejecucion de al
menos el cincuenta por ciento (50%) del avance fisico de las respectivas obras, previa
presentacion del acta de avance de obra suscrita por el contratista y aprobada por la
interventoria, acompanada del correspondiente corte de cada obra y registro fotogrdafico,
en el que se evidencie la ejecuciéon de las actividades. ¢) Un tercer pago equivalente al
cuarenta por ciento (40%) del valor de cada obra, una vez se verifique la terminaciéon del
cien por ciento (100%) de las respectivas obras, previa suscripcion del acta de terminacion
de cada obra o acta de avance final, debidamente aprobada por la interventoria del
contrato. d) Un Ultimo pago equivalente al diez por ciento (10%) del valor de cada obra,
sujeto al acta de liquidacion, previa suscripcion del acta de recibo final a satisfaccion de
las obras, presentacion y aprobacion de las garantias actualizadas, entrega de los
documentos finales de cada obra y demds requisitos exigidos por la Entidad para el frdmite
de pago. Para cada pago el contratista, deberd presentar: e Informe de actividades y/o
de ejecucion del confrato con su respectivo registro fotogrdfico (Formato libre del
contratista de obra). e Informe de seguimiento y certificacion de cumplimiento expedida
por parte del interventor del confrato. e Cuadro resumen de cantidades de las obras
ejecutadas con el balance del confrato que soporten el porcentaje de cada obra
realizada, debidamente aprobado y suscrito por el interventor del contrato. e Acta de
avance de ejecucion (Formato FRR). e Acreditacion del pago de aporte al sistema de
seguridad social atendiendo a lo establecido en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 vy el
articulo 50 de la ley 789 de 2002. e Factura electronica debidamente cargada en las
plataformas SIIF y SECOP II. Asi mismo, se debe remitir el archivo contenedor (.zip) a la
interventoria del confrato. e Certificacion de suministros que requieran ingreso al almacén y
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que puedan ser objeto de inventario (en los casos que aplique). NOTA 1: El informe del
CONTRATISTA, informe de seguimiento de interventoria acta de inicio y los demds
relacionados con la ejecucion del contrato reposardn en el expediente confractual y
deberdn ser cargados en la plataforma SECOP 1. NOTA 2: Los pagos senalados estdn
sujetos a la meta global de pagos aprobada por el Consejo Superior de Politica Fiscal
(CONFIS). El trdmite para el pago efectivo de las facturas estard sujeto a los procedimientos
administrativos internos de la Entidad y del Ministerio de Hacienda. NOTA 3: Los impuestos y
retenciones que surjan del contrato corren por cuenta del CONTRATISTA para cuyos efectos
la Entidad hard las retenciones del caso y cumplird las obligaciones fiscales que le
competen y que ordene la Ley. NOTA 4: Si la factura no ha sido correctamente elaborada
o0 no se adjuntan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera
incorrecta, el término para pago de esta solo empezard a contarse desde la fecha en que
se gporte el Ultimo documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se
presenten por este concepto serdn responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrd por ello
derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. NOTA 5: Factura
electronica: Se empleard la facturacion como requisito para su aceptacion y pago,
mediante el mecanismo de la factura electrénica en cumplimiento del Decreto 1929 de
2007 y demds normas que lo adicionen, modifiquen, sustituyan o deroguen.

CLAUSULA NOVENA: IMPUTACION PRESUPUESTAL. - EL FONDO pagard al CONTRATISTA el
valor del presente contfrato con cargo a su presupuesto para la vigencia fiscal 2026, de
acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 31726 del 11 de mayo de
2026.

CLAUSULA DECIMA: INTERVENTORIA. - El seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable vy juridico del contrato por parte del FONDO serd ejercido por DERODI INGENIERIA
Y CONSTRUCCION S.A.S, quien deberd cumplir las funciones establecidas en el Manual de
Contratacion del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, asi como las
siguientes: 1) Ejercer vigilancia y control sobre la ejecucion del contrato. 2) Expedir el
certificado de prestacion a satisfaccion del servicio correspondiente quedando obligado EL
CONTRATISTA, a prestar toda colaboraciéon y suministrar toda la informacion que le sea
solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que
contrae. 3) Expedir el certificado de recibo a satisfaccion definitivo del servicio. 4) Presentar
informe sobre la ejecucion del objeto del contrato. 5) Solicitar informes, llevar a cabo
reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a verificar la
adecuada ejecucion del contrato. é) Todas las solicitudes, recomendaciones u
observaciones del supervisor al CONTRATISTA, deberdn realizarse POR ESCRITO, al igual que
las modificaciones que requieran autorizacién del ordenador del gasto, las cuales deberdn
presentarse ante éste, oportunamente. 7) Remitir al grupo de confratos, o quién haga sus
veces, de acuerdo con las normas legales vigentes y con las estipulaciones confractuales,
la solicitud de trdmite de terminacion vy liquidacion del confrato, cuando haya lugar a ello,
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adjuntando los correspondientes soportes (Certificacidon de pagos, expedida por la
Coordinacion de Pagaduria, Informe final de actividades, certificado de recibo definitivo a
satisfaccion suscrito por el interventor, Acreditacion del pago de parafiscales, a fravés de
planilla, si es persona natural o certificacion del pago expedida por el representante legal o
revisor fiscal, si es persona juridica, factura si pertenece al régimen comun, o cuenta de
cobro, asi mismo deberd remitir el acta de recibo definitivo a satisfacciéon suscrita por el
supervisor y el contratista. 8). Dar cumplimiento a lo establecido en la ley 80 de 1993, el
Articulo 84 de la Ley 1474 de 2011. Asi como en la normatividad vigente que regule la
supervision en materia de contratacion estatal.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIA UNICA: EL CONTRATISTA deberd constituir las
garantias descritas en la plataforma transaccional del SECOP II. PARAGRAFO PRIMERO:
Dentro de los términos estipulados en el confrato ninguno de los amparos otorgados podrd
ser cancelado sin la autorizacion del FONDO. EL CONTRATISTA deberd mantener vigente las
garantias constituidas durante la ejecucion del contfrato y las modificaciones que surjan y
asi mismo deberd ampliar las que se requieran en etapa de liquidacion, las modificaciones
estardn a su cargo, asi como el pago de todas las primas y demds erogaciones de
constituciéon, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se
disminuya o agote por razén de las sanciones que se impongan. Si EL CONTRATISTA se
demora en modificar las garantias éstas podrdn variarse por la aseguradora a peticion del
FONDO y a cargo de EL CONTRATISTA, qguien por la firma del confrato autoriza
expresamente al FONDO para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que
hubiere a su favor. PARAGRAFO SEGUNDO: Las pdlizas no expirardn por falta de pago de la
prima o revocatoria unilateral. En el evento de reclamaciones que presente la Entidad, la
Compania de Seguros no puede oponerse alegando la conducta del tomador del seguro,
en especial las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasién de la
contrataciéon del seguro o cualquier otra excepcion que tenga el asegurador en confra del
CONTRATISTA. PARAGRAFO TERCERO: La garantia de cumplimiento del contrato deberd
tener una vigencia minima hasta la liquidacion de este de acuerdo a lo establecido en el
en el arficulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD: En razén a que para el gjercicio de las
actividades descritas en el objeto contractual EL CONTRATISTA debe manejar informacion
confidencial y tener acceso a documentaciéon de alto nivel de complejidad e interés para la
Organizacion Electoral, se compromete a que el uso que le dé a dicha informacion debe
corresponder a las obligaciones que desarrolla y mantener la reserva que corresponda para
su manejo y divulgacion so pena de las sanciones legales a que haya lugar.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA: -En caso de incumplimiento total o parcial
por parte de EL CONTRATISTA, la Entidad cobrard como indemnizacién una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato a fitulo de pena, sin que por
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ello quede afectado el derecho de la Entidad a cobrar integralmente el valor de lo debido
que no haya quedado satisfecho con el diez por ciento (10%) anterior, y de todos los
perjuicios que pudieran ocasionarse como consecuencia del incumplimiento. EL FONDO
podrd descontar y tomar directamente el valor que resultare a cargo de EL CONTRATISTA
por este concepto, de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, en razén del
contrato o en su defecto, hacer efectiva, en lo pertinente, la garantia Unica. Si lo anterior
no fuera posible, la Entidad cobrard la pena pecuniaria por via de la Jurisdiccion Coactiva
conforme a la Ley. Lo anterior sin perjuicio del derecho que conservard EL FONDO de
aceptar el cumplimiento tardio de la obligacién, simultdneamente con el cobro de la
clausula penal, cuando ello sea el caso.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS. - En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones
contractuales por parte de EL CONTRATISTA, y como acto independiente de la cldusula
penal pecuniaria, si a ello hubiere lugar, EL FONDO impondrd multas diarias equivalentes all
uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que el total de estas exceda el diez por
ciento (10%) del valor total del mismo. Las multas se aplicardn de conformidad con lo
establecido en la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 vy el
procedimiento establecido en el Manual de Contratacion del Fondo Rotatorio de la
Registraduria Nacional del Estado Civil. En el evento en que EL FONDO impusiere al
CONTRATISTA multa, de conformidad con lo establecido en esta cldusula, deberd proceder
de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.7 y 2.2.4.2.2.4.4 del Decreto 1082
de 2015. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza expresamente al FONDO para
imponer las multas a que hace referencia esta cldusula y descontar su valor de los saldos a su
favor. PARAGRAFO SEGUNDO: Si no existieren saldos a favor de EL CONTRATISTA parc
descontar las sumas que resulten de la aplicacion de las multas aqui pactadas, las mismas se
hardn efectivas con cargo al amparo de cumplimiento de la garantia Unica. Si nilo uno nilo
ofro fuere posible, EL FONDO las cobrard por la via ejecutiva, para lo cual, el presente
contrato, junto con el acto de imposicion de la multa, prestard mérito del titulo ejecutivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: APLICACION DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL. - El valor
de las multas y de la cldusula penal pecuniaria ingresard a la Direccion General del Tesoro y
se cobrard en la forma establecida por la ley.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: INTERPRETACION, MODIFICACION y TERMINACION UNILATERALES,
SOMETIMIENTO A LA LEY NACIONAL y CADUCIDAD DEL CONTRATO- De conformidad con lo
dispuesto por los Articulos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con la Ley 1150 de
2007, las clausulas excepcionales de interpretacion, modificacion y terminacion unilaterales,
sometimiento a la ley nacional y caducidad del contrato por parte de la Enfidad, se
entienden incorporadas en el presente contrato. PARAGRAFO: El acto administrativo que
declare la caducidad dard por terminado el contrato y ordenard su liquidacion en el estado
en que se encuentre, y se notificard personalmente o por edicto de acuerdo con lo previsto
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en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; contra
dicha resolucion procederd el recurso de reposicion.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCION DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:
Las partes contratantes en caso de contfroversias contractuales buscardn solucionar en
forma dgil, rdpida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad
contractual a tfravés de los Métodos Alternativos de Solucién de Conflictos, tales como la
conciliacion, amigable composiciéon y transaccion.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FORMAS DE TERMINACION: El presente confrato se podrd
terminar en los siguientes eventos: 1. Por vencimiento del plazo de ejecucioén. 2. Por mutuo
acuerdo entre las partes. 3. Por cumplimiento del objeto contractual. 4. En forma unilateral
por parte de la Entidad conforme a las causales establecidas en la ley. 5. Por cualquiera de
las causales previstas en la ley.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA debe mantener indemne a la
Entidad de cualquier reclamacion por danos o perjuicios proveniente de terceros, que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA VIGESIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. - EL CONTRATISTA responderd
civil y penalmente tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
confrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen dano o
perjuicio al FONDO, todo de conformidad con lo dispuesto por los articulos 52 y 56 de la Ley
80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION: EL CONTRATISTA
declara bajo la gravedad de juramento que en la celebraciéon y ejecucion del presente
contrato: 1. No ha ofrecido ni ofrecerd, directa o indirectamente, pagos, obsequios,
favores, beneficios o cualquier otra dadiva a funcionarios publicos o terceros con el fin de
influir en decisiones confractuales o administrativas. 2. Se obliga a actuar con
transparencia, ética y respeto a la normatividad vigente en materia de lucha contra la
corrupciéon y el soborno, en especial la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcion) y demas
normas aplicables. 3. Se compromete a denunciar cualquier acto de corrupcidon del que
tenga conocimiento en la ejecucion del contrato, poniendo en conocimiento de las
autoridades competentes cualquier irregularidad. 4. En caso de verificarse la ocurrencia de
actos de corrupciéon, LA ENTIDAD podrd dar por terminado el contrato de manera
unilateral, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar. 5. EL CONTRATISTA afirma
bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las
inhabilidades e incompatibilidades consagradas por la Ley y especialmente, en aquellas
establecidas por los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, 18 de la Ley 1150 de 2007, ni en las
previstas por las Leyes 610 de 2000, 1952 de 2019 y 1474 de 2011
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CESION. - EL CONTRATISTA no podrd ceder este contrato sin
la autorizaciéon previa y escrita del FONDO.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: NATURALEZA DEL CONTRATO. - Este contrato es de naturaleza
estatal, por ende, de conformidad con lo establecido por el Ultimo inciso del numeral 3° del
articulo 32 de la Ley 80 de 1993 en ningun caso generard relacion laboral, ni prestaciones
sociales.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: LIQUIDACION: Las partes acuerdan que se procederd a
liguidar el presente contrato de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 217 del Decreto 019 de 2012 y la Ley 80 de
1993.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y ACEPTACION. - El presente contrato
se perfecciona con el acuerdo de las partes sobre el objeto y la confraprestacion, elevado
a escrito. Este clausulado forma parte integral del contrato electréonico, entendiéndose
aceptado y perfeccionado con la suscripcidn realizada a través de la plataforma SECOP I

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: EJECUCION DEL CONTRATO. - Para la ejecucién de este
confrato se requiere de la existencia de las disponibilidades presupuestales
correspondientes, el registro presupuestal, aprobaciéon de la garantia Unica, y que se
encuentra cumpliendo con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 vy el
articulo 50 de la ley 789 de 2002.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUCION - Las obras se llevardn a
cabo en las instalaciones de la Registraduria Municipal de Sabanagrande ubicada en la
Carrera 6 No 5 -27 del municipio de Sabanagrande — Atlantico y en las instalaciones de la
Registraduria Municipal de Villanueva, ubicada en la Calle 14 No 12-100 del municipio de
Villanueva - Bolivar.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: NOTIFICACION. - Para todos los efectos legales se senala
que la direcciéon del confratista es Avenida Universitaria 42° -20 Int 6, Apto 603, Edificio San
Jorge en la ciudad de Tunja, Boyaca.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: DOCUMENTOS. Hacen parte integral del contrato los
siguientes documentos: a) Los estudios previos, el andlisis de sector, estudio de mercado, la
propuesta presentada por EL CONTRATISTA b) Acreditacion del cumplimiento a lo
establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la ley 789 de 2002. c)
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 31726 del 11 de mayo de 2026, expedido por
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CLAUSULADO ADICIONAL DEL CONTRATO DE OBRA ELECTRONICO No 077 DE 2026

la Coordinacion del Grupo Presupuesto de la Registraduria Nacional del Estado Civil. d). El
presente clausulado. e) Todos los documentos generados durante la etapa precontractual
y los que se generen en la ejecucion del contrato.

Para todos los efectos legales, el presente clausulado forma parte integral del contrato y se
entiende suscrito electronicamente por las partes a través de la Plataforma SECOP |l, en la
fecha registrada en el apartado "Aprobaciéon del contrato” del contrato electronico.

Vo.Bo.: Zamira Marcela Gémez Corri)lzﬁ
Jefe de la Oficina Juridica (e) "
Revisé: Johanna Patricia Lozano \/argosco//’
Coordinadora Grupo Contratos
Proyectd: Yurani Ariza Ayaloﬁ :
Profesional Universitatio -Grupo Contratos

Fecha de elaboracién del documento: 07 de julio de 2026
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