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MINIMA CUANTIA 

 

En desarrollo de lo señalado en el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 reglamentado por el 

Decreto 1860 de 2021, Artículo 2. Modificación de la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 

2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquese la Subsección 

5 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 

2015, Mínima Cuantía artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 

 
Para adelantar la contratación debe la entidad adelantar en el SECOP II, el proceso de 

selección correspondiente a una Mínima Cuantía para las adquisiciones de bienes, servicios 

y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad 

contratante Decreto 1860 de 2021 artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 

 

 
1. NOMBRE DEL PROYECTO 

NO APLICA 
 

 
2. DEPENDENCIA SOLICITANTE 

Gestión De Recursos Físicos 
 

 
3. DESTINACION DE LOS RECURSOS 

Inversión 
 

 
4. INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
Número: 20260567 

Fecha de Expedición: 15 de julio de 2026 

Rubro: 2.1.2.02.02.005.01 - 1D – 1.2.1.0.00 Servicios de la construcción 

Valor: $ 45.789.417 

Proyecto: No aplica 

 
5. TIPO DE CONTRATACIÓN 

 
 
Contrato de 
consultoría 

 

Contrato/convenio 

interadministrativo 

 

 

 

Contrato de 

suministro 

 

Contrato de 

compraventa 

Contrato de 
prestación 

de servicios 
profesionales 

Contrato de 

prestación 

de servicios 

de apoyo 

Contrato de 

ciencia y 

tecnología 

Contrato 

impulso 

actividades de 

interés público 

Convenio 

de 

asociación 

 
Convenio 

de 

cooperación 

 
Seguros 

 
Acuerdo 

Marco de 

Precios 

 
Agregación 

de Demanda 

 
Grandes 

Superficies 

 
Otro  XXX  
¿Cuál? 

Obra pública Civil 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON 

LA CONTRATACIÓN 

El Instituto Departamental de Bellas Artes (Bellas Artes - Institución Universitaria del Valle del 

Cauca), es una Institución Universitaria de Educación Superior Estatal; es un establecimiento 

público de orden departamental creado mediante ordenanza No. 08 de 1936 emanada de la 

Asamblea Departamental del Valle del Cauca y modificado por normas posteriores, con 

patrimonio propio, autonomía administrativa y personería jurídica; adscrito al Departamento 

del Valle del Cauca y vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo atinente a las 

políticas y a la planeación educativa. Se rige por las disposiciones contenidas en la 

Constitución Política, la Ley 30 de 1992 y las demás normas que le sean aplicables; así, como 

las expedidas en el ejercicio de su autonomía. Pero para efectos de atender sus necesidades 

contractuales se sujeta al estatuto de contratación estatal. 

Funcionamiento X 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653&2.2.1.2.1.5.1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653&2.2.1.2.1.5.1


 

pág. 2 
 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: 
AP-BYS-FO-V01-01 

Versión: 01 

PROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
Fecha: 23/Ene/2025 

 
El Instituto Departamental de Bellas Artes tiene dentro de sus deberes garantizar el normal 

desarrollo de las actividades propias de sus dependencias, propendiendo por un servicio 

público en óptimas condiciones y de manera eficiente, para la cual es necesario que éstas se 

desarrollen de acuerdo con la misión y la visión de la Institución. 

 
Adicional a lo anterior Bellas Artes busca brindar la seguridad a nuestro personal estudiantil 
universitario, docentes y funcionarios a través del cambio de ventanales tipo persiana por 
ventanales corredizos con reja de seguridad para los Talleres de Pinturas, Oficina Banda 
Departamental Piso 4 y Almacén de Música Piso 3. 

Que la institución educativa cuente con ventanales corredizos con reja de seguridad en estos 
espacios académicos, contribuye al bienestar general de la comunidad educativa, 
proporcionando seguridad, comodidad y aumentando la satisfacción de los estudiantes y el 
personal universitario al tener acceso a instalaciones adecuadas, ventiladas, además de 
brindar un apoyo a la diversidad cultural, lo que puede ayudar a crear un ambiente más 
inclusivo. 

Por lo anterior el Instituto Departamental de Bellas Artes, requiere el cambio de ventanales 
tipo persiana por ventanales corredizos con reja de seguridad para los Talleres de Pinturas, 
Oficina Banda Departamental Piso 4 y Almacén de Música Piso 3, garantizando la seguridad 
en los espacios académicos de uso diario. De acuerdo con este lineamiento, la entidad 
requiere adelantar el proceso de selección para atender la necesidad identificada 
anteriormente y de esta manera cumplir sus fines estatales. 

 
7. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 
 

8. ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA)? 

 
SÍ 

 
9. ESTUDIO DEL SECTOR 

Ver documento anexo. 

 
10. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO A 

CELEBRAR 

 
10.1. Objeto del contrato 

REALIZAR EL DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANALES EN 

ALUMINIO CON VIDRIO, INCLUYENDO SISTEMAS CORREDIZOS, PROYECTANTES 

Y/O FIJOS CON REJAS DE SEGURIDAD DONDE APLIQUE SEGÚN LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LOS TALLERES DE PINTURA, OFICINA DE LA 

BANDA DEPARTAMENTAL (PISO 4), Y EL ALMACÉN DE MÚSICA (PISO 3), ASÍ COMO 

LA INSTALACIÓN DE UNA PUERTA CORREDIZA EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE 

LA BANDA DEPARTAMENTAL, EN EL EDIFICIO CONSERVATORIO DE BELLAS ARTES 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE. 

 
10.2 Plazo Del Contrato 

El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual EL CONTRATISTA se compromete 

a prestar a entera satisfacción del Instituto el servicio objeto del presente contrato, será hasta 

el 15/10/2026 contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual solo deberá 

perfeccionarse cuando se haya cumplido los requisitos de ejecución exigidos en el estatuto 

de contratación de constitución de la garantía única por el contratista y aprobación por el 

X NO 
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contratante y la elaboración del respectivo RPC. 

 

Además, será anexo único del acta de inicio el cronograma de obra definiendo fechas precisas 

de la ejecución de cada uno de los ítems del presupuesto de obra debidamente aprobado por 

el supervisor. El cumplimiento parcial de las obligaciones se verificará de acuerdo con los 

informes periódicos de cumplimiento presentados por el supervisor del contrato. 

 
Parágrafo: El acta de inicio deberá suscribirse a partir del cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y artículo 23 de 

la Ley 1150 de 2007 

 
10.3 Valor estimado del contrato 

Teniendo en cuenta el estudio del sector y las cotizaciones realizadas, por las empresas y 

proveedores en general, se estima que el valor para la presente contratación para el término 

del presente proceso, es de CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA 

Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($45.789.417) Incluido 

todos los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar por efecto de su celebración, 

ejecución y liquidación, así como los demás costos directos e indirectos inherentes al contrato. 

En el caso de las deducciones por concepto de estampillas, sobretasa y retenciones, se 

entiende que el valor del contrato incluye los valores a cancelar por concepto de estampillas 

departamentales. 

La discriminación es la siguiente: 

 
10.4 Forma de pago 

El valor del contrato será cancelado por el Instituto al Contratista, mediante el reconocimiento 
de un (1) acta parcial de ejecución al 70 % (equivalente a que las ventanas estén fabricadas 
y en la Institución) y una (1) acta final de obra del 30 % restante (equivalente a que las 
ventanas estén instaladas en la Institución), previa presentación del informe del contratista y 
certificación del pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral con 
ARL riesgo 5 para todos los trabajadores, aprobación del informe de avance del trabajo por 
parte del supervisor designado para el efecto, que incluya registro fotográfico de avance de 
las obras y resumen de las actividades constructivas que se relacionan en el acta parcial 
desagregado por grupos y espacios intervenidos y presentación de la factura de acuerdo a 
las normas tributarias a que está obligado. 

 
En todo caso, el avance del pago parcial será siempre y cuando el avance de la obra supere 
el 70 % del total obligado a entregarse por el contratista. No se aceptarán propuestas 
parciales, ni con forma de pago diferente a la aquí señalada, por lo tanto, serán rechazadas 
las propuestas que determinen una forma de pago distinta. 

 
Para los pagos, el contratista deberá presentar: 

 
Factura de venta y deberá ser electrónica sí está obligado, que deberá cumplir con todos los 
requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario e indicar el número del 
contrato objeto de pago. 
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Si es persona Jurídica copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General 
de Seguridad Social (Pensión, Salud, ARL y Parafiscales) de cada uno de los integrantes del 
equipo de trabajo mínimo por el periodo trabajado y certificado de cumplimiento expedido por 
el representante legal o revisor fiscal, según corresponda y de conformidad con el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002. 
 
Si es persona natural, planilla de autoliquidación y pago de la seguridad social integral 
(Pensión, Salud, ARL) mes vencido con ARL riesgo 5 y su IBC será conforme lo establece la 
norma tributaria en lo relacionado las expensas. 

 
Certificación de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios que constan en la 
factura y/o cuenta de cobro, expedido por el supervisor del contrato. 

Acta de recibo y liquidación parcial/final de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o 
servicios que constan en la factura y/o documento equivalente que deberá realizar la entidad 
contratante, suscrito por el contratista, el contratante y el supervisor del contrato. 

 
Informe del contratista anexando el registro fotográfico y video del antes y después del avance 
de obra liquidado. 

 
Informe del Supervisor validando el informe del contratista. 

 
En todo caso, el pago se realizará de conformidad con los trámites administrativos a que haya 
lugar y de acuerdo con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja, dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la radicación en debida forma y con todos los anexos de la 
cuenta de cobro o factura, previo el cumplimiento de los requisitos de Ley. Se cobrarán los 
impuestos legales de orden Nacional, Departamental y Municipal a que haya lugar, los cuales 
deben ser tenidos en cuenta por el proponente para la preparación de su propuesta. 

Lo anterior, sin perjuicio de que el Instituto deba aplicar nuevas deducciones e impuestos en 
cumplimiento de normas legales superiores que entren en vigencia con posterioridad a la 
emisión del presente documento, en todo caso, con la presentación de la propuesta se 
entenderá aceptada por parte del proponente, la forma de pago y todas las deducciones y 
retenciones aplicables. 
 

De otra parte, se aclara que la factura electrónica producto de esta contratación puede ser 
remitida por el oferente seleccionado al correo ingcivil@bellasartes.edu.co. 

 
10.5 Lugar de ejecución del contrato 

El lugar de ejecución del contrato será en las instalaciones del Instituto Departamental de 

Bellas Artes, ubicadas en la Av. 2Nte # 7N - 66 Barrio Centenario, de Santiago de Cali en el 

departamento del Valle del Cauca. 

 
10.6 Obligaciones del contratista 

10.6.1. Obligaciones Generales del Contratista 

Sin perjuicio de las que se relacionen en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y su Decreto 

1082 de 2015, se discriminan las obligaciones del contratista de acuerdo con los diferentes 

alcances que se han concebido en la ejecución del contrato: Además de las contenidas en el 

artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista se encuentra obligado a: 

 
1) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato en los tiempos establecidos, ejecutando las 

obras en cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. obligándose a llevar la 

bitácora enviándola diariamente al email del supervisor con el respectivo registro fotográfico y 

video diario. En esta bitácora se registrará los imprevistos que afectaron el desarrollo normal 

de la jornada laboral ofertada y que fue objeto de calificación y asignación de puntaje en el 

numeral de factor de calificación técnico. 

 
2) El contratista se obliga para con la entidad contratante a cumplir el objeto del contrato sin 

que se suscriba adicionales de obra, siempre y cuando dentro de la propuesta no se haya 

predicado previamente como un riesgo no incluido por la entidad. Solamente se harán 

adicionales cuando el supervisor justifique la necesidad y se haya incluida previamente dentro 

de la propuesta por el contratista identificando el adicional o ítem calculado por cantidad de 

obra vs. precio unitario. Si este precio unitario no se encuentra dentro del cuadro de 

mailto:ingcivil@bellasartes.edu.co
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presupuesto deberá incluir el respectivo APU conforme a las exigencias de la entidad en estos 

estudios y pliegos y deberá estar incluido en la propuesta. 

 
3) El contrato estará sujeto a un proceso de supervisión por parte de un SUPERVISOR, por 

lo tanto, el contratista debe acogerse a la supervisión, control y vigilancia del SUPERVISOR 

que estará presente en todo el proceso de ejecución del contrato, desde la realización del 

acta de inicio, la supervisión de la ejecución de las actividades establecidas en el Pliego de 

Condiciones y el presente contrato, así como la entrega por parte del contratista de todos los 

soportes en los pagos de seguridad social integral. 

 
4) El contratista se obliga con la suscripción del contrato a acatar las sugerencias, 

comentarios e indicaciones por parte del SUPERVISOR, para el cumplimiento del objeto del 

contrato. 

 
5) El contratista deberá obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, 

evitando dilaciones y trabas que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo 

establecido en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. 

 
6) El contratista deberá atender en debida forma y con oportunidad los reclamos y 

solicitudes que le efectúa el Instituto, a través del supervisor del contrato y adoptar medidas 

inmediatas para revisar y corregir cualquier falla en las obras ejecutadas o en el servicio 

prestado. 

 
7) El contratista se obliga a trabajar de manera simultánea en los diferentes frentes de 

trabajo que sean necesarios para ejecutar la totalidad de las obras contratadas en los tiempos 

establecidos. Cada frente de trabajo deberá contar con herramientas, equipos, materiales y 

personal calificado para las actividades requeridas a costo y riesgo propio del contratista sin 

que el contratante reconozco costos adicionales. 

 
8) El contratista deberá adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas 

e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio 

ambiente y garantizar que así lo hagan sus subcontratistas y proveedores. Así mismo 

deberá tener pleno conocimiento de los materiales y elementos utilizados en las adecuaciones 

locativas realizadas para que en su aplicación se minimice el impacto ambiental. 

 
9) El contratista deberá presentar oportunamente, la factura para el pago de las actividades 

ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor, discriminando las actividades, 

cantidades de obra y valores, de acuerdo con el listado de actividades pactado en el 

contrato. 

 
10) El contratista deberá presentar los informes requeridos por el supervisor para el 

seguimiento de las obligaciones contractuales. La periodicidad la define el supervisor al iniciar 

el contrato. Los informes para trámite de cuenta deberán tener como anexo todo el registro 

fotográfico y video de las actividades objeto del cobro. Este deberá incluir la liquidación parcial 

o final en archivo Excel. El informe deberá presentarse en archivo pdf y Word debidamente 

firmada por el contratista. Igualmente, para este trámite deberá aportar el pago de seguridad 

social del personal y el certificado de estar a paz y salvo por este concepto según lo establece 

la ley 789 de 2002 según sea el caso. 

11) El contratista deberá reportar al supervisor del contrato el número de cuenta bancaria de 

ahorros o corriente, donde se le ha de consignar el pago derivado de la ejecución del 

presente contrato. 

 
12) El contratista deberá consultar con el supervisor las inquietudes que se presenten en 

relación con la ejecución del contrato. 

 
13) El contratista deberá informar de inmediato y por escrito al supervisor del contrato, la 

ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del 

contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso. 

 
14) El Contratista se somete a la verificación discrecional del recurso humano, por parte del 

supervisor; pudiendo solicitarse el cambio de profesionales del contratista en función de la 

calidad de los productos entregados durante el desarrollo técnico del contrato. 

15) El contratista deberá cumplir con las obligaciones frente al pago de salarios, 
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prestaciones sociales, sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de 

Compensación Familiar, SENA e ICBF) y ARL del personal empleado bajo este contrato, de 

conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia 

con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 , el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas 

aplicables, en este sentido, anexo a la factura de cobro deberá allegar la certificación expedida 

por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda, con la cual acredite el pago de 

sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral adjuntando las respectivas 

planillas del personal ofrecido en la propuesta o que haya trabajado en cada periodo pero en 

todo caso la planilla de seguridad social de cada trabajador corresponderá al periodo 

trabajado. 

16) En el evento en que el contratista al momento de suscribir el presente contrato 

pertenezca al régimen tributario de no ser responsable de IVA. Pero si con la suscripción del 

contrato pasaría a ser responsable del IVA deberá actualizar el respectivo RUT ante la DIAN 

como requisito para la firma del contrato para lo cual dispondrá de 1 día hábil so pena de no 

perfeccionarse por falta de este requisito tributario, correspondiéndole a la entidad a hacer 

efectiva la póliza de seriedad de propuesta. 

17) Guardar la debida y completa reserva y confidencialidad de la información y los 

documentos de que tenga conocimiento en virtud del proceso de selección y la ejecución del 

contrato, de acuerdo con la ley y el Manual de Contratación de El Instituto. 

18) Se compromete a no usar, distribuir o realizar cualquier otra actividad que pueda 

lesionar derechos de propiedad intelectual, sin previa autorización de las partes contratantes, 

del producto resultante del contrato (en caso de aplicar). 

 
10.6.2. Obligaciones Específicas del Contratista 

El objeto del contrato se desarrollará a través de las siguientes actividades: 

 
10.6.2.1. Planeación y Cronogramas 

1. Antes de iniciar cada requerimiento, el contratista deberá concertar con el supervisor, y 

se deberá dejar constancia por escrito, de la periodicidad en la que se realizarán las mesas 

técnicas de seguimiento (si a ello hubiera lugar), en las que se revisarán los avances de obra, 

y analizarán y discutirán los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con 

las adecuaciones. 

2. El Contratista deberá entregar al supervisor para su aprobación el plan de trabajo con 

fechas específicas a partir de la fecha de inicio del acta. 

3. El contratista deberá aportar la bitácora a la firma del acta de inicio. 

4. El contratista deberá aportar al SISO y al supervisor el certificado de afiliación de todo el 

personal de trabajo incluido en su oferta que se encuentran afiliados al sistema de seguridad 

social y al día del pago de esta, que los cubra durante el inicio de la obra 

5. El contratista deberá cumplir con la permanencia en toda jornada laboral diurna o 

nocturna, entre semana o fines de semana o días festivos del SISO so pena de declararse 

incumplimiento. 

6. El Contratista deberá cada mes de ejecución aportar el pago de la seguridad social de 

personal contratado y enviarlos al SISO y al supervisor. En el sitio de trabajo deberá estar 

copia de la ARL y cédula de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo ofertado para 

ejecutar la obra. 

7. El contratista no podrá iniciar actividades hasta tanto el supervisor no haya aprobado los 

documentos. De igual manera, estos no podrán ser modificados, sin el consentimiento del 

supervisor. 

8. El contratista deberá contemplar dentro de su cronograma, el tiempo de instalación del 

mobiliario (si fuere necesario) por parte de la empresa que se seleccione para su suministro. 

9. Entregar al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

firma del contrato, un documento donde se especifique el protocolo de comunicaciones y 

revisión, en el que se establezcan los profesionales que atenderán de forma directa la 

ejecución del contrato por las partes, los canales para el envío de comunicaciones, soportes 

y entregables, así como los demás elementos que el supervisor considere pertinentes. El 

protocolo deberá ser aprobado por el supervisor. 

10. El contratista deberá realizar una planeación y compra de materiales e insumos para dar 

cumplimiento al cronograma de obra. El reporte de compra deberá ser presentado a la 

supervisión con el objetivo de garantizar la existencia de materiales y el correcto desarrollo 

de las actividades. 

11. El contratista deberá entregar cada uno los capítulos descritos en el presupuesto de 
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obra debidamente terminado y con acabado final permitiendo su uso por la entidad 

convocante para tramite de pago de acta de liquidación parciales y la final. En cada una de 

las actas de liquidación parciales el supervisor/interventor de la obra deberá registrar el estado 

fiscal del contrato y relacionar una a una las actas liquidadas y pagadas numerándolas desde 

la No. 001 y así consecutivamente. En el acta final deberá registrarse cada una de las actas 

parciales de liquidación y pago con su número de acta y factura de pago del contratista. Cada 

acta de liquidación parcial deberá contar con un informe del contratista y otro del supervisor 

validando o rechazando el avance de las obras objeto de la liquidación y pago parcial. 

12. Entregar registro fotográfico y video del antes y después del trabajo ejecutado, que 

deberá anexar para el trámite de cada uno de los pagos. 

13. El contratista deberá asistir a todas las reuniones concertadas y convocadas sin ser 

susceptible a delegación o representación, y estas estarán sujetas a modificaciones con base 

en las necesidades en los tiempos y la ejecución del contrato, previa autorización del 

supervisor. 

14. El contratista deberá llevar una bitácora del día a día de las actividades realizadas tanto 

en horas diurnas como nocturnas y en días hábiles y no hábiles de jornada adicional si fue 

incluido dentro de la propuesta jornadas continuas de trabajo. 

15. La calidad y ejecución de las obras deberán cumplir con lo ofertado en la propuesta 

entregada y seleccionada por la Entidad, conforme al cronograma pactado y aceptado por la 

entidad el cual podrá ser modificado por el Supervisor al inicio o durante la misma. 

 
10.6.2.2. Cumplimiento 

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las obras y cumpliendo con las 

especificaciones técnicas requeridas y la normatividad vigente conforme a lo exigido por la 

entidad convocante y a lo propuesta por el contratista. 

2. Realizar los trabajos en el tiempo acordado. 

3. Es obligación del contratista entregar la obra en condiciones de terminación y acabado de 

obra. 

4. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del 

Instituto y de la supervisión. 

5. Realizar los ajustes de obra conforme con las observaciones que realice el supervisor. 

6. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 

objeto del contrato. 

7. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos de éste. 

8. Utilizar todos los implementos de seguridad que se requieran para ejecutar la obra en 

concordancia con las Normas que acerca de seguridad industrial que se encuentren vigentes. 

9. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o 

prohibiciones o por haber suministrado información falsa, de conformidad con la Ley. 

10. Informar oportunamente al Instituto sobre eventualidades que puedan surgir y que 

impliquen retraso en el desarrollo del contrato. 

11. Presentar juntamente con el supervisor, el Acta de final de obra y el Acta de liquidación 

final con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales para el trámite de 

firma del ordenador del gasto con sus respectivos informes de soporte. 

12. En el presupuesto del proyecto discriminar los costos directos e indirectos y en los 

costos directos agregar especificaciones y tipos de material junto con las correspondientes 

facturas con sus respectivos APU. 

13. Dejar limpio el sitio donde se ejecutaron los trabajos y sectores aledaños diariamente y 

retirar los escombros de la institución periódicamente previa coordinación con el supervisor. 

14. Mantener en perfectas condiciones el lugar y las instalaciones donde se ejecutarán las 

obras. 

15. El contratista se obliga a colocar la señalización preventiva con el fin de brindar 

seguridad y limitar el acceso a la obra de personas no vinculadas; debe realizarse de acuerdo 

con los requerimientos para este tipo de trabajos y en todo caso para brindar seguridad tanto 

a los usuarios de las vías como a los trabajadores. 

16. Mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta presentada por 

el contratista. 

17. Para cada requerimiento, el contratista deberá realizar una visita al inmueble o 

inmuebles a intervenir con el supervisor del contrato con el fin de conocer las condiciones del 

espacio y verificar las actividades y cantidades a ejecutar frente a los planos establecidos y/u 

obra a requerir. 

18. Elaborar las actas de todas las reuniones realizadas en el marco del contrato, y enviar el 

documento a los asistentes en un plazo máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la 

reunión, para su revisión, aprobación y posterior firma. Las actas deberán incluir un listado de 
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asistencia físico o digital, dependiendo de la modalidad de la reunión. 

19. Incluir en los valores unitarios ofertados, la mano de obra, suministro, instalación, y todo 

lo necesario para la correcta ejecución de cada sub ítem y/o actividad, de acuerdo con lo 

establecido en la propuesta y anexo de oferta económica. 

20. Las instalaciones eléctricas que se realicen (si las hubiere) en el desarrollo del contrato 

deberán cumplir con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE y RETILAP 

vigentes a la fecha de ejecución de este. Dichas instalaciones deberán certificarse para el 

recibo de las obras. Como las respectivas certificaciones exigidas para telecomunicaciones e 

informática. 

21. Entregar en plenas condiciones de funcionamiento y aseo los inmuebles intervenidos. 
22. Ejecutar la totalidad de las obras con personal calificado y certificado en las actividades 

que lo requieran, de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas. 

23. Ejecutar la totalidad de las obras con personal idóneo y competente para la ejecución del 

contrato; los documentos correspondientes para el caso de los oficios y profesiones 

reguladas por el estado, así como certificaciones vigentes en nivel avanzado para el personal 

que realice trabajo en altura. 

24. Aportar certificación expedida por la ARL con riesgo 5 en la que se evidencie que la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se encuentra con 

calificación de al menos el 60% en la evaluación de estándares mínimos regulada por la 

resolución 0312 de 2019, de acuerdo con lo establecido por el Decreto unificado 1072 de 

2015 del Ministerio de Trabajo. Cada trabajador deberá presentar a portería diariamente la 

seguridad social y a su vez el SISO deberá verificar que estén disponibles en el sitio de obra 

por cada trabajador. 

25. Contar durante toda la ejecución de la obra con el experto de seguridad y salud (SISO) en 

el trabajo de tiempo completo, en capacidad, con conocimiento de las normas y 

competencias para autorizar trabajos de alto riesgo con su correspondiente matriz de riesgos 

laborales y afiliaciones a la seguridad social según dicta la norma del trabajo. Este experto 

debe aportar las respectivas diplomas y experiencia en obra en tal condición y deberá estar 

permanente en sitio de obra verificando el cumplimiento de seguridad en el trabajo al equipo 

que adelantará dichas obras 

26. Los andamios deberán cumplir con norma de construcción actual y deberá contar con 

sistema de desplazamiento y freno especialmente en superficies con pendientes. 

27. Conservar durante la totalidad de la vigencia del contrato, el perfil profesional ofertado y 

evaluado dentro del proceso de selección, de acuerdo con lo solicitado en pliego de 

condiciones, correspondiente a: Personal mínimo requerido (formación, experiencia y 

dedicación). Por lo tanto, en el caso de requerirse algún cambio del personal durante la 

ejecución del contrato, es necesario contar con la previa autorización del supervisor del 

contrato. Así mismo, la persona que ingrese debe tener el mismo perfil o uno superior al 

requerido en el proceso de selección. 
28. Presentar el personal para ejecutar la obra debidamente uniformados e identificados. 
29. Los materiales utilizados para ejecutar las obras requeridos deben ser aprobados por el 

supervisor, deben ser completamente nuevos y de alta calidad, por lo que no se aceptarán 

materiales reutilizados, de segunda o remanufacturados. 

30. Realizar los transportes (carga y descarga) de materiales y equipos que se requieran 

para la ejecución del objeto contractual, los cuales serán asumidos por el contratista. El 

Instituto no asumirá gasto alguno en relación con los conceptos aquí indicados. 

31. Asumir los costos de desplazamiento del personal destinado a la ejecución del contrato. 

32. Los escombros y materiales resultantes de las actividades de adecuación, se les deberá 

dar una disposición final adecuada en botaderos autorizados para este fin, para esto, el 

contratista deberá evidenciar los recibos de material y la autorización del sitio de disposición 

por parte de la autoridad ambiental competente. 

 
10.6.2.3. Indemnidad 

 
1. El contratista será responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad 

ocurrieran daños o accidentes a su personal, al personal del Instituto o a terceros. Por lo tanto, 

cualquier indemnización propia de lo aquí indicado, será asumida por el contratista. 

2. El contratista se obliga con el Instituto a mantenerlo libre de cualquier daño o perjuicio 

originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 

subcontratistas o dependientes. 

 
10.6.2.4. Cumplimiento Legal 

1. Responder por el pago de los impuestos que causen la legalización del contrato. 
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2. Cumplir con las obligaciones referidas al pago de aportes de seguridad social integral 

y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de 

la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o 

complementarias, en materia de aportes a seguridad social y pago de parafiscales, vigentes 

a la fecha de presentación de la propuesta y durante la vigencia del contrato. Para ello para 

cada trámite de cuenta y durante todo el tiempo deberá aportar la seguridad social al día de 

cada uno de los trabajadores. En especial deberá mantener copia de la EPS y ARL en el sitio 

de la obra, la cual deberá presentar diariamente al ingreso de las instalaciones y al experto 

del SISO para poder laborar en la obra so pena que no se le permita el ingreso por el SISO. 

3. Los operarios del contratista deberán contar con los elementos de protección contra 
caídas para el trabajo en alturas (mayores a 1.5 M) de acuerdo con las normas vigentes sobre 

la materia. En consecuencia, deberá aportar copia de los certificados de curso en alturas 

vigentes en la propuesta y en la ejecución de obra, certificados de capacitación en protección 

contra caídas para un trabajo seguro en alturas y/o certificación en competencia laboral de 

protección contra caídas respecto del personal a su cargo que ejecutará el objeto contractual. 

4. Utilizar andamios y escaleras o equipos elevadores certificados cuando se requieran 

en las actividades dentro del desarrollo de las obras, estas herramientas de trabajo que el 

contratista debe prever para realizar las diferentes labores. 

5. Reemplazar los elementos o productos que resulten defectuosos o de mala calidad 

originales, sin costo adicional para el Instituto, en un término de dos (2) días hábiles. 

6. El contratista no podrá exceder el valor total de la facturación en relación con el 

presupuesto asignado. 

7. El contratista deberá emitir la facturación electrónica si está obligado. En el otro caso, 

la institución elaborará el documento equivalente por no estar obligado a ello y esté se hará a 

nombre del contratista. 

8. El Contratista, a partir de la ejecución del Contrato, deberá presentar en cada acta 

parcial una declaración expedida por su representante en la que conste que mantiene el 

porcentaje de personal nacional o internacional calificado y adjuntar el soporte de la 

vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal y título universitario en los 

casos en que aplique. 

9. Las demás que se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo con 

la naturaleza del contrato sean requeridas o estipule la Ley. 

 
10. 7.  Obligaciones del Instituto 

1) Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por 

las partes. Examinar las condiciones de los bienes inmuebles, a fin de determinar las posibles 

averías, daños, adecuaciones, etc., que se requieran, a fin de asegurar la conservación en 

condiciones óptimas de funcionamiento de estos. 

2) Elaborar los informes de ejecución si se solicitan y las actas a que haya lugar 

remitiéndose de manera oportuna a los entes de control y a instancias que lo soliciten. 

3) Verificar al momento de certificar el cumplimiento del objeto contractual, el 

cumplimiento del pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad social integral en 

salud, pensión y riesgos profesionales, conforme lo establezca la normativa vigente y 

aplicable al caso. 

4) Impulsar el trámite de los pagos a favor del contratista en los términos establecidos 

para tales efectos. 

5) Verificar cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente en la ejecución del 

contrato. 

6) Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea 

procedente. 

7) Suministrar la información necesaria para la ejecución del contrato al contratista. 

8) El instituto no asumirá riesgo compartido de actividades adicionales que no fueron 

avizorados y predicados por el contratista en su propuesta y el supervisor del contrato 

justifique la necesidad. 

 
11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

El proceso de contratación que se adelanta es el proceso de mínima cuantía consagrada en 

la ley 1474 de 2011y el artículo 2.2.1.2.1.5.1. y el siguientes del decreto 1082 del 2015, en 

atención a que los bienes y/o servicios a adquiridos no superan el 10% de la menor cuantía 

de la entidad y al contrato que de ella se derive será el previsto en la ley 80 del 1993, ley 1150 

de 2007, y decreto 1082 de 2015. Las normas actualmente vigentes se presumen conocidas 

por todos los proponentes que participen en el proceso de selección La ley 1474 de 2011 
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“por la cual se dictan normas orientadas o fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública”, contiene disposiciones en materia de contratación pública que deben ser 

reglamentadas por el gobierno nacional en la órbita de su competencia, dentro de las cuales 

se encuentran la modificación al artículo 2 de la ley 1150 de 2007 en la cual se incorpora 

como nueva modalidad de selección, la contratación de “mínima cuantía” 

Modalidad de selección de mínima cuantía, como lo establece el parágrafo 2° de- artículo 94 

de la ley 1474 de 2011, se realizará exclusivamente con las reglas en ella contempladas y en 

su reglamentación, no pudiendo aplicarse reglas propias de las demás modalidades de 

selección, lo anterior en concordancia con el decreto 1860 del 2021. 

 
En el presente proceso de mínima cuantía, como quiera que el valor se encuentra máximo 
por debajo del 10% de la menor cuantía de conformidad con el presupuesto de la entidad. 

 
12. Tipo de propuesta técnica 

NO APLICA 

 
12.1 Justificación del tipo de propuesta técnica 

NO APLICA 

 
13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

13.1 Especificaciones técnicas del bien, obra o servicio 

El contratista deberá cumplir de conformidad con las especificaciones técnicas y la 

propuesta económica presentada para el proceso, los requerimientos que en virtud del 

contrato le haga el supervisor, y al cumplimiento de demás actividades que se encaminan 

al cabal cumplimiento y ejecución de sus obligaciones contractuales. 

 

Esencialmente con el alcance para el cumplimiento del objeto contractual comprende con 

las siguientes actividades de obra: 

 

Ventanas en Aluminio Tipo Persiana Existentes a Desmontar desde el interior del piso o fachada. 
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CARPINTERIA EN ALUMINIO 

ITEM DESCRIPCION DISEÑO 
TAMAÑO 

(M) 
MODELO REFERENCIA UND 

T
A

L
L

E
R

E
S

 D
E

 A
R

T
E

S
 -

 P
IS

O
 4

 

1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VENTANA EN ALUMINIO, COLOR 
NATURAL, SISTEMA P-65, NAVES 

LATERALES FIJAS Y DOS 
CORREDIZAS AL CENTRO (OXXO), 
CON VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 

5MM. INCLUYE RODAMIENTOS Y 
CERRADURA COLOR NEGRO. SELLO 

CON SILICONA. CON REJILLA 
EXTERIOR EN 4 MODULOS CON 
TUBULAR DE 1 1/2" CON PERFIL 

PERSINA TIPO HUEVO PEQUEÑO. 
INCLUYE EL DESMONTE DE VENTANA 

EXISTENTE EN ALUMINIO. 

OXXO 
2,60 X 
1,95 M 

 

4 

2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VENTANA EN ALUMINIO, COLOR 

NATURAL, SISTEMA P-65, EN ELE, 
FRONTAL NAVES LATERALES FIJAS Y 

DOS CORREDIZAS AL CENTRO Y 
LATERAL MODULO FIJO (OXXO|O), 
CON VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 

5MM. INCLUYE RODAMIENTOS Y 
CERRADURA COLOR NEGRO. SELLO 

CON SILICONA. CON REJILLA 
EXTERIOR EN 5 MODULOS CON 
TUBULAR DE 1 1/2" CON PERFIL 

PERSINA TIPO HUEVO PEQUEÑO. 
INCLUYE EL DESMONTE DE VENTANA 

EXISTENTE EN ALUMINIO. 

OXXO-
O 

2,95 X 
1,95 M       

+         
0,96 X 
1,95 M 

 

1 

3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VENTANA EN ALUMINIO, COLOR 

NATURAL, SISTEMA P-65, UNA NAVE 
FIJA Y LA OTRA CORREDIZA (OX), CON 

VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5MM. 
INCLUYE RODAMIENTOS Y 

CERRADURA COLOR NEGRO. SELLO 
CON SILICONA. CON REJILLA 

EXTERIOR EN 4 MODULOS CON 
TUBULAR DE 1 1/2" CON PERFIL 

PERSINA TIPO HUEVO PEQUEÑO. 
INCLUYE EL DESMONTE DE VENTANA 

EXISTENTE EN ALUMINIO 

OX 
1,90 X 
0,80 

 

2 

  

4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VENTANA EN ALUMINIO, COLOR 

NATURAL, SISTEMA P-65, UNA NAVE 
FIJA Y LA OTRA CORREDIZA (OX), CON 

VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5MM. 
INCLUYE RODAMIENTOS Y 

CERRADURA COLOR NEGRO. SELLO 
CON SILICONA. CON REJILLA 

EXTERIOR EN 4 MODULOS CON 
TUBULAR DE 1 1/2" CON PERFIL 

PERSINA TIPO HUEVO PEQUEÑO. 
INCLUYE EL DESMONTE DE VENTANA 

EXISTENTE EN ALUMINIO 

OX 
1,20 X 
0,80 M 

 

1 
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O
F

. 
B

A
N

D
A

 D
E

P
. 

P
IS

O
 4

 

5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VENTANA EN ALUMINIO, COLOR 

NATURAL, SISTEMA 3831, SUPERIOR 
UNA NAVE PROYECTANTE E INFERIOR 

MODULO FIJO (X/O), CON VIDRIO 
CRUDO INCOLORO E 5MM. INCLUYE 

BRAZOS, MANIJAS AMERICANAS 
NEGRAS. SELLO CON SILICONA. 

INCLUYE EL DESMONTE DE VENTANA 
EXISTENTE EN ALUMINIO. 

X/O 
0,88 X 
1,95 M 

 

2 

A
L

M
A

C
E

N
  

M
U

S
IC

A
 -

 P
IS

O
 3

 

6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VENTANA EN ALUMINIO, COLOR 

NATURAL, SISTEMA 3831, MODULO 
FIJO (O), CON VIDRIO CRUDO 

INCOLORO DE 5MM. SELLO CON 
SILICONA. INCLUYE EL DESMONTE DE 
VENTANA EXISTENTE EN ALUMINIO. 

O 
0,83 X 
1,96 

 

1 

7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VENTANA EN ALUMINIO, COLOR 

NATURAL, SISTEMA 3831, MODULO 
FIJO (O), CON VIDRIO CRUDO 

INCOLORO DE 5MM. SELLO CON 
SILICONA. INCLUYE EL DESMONTE DE 
VENTANA EXISTENTE EN ALUMINIO. 

O 
0,88 X 
1,96 M 

 

1 

8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VENTANA EN ALUMINIO, COLOR 

NATURAL, SISTEMA 3831, MODULO 
FIJO (OOO), CON VIDRIO CRUDO 
INCOLORO DE 5MM. SELLO CON 

SILICONA. INCLUYE EL DESMONTE DE 
VENTANA EXISTENTE EN ALUMINIO. 

OOO 
2,61 X 
1,96 M 

 

1 

O
F

IC
IN

A
 D

IR
E

C
T

O
R

 B
A

N
D

A
 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
A

L
 

9 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PUERTA CORREDIZA FACHADA EN 

ALUMINIO, COLOR NATURAL, SISTEMA 
TUBULAR DE 1 1/2 X 1 1/2", MODULO 

FIJO LATERAL Y UNA NAVE 
CORREDIZA (XO), CON VIDRIO CRUDO 

INCOLORO DE 5MM, CON RIEL 
SUPERIOR ANCLADO A MUROS 

VERTICALES, ROAMIENTOS, 
CERRADURA PICO DE LORO, MANIJA. 

SELLO CON SILICONA 

XO 
2,51 X 
2,16 M 

 

1 

S
IS

O
 

10 
TÉCNICO O TECNÓLOGO SSTA 

(PRESENTE DURANTE EL DESMONTE 
E INSTALACIÓN)  

      1 
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Imágenes de referencia para los diferentes ítems. 

 
Los bienes objeto de este proceso de selección deben ser entregados en el Instituto 

Departamental de Bellas Artes. 

Todos los bienes objeto de este proceso deben ser entregados completamente, funcionales y 

en óptimas condiciones. 

Todos los bienes deben cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas exigidas. 

El valor pactado incluye el transporte de entrega en sitio indicado por la entidad, así como el 

retiro de elementos sobrantes producto de los desmontes y/o instalaciones. 

Todos los bienes suministrados y los componentes deberán ser empacados, por cuenta del 

contratista, para prevenir todo daño de acuerdo con las mejores prácticas para protegerlos 

durante el transporte, almacenamiento e instalación. 

 

13.2 Personal mínimo requerido 

Para el presente proceso Bellas Artes solicitará el personal mínimo requerido siguiente: 

A. Dos (2) Instaladores de Carpintería en Aluminio y/o Vidrio 
 

 Hoja de vida 

 Fotocopia del documento de identificación 

 Certificaciones laborales para acreditar experiencia mínima de un (1) año 

 Certificado vigente de capacitación y entrenamiento para trabajo en altura 
vigente emitido por entidad acreditada ante el Ministerio de Trabajo Nacional, de 
conformidad con la Resolución 4272 de 2021 
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B. Un (1) Técnico o Tecnólogo SSTA 

 
 Hoja de vida. 
 Fotocopia del documento de identificación. 

 Copia del diploma del programa técnico o tecnólogo de SSTA emitido por 
entidad acreditada ante el ministerio de Educación Nacional. 

 Certificaciones laborales para acreditar experiencia mínima de un (1) año. 

 Certificado vigente de capacitación y entrenamiento para trabajo en altura 
vigente emitido por entidad acreditada ante el Ministerio de Trabajo Nacional, de 
conformidad con la Resolución 4272 de 2021. 

 

 
CANT CARGO Y FORMACIÓN 

ACADEMICA MÍNIMA 
AÑOS DE EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA GENERAL 

2 INSTALADORES DE 
CARPINTERIA EN ALUMINIO 
Y/O VIDRIO 

1 AÑO CURSO DE ALTURAS 
VIGENTE 

1 TÉCNICO O TECNÓLOGO 
SSTA 

1 AÑO CURSO DE ALTURAS 
VIGENTE 

 
14. REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN 

14.1 Capacidad jurídica 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas jurídicas, nacionales; 

consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté 

relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. 

 
El Instituto Departamental de Bellas Artes revisará que los Proponentes no se encuentren en 

causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el 

contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes 

disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales 

 
Las personas jurídicas o naturales que deseen participar deberán aportar los siguientes 

documentos. 

a) Oferta debidamente firmada y presentada por el representante legal o persona natural 

comerciante. 

b) Fotocopia de Ia cédula de representante legal o persona natural. 

c) Certificado de existencia y representación legal (persona jurídica). 

d) Acta de conformación de consorcio o unión temporal (si aplica). 

e) Certificado de antecedentes de disciplinarios de Ia persona jurídica y representante legal. 

f) Certificado de antecedentes de fiscales de Ia persona jurídica y representante legal. 

g) Certificado de antecedentes de judiciales del representante legal. 

h) Certificado del sistema de registro nacional de Medidas correctivas del representante 

legal. 

i) Certificado de inhabilidades por delitos sexuales del representante legal (Ley 1918 de 

2018). 

j) Registro único tributario actualizado. 

k) Formularlo Único de Hoja de vida si es persona natural o si es persona jurídica. 

I) Certificado aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal o representante legal. 

m) Certificado del Portal Anticorrupción de Colombia (PACO). 

n) Certificado de no tener demandas por inasistencia alimentaria. Ley 2097 de 2021. 

 
14.2 Experiencia 

El proponente deberá presentar mínimo Una (1) certificación de experiencia en la ejecución 

de contratos con características similares al objeto contractual, celebrados y terminados con 

entidades públicas o empresas privadas, dentro de los cinco (5) años anteriores a la apertura 

del presente proceso. 

 
Las certificaciones para acreditar la experiencia mínima exigida del contrato ejecutado, 
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registrados en la propuesta, deben contener como mínimo la siguiente información: 

 Nombre o razón social del contratante 

 Nombre o razón social del contratista 

 Número del contrato 

 Firma del encargado de la Entidad Contratante 

 Dirección y teléfono de la Entidad Contratante 

 Objeto del contrato 

 Valor del Contrato 

 Fecha de Inicio del Contrato 

 Fecha de terminación del contrato 

 Porcentaje de participación en caso de consorcio o unión temporal. 

Cuando el valor de los contratos en las certificaciones se encuentre expresado en moneda 

extranjera, la conversión a pesos colombianos se realizará con base en la tasa representativa 

del día de terminación de la ejecución del contrato. 

Si la certificación incluye varios contratos, debe identificarse en forma precisa, si son contratos 

adicionales al principal o son contratos nuevos, indicando en cada uno de ellos, su plazo, 

valor, fechas de inicio y terminación. 

En caso de presentar certificaciones en consorcio o unión temporal, será tenida en cuenta la 
experiencia especifica de acuerdo con el porcentaje de participación, para lo cual deberá 

adjuntarse el documento de conformación del consorcio o unión temporal. 

No se tendrán en cuenta contratos en ejecución. 

No se aceptarán auto – certificaciones para la verificación. 

Las certificaciones pueden ser reemplazadas por copia de actas de liquidación de contratos, 

las cuales deberán contener la totalidad de la información solicitada, para efecto de establecer 

el mínimo de experiencia requerida 

 
14.3 OTRAS CERTIFICACIONES O REQUISITOS 

NO APLICA 

 
14.4 Capacidad financiera 

NO APLICA 

 
14.5 Capacidad organizacional 

NO APLICA 

 
14.6 Capacidad residual 

NO APLICA 

 
15. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

 Carta de Presentación Anexo 1 

 Propuesta Económica Anexo 2 

 Ficha Técnica de los productos a entregar 

 

16. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la verificación de los requisitos 

habilitantes requeridos para el presente proceso se hará exclusivamente en relación con el 

proponente con el precio más bajo y que haya cumplido con los requisitos habilitantes. 

 
El criterio de aspecto económico se evaluará a partir de la oferta que presente la propuesta 

con el valor más bajo y se ubicarán en orden descendente de acuerdo al precio ofertado por 

cada proponente. 

 

El Instituto Departamental De Bellas Artes debe revisar las ofertas económicas y verificar que 
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la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las 

condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos 

de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente, conforme a lo 

establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 

 
17. CAUSALES DE RECHAZO 

Serán objeto de rechazo las ofertas que se encuentren incursas en una o varias de las 

siguientes causales, o en las establecidas por la ley: 

 
a. Si la OFERTA NO la suscribe el OFERENTE persona natural o el Representante Legal 

de la persona jurídica, Consorcio o Unión Temporal o el apoderado constituido para el 

efecto. Igualmente, se rechazará cuando el Representante Legal no se encuentre 

debidamente autorizado para presentar la OFERTA de acuerdo con los estatutos sociales 

o con el acuerdo de integración del Consorcio o Unión Temporal. 

b. Si la oferta no cumple con todas las exigencias establecidas en la invitación pública. 

c. Si el OFERENTE no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la 

ENTIDAD dentro del término concedido por la misma. 

d. Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos 
que hacen parte de la oferta, no son veraces, es decir, no corresponden a la realidad de 
lo afirmado por el OFERENTE. 

e. Cuando en la oferta se encuentre información o documentos que contengan datos 
tergiversados, alterados, contradictorios entre sí o tendientes a inducir a error al Instituto. 

f. Cuando existan varias ofertas presentadas por la misma persona, natural o jurídica, 

individualmente o formando parte de un consorcio o unión temporal. Esto aplica para 

varias ofertas presentadas por un mismo oferente para un ítem específico. 

g. Si no se presentan los documentos que sean necesarios para la verificación de las 

ofertas. 

h. Si la oferta económica sobrepasa el presupuesto oficial asignado para la contratación. 

i. Cuando la oferta se presente por fuera del horario y la fecha establecida en el cronograma 

de la Invitación. 

j. Cuando no se presente el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal. 

k. Cuando el Representante Legal o los Representantes Legales de una persona jurídica 

ostenten igual condición en otra u otras firmas diferentes, que también estén participando 

en la presente invitación, o participe como persona natural. 

l. Que la explicación rendida a la Entidad no responda a las circunstancias objetivas del 
presente proceso; por medio de su oferta que pongan en riesgo el cumplimiento del 

contrato si este es adjudicado. (valor artificialmente Bajo). 

m. En caso de presentar una pluralidad de proponentes para el mencionado proceso que 

sea superior a diez (10) propuestas, se descarta la propuesta que llegue de último en el 

tiempo establecido. 

En caso de que los documentos tipo dados para la presentación de información del oferente 

no llene los requisitos, presente inconsistencias o no se presente. 

 
18. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS 

RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 

CONTRATO 

En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y en concordancia con lo establecido 

en el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se debe realizar un 

análisis del riesgo y la forma de mitigarlo. 

 

Para lo anterior, se elaboró la matriz de riesgos que se anexa al presente estudio previo. En 

esta matriz se tipifican, asignan y estiman los riesgos teniendo en cuenta el objeto y la 

cuantía del presente proceso de contratación directa. 

 
19. ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 

del 26 de mayo de 2015, el contratista se obligará a garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones surgidas a favor de la INSTITUCIÓN, con ocasión de la ejecución del contrato y 

de su liquidación a través de cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo señalados 

en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, (Contrato de seguro contenido en una póliza de 

seguros, patrimonio autónomo y garantía bancaria). 
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El contratista deberá constituir garantía que cubra el siguiente amparo: 

 

Riesgos a amparar Monto Base de liquidación Vigencia del seguro 

Cumplimiento 20% 
Sobre valor del 

Contrato  

Por el plazo de ejecución del 
contrato y Cuatro (4) meses 
más. 

Calidad y correcto 

funcionamiento de los 

bienes suministrados 

 
15% 

 
Sobre valor del 
Contrato 

Por el término de dos (2) años a 
partir del acta de entrega y 
recibo a satisfacción 

 

De responsabilidad civil 

extracontractual 

(200) 
SMMLV 

 Por el plazo de 

ejecución del contrato 

Estabilidad y Calidad de 

la Obra 

10% Sobre valor del 
Contrato 

Cinco (5) años a partir del acta 

de entrega y recibido a 

satisfacción 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e 

indemnizaciones 

laborales 

10% Sobre valor del 
Contrato 

Por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años 
más. 

 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA deberá Constituir la garantía a favor del INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES por los valores y con los amparos previstos en el 
mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá 
cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la 
ACEPTACIÓN del contrato, para la revisión y aprobación. 

 
20. ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 

 
21. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL 

La supervisión y coordinación de la ejecución del presente contrato estará a cargo del 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO de la oficina GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS o quien 
haga sus veces. El Supervisor tendrá a cargo las siguientes actividades: 

1) Conocer y entender los términos y condiciones del contrato. 
2) Advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar 

las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de 
planeación de identificación de riesgos y el manejo dado a ellos en los documentos del 
contrato. 

3) Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas 
previstos en el contrato. 

4) Identificar las necesidades de cambio o ajuste. 
5) Manejar la relación con el proveedor o contratista. 
6) Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes. 
7) Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad, 

especificaciones y demás atributos establecidos en los documentos del contrato. 
8) Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades 

del Instituto y actuar en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato. 
9) Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y servicio de 

acuerdo con lo establecido en los documentos del contrato. 
10) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, 

y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma 
entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 

 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los 

contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
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22. NORMATIVA DEL PROYECTO 

NO APLICA 

 

23. ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN 

MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Que la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999, la Ley 782 de 
2002, y el Decreto 128 de 2003, consagró unos instrumentos para asegurar la vigencia del 
Estado Social y Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y 
libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política y en los Tratados 
Internacionales aprobados por Colombia. 
 
La siguiente tabla presenta los Acuerdos Comerciales existentes y las leyes con las cuales 
se incorporaron en la normativa colombiana con entidades departamentales. 
 
 

Acuerdo Comercial Ley 
Alianza Pacífico Ley 1746 de 2014 

Chile Ley 1189 de 2008 

Corea Ley 1747 de 2014 

Costa Rica Ley 1763 de 2015 

Estados AELC Ley 1372 de 2010 

Estados Unidos Ley 1143 de 2007 

México Ley 172 de 1994 

Triángulo Norte Ley 1241 de 2008 

Unión Europea Ley 1669 de 2013 

Decisión 439 de 1998 de la 
Secretaría de la CAN 

Decisión 439 de 1998 de la 
Secretaría de la CAN 

 
Se revisaron en la plataforma web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las 
pautas para determinar si la presente contratación se encuentra cubierta por algún acuerdo 
comercial vigente. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales 
en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente (CCE-EICP-MA-07 V.02 del 
08/11/2024), el Instituto Departamental de Bellas Artes procedió a verificar la aplicabilidad 
de los Acuerdos Comerciales suscritos por Colombia al presente proceso de contratación, 
para lo cual se aplicaron las cuatro reglas metodológicas establecidas en el numeral 4.4 del 
citado Manual. 
 
El Instituto Departamental de Bellas Artes es una Institución Universitaria de educación 
superior de carácter público, del orden departamental, razón por la cual se clasifica como 
entidad del nivel Subcentral para efectos de la aplicación de los Acuerdos Comerciales. 
 
El presupuesto oficial del presente proceso es de ($45.789.417), correspondiente a realizar 
el desmonte, suministro e instalación de ventanales en aluminio con vidrio, incluyendo 
sistemas corredizos, proyectantes y/o fijos con rejas de seguridad donde aplique según las 
especificaciones técnicas, para los talleres de pintura, oficina de la banda departamental 
(piso 4), y el almacén de música (piso 3), así como la instalación de una puerta corrediza en 
la oficina del director de la Banda Departamental, en el Edificio Conservatorio de Bellas Artes 
Institución Universitaria Del Valle. A continuación, se presenta el resultado del análisis: 
 

 

 

Acuerdo Comercial 

 

 

¿Vigente? 

 

Entidad 

Estatal 

cubierta 

Valor del Proceso 

de Contratación 

superior al  

umbral del 

Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

Aplicable

 al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por 

el 

Acuerdo 

Comercial 

  Si/No Si/No Si/No Si/No 

 

Alianza 

Pacífico 

Chile  
SI 

SI NO NO NO 

México NO - - - 

Perú SI NO NO NO 

Canadá SI NO - - - 
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Chile SI SI NO NO NO 

Corea SI SI NO NO NO 

Costa Rica SI SI NO NO NO 

Estados Unidos SI SI NO NO NO 

Estados AELC SI SI NO NO NO 

México SI NO - - - 

 

Triángulo  

Norte 

El Salvador  
SI 

SI NO NO NO 

Guatemala SI NO NO NO 

Honduras NO - - - 

Unión Europea SI SI NO NO NO 

Israel SI SI NO NO NO 

Reino Unido e Irlanda 

delNorte 
SI SI NO NO NO 

Comunidad Andina SI SI N/A NO NO 

 
 
En conclusión, ninguno de los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por Colombia 
resulta aplicable al presente proceso de contratación, dado que el valor del presupuesto 
oficial es inferior a los umbrales establecidos para las entidades del nivel Subcentral en los 
acuerdos que cubren a las instituciones universitarias del orden departamentales, y la 
Decisión 439 de 1998 de la CAN no aplica por tratarse de adquisición de servicios y no de 
bienes. 
 
En consecuencia, el presente proceso de contratación se adelantará sin sujeción a los 
compromisos y obligaciones derivados de los Acuerdos Comerciales, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015. 

 
En constancia de lo anterior se firma en Cali, a los veintitrés (23) días de julio del 2026. 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

  
JOSÉ ALBEIRO ROMERO CEBALLOS 

Rector 
 

 
Gestor, 

 

DIEGO MAURICIO TORRES RUIZ 

P.U. Gestión de Recursos Físicos 

 
Proyectó: Diego Mauricio Torres Ruiz - Profesional Universitario 

Revisó: Rosa Cortés Casanova – Asesora Jurídica   

Aprobó: Jenny Liceth Márquez Flores – Vicerrectora Administrativa y Financiera 


