Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9685145
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(17/07/2026 8:52:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	254-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2026
Objeto del contrato	ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA, REQUERIDA PARA LOS PROYECTOS PTAR Y REDES HIDROSANITARIAS DE LA UNIDAD BASMIL - GMTEQ (LA CALERA, CUNDINAMARCA); PTAR DE LA UNIDAD BIJUL (LAS ANIMAS, CHOCÓ) Y PTAR DE LA UNIDAD BR19 (SANTA ROSA, BOLÍVAR) DEL EJÉRCITO NACIONAL
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	23/07/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	24/10/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	23/02/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENTRAL ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA INGENIEROS CENAC INGENIEROS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Diseño Estrategico de Servicios Públicos S.A.S

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 811022240

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Diseño Estrategico de Servicios Públicos S.A.S	Bancolombia	Ahorros	02928785893

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DISEÑO ESTRATEGICO DE SERVICIOS PUBLCIOS SAS DIESPU SAS* *Fecha de aprobación:* *24/07/2026 9:33:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CAMILO ANDRES FARIAS AVELLA* *Fecha de aprobación:* *24/07/2026 10:17:13 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	OFICIAL DE CONTRATACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO CENAC-ING
Proceso de Contratación	241-CMA-CENACINGENIEROS-2026
Título de la oferta	Proyectos PTAR
Cuantía del contrato	401.954.298,93 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de infraestructura social (institucional) (consultoría e interventoría)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	23/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	25,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas de tiempo transcurrido *(23/07/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/01/2027 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas de tiempo transcurrido *(23/07/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/01/2027 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	25,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(15/07/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/01/2027 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días para terminar *(31/07/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20269401	Seriedad de la oferta	-	40.195.460,74 COP	-	30/10/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9685145
Proveedor Diseño Estrategico de Servicios Públicos S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 46 N° 20 A- 17
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 46 N° 20 A- 17
Código postal 111611

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	El lugar de ejecución del proyecto será el siguiente: LUGARES DE ESTUDIOS INFORMACIÓN TÉCNICA BASMIL LA CALERA DEL GMTEQ - UBICADA EN LA CALERA, CUNDINAMARCA BASMIL LA CALERA (LAT 4.7425722, LONG -73.9608494) LA CALERA – CUNDINAMARCA INFORMACIÓN TÉCNICA PROYECTO DENOMINADO PTAR DEL BATALLÓN DE INGENIEROS N°15 GENERAL JULIO LONDOÑO, UBICADO EN LAS ÁNIMAS, CHOCÓ INFORMACIÓN TÉCNICA PROYECTO DENOMINADO PTAR DE LA DÉCIMO NOVENA BRIGADA (BR19), UBICADA EN SANTA ROSA, BOLÍVAR KM 1 VÍA AEROPUERTO, CANTÓN MILITAR SANTA ROSA, SANTA ROSA – BOLÍVAR LUGAR DE ENTREGA DE LOS ESTUDIOS Cantón Caldas Guardia Policía Militar No. 13 Carrera 46 N°20 A - 35 Puente Aranda, Bogotá D.C.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9685145

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								401.954.607,44	401.954.298,93
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		70171502	Elaboración estudio de suelos de acuerdo a lo estipulado en la NSR10 por laboratorio certificado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). Con interpretación para la implantación del proyecto.	1,00	UN	8.925.000,00	8.925.000,00	8.925.000,00	8.925.000,00
2		70171502	Diseño placa de concreto con cantidades de obra, material, actividades y costos en la cual se realizaría implantación, instalación y ubicación de la PTAR con recirculación modular con capacidad de 0,2 l/s.	1,00	UN	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00
3		70171502	Elaboración de planos (planta, perfil y detalle. P&ID) y diseños del sistema de tratamiento agua residual con recirculación modular con capacidad de 0,2 l/s y vertimiento a suelo.	1,00	UN	7.973.000,00	7.973.000,00	7.973.000,00	7.973.000,00
4		70171502	Elaboración de las memorias de cálculo del sistema de tratamiento de agua residual con sistema de recirculación modular con capacidad de 0,2 l/s. Estas memorias técnicas y diseños deben ser a nivel conceptual y de detalle según la normatividad vigente.	1,00	UN	10.807.060,12	10.807.060,12	10.807.060,12	10.807.060,12
5		70171502	Elaboración de manuales de funcionamiento y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residual con recirculación modular con capacidad de 0,2 l/s. Dichos manuales deben incluir el tratamiento de los lodos si aplica, bitácoras de seguimiento y operación.	1,00	UN	4.760.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
6		70171602	Caracterización de Agua Residual Domestica (ARD), realizado por laboratorio certificado por el IDEAM, con su respectivo informe, soporte de toma de muestras en campo, bitácora y cadena de custodia (Los parámetros a caracterizar corresponden a temperatura, pH, DQO, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, sustancias activas al azul de metilo (SAAM), conductividad eléctrica, fósforo total, nitrógeno total, cloruros y DBO5, entre otros).	1,00	UN	5.615.203,75	5.615.203,75	5.615.203,75	5.615.203,75
7		81101500	Elaboración de los diseños de una caseta para el almacenamiento de los productos químicos de la PTAR y para realizar análisis de muestras y pruebas para verificar el óptimo funcionamiento de la PTAR.	1,00	UN	5.500.246,98	5.500.246,98	5.500.246,98	5.500.246,98
8		81101700	Elaboración de los diseños al detalle de las instalaciones eléctricas (red de media y baja tensión) para la Planta de Tratamiento de Agua Residual (Se debe tener en cuenta el RETIE y aplicar anexo técnico con requerimientos mínimos).	1,00	UN	6.426.000,00	6.426.000,00	6.426.000,00	6.426.000,00
9		70171501	Estudio de pruebas de Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.	1,00	UN	9.530.613,16	9.530.613,16	9.530.613,16	9.530.613,16
10		70171502	Estudio de Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.	1,00	UN	7.339.328,00	7.339.328,00	7.339.328,00	7.339.328,00
11		70171502	Cálculo y diseño de Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y el sistema de trasiego del vertimiento desde la salida de la planta hasta el campo de infiltración con su respectivo sistema de alimentación y accesorios para asegurar la continuidad del vertimiento en la operación.	1,00	UN	9.390.571,25	9.390.571,25	9.390.571,25	9.390.571,25
12		70171600	Elaboración de Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.	1,00	UN	7.509.003,70	7.509.003,70	7.509.003,70	7.509.003,70
13		81101500	Diseño de la renovación del 100% de la red de alcantarillado sanitario. En efecto, se proyecta la instalación de tubería tipo NOVAFORT o equivalente de 160 mm o 200 mm o la sugerida según modelo hidráulico para la red de alcantarillado residual. La red debe tener cajas de inspección de dimensiones mínimas de 0.80*0.80*1 m con: base en recebo común, placa en concreto, cuerpo en ladrillo común con pañete impermeabilizado, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm; pozos de inspección en concreto d=1,2m. (Incluye tapa en ferrocemento o plástica no reciclable con resistencia a tráfico vehicular, cono de aproximación en mampostería, muros y placas en concreto 3.000 psi de 20 cm de grosor mínimo, acero de refuerzo, pañete impermeabilizado y geotextil	1,00	UN	12.257.000,00	12.257.000,00	12.257.000,00	12.257.000,00
14		81101500	Distancia entre pozos máximo de 80 metros para facilidad en mantenimientos y futuras conexiones. Es importante verificar en campo las condiciones de excavación y rellenos en la zanja de la tubería, ya que estos ítems incrementan exponencialmente los costos de obra, lo anterior acompañado del estudio de	1,00	UN	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00

		suelos pertinente.						
15	81101500	Modelos hidráulicos pertinentes para corroborar parámetros normativos como fuerza tractiva y demás parámetros que sean exigidos en la normatividad vigente	1,00	UN	6.902.000,00	6.902.000,00	6.902.000,00	6.902.000,00
16	81101500	Elaboración y entrega de un juego de planos (Plantas, Perfiles y detalles), memorias técnicas de diseño, cantidades de obra y especificaciones técnicas de construcción por ítem. De igual manera deberá ejecutar todos los estudios complementarios que requiera para la realización del diseño y la renovación de la red de Alcantarillado y separación de aguas grises y aguas lluvias. De igual manera, deberá ir al sitio cuantas veces sea necesario y aceptar que entiende los requerimientos presentados en el plan de necesidades.	1,00	UN	9.101.679,37	9.101.679,37	9.101.679,37	9.101.679,37
17	70171600	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DEL VERTIMIENTO (PGRMV) CONFORME A LA Resolución 1514/2012 Y EVALUACION AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO De acuerdo al Decreto 050/2018 ARTICULO 9. Se modifica el artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015. A PARTIR DEL SERVICIO DE LABORATORIO CERTIFICADO POR EL IDEAM.	1,00	UN	11.527.796,40	11.527.796,40	11.527.796,40	11.527.796,40
18	81101500	Elaboración y diseño del Presupuesto (APU proyectado 2027) del proyecto denominado red hidrosanitaria - PTAR BASML La Calera - GMTEQ	1,00	UN	5.831.000,00	5.831.000,00	5.831.000,00	5.831.000,00
19	81101500	Radicación del paquete técnico, trámite y expedición del auto de inicio para la obtención del permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental.	1,00	UN	10.710.000,00	10.710.000,00	10.710.000,00	10.710.000,00
20	70171600	Elaboración de estudio de vulnerabilidad de acuíferos	1,00	UN	8.829.646,21	8.829.646,21	8.829.646,21	8.829.646,21
21	70171502	DISEÑO Y PLANOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 5 L/S INCLUYENDO EL MECANISMO DE DESCARGA Y SUS ELEMENTOS ESTRUCTURANTES QUE PERMITEN EL VERTIMIENTO (incluye, planta, perfil y detalle. P&ID, ver anexo técnico)	1,00	UN	23.800.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00
22	70171502	Elaboración de las memorias de cálculo del sistema de tratamiento de agua residual de acuerdo a ficha técnica. Estas memorias técnicas y diseños deben ser a nivel conceptual y de detalle.	1,00	UN	11.305.000,00	11.305.000,00	11.305.000,00	11.305.000,00
23	70171502	Elaboración de manuales de funcionamiento y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residual de acuerdo a ficha técnica. Dichos manuales deben incluir el tratamiento de los lodos si aplica.	1,00	UN	8.211.000,00	8.211.000,00	8.211.000,00	8.211.000,00
24	70171602	Caracterización de Agua Residual Domestica (ARD), realizado por laboratorio certificado por el IDEAM, con sus respectivo informe, soporte de toma de muestras en campo, bitácora y cadena de custodia (Los parámetros a caracterizar corresponden a temperatura, pH, DQO, DBO5, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, , sustancias activas al azul de metilo (SAAM), Hidrocarburos Totales, Ortofosfatos, Fosforo Total, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, nitrógeno total, entre otros).	1,00	UN	15.426.286,85	15.426.286,85	15.426.286,85	15.426.286,85
25	81101700	Elaboración de los diseños al detalle de las instalaciones eléctricas para la Planta de Tratamiento de Agua Residual (Se debe tener en cuenta el RETIE).	1,00	UN	9.969.485,29	9.969.176,78	9.969.485,29	9.969.176,78
26	81101500	Elaboración y entrega de un juego de planos (Plantas, Perfiles y detalles), memorias técnicas de diseño, cantidades de obra y especificaciones técnicas de construcción y obras preliminares por ítem. De igual manera, deberá ir al sitio cuantas veces sea necesario y aceptar que entiende los requerimientos presentados en el plan de necesidades.	1,00	UN	12.664.176,78	12.664.176,78	12.664.176,78	12.664.176,78
27	70171600	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DEL VERTIMIENTO (PGRMV) CONFORME A LA Resolución 1514/2012 Y EVALUACION AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO De acuerdo al Decreto 050/2018 ARTÍCULO 9. Se modifica el artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015. A PARTIR DEL SERVICIO DE LABORATORIO CERTIFICADO POR EL IDEAM. (incluye caracterización y muestreo de la fuente superficial receptora, aguas arriba y aguas debajo de acuerdo a lo establecido en la norma)	1,00	UN	14.280.000,00	14.280.000,00	14.280.000,00	14.280.000,00
28	81101500	Elaboración y diseño del Presupuesto (APU proyectado 2027) del proyecto denominado PTAR BIJUL15.	1,00	UN	7.820.000,00	7.820.000,00	7.820.000,00	7.820.000,00
29	81101500	Radicación del paquete técnico, trámite y expedición del auto de inicio para la obtención del permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental.	1,00	UN	13.090.000,00	13.090.000,00	13.090.000,00	13.090.000,00
30	70171502	DISEÑO Y PLANOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INCLUYENDO EL MECANISMO DE DESCARGA Y SUS ELEMENTOS ESTRUCTURANTES QUE PERMITEN EL VERTIMIENTO (incluye, planta, perfil y detalle. P&ID) - 5lps - tablero de control, Equipo fabricado en acero al carbón 283C, revestido internamente en PR (resina poliéster) con resinas ortoftálicas recubierto con pinturas epoxicas, PROTECCIÓN EXTERNA: pintura alquídica anticorrosiva en base a cromato de ZINC y esmalte de presentación, Incluye: SISTEMA DE AFORO DE CAUDAL: determinado según diseño del contratista, incluye reglilla indicadora - HIDROCICLON: metálico tipo estacionario con capacidad de retención de solidos , MAYOR O MENOR 3.0 mm con sistemas de drenaje o purga. - TRAMPA DE GRASAS: determinado según diseño del contratista. - REACTOR ANAEROBIO: tipo flujo pistón, incluye escalera de acceso, chimenea para escape de gas y válvulas de control y purga. - FILTRO ANAEROBIO: tipo de película fija flujo pistón descendente incluye Rosetas, escaleras de acceso y chimeneas para escape de gas, válvulas de control y purga. - FILTRO AEROBIO: tipo filtro percolador incluye Rosetas, falso fondo, distribuidor de caudal superior estático. - SEDIMENTADOR: flujo laminar vertical ascendente con módulos de sedimentación acelerada, incluye distribuidor de fondo, canal de recolección, pasarela superior con barandas, válvulas de control y purga. - DESINFECCIÓN: tanque para contacto de desinfección volumen mínimo de 3 m3, incluye bomba de dosificación y tanque plástico de 500 Lt para preparación de reactivo. - EFICIENCIA DEL SISTEMA Resolución 631 de 2015 Y 699 DE 2021. LECHOS DE SECADO: el contratista deberá conectar las purgas a los lechos proyectados. Incluye manual de operación, planos record, condiciones de eficiencia del sistema, descripción del sistema, memorias técnicas de cálculo y capacitación al operador del sistema. DESCARGA: Diseño del sistema	1,00	UN	31.535.000,00	31.535.000,00	31.535.000,00	31.535.000,00

		de descarga del vertimiento, así como la conducción desde la salida de la PTAR hasta el sistema de descarga final. Incluye todos los elementos y accesorios para el correcto funcionamiento del sistema de tratamiento. ARRANQUE DEL SISTEMA con la caracterización fisicoquímica de cumplimento a norma antes y después. DOS TRENES DE TRATAMIENTO DE 2.5 LPS c/u. Área Disponible 100 m2 (10mX10m).						
31	70171502	Elaboración de las memorias de cálculo del sistema de tratamiento de agua residual de acuerdo a ficha técnica. Estas memorias técnicas y diseños deben ser a nivel conceptual y de detalle.	1,00	UN	15.113.000,00	15.113.000,00	15.113.000,00	15.113.000,00
32	70171502	Elaboración de manuales de funcionamiento y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residual de acuerdo a ficha técnica. Dichos manuales deben incluir el tratamiento de los lodos si aplica.	1,00	UN	6.799.999,99	6.799.999,99	6.799.999,99	6.799.999,99
33	70171602	Caracterización de Agua Residual Domestica (ARD), realizado por laboratorio certificado por el IDEAM, con sus respectivo informe, soporte de toma de muestras en campo, bitácora y cadena de custodia (Los parámetros a caracterizar corresponden a temperatura, pH, DQO, DBO5, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, , sustancias activas al azul de metilo (SAAM), Hidrocarburos Totales, Ortofosfatos, Fosforo Total, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, nitrógeno total, entre otros).	1,00	UN	12.975.671,02	12.975.671,02	12.975.671,02	12.975.671,02
34	81101700	Elaboración de los diseños al detalle de las instalaciones eléctricas para la Planta de Tratamiento de Agua Residual (Se debe tener en cuenta el RETIE).	1,00	UN	9.684.485,42	9.684.485,42	9.684.485,42	9.684.485,42
35	81101500	Elaboración y entrega de un juego de planos (Plantas, Perfiles y detalles), memorias técnicas de diseño, cantidades de obra y especificaciones técnicas de construcción por ítem. De igual manera, deberá ir al sitio cuantas veces sea necesario y aceptar que entiende los requerimientos presentados en el plan de necesidades.	1,00	UN	12.720.464,97	12.720.464,97	12.720.464,97	12.720.464,97
36	70171600	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DEL VERTIMIENTO (PGRMV) CONFORME A LA Resolución 1514/2012 Y EVALUACION AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO De acuerdo al Decreto 050/2018 ARTÍCULO 9. Se modifica el artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015. A PARTIR DEL SERVICIO DE LABORATORIO CERTIFICADO POR EL IDEAM. (incluye modelamiento, caracterización y muestreo de la fuente superficial receptora, aguas arriba y aguas debajo de acuerdo a lo establecido en la norma)	1,00	UN	16.854.888,18	16.854.888,18	16.854.888,18	16.854.888,18
37	81101500	Elaboración y diseño del Presupuesto (APU proyectado 2027) del proyecto denominado PTAR BR19.	1,00	UN	8.840.000,00	8.840.000,00	8.840.000,00	8.840.000,00
38	81101500	Radicación del paquete técnico, trámite y expedición del auto de inicio para la obtención del permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental.	1,00	UN	11.050.000,00	11.050.000,00	11.050.000,00	11.050.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO 254 Estudios y Diseños ok.pdf	CONTRATO 254 Estudios y Diseños ok.pdf	(detalle)
☐	RESOLUCION ADJUDICACION 241 v2.pdf	RESOLUCION ADJUDICACION 241 v2.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	401.954.298,93
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		401.954.298,93

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-03-071

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	30126	CDP	Generado	481.405.420 COP	401.954.298,93 COP	15-01-03-071	Validado	Editar

Saldo de CDP 481.405.420 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 401.954.298,93 COP

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 22/07/2026 6:04 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -