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MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VBOG-053000

Fecha: 2026-07-08 16:02:38

PARA: RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
SUBDIRECCION DE PROCESOS SELECCION CONTRACTUALES

DE: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN

Asunto: Distribución Recursos Proceso de Selección CMA-DEO-SMCN-086-2025

En atención al correo electrónico de fecha 07-07-2026 remitido por Karla Milena Rivero Guete
y con la finalidad de que la subdirección a su cargo continue con el proceso de elaboración de
minuta del contrato derivado del proceso de selección CMA-DEO-SMCN-086-2025 con objeto
“INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO,  MANTENIMIENTO,  REHABILITACIÓN Y
GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA TRONCAL DE
OCCIDENTE  TRAMO  MUNCHIQUE  -  EL  TAMBO  -  POPAYÁN  RUTA  2001,  EN  EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VIAS PARA LA PAZ””,
se informa que la distribución de recursos para el mismo será la siguiente:

Vigencia 2026

CDP 226326 DEL 02 DE JULIO DE 2026
IMPUTACIÓN FUENTE RECURSO VALOR

C-2401-0600-146-51102D-2401008-02 NACIÓN 16 $ 631.231.733
C-2401-0600-146-51102D-2401020-02 NACIÓN 16 $ 600.015.911
C-2401-0600-146-51102D-2401023-02 NACIÓN 16 $ 333.507.367
C-2401-0600-146-51102D-2401029-02 NACIÓN 16 $ 35.244.989

TOTAL 2026 $ 1.600.000.000

Vigencias 2027 a 2035

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO COMPONENTE FUENTE AUTORIZACIÓN
SIIF

VIGENCIA VALOR

2401 600

0146:
CONSTRUCCIÓN,

MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE
LA CONEXIÓN COSTA

PACÍFICA Y LA
TRONCAL DE

OCCIDENTE (POPAYÁN
– TABLÓN –

MUNCHIQUE) CAUCA.

5. CONVERGENCIA
REGIONAL / D.

INTEGRACIÓN DE
TERRITORIOS BAJO

EL PRINCIPIO DE
LA CONECTIVIDAD

FÍSICA Y LA
MULTIMODALIDAD

NACIÓN 127525
de 19-12-2025

2027 $ 4.250.000.000

2028 $ 4.500.000.000

2029 $ 4.750.000.000

2030 $ 5.050.000.000

2031 $ 5.350.000.000

2032 $ 5.650.000.000

2033 $ 6.000.000.000

Fecha: 2026-07-08 16:02:38
Radicado: 2026I-VBOG-053000
Destino: Ruby Amparo Malaver Montaña.
Anexos: 4
        (4 Tabla Externos )
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2034 $ 6.350.000.000

2035 $ 6.500.000.000

TOTAL $ 48.400.000.000

Así mismo, se remiten los documentos que amparan presupuestalmente el proceso en
mención:

 CDP 226326
 Autorización SIIF Nación 127525 de 19-12-2025 Proyecto
 Radicado 2-2025-080223 de fecha 19-12-2025 Autorización cupo de vigencias 

futuras excepcionales Proyecto
 Justificación Técnico-Económica y Legal proyecto

Cordial saludo,

WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Director de Ejecución Y Operación

Proyectado por: Camilo Andres Gomez Bocanegra
Revisado por: Jubbeny Paola Moreno Rojas
Aprobado por:

Copia Interna a:

http://www.invias.gov.co/




Usuario Solicitante:


Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Fecha y Hora Sistema: 2/07/2026 12:00:00 a. m.


24-02-00


MHcpulgari CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJALCertificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.


CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"


Numero: 226326 Fecha Registro: 2026-07-02 Unidad / Subunidad 
ejecutora:


24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno


Valor Inicial: 1.600.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 1.600.000.000,00 Saldo x 
Comprometer: 1.600.000.000,00 Vr. 


Bloqueado 0,00


SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS


Número: 231826 Fecha Registro: 2026-07-02 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:


ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.


11-21  SUBDIRECCIÓN 
DE MODERNIZACIÓN 
DE CARRETERAS 
NACIONALES


C-2401-0600-146-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE 
BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 
CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN COSTA 
PACÍFICA Y LA TRONCAL DE OCCIDENTE ( 
POPAYÁN – TABLÓN – MUNCHIQUE)  CAUCA


Nación 16 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 631.231.733,00 0,00 631.231.733,00 631.231.733,00 0,00


11-21  SUBDIRECCIÓN 
DE MODERNIZACIÓN 
DE CARRETERAS 
NACIONALES


C-2401-0600-146-51102D-2401020-02 ADQUIS. DE 
BYS - VÍA PRIMARIA REHABILITADA - 
CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN COSTA 
PACÍFICA Y LA TRONCAL DE OCCIDENTE ( 
POPAYÁN – TABLÓN – MUNCHIQUE)  CAUCA


Nación 16 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 600.015.911,00 0,00 600.015.911,00 600.015.911,00 0,00
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11-21  SUBDIRECCIÓN 
DE MODERNIZACIÓN 
DE CARRETERAS 
NACIONALES


C-2401-0600-146-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE 
BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 
CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN COSTA 
PACÍFICA Y LA TRONCAL DE OCCIDENTE ( 
POPAYÁN – TABLÓN – MUNCHIQUE)  CAUCA


Nación 16 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 333.507.367,00 0,00 333.507.367,00 333.507.367,00 0,00


11-21  SUBDIRECCIÓN 
DE MODERNIZACIÓN 
DE CARRETERAS 
NACIONALES


C-2401-0600-146-51102D-2401029-02 ADQUIS. DE 
BYS - SITIO CRÍTICO ESTABILIZADO - 
CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN COSTA 
PACÍFICA Y LA TRONCAL DE OCCIDENTE ( 
POPAYÁN – TABLÓN – MUNCHIQUE)  CAUCA


Nación 16 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 35.244.989,00 0,00 35.244.989,00 35.244.989,00 0,00


Objeto: SMCN INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA TRONCAL DE OCCIDENTE TRAMO MUNCHIQUE - EL TAMBO - POPAYÁN RUTA 2001, EN EL DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROGRAMAVIAS PARA LA PAZ


Firma Responsable
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		FERNANDEZ NOSSA KATERYN DAYANA












 
 
 


Justificación Técnico-Económica y 
Legal  


Trámite de Vigencias Futuras 


 
 


 
 


Entidad originadora: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 


Fecha  29 de octubre de 2025 
 
 
1. TIPO DE VIGENCIA FUTURA SOLICITADA 
 
La solicitud de cupo de vigencia futura corresponde a: 
 
Vigencia futura excepcional en aplicación del artículo 11 de la Ley 819 de 2003. (Artículo 
2.8.1.7.1.3 y 2.8.1.7.1.10 del Decreto 1068 de 2015) 
 
 
2. IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL 
 
De acuerdo con el Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024 "Por el cual se decreta el 
presupuesto de rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos para la vigencia 
fiscal del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2025" con el Decreto 1621 del 30 de diciembre 
de 2024 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 
de 2025, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos” y con la 
Resolución No. 006 del 3 de enero el 2025 “Por la cual se incorpora el presupuesto de 
ingresos y gastos del Instituto Nacional de Vías para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 
de diciembre de 2025”; al proyecto 2401-0600-0146 “Construcción, Mejoramiento y 
Mantenimiento de la Conexión Costa Pacífica y la Troncal de Occidente (Popayán - Tablón 
- Munchique) Cauca.”, identificado con código BPIN 202400000000136, se le asignaron los 
siguientes recursos: 
 
RECURSO DESCRIPCIÓN  VALOR  


10 Recursos Corrientes $700.000.000 
TOTAL $700.000.000 


 
Adicionalmente, el 31 de julio de 2025 la Dirección de Programación de Inversiones 
Públicas (DPIP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) emitió el oficio 
20254300000916 mediante el cual da viabilidad al traslado presupuestal N° EJ-TP-TO-
240200-0016, donde se le asignó un total de $280.868.567 adicionales, por ende, el 
proyecto en mención quedó con la siguiente asignación: 
 
RECURSO DESCRIPCIÓN  VALOR  


10 Recursos Corrientes $700.000.000 
16 Fondos especiales $280.868.567 


TOTAL $980.868.567 
 
 
3. VALORES SOLICITADOS DE VIGENCIAS FUTURAS 
 
Por tratarse de una Vigencia Futura Excepcional, no necesita de recursos en la presente 
vigencia fiscal que amparen su trámite. 
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Teniendo en cuenta que la ejecución excede el periodo actual de gobierno, la presente 
solicitud se soporta en el documento CONPES 4161 del 29 de septiembre de 2025, y en el 
documento de Aval Fiscal aprobado por el CONFIS en sesión del 10 de septiembre de 2025. 
 
A continuación, se presenta el valor por el cual se solicita Vigencia Futura Excepcional. 
 
Vigencia Fuente Contrato Obra Contrato 


Interventoría 
Gerencia 
Integral Valor Total 


2026 Nación $ 11.515.000.000 $ 1.485.000.000 $ 2.000.000.000 $ 15.000.000.000 
2027 Nación $ 28.485.165.000 $ 3.341.835.000   $ 31.827.000.000 
2028 Nación $ 48.899.533.250 $ 5.736.816.750   $ 54.636.350.000 
2029 Nación $ 50.366.519.248 $ 5.908.921.252   $ 56.275.440.500 
2030 Nación $ 51.877.514.825 $ 6.086.188.890   $ 57.963.703.715 
2031 Nación $ 64.120.608.324 $ 7.522.529.468   $ 71.643.137.792 
2032 Nación $ 65.970.434.142 $ 7.821.997.783   $ 73.792.431.925 
2033 Nación $ 67.949.547.165 $ 8.056.657.718   $ 76.006.204.883 
2034 Nación $ 69.997.643.494 $ 8.288.747.536   $ 78.286.391.030 
2035 Nación $ 78.020.271.673 $ 9.334.292.984   $ 87.354.564.657 


TOTAL $ 537.202.237.121 $ 63.582.987.381 $ 2.000.000.000 $ 602.785.224.502 
 
 
4. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE 
JUSTIFICAN LA SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS  
 
4.1. ANTECEDENTES 
 
El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 (PND 2022-2026), Colombia, 
Potencia Mundial de la Vida, es sentar las bases para que el país se convierta en un líder 
de la protección de la vida, a partir de la construcción de un nuevo contrato social que 
propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, 
el cambio de nuestra forma de relacionarnos con el ambiente, y una transformación 
productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida, a través 
de la Transformación Convergencia Regional y sus catalizadores, plantea la importancia de 
la integración de los territorios bajo el principio de conectividad física y la multimodalidad 
para fortalecer las relaciones funcionales de los territorios y el acceso a los servicios 
sociales. En este marco, se promueve la intervención de vías regionales conforme a las 
capacidades y necesidades de cada territorio, para mejorar el acceso a servicios básicos.  
 
El Instituto Nacional de Vías liderará la continuidad en el mejoramiento de la red vial no 
concesionada, priorizando los corredores incluidos en el Plan Maestro de Transporte 
Intermodal, herramienta de planeación que busca ordenar de manera eficiente el 
crecimiento del país mediante una infraestructura que conecte ciudades, regiones, fronteras 
y puertos, impulsando así la productividad y la economía nacional. 
 
Dentro de las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto 
Nacional de Vías – INVIAS, se promueve la continuidad en el mejoramiento de la red vial 
no concesionada que se encuentre en afirmado, priorizando intervenciones sobre 
corredores incluidos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y aquellos que 
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contribuyan a la consolidación territorial. Cabe mencionar, que el Plan Maestro de 
Transporte Intermodal (PMTI) es una herramienta de planeación estratégica del sector 
transporte, que se propone organizar en forma eficiente y estratégica el crecimiento del país 
a través de una red de infraestructura que logre conectar ciudades, regiones, fronteras y 
puertos, priorizando proyectos de infraestructura de transporte que impacten la 
productividad y por ende la economía del país (PMTI, 2015, pg. 2). 
 
La consolidación de la red vial se ha desarrollado a través de programas como: Corredores 
arteriales complementarios de competitividad, Corredores prioritarios para la prosperidad, 
Vías para la equidad, Vías para el Chocó, Vías para la legalidad y reactivación económica, 
Vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0, entre 
otros.  Adicionalmente, a través de herramientas como Pactos Territoriales, antiguamente 
denominados Contratos Plan1 se realizaron intervenciones en la red regional para facilitar 
la integración regional y la conectividad de zonas apartadas con nodos dinamizadores de 
varios departamentos.  
 
A pesar de estos esfuerzos, Colombia cuenta con una infraestructura vial deteriorada y de 
baja calidad en algunas vías nacionales y regionales que son corredores estratégicos para 
la conectividad, competitividad y desarrollo socioeconómico de los territorios. Esta situación 
dificulta la consolidación de la paz y el cierre de brechas, así como el logro de una conexión 
integral de las regiones del país a través de las vías primarias, secundarias y terciarias. 
 
En consideración de lo anterior, se ha priorizado un conjunto de corredores viales de la red 
primaria y regional que requieren intervenciones estructurales, para brindar mejores 
condiciones de competitividad en el flujo de bienes y pasajeros y facilidades de acceso a la 
oferta social del Estado, atendiendo principalmente tramos sin pavimentar o en mal estado, 
así como sitios en estado de alta criticidad. 
 
La inclusión de la ruta Popayán – El Tambo – Munchique, conecta con los municipios del 
pacífico colombiano con el interior del departamento del Cauca y a su vez, con el resto del 
país por su conexión con la Troncal de Occidente. Por ello, que la inclusión de esta ruta en 
los planes a largo plazo del INVÍAS demuestra su importancia para la consolidación 
territorial y la integración productiva, y por ello, este corredor fue incluido como un proyecto 
PINES, así como, relacionado en el Documento CONPES 4161 de 2025. La vigencia futura 
permitirá garantizar la financiación de este proyecto, evitando interrupciones que pondrían 
en riesgo los avances logrados y la ejecución de las metas físicas propuestas. En 
conclusión, la intervención es una inversión estratégica que beneficia a la región y al país, 
en plena concordancia con las políticas nacionales de transporte e infraestructura. 
 
 
 


 
1 El Contrato Plan es un instrumento de planeación, y presupuestación concertada entre los diferentes niveles 


de gobierno, que se materializa mediante un acuerdo de voluntades entre la Nación y las Entidades Territoriales. 
Entre sus condiciones se encuentra un aporte máximo de 60 % de la Nación (48 % de sectores y 12 % de DNP 
para cierres financieros) y una concurrencia mínima de 40 % del total de las inversiones por parte de los entes 
territoriales. Estos instrumentos también fomentan la armonización entre la planeación y los presupuestos 
locales con las categorías elegibles de los presupuestos de inversión de la Nación y del SGR (clasificación 
programática). 
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4.2. LOCALIZACIÓN 
 


 
Figura 1. Localización general del corredor vial 2001. 


 
La Ruta Nacional 2001 se encuentra ubicada en el departamento del Cauca, en el 
suroccidente colombiano. Este corredor vial conecta las poblaciones de Munchique, El 
Tablón y Popayán, atravesando una zona estratégica tanto desde el punto de vista 
geográfico como socioeconómico. Su localización en la cordillera Occidental le otorga un 
papel clave en la comunicación entre áreas rurales de difícil acceso y la capital 
departamental. 
 
La Ruta 2001 es el principal eje de comunicación para numerosas comunidades rurales, 
facilitando la conexión con Popayán. Atraviesa zonas de alto valor agrícola, sirviendo como 
corredor vital para el transporte de productos esenciales como el café, la caña, y la 
ganadería. Su estado incide directamente en la productividad y competitividad de los 
productores locales, así como en el acceso de los habitantes a servicios básicos de salud, 
educación y comercio.  
 
El trazado de la ruta recorre un territorio montañoso y diverso, caracterizado por pendientes 
pronunciadas, bosques andinos y áreas de producción agrícola. En su paso por Munchique 
y El Tablón, la vía constituye un eje de integración para comunidades campesinas e 
indígenas, que dependen de esta conexión para movilizar productos agrícolas hacia los 
mercados urbanos, especialmente hacia Popayán, principal centro administrativo y 
económico de la región. 
 
Además de su importancia regional, la Ruta 2001 sirve como conector complementario de 
la red vial nacional, permitiendo la articulación del occidente caucano con corredores de 
mayor jerarquía. Esto contribuye a mejorar la accesibilidad territorial, impulsar el comercio 
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y dinamizar la economía regional, a la vez que fortalece la presencia institucional en zonas 
rurales que históricamente han enfrentado limitaciones de conectividad. 


La topografía de la zona, que incluye terrenos montañosos y condiciones climáticas 
variables, hace que el mantenimiento, rehabilitación y la mejora de esta vía sean una 
prioridad. La intervención propuesta no solo resolverá los problemas actuales de deterioro, 
sino que también fortalecerá la resiliencia de la infraestructura ante los desafíos geográficos 
del área. 


La ruta 2001 se extiende a lo largo de 58 kilómetros, que se divide en dos secciones 
principales, cada una con características de superficie distintas: 
 


• Tramo 1 (Afirmado): Comprende el segmento inicial de la ruta, desde el PR 0+0000 
hasta el PR 26+0300, con una longitud de 25 kilómetros. Este tramo, de tipo 
afirmado, es el punto focal de la justificación, dado el estado de deterioro que 
presenta y su impacto directo en la seguridad y la logística de la región. 


• Tramo 2 (Pavimento): Abarca el trayecto restante, desde el PR 26+0300 hasta el 
PR 58+0050, con una extensión de 33 kilómetros. Este segmento, ya pavimentado, 
requiere intervenciones de mantenimiento y rehabilitación para preservar su vida útil 
y garantizar una transitabilidad fluida y segura. 


 
En la tabla mostrada a continuación se presenta el estado de la red vial con corte a junio 
de 2025 es el siguiente: 
 


     RED PAVIMENTADA (KMS) RED NO PAVIMENTADA (KMS) 


DPTO CODIGO 
DE VIA TRAMO PR 


INCIAL 
PR 


FINAL 
MUY 


BUENO BUENO REGULAR MALO MUY 
MALO 


MUY 
BUENO BUENO REGULAR MALO MUY 


MALO 


Cauca 2001 Munchique - Tablón - Popayán 0+0000 58+0050 0,70 1,04 0,2 30,08 0,00 0,00 0,00 0,92 23,97 0,00 


Porcentaje 1% 2% 0% 53% 0% 0% 0% 2% 42% 0% 


Fuente: Estado de la Red Vial (invias.gov.co) 
 
 
4.3. JUSTIFICACION 
 
Conforme a las necesidades de inversión en infraestructura con destino al mejoramiento, 
rehabilitación y mantenimiento para atender la creciente demanda en cuanto a la 
movilización del transporte de carga y de pasajeros y para el desarrollo de las regiones 
como base de la generación de oportunidades de crecimiento económico y mejora en la 
calidad de vida para la ciudadanía, el Ministerio de Transporte y el INVIAS han considerado 
pertinente realizar inversiones en la infraestructura vial que permitan el cumplimiento de 
metas físicas y fortalezcan la presencia del Estado en las regiones del país, así como 
también la consolidación de la red vial nacional favoreciendo conexiones estratégicas en y 
entre las regiones de Colombia desde el punto de vista logístico, geográfico, social, de 
seguridad, soberanía y economía 
 
En este contexto, la Vía al Mar del Cauca — conformada por los sectores Popayán – 
Munchique; Munchique – Huisitó – Honduras; El Plateado – López de Micay; y Argelia – El 
Plateado — desempeña un papel fundamental al conectar los municipios de El Tambo, 
Guapi, Timbiquí, Argelia y López de Micay con la capital departamental y con el resto del 



https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/2-principal/57-estado-de-la-red-vial
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país. Por tal motivo, se resalta que el tramo a intervenir es Popayán – Munchique, el cual 
resulta esencial para articular zonas de difícil acceso con la red vial nacional, facilitando el 
transporte de bienes, servicios y personas hacia los principales centros de consumo y 
distribución. 
 
Es así como se presenta la necesidad de atender la Ruta Nacional 2001, teniendo en cuenta 
que esta constituye un corredor estratégico para la movilidad y la integración territorial del 
departamento del Cauca; sin embargo, el estado actual de la vía presenta limitaciones 
significativas en su transitabilidad y seguridad vial, que afectan la competitividad regional y 
la calidad de vida de las comunidades que dependen de esta infraestructura, de acuerdo 
con lo siguiente: 
 


• El tramo Munchique – El Tablón – Popayán es esencial para la articulación de zonas 
de difícil acceso con la red vial nacional, facilitando el transporte de bienes, servicios 
y personas hacia los principales centros de consumo y distribución 


 
• El mejoramiento de la vía contribuirá al desarrollo económico local, la reducción de 


tiempos y costos de transporte, y el fortalecimiento de cadenas productivas rurales, 
especialmente en sectores agrícolas. 
 


• La intervención permitirá disminuir riesgos de accidentalidad y garantizar 
condiciones de movilidad segura para la población usuaria. 
 


• La estructuración de las obras bajo un esquema de vigencia futura asegura la 
disponibilidad de recursos en el mediano plazo, optimizando la inversión pública y 
garantizando la continuidad del proyecto. 


 
En ese sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del país la configuración 
de una red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vías 
intermedias y las vías de acceso, así como también que el desarrollo de la infraestructura 
de transporte contribuye a conseguir mayor equidad y a consolidar la presencia del Estado 
en el territorio. 
 
Así mismo, teniendo en cuenta la posible ocurrencia de eventos tales como incidentes, o 
accidentes o emergencias mecánicas asociadas al tránsito vehicular que afectan a los 
usuarios de la vía, se considera necesario ejecutar la atención a los usuarios ante las 
eventualidades que puedan presentarse en la carretera mediante la respuesta oportuna a 
incidentes de índole mecánica o de emergencia médica que puedan ocurrir en la vía, en 
concordancia con lo establecido en el plan nacional de seguridad Vial (PNSV) 2022 - 2031. 
Dichas actividades, en conjunto con la implementación de posibles mejoras en cuanto a las 
obras de señalización y seguridad vial del proyecto, se encuentran encaminadas a 
garantizar la seguridad vial y atención a los usuarios de la infraestructura de carretera para 
el adecuado funcionamiento de la misma, disponiendo en todo momento de personal 
suficiente e idóneo, capacidad logística y operativa para atender de inmediato cualquier 
eventualidad que se presente en el corredor, garantizando la transitabilidad en el mismo.  
 
De acuerdo con la evaluación del estado de la vía expuesta en capítulos anteriores, y 
teniendo en cuenta que se han realizado actividades de bacheo en los sitios más 
deteriorados de la carpeta asfáltica con contratos de suministro y/o contratos de 
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mantenimiento periódico, se tiene la necesidad de intervenir estos sectores con una mayor 
inversión para mejorar la carpeta asfáltica y la señalización.  
 
La ruta 2001 Munchique - Popayán PR0+0000 al PR58+0050, Tramo en afirmado: 
PR0+0000 al PR26+0300 con 25 km, presenta algunas inestabilidades de banca, también 
existen obras de drenaje colapsadas, se requiere el suministro e instalación de material de 
afirmado, y conformación de la calzada existente en todos los sitios donde se presenta 
erosión, cabezas duras y pegaderos. Tramo en Pavimento: PR 26+0300 AL PR 58+0050 
con 33 km. Estructura de pavimento que ya cumplió su periodo de vida útil, se requieren 
recursos para adelantar trabajos de reparcheo para así garantizar y brindar condiciones 
seguras de transitabilidad a los usuarios de la vía. 
 
Por lo que se requiere realizar las actividades de mejoramiento, rehabilitación, 
mantenimiento y atención de sitios críticos en esta ruta, en el cual se contemplan el 
desarrollo de las siguientes intervenciones según la necesidad de cada sector durante las 
vigencias 2026-2035: 
 


• Mejoramiento 
• Atención de un sitio crítico  
• Rehabilitación 
• Mantenimiento Periódico 
• Señalización Y Seguridad Vial del corredor 
• Construcción de obras de drenaje 


 
La no intervención de la vía de forma integral y periódica, hace que esta importante región, 
siga quedando atrasada al no tener una vía en buenas condiciones de transitabilidad, de 
igual forma en la capa de asfalto existente se aumentarían los daños, ocasionado el 
incremento de baches y aumentando el riesgo de accidentes por causa del mal estado de 
la vía, generando de ésta forma demandas contra el estado y el pago de grandes 
indemnizaciones, las cuales se podrían evitar invirtiendo en el mantenimiento de la vía. 
 
En concordancia con lo anterior, las inversiones proyectadas en el Programa de Vías para 
la Paz comprenden tanto la ejecución de obra como la interventoría y actividades 
complementarias, abarcando todos los componentes necesarios para garantizar la correcta 
implementación del proyecto. De acuerdo con el apartado “4.6 Financiamiento” del 
documento CONPES 4161 de 2025 dentro de los rubros de obra se incluyen la 
actualización, ajuste y complementación de los estudios y diseños existentes, así como la 
ejecución de las obras complementarias. De manera prioritaria, se incorpora un gobierno 
corporativo del proyecto, donde la Gerencia Integral juega un papel fundamental, 
coordinando y supervisando de manera centralizada todos los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros y contractuales. Adicionalmente, se contemplan los recursos 
necesarios para la gestión de riesgos a cargo del contratista, los impuestos y tasas 
aplicables, los costos directos e indirectos, así como los ajustes por cambio de vigencia 
hasta la terminación contractual y las variaciones en los precios de insumos, conforme a lo 
estipulado en la minuta del contrato. Este enfoque integral asegura que todas las fases del 
proyecto sean planificadas, ejecutadas y controladas bajo un esquema de supervisión 
centralizada, eficiente y alineada con los objetivos estratégicos del Programa, las cuales se 
desarrollarán a través del presente proyecto. 
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Por lo mencionado anteriormente, para el seguimiento del proyecto por parte de la entidad, 
es fundamental contar con un equipo de personal profesional y especializado, que gestione 
integralmente todas las etapas de este, como lo son: estructuración, fase precontractual y 
ejecución. Esta necesidad se acentúa debido a que la actual planta de personal de la 
entidad resulta insuficiente para atender la magnitud y complejidad del proyecto, y contar 
con este equipo permitirá asegurar el seguimiento y control del cronograma de ejecución, 
así como el control y verificación de las metas y presupuesto. 
 
Según el manual de interventoría del Instituto Nacional de Vías (Invías), se requieren 
profesionales en áreas como ingeniería civil, gestión ambiental, gestión social, gestión 
predial, jurídica y administración financiera de la entidad. Estos profesionales aportan 
conocimientos técnicos a lo largo de las diversas etapas del proyecto, permitiendo evaluar 
la calidad de los productos y procesos entregados, revisión y tramite de actas de costos y 
obra además de los tramites internos de los proyectos. 
 
El equipo de profesionales especializados se encargará de supervisar el cumplimiento de 
normativas y medidas de mitigación. De igual forma, un abogado especializado es 
necesario para resolver los aspectos y controversias legales que surjan durante la 
ejecución, garantizando el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 
 
El trabajo coordinado de este equipo multidisciplinario garantizará la adecuada supervisión 
y ejecución del proyecto, cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos en el 
manual de interventoría de Invías y alineándose con los objetivos institucionales. 
 
Esta labor requerirá una articulación continua en áreas como planeación, presupuesto, 
gestión jurídica, ambiental, predial y social, además de contratación, levantamiento de 
información, seguimiento técnico y financiero, revisión de documentos, causación y pago 
de cuentas, así como procesos de liquidación contractual. La participación de este equipo 
será fundamental para garantizar la correcta ejecución operativa, técnica y administrativa 
del proyecto, conforme a las pautas exigidas y los objetivos estratégicos definidos en el 
documento CONPES 4161 de 2025. 
 
 
4.4. METAS 
 
A continuación, se presentan las metas para la presente solicitud: 
 
 


4.4.1. Vigencia 2026 
 


Producto  Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del Indicador Unidad de 
Medida  Meta  Recursos 


Sitio crítico 
estabilizado  


Construir obras para 
estabilizar sitio crítico Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Sitio crítico estabilizado 


(2401) Número 0,04 $ 291.225.488 


Sitio crítico 
estabilizado  


Realizar estudios y diseños 
para la estabilización de sitio 


crítico 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,02 $ 3.344.568 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar estudios y diseños 
para el mantenimiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,14 $ 27.908.732 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión ambiental 
para el mantenimiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,17 $ 16.104.808 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión social para 
el mantenimiento de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
Número 0,17 $ 16.104.807 
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Producto  Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del Indicador Unidad de 
Medida  Meta  Recursos 


cumplimiento de los 
PMA y PAGA 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la señalización 
vertical y horizontal Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Vías primarias con 
dispositivos de control y 
señalización instalados 


 Kilómetros 1,69 $ 300.637.822 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar mantenimiento 
periódico Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 1,00 $ 1.970.793.495 


Vía primaria 
mejorada  Construir obras de drenaje Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Obras de drenaje 


construidas Número 3,00 $ 639.455.594 


Vía primaria 
mejorada  Pavimentar vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía primaria 
pavimentada  Kilómetros 0,50 $ 3.348.076.206 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar estudios y diseños 
para el mejoramiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,44 $ 85.763.227 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar gestión ambiental 
para el mejoramiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,69 $ 66.980.075 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar gestión social para 
el mejoramiento de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 0,69 $ 66.980.073 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar la gerencia integral, 
seguimiento y supervisión 
para el mejoramiento de la 


vía 


Cauca El Tambo Munchique - 
Popayán 


Informes de gerencia 
integral realizados Número 192,00 $ 2.000.000.000 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar la rectificación 
geométrica de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía con rectificación 


geométrica  Kilómetros 0,50 $ 1.116.025.402 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar estudios y diseños 
para la rehabilitación de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,40 $ 78.120.653 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar gestión ambiental 
para la rehabilitación de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,14 $ 15.446.030 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar gestión social para 
la rehabilitación de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 0,14 $ 15.446.030 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, subbase 
y/o capa de rodadura Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 1,00 $ 4.941.586.990 


TOTAL 2026 $ 15.000.000.000 


 
4.4.2. Vigencia 2027 


 
Producto  Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del Indicador Unidad de 


Medida  Meta  Recursos 


Sitio crítico 
estabilizado  


Construir obras para 
estabilizar sitio crítico Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Sitio crítico estabilizado 


(2401) Número 0,06 $ 617.922.230 


Sitio crítico 
estabilizado  


Realizar estudios y diseños 
para la estabilización de sitio 


crítico 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,02 $ 7.096.504 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar estudios y diseños 
para el mantenimiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,14 $ 59.216.748 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión ambiental 
para el mantenimiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,17 $ 34.171.181 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión social para 
el mantenimiento de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 0,17 $ 34.171.180 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la señalización 
vertical y horizontal Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Vías primarias con 
dispositivos de control y 
señalización instalados 


 Kilómetros 3,48 $ 637.893.332 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar mantenimiento 
periódico Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 1,00 $ 2.529.119.567 


Vía primaria 
mejorada  Construir obras de drenaje Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Obras de drenaje 


construidas Número 6,00 $ 1.356.796.881 


Vía primaria 
mejorada  Pavimentar vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía primaria 
pavimentada  Kilómetros 1,30 $ 9.441.973.125 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar estudios y diseños 
para el mejoramiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,44 $ 181.972.416 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar gestión ambiental 
para el mejoramiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,69 $ 142.118.321 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar gestión social para 
el mejoramiento de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
Número 0,69 $ 142.118.318 
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Producto  Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del Indicador Unidad de 
Medida  Meta  Recursos 


cumplimiento de los 
PMA y PAGA 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar la rectificación 
geométrica de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía con rectificación 


geométrica  Kilómetros 1,30 $ 6.294.648.750 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar estudios y diseños 
para la rehabilitación de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,40 $ 165.756.403 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar gestión ambiental 
para la rehabilitación de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,14 $ 32.773.388 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar gestión social para 
la rehabilitación de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 0,14 $ 32.773.387 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, subbase 
y/o capa de rodadura Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 2,00 $ 10.116.478.269 


TOTAL 2027 $ 31.827.000.000 


 
4.4.3. Vigencia 2028 


 
Producto  Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del Indicador Unidad de 


Medida  Meta  Recursos 


Sitio crítico 
estabilizado  


Construir obras para 
estabilizar sitio crítico Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Sitio crítico estabilizado 


(2401) Número 0,10 $ 1.060.766.499 


Sitio crítico 
estabilizado  


Realizar estudios y diseños 
para la estabilización de sitio 


crítico 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,02 $ 12.182.333 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar estudios y diseños 
para el mantenimiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,14 $ 101.655.418 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión ambiental 
para el mantenimiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,17 $ 58.660.527 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión social para 
el mantenimiento de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 0,17 $ 58.660.526 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la señalización 
vertical y horizontal Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Vías primarias con 
dispositivos de control y 
señalización instalados 


 Kilómetros 5,81 $ 1.095.050.220 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar mantenimiento 
periódico Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 1,00 $ 2.605.015.476 


Vía primaria 
mejorada  Construir obras de drenaje Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Obras de drenaje 


construidas Número 10,00 $ 2.329.167.979 


Vía primaria 
mejorada  Pavimentar vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía primaria 
pavimentada  Kilómetros 2,90 $ 21.418.639.872 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar estudios y diseños 
para el mejoramiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,44 $ 312.385.979 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar gestión ambiental 
para el mejoramiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,69 $ 243.969.782 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar gestión social para 
el mejoramiento de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 0,69 $ 243.969.781 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar la rectificación 
geométrica de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía con rectificación 


geométrica  Kilómetros 2,90 $ 14.279.093.248 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar estudios y diseños 
para la rehabilitación de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,40 $ 284.548.490 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar gestión ambiental 
para la rehabilitación de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,14 $ 56.260.983 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar gestión social para 
la rehabilitación de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 0,14 $ 56.260.981 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, subbase 
y/o capa de rodadura Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 2,00 $ 10.420.061.906 


TOTAL 2028 $ 54.636.350.000 
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4.4.4. Vigencia 2029 
 


Producto  Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del Indicador Unidad de 
Medida  Meta  Recursos 


Sitio crítico 
estabilizado  


Construir obras para 
estabilizar sitio crítico Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Sitio crítico estabilizado 


(2401) Número 0,10 $ 1.092.589.494 


Sitio crítico 
estabilizado  


Realizar estudios y diseños 
para la estabilización de sitio 


crítico 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,02 $ 12.547.804 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar estudios y diseños 
para el mantenimiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,14 $ 104.705.080 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión ambiental 
para el mantenimiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,17 $ 60.420.343 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión social para 
el mantenimiento de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 0,17 $ 60.420.342 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la señalización 
vertical y horizontal Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Vías primarias con 
dispositivos de control y 
señalización instalados 


 Kilómetros 5,80 $ 1.127.901.727 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar mantenimiento 
periódico Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 1,00 $ 2.683.143.618 


Vía primaria 
mejorada  Construir obras de drenaje Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Obras de drenaje 


construidas Número 10,00 $ 2.399.043.018 


Vía primaria 
mejorada  Pavimentar vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía primaria 
pavimentada  Kilómetros 2,50 $ 18.841.493.695 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar estudios y diseños 
para el mejoramiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,44 $ 321.757.558 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar gestión ambiental 
para el mejoramiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,69 $ 251.288.875 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar gestión social para 
el mejoramiento de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 0,69 $ 251.288.872 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar la rectificación 
geométrica de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía con rectificación 


geométrica  Kilómetros 2,50 $ 12.560.995.796 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar estudios y diseños 
para la rehabilitación de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,40 $ 293.084.944 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar gestión ambiental 
para la rehabilitación de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,14 $ 57.948.812 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar gestión social para 
la rehabilitación de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 0,14 $ 57.948.811 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, subbase 
y/o capa de rodadura Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 3,00 $ 16.098.861.711 


TOTAL 2029 $ 56.275.440.500 


 
4.4.5. Vigencia 2030 


 
Producto  Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del Indicador Unidad de 


Medida  Meta  Recursos 


Sitio crítico 
estabilizado  


Construir obras para 
estabilizar sitio crítico Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Sitio crítico estabilizado 


(2401) Número 0,10 $ 1.125.367.176 


Sitio crítico 
estabilizado  


Realizar estudios y diseños 
para la estabilización de sitio 


crítico 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,02 $ 12.924.237 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar estudios y diseños 
para el mantenimiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,14 $ 107.846.233 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión ambiental 
para el mantenimiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,17 $ 62.232.953 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión social para 
el mantenimiento de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 0,17 $ 62.232.953 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la señalización 
vertical y horizontal Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Vías primarias con 
dispositivos de control y 
señalización instalados 


 Kilómetros 5,80 $ 1.161.738.779 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar mantenimiento 
periódico Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 1,00 $ 2.763.503.993 
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Producto  Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del Indicador Unidad de 
Medida  Meta  Recursos 


Vía primaria 
mejorada  Construir obras de drenaje Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Obras de drenaje 


construidas Número 10,00 $ 2.471.014.309 


Vía primaria 
mejorada  Pavimentar vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía primaria 
pavimentada  Kilómetros 2,50 $ 19.407.301.026 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar estudios y diseños 
para el mejoramiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,44 $ 331.410.286 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar gestión ambiental 
para el mejoramiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,69 $ 258.827.541 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar gestión social para 
el mejoramiento de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 0,69 $ 258.827.541 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar la rectificación 
geométrica de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía con rectificación 


geométrica  Kilómetros 2,50 $ 12.938.200.684 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar estudios y diseños 
para la rehabilitación de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,40 $ 301.877.493 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar gestión ambiental 
para la rehabilitación de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,14 $ 59.687.276 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar gestión social para 
la rehabilitación de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 0,14 $ 59.687.276 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, subbase 
y/o capa de rodadura Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 3,00 $ 16.581.023.959 


TOTAL 2030 $ 57.963.703.715 


 
4.4.6. Vigencia 2031 


 
Producto  Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del Indicador Unidad de 


Medida  Meta  Recursos 


Sitio crítico 
estabilizado  


Construir obras para 
estabilizar sitio crítico Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Sitio crítico estabilizado 


(2401) Número 0,12 $ 1.390.953.833 


Sitio crítico 
estabilizado  


Realizar estudios y diseños 
para la estabilización de sitio 


crítico 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,02 $ 15.974.357 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar estudios y diseños 
para el mantenimiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,14 $ 133.297.944 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión ambiental 
para el mantenimiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,17 $ 76.919.931 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión social para 
el mantenimiento de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 0,17 $ 76.919.929 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la señalización 
vertical y horizontal Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Vías primarias con 
dispositivos de control y 
señalización instalados 


 Kilómetros 6,96 $ 1.435.909.131 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar mantenimiento 
periódico Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 1,00 $ 2.846.096.600 


Vía primaria 
mejorada  Construir obras de drenaje Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Obras de drenaje 


construidas Número 12,00 $ 3.054.173.686 


Vía primaria 
mejorada  Pavimentar vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía primaria 
pavimentada  Kilómetros 3,30 $ 26.377.711.267 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar estudios y diseños 
para el mejoramiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,44 $ 409.623.113 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar gestión ambiental 
para el mejoramiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,69 $ 319.910.841 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar gestión social para 
el mejoramiento de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 0,69 $ 319.910.838 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar la rectificación 
geométrica de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía con rectificación 


geométrica  Kilómetros 3,30 $ 17.585.140.844 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar estudios y diseños 
para la rehabilitación de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,40 $ 373.120.581 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar gestión ambiental 
para la rehabilitación de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,14 $ 73.773.474 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar gestión social para 
la rehabilitación de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
Número 0,14 $ 73.773.472 
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Producto  Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del Indicador Unidad de 
Medida  Meta  Recursos 


cumplimiento de los 
PMA y PAGA 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, subbase 
y/o capa de rodadura Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 3,00 $ 17.079.927.951 


TOTAL 2031 $ 71.643.137.792 


 
4.4.7. Vigencia 2032 


 
Producto  Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del Indicador Unidad de 


Medida  Meta  Recursos 


Sitio crítico 
estabilizado  


Construir obras para 
estabilizar sitio crítico Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Sitio crítico estabilizado 


(2401) Número 0,12 $ 1.432.682.449 


Sitio crítico 
estabilizado  


Realizar estudios y diseños 
para la estabilización de sitio 


crítico 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,02 $ 16.453.588 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar estudios y diseños 
para el mantenimiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,14 $ 137.296.882 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión ambiental 
para el mantenimiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,17 $ 79.227.528 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión social para 
el mantenimiento de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 0,17 $ 79.227.527 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la señalización 
vertical y horizontal Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Vías primarias con 
dispositivos de control y 
señalización instalados 


 Kilómetros 6,97 $ 1.478.986.404 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar mantenimiento 
periódico Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 1,00 $ 2.937.050.194 


Vía primaria 
mejorada  Construir obras de drenaje Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Obras de drenaje 


construidas Número 12,00 $ 3.145.798.897 


Vía primaria 
mejorada  Pavimentar vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía primaria 
pavimentada  Kilómetros 2,90 $ 23.641.254.729 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar estudios y diseños 
para el mejoramiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,44 $ 421.911.807 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar gestión ambiental 
para el mejoramiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,69 $ 314.508.167 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar gestión social para 
el mejoramiento de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 0,69 $ 314.508.164 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar la rectificación 
geométrica de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía con rectificación 


geométrica  Kilómetros 2,90 $ 15.760.836.486 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar estudios y diseños 
para la rehabilitación de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,40 $ 384.314.198 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar gestión ambiental 
para la rehabilitación de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,14 $ 75.986.677 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar gestión social para 
la rehabilitación de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 0,14 $ 75.986.676 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, subbase 
y/o capa de rodadura Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 4,00 $ 23.496.401.552 


TOTAL 2032 $ 73.792.431.925 


 
4.4.8. Vigencia 2033 


 
Producto  Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del Indicador Unidad de 


Medida  Meta  Recursos 


Sitio crítico 
estabilizado  


Construir obras para 
estabilizar sitio crítico Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Sitio crítico estabilizado 


(2401) Número 0,12 $ 1.475.662.919 


Sitio crítico 
estabilizado  


Realizar estudios y diseños 
para la estabilización de sitio 


crítico 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,02 $ 16.947.196 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar estudios y diseños 
para el mantenimiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,14 $ 141.415.789 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión ambiental 
para el mantenimiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,17 $ 81.604.355 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión social para 
el mantenimiento de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Contratos de obra con 


supervisión y Número 0,17 $ 81.604.353 
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Producto  Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del Indicador Unidad de 
Medida  Meta  Recursos 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la señalización 
vertical y horizontal Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Vías primarias con 
dispositivos de control y 
señalización instalados 


 Kilómetros 6,97 $ 1.523.355.996 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar mantenimiento 
periódico Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 1,00 $ 3.023.995.519 


Vía primaria 
mejorada  Construir obras de drenaje Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Obras de drenaje 


construidas Número 12,00 $ 3.240.172.864 


Vía primaria 
mejorada  Pavimentar vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía primaria 
pavimentada  Kilómetros 2,90 $ 24.338.249.746 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar estudios y diseños 
para el mejoramiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,44 $ 434.569.161 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar gestión ambiental 
para el mejoramiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,69 $ 339.393.411 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar gestión social para 
el mejoramiento de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 0,69 $ 339.393.411 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar la rectificación 
geométrica de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía con rectificación 


geométrica  Kilómetros 2,90 $ 16.225.499.832 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar estudios y diseños 
para la rehabilitación de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,40 $ 395.843.623 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar gestión ambiental 
para la rehabilitación de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,14 $ 78.266.277 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar gestión social para 
la rehabilitación de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 0,14 $ 78.266.277 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, subbase 
y/o capa de rodadura Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 4,00 $ 24.191.964.154 


TOTAL 2033 $ 76.006.204.883 


 
4.4.9. Vigencia 2034 


 
Producto  Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del Indicador Unidad de 


Medida  Meta  Recursos 


Sitio crítico 
estabilizado  


Construir obras para 
estabilizar sitio crítico Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Sitio crítico estabilizado 


(2401) Número 0,12 $ 1.519.932.810 


Sitio crítico 
estabilizado  


Realizar estudios y diseños 
para la estabilización de sitio 


crítico 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,02 $ 17.455.612 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar estudios y diseños 
para el mantenimiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,14 $ 145.658.262 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión ambiental 
para el mantenimiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,17 $ 84.052.485 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión social para 
el mantenimiento de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 0,17 $ 84.052.484 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la señalización 
vertical y horizontal Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Vías primarias con 
dispositivos de control y 
señalización instalados 


 Kilómetros 6,97 $ 1.569.056.676 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar mantenimiento 
periódico Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 0,40 $ 1.245.632.682 


Vía primaria 
mejorada  Construir obras de drenaje Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Obras de drenaje 


construidas Número 12,00 $ 3.337.378.049 


Vía primaria 
mejorada  Pavimentar vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía primaria 
pavimentada  Kilómetros 3,00 $ 26.193.513.992 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar estudios y diseños 
para el mejoramiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,44 $ 447.606.235 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar gestión ambiental 
para el mejoramiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,69 $ 349.575.213 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar gestión social para 
el mejoramiento de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 0,69 $ 349.575.212 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar la rectificación 
geométrica de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía con rectificación 


geométrica  Kilómetros 3,00 $ 17.462.342.661 
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Producto  Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del Indicador Unidad de 
Medida  Meta  Recursos 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar estudios y diseños 
para la rehabilitación de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,40 $ 407.718.933 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar gestión ambiental 
para la rehabilitación de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,14 $ 80.093.046 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar gestión social para 
la rehabilitación de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 0,14 $ 80.093.045 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, subbase 
y/o capa de rodadura Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 4,00 $ 24.912.653.633 


TOTAL 2034 $ 78.286.391.030 


 
4.4.10. Vigencia 2035 


 
Producto  Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del Indicador Unidad de 


Medida  Meta  Recursos 


Sitio crítico 
estabilizado  


Construir obras para 
estabilizar sitio crítico Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Sitio crítico estabilizado 


(2401) Número 0,12 $ 1.695.991.693 


Sitio crítico 
estabilizado  


Realizar estudios y diseños 
para la estabilización de sitio 


crítico 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,02 $ 19.477.552 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar estudios y diseños 
para el mantenimiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,14 $ 162.530.345 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión ambiental 
para el mantenimiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,17 $ 93.788.564 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión social para 
el mantenimiento de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 0,17 $ 93.788.564 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la señalización 
vertical y horizontal Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Vías primarias con 
dispositivos de control y 
señalización instalados 


 Kilómetros 7,55 $ 1.750.805.741 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar mantenimiento 
periódico Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 0,30 $ 963.548.323 


Vía primaria 
mejorada  Construir obras de drenaje Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Obras de drenaje 


construidas Número 13,00 $ 3.723.957.673 


Vía primaria 
mejorada  Pavimentar vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía primaria 
pavimentada  Kilómetros 3,10 $ 30.362.301.341 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar estudios y diseños 
para el mejoramiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,44 $ 499.453.958 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar gestión ambiental 
para el mejoramiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,69 $ 390.067.676 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar gestión social para 
el mejoramiento de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 0,69 $ 390.067.674 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar la rectificación 
geométrica de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía con rectificación 


geométrica  Kilómetros 3,10 $ 20.241.534.228 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar estudios y diseños 
para la rehabilitación de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,40 $ 454.946.376 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar gestión ambiental 
para la rehabilitación de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 0,14 $ 89.952.085 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar gestión social para 
la rehabilitación de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 0,14 $ 89.952.084 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, subbase 
y/o capa de rodadura Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 4,30 $ 26.332.400.780 


TOTAL 2035 $ 87.354.564.657 


 
4.4.11. Metas totales 


 
Producto  Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del Indicador Unidad de 


Medida  Meta  Recursos 


Sitio crítico 
estabilizado  


Construir obras para 
estabilizar sitio crítico Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Sitio crítico estabilizado 


(2401) Número 1,00 $ 11.703.094.591 
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Producto  Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del Indicador Unidad de 
Medida  Meta  Recursos 


Sitio crítico 
estabilizado  


Realizar estudios y diseños 
para la estabilización de sitio 


crítico 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 0,20 $ 134.403.751 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar estudios y diseños 
para el mantenimiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 1,40 $ 1.121.531.433 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión ambiental 
para el mantenimiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 1,70 $ 647.182.675 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión social para 
el mantenimiento de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 1,70 $ 647.182.665 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la señalización 
vertical y horizontal Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Vías primarias con 
dispositivos de control y 
señalización instalados 


 Kilómetros 58,00 $ 12.081.335.828 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar mantenimiento 
periódico Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 8,70 $ 23.567.899.467 


Vía primaria 
mejorada  Construir obras de drenaje Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Obras de drenaje 


construidas Número 100,00 $ 25.696.958.950 


Vía primaria 
mejorada  Pavimentar vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía primaria 
pavimentada  Kilómetros 24,90 $ 203.370.514.999 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar estudios y diseños 
para el mejoramiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 4,40 $ 3.446.453.740 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar gestión ambiental 
para el mejoramiento de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 6,90 $ 2.676.639.902 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar gestión social para 
el mejoramiento de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 6,90 $ 2.676.639.884 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar la gerencia integral, 
seguimiento y supervisión 
para el mejoramiento de la 


vía 


Cauca El Tambo Munchique - 
Popayán 


Informes de gerencia 
integral realizados Número 192,00 $ 2.000.000.000 


Vía primaria 
mejorada  


Realizar la rectificación 
geométrica de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía con rectificación 


geométrica  Kilómetros 24,90 $ 134.464.317.931 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar estudios y diseños 
para la rehabilitación de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Estudios o diseños 
realizados (2401) Número 4,00 $ 3.139.331.694 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar gestión ambiental 
para la rehabilitación de la 


vía 
Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Medidas ambientales 


ejecutadas Número 1,40 $ 620.188.048 


Vía primaria 
rehabilitada  


Realizar gestión social para 
la rehabilitación de la vía Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 1,40 $ 620.188.039 


Vía primaria 
rehabilitada  


Reconstruir base, subbase 
y/o capa de rodadura Cauca El Tambo Munchique - 


Popayán 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 30,30 $ 174.171.360.905 


TOTAL $ 602.785.224.502 


 
 


4.5. CRONOGRAMA 
 


Licitación Publica 
Etapa Actividad Fecha de Inicio Fecha de fin 


Etapa precontractual 


Publicar pliegos 
borrador 31/10/2025 14/11/2025 


Publicar pliegos 
definitivos 18/11/2025 3/12/2025 


Realizar adendas 28/11/2025 28/11/2025 
Informe de evaluación y 
publicación de ofertas 


5/12/2025 11/12/2025 


Informe de adjudicación 12/12/2025 17/12/2025 
Etapa contractual Ejecución de obras 2/01/2026 31/12/2035 


Nota:  El cronograma detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). 
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5. PRINCIPALES VARIABLES QUE INCIDEN EN EL CÁLCULO DE LOS MONTOS 
SOLICITADOS  
 
El valor solicitado contempla costos de interventoría, ejecución de las obras y/o compra de 
predios requeridas a partir de los diseños aprobados, cuyas actividades están 
contempladas en los ítems contractuales que hacen parte de los contratos de obra e 
interventoría de los sectores objeto de trámite.  
 
Estos comprenden, entre otras, las siguientes actividades: Desmonte y limpieza en zonas 
no boscosas, demolición de estructuras, Excavaciones en material común de la 
Explanación y Canales, Suministro e instalación de materiales granulares como subbase y 
base granular, imprimaciones, riego de liga, suministro e instalación de mezcla asfáltica, 
construcción de estructuras de contención en concreto reforzado con cimentación profunda, 
filtros y rellenos estructurales, obras hidráulicas de drenaje, suministro e instalación de la 
señalización vertical, horizontal, defensas metálicas, zonas duras para paso peatonal, entre 
otras.  
 
Los costos presentados a continuación, contemplan costos de: mano de obra, insumos, 
materiales, equipos y transportes, al igual que ajustes que incorporan las posibles 
variaciones en los precios base de ejecución de acuerdo con la variabilidad de los índices 
que regulan la construcción publicados por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE. 
 


PRESUPUESTO DE OBRA 
ITEM VALOR 


EXPLANACIONES $ 3.458.497.889 
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES $ 63.729.156.521 
PAVIMENTOS EN CONCRETO Y ASFÁLTICOS $ 155.344.480.938 
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 90.150.971.912 
SEÑALIZACIÓN $ 6.361.242.260 
OBRAS VARIAS  $ 360.779.606 
TRANSPORTES $ 27.032.710.681 


SUBTOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS $ 346.437.839.807 
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 7 X 24 $ 10.393.152.641 


PROVISIÓN PARA AJUSTES $ 121.253.447.479 
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 


ADICIONALES $ 41.573.192.125 


VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRAS $ 519.657.632.052 
VALOR IVA (OBRA) (AIU=30%; U=5%; IVA 19% SOBRE UTILIDAD 


OBRA) $ 3.797.498.080 


SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA $ 523.455.130.132 
AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 


COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (incluye diseños 
de traslado de redes) (A)  


$ 5.877.308.219 


IVA - AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (incluye diseños 
de traslado de redes) (B) = 19% * (A) 


$ 1.116.688.562 


TOTAL AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (incluye diseños 


de traslado de redes) (A)  
$ 6.993.996.781 


GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA y % 
ADMINISTRACIÓN) $ 6.753.110.208 


VALOR TOTAL DEL CONTRATO OBRA $ 537.202.237.121 
 


PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA 
ITEM VALOR ($) 


COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 
PERSONAL PROFESIONAL $ 7.348.310.000 
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PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA 
ITEM VALOR ($) 


PERSONAL TÉCNICO $ 1.098.000.000 
PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 433.200.000 
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO $ 1.057.920.000 
OTROS COSTOS DE PERSONAL $ 2.560.247.850 


SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 12.497.677.850 
FACTOR MULTIPLICADOR 2,36 


SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 29.494.519.726 
OTROS COSTOS DIRECTOS 
VIÁTICOS $ 2.033.220.000 
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA $ 3.139.140.240 
OTROS COSTOS $ 4.489.369.781 


SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 9.661.730.021 
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS $ 39.156.249.747 


PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL $ 14.274.832.086 
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS $ 53.431.081.833 


IVA = 19% $ 10.151.905.548 
COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 63.582.987.381 


 
RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS 


PRESUPUESTO DE OBRA $ 537.202.237.121 
PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA $ 63.582.987.381 
GERENCIA INTEGRAL $ 2.000.000.000 
TOTAL, PRESUPUESTO  $ 602.785.224.502 


Nota: El presupuesto detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). 
 
 
6. FINANCIACIÓN 
 
A continuación, se presenta el Plan de Inversiones con los recursos a los cuales se les 
solicita Vigencia Futura Excepcional. 
 
Vigencia Fuente Valor Total 


2026 Nación $ 15.000.000.000 
2027 Nación $ 31.827.000.000 
2028 Nación $ 54.636.350.000 
2029 Nación $ 56.275.440.500 
2030 Nación $ 57.963.703.715 
2031 Nación $ 71.643.137.792 
2032 Nación $ 73.792.431.925 
2033 Nación $ 76.006.204.883 
2034 Nación $ 78.286.391.030 
2035 Nación $ 87.354.564.657 


TOTAL $ 602.785.224.502 
 
 
7. MARCO DE GASTO DE MEDIANO PLAZO 
 
Se anexa archivo en Excel donde se detallan los montos solicitados en cada vigencia fiscal 
que se encuentran incluidos en el Marco de Gasto de Mediano Plazo del sector, y las 
matrices donde se visualiza fácilmente los valores que incluyan las vigencias futuras ya 
aprobadas y en trámite para la entidad. 
 
8. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE AUSTERIDAD  
 
Tratándose de cupos de vigencias futuras que afecten el presupuesto de gastos de 
inversión, la información solicitada para este tipo de trámites no aplica.  
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9. OBJETO 
 
El presente trámite tiene como fin solicitar la autorización de Vigencias Futuras 
Excepcionales por valor de $602.785.224.502, necesarias para adelantar los procesos de 
la obra e interventoría tendientes la contratación de “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
REHABILITACIÓN, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS Y GESTION SOCIAL, PREDIAL Y 
AMBIENTAL DE LA TRONCAL DE OCCIDENTE TRAMO EL TAMBO – MUNCHIQUE – 
POPAYAN  RUTA 2001 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, que incluye gerencia 
integral para la vigencia 2026, a través del proyecto 2401-0600-0146  “CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN COSTA PACÍFICA Y LA 
TRONCAL DE OCCIDENTE (POPAYÁN – TABLÓN – MUNCHIQUE)  CAUCA”, en el 
presupuesto de gastos de inversión del Instituto Nacional de Vías, para las vigencias 2026 
– 2035. 
 


Sección 240200 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Programa 2401 RED VIAL PRIMARIA 
Subprograma 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 


Proyecto 0146 
CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN 
COSTA PACÍFICA Y LA TRONCAL DE OCCIDENTE (POPAYÁN – TABLÓN – 
MUNCHIQUE) CAUCA 


Sub-Proyecto 51102D CONVERGENCIA REGIONAL /D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL 
PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD 


 
Vigencia Fuente Valor Total 


2026 Nación $ 15.000.000.000 
2027 Nación $ 31.827.000.000 
2028 Nación $ 54.636.350.000 
2029 Nación $ 56.275.440.500 
2030 Nación $ 57.963.703.715 
2031 Nación $ 71.643.137.792 
2032 Nación $ 73.792.431.925 
2033 Nación $ 76.006.204.883 
2034 Nación $ 78.286.391.030 
2035 Nación $ 87.354.564.657 


TOTAL $ 602.785.224.502 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 


CR. (RA) GERMAN PUENTES AGUILAR 
Jefe Oficina Asesora de Planeación 


 
Elaboró: SGIC Lorena María Correa Hernández 
 GSCP Laura Camila Cantor Guasca 
 OAP Juan Diego Torres Guevara 
Revisó: OAP Sergio Alejandro Prieto Leal 
Aprobó:  Germán Puentes Aguilar 
Fecha:  29 de octubre de 2025 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00  
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071 


5.2.0.1.  Grupo de Infraestructura e Innovación 
 
 
Doctor 
JHON JAIRO GONZÁLEZ BERNAL 
Director General (E) 
Instituto Nacional de Vías 
Calle 25 G No. 73 B-90 Complejo Empresarial Central Point 
Bogotá, D.C. 
 
 


Radicados entrada 1-2025-118807 
No. Expedientes 2032/2025/SITPRES 


 
 
Asunto: Autorización cupo de vigencias futuras excepcionales 
 
Estimado doctor González: 
 
En forma atenta le informo que el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, en atención 
a la solicitud formulada mediante comunicación No. 2025S-VBOG-087542 del 18 de noviembre 
de 2025, así como lo dispuesto por la normatividad presupuestal vigente, especialmente el 
artículo 11 de la Ley 819 de 2003, en sesión del día 10 de diciembre de 2025, autorizó 
cupo de vigencias futuras excepcionales conforme el siguiente detalle: 
 
SECCIÓN:                2402-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
 
PROGRAMA:               2401 INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA 
 
SUBPROGRAMA:         0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 
 
PROYECTO:                0146 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 


LA CONEXIÓN COSTA PACÍFICA Y LA TRONCAL DE 
OCCIDENTE (POPAYÁN – TABLÓN – MUNCHIQUE) CAUCA. 


 
COMPONENTE:       51102D  5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 


TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD 
FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD 


 


       


VIGENCIA FUENTE PESOS CORRIENTES


2026 Nación $ 15.000.000.000
2027 Nación $ 31.827.000.000
2028 Nación $ 54.636.350.000
2029 Nación $ 56.275.440.500
2030 Nación $ 57.963.703.715
2031 Nación $ 71.643.137.792
2032 Nación $ 73.792.431.925
2033 Nación $ 76.006.204.883
2034 Nación $ 78.286.391.030
2035 Nación $ 87.354.564.657


Radicado: 2-2025-080223
Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2025 11:23
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Continuación oficio autorización de VVFF excepcionales inversión INVIAS. Ref. 1-2025-118807   
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00  
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071 
 


Los cupos de vigencias futuras, según lo manifestado por ese Instituto, tienen por objeto 
contratar las obras e interventoría para el mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación, 
atención de sitios críticos y gestión social, predial y ambiental de la Troncal de Occidente 
tramo El Tambo – Munchique – Popayán Ruta 2001 en el departamento del Cauca, incluyendo 
gerencia integral, en el marco del programa Vías para la Paz, declarado de importancia 
estratégica para el país por el Documento CONPES 4161 de 2025. 
 
La Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte y la Dirección de Programación 
de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación, mediante comunicaciones 
No. 20251201473761 y 20254300002636 del 11 y 14 de noviembre de 2025, emitieron 
concepto técnico económico favorable para la autorización de cupo de vigencias futuras. 
 
Los recursos necesarios para garantizar los cupos de vigencias futuras están previstos en el 
Proyecto de Ley 102 de 2025 Cámara, 83 de 2025 Senado “Por la cual se decreta 
el  presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal 
del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2026”, aprobado por el Congreso de la República el 
pasado16 de octubre, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de Gasto de Mediano Plazo 
2026-2029 del Sector Transporte,  respecto al Instituto Nacional de Vías, conforme lo 
establece la Ley 819 de 2003. 
 
La ejecución de la presente autorización deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por las normas legales vigentes sobre contratación administrativa y cumplir con 
los demás requisitos legales que sean del caso, igualmente, ese Instituto es responsable de 
implementar las medidas que, en el marco institucional y legal que regula el cumplimiento de 
sus funciones, considere conveniente para alcanzar los objetivos de austeridad del gasto 
público y los principios de economía y eficiencia de la administración pública contenidos en el 
artículo 19 de la Ley 2155 de 2021 y el Decreto 1068 de 2015. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
MARTHA HERNÁNDEZ ARANGO 
Directora General del Presupuesto Público Nacional 
 
 
Copia:  Doctora    Martha    Cecilia   García   Buitrago,   Directora   de   Programación   de   Inversiones   Públicas, 


 Departamento Nacional de Planeación. Calle 26 No. 13 – 19, Bogotá D.C.   
Doctora Lina María Rojas Ospina, Jefe Oficina Asesora de Planeación,  Ministerio  de Transporte.  Avenida 
 Esperanza No. 62 – 49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Pisos 9 y 10. Bogotá D.C. 


 
Elaboró: Revisó: Aprobó:   
Natalia Beltrán P. Iván Alirio Campos C. Luz Helena Rodríguez G. 
Grupo de Infraestructura e 
Innovación 


Subdirección de Competitividad y 
Desarrollo Sostenible 


Subdirección de Competitividad y 
Desarrollo Sostenible 


 


Firmado digitalmente por: MARTHA
HERNANDEZ ARANGO
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Número:
Fecha 
Registro:


Estado:
Tipo 
Moneda.:


1225


Valor Inicial: Valor Total: 602.785.224.502,00


Fuente Recurso Valor Inicial Saldo No Utilizado


Nación 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00


Año Fiscal 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00


Nación 31.827.000.000,00 31.827.000.000,00


Año Fiscal 31.827.000.000,00 31.827.000.000,00


Nación 54.636.350.000,00 54.636.350.000,00


Año Fiscal 54.636.350.000,00 54.636.350.000,00


Nación 56.275.440.500,00 56.275.440.500,00


Año Fiscal 56.275.440.500,00 56.275.440.500,00


Nación 57.963.703.715,00 57.963.703.715,00


Año Fiscal 57.963.703.715,00 57.963.703.715,00


Nación 71.643.137.792,00 71.643.137.792,00


Año Fiscal 71.643.137.792,00 71.643.137.792,00


Nación 73.792.431.925,00 73.792.431.925,00


Año Fiscal 73.792.431.925,00 73.792.431.925,002032 Totales por año: 73.792.431.925,00


2031 Totales por año: 71.643.137.792,00


C-2401-0600-146-51102D 6. PAZ TOTAL E INTEGRAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 73.792.431.925,00


2030 Totales por año: 57.963.703.715,00


C-2401-0600-146-51102D 6. PAZ TOTAL E INTEGRAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 71.643.137.792,00


2029 Totales por año: 56.275.440.500,00


C-2401-0600-146-51102D 6. PAZ TOTAL E INTEGRAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 57.963.703.715,00


2028 Totales por año: 54.636.350.000,00


C-2401-0600-146-51102D 6. PAZ TOTAL E INTEGRAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 56.275.440.500,00


2027 Totales por año: 31.827.000.000,00


C-2401-0600-146-51102D 6. PAZ TOTAL E INTEGRAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 54.636.350.000,00


2026 Totales por año: 15.000.000.000,00


C-2401-0600-146-51102D 6. PAZ TOTAL E INTEGRAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 31.827.000.000,00


C-2401-0600-146-51102D 6. PAZ TOTAL E INTEGRAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 15.000.000.000,00


DETALLE AUTORIZACION POR AÑO


Posicion Catálogo de Gasto Situac.
Fecha 


Operacion
Valor Operación Valor Actual


Tipo de Vigencia Futura: Excepcional Aval Fiscal:           SI


602.785.224.502,00 Valor Operaciones: 602.785.224.502,00 Saldo No Utilizado:


Generada Pesos Nro Solicitud: Fecha Solicitud: 2025-11-18


AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS


127525 2025-12-19
Unidad / Subunidad 
ejecutora:


24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Autorizacion de Vigencias Futuras nbeltran NATALIA  BELTRAN  PRIETO


Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:


24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Usuario Solicitante:


Fecha y Hora Sistema: 2025-12-19-12:01 p. m.







Nación 76.006.204.883,00 76.006.204.883,00


Año Fiscal 76.006.204.883,00 76.006.204.883,00


Nación 78.286.391.030,00 78.286.391.030,00


Año Fiscal 78.286.391.030,00 78.286.391.030,00


Nación 87.354.564.657,00 87.354.564.657,00


Año Fiscal 87.354.564.657,00 87.354.564.657,00


Número Doc Soporte: 2025-12-19


Notas Doc. Soporte: Obras e interventoría para el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la Troncal de Occidente, tramo El Tambo - Munchique - Popayán, en el marco del programa Vías para la Paz.


Firma Responsable.


DATOS ADMINISTRATIVOS


2-2025-080223 Fecha Doc. Soporte: Tipo Doc. Soporte: OFICIO


2035 Totales por año: 87.354.564.657,00


2034 Totales por año: 78.286.391.030,00


C-2401-0600-146-51102D 6. PAZ TOTAL E INTEGRAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 87.354.564.657,00


2033 Totales por año: 76.006.204.883,00


C-2401-0600-146-51102D 6. PAZ TOTAL E INTEGRAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 78.286.391.030,00


C-2401-0600-146-51102D 6. PAZ TOTAL E INTEGRAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 76.006.204.883,00





