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CONTRATO CO-156-2026 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE LA MESA 

CONTRATISTA ICSSA S.A.S  
NIT. 901.450.894-6  
R/L: RAFAEL ANDRES PEÑARANDA FORERO 
 C. C. No 88.266.568 de Cucuta 

OBJETO “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PALMAR ALTO 
A LA VEREDA ZAPATA SECTOR EL MAMEY EN EL MUNICIPIO DE LA MESA 
CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU-CTO-657-2025. 

VALOR CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) 

PLAZO DE EJECUCIÓN UN (01) MES 

 
Entre los suscritos a saber: De una parte, LAURA MARCELA LONDOÑO RODRIGUEZ, mayor de edad, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 1.072.424.266 expedida en La Mesa – Cundinamarca, obrando en nombre y 
representación legal del Municipio de La Mesa – Cundinamarca, portador del N.I.T. 890.680.026-7, en su calidad de 
Alcaldesa Municipal de La Mesa – Cundinamarca, posesionada ante el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de 
La Mesa - Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 314 y 315 de la Constitución Política de 
Colombia, facultada para celebrar contratos y convenios conforme a lo señalado en el numeral 5° del literal d) del 
artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, el numeral 1° y literal b) del numeral 3° del artículo 11 de la Ley 80 de 1993 y el 
Acuerdo Municipal 020 del 2 de diciembre de 2025  (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, RAFAEL 
ANDRES PEÑARANDA FORERO identificado con C. C. No 88.266.568 de Cucuta en calidad de representante legal 
de ICSSA S.A.S identificada con NIT. 901.450.894-6 (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el 
Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes 
consideraciones:   
 

I. Que mediante Resolución No. 211 del 12 de mayo del 2026 la Entidad abrió el Proceso de Contratación 
número SA-010-2026 

 
II. Que mediante Resolución No. 327 del 24 de julio de 2026 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente las 
“Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 
de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas 
que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo 
anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les 
asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural 
de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben 
ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los 
términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 
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El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUECONDUCE DE LA VEREDA PALMAR ALTO A LA 
VEREDA ZAPATA SECTOR EL MAMEY EN EL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO 
ICCU-CTO-657-2025.   
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SA-009-2026, los cuales hacen parte integral 
del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios 
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía 
técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su 
propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados 
en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de UN (01) MES, contados a partir del acta de inicio, 
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos 
en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE, equivalentes a 57.11 
SMLMV para el año de suscripción del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUECONDUCE DE LA VEREDA PALMAR ALTO A LA VEREDA ZAPATA SECTOR EL MAMEY EN EL MUNICIPIO DE LA 

MESA CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU-CTO-657-2025.   

Nº 
ITEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  
DESCRIPCION 

UND
. 

CANTIDA
D 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL                                 
GENERAL PARTICULAR 

                  

1 
600.4 

P 
    

EXCAVACIONES VARIAS EN 
MATERIAL COMUN SECO A MANO 
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 8,78 $ 86.910,18  $ 763.071,38  

2 630.4     
CONCRETOS CLASE D, F´C = 3000 
PSI (BASES) 

M3 32,67 $ 1.022.287,21  $ 33.398.123,15  

3 630.7     
CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 
2000 PSI 40% RAJON PARA BASES 

M3 13,85 $ 719.252,03  $ 9.961.640,62  

4 671.1     
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 
2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR 

M3 20,67 $ 867.699,98  $ 17.935.358,59  

5 640.1     
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO 
DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 

KG 3.556,63 $ 10.667,93  $ 37.941.879,88  

        
AJUSTE AL PESO (según convenio 
ICCU) 

      ($ 73,61) 

SUBTOTAL OBRAS   $ 100.000.000,00           

 
   SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)        $ 100.000.000,00  
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    VALOR TOTAL        $ 100.000.000,00  

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.  DESCRIPCION  PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número 
entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al 
número entero del peso.  

ADMINISTRACION  A=  25% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO  I=  3% 

  

UTILIDAD  U=  5% 

TOTAL A.I.U  A.I.U.=  33% 

  

 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, 
estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. 
Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y 
específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número certificado disponibilidad 
presupuestal. 

Fecha certificado disponibilidad 
presupuestal. 

Valor certificado de disponibilidad 
presupuestal 

DIS-2026000367 18 de febrero de 2026 $100.000.000 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El Municipio de La Mesa cancelará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: 

a) ACTAS DE AVANCE PARCIAL: En Actas parciales hasta completar el ochenta por ciento (80%) del valor 
total del contrato. 

b) ACTA FINAL: Un Pago final correspondiente al saldo del valor del contrato ejecutado, mínimo el veinte por 
ciento (20%) que será cancelado a la entrega y recibo final del contrato a satisfacción del Municipio y previa 
liquidación del contrato. 

 
Dichos pagos se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos: 

• Informe de cantidades de obra ejecutadas, recibida a satisfacción por el Municipio 

• Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato. 

• Informe pormenorizado por parte del contratista y acta parcial y/o final de obra debidamente firmada por el 
contratista y el supervisor designado por el Municipio. 

• Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales. 

• Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato. 
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• Presentación de Factura y o cuenta de cobro cuando corresponda. 

• Copia del RUT. 

• Pago del FIC en cada corte. 

Por requisitos de ejecución se entienden que son actas parciales a satisfacción y/o de cumplimiento por parte del 
interventor y/o supervisor, bitácoras, memorias de cálculo de cantidades y las certificaciones de cumplimiento del 
sistema de seguridad social y aportes parafiscales. 

 
A los pagos se les efectuaran los respectivos descuentos por impuestos de ley y las contribuciones Municipales que 
se encuentren vigentes al momento de realizar el pago. 

NOTA 1: Para el primer pago se debe allegar el acta de vecindad, acta de socialización de la obra con la comunidad. 

NOTA 2: Para el pago final se debe adjuntar lo siguiente: 

Paz y salvo de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, de proveedores, de la comunidad representada 
a través de las Junta de Acción Comunal que corresponda a la ubicación del inmueble (si aplica), planos record (si 
aplica), pago FIC, bitácora, manual o recomendaciones de mantenimiento (si aplica), informe final, actas de recibo 
de la comunidad y póliza de estabilidad actualizada. 
 
Todos los pagos están sujetos al PAC del Municipio. 

PARÁGRAFO PRIMERO: el sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de reajuste, en 
consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: el MUNICIPIO no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el 
contratista en relación a los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del 
contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta y que no hayan sido reconocidos 
o avalados en el contrato suscrito entre EL CONTRATISTA y EL MUNICIPIO. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Para realizar el respectivo pago, el supervisor del contrato deberá certificar y emitir acta 
de cumplimiento y recibido a satisfacción del objeto contratado, previa aprobación del informe que al respecto 
presente el CONTRATISTA y verificación del cumplimiento de la obligación al sistema de seguridad social y aportes 
de parafiscales de acuerdo al artículo 23 de la ley 1150 de 2007. El contratista pagará todos los impuestos, tasas y 
similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana. 

PARÁGRAFO CUARTO. El Supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables 
y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para 
causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de 
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta 
no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 

 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de 
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las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 
En todo caso todos los pagos están sujetos a la aprobación del supervisor del contrato, certificación de 
cumplimientos de pago de seguridad social y demás trámites administrativos a que haya lugar. 

 
Dichos pagos se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos: 

 
1. Presentación de informe de actividades y/o ejecución del contrato. 
2. Acreditación de pagos de seguridad social integral, parafiscales e impuestos que haya lugar. 
3. Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato. 
4. Presentación de la factura cuando corresponda. 
5. Copia del RUT 

 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas 
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas 
en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en los estudios previos, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al treinta por 
ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el 
cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último 
año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. 
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En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 
  
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje 
anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, 
mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal para la ejecución del 
contrato. 
 
2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 

Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el 

objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad 

competente (cuando aplique intervenciones).  
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con 

la Entidad.  
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos 

existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de 

cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas 
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el 
uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos 
de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de 
sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona 
jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

17. El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC 
ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.  
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18. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que 
conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista 
considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra 
contratada por la entidad. 

19. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las actividades descritas en el numeral 
4.2.4 del Documento Base del Proceso de Contratación número SA-009-2026.  

20. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
  
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Para efectos del cumplimiento del objeto del presente proceso de selección, EL CONTRATISTA se compromete a 
cumplir las siguientes actividades:  
 

1. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y 
financieras estipuladas en los estudios y documentos previos, el pliego de condiciones, el contrato y de 
acuerdo con su propuesta, dentro del plazo establecido para tal fin.  

2. Poner a disposición del Municipio la maquinaria, herramienta y el personal necesario para su ejecución.  
3. Garantizar que la maquinaria y herramientas para la ejecución de la obra estén en perfectas condiciones para 

su funcionamiento y que se garantice de manera ininterrumpida la prestación del servicio.  
4. Los costos de transporte que genere la movilización de la maquinaría y herramienta menor dentro del 

Municipio, así como el traslado de esta desde su localización hasta el lugar de la obra corren por cuenta del 
contratista de tal forma que el valor del contrato sea totalmente para el objeto del contrato.  

5. Cancelar los salarios, y demás prestaciones a que haya lugar a los empleados de la obra.  
6. En caso de deterioro, avería o desgaste de la maquinaria, el contratista debe hacerse responsable de realizar 

el mantenimiento correctivo, cambio de repuestos y lo necesario para el funcionamiento de esta, sin costo 
adicional fuera del establecido en el contrato.  

7. El contratista deberá cumplir con la obligación de afiliación a seguridad social y riesgos laborales de él y los 
trabajadores que requiera para la ejecución del contrato.  

8. Coordinar con el Supervisor del contrato las actividades según el cronograma del contrato.  
9. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el interventor y el supervisor del contrato  
10. El CONTRATISTA deberá disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal contratado 

para las labores, el cual deberá cumplir con los requisitos exigidos por EL MUNICIPIO. En el caso de las 
actividades en las cuales el MUNICIPIO realiza el transporte o alquiler de la maquinaria, EL CONTRATISTA 
deberá realizar con anticipación la solicitud y concertar con el Secretario de Planeación e Infraestructura la 
respectiva programación.  

11. El CONTRATISTA y el persona vinculado a la obra deberá cumplir con los aportes a los Sistemas Generales 
de Seguridad Social y aportes Parafiscales, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de ley 789 de 
2002 y la ley 828 de 2003, y artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y la Ley 100 de 1993 el cumplimiento del pago 
mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación 
Familiar.  

12. El CONTRATISTA recibirá por parte de EL MUNICIPIO y con participación del SUPERVISIÓN, las zonas de 
trabajo.  
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13. El CONTRATISTA deberá aplicar la metodología presentada en la oferta para la ejecución de las actividades 
propias del proyecto, en donde se definan los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros a ser 
utilizados en el desarrollo del proyecto.  

14. El contratista cumplirá con todas aquellas establecidas en el Estudio de Conveniencia del presente proceso 
de Selección  

15. Suscribir el acta de inicio y de liquidación del contrato.  
16. Constituir la garantía única con sus amparos requeridos.  
17. Entregar un cronograma estimado de obra  
18. Elaborar, suscribir y presentar a el municipio las respectivas actas parciales de obra. (las cuales deben estar 

aprobadas por el interventor y/o supervisor según corresponda)  
19. Colaborar con el municipio en cualquier requerimiento que este haga. 

 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO 
 

1. Cumplir el contrato ejecutando las obras de acuerdo con los plazos, planos, especificaciones de 

construcción, cantidades de obra y precios unitarios contenidos en los Anexos al pliego de condiciones, al 

contrato, y en la propuesta presentada por el contratista y aceptada por EL MUNICIPIO. 

2. El contratista deberá contar con el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. 

3. Los precios consignados en el Presupuesto oficial de obra para cada ítem del presente contrato, serán los 

máximos que podrá pagar EL MUNICIPIO al contratista, así como lo concerniente al AIU. De cualquier 

manera, para efectos de los pagos, EL MUNICIPIO solo reconocerá hasta el cien por ciento (100%) del valor 

previsto para el precio unitario de cada ítem establecido en el contrato, siempre que el mismo no supere los 

precios unitarios consignados en el Presupuesto oficial de obra (FORMULARIO 1). 

4. Realizar por su cuenta y riesgo el transporte de los materiales y equipos necesarios para la ejecución de la 

obra.  

5. Llevar un registro fotográfico semanal donde se evidencie el inicio, ejecución y terminación de la obra, según 

las actividades descritas en el cronograma aportado por el contratista. 

6. Entregar al supervisor para su aprobación, la programación de obra. En caso de efectuarse modificaciones 

entregará la reprogramación respectiva. 

7. Conocer los lineamientos internos de supervisión emitidos por el municipio y permitir un adecuado ejercicio 

de supervisión técnica, administrativa, y financiera al contrato. 

8. Implementar medidas para impedir el acceso al área de trabajo de personal no autorizado.  

9. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el equipo de trabajo 

ofrecido. En caso de que, el contratista requiera cambiar el profesional o personal propuestos, deberá hacerlo 

con otro de un perfil igual o superior al que se retiró, previo visto bueno de la supervisión y aprobación del 

Municipio.  

10. Responder por el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 

ocupe en la ejecución de la obra, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal 

con el Municipio.  

11. Presentar ante la supervisión cuando se solicite, informes sobre el avance de los trabajos.  



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-10 Página 9 de 21 

Versión No. 5 

 

CONTRATO DE OBRA No.CO-156-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA MESA – NIT 890.680.026-7 e 
ICSSA S.A.S. – NIT 901.450.894-6 
 

Código CCE-EICP-IDI-10 Versión 4 

 
 

12. Realizar todas y cada una de las pruebas para el control del proceso y de calidad necesarias para garantizar 

que la infraestructura construida está correctamente construida con el fin de garantizar su funcionalidad y 

estabilidad, las cuales deberán pactarse previo al inicio de obras de conformidad con las normas y criterios 

aplicables y según el tipo y complejidad del proyecto. Los resultados satisfactorios de estas pruebas serán 

requisito previo para el recibo parcial y final de las obras por parte de la supervisión. 

13. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razón o con ocasión 

de la celebración y/o ejecución de este contrato.  

14. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza, libre de 

escombros.  

15. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del 

contrato.  

16. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) 

Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las 

actividades., b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen 

para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. Y 

d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes.  

17. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del 

contrato.  

18. Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné y chaleco o prenda 

de vestir, para su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que 

le indique el Municipio a través del supervisor del Contrato.  

19. Aplicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner 

en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.  

20. Velar por el estricto cumplimiento de las normas relacionadas con sismo-resistencia de construcciones, uso 

de tierras, ordenamiento territorial (E.O.T) espacio público y medio ambiente dentro de las cuales se 

encuentra entre otras el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 2041 de 2014, Norma NTC 

4595 y demás disposiciones reglamentarias en materia de licencias ambientales, planes de manejo y demás 

permisos y autorizaciones que se requieran.  

21. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, como consecuencia de los defectos 

de estabilidad.  

22. Demoler y reemplazar toda obra ejecutada que, según el análisis de calidad, resulte defectuosa o que no 

cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano 

de obra, bajo su costo, en el término indicado por el supervisor o EL MUNICIPIO.  

23. Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de 

los trabajos, registro de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos 

relevantes; debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con 

el cronograma de ejecución aprobado. Este documento debe estar firmado por el director de obra y el director 

de la supervisión y estar debidamente foliado.  
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24. Elaborar los planos récord de todos los diseños y planos arquitectónicos y demás, los cuales deberán ser 

entregados al municipio con el visto bueno de la supervisión, en el proceso de liquidación de la obra, en 

medio impreso y magnético bajo los mismos parámetros de los planos diseños entregados.  

25. Entregar a más tardar al recibo final de las obras el manual de operación y mantenimiento de todas las obras 

construidas y los equipos y accesorios instalados, en el cual deberá especificar los materiales e insumos de 

permanente uso y anexar el original de las garantías de todos los equipos.  

26. Entregar para la suscripción tanto de actas parciales como acta de recibo final de la obra, un registro 

fotográfico que evidencie el estado de las obras objeto del contrato antes, durante y después de la ejecución 

de actividades, acompañadas de las respectivas memorias de cantidades de obra detalladas.  

27. Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto al finalizar la ejecución de las obras.  

28. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 

29. Mantener actualizado al Municipio sobre el desarrollo y cualquier modificación que se produzca en el marco 

del contrato de obra derivado. 

 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
 

1. El CONTRATISTA deberá presentar periódicamente al Supervisor los documentos que certifiquen el 

cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del personal vinculado durante la ejecución del 

contrato. 

2. El CONTRATISTA deberá contar con las herramientas computacionales y programas (software) compatibles 

con los de EL MUNICIPIO, que deben incluir como mínimo lo siguiente: Procesador de palabras, Hoja de 

Cálculo, Control de proyectos.  

3. El CONTRATISTA tendrá la obligación de apoyar con el suministro oportuno de información, en los formatos 

adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las 

obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación oportuna de 

las actas de obra, cuentas de cobro, de ajuste y demás que se requieran y en general de todo lo requerido, 

para que EL MUNICIPIO disponga de información completa y actualizada sobre las obras del mismo.  

4. El CONTRATISTA deberá cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de la obra: 

 
4.1. Bitácora: Se contará con una bitácora, en donde el Contratista y Supervisor, deberán dejar anotado 

todo lo que sucede en la misma cada día (resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se 

dejarán consignados todas las órdenes, instrucciones y acuerdos entre el Contratista y Supervisor. Una 

vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada a EL MUNICIPIO para su custodia al 

suscribirse el Acta de Recibo Final de Obra. 

4.2. Presencia en obra: El CONTRATISTA deberá controlar la permanencia en los frentes de obra, del 

director de obra, el profesional residente y de todo el personal requerido. La presencia del maestro 

general no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por algún motivo se programan trabajos en horas 

nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberá contarse con la presencia del 

profesional residente y auxiliar de obra. 
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4.3. Reuniones y actas de obra: Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados 

a conocer a EL MUNICIPIO, se harán reuniones donde se acordarán y detallarán los trabajos 

correspondientes. A estas reuniones deberán asistir representantes del Contratista y Supervisor. De 

cada reunión, se levantará un acta por el supervisor y será firmada por los que intervinieron en ella. Se 

verificará estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los Términos del 

contrato. El CONTRATISTA deberá cumplir con estos requisitos, y en cualquier momento deberá poder 

demostrar el cumplimiento de los mismos. 

4.4. Obras adicionales: Cuando por algún motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el 

contrato, previamente y de común acuerdo entre El Municipio, Supervisor y el Contratista, se 

convendrán los precios, la forma de pago y las especificaciones correspondientes a través de una 

modificación del contrato. Por ningún motivo se podrán ejecutar los trabajos sin haber sido previamente 

aprobados entre las partes y modificado el respectivo contrato. En todo caso, si el CONTRATISTA 

ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, serán a riesgo propio y por esta razón no podrá 

hacer alguna reclamación posterior. 

4.5. Seguridad Industrial: El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones que sobre 

seguridad Industrial haya emitido el Ministerio de la Protección Social, así como las normas vigentes de 

ENTIDAD CONTRATANTE correspondientes. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la 

integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberá 

adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando el Supervisor establezca que existe 

incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informará, en primera instancia a EL 

MUNICIPIO para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento. Los trabajadores involucrados 

en la obra deberán hacer uso de chalecos, cascos, botas, vallas informativas y demás elementos 

distintivos. El CONTRATISTA debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad 

industrial y salud ocupacional vigente en el país e igualmente con las normas vigentes de ENTIDAD 

CONTRATANTE correspondientes. 

4.6. Memoria de Cálculo: Para la radicación de cuentas se debe allegar la memoria de cálculo de la 

totalidad de los ítems ejecutados, junto con el plano récord de obra. Estos documentos deben ser 

avalados por el Supervisor. 

4.7. Aspectos de seguridad: (a) El CONTRATISTA es el responsable de la seguridad de la obra, por lo 

que deberá contratar la vigilancia de la misma. (b) El CONTRATISTA no deberá acceder a peticiones o 

amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.  

4.8. Confidencialidad de la información: El CONTRATISTA deberá mantener la reserva profesional sobre 

la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.  

4.9. Pólizas y Garantías: El CONTRATISTA deberá mantener vigentes todas las pólizas y garantías que 

amparan el contrato durante su ejecución, liquidación y responsabilidades futuras. 

  
OBLIGACIONES DE CARÁCTER PRESUPUESTAL Y FINANCIERO 
  

1. El contratista deberá presentar al Supervisor, actas de recibo parcial de obra ejecutada para su aprobación 

y trámite de pago.  
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2. El contratista deberá radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y efectuar los ajustes requeridos 

por El Supervisor dentro de los plazos oportunos para su adecuado trámite.  

3. El contratista deberá presentar a la supervisión los soportes de las facturas para su aprobación.  

4. El contratista deberá pagar los impuestos a que haya lugar.  

5. El contratista deberá cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del 

contrato.  

 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

1. El contratista elaborará en conjunto con el Supervisor el acta de liquidación final del Contrato, en los términos 

que indica la Ley y de acuerdo con las disposiciones de ley. 

2. Para la liquidación del Contrato, el contratista participará en la determinación de las cantidades finales de obra 

ejecutada, en la corrección de defectos y en la adecuación final de las zonas de las obras objeto del contrato. 

3. El Supervisor se asegurará del establecimiento de las pólizas requeridas, por parte del contratista, para la 

terminación del Contrato. 

4. Servicios preliminares y complementarios: Las labores de replanteo de la obra, investigación de 

interferencias, exploraciones de campo y ensayos de laboratorio de suelos y elaboración de planos de obra 

construida, se regirán por la especificación correspondiente de EL MUNICIPIO, estarán a cargo del 

CONTRATISTA, no tendrán ítem de pago por separado y sus costos deberán estar incluidos en los precios 

unitarios de los ítems correspondientes o en los gastos administrativos del contrato.  

5. Certificación de materiales y suministros: Los suministros que realice el CONTRATISTA serán 

permanentemente controlados por el Supervisor. El CONTRATISTA deberá velar por su calidad, oportuna 

disposición en la obra y por el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas correspondientes.  

 
En caso de suministro de materiales por parte de EL MUNICIPIO, el CONTRATISTA deberá solicitarlos 
oportunamente, y será responsable de su almacenamiento en los sitios de los trabajos, la seguridad y su 
correcto uso para las necesidades de la obra.  
 
Todos y cada uno de los suministros utilizados por el CONTRATISTA en la obra deberán cumplir con las 
indicaciones consignadas en las normas técnicas de EL MUNICIPIO u otras normas nacionales o 
internacionales aprobadas por esta. 
 
Si por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, el Supervisor exigirá el 
retiro y/o demolición de la parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales y suspenderá la 
obra hasta que el CONTRATISTA reemplace los materiales por otros que cumplan con los requisitos exigidos 
por EL MUNICIPIO y entregue el certificado de conformidad. 

 
6. Control de calidad de concretos y materiales pétreos: El CONTRATISTA será responsable por el control 

de calidad de los concretos y materiales pétreos que requiera la obra y por los procesos constructivos 

utilizados de acuerdo con las Normas y Especificaciones Técnicas adjuntas. También será responsable por 

los ensayos requeridos para verificar la calidad de estos materiales, Los costos en que incurra el 
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CONTRATISTA por este concepto deberán estar incluidos dentro de los gastos administrativos del contrato 

y no tendrán ítems separados de pago.  

7. Compromisos ambientales del CONTRATISTA: El CONTRATISTA será responsable por cualquier 

incumplimiento de las normas referidas al tema social y ambiental.  

Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir obligatoriamente y a cabalidad las normas establecidas por 
la Corporación Autónoma Regional - CAR, la cual tiene prioridad y reemplaza las indicaciones que le sean 
contrarias. El Supervisor vigilará y velará por el cumplimiento de la misma por parte del CONTRATISTA.  
 
El CONTRATISTA velará porque no permanezcan al lado de las excavaciones, materiales sobrantes de las 
mismas o de las labores de limpieza y descapote; por lo tanto, el transporte de estos deberá hacerse en forma 
inmediata y directa desde la excavación y áreas despejadas hasta el equipo de acarreo. Dichos materiales 
deberán ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el CONTRATISTA y aprobados por la 
autoridad ambiental competente y/o El municipio. El Supervisor verificará que la disposición de los escombros 
sea legal y que se haga de forma adecuada. En caso de que el material de excavación sea aceptado como 
relleno, se procederá como lo establecen los términos de condiciones de la obra.  

 
INFORMES 
 
El CONTRATISTA realizará y entregará al Supervisor para su aprobación, informes de acuerdo con lo especificado 
por EL MUNICIPIO. Adicionalmente el CONTRATISTA deberá presentar lo siguiente: 
 

1. INFORME PARCIAL 

 
El CONTRATISTA presentará parcialmente de acuerdo al porcentaje facturado los informes de avances Técnicos, 
Administrativos y Financieros, acompañados por fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos y 
del Contrato, en todos sus aspectos. Estos informes incluirán una evaluación permanente de las cantidades de obra 
ejecutada e índices de gestión mensual. Se incluirá un registro de las notas que sean cruzadas entre el Supervisor, el 
CONTRATISTA y EL MUNICIPIO.  
Los costos en que se incurra para la preparación y presentación de los informes, correrán por cuenta del 
CONTRATISTA y deberán estar incluidos en los gastos administrativos del contrato.  
 

2. INFORME FINAL 

 
El CONTRATISTA entregará a la supervisión Al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido será como 
mínimo, el siguiente:  
 

• Aspectos contractuales.  

• Descripción de los trabajos.  

• Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo).  

• Balance económico del Contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de pagos, reclamaciones sí se 

presentan, trabajos extras o adicionales sí se causan).  

• Planos récord, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.  

• Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas.  
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Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los problemas más 
comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente 

Contrato. 
2. Recibir la información necesaria para el desarrollo del objeto contractual. 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de 

selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.   
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente 

Contrato. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá 
por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de 
sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a EL MUNICIPIO de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que 
se generen por daños y lesiones causadas a personas o propiedades de terceros ocasionados por EL CONTRATISTA, 
sus subcontratistas o proveedores durante la ejecución del contrato de obra. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el treinta por ciento (30%) de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes a un (01) SMMLV  por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con 
el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma 
obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
2. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el  cuarenta por ciento (40 %) de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a un (01) SMMLV  por cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas: 
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Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del 

contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, 

en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto 
del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 
0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor. 

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se 
causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha 
acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 
0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa 
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de 
salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una 
multa equivalente a 2 salarios mínimos o mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen 
el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude 
al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado 
con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de 
las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán 
imponer nuevas multas. 
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Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que 
rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de 
forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de 
imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, 
por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud 
del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del 
contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en 
virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la 
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la 
correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente 
resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud 
de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier 
otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
  
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento 
en original a la Entidad dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y 
requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
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Característica  Condición  

Clase 
 Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 

saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio 
autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

 Municipio de La Mesa identificada con el NIT 890.680.026-7  

Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca identificado con NIT 900.258.711-1 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

  

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

10% Del valor total del 
contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

10% Del valor total del 
contrato. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

CINCO (5) años 
contados a partir  
de la fecha de 
suscripción del acta de 
recibo final del objeto 
contratado. 

10% Del valor total del 
contrato. 

 

Tomador  

•  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir 
razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

•  • Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 
contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
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El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al 
recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a 
llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (05) 
años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no 
realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a 
afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de 
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las 
siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Municipio de La Mesa identificada con el NIT 890.680.026-7  
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca identificado con NIT 900.258.711-1 y el 
contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200) Smlmv 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Municipio de La Mesa identificada con el NIT 890.680.026-7 e Instituto de 
Caminos y Construcciones de Cundinamarca identificado con NIT 900.258.711-1 
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Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada 
pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido 
para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida 
por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de 
la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  
 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y 
el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate 
y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que 
haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, 
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por 
las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los 
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad 
podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de 
sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades 
mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
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CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y 
expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás 
disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término 
para la liquidación del contrato será de cuatro (04) meses. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones 
que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la 
Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, 
y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los 
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas 
frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. 
Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la Vía que conduce de la vereda Palmar Alto 
a la vereda Zapata sector El Mamey según documentos del proceso de contratación SA-009-2026 y el domicilio 
contractual es La Mesa, Cundinamarca. 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, 
regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 
jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
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5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 
 
 

El contratista acepta de manera inequívoca el contenido del contrato electrónico y sus anexos con la aceptación de 
esté, a través de la plataforma SECOP II. 
 
EL MUNICIPIO                                                                EL CONTRATISTA  
 
 
Original firmado                                                                          original firmado  
LAURA MARCELA LONDOÑO RODRÍGUEZ               ICSSA S.A.S 
Alcaldesa Municipal               NIT 901.450.894-6 
                RAFAEL ANDRES PEÑARANDA FORERO 

                        Representante Legal 
 
 

 Nombre Cargo Firma 

Proyectó RC, Asesores, Consultores y Abogados S.A.S Asesoría Jurídica externa  

Aprobó John Erick Tellez Ibañez Jefe Oficina Asesora de Jurídica y Contratación   

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por 
lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. 

 
 
 


