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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA “ADECUACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION
Y DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS CUARTOS FRIOS DE ENFRIAMIEN DEL
HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER” 3
DEPENDENCIA QUE PROYECTA OFICINA JURIDICA
FECHA JULIO DE 2026
MODALIDAD CONTRATACION DIRECTA

Se procede a elaborar el estudio de conveniencia y oportunidad de conformidad con lo estipulado en el Capitulo Il Planeacion
Contractual, Articulo 25, de la Resolucion No. 356 del 25 de septiembre de 2024 por medio de la cual se compilan las normas
del Manual de contratacion de la ESE HUS.

1. DESCRIPCION NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER Y SU JUSTIFICACION
El Hemocentro de Santander de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander cumple una funcién critica dentro de la red de

servicios de salud, al encargarse de la captacion, procesamiento, almacenamiento y suministro de hemocomponentes
necesarios para la atencion de pacientes del departamento y la region.

Actualmente, el Hemocentro cuenta con la siguiente infraestructura de almacenamiento en frio:

* Un (1) cuarto frio para componentes de uso, compuesto por camara de enfriamiento y camara de
congelacion.

* Un (1) cuarto frio para componentes en cuarentena, igualmente dotado con camara de enfriamiento y
camara de congelacion.

* Un (1) cuarto frio de seroteca, destinado al almacenamiento de muestras de sangre tomadas a los

donantes, las cuales deben conservarse por un periodo minimo de tres (3) afios conforme a los
lineamientos sanitarios y de trazabilidad.

Los dos primeros cuartos frios estan destinados al almacenamiento de bolsas de sangre y hemocomponentes provenientes

de las donaciones recolectadas, los cuales requieren condiciones estrictas y controladas de temperatura para garantizar la
calidad, seguridad y viabilidad de los productos sanguineos.

No obstante, actualmente los cuartos frios de componentes de uso y de cuarentena presentan fallas en su sistema de
refrigeracion, ocasionando que las camaras de congelacion se encuentren fuera de servicio.

Como medida contingente, las bolsas de sangre han debido trasladarse al cuarto frio de seroteca, espacio que no esta

disefiado ni habilitado para este propdsito, generando problematicas operativas, sanitarias y de cumplimiento normativo, tales
como:

* Uso inadecuado del cuarto frio de seroteca, comprometiendo la correcta segregacion de areas.
L

Almacenamiento de muestras de donantes en congeladores no destinados para conservacion a largo
plazo, afectando la trazabilidad.

* Riesgo de incumplimiento de normas sanitarias, de habilitacion hospitalaria y de bancos de sangre.
* Incremento del riesgo de pérdida de hemocomponentes por fallas en la cadena de frio.
* Posibles impactos en la seguridad transfusional y la continuidad del servicio.
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Por otra parte, el cuarto frio de seroteca fue intervenido el afio anterior por fallas en compresor, fugas en la condensadora y
tuberias, y desgaste de componentes; sin embargo, actualmente no opera al 100% de su capacidad.

Teniendo en cuenta lo anterior y la naturaleza critica de estos espacios que almacenan insumos, reactivos y hemo
componentes esenciales para el funcionamiento del hemocentro, se hace urgente elaborar y ejecutar un plan de mejora y/o

modemizacion que resuelva de manera definitiva los problemas presentados, teniendo en cuenta que el INVIMA realiza
inspecciones periodicas de verificacion del buen funcionamiento de los cuartos.

Las inspecciones realizadas a los cuartos frios de componentes de uso y componentes en cuarentena evidencian:

Fugas de gas refrigerante.

Deterioro del evaporador, ventiladores y aspas.

Sistema de resistencias defectuoso que produce escarcha por descongelamiento inadecuado.
Fallas en desagiies y sistema de deshielo que generan acumulacion de agua y filtraciones.
Desgaste de compresores, valvulas, bielas y cojinetes por fatiga mecanica.

Adicionalmente, el sistema de monitoreo y control de temperatura SITRAD se encuentra desactualizado y sin capacidad de

comunicacion, impidiendo la recepcion de alertas preventivas para la proteccion de hemocomponentes y reactivos de
diagnostico in vitro (RDI).

Esta situacion representa un riesgo operativo, sanitario, economico y de calidad, ya que podria generar:

o Contaminacion cruzada en la bodega de insumos.
o Deterioro de reactivos y hemocomponentes.

¢ Resultados erréneos en diagndstico.

e Pérdidas econdmicas significativas.

 Riesgos para la seguridad del paciente

LaE.S.E. HUS, en su politica de mejoramiento continuo, busca garantizar la prestacion de servicios con instalaciones optimas,

tecnologia actualizada y continuidad operativa, reduciendo tiempos de inactividad y costos asociados a mantenimientos
correctivos recurrentes.

De acuerdo con el Decreto 1769 de 1994 y el Decreto 1617 de 1995, el mantenimiento hospitalario comprende las actividades
técnico-administrativas orientadas a prevenir averias, restablecer la infraestructura y mejorar el funcionamiento de los equipos
hospitalarios, incluyendo equipos de refrigeracion, cuartos frios y sistemas de apoyo hospitalario.

La naturaleza critica de estos espacios exige la ejecucion de un plan integral de modernizacion, considerando ademas las

inspecciones periodicas del INVIMA y la necesidad de actualizacion del sistema de monitoreo continuo con alarmas para
hemocomponentes y reactivos.

Un cuarto frio en un hemocentro es esencial para:
1. Conservacion de componentes sanguineos.
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Estabilidad de la cadena de frio.

Prevencion de contaminaciéon microbiologica.

Seguridad transfusional de los pacientes.

Cumplimiento de normas sanitarias nacionales e internacionales.

Qe G, X

En consecuencia, se hace necesaria la ejecucion del proyecto “ADECUACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION Y DE
LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS CUARTOS FRIOS DE ENFRIAMIENTO Y CONGELACION DEL HEMOCENTRO
DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER”, el cual contempla:

Reemplazo y modernizacion del sistema de refrigeracion.
Adecuaciones de obra civil y solucion de filtraciones.

Restablecimiento de la segregacion funcional de areas.

Actualizacion del sistema de monitoreo y alarmas.

Fortalecimiento de la seguridad transfusional y cumplimiento normativo

Por lo anterior, se hace necesario adelantar la estructuracion del proceso de contratacion del proyecto, cuya ejecucion
permitira garantizar la continuidad del servicio del Hemocentro, minimizar riesgos sanitarios, asegurar la calidad de los
productos sanguineos y cumplir con la normatividad vigente en materia de habilitacion, bioseguridad y seguridad del paciente.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR.
2.1. OBJETO

“ADECUACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION Y DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS CUARTOS FRIOS

DE ENFRIAMIENTO Y CONGELACION DEL HEMOCENTRO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTANDER”.

| 2.2. ALCANCE DEL OBJETO. |

La ESE HUS con la presente contratacion busca garantizar la continuidad del servicio del Hemocentro, minimizar riesgos

sanitarios, asegurar la calidad de los productos sanguineos y cumplir con la normatividad vigente en materia de habilitacion,
bioseguridad y seguridad del paciente.

| 2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS. ]

METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

Para la ejecucion del contrato se encuentran establecidos las especificaciones técnicas, las cantidades de obra y los precios

unitarios, por lo tanto, el sistema de pago corresponde a PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, los
cuales deberan ser conformes a los precios establecidos en la lista de precios unitarios entregada, se determin6 un

Presupuesto para la ejecucion del contrato, incluyendo A.U, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
hubiere lugar.

EI CONTRATISTA debera incluir en su propuesta econémica, el valor de los siguientes costos; COSTOS INDIRECTOS Para
la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de: ADMINISTRACION  Personal
profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del proyecto. v Gastos de oficina. v Costos
directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), viaticos, tramites, arriendos de
oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, vallas, campamentos,
sefializacion, implementacion del plan de gestion social, implementacion de plan de gestion de calidad, implementacion de
protocolos de manejo de bioseguridad, cerramiento provisional de las obras, pruebas y ensayos de laboratorio entre otros. v/

Informes mensuales, finales y aquello exigidos por la CONTRATANTE. v Impuestos y tributos aplicables. UTILIDAD v Se
establece de acuerdo con las condiciones macroeconémicas del pais.

VER ANEXO C. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

| 2.4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. |

A. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

1. Obrarcon lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier
otra situacién que obstruya la normal ejecucion del contrato.
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2.
3.
4.

10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22,

Revisar, analizar y verificar la documentacion aportada por el estructurador del Proyecto.

Disponer del personal necesario para la ejecucion del contrato, desde el momento en que el supervisor asi lo solicite.
Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el SUPERVISOR por esta
causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o Ia suspension de los trabajos.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi como las
normas vigentes. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo
que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato
y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto.
Cuando la SUPERVISION establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA
informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por presunto
incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo, protocolos de bioseguridad y
salud ocupacional vigentes en el pais.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del contrato.
Presentar al supervisor el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo establecido en el
numeral de “PERSONAL MINIMO”, previo al inicio del contrato.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

Participar a través del representante legal o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de obra a
los cuales podra asistir las entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de seguimiento son
reuniones de las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos
los acuerdos establecidos ademas de realizar una revisién del estado actual del proyecto, en dicho comité se pueden
establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes presentados, entre otros: en pro de
cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente
y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indigue para ello.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en el
contrato.

Participar y apoyar a LA CONTRATANTE en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la
ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del
contrato.

Colaborar con LA CONTRATANTE en el suministro y respuesta de la informacion correspondiente ante cualquier
requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacion con la ejecucion, desarrollo o
implementacion del contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen de LA CONTRATANTE, de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacion
expresa y escrita de las partes ningln funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte
para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

Velar porque la CONTRATANTE se mantenga indemne de cualquier reclamacion de terceras personas,
subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucion del
contrato

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o terceras
personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA, sus
dependientes subordinados o subcontratistas.

Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.
Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso

Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 738 del 26 de mayo de 2021, o las normas que los modifiquen,
adicionen y/o sustituyan, en relacion con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio
de Salud y Proteccion Social.

Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento del mismo.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS FINANCIERAS

23. Verificar junto con el supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera suscribirse el acta respectiva,

24,

25.

26.

de manera mensual o quincenal.

Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con
la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que la CONTRATANTE o el
CONTRATISTA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, asi como
las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados
por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta economica.

Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales
como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a la CONTRATANTE y la
aprobacion por parte de la supervision de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del
contrato. En todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los
procedimientos establecidos por LA CONTRATANTE.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

27. El director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el

28.

29.

30.

3.

32,

33.

34.

35.

36.

Supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones
no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual debera
realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en
lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion
familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.
Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caréacter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA DE OBRA al momento de
la presentacion de su propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del
CONTRATISTA DE OBRA con LA CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el cumplimiento
de normas de seguridad y salud en el trabajo y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, de conformidad con lo establecido en los términos de
referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en dptimas condiciones fisicas y mentales para
el desarrollo de las actividades asignadas.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa

Contemplar en su propuesta econoémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos
de seguridad industria, elementos de bioseguridad y la dotacién de su personal. LA CONTRATANTE no hara
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de multas y sanciones el
incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad y salud en el trabajo.

Presentar al supervisor, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de
pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos por parte de la
supervision.

Presentar mensualmente al supervisor, seglin sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes de pago al sistema
de seguridad social integral y ARL de su personal.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

Dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, previo a la suscripcion del acta de Inicio del
Contrato, el supervisor verificara y aprobara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:
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37. EL CONTRATISTA entregara en los tiempos establecidos, los documentos soporte que acrediten la calidad y
experiencia del personal profesional requeridos la ejecucion del contrato. EL SUPERVISOR verificara y aprobara el
cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucion del
contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el
personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. Asi mismo, verificara los soportes de
afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

38.EL CONTRATISTA entregara en los tiempos establecidos, los documentos que contengan la metodologia y
programacion de actividades. EI SUPERVISOR aprobara la metodologia y programacion de actividades presentada
por el CONTRATISTA, en la cual se establecera la programacion incluyendo secuencias, duracion (fecha de inicio y
fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos (maquinaria y/o equipos) y humanos, con sus respectivos
rendimientos, método de seguimiento y monitoreo a la programacion utilizando un software tipo Project, o similar, en
un diagrama de barras discriminado por semanas y conteniendo para la programacién con rendimiento e insumos
para el respectivo seguimiento y control. El plan de trabajo y Ia programacion realizada deberan contemplar las
afectaciones que se puedan presentar en la infraestructura existente.

39. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos y de suministro de compra y
entrega de insumos. Debera especificar la jomada de trabajo a utilizar en la ejecucién de la obra, indicando dias y
horas laborales para cada una de las semanas.

40. Flujo de inversion del proyecto: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del proyecto, expresado
en pesos conforme a la oferta econémica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos del contrato debera
realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacion software tipo Project o similar, por cada una de las
actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por semana.

41. Programa detallado de compras e insumos: El Contratista debera presentar el programa de compras e insumos de
los materiales, equipos y elementos requeridos para la correcta ejecucion del proyecto

42.El SUPERVISOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias del Contrato correspondan con lo
exigido en el presente documento, para efectos de su presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

43.El CONTRATISTA, debera ademas presentar previo al inicio a la Supervisién ylo la CONTRATANTE, para su
aprobacion el analisis de los precios unitarios (APU’S) que soportan la propuesta econémica presentada por el
CONTRATISTA.

44. Adicionalmente antes del inicio debera presentar de forma discriminada el calculo del AlU de la Obra Civil estimado
para la elaboracion de su propuesta econdmica.

45. Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion de

los mismos no se procede con la firma del documento por causa injustificada, la entidad podra expedir el acta de
inicio del contrato.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL SITIO DE LAS OBRAS

46. Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que se apruebe
por la SUPERVISION, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos.
Debera tener como minimo dos con cincuenta (2.50) metros de altura y la totalidad de la sefalizacion preventiva
necesaria para la segura circulacion del personal de obra y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual
forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de la obra.
Estos costos estan asumidos en la Administracion del proyecto.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

47. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demés elementos necesarios,
asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo y joradas solicitadas por el Supervisor; de acuerdo
con la propuesta presentada por el CONTRATISTA.

48. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en Ia
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de
los mismos en el sitio de la obra.

49. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para su

explotacion. El CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de
los trabajos
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50. Garantizar y acreditar ante la supervision, la certificacion de calidad de los materiales y elementos utilizados para la
ejecucion de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio y el plan metrolégico de los
equipos a utilizar.

51. Garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en la misma. Para ello debera mantener los frentes de obra y
de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

52. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demés pruebas que se requieran o
soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen enla obra. En cumplimiento
de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la supervision los documentos que permitan acreditar que
los equipos utilizados para los diferentes ensayos se encuentren debidamente calibrados.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

53. Ejecutar la obra civil y arquitectonica de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra que la
ESE HUS proyect6 en los anexos técnicos.

54. El contratista se compromete a presentar el anlisis de precios unitarios, previo a la suscripcion del acta de inicio.

55. El contratista estara OBLIGADO a cumplir con el plazo contractual.

56. Presentar la programacion de la ejecucion de la obra civil en diagrama de barras por capitulo de construccion.

57. Cuidar los bienes de la ESE HUS y de las areas que sean asignadas para las actividades a desarrollar y asi mismo
responder por el cuidado de las obras durante la ejecucion del contrato.

58. Ejecutar los trabajos contratados con calidad y utilizar materiales de primera calidad.

59. No ejecutar obras adicionales sin la autorizacion de la supervision asignada previo aval del ordenador del gasto de
la E.S.E HUS.

60. Acatar las sugerencias, instrucciones y modificaciones impartidas por el supervisor del contrato previa suscripcion y
acta de obra; y obrara con lealtad y buena fe, evitando que se presente dilaciones en la ejecucion del contrato.

61. Dejar las areas intervenidas diariamente en condiciones de aseo y limpieza satisfactorias para no intervenir con la
prestacion del servicio

62. Suministrar tanto en calidad, calidad y tiempo todo el personal, equipos, maquinaria, herramientas y demas
elementos que sean necesarios para la ejecucion de las actividades previstas en el contrato.

63. Realizar la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra, vecino
y tercero; medida que hace parte del plan de emergencia y desastres en aras del cumplimiento al indice de seguridad
hospitalaria ISH.

64. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo para la ejecucion del
contrato.

65. El contratista al final de la construccion y previo a la liquidacion del contrato debe entregar los planos AS-BUILT
(definitivo de la construccion) en original y dos copias en medio fisico y magnético.

66. Retirar los materiales sobrantes y mantener la obra permanentemente en estado de limpieza como también a la
entrega de la obra.

67. Presentar los planos para aprobacion por parte de la supervision.

68. Presentacion a la supervision de los diagramas, secuencias, arquitectura de red, rutas de cableado y cuadro de
conexiones del sistema de control.

69. Diligenciar la bitacora de obra.

70. Presentar a la supervision los protocolos de prueba y arranque de los diferentes sistemas instalados.
71. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecucion del

mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o cualquier aspecto técnico referente al
mismo

72. Mantener vigente la garantia Unica y las demas garantias por el tiempo pactado en el contrato y por el monto

asegurado, asi como de las modificaciones que se presenten durante la ejecucion.

Presentar informes especiales que le sean solicitados por la supervision del contrato, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la solicitud o con la oportunidad alli requerida.

Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo persona y proveedores de bienes y servicios
que ocupe en la ejecucion de las obras, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos
necesarios no daran lugar al surgimiento de ningln tipo de vinculo laboral entre el personal natural y/o juridico

subcontratado y la E.S.E HUS, de tal forma que bajo ninglin concepto tenga que asumir responsabilidades legales
a cargo del contratista.

73.

74,
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75.

76.

7.

78.

79.
80.
81.
82.

83.
84.

85.
86.
87.
88.
89.
90.

9.

92.

93.

94.

95.

Autorizar por parte de la E.S.E HUS a través del supervisor, el cambio de las especificaciones, obras adicionales o
modificaciones al disefio original, estos cambios para ser validos deberan constar por escrito y de acuerdo al
procedimiento sefialado en el manual de contratacion de la entidad, previo aval del ordenador del gasto.

Llevar el registro de la ejecucion contractual de acuerdo a los formatos y las disposiciones que para tal efecto
establezca la ESE HUS.

El contratista estara obligado a trabajar bajo las condiciones que se requiera para no alterar la funcionalidad del
servicio.

Garantizar las normas de seguridad y salud en el trabajo | para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos:
1. Elementos de seguridad y salud en el trabajo para obreros y todo el personal de obra, 2. Manipulacion de equipos,
herramientas, combustibles, y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3. Todo el contenido de
seguridad y salud en el trabajo debe acogerse a las normas vigentes, ademas de esto debera dotar al personal de
los elementos (elementos de seguridad y salud en el trabajo para obreros y todo el personal que interviene en cada
una de las actividades, normas de seguridad en la manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que utilicen para cumplir con el objeto) estipulados de acuerdo a la legislacion vigente y de acuerdo a las
necesidades del trabajo que desempefien los trabajadores a fin de garantizar todas las normas de seguridad y salud
en el trabajo y de salud ocupacional para la ejecucion del contrato.

Responder por la buena calidad de los materiales y elementos en el objeto del contrato.

Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.

El contratista debera realizar la sefializacion de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de
las normas adoptadas.

El contratista por su cuenta y riego debe obtener los permisos ambientales que sean necesarios para la correcta
ejecucion de la obra.

Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestes, ecologicas e industriales necesarias.

El contratista debera contar con los permisos de las autoridades competentes para la extraccion y/o disposicion del
material comun.

El contratista debera entregar las obras geo-referenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacion del
sitio de la obra (GPS)

EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y (nico responsable de entregar la obra funcionando en las
condiciones contratadas.

Capacitara al personal que disponga el hospital sobre el adecuado funcionamiento, operacion y manipulacion de los
equipos instalados.

Entregar los manuales de operacion, catélogos, los data sheets de los equipos, las hojas de vida, fichas técnicas.
Entrega de los planos finales de construccion.

Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y
a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras.

Demoler y reemplazar o reparar segin el concepto del supervisor, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por
el supervisor o LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segn el analisis de calidad, o
que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de
obra.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes que
tenga el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados
contractualmente.

EI CONTRATISTA debera implementar, frentes de trabajo simultaneo, para la ejecucion de las obras de conformidad
con lo solicitado por la Supervision. Cada frente de trabajo debera contar con el equipo suficiente que requiera el
CONTRATISTA, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del
proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas de manera clara e independiente en la metodologia de
trabajo a implementar por parte del CONTRATISTA. Asi mismo, debera garantizar el equipo técnico suficiente para
dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones tecnicas del presente proceso.
En caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecucion normal de la obra, previa aprobacion por parte de la
SUPERVISION, se podra aumentar el nmero de frentes de trabajo para reducir el horario de la jomada.

Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Supervision indicando y dejando expresas
las horas de inicio y terminacion, asi mismo las jornadas adicionales.
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96. Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios siguientes a la
terminacion del contrato.

97. Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que se ocasione en el sitio de
la obra con ocasion de la ejecucion del proyecto.

98. Adoptar e implementar las medidas técnicas, sociales, ambientales, sanitarias, industriales necesarias para no poner
en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y
proveedores.

99. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las especificaciones
técnicas propias del mismo.

100.Implementar el Plan de aseguramiento de Calidad de la Obra.

101.Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucion del contrato.

102.Realizar por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso,
hasta la entrega a satisfaccion a la supervision.

103.El sistema constructivo propuesto por el CONTRATISTA debera cumplir con las normas vigentes aplicables

104.E| sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y buen
funcionamiento durante su vida en servicio.

105.Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo.
“ESPECIFICACIONES TECNICAS".

106.Solicitar y justificar con la debida antelacion a la supervision las modificaciones contractuales que se llegaren a
presentar para la terminacion de la obra, cuando asi se requiera.

107.El CONTRATISTA de obra debe garantizar la entrega de los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas
en los diferentes frentes de obra donde se desarrollara el proyecto.

108.Llevar una bitacora diaria de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones
tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las ordenes de SUPERVISION, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, efc., de
manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada para la misma. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el
residente y el director de la SUPERVISION. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de la
CONTRATANTE.

109.Las demés obligaciones que se ordenen en la Ley para este tipo de contratos y las que se deriven del objeto de
contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ADMINISTRATIVAS

110.Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el

proyecto que se soliciten por parte del SUPERVISOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras,
asi como de los materiales y deméas elementos que se instalen en la obra.

111.Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberan contener el informe mensual, y las cuales deben
ser aprobadas por la SUPERVISION y avaladas por la CONTRATANTE y contener lo siguiente:

a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.

Avance de cada una de las actividades programadas, anélisis del avance y las acciones implementadas y a

implementar para la ejecucion correcta y en el tiempo de la obra

Registros fotograficos.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad y salud en el trabajo.

Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.

Manual de operacion y mantenimiento con las respectivas recomendaciones, ajustes y garantias de calidad de los
materiales y equipos y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan, y cual debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas.

112.Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la SUPERVISION y avalados por la
CONTRATANTE

113.Presentar a la CONTRATANTE con la aprobacion de la SUPERVISION, en medio impreso y magnético el plan de
Gestion de Riesgo.

b e 1 (o 4 M ~ i
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114.EL CONTRATISTA debera contar con una comisién de topografia disponible en obra para el replanteo de la misma
y la verificacion de niveles de excavacion y funcionamiento de las obras construidas.

115.EI CONTRATISTA no podra ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente
haya sido aprobado por la Supervision y se haya suscrito la respectiva modificacién al contrato. Cualquier item que

ejecute sin la celebracion previa de la modificacion al contrato, sera asumido por cuentay riesgo del CONTRATISTA,
de manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto.

116.Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la SUPERVISION y avalado por la CONTRATANTE
B. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

Prestar a entera satisfaccion el servicio.

Prestar la colaboracion necesaria para el desarrollo del objeto del contrato.

Realizar la afiliacion y correspondientes aportes al sistema de seguridad social integral, segun lo establecido en numeral
7 del articulo 5 del Decreto 1429 de 2010 y el Articulo 2.2.2.1.24 del Decreto 036 de 2016.

Dar estricto cumplimiento a las normas que rigen el contrato sindical, en consecuencia, debera garantizar los derechos
constitucionales y legales de sus afiliados participes.

Otorgar las polizas dentro de los términos que solicite el Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander.

Aceptar la supervision por parte de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander.

No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actien por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algin
acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Entidad y demés autoridades competentes cuando se presenten
este tipo de situaciones.

Presentar un informe mensual de actividades de su gestion y del servicio prestado como requisito de pago, asi como un
informe de la totalidad de las actividades ejecutadas y la finalizacion de la ejecucion del contrato y los demas informes que
le sean asignados.

EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento obligatorio a los procesos y procedimientos establecidos por la ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SANTANDER, para la evaluacion y control de las politicas establecidas por la entidad, garantizando
de esta manera la calidad de la atencion a los usuarios, tendientes a la acreditacion de la institucion.

Apoyar y participar en las diferentes acciones de mejoramiento tendientes al sostenimiento del Sistema Gnico de
Acreditacion en la ESE HUS.

Cumplir a cabalidad con el Procedimiento de Atencién y Solucion de Quejas y Reclamos de los Usuarios Gestion del
Mejoramiento Continuo si aplica, en especial suministrando la informacion necesaria para responderios en los tiempos
establecidos.

El contratista debera dar cumplimiento al anexo de confidencialidad para el manejo de la informacion de la ESE HUS.

El contratista debera garantizar el correcto trafico de la informacién, contemplando la entrega y devolucién de la misma
suministrada al contratista, y la producida por este durante la ejecucion del contrato.

El contratista se obliga a utilizar los elementos de proteccion personal (EPP), si es del caso y se responsabiliza de su
adecuado uso.

Dar cumplimiento al “INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO. GTH-PTH-IN-03" Version 6.

El contratista deberd cumplir con las medidas de bioseguridad sefialadas en disposiciones de orden nacional,
departamental y municipal.

El contratista y su personal daran cumplimiento con la clasificacion de los residuos hospitalarios y similares que se
generan, segln lo establecido en el plan de gestion integral de residuos generados en la atencion de salud, de acuerdo a
la normatividad nacional de caracter ambiental vigente y a las politicas internas aprobadas en la institucion.

El personal del contratista debera estar debidamente identificado cametizados, portandolo en un lugar visible, cumpliendo
las normas de seguridad y salud en el trabajo y debidamente afiliados al régimen de seguridad social nacional. cuando
permanezca dentro de la ESE HUS. :

Cuidar los recursos de la entidad (fisica, técnica, econdmica) incluida la propiedad intelectual y derechos de autor y
elementos entregados por el HUS para la debida ejecucion de las actividades convenidas y a no utilizarlos para fines y en
lugares diferentes al contratado y a devolverlos a la terminacion del presente contrato. Asi mismo, se responsabiliza de
los dafios de pérdida que sufran estos, a excepcion del deterioro natural por el uso o fuerza mayor.

Participar en los procesos del Modelo Integral de Planeacion y Gestion implementados en la ESE HUS y dar cumplimiento
al Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad (SOGCS).

El contratista debera facturar por actividades ejecutadas y dentro de la vigencia del contrato. La factura debera referenciar
el nimero del contrato, el periodo que contempla las actividades ejecutadas, indicar si es régimen coman o simplificado y
su razon social.

Cumplir las disposiciones en relacion a la PREVENCION Y ELIMINACION DE TODA FORMA DE DISCRIMINACION
establecidas por la ESE Hospital Universitario de Santander, y si hubiera lugar, participar y/o socializar las directrices,
concertando espacios para la ejecucion de actividades de educacién orientadas a la prevencion y eliminacion de toda

forma de discriminacion, asi como el reporte de cualquier circunstancia de la cual sea victima o testigo de forma directa o
indirecta

C. OBLIGACIONES ESE HUS:
Ejercer la supervision técnica, administrativa, financiera, juridica y contable, la cual se realizara a través del supervisor
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designado para tal fin, quien tendra la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo, el desarrollo del contrato, incluyendo
las especificaciones técnicas, asi como la calidad del servicio e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su objeto
y control de las obligaciones adquiridas a través del mismo.

2. Cancelar el valor pactado en el contrato que se suscriba de conformidad a la forma de pago establecida y bajo la
presentacion y aprobacion previa de los informes, actas y demas documentos que soporten el cumplimiento del objeto y
de las obligaciones derivadas del mismo por parte de EL CONTRATISTA.

3. La ESE HUS, a través del supervisor del contrato realizar cada 4 meses durante el plazo del contrato, la Consulta de
Inhabilidades por Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 afios (Ley 1918 de 2018), reglamentada por el
Decreto 753 de 2019 expedido por la Policia Nacional.

D. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

El Contratista al momento de la celebracion del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e

incompatibilidad, ni de conflicto de intereses y que, si con posterioridad sobreviniere alguna de ellas, se obliga a poner

en conocimiento del Contratante la situacion a efectos de ceder el contrato o darlo por terminado.

4. Estaapazy salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral.

El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionadas

con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

6. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera
manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no seran destinados a ninguna de las actividades
antes descritas.

7. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi como a no
permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacion a la Resolucién 1677 de 2008 del
Ministerio de la Proteccién Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre
los derechos de los nifios.

8. Que autoriza a la ESE HUS para que acceda a las bases de informacion requeridas, para la verificacion de las
inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad.

£0. 00

o

[ 2.5. PLAZO. |

El plazo de ejecucion sera de TRES (03) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y PREVIO
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION Y PERFECCIONAMIENTO.

| 2.6. LUGAR DE EJECUCION. |

El contrato se desarrollara en las instalaciones de la ESE Hospital Universitario de Santander, ubicadas en la carrera 33 No.
28-126 de la ciudad de Bucaramanga, Santander.

| 2.7. SUPERVISION / INTERVENTORIA. |

La Supervision debera desarrollar las funciones Técnicas, Administrativa, Financiera, Juridica y Contable establecidas en los
Articulos 38 y 39 del Manual de Contratacion de la ESE HUS expedido por la Resolucion 356 de 2024, por la cual se compilan
las normas del Manual de contratacion de la ESE HUS esta actividad sera realizada por:

COMPONENTE RESPONSABLE

ADMINISTRATIVA, Subgerente Administrativo Y Financiero de la ESE HUS o quien haga sus veces o la

'FINANCIERA, persona que, en uso de su autonomia, con el apoyo técnico del Ingeniero HENRY ALFONSO
JURIDICA, CONTABLE | CENTENO CENTENO y el Ingeniero BRAINNER ALFONSO JURADO ZAMBRANO o quien
Y TECNICA haga sus veces en ejercicio de su autonomia, designe la ESE HUS para tal fin.

| 2.8. DESIGNACION COMITE EVALUADOR. |

Para el presente Proce.so.de contratacion Directa, se designa como comité evaluador para la calificacion y evaluacion de la
pfopue§ta que haga el invitado a los siguientes funcionarios y/o contratistas: Aspectos Juridicos, Aspectos Econémicos y
Financieros: Al jefe de la Oficina Asesora Juridica de la ESE HUS y/o quien haga sus veces o se designe para tal fin.

Aspectos Técnicos: Al Subgerente Administrativo y Financiero y al Coordinador de infraestructura de la ESE HUS, o quien
haga sus veces y/o se designe para tal fin.

Pégina 11 de 16




HOSPITAL 4
UNIVERSITARIO
DE SANTANOER

| 2.9. AUTORIZACION PARA NOTIFICACION ViA ELECTRONICA. i e |

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 del CPACA (Ley 1437-2011) los proponentes podran autorizar a la ESE
HUS para realizar la notificacion de actos administrativos via electronica. Para el efecto en la carta de presentacion de las
ofertas deberan indicar el correo electronico en el cual se surtiran las notificaciones.

| 3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION it |

Segun el numeral 6 del articulo 195 de la Ley 100 de 1993, en materia contractual las Empresas Sociales del Estado se rigen
por el derecho privado, pero pueden discrecionalmente utilizar las clausulas exorbitantes previstas en el estatuto general de
contratacion de la administracion pablica, sin desconocer que debe siempre aplicarse los principios de la funcién administrativa
y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica y someterse al régimen de inhabilidades
e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal, ademas de la resolucion N° 5185 de 2013, por medio

de la cual el Ministerio de Salud y de la proteccion Social fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado
adopten un estatuto de contratacion que rijan su actividad contractual.

En observancia de los parametros anteriores el Sefior Gerente de la ESE Hospital Universitario de Santander, expidio el
Manual de Contratacion de la Entidad, el cual sefiala en el CAPITULO IV - MODALIDADES DE SELECCION - ARTICULO

29: CONTRATACION DIRECTA como la modalidad de seleccion de contratistas en la que se solicita la presentacion de una
sola oferta.

Por su parte el articulo 29.1 reza sobre APLICABILIDAD Y PROCEDIMIENTO de la contratacion directa lo siguiente:

“El HOSPITAL adelantara el procedimiento de seleccion de contratacion directa en relacion con las contrataciones que se
encuadren dentro de las causales a que se refiere el siguiente numeral, aun cuando por la naturaleza y caracteristicas del
objeto a contratar exista en el Estatuto otro procedimiento que pudiere aplicar.

Mediante el procedimiento de seleccion de contratacion directa, el HOSPITAL, sin necesidad de obtener mas de una oferta,
podra contratar atendiendo las condiciones de mercado en términos de calidad y precio y de idoneidad del oferente referente
a su capacidad para ejecutar el contrato, con base en los resultados del estudio previo al que se refiere el presente Estatuto”.
El articulo 29.2. Sefiala las causales de contratacion directa. Son causales de contratacion directa las siguientes:

29.2.1. Cuando el valor del contrato sea igual o inferior al equivalente en pesos de MIL (1.000) SMLMV.

Con base en las caracteristicas del contrato a celebrar y su cuantia, la cual se ha estimado en 307.97 SMMLV, el presente
proceso se llevara a cabo por la modalidad de CONTRATACION DIRECTA causal 29.2.1.

| 4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR. P : |

Como resultado del presente proceso de seleccion, se celebrara un CONTRATO DE OBRA

| 5. ANALISIS DE MERCADO: e ihl 1 |

El valor para el presente proceso se encuentra determinado por la Unidad Gestora (Subgerencia Administrativa y Financiera
y Oficina Infraestructura), tal como se observa en el Formato de Necesidad de Elaboracion de Estudios Previos —
Requerimiento No.635 de 2026 y documentos anexos.

El presupuesto oficial es el valor estimado en la suma de SEISCIENTOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 600.765.376) incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y que esté obligada a pagar la entidad
contratante por ser sujeto pasivo de tales tributos, tasas o contribuciones.

| 6. PRESUPUESTO OFICIAL: B |

El presupuesto oficial es el valor estimado en la suma de SEISCIENTOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 600.765.376) incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y que esté obligada a pagar la entidad
contratante por ser sujeto pasivo de tales tributos, tasas o contribuciones

EL PROPONENTE debera incluir en su propuesta econdmica, el valor de los siguientes costos: COSTOS INDIRECTOS para
la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de: ADMINISTRACION * Personal
profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo de proyecto. * Gastos de oficina. * Costos
directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes (aéreo/ terrestres/ fluvial), viaticos, tramites , arriendos
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de oficina principal, computadores, muebles , papeleria, ploteo de planos, servicios publicos , copia§, vallgs : campamgntos,
sefializacion, implementacion de plan de gestion social, implementacion de plan de gestion de calidad, implementacion de
protocolos de manejo de bioseguridad, cerramiento provisional de las obras, vigilancia de la obra , pruebas y ensayos de
laboratorios entre otros. * informes mensuales, finales y aquellos exigidos por la CONTRAT/\NTE. * Impuestos y tributos
aplicables. UTILIDAD *Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconomicas del pais.

Sobre el anterior presupuesto se aplicara todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por la diferentes

autoridades nacionales, departamentales o municipales, que este obliga a pagar a la ESE HUS como sujeto pasivo de tales
tributos.

Para efectos de la retencion en la fuente por renta, la ESE HUS procedera de conformidad con la normatividad tributgﬁa
vigente, y en caso de que no haya lugar a ellos, el proponente debera indicar la norma que lo excluye o le otorga la exencion.

La ESE Hospital Universitario de Santander, no reconocera suma alguna por impuesto que deban correr a cargo del futuro
contratista. En materia de impuesto no se aceptaran salvedades de naturaleza alguna.

VER ANEXO A- PRESUPUESTO

[ 6.2.RUBRO PRESUPUESTAL. |

El valor del presente contrato se pagara con cargo a la vigencia 2026 bajos los siguientes rubros presupuestales, por el valor

de SEISCIENTOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
($600.765.376)

Rubro Denominacion CDP Fecha CDP valor
2.3.2.01.01.001.02.08.02 Infraestructura en el Edificio 1009 01/07/2026 | $284.370.451
2.3.2.01.01.004.01.01.04.02 | Dotacién Hospitalaria - Propios 1010 01/07/2026 | $ 316.394.925

| 6.3.PROPUESTAS PARCIALES. ' |

Para el presente proceso de seleccion NO SE ACEPTARAN PROPUESTAS PARCIALES POR ITEM, es decir el proponente

debe ofertar la totalidad de los items que conforman la totalidad de las especificaciones técnicas contempladas para el
presente proceso, so pena de incurrir en causal de rechazo de la propuesta.

['6.4,FORMA DE PAGO. |

1. La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA DE OBRA el valor del contrato de la siguiente manera:

2.E190% del valor del contrato mediante pagos parciales de acuerdo con las actas de avance de recibo parcial de

obra ejecutada, los cuales deberan contar con el visto bueno de la Interventoria, e informe técnico de avance de
obra recibida a satisfaccion por la Interventoria.

3.El 10% restante se efectuara una vez cumplidos los siguientes requisitos:

Acumular el 100% de avance fisico en las obras. :
Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y LA CONTRATANTE.
Suscripcion del Acta de liquidacion del contrato por todas las partes en ella intervinientes.

Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

» Pruebay puesta en marcha de los equipos instalados.

NOTA 1: Dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas, solo se
pagaran, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la
interventoria y/lo SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA del contrato y por consiguiente solo en ese momento
podran incluirse su costo en las actas de avance de ejecucion.

PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos parciales se efectuaran por cantidades de obra ejecutadas y entregadas por
el contratista de obra, previamente aprobadas mediante informe suscrito debidamente por el interventor del contrato
y previa presentacion de la factura, dentro de los noventa (90) dias siguientes a la radicacion de la factura y demas
documentos junto con la constancia y/o certificacion del cumplimiento del objeto contractual suscrita por el
interventor técnico, igualmente, debera anexar certificacion de pago de aportes parafiscales relativos al sistema de
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seguridad social integral, asi como los propios del SENA, ICBF, y cajas de compensacion familiar cuando

corresponda y estampilla a que hubiere lugar. EI término establecido en Ia presente clausula quedara sujeto a Ia
disponibilidad de recursos en caja.

PARAGRAFO TERCERO: En el caso de presentarse inconsistencias o requerimientos por parte de la ESE HUS,
el término para el pago solo empezara a contarse a los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la nueva

responsabilidad del CONTRATISTA, quien, por este instrumento, renuncia expresamente al pago de cualquier tipo
de interés y/o indexacion o valores de clase 0 naturaleza alguna.

| 7. _FACTORES DE SELECCION, , 3 BT

De conformidad con lo estipulado en el articulo 29, numeral 29.2.1, el presente proceso de seleccion se debera realizar a
través de la modalidad de contratacién directa, teniendo en cuenta que el valor del contrato es inferior al equivalente a MIL
(1.000) SMLMV, tal cual como lo ha dispuesto el Manual de Contratacion de la ESE HUS como causal de contratacion directa.

En concordancia con Ia citada norma del Manual de contratacién, se enviara invitacién a proponer a una Empresa reconocida
del sector, que garantice presentar una oferta conveniente a los intereses de |a .E.S.E HUS, de acuerdo a los conocimientos
que tiene la Entidad por contrataciones anteriores y en armonia con los resultados que se obtenga en el estudio del sector

evaluando factores de precio, seguridad de cumplimiento, capacidad financiera de la empresa y su idoneidad para ejecutar y
responder por el contrato.

8. DELIMITACION DE RESPONSABILIDADES EN LA ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL PROCESO
CONTRACTUAL. | | B g i

Las responsabilidades en la estructuracién y desarrollo del presente proceso contractual se dividen de la siguiente manera:
en cuanto a los Aspectos Juridicos y de Experiencia: a la Oficina Asesora Juridica de la ESE HUS y/o quien haga sus
veces o se designe para tal fin. Aspectos Técnicos: A a Subgerencia Administrativa y Financiera de la ESE HUS y/o los que

designe en su momento para tal fin Aspectos Técnicos Econémicos y Financieros: A la Subgerencia Administrativa y
Financiera ESE HUS y/o los que designe en su momento

9. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACION, TIEIFIC,AQ!_Q'N Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES
QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO 0 o
Teniendo en cuenta los diversos riesgos que se prevé pueden presentarse, se debe discriminar y asignar los riesgos

afecten el desarrollo de este, generando una variacion sobre el resultado esperado conforme al objeto de contractual suscrito.
Discriminacion de los riesgos y control de estos.

DEFINICIONES: Para los efectos de los diferentes procesos de seleccion, se entenderan las siguientes categorias del riesgo:

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar
es factible su ocurrencia.

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su prevision, es decir el acontecimiento de
Su ocurrencia, tales como desastres naturales, actas terroristas, guerra o eventos que alteren el orden publico.

Tipificacion del riesgo: Es lo enunciacién que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que, en criterio
de la ESE HUS, pueden presentarse durante y con ocasion de la ejecucion del contrato.

Asignacion del riesgo: Es el sefialamiento que hace ESE HUS, de la parte contractual que debera soportar total o
parcialmente la ocurrencia de las circunstancias tipificadas, asumiendo su costo.

-Ver documento Anexo MATRIZ DE RIESGOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

10. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARA 'LOS PERJUICIOS

DE_NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL
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OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGUN EL CASO, ASI COMO LA PERTINENCIA DE LA DIVISION DE
AQUELLAS, DE ACUERDO CON LA REGLAMENTACION SOBRE EL PARTICULAR.

10.1.GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

El contratista debera constituir a favor de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTANDER-NIT 900.006.037-4, una garantia mediante una péliza de sequro de cumplimiento particular ante Entidades
publicas con régimen privado de contratacién, otorgada por una compaiia de seguros legalmente establecida en
Colombia, con los siguientes amparos, cuantias y vigencias:

a) Amparo de cumplimiento.

El amparo de cumplimiento cubre a la ESE HUS contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al contratista
de las obligaciones emanadas del contrato garantizado, el cumplimiento tardio, defectuoso o imperfecto de las mismas. Este
amparo comprende el pago de las sanciones moratorias y el valor de la clausula penal pecuniaria que se haga efectiva. El
pago de la clausula penal pecuniaria no impedira que la Entidad use otras vias para reclamar los perjuicios que en exceso de
este valor y le causen. El valor del amparo de cumplimiento no sera inferior al monto de la clausula penal pecuniaria
ni al diez por ciento (10%) del valor del contrato. La vigencia de este amparo sera del plazo del contrato y seis (6)
meses mas, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio por parte del Supervisor y el Contratista.

b) Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.

Este amparo cubre a la ESE HUS de los perjuicios imputables al contratista y causados ante el incumplimiento de éste, de
las obligaciones como empleador para con el personal que ocupe en la ejecucion del contrato, tales como pago de salarios y
prestaciones sociales legales, liquidacion del contrato. El valor del amparo de Pago de Salarios, Prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales sera del treinta por ciento (30%) del valor del contrato y la vigencia de este
amparo sera del plazo del contrato y tres (3) afios mas.

c) Estabilidad y calidad de la obra
El amparo de estabilidad y calidad de la obra, cubrira a la ESE HUS de los perjuicios que se le ocasione como consecuencia
de cualquier tipo de dafio o deterioro, independientemente de su causa, sufrido por la obra entregada, imputable al contratista.

El valor de esta garantia sera equivalente al 20% del valor total del contrato, y su vigencia sera de cinco (5) afios contados a
partir del acta de recibo a satisfaccion.

Nota 1. En el evento que la vigencia del contrato se prorrogue, se suspenda su ejecucion o se aumente su valor, el contratista
se obliga a ampliar y prorrogar antes de su vencimiento la vigencia de la garantia tnica, de acuerdo con lo que se establezca
en la modificacion respectiva. El valor correspondiente a las modificaciones sera por cuenta del contratista. Para la liquidacion
sera necesario, de ser necesario, la actualizacion de las garantias.

Nota 2. En esta garantia deben configurar como tomador el contratista, como asegurado a la Empresa Social del Estado
Hospital Universitario de Santander, NIT 900.006.037-4.

Nota 3. La presentacion de las polizas debera venir acompaiiada del clausulado y del recibo de caja expedido directamente

por la Compaiiia de Seguros que la otorgue, o del certificado de no revocabilidad de la péliza, por falta de pago, expedido por
la respectiva aseguradora

Nota 4. La presentacion de la esta garantia se hara mediante la publicacion de la misma, por parte del oferente, en la

plataforma del SECOP II, que sera la plataforma virtual de publicacion de todos los actos y documentos, del presente proceso
selectivo.

10.2.RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL RCE.

Este amparo protegera a la Entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual
que provenga de actuaciones, hechos u omisiones del contratista 0 de sus subcontratistas. El contratista debera constituir
una pdliza de seguro en la que su vigencia sea por el plazo del contrato, su valor asegurado no sea inferior a 200 SMMLV se
constituya bajo la modalidad de ocurrencia y en la que seran asegurados la Empresa Social del Estado Hospital Universitario
de Santander ~ ESE HUS, NIT 900.006.037-4 y el contratista, y deberan figurar como beneficiarios la ESE HUS y los terceros
que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas. A su vez, la garantia debera tener
minimamente los siguientes amparos: a) Cobertura bésica de predios, labores y operaciones; b) Dafio emergente y el lucro
cesante; c) Perjuicios extra patrimoniales; d) Responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que
el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad civil extracontractual, con los mismos amparos aqui requeridos;
e) Cobertura expresa de amparo patronal, que cubre los perjuicios causados por accidentes de trabajo que sufran los
empleados al servicio del contratista en desarrollo de sus actividades; f) Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios,
que cubre dafios materiales, las lesiones personales y/o la muerte que se ocasionen a terceros con vehiculos propios y no
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propios que estén al servicio de la entidad asegurada en el giro normal de sus actividades. No se aceptara la garantia con
deducibles mayores al 10% del valor de cada perdida y en ningan caso puede ser superior a 2.000 SMMLV. Tampoco sera

Nota 2. En esta garantia deben configurar como tomador el contratista, como asegurado a la Empresa Social del Estado
Hospital Universitario de Santander, NIT 900.006.037-4.

Nota 3. La presentacion de las polizas debera venir acompaiiada del clausulado y del recibo de caja expedido directamente

por la Compaiiia de Seguros que la otorgue, o del certificado de no revocabilidad de la péliza, por falta de pago, expedido por
la respectiva aseguradora

Nota 4. La presentacion de la esta garantia se hara mediante la publicacion de la misma, por parte del oferente, en la

plataforma del SECOP I, que sera la plataforma virtual de publicacién de todos los actos y documentos, del presente proceso
selectivo.

.. IDENTIFICACION DE LOS PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES TANTOTT
~ EXTERNAS QUE SE REQUIERAN PARA LA CELEBRACION Y EJECUCION DEL CON
NATURALEZAY OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MISMO.

No aplican para el presente proceso.

- CRISTIAN DANILO HERNANDEZ FIGUEROA
Subgerente Administrativo y Financlero ESE HUS ch)ri:agggg?rgg?::st"‘d“’a ESE HUS
V.B. Aspectos Técnicos 0. ASP
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Oficina Asesora Juridica
V.B. Aspectos Juridicos

Elabor6 Aspectos Juridicos: Paola Andrea Ortega Sanabria "+
Coordinadora Procesos de Contratacion ESE HUS (Sortesalud)

Elaboro Estudios del Sector. lvan Dario Pinzén Zr
Profesional de Apoyo Oficina Asesora Juridica ESE HUS - Estudios del sector
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