

	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO “EDUH TURBO” NIT N° 901.465.989-2		PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
	PROCEDIMIENTO: 02 GESTIÓN LEGAL ACTA DE APERTURA DE INVITACIÓN PRIVADA N° 004-2026		CODIGO: SJ- P2-V1 FECHA DE APROBACION: 21-04-2023	

INVITACIÓN PRIVADA N° 004
(JULIO 24 DE 2026)

ACTA DE APERTURA

La Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO”, da apertura para participar en el proceso contractual número **EDUH-IP-004-2026**, a las primeras cinco (5) personas naturales o jurídicas que estén inscritas en el registro de proveedores de la entidad, para que manifiesten interés (**Documento Anexo 5**), por intermedio del SECOP II en participar en el proceso contractual que tiene por objeto contractual el desarrollo es: **“LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 13 ENTRE CALLE 115 A LA 108 DE BUENOS AIRES Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN LA CALLE 109 ENTRE CARRERA 14 Y CRA 13 DEL DISTRITO DE TURBO”**. Razón por la cual, la Entidad Contratante adelanta este proceso de contratación con base en el Certificado de la Disponibilidad Presupuestal N° 0091 del 23 de Julio de 2026, emitido por la Oficina de Tesorería General de la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO”.

La Invitación Privada y sus Anexos se encuentran a disposición del público en general en el **Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II-** <http://www.colombiacompra.gov.co>, los interesados pueden presentar observaciones al presente documento en la oportunidad establecida para el efecto en el cronograma de actividades.

Invitación a las Veedurías Ciudadanas

En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Entidad contratante invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al contrato objeto del presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presentes las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los documentos del proceso en el SECOP II. De acuerdo con la Ley 850 del 2003, las Veedurías pueden conformar los diferentes comités (técnicos, financieros y sociales entre otros) para poder ejercer su función. Una vez conformada la veeduría con los parámetros de la ley, desarrollaran su actividad en comunicación con la interventoría del proyecto.

1. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial para la ejecución del proceso contractual es de: **MIL SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L. (\$1.075.511.852.00)**, valor establecido atendiendo el presupuesto a precios unitarios para obra, que se imputarán al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 0091 del 23 de Julio de 2026, con rubro presupuestal número: **2.3.2.02.02.005 – CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN**, expedido por el Subgerente Administrativo, Financiero y Tesorería de la

	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO “EDUH TURBO” NIT N° 901.465.989-2		PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
	PROCEDIMIENTO: 02 GESTIÓN LEGAL ACTA DE APERTURA DE INVITACIÓN PRIVADA N° 004-2026		CODIGO: SJ- P2-V1	
			FECHA DE APROBACION: 21-04-2023	

Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo “EDUH TURBO” de la vigencia del año 2026. (Anexo 3 - Presupuesto Oficial)

RUBRO PRESUPUESTAL Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CÓDIGO	VALOR PRESUPUESTO	NUMERO DEL CDP	FECHA DEL CDP
2.3.2.02.02.005 – CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$1.075.511.852.00	0091	23-07-2026

El Certificado de Disponibilidad Presupuestal se cargará como documento anexo y forma parte integral de la presente contratación. (Anexo 1)

2. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN

- Plazo del contrato: Cuatro (4) Meses**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
- Lugar de ejecución:** El contrato que se suscriba se desarrollara en el Municipio de Riosucio, Chocó.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO

El oferente deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas, teniendo en cuenta la descripción de las especificaciones técnicas y cantidades de obra, contempladas en los siguientes cuadros:

ítem	Descripción	Uni	Cantidad	Valor	Total
1	Localización y replanteo	m2	7560	\$ 1.200,00	\$ 9.072.000
2	Excavaciones, llenos, entibados y retiros de material sobrante				\$ 342.744.610
2,1	Excavación mecánica de 0-2m, incluye manejo de aguas	m3	860,00	\$ 52.341	\$ 45.013.194
2,2	S.T.C de lleno con material de préstamo	m3	850,00	\$ 191.232	\$ 162.547.185
2,3	Retiro de material sobrante proveniente de las excavaciones	m3	860,00	\$ 47.807	\$ 41.113.719
2,4	S.T.C. de entibado temporal	m2	1600,00	\$ 58.794	\$ 94.070.512
3	Cimentación de tuberías				\$ 13.660.236
3,1	S.T.C de triturado 3/4 para cimentación de tubería	m3	80,00	\$ 170.753	\$ 13.660.236
4	Manholes y Red principal				\$ 264.549.327
4,3	Suministro, transporte y colocación de Tubería Novafort Alcantarillado unión caucho Ø12", incluye acondicionador de superficie, adhesivo y todos los elementos necesarios para su	ML	605	\$ 245.000	\$ 148.225.000

	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO "EDUH TURBO" NIT N° 901.465.989-2		PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
	PROCEDIMIENTO: 02 GESTIÓN LEGAL		CODIGO: SJ- P2-V1	
	ACTA DE APERTURA DE INVITACIÓN PRIVADA N° 004-2026		FECHA DE APROBACION: 21-04-2023	

	correcta instalación y funcionamiento.				
4,4	STC tapa para MH según norma EEPPM.	un	20	\$ 424.932	\$ 8.498.644
4,5	STC anillo para MH según norma EEPPM.	un	20	\$ 481.160	\$ 9.623.194
4,6	Cilindro para MH diámetro 1.2m. Incluye suministro de concreto y acero	ml	30	\$1.524.519	\$ 45.735.575
4,7	Construcción de mesa y cañuela para MH. Incluye suministro de concreto y acero.	un	20	\$1.201.549	\$ 24.030.988
4,8	Suministro y construcción de peldaño uña de gato, varilla 5/8" galvanizado según norma EEPPM.	un	20	\$ 145.206	\$ 2.904.119
4,9	S.T.C. cono prefab. C.I. 1.20	un	20	\$1.276.590	\$ 25.531.807
5	Redes condominales				\$ 162.335.213
5,1	Construcción de Caja domiciliar para acometida vaciada en concreto 3000 psi, incluye suministro e instalación de herraje con marco y tapa.	un	84	\$ 728.407	\$ 61.186.199
5,2	S.T.C. de tubería novafort D:6"	ml	480	\$ 132.394	\$ 63.549.014
5,3	suministro e instalación de tubería corrugada de 18", incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	60	\$ 280.000	\$ 16.800.000
5,4	suministro e instalación de silla Y de 6" a 12", incluye amarres y cauchos de unión	un	80	\$ 260.000	\$ 20.800.000
6	Demoliciones y reconstrucciones				\$ 34.955.423
6,1	Corte de concreto y andenes	ml	80	\$ 7.314	\$ 585.157
6,2	Demolición de concreto asfáltico e=17cm	m2	160,00	\$ 174.925	\$ 27.988.034
6,3	Demolición de andenes e=17cm	m2	150,00	\$ 29.655	\$ 4.448.312
6,4	S.T.C. de concreto de 28mpa para reparcho de vía	m3	2,016	\$ 959.286	\$ 1.933.921
Costo Directo					\$ 827.316.809
Administración				25,0%	\$ 206.829.202
Utilidad				5%	\$ 41.365.840
Costo total del proyecto					\$ 1.075.511.852

4. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ETAPA DEL PROCESO	No. DE DÍAS HÁBILES	FECHA
PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN A MANIFESTAR INTERÉS		Julio 24 del 2026
PLAZO PARA RECEPCIONAR MANIFESTACIONES DE INTERÉS	Dos (02) días	Hasta las 10:00 horas del Veintiocho (28) de Julio de 2026
PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN DEFINITIVA	Un (01) día	Julio Veintinueve (29) de 2026

	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO “EDUH TURBO” NIT N° 901.465.989-2		PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
	PROCEDIMIENTO: 02 GESTIÓN LEGAL ACTA DE APERTURA DE INVITACIÓN PRIVADA N° 004-2026		CODIGO: SJ- P2-V1 FECHA DE APROBACION: 21-04-2023	

REUNIÓN INFORMATIVA		Veintinueve (29) de 2026, a las 16:00 horas. Lugar: Oficinas EDUH TURBO
OBSERVACIONES a la página web www.colombiacompra.gov.co plataforma del SECOP II	Hasta Un (01) día antes del cierre	Hasta el Treinta (30) de Julio de 2026 a las 10:00 horas
PLAZO PARA RESOLVER OBSERVACIONES		Hasta el Treinta (30) de Julio de 2026 hasta las 16:30 horas
RECIBIMIENTO DE PROPUESTAS		Hasta el Treinta y Uno (31) de Julio de 2026 a las 15:00 horas
PUBLICACIÓN INFORME DE EVALUACIÓN		Agosto Tres (3) de 2026
PLAZO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN	Un (01) día	Hasta el Cuatro (4) de Agosto de 2026 a las 11:00 am
PLAZO PARA RESOLVER OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN	Un (01) día	Hasta el Cinco (5) de Agosto de 2026 hasta las 10:00 am
ADJUDICACIÓN		Agosto Seis (6) de 2026
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Cinco (5) días a partir de la adjudicación	
PÓLIZA		
EXPEDICIÓN ACTA APROBATORIO DE FIANZA Y SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO	Tres (3) días a partir de que se allegue la póliza	

5. ANEXOS

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP (**Anexo 1**)
- Estudio de Mercado (**Anexo 2**)
- Presupuesto Oficial con Actividades, Cantidades y Valores (**Anexo 3**)
- Matriz de Riesgo (**Anexo 4**)
- Formato de Manifestación de Interés (**Anexo 5**)
- Experiencia del Personal Propuesto (**Anexo 6**)
- Formatos de Apoyo (**Anexo 7**)
- Formato de Contratos Vigentes (**Anexo 8**)

Atentamente,

Elaboro/Revisó	Autoriza
	
EVERTH E NAVARRO DE LOS REYES Cargo: Subgerente contratación estatal y defensa Jurídica de la EDUH TURBO	JURGEN ANDRES OLIVO HERRERA Cargo: Gerente General de la EDUH TURBO