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ANEXO NO. 3 ESTUDIO DE MERCADO  
 

El presente estudio de mercado se realiza para la generación del presupuesto oficial para el proyecto que tendrá como objeto: 25-
9509-108 Contratar mantenimiento para la torre de alturas ubicada en el Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial Villeta.  
 

Teniendo en cuenta el análisis comparativo de las cotizaciones presentadas por los proveedores GEOTECNICAS S.A.S., SOLINGENI 
S.A.S. y A.C. INGENIERÍA, se evidencia que los valores ofertados presentan un nivel de dispersión significativo, el cual oscila entre el 
15,84 % y el 112,11 %. En particular, la cotización presentada por GEOTECNICAS S.A.S. se encuentra considerablemente alejada del 
rango de precios ofertado por los otros dos proveedores, generando una variación atípica frente al promedio del mercado analizado, 
tal y como se muestra en la imagen a continuación: 
 

ÍTEM 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
CANTIDAD 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

COT 1. 
GEOTECNICAS SAS 

COT 2. SOLINGENI 
SAS 

COT 3. A.C. 
INGENIERIA 

PRECIO 
UNITARIO 

PROMEDIO 
DISPERSIÓN 

PRECIO 
UNITARIO  

PRECIO TOTAL 
X ITEM  

VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO 

1 
Suministro e Instalación 

de Reja 
1 GL $ 2.000.000,00 $ 3.800.000,00 $ 4.050.000,00  $ 3.925.000,00  28,49% $ 3.925.000,00 $ 3.925.000,00 

2 Instalación de piso 14 M2 $ 585.000,00 $ 450.000,00 $ 470.000,00  $ 460.000,00  15,84% $ 460.000,00 $ 6.440.000,00 

3 Instalación de fachada 18 M2 $ 850.000,00 $ 450.000,00 $ 500.000,00  $   475.000,00  45,88% $ 475.000,00 $ 8.550.000,00 

4 
Instalación de red de 

seguridad 
6 M2 $ 985.000,00 $ 320.000,00 $ 350.000,00  $ 335.000,00  112,11% $ 335.000,00 $ 2.010.000,00 

5 
Mantenimiento de 
estructura metálica 

1 GL $ 2.500.000,00 $ 6.000.000,00 $ 5.950.000,00 $ 5.975.000,00  33,58% $ 5.975.000,00 $ 5.975.000,00 

6 
Mantenimiento a 

andamio 
1 GL $ 1.800.000,00 $ 2.800.000,00 $ 2.900.000,00 $ 2.850.000,00  21,34% $ 2.850.000,00 $ 2.850.000,00 

 
Dicha dispersión indica que el valor propuesto por GEOTECNICAS S.A.S. no resulta coherente ni comparable en términos económicos 
con las cotizaciones de SOLINGENI S.A.S. y A.C. INGENIERÍA, las cuales sí mantienen una relación de precios más homogénea y 
consistente entre sí. Por este motivo, y en aplicación de los principios de eficiencia, razonabilidad del gasto y selección objetiva, se 
determina no tener en cuenta la cotización de GEOTECNICAS S.A.S. para la presente evaluación, priorizando aquellas propuestas que 
se ajustan de mejor forma a las condiciones del mercado y permiten una comparación equitativa para la toma de decisiones. 
 
Por lo tanto, el estudio de mercado del presente proceso se realizó mediante precios unitarios actuales del mercado obtenidos a 
través de dos cotizaciones allegadas por empresas que realizan este tipo de actividades en el sector, así: 
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ÍTEM 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
CANTIDAD UNIDAD 

COT 2. SOLINGENI 
SAS 

COT 3. A.C. 
INGENIERIA 

PRECIO UNITARIO 
PROMEDIO 

DISPERSIÓN 
PRECIO 

UNITARIO  
PRECIO TOTAL POR 

ITEM  
VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO 

1 
Suministro e Instalación de 
Reja 

1 GL $ 3.800.000,00 $ 4.050.000,00  $    3.925.000,00  4,50% $ 3.925.000,00 $ 3.925.000,00 

2 Instalación de piso 14 M2 $ 450.000,00 $ 470.000,00  $         460.000,00  3,07% $ 460.000,00 $ 6.440.000,00 

3 Instalación de fachada 18 M2 $ 450.000,00 $ 500.000,00  $         475.000,00  7,44% $ 475.000,00 $ 8.550.000,00 

4 
Instalación de red de 
seguridad 

6 M2 $ 320.000,00 $ 350.000,00  $         335.000,00  6,33% $ 335.000,00 $ 2.010.000,00 

5 
Mantenimiento de 
estructura metálica 

1 GL $ 6.000.000,00 $ 5.950.000,00  $    5.975.000,00  0,59% $ 5.975.000,00 $ 5.975.000,00 

6 Mantenimiento a andamio 1 GL $ 2.800.000,00 $ 2.900.000,00  $    2.850.000,00  2,48% $ 2.850.000,00 $ 2.850.000,00 

COSTO DIRECTO $ 29.750.000,00 

A.U.       
ADM 15% $ 4.462.500,00 

U 5% $ 1.487.500,00 

TOTAL A.U $ 5.950.000,00 

COSTO DIRECTO + A.U. $ 35.700.000,00 

I.V.A. DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 282.625,00 

COSTO TOTAL $ 35.982.625,00 

 
Así pues, en el estudio de mercado, como primer paso, se identifica y determina el costo directo, el cual corresponde al conjunto de 
gastos estrictamente necesarios para la ejecución técnica del servicio. En este rubro se incluyen, entre otros, la mano de obra 
especializada certificada en trabajo en alturas, los insumos y materiales requeridos para el mantenimiento, el uso de herramientas y 
equipos, los elementos de protección personal, los costos de transporte y desplazamiento al sitio de intervención, así como cualquier 
otro gasto directamente atribuible a la ejecución de las actividades.  
 
Una vez definido el costo directo, el estudio de mercado incorpora el componente de A.U. (Administración y Utilidad), el cual 
corresponde a los costos indirectos y a la ganancia razonable del proveedor. El componente de administración contempla gastos como 
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gestión administrativa, planeación, supervisión, coordinación del personal, seguros, costos financieros y demás erogaciones que no 
hacen parte del costo directo, pero que son necesarias para la correcta prestación del servicio.  
 
De manera complementaria, se incluye el componente de utilidad (U), que representa la rentabilidad esperada por el contratista como 
incentivo económico por la ejecución del contrato, porcentaje que se considera razonable y acorde con prácticas habituales del 
mercado para servicios de mantenimiento especializado. 
 
Posteriormente, el estudio de mercado contempla la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual, conforme a la 
normatividad vigente, se calcula únicamente sobre el componente de utilidad.  
 
Finalmente, el estudio de mercado consolida todos los componentes anteriores para determinar el costo total estimado del servicio. 
Este valor representa el precio de referencia para la contratación, ya que integra de manera ordenada y transparente el costo directo 
de ejecución, los gastos administrativos, la utilidad del proveedor y la carga tributaria correspondiente. 
 
En conclusión, el estudio de mercado se construye a partir de una metodología de costos clara y verificable, que permite a la entidad 
contratante establecer un presupuesto acorde con la realidad del mercado, asegurar la viabilidad económica del contrato y garantizar 
que los proponentes cuenten con márgenes suficientes para prestar el servicio en condiciones de calidad, seguridad y cumplimiento 
normativo. 
 
El resultado es el promedio teniendo en cuenta los precios unitarios de las dos cotizaciones, este resultado es de TREINTA Y CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS CERO CENTAVOS ($ 35.982.625,00). 
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PRESUPUESTO OFICIAL 
 

Presupuesto oficial del proceso que tiene como objeto: “25-9509-108 Contratar mantenimiento para la torre de alturas ubicada en el 

Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial Villeta”. El presupuesto total será hasta por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS CERO CENTAVOS ($ 35.982.625,00), incluido el Impuesto al 
Valor Agregado (I.V.A.) y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos 
e indirectos.  
 

ITEM NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
CANTIDAD VALOR UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL 

1 Suministro e Instalación de Reja GL 1  $      3.925.000  $ 3.925.000  

2 Instalación de piso M2 14  $         460.000  $ 6.440.000  

3 Instalación de fachada M2 18  $         475.000  $  8.550.000  

4 Instalación de red de seguridad M2 6  $         335.000  $  2.010.000  

5 Mantenimiento de estructura metálica GL 1  $      5.975.000  $ 5.975.000  

6 Mantenimiento a andamio GL 1  $      2.850.000  $ 2.850.000  

COSTO DIRECTO TOTAL $ 29.750.000  

A.U. 
ADM 15% $   4.462.500  

U 5% $   1.487.500  

TOTAL A.U $   5.950.000  

COSTO DIRECTO + A.U. $ 35.700.000  

I.V.A. DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD 19% $       282.625  

COSTO TOTAL $ 35.982.625  

 
 

Elaboró: July del Pilar Guerrero Herrera –Profesional de apoyo Coordinación Grupo de Apoyo Administrativo - CDAE-RC-SENA.  
Revisó componente jurídico: Yessica Paola Castañeda Jaramillo– Abogada Contratación – Coordinación Grupo de Apoyo Administrativo - CDAE-SENA-RC    
Revisó componente financiero: Karen Lorena Figueredo Rojas– Apoyo Presupuesto - Coordinación Grupo de Apoyo Administrativo - CDAE-SENA-RC.  

 



 

 

 

 


