
81
Servicios Basados en Ingeniería, 

Investigación y Tecnología
8111

Servicios 

informáticos
811125

Servicios de alquiler o 

arrendamiento de 

licencias de software de 

computador

81112501

4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: 

Según el clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas UNSPSC, acogido por la legislación colombiana a partir del Decreto 

1082 de 2015, los equipos que se pretende contratar por medio del presente proceso tienen la siguiente clasificación:

4.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

Código - Familia Código - Clase

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL JOSE ANTONIO GALAN

Corregimiento de Santa Bárbara - Municipio de Pasto
Resolución 2403 del 27 de noviembre del 2012 de la Sempasto

1.DESCRIPCION DE LA NECESIDAD: 

La Institucion Educativa Municipal José Antonio Galán tiene la necesidad y la obligación de cumplir con el normal desarrollo

de las funciones y objetivos institucionales a su cargo en cumplimiento del plan de mejoramiento institucional y del proyecto

educativo institucional.

2.   ANALISIS DEL SECTOR: 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE 

SERVICIOS

Artículo 17 del Decreto 4791 de 2008, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, manual de

contratación y normas civiles y comerciales pertinentes.

Se requiere actualizar y dar continuidad del servicio de la plataforma web como instrumento de evaluación formativa estandarizada de

desempeños escolares HIBOU incluye el registro de los estudiantes desde grado segundo a grado once, docentes y directivos del año

2025.

2.1 PERSPECTIVA LEGAL: 

De conformidad con lo dispuesto en el art. Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del decreto 1082 de 2015 la Institución procede a efectuar el análisis

necesario para conocer el sector relacionado con el objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera,

organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.

3. OBJETO A CONTRATAR:

ACTUALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA PLATAFORMA WEB HIBOU.

Nombre - Producto

Servicio de licencias del 

software del computador

viernes, 24 de octubre de 2025

Código - ProductoCódigo - Segmento

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 715 de 2001, el Decreto 4791 de 2008, Decreto 4807 de 2011 y artículos

20.1 y 21.2 del Acuerdo mediante el cual se adopta el Manual de Contratación y dada la cuantía del presupuesto oficial estimado, el

proceso de contratación se adelantará bajo la modalidad de Régimen Especial.

4.2 GARANTIAS CONTRACTUALES: 

De conformidad con el inciso 5 de la Ley 1150 de 2007 y en el Artículo 8 del Decreto 4828 del 2008 la entidad optará por no exigir póliza

alguna, pues ni la cuantía del contrato lo requiere puesto que el riesgo de la contratación se mitigará por cada una de las obligaciones del

contratista.

5. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS:

En cumplimiento del objeto contractual, el Contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones con relación a cantidades y

condiciones técnicas exigidas:



-       Cumplido

DESDE HASTA

El Lugar de ejecución del presente contrato es el municipio de Pasto - Nariño 

. Cumplir con el objeto del contrato

5.2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

. Entregar los productos con tiempo 

Los sobrecostos no 

representan más del 

(1%) del valor del 

contrato

Los sobrecostos no representan 

más del (5%) del valor del 

contrato

Dificulta la ejecución del contrato 

de manera baja.

10. ANÁLISIS DEL RIESGO

2025000024

3,000,000.00

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL:

CALIFICACIÓN 

CUALITATIVA

. Elaboración del cierre presupuestal

. Coordinar con el personal a cargo el diseño, forma y tamaño de los productos que se requieran

Impacta sobre el valor del 

contrato en más del 30%

Perturba la ejecución del 

contrato de manera grave, 

imposibilitando la 

consecución del objeto 

contractual.

Incrementa el calor del 

contrato entre el (15%) y el 

(30%)

Obstruye la ejecución del 

contrato sustancialmente, 

pero aun así permite la 

consecución del objeto 

contractual.

Genera un impacto sobre el valor 

del contrato entre el (5%) y el (15%)

Afecta la ejecución del contrato sin 

alterar el beneficio para las partes

CALIFICACIÓN 

MONETARIA

. Obrar con lealtad y buena fé en cada una de las etapas contractuales

FECHA CDP 20/10/2025

VALOR DEL CDP

CDP NUMERO

TRES MILLONES PESOS

Obstruye la ejecución 

del contrato de manera 

intrascendente

. Atender las recomendaciones del supervisor del contrato

jueves, 6 de noviembre de 2025

2.1.2.1.2.02.02.008.1.2.3.3.04.015 OTROS GASTOS EN EDUCACION-SERVICIOS 

TECNICOS, PROFESIONALES Y HONORARIOS	

-       Para personas naturales: Planilla de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral en los montos y 

porcentajes establecidos por el Gobierno, con los respectivos comprobantes de pago original

7. PLAZO DE EJECUCION: 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN:

9. IMPUTACION PRESUPUESTAL:

6. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: 

viernes, 21 de noviembre de 2025

 El valor del presente contrato corresponde a la suma de 3000000. TRES MILLONES PESOS 

-       Certificado de cumplimiento dado por el supervisor del contrato.

6.1 FORMA DE PAGO: 

La Institucion Educativa Municipal José Antonio Galán, pagará al contratista la suma de: $ 3000000.00 TRES MILLONES PESOS previa

certificación de cumplido y recibido a satisfacción por parte del contratista

-       Factura o cuenta de cobro 
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VALORACIÓN DEL RIESGO: Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.
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del contrato sin 
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Sobrecosto entre el 

(5%) y el -15%

Sobrecosto 

entre el (15%) 

y el (30%)
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Riesgo bajo

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Riesgo   Extremo

CATEGORÍA

8, 9 y 10

6, 7

5

2, 3 y 4

M
E

D
IO

CATEGORÍA DEL RIESGO: Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de 

ellos.

VALORACIÓN
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Modificaciones 

presupuestales y 

prórrogas  al 

contrato suscrito.

Declaratoria de 

Desierta del 

Proceso

No firmarse el contrato 

por el hecho de 

sobrevenir inhabilidades 

o incompatibilidades  

del contratista

CONSECUENCIA  

DE LA 

OCURRENCIA 

DEL EVENTO

MATRIZ DE RIESGOS

A  partir  del  análisis de riesgos realizado  por  la entidad  para la estructuración del  presente proceso de contratación, se pudo obtener la siguiente categorización y asignación de 

riesgos que será aplicable al contrato que resultare de la adjudicación de la Invitación pública en curso.
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el     INSTITUCION 
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suficientes para  la 

correcta  ejecución  del 

contrato.
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del valor        del 
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Suspensiones          y/o 

prórrogas del plazo de 

ejecución   contractual, 

por        causas        no 

imputables al 

contratista.

Paros,   huelgas,   actos 

terroristas,   y   hechos 

similares   que   tengan 

impacto en la ejecución 

del contrato.

Fluctuación     de     los 

precios de los insumos, 

desabastecimientos    y 

especulación            de 

precios.
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Inundaciones,    lluvias, 

desabastecimiento   de 

agua    potable,    entre 

otros             desastres 

naturales   que   tengan 

impacto en la ejecución 

del contrato.
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__________________________________

RECTORA

MARIA CLEMENCIA PRADO GALARZA
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10. SUPERVISIÓN:

La supervisión del contrato que resulta del presente proceso de selección, será ejercida por el señor rector o a quien designe para 

garantizar el debido cumplimiento del objeto contractual, quien efectuará el seguimiento del contrato y expedirá las certificaciones 

correspondientes.

Dificultad para conseguir  

recursos financieros   

necesarios para  lograr  el  

objetivo del  contrato, así 

como el  valor  adicional  

que representen plazos, 

tasas,  garantías, 

contragarantías, 

refinanciaciones, causados  

con  ocasión de los 

mismos.
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