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GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO. 1 

El contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en este pliego de condiciones, en lo que respecta a la 2 

gestión ambiental del proyecto. 3 

De acuerdo con la legislación ambiental aplicable, el Decreto 1076 de 2015, especialmente lo estipulado en los 4 

artículos 2.2.2.5.1.1 y 2.2.5.4.3 (o aquellos que los sustituyan o modifiquen) y sus reglamentarios, así como la 5 

Ley de Infraestructura 1682 de 2013, Decretos 769 y 770 de 2014, el contratista debe revisar y analizar el 6 

alcance de las obras contratadas con el objeto de tener claridad si el proyecto se ejecuta bajo los lineamientos 7 

generales de las Guías de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura (elaboración del Plan de 8 

Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA). 9 

El proponente debe identificar con precisión por alcance y localización del proyecto, todos los permisos de 10 

carácter ambiental del mismo, de tal manera que, en el evento de resultar adjudicatario, le permita obtenerlos 11 

en los términos establecidos en el presente pliego de condiciones. 12 

El Contratista es responsable de acatar y dar a conocer entre sus subalternos y subcontratistas el contenido de 13 

la Ley 1333 de 2009 modificada por la Ley 2387 del 25 de julio de 2024, “Por la cual se establece el 14 

procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, la cual faculta a la Autoridad Nacional 15 

de Licencias Ambientales - ANLA y demás autoridades ambientales del orden regional y nacional, para ejercer 16 

las actividades preventivas y sancionatorias que considere, en caso de establecerse conductas, hechos o 17 

actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la 18 

normatividad vigente, en especial el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, la 19 

Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones que las sustituyan o modifiquen, y el contenido 20 

de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 21 

En caso de incumplimiento de cualquiera de las medidas de manejo ambiental establecidas, así como la 22 

imposición de multas por la autoridad ambiental competente, el contratista será sujeto de la aplicación de las 23 

sanciones correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por INVIAS; el oportuno pago de 24 

la multa será de absoluta responsabilidad del contratista y a su costa. 25 

Es obligación del Contratista dar cumplimiento a los programas, actividades y obras de manejo ambiental y a 26 

las obligaciones derivadas de la obtención de permisos. La ejecución de medidas de compensación, programas 27 

y obras deben ser simultáneas a la ejecución de las obras del contrato y dentro del plazo contractual. El 28 

contratista se obliga a aportar las certificaciones de cumplimiento expedidas por las autoridades ambientales 29 

competentes (No procesos en curso, cierre de expedientes, entre otros), como soporte del formato de Balance 30 

Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra, del Manual de Interventoría de obra pública vigente. 31 

El contratista evaluará la posibilidad de ejecutar lo establecido en la Resolución INVIAS 6725 del 28 de 32 

septiembre de 2016, “Por medio de la cual se crea el programa de arborización Escuelas Verdes”, el cual, de 33 

acuerdo con el artículo segundo, “(…) será aplicable a todos los contratos suscritos por el Instituto Nacional de 34 

Vías, incluyendo convenios con otras entidades.” Para la ejecución de este programa se considera lo establecido 35 

en el parágrafo del artículo segundo, “(…) no obstante la Unidad Ejecutora evaluará la pertinencia de su 36 

ejecución, según la disponibilidad de recursos de los contratos”. Igualmente, de acuerdo con el artículo séptimo 37 
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GESTIÓN AMBIENTAL 4 

de dicha Resolución, de ninguna manera, podrá considerarse como parte de las medidas compensatorias que 1 

impongan las autoridades ambientales, por la ejecución de proyectos viales. 2 

El contratista es responsable de entregar para aprobación de la interventoría y remisión por parte de esta a la 3 

Subdirección de Sostenibilidad – SS de INVIAS, un plan de trabajo de gestión ambiental en donde se identifiquen 4 

las actividades ambientales y/o gestiones administrativas relacionadas, discriminadas a partir de la fecha del 5 

acta de inicio (Obtención de información de línea base para la elaboración del PAGA, entrega del PAGA, 6 

obtención de permisos, entrega de informes de avance a la gestión ambiental, ejecución de cada ficha, y demás 7 

gestiones relacionadas con el área ambiental) con su cronograma factible de ejecución. Dicho plan de trabajo 8 

de requerirse su actualización por el desarrollo del proyecto deberá ser remitido de nuevo al Instituto bajo 9 

aprobación de interventoría con la correspondiente justificación del cambio en su desarrollo. 10 

Se sugiere para la programación, no sin antes aclarar que el mismo debe contener la información suficiente para 11 

el correcto seguimiento del proyecto por parte de interventoría:  12 

1. Cronograma de cumplimiento con la siguiente información diligenciada de conformidad con los plazos 13 

establecidos en los pliegos de obra e interventoría. 14 

 15 

• Remisión de Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1" Acta de radicación y actualización ambiental de 16 

proyectos" del Manual de Interventoría de la Entidad vigente o aquel que lo sustituya y/o el que se 17 

encuentre vigente en el Sistema de Gestión de Calidad. 18 

• Entrega de las medidas de manejo o PAGA, según corresponda, por parte del contratista de obra a la 19 

Interventoría y posterior remisión con concepto de aprobación a la Subdirección de Sostenibilidad. 20 

• Entrega de informes ambientales mensuales del contrato de obra a la Interventoría, con la información 21 

suficiente que le permita a esta cumplir con lo solicitado por el Manual de Interventoría. (Si aplican). 22 

• Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-1 “Balance Ambiental a la terminación del Contrato de Obra” del Manual 23 

de Interventoría de la Entidad vigente en el Sistema de Gestión de Calidad. 24 

 25 

El contratista se obliga a dar cumplimiento de manera integral, a la metodología con los instructivos y formatos 26 

que integran el Manual de Interventoría de Obra Pública, adoptado por el Director General del INVIAS mediante 27 

Resolución 319 del 26 de enero de 2022, o aquel que se encuentre vigente, donde se relacionan las actividades 28 

de seguimiento, control y coordinación por parte de la interventoría a la gestión ambiental, social, predial y de 29 

sostenibilidad,  desarrollada por el contratista, así como al seguimiento por parte del Instituto al cumplimiento de 30 

los requerimientos establecidos por las autoridades ambientales competentes.  31 

El contratista en ningún caso puede adelantar actividades constructivas sin contar con los permisos y/o 32 

autorizaciones ambientales que lo requieran, por lo tanto, la interventoría debe verificar el estado de estos previo 33 

al inicio de la obra y de ser necesario ordenar la suspensión inmediata y adelantar las acciones pertinentes. 34 

La Interventoría remitirá el concepto a la Subdirección de Sostenibilidad con copia a la Unidad Ejecutora, para 35 

análisis de posible reconocimiento dentro del Plan de Inversión Ambiental.  36 

El contratista es responsable de evitar que se configuren pasivos ambientales, según definición del Manual de 37 

Interventoría; en caso de identificarse pasivos por la no ejecución de algunos de los programas y/o medidas 38 
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establecidas, el Interventor debe ordenar su ejecución como requisito para el recibo a satisfacción de la obra. 1 

Para la liquidación del contrato de obra, se debe presentar certificación expedida por la Autoridad ambiental 2 

competente, en la que se indique que no existen procesos en curso, ni pendientes a cargo de dicho contrato, 3 

así como el cumplimiento de permisos, autorizaciones y/o concesiones otorgadas derivadas del objeto 4 

contractual. 5 

Igualmente, el Contratista de Obra es el responsable del pago de multas, sanciones y otras medidas impuestas 6 

y ejecutoriadas por las autoridades ambientales, de acuerdo a lo preceptuado por la Ley 1333 de 2009. Estos 7 

pagos se harán bajo responsabilidad del contratista y se realizará a su costa, en ningún concepto se aceptará 8 

que se reconozcan por el contrato, incluyendo medidas adicionales cuando éstas resultaren del no acatamiento 9 

de la normatividad ambiental o del no acatamiento de los actos administrativos emitidos por la autoridad 10 

competente conforme a lo conceptúe la Autoridad Ambiental competente en el acto administrativo que las 11 

imponga. 12 

1 ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA 13 

AMBIENTAL (PAGA). 14 

Es responsabilidad de los promotores de proyectos, pero también de los particulares que los ejecutan, contribuir 15 

al desarrollo sostenible, reconociendo un adecuado dimensionamiento del componente ambiental, 16 

contribuyendo a mejorar la calidad de las obras y dando cumplimiento a los objetivos y metas ambientales 17 

nacionales. 18 

Los proyectos de atención oportuna de emergencias viales y obras asociadas en promedio son clasificados de 19 

Baja complejidad, al contemplar actividades que causan una muy baja alteración al ambiente natural (fauna, 20 

flora, paisaje, servicios y disponibilidad hídrica, calidad del aire, la población, entre otros). Si las actividades a 21 

ejecutar difieren de alguna(s) de las listadas en el volumen 5 – “ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN 22 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”, subsección 1 – “A. MODO TERRESTRE-23 

CARRETERO” del  Decreto Único Reglamentario 1076-2015 (el que lo remplace o sustituya), el contratista debe 24 

gestionar ante la interventoría una certificación en la que se justifique las razones por las que el proyecto no 25 

requiere de la elaboración del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA, previo análisis y revisión de lo 26 

establecido en la normativa aplicable. Esta certificación se deberá entregar a más tardar a los diez (10) días 27 

calendario de proferida la orden de iniciación del contrato de obra, mediante oficio dirigido a la Subdirección de 28 

Sostenibilidad, con copia a la Unidad Ejecutora, la Dirección Territorial correspondiente. 29 

Para proyectos de complejidad Baja se deberá cumplir las medidas de manejo establecidas en la Guía de  30 

manejo ambiental de proyectos de infraestructura - MODO CARRETERO; no obstante, en el momento de  31 

determinar que el desarrollo del objeto contractual se clasifica en una categoría diferente a la complejidad Baja,  32 

el contratista deberá elaborar el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA, y deberá aplicar las medidas 33 

de manejo señaladas según el nivel de complejidad determinado, conforme a lo establecido en la Guía de  34 

manejo ambiental de proyectos de infraestructura - MODO CARRETERO. 35 

Las Guías de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura – Modo Carretero y Modos Marítimo y Fluvial, 36 

(en adelante la Guía), son el referente técnico bajo el cual se realiza el manejo ambiental y social de los proyectos 37 

que no requieren de licencia ambiental según las normas vigentes, siendo de obligatorio cumplimiento por 38 

contratistas e interventores.  39 
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Las Guías están disponibles en el siguiente enlace: 1 

https://www.invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos 2 

Las guías se materializan en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental “PAGA”. En este documento se deben 3 

establecer los programas y/o proyectos de manejo ambiental, teniendo en cuenta los impactos ambientales que 4 

se pueden generar, los cuales son PARTICULARES a cada proyecto, ya que dependen del tipo de actividad y 5 

de las características físicas, bióticas, socioeconómicas y culturales del área de influencia donde se desarrolla 6 

el proyecto, obra o actividad. 7 

La elaboración de las medidas de manejo ambiental o PAGA tiene los siguientes propósitos: 8 

▪ Identificar y acopiar la información para la oportuna gestión de permisos por uso y aprovechamiento de 9 

recursos naturales, en cuanto a identificación, estudios y soportes necesarios, requisitos y cronograma ante 10 

las Autoridades Ambientales. 11 

 12 

▪ Mejorar la calidad de las obras y del entorno en el que se desarrollan, con una adecuada identificación y 13 

ponderación de los impactos ambientales y sociales, y las medidas para prevenir, atenuar, mitigar o 14 

compensar, a partir de los programas contenidos en la Guía, que apliquen a cada contrato según las 15 

características ambientales donde se localice y alcance de este. 16 

 17 

▪ Establecer los indicadores de gestión y seguimiento ambiental, para la obra y el contratista. 18 

 19 

▪ Establecer relaciones armoniosas con las comunidades, autoridades locales y regionales y particularmente 20 

con las Autoridades Ambientales, que realizan seguimiento. 21 

 22 

▪ Establecer antes del inicio del proceso constructivo, los pendientes ambientales que por el desarrollo de 23 

proyectos viales anteriores en el sector a estudiarse y/o ejecutar nuevas obras, no se cumplieron a 24 

cabalidad, a fin de que se evalúe la pertinencia técnica y administrativa de incluir y subsanar dentro del 25 

proyecto de obra que se contrató en el marco del proyecto en desarrollo. 26 

Adicionalmente, el documento de medidas de manejo ambiental o PAGA debe contener los siguientes criterios 27 

para la formulación: 28 

▪ Caracterizar el área de influencia directa del proyecto: Línea Base. 29 

▪ Determinar alcance de las obras constructivas. 30 

▪ Identificar y evaluar los impactos ambientales.  31 

▪ Adaptar los programas y subprogramas de la guía que aplican y definir medidas de manejo ambiental 32 

específicas para el proyecto con base en la caracterización abiótica, biótica y socioeconómica del área de 33 

influencia, línea base ambiental y la identificación y evaluación de los impactos ambientales estimados.  34 

▪ El alcance y contenido del documento PAGA deben estar acordes con las especificaciones generales o 35 

particulares a ejecutar, al igual que con las condiciones propias del área de influencia, según los parámetros 36 

establecidos en las Guías de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura del Subsector Vial del 37 

Instituto Nacional de Vías.  38 

 39 
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▪ Las medidas de prevención, mitigación o compensación establecidas en el documento PAGA, deben 1 

corresponder a los impactos identificados y al tipo de obra a ejecutar, las medidas compensatorias deben 2 

formularse con base en el manual de compensación por pérdida de biodiversidad y otras disposiciones 3 

normativas ambientales que apliquen.  4 

 5 

Los formatos del Manual de Interventoría Obra Pública vigente que deben ser entregados al INVIAS son los 6 

siguientes: 7 

Gestión Inicial. 8 

Elaboración del Plan de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental 9 

De conformidad a lo establecido en la Guía de manejo Ambiental, el contratista debe establecer el nivel de 10 

complejidad del proyecto. De acuerdo con el nivel de complejidad, elaborar el documento con las medidas de 11 

manejo ambiental o PAGA, establecido en el Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.2.5.4.3, los parámetros de las 12 

Guías de manejo ambiental correspondientes y los criterios para la formulación del PAGA indicados en el Manual 13 

de Interventoría Obra Pública.  El documento con las medidas de manejo ambiental  o  PAGA debe ser entregado 14 

para aprobación por parte de la Interventoría, junto con los siguientes documentos: 15 

• Formatos MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos, 16 

debidamente diligenciados y firmados conforme a lo establecido en el instructivo MASPS-MN1-IN-1 del 17 

Manual de Interventoría Obra Pública, o aquellos que los sustituyan o modifiquen según vigencia, con los 18 

anexos requeridos en el formato. 19 

Adjuntar copia de los permisos de uso y/o aprovechamiento de recursos naturales necesarios para el 20 

desarrollo de las obras o en su defecto copia del trámite de solicitud del permiso ambiental efectuado ante la 21 

autoridad ambiental competente. En todo caso no se podrán intervenir recursos que no se encuentren 22 

amparados por el permisos o autorización correspondiente. 23 

Copia de los permisos ambientales y títulos mineros para fuentes de materiales. En caso de que los 24 

materiales de construcción sean suministrados a través de un proveedor legalizado, se deberá remitir 25 

constancia de la autoridad ambiental que otorgó el permiso en donde se certifique la titularidad y vigencia 26 

de este. 27 

El contratista debe adjuntar en el documento con las medidas de manejo ambiental o PAGA, las 28 

autorizaciones de los propietarios de los predios, en los cuales se efectuará la disposición de materiales 29 

sobrantes, y certificado de Planeación Municipal en el cual se verifique el uso del suelo de los lugares donde 30 

se dispondrán los materiales sobrantes.   En caso de que la Autoridad Ambiental competente lo exija, deberá 31 

aportar el concepto de viabilidad ambiental para la disposición en el predio previsto y autorizado por el 32 

interventor previo al inicio del proyecto. En ningún caso se realizará disposición de materiales en 33 

ecosistemas sensibles o zonas con cobertura forestal, declaradas o No declaradas, tales como humedales, 34 

zonas de recarga, bosques naturales o plantados, vegetación de páramo, bosque secundario, otras).  35 

Al respecto, el contratista deberá consultar los procedimientos constructivos de las obras públicas 36 

reglamentadas por los municipios tendientes a minimizar los impactos ambientales en la disposición de 37 
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escombros, se debe dar cumplimiento a las especificaciones ambientales resultantes de dicha 1 

reglamentación, así como la establecida en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del 2 

municipio. 3 

• Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental, debidamente diligenciados y firmados 4 

conforme a lo establecido en el instructivo MASPS-MN1-IN-1 del Manual de Interventoría Obra Pública, o 5 

aquellos que los sustituyan o modifiquen según vigencia, con los anexos requeridos 6 

El Documento con las medidas de manejo ambiental o PAGA debe remitirse a la interventoría en medio físico 7 

(impreso a doble cara) y en medio magnético con los Formatos MASPS-MN1-IN-1-FR-1 – Acta de Radicación 8 

y Actualización Ambiental de Proyectos y MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental, junto con los 9 

respectivos soportes;  para su revisión, aprobación y posterior remisión a la Subdirección de Sostenibilidad del 10 

INVIAS, según lo establecido contractualmente y/o que no supere el 15% del tiempo total de ejecución del 11 

contrato de obra. 12 

2 RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL O PAGA. 13 

El Contratista debe reconocer el contexto regional y geográfico en el cual se desarrollarán las obras, a partir de 14 

lo cual, se definen los programas de la Guía que aplican según el alcance y duración de las obras, y las 15 

condiciones de su área de influencia; esta evaluación tiene como propósito garantizar el desarrollo de una obra 16 

sostenible con su entorno social y ambiental, según la normatividad vigente.  17 

Bajo estos principios, el documento con las medidas de manejo ambiental o PAGA elaborado por el contratista 18 

no debe transcribir los contenidos de la guía, sino particularizar cada uno de los Programas y Proyectos a las 19 

condiciones ambientales y sociales del área de influencia del proyecto, una vez ponderados los impactos, 20 

conforme a lo indicado en la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura subsector Vial y/o la 21 

Guía Ambiental de Proyectos Subsector Marítimo y fluvial, según aplique. 22 

De la valoración de estos resultados puede concluirse que alguno de los proyectos no aplique, ante lo cual el 23 

Contratista debe presentar la justificación correspondiente para sustentar esta decisión. 24 

Así mismo, a partir de lo indicado en las especificaciones generales de construcción, le corresponde al 25 

contratista adoptar buenas prácticas de ingeniería y establecer los procedimientos constructivos que mejor se 26 

adapten al entorno para evitar impactos adversos, que requieran posteriores medidas correctivas o la generación 27 

de pasivos ambientales. 28 

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas 29 

de ingeniería para la ejecución de obras, bajo criterios de respeto al entorno natural y social del área de influencia 30 

en el cual se desarrollan. Es su responsabilidad dar estricto cumplimiento al PAGA que debe corresponder al 31 

objeto y alcance de la obra y se convierte en el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por 32 

parte de la Interventoría y del INVÍAS. Las medidas de prevención, mitigación o compensación establecidas en 33 

el PAGA deben corresponder a los impactos identificados y al tipo de obra a ejecutar. 34 

El Contratista se obliga a elaborar el las medidas de manejo ambiental o PAGA a partir de un reconocimiento 35 

de la zona en la que se desarrollará el contrato, estableciendo la información de línea base necesaria para su 36 
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elaboración y determinación de los programas y proyectos de la Guía aplicables, con sus correspondientes 1 

actividades, medidas y obras necesarias para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos negativos 2 

y potenciar los positivos. Esta actividad se debe cumplir conforme los lineamientos establecidos en las 3 

respectivas guías de manejo ambiental. 4 

Para elaborar o actualizar las medidas de manejo ambiental o PAGA puntual del proyecto, se sugiere el uso de 5 

la herramienta Sistema de Información Ambiental de Colombia – SIAC, la cual por definición es “el conjunto 6 

integrado de actores, políticas, procesos, y tecnologías involucradas en la gestión de información ambiental del 7 

país, para facilitar la generación de conocimiento, la toma de decisiones, la educación y la participación social 8 

para el desarrollo sostenible”. Por lo tanto, es una herramienta que permite conocer de una mejor forma el 9 

territorio, desde el aspecto ambiental, para así tomar decisiones más acertadas, en este caso las intervenciones 10 

que se realizaran por proyectos de infraestructura vial, férrea, marítima y fluvial. Por ello, los interesados, en 11 

este caso los contratistas de obra del INVIAS pueden acceder al SIAC para utilizar la información con el fin de 12 

elaborar un documento PAGA más acorde a la realidad ambiental del área del proyecto.  13 

El documento con las medidas de manejo ambiental o PAGA precisa las intervenciones a realizar, la demanda 14 

de recursos naturales necesarios para su ejecución (agua, materiales pétreos, intervención de material vegetal, 15 

remoción de suelo, vegetación para paisajismo, instalación de locaciones temporales, entre otros). El acopio y 16 

análisis de esta información permite identificar las necesidades de interacción con actores locales en cuanto a 17 

permisos que requieren de gestión previa, conforme lo establecido en las normas. A su vez, esta información es 18 

punto de partida para el análisis y evaluación de impactos ambientales, que determinan la aplicabilidad de los 19 

programas y proyectos contenidos en la Guía, de manera específica para el proyecto. 20 

3 PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL. 21 

El establecimiento del presupuesto reconocido como el plan de inversión ambiental, debe partir de la 22 

verificación de cuáles responsabilidades hacen parte del AIU del proyecto y cuáles están contenidas en las 23 

Especificaciones Generales de Construcción que establecen el cumplimiento de la legislación ambiental, social, 24 

de seguridad y salud en el trabajo, de obligatorio cumplimiento por los contratistas lo cual se reconoce a cargo 25 

de la Administración del proyecto, y por lo tanto debe estar incluida en la propuesta económica presentada. 26 

Las actividades ambientales que se relacionan a continuación, deben estar contenidas por el contratista en su 27 

porcentaje (%) de administración del costo directo de las obras presentado en su propuesta, con el fin de dar 28 

cumplimiento a la normatividad vigente y cumplir con el objeto contractual: i) Personal ambiental vinculado al 29 

proyecto; ii) Gestión para la obtención de permisos y autorizaciones para el uso de recursos naturales; iii) Pagos 30 

evaluación y seguimiento de permisos y autorizaciones por parte de la autoridad ambiental competente de 31 

carácter regional, exceptuando los permisos de aprovechamiento forestal y de ocupación de cauce; iv) Los 32 

monitoreos ambientales, exceptuando los establecidos por la autoridad ambiental competente por permisos de 33 

ocupación de cauce; v) Todas las actividades relacionadas con el manejo de residuos líquidos y sólidos; vi) 34 

Todas las actividades requeridas para el funcionamiento y manejo de campamentos e infraestructura temporal; 35 

vii) Las relacionadas con el cumplimiento de Salud ocupacional (seguridad y salud en el trabajo) y viii) Transporte 36 

del personal ambiental en obra.  37 

Por lo anterior las actividades ambientales que se reconocerán por el rubro de gestión ambiental y que se 38 

deberán incluir en el Plan de Inversión Ambiental, corresponde a los pagos por concepto de evaluación y 39 
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GESTIÓN AMBIENTAL 10 

seguimiento de permisos y autorizaciones otorgados por parte de la autoridad ambiental competente de carácter 1 

regional, derivadas de los permisos de aprovechamiento forestal, ocupación de cauce, sustracción de reserva 2 

forestal y levantamiento de veda. Así mismo se reconocerán las actividades relacionadas con las 3 

compensaciones, monitoreos y demás obligaciones requeridas por la autoridad ambiental regional competente, 4 

derivadas de los permisos ambientales anteriormente citados.   5 

Las compensaciones derivadas y la gestión necesaria para los permisos de emisiones atmosféricas, 6 

concesiones de aguas, permisos de vertimientos, licencias ambientales de autorizaciones mineras (actividades 7 

industriales), así como los monitores isocinéticos, monitoreo en fuentes hídricas requeridos en los permisos de 8 

vertimientos, concesión de aguas, y demás obligaciones con autoridades ambientales que se requieran para el 9 

funcionamiento de las instalaciones temporales, y para el suministro de los productos contratados como ítem de 10 

obra, que acorde a las especificaciones generales de construcción determinan no solo las características 11 

técnicas para los materiales sino que también incluyen insumos y las actividades del proceso de transformación 12 

de material, deben estar inmersos dentro de dichos ítem de obra y/o la administración del proyecto según 13 

corresponda. 14 

Las cantidades y valores consignados del Plan de Inversión Ambiental – PIA, son responsabilidad exclusiva del 15 

Contratista de Obra e Interventoría, verificando así mismo que los valores de los impuestos y gravámenes 16 

aplicables estén contenidos en los valores totales reportados. 17 

De acuerdo con las especificaciones técnicas, la tala de árboles es considerada parte de una actividad técnica 18 

de obra, por tanto, el costo no se contempla en la provisión estimada como Actividades Ambientales 19 

(denominada como “Gestión Ambiental”) en el presupuesto oficial establecido. 20 

Al respecto se precisa que la actividad de Tala genera altos impactos en el Ambiente y que en todos los casos 21 

debe minimizarse su implementación. En el caso de ejecutarse la actividad, una vez autorizada por la autoridad 22 

ambiental competente, deberán tomarse todas las medidas del caso para minimizar el impacto generado en el 23 

entorno inmediato, implementando medidas que eviten daños adicionales, evitando prácticas tales como caída 24 

libre del árbol que, deteriorando cobertura vegetal o infraestructura aledaña, y en todos los casos realizando las 25 

actividades de manejo de especies menores y fauna a que haya lugar. 26 

Las compensaciones ambientales derivadas de los permisos de aprovechamiento forestal y ocupación de cauce 27 

serán analizadas por la interventoría para su reconocimiento en la provisión estimada como Actividades 28 

Ambientales (denominada como “Gestión Ambiental”), en el presupuesto oficial, siguiendo los procedimientos 29 

establecidos por el Instituto. 30 

Por otra parte, serán objeto de análisis específico aquellas actividades NO incluidas en las Especificaciones 31 

Generales, ítem de obra o en el AIU del proyecto; Para su reconocimiento, se utilizará la provisión establecida 32 

como Actividades Ambientales (denominada como “Gestión Ambiental”), contemplada en el presupuesto oficial. 33 

Para el reconocimiento por este rubro, la Interventoría realizará el análisis de las actividades de obligatorio 34 

cumplimiento requeridas por Autoridades Ambientales, para lo cual se aplicarán los procedimientos establecidos 35 

por el instituto en el Manual de Interventoría de Obra Pública, presentando para aprobación de la Interventoría 36 

todos los formatos y soportes técnicos (cotizaciones, especificaciones particulares, entre otros ), contractuales 37 

y jurídicos que evidencien la decisión de reconocimiento propuesto. 38 
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El contratista podrá requerir el reconocimiento de los pagos de evaluación y seguimiento necesarios dentro del 1 

corredor vial para el trámite de los permisos de aprovechamiento forestal, ocupación de cauce, así como la 2 

sustracción de reserva o levantamiento de veda según aplique, como reembolso de gastos, presentando el acto 3 

administrativo por el cual se establece el valor a cancelar y los demás soportes que evidencien la necesidad del 4 

permiso. Las compensaciones ambientales derivadas de estos permisos podrán ser reconocidas por la provisión 5 

estimada como Actividades Ambientales (denominada como “Gestión Ambiental-incluye PAGA”), en el 6 

presupuesto oficial. 7 

De acuerdo con lo anterior, Contratista e Interventoría deben efectuar un control al presupuesto ambiental, desde 8 

el inicio del contrato de obra, durante la ejecución y finalización del mismo, para lo cual, el contratista deberá 9 

diligenciar los siguientes formatos (o aquellos que modifiquen o sustituyan) y presentarlos a la Interventoría para 10 

su revisión y aprobación:  Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 - Plan de Inversión Ambiental, Formato MASPS-11 

MN1-IN-1-FR-3 - Pre-Acta Mensual de Inversión Ambiental; los cuales son anexos del Formato MASPS-MN1-12 

IN-1-FR-4 Informe Estado Ambiental del Proyecto.  13 

 14 

En conclusión, en ningún caso se aceptará reconocer pagos por manejo ambiental que estén incluidos en las 15 

especificaciones generales de construcción o en el AIU del contrato. El costo de las medidas de manejo 16 

ambiental correspondiente a reconocimiento económico será por la figura de ítem no previsto y en algunos casos 17 

excepcionales por reembolso de gastos, esta última figura de reconocimiento económico no tendrá un 18 

reconocimiento adicional por administración, y deberá seguir los procedimientos establecidos por el Instituto, 19 

siendo debidamente soportados y previamente aprobados por la interventoría. Su costo total no debe superar 20 

la provisión estimada como Actividades Ambientales (denominada como “Gestión Ambiental”) en el presupuesto 21 

oficial establecido, toda vez que esta provisión debe ser destinada exclusivamente para cubrir el pago de los 22 

requerimientos ambientales exigidos por autoridades ambientales como son: Medidas de compensación 23 

ambiental por intervenciones en el corredor vial (por permisos de aprovechamiento forestal, ocupación de 24 

cauce), o sustracción de reserva y levantamiento de veda, en el desarrollo de proyectos, o medidas que 25 

correspondan a manejo o compensaciones sociales por efecto de los impactos atribuidos al proyecto como ya 26 

se ha descrito. 27 

En todo caso el reconocimiento de las actividades ambientales al igual que las demás actividades del contrato, 28 

están sujetas a las disposiciones establecidas en el Manual de Interventoría de Obra Pública, vigente del INVIAS 29 

o aquel que lo sustituya y demás documentos contractuales. 30 

El reconocimiento por las actividades ambientales (denominada como “Gestión Ambiental”), corresponderá al 31 

valor pactado y aprobado por la Interventoría en el año en el cual se realiza el análisis de precios unitarios, por 32 

lo tanto, el pago por las actividades ambientales no será sujeto de ajuste. 33 

El contratista debe tener en cuenta que todos los costos relacionados con el suministro de agua para los ítems 34 

de obra deben estar incluidos en los APUS correspondientes, por lo tanto, no será motivo de reconocimiento 35 

dentro de la Provisión Ambiental. 36 

 37 

Las Tasas por utilización del agua, por aprovechamiento forestal, retributivas y compensatorias, estarán a cargo 38 

de la administración del Proyecto. Las medidas compensatorias serán reconocidas por la Provisión Ambiental, 39 

es decir por el rubro de Gestión Social, Predial y Ambiental. 40 
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La elaboración de informes ambientales del contrato está contemplados dentro del reconocimiento de la 1 

Administración del proyecto. De igual manera las respuestas a actos administrativos de control y seguimiento 2 

ambiental y documentos técnicos para la modificación de permisos, concesiones y autorizaciones ambientales 3 

están contemplados dentro del reconocimiento de la Administración del proyecto.  4 

El Plan de inversión ambiental inicial (No. 1), debe entregarse durante el plazo establecido en los documentos 5 

contractuales y que no supere el 15% del plazo contractual, la segunda versión y versiones posteriores del plan 6 

de inversión ambiental deberá entregarse con concepto de aprobación por la Interventoría procurando no 7 

superar el 40% del plazo contractual como periodo máximo. 8 

4 GESTIÓN Y APROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL O PAGA. 9 

Los proyectos de atención oportuna de emergencias viales y obras asociadas en promedio son clasificados de 10 

Baja complejidad, al contemplar actividades que causan una muy baja alteración al ambiente natural (fauna, 11 

flora, paisaje, servicios y disponibilidad hídrica, calidad del aire, la población, entre otros). Si las actividades a 12 

ejecutar difieren de alguna(s) de las listadas en el volumen 5 – “ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN 13 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”, subsección 1 – “A. MODO TERRESTRE-14 

CARRETERO” del  Decreto Único Reglamentario 1076-2015 (el que lo remplace o sustituya), el contratista debe 15 

gestionar ante la interventoría una certificación en la que se justifique las razones por las que el proyecto no 16 

requiere de la elaboración del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA, previo análisis y revisión de lo 17 

establecido en la normativa aplicable. Esta certificación se deberá entregar a más tardar a los diez (10) días 18 

calendario de proferida la orden de iniciación del contrato de obra, mediante oficio dirigido a la Subdirección de 19 

Sostenibilidad, con copia a la Unidad Ejecutora, la Dirección Territorial correspondiente. 20 

Para proyectos de complejidad Baja se deberá cumplir las medidas de manejo establecidas en la Guía de  21 

manejo ambiental de proyectos de infraestructura - MODO CARRETERO; no obstante, en el momento de  22 

determinar que el desarrollo del objeto contractual se clasifica en una categoría diferente a la complejidad Baja, 23 

el contratista deberá elaborar el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA, y deberá aplicar las medidas  24 

de manejo señaladas según el nivel de complejidad determinado, conforme a lo establecido en la Guía de  25 

manejo ambiental de proyectos de infraestructura - MODO CARRETERO. 26 

A partir de la orden de inicio y previo al inicio de las actividades constructivas, debe ser radicado ante la 27 

Subdirección de Sostenibilidad con copia a la unidad ejecutora el documento con las medidas de manejo 28 

ambiental o PAGA, aprobado por la Interventoría, junto con los formatos del Manual de Interventoría de Obra 29 

Pública vigente, debidamente diligenciados, aprobados y con los anexos de los soportes correspondientes. 30 

 Para la aprobación de las medidas de manejo ambiental o PAGA por parte de la Interventoría, esta debe verificar 31 

el contenido técnico y la consistencia con otros instrumentos que rigen el contrato, entre otros las 32 

especificaciones generales y particulares de construcción, el pliego de condiciones, el contrato y la normatividad 33 

aplicable. 34 

El contratista debe presentar la justificación, en la que se soporte que el proyecto, obra o actividad a desarrollar, 35 

se encuentra incluida dentro de las previstas en el artículo primero del Decreto 769 de 2014, o aquella norma 36 

que lo modifique y/o sustituya.  37 

 38 
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En caso que el proyecto, obra o actividad no esté listada en el Decreto 769 de 2014 y que se considere que sea 1 

de mejoramiento, se debe elevar consulta a la autoridad ambiental competente mediante un documento en el 2 

que de acuerdo con los impactos que éste pueda generar, justifique las razones por las cuales la ejecución del 3 

mismo no genera deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 4 

modificaciones considerables o notorias al paisaje, tal como lo establece el parágrafo – Artículo 2 del Decreto 5 

769 de 2014.   Esta gestión se debe adelantar previo a la ejecución del documento PAGA. 6 

 7 

Considerando que la Subdirección de Sostenibilidad debe realizar la revisión del documento medidas de manejo 8 

ambiental o PAGA aprobado por la interventoría y en aras de agilizar el proceso de revisión, dicha Interventoría 9 

deberá radicar el original y dos copias por separado al área ambiental y área social. 10 

5 DETERMINANTES DE LA APROBACIÓN. 11 

Es obligación del Contratista, previo al inicio de las actividades constructivas que requieran permisos 12 

ambientales, disponer de los mismos, so pena de incurrir en causales de incumplimiento contractual. 13 

Los plazos establecidos para la entrega de documentación (PAGA, informes, registros, permisos, autorizaciones 14 

y certificaciones), así como el contenido, la calidad técnica y/o jurídica de los documentos presentados deberán 15 

dar cabal cumplimiento a las necesidades y obligaciones del contrato. 16 

Los formatos del Manual de Interventoría vigente o aquel que lo modifique y/o sustituya relativos al cumplimiento 17 

del PAGA, deben diligenciarse en su totalidad por parte de los contratistas de obra y deben ser revisados y 18 

aprobados por parte de la Interventoría. La firma de los mismos por los directores de obra e interventoría ratifica 19 

la responsabilidad con la información contenida, como soporte contractual. La omisión en la presentación de la 20 

información de los formatos que hace parte de los instructivos MASPS-MN1-IN-1 y MASPS-MN1-IN-2 debe 21 

considerarse incumplimiento contractual a reportar por la interventoría. 22 

En caso de posible incumplimiento de las medidas de manejo ambiental o PAGA, o que por inadecuadas 23 

prácticas al contratista se le impongan multas por la autoridad ambiental competente, el Interventor solicitará la 24 

aplicación de las sanciones contractuales correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos 25 

por INVIAS. La defensa jurídica y oportuno pago de la multa será de absoluta responsabilidad del contratista y 26 

a su costa, manteniendo indemne al INVIAS de toda responsabilidad. 27 

Ante el posible incumplimiento de lo descrito anteriormente, la Interventoría debe solicitar la aplicación de multas, 28 

según lo establecido en la Resolución 718 de 01 de marzo de 2022 “Por la cual se determina el régimen de 29 

multas e imposición de cláusula penal en los contratos celebrados por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS” 30 

 31 

El Contratista se compromete a garantizar que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, 32 

técnicos, reglamentarios y contractuales, que no generará daño o perjuicio ambiental a nombre del INVIAS o de 33 

terceros por esta causa  y que adicionalmente no se generarán pasivos ambientales; por tanto las sanciones 34 

que por este concepto impongan las autoridades ambientales competentes estarán a cargo única y 35 

exclusivamente por el Contratista, las cuales serán canceladas por este sin acción a impetrar al INVIAS por sus 36 

acciones. El Contratista como titular y beneficiario de los derechos y obligaciones vinculantes de las licencias, 37 

permisos y/o autorizaciones gestionados y obtenidos por su cuenta y riesgo a su nombre, responderá de 38 

conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 39 
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ambiental y se dictan otras disposiciones” y normas concordantes que la adicionen y/o modifiquen según el 1 

caso. 2 

6 FUENTES DE MATERIALES. 3 

El contratista es el único responsable de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción 4 

necesarias para la ejecución de la obra contratada y se obliga a conseguir legal y oportunamente todos los 5 

materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente 6 

una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. Deberá cumplir a cabalidad con las normas 7 

legales y reglamentarias tanto del Código de Minas, sus reformas y sus normas reglamentarias; como lo 8 

pertinente de la ley 1682 de 2013; Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, así como el Decreto Único 9 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, y lo establecido sobre este aspecto 10 

en la respectiva Licencia Ambiental del Proyecto. 11 

En lo pertinente al Pacto Intersectorial Madera Legal, el contratista debe cumplir a cabalidad con lo establecido 12 

en la Resolución 1909 de 2017, Resolución 1971 de 2019,  las cuales hacen referencia a salvoconducto Único 13 

Nacional en Línea, para la movilización de especímenes de diversidad biológica, y registro en el Libro de 14 

Operaciones Forestales en Línea. 15 

El contratista debe prever que los precios a reconocer por el INVIAS deberán cubrir, entre otros, todos los costos 16 

de explotación incluidos costos por evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones y/o permisos, tasas, 17 

regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, clasificación, almacenamiento, cargue, 18 

transporte y descargue. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la 19 

construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que 20 

se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse con tecnología 21 

limpia. La totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los ítems de pago de las obras. El Instituto no 22 

aceptará ningún reclamo del contratista, por sobre - costos, escasez de materiales o elementos de construcción 23 

ni transporte diferente a lo presupuestado en ítems de pago de las obras. 24 

7 GESTIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y GESTIÓN FINAL 25 

La Interventoría debe ejecutar las acciones de verificación y control de los instrumentos ambientales y planes 26 

de manejo, durante el desarrollo del contrato de obra; se fundamenta en el reporte de las actividades de 27 

seguimiento periódico ambiental del estado de cumplimiento de las obligaciones del Contratista de obra y 28 

seguimiento de inversión ambiental.  29 

 30 

El contratista de obra debe entregar con una frecuencia mensual a la interventoría en medio magnético el 31 

informe y anexos, que presenten el avance de la gestión ambiental adelantada de acuerdo con los programas y 32 

proyectos establecidos en el PAGA (se deberá garantizar en todo caso que el archivo digital pueda ser abierto 33 

y leído so pena de sanciones al respecto). El contratista debe entregar a la Interventoría los informes a los cinco 34 

(5) días calendario del vencimiento del periodo respectivo. Como requisito para la validez de los informes, estos 35 

serán presentados con base en el formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4 Informe Estado Ambiental de Proyectos, 36 

juntos con los anexos establecidos en el Manual de Interventoría de Obra Pública, debidamente aprobado por 37 

la interventoría, dentro del plazo establecido. Todos los informes de avance presentados por el contratista deben 38 

generar concepto y aprobación por parte de la interventoría y serán presentados por la interventoría de manera 39 
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consolidada en el Informe Estado Ambiental del Proyecto y en el Balance Ambiental a la Terminación del 1 

contrato de obra.  2 

El contratista está obligado a diligenciar los formatos establecidos en el instructivo MASPS-MN1-IN-1 del Manual 3 

de Interventoría de Obra Pública o aquel que modifique o sustituya, los cuales serán remitidos oportunamente 4 

a la interventoría para su revisión y aprobación. El contratista brindará a la interventoría la información y 5 

documentación que le permita a esta diligenciar los formatos establecidos en el instructivo MASPS-MN1-IN-2 6 

del Manual de Interventoría de Obra Pública o aquel que modifique o sustituya. Para ambos instructivos, el 7 

contratista debe aportar la información y documentación solicitada en el campo Anexos, de cada uno de los 8 

formatos. El interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información 9 

contenida. 10 

 11 

A continuación, se listan los formatos que debe diligenciar el contratista para ser revisados y aprobados por la 12 

interventoría: 13 

• Instructivo MASPS-MN1-IN-1: INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO GESTION AMBIENTAL 14 

MASPS-MN1-IN-1-FR-1: Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos.  15 

MASPS-MN1-IN-1-FR-2: Plan de Inversión Ambiental.  16 

MASPS-MN1-IN-1-FR-3: Pre-acta Mensual de Inversión Ambiental.  17 

MASPS-MN1-IN-1-FR-4: Informe Estado Ambiental de Proyectos. 18 

• Instructivo MSOAMB-MN-IN-2: INSTRUCTIVO BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACION CTO 19 

OBRA 20 

MASPS-MN1-IN-2-FR-1: Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.  21 

MASPS-MN1-IN-2-FR-2: Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos Administrativos (Actualizada al 22 

último Trimestre y a la terminación del contrato de obra).  23 

MASPS-MN1-IN-2-FR-3: Matriz de Cumplimiento Ambiental del PMA y/o PAGA                             24 

(Actualizada al último Trimestre y a la terminación del contrato de obra). 25 

 26 

Nota: Se resalta que el balance  ambiental a la terminación del contrato  de obra se debe ir realizando periódicamente 27 

(Trimestralmente) por el contratista, bajo la revisión y supervisión de la interventoría, a través de la implementación  de los 28 

Formatos MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos Administrativos - Actualizada al trimestre y 29 

MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de Cumplimiento Ambiental del PMA y/o PAGA, los cuales se entregan en formato digital y/o 30 

físico, según se indique en los anexos al Informe Estado Ambiental de Proyecto-Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4.  Lo anterior 31 

con el fin de contar con una gestión oportuna que permita llevar a buen término al finalizar el contrato de obra el respectivo 32 

Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra MASPS-MN1-IN-2-FR-1. 33 

La información contenida en los informes mensuales del contratista se constituye en insumo fundamental para 34 

el diligenciamiento por parte de la Interventoría del formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4: Informe Estado Ambiental 35 

de Proyectos del Manual de Interventoría de Obra Pública, y será remitida a más tardar a los diez (10) días 36 

calendario del vencimiento del periodo respectivo. 37 

En caso de posible incumplimiento en la entrega de los informes ambientales por parte del contratista de obra, 38 

la interventoría dará aviso inmediato, a través de comunicación dirigida a la Subdirección de Sostenibilidad con 39 

copia a la unidad ejecutora, informando además las acciones emprendidas al respecto. 40 
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Para la entrega del Último Informe Estado Ambiental del Proyecto, en caso de que la fecha de terminación de 1 

las obras no coincida, el contratista debe entregar a la interventoría para revisión y aprobación un informe parcial 2 

del mes o meses correspondientes a la fecha de terminación del contrato. 3 

Al finalizar el contrato de obra a más tardar a los quince (15) días calendario de dicha finalización, el contratista 4 

debe presentar a la interventoría para su revisión, complemento y aprobación la documentación establecida en 5 

el Balance Ambiental a la terminación del contrato de obra en formato físico y magnético (según lo establecido 6 

en el “Instructivo Balance Ambiental a la terminación del contrato de obra”), la cual será el soporte de 7 

cumplimiento final de las obligaciones ambientales (se deberá garantizar en todo caso que el archivo digital 8 

pueda ser abierto y leído so pena de sanciones al respecto). La interventoría remitirá el formato y sus anexos 9 

en original debidamente firmados con los demás anexos digitales a la Subdirección de Sostenibilidad, allegando 10 

copia del radicado a la Unidad Ejecutora y Dirección Territorial. 11 

De acuerdo con lo establecido en el Instructivo Balance Ambiental a la terminación del contrato de obra, el 12 

contratista debe anexar los siguientes documentos, junto al formato MASPS-MN1-IN-2-FR-1, debidamente 13 

diligenciado y firmado para revisión, complemento y aprobación de la interventoría: 14 

 15 

• Anexo 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos 16 

Administrativos 17 

• Anexo 2. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de Cumplimiento Ambiental del PMA o PAGA 18 

• Anexo 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental  19 

• Anexo 4.  Certificado Autoridad(es) Ambiental(es) y Entidad(es) Competentes(s) (Que certifica que 20 

el contrato de obra. No presenta Procesos en curso) 21 

• Anexo 5. Paz y Salvo de Proveedores.  Para el caso de los proveedores de productos forestales 22 

empleados en el proyecto, se debe adjuntar la certificación de registro del Libro de Operaciones 23 

Forestales (LOF) y la certificación del cumplimiento de los reportes anuales del Libro de Operaciones 24 

Forestales. 25 

• Anexo 6. Certificados de cierre ambiental y entes competentes de los permisos otorgados por el uso 26 

y aprovechamiento de los recursos naturales para el proyecto 27 

• Anexo 7. Certificación de la interventoría, acerca de la NO generación de pasivos ambientales por 28 

concepto de las actividades del proyecto. 29 

• Anexo 8. Constancias de pago por regalías, tasas por uso y aprovechamiento de los recursos 30 

naturales debidamente suscritas por las entidades competentes, de los permisos otorgados para el 31 

proyecto. 32 

• Anexo 9. Cronograma de actividades forestales (actividades ejecutadas y actividades por ejecutar). 33 

• Anexo 10. Certificado de paz y salvo Empresas autorizadas por disposición final de residuos 34 

ordinarios y peligrosos (Incluye cantidad final dispuesto, periodo y trazabilidad  35 

• Anexo 11. Documentación Ambiental del Contrato de Obra e Interventoría - Disco duro externo 36 

(Incluir Listado de Contenido Específico). 37 
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Nota: Dentro del informe final y documentos anexos necesarios para la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo 1 

de Interventoría deben entregar el Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra en el formato MASPS-MN1-IN-2 

2-FR-1 con el respectivo pronunciamiento de la Subdirección de Sostenibilidad.  3 

 4 

8 NORMATIVIDAD AMBIENTAL 5 

Las obligaciones para el cumplimiento ambiental se enmarcan en la normatividad vigente en la materia, citada 6 

a continuación, no obstante, el hecho de no encontrarse citada alguna norma promulgada antes del cierre de la 7 

licitación, no exime al contratista de su conocimiento y aplicabilidad, bajo su entera responsabilidad: 8 

• La Constitución Política de Colombia. 9 

• Decreto Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 10 

y de Protección al Medio Ambiente. 11 

• Decreto 1449 de 1977. Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 12 

de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974. 13 

• Decreto 1608 de 1978. Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales 14 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre. 15 

• Decreto 1541 de 1978. Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974: 16 

"De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. 17 

• Decreto 1715 de 1978. Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 18 

23 de 1973 y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje. 19 

• Ley 09 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 20 

• Decreto 2858 de 1981. Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 56 del Decreto-Ley 2811 de 21 

1974 y se modifica el Decreto 1541 de 1978. 22 

• Decreto 02 de 1982. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto 23 

Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas. 24 

• Ley 21 de 1991. Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y 25 

tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la OIT, 26 

Ginebra. 27 

• Ley 52 de 1993. Por medio de cual se aprueba el convenio 167 y la recomendación No. 175 sobre 28 

seguridad y salud en la construcción; adoptados por la 75ª reunión de la conferencia general de la OIT, 29 

Ginebra de 1988. 30 
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• Ley 55 de 1993. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 1 

177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo”, adoptados por la 77a. 2 

Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990. 3 

• Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 4 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 5 

organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 6 

• Ley 70 de 1993. Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. 7 

• Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. 8 

• Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan 9 

otras disposiciones. 10 

• Resolución 1083 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por el cual se regula la utilización de fibra 11 

natural en obras y actividades. 12 

• Resolución 1257 de 2021del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se modifica la Resolución 0472 13 

de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y se adoptan otras 14 

disposiciones 15 

• Resolución 898 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se regula los criterios 16 

ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso 17 

comercial e industrial y en motores de combustión interna de automotores. 18 

• Decreto 948 de 1995. Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 19 

74, 75 y 76 del Decreto-ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9ª de 1979; 20 

y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la 21 

protección de la calidad del aire. 22 

• Decreto 2107 de 1995. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene 23 

el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire. 24 

• Decreto 605 de 1996. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con la prestación del 25 

servicio público domiciliario de aseo. Vigente solo el capítulo sancionatorio. 26 

• Ley 299 de 1996. Por el cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botánicos y se 27 

dictan otras disposiciones. 28 

• Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 29 

• Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras 30 

disposiciones. 31 
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• Decreto 1697 de 1997. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que 1 

contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire. 2 

• Resolución 273 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se establecen las tarifas mínimas 3 

de las tasas retributivas por vertimientos líquidos para los parámetros, demandas bioquímicas de 4 

oxígeno (DBO) y sólidos suspendidos totales (SST). 5 

• Resolución 372 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se actualizan las tarifas mínimas 6 

de las tasas retributivas por vertimientos líquidos y se dictan disposiciones. 7 

• Resolución 415 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se prohíbe la quema de llantas, 8 

baterías, plásticos y otros materiales que puedan generar emisiones tóxicas al aire. 9 

• Ley 472 de 1998. Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en 10 

relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. 11 

• Decreto 321 de 1999. Relacionado con el Plan Nacional de Contingencias contra derrames accidentales 12 

de hidrocarburos o cualquier otra sustancia nociva para la salud, en el sentido de que en cada actividad 13 

a realizar se debe realizar una evaluación de las posibles contingencias que puedan presentarse y tomar 14 

las acciones correctivas o preventivas según sea del caso. 15 

• Decreto 1552 de 2000. Mediante el cual se modifica el art. 38 del Decreto 948 de 1995, modificado por 16 

el artículo 3 del Decreto 2107 de 1995, relacionado con las emisiones de vehículos Diesel. 17 

• Ley 685 de 2001. Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. 18 

• Ley 769 de 2002. Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 19 

disposiciones. 20 

• Decreto 1530 de 2002. Por el cual se modifica el artículo 40 del Decreto 948 de 1995, modificado por el 21 

artículo 2º del Decreto 1697 de 1997 y por el Decreto 2622 de 2000, respecto del contenido de plomo 22 

en los combustibles. 23 

• Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 24 

de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la 25 

Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 26 

• Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 27 

• Decreto 155 de 2004. Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por 28 

utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones. 29 

• Decreto 3440 de 2004. Modifica parcialmente el Decreto 3100 de 2003. 30 
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• Resolución 1565 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 1 

modifica parcialmente la resolución 898 de 1995, que regulan los criterios ambientales de calidad de los 2 

combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en 3 

motores de combustión interna de vehículos automotores. 4 

• Decreto 838 de 2005. Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos 5 

sólidos y se dictan otras disposiciones. 6 

• Decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos 7 

o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 8 

• Decreto 4742 de 2005. Por el cual se modifica el artículo 12 del decreto 155 de 2004 y se reglamenta 9 

el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de agua. 10 

• Resolución 1023 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 11 

adoptan las guías ambientales como instrumento de autocontrol y autorregulación. 12 

• Oficio 526974 de 28 de diciembre de 2005 concepto de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de 13 

Minas y Energía. Obligación de gestionar y obtener licencia ambiental en los procesos de autorización 14 

temporal para materiales de construcción de carreteras. 15 

• Resolución 349 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 16 

establece el porcentaje de gastos de administración que cobrarán las autoridades ambientales en 17 

relación con los servicios de evaluación y seguimiento ambiental. 18 

• Resolución 601 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 19 

establece la norma de calidad de aire o nivel de inmisión para todo el territorio nacional en condiciones 20 

de referencia. 21 

• Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 22 

establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 23 

• Resolución 1402 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 24 

desarrolla parcialmente el decreto 4711 del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos 25 

peligrosos. 26 

• Resolución 2202 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 27 

adoptan los Formularios Únicos Nacionales. 28 

• Decreto 979 de 2006. Por el cual se modifican los artículos 7, 10, 93, 94  y 108 del Decreto 948 de 1995. 29 

• Circular 2000-2-44593 del 19 de mayo de 2006 del Viceministerio de Ambiente. Lineamientos para la 30 

aplicación de tasas ambientales. 31 
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• Oficio 2400-E-2-70830 del 4 de septiembre de 2006 concepto de la Dirección de Licencias, Permisos y 1 

Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. Obligación de gestionar y 2 

obtener licencia ambiental en los procesos de autorización temporal para materiales de construcción de 3 

carreteras. 4 

• Decreto 330 de 2007. Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales y se deroga el 5 

Decreto 2762 de 2005. 6 

• Decreto 1575 de 2007. Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad 7 

del Agua para Consumo Humano. 8 

• Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por medio de la 9 

cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia 10 

para la calidad del agua para consumo humano. 11 

• Resolución 910 de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 12 

reglamenta los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes 13 

móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se toman otras disposiciones. 14 

• Ley 1333 de 2009. Sobre el Régimen Sancionatorio Ambiental. 15 

• Decreto 3930 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como 16 

el Capítulo II – Parte III – Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos de agua y residuos 17 

líquidos y se dictan otras disposiciones. 18 

• Decreto 4728 de 2010. reforma el Decreto 3930 de 2010. Permiso para Vertimientos al Recurso Hídrico, 19 

al Suelo y a los Alcantarillados. 20 

• Decreto 2667 de 2012. Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta 21 

del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones. 22 

• Decreto 2041 de 2014. Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 23 

ambientales. 24 

• Decreto 769 de 2014. Por la cual se listan las actividades de mejoramiento en proyectos de 25 

infraestructura de transporte. 26 

• Decreto 770 de 2014. Por la cual se establece un listado de cambios menores o ajustes normales en 27 

proyectos del sector de infraestructura de transporte que cuente con licencia o su equivalente. 28 

• Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente 29 

y desarrollo sostenible. 30 
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• Resolución 324 de 2015 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Por la cual se fijan las 1 

tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 2 

autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 3 

• Resolución 1909 de septiembre de 2017, establece Salvoconducto Único Nacional en Línea, para la 4 

movilización de especímenes de diversidad biológica.  5 

• Ley 1882 de 2018. Por el cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 6 

contratación pública en Colombia, La Ley de Infraestructura y se dictan otras disposiciones. 7 

• Decreto 050 del 2018. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1076-2015, en relación 8 

con los Consejos Ambientales Regionales de Microcuencas (CARMAC), el ordenamiento del Recurso 9 

Hídrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones. 10 

• Resolución 1971 de 2019, por la cual se establece el Libro de Operaciones Forestales en Línea y se 11 

dictan otras disposiciones. 12 

• Resolución 2184 de 2019, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se 13 

establece un nuevo código de colores (blanco, negro y verde) para la separación de residuos en la 14 

fuente. 15 

• Resolución 319 del 26 de enero de 2022, “Por la cual se adopta el Manual de Interventoría de Obra 16 

Pública del Instituto Nacional de Vías – INVIAS”. 17 

• Resolución 2335 del 07 de julio de 2022 “Por la cual se adopta la actualización de la Guía de Manejo 18 

Ambiental para Proyectos de Infraestructura modo carretero 2022 y de la Guía de Manejo Ambiental de 19 

Proyectos de Infraestructura modos marítimo y fluvial 2022. 20 

• Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Vial. (Versión 2022). 21 

• Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Marítimo y Fluvial. (Versión 22 

2022). 23 

• Ley 2387 del 25 de julio de 2024 por la Cual se modifica el procedimiento sancionatorio ambiental Ley 24 

1333 de 2009, con el propósito de otorgar herramientas efectivas para prevenir y sancionar a los 25 

infractores y se dictan otras disposiciones. 26 

 27 

 28 


