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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR

El Objeto del proyecto a contratar es: MANTENIMIENTO VIADUCTO DE LA SOLUCION VIAL
PEREIRA DOS QUEBRADAS, RUTA 29RSA DEPARTAMENTO DE RISARALDA

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

1.1. NECESIDAD:

El Instituto Nacional de Vias - INVIAS es un Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al
Ministerio de Transporte, creado mediante el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992. Su estructura fue
modificada mediante el Decreto 1292 de 2021, definiéndose como objeto: “La ejecucion de las politicas,
estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional
de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura maritima, de acuerdo con los
lineamientos dados por el Ministerio de Transporte”.

Bajo la priorizacion del desarrollo de la Infraestructura vial, contenido El Pacto por el Transporte y la logistica
para la competitividad y la integracion regional, contenido en la ley 2294 de 2023, por la cual se expidio el
Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial para la Vida , resalta los importantes
logros y avances en el desarrollo de la infraestructura y logistica de transporte durante los uUltimos afos, no
obstante, reconoce los retos que se tienen para la consolidacion de los diferentes modos de transporte,
relacionados con la competitividad, bajo la transversalidad del modo transportes en todas las lineas del Plan
de gobierno contenida y descrita en los catalizadores como; conectividad de zonas rurales y eficiencia
logistica requeridos para lograr reducciones en costos de transporte y tiempos de viaje, que permitan a
millones de ciudadanos del pais conectarse entre las regiones para acceder a servicios y mercados
nacionales y extranjeros.

En relacion con el modo carretero, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 tiene dentro de sus objetivos,
mejorar la calidad del transporte en términos de capacidad/estado de la infraestructura y la prestacién de
servicios para garantizar la conectividad entre centros de produccion, distribuciéon y consumo, asi como la
integracion de los territorios.

Es asi que el Ministerio de Transporte y el INVIAS han considerado pertinente realizar inversiones en la
infraestructura vial que permitan el cumplimiento de metas fisicas y fortalezcan la presencia del Estado en
las regiones del pais, asi como también la consolidacién de la Red Vial Nacional favoreciendo conexiones
estratégicas en y entre las regiones de Colombia desde el punto de vista logistico, geogréfico, social, de
seguridad soberania y economia. Ahora bien, conforme a las necesidades de inversion en infraestructura
con destino a la construccién, mejoramiento y mantenimiento vial para atender la creciente demanda en
cuanto a la movilizacion del transporte de carga y de pasajeros y para el desarrollo de las regiones como
base de la generacién de oportunidades de crecimiento econémico y mejora en la calidad de vida para la
ciudadania.

En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del pais la configuracion de una
red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vias intermedias y las vias de
acceso, asi como también que el desarrollo de la infraestructura de transporte contribuye a conseguir mayor
equidad y a consolidar la presencia del Estado en el territorio. Asi, el gobierno nacional a través del Ministerio
de Transporte y el Instituto Nacional de Vias realizé la priorizacién de recursos para la ejecucion del proyecto
que tiene por objeto: “MANTENIMIENTO VIADUCTO DE LA SOLUCION VIAL PEREIRA DOS
QUEBRADAS, RUTA 29RSA DEPARTAMENTO DE RISARALDA”.

El viaducto a intervenir presenta falencias en la pintura de sus elementos metalicos como barandas,
defensas, barreras anti suicidio y vigas, entre otros, por lo cual se generan procesos de corrosién en un
porcentaje superior al 50% en algunos de estos.

Se presentan zonas con una baja sefalizacion horizontal, situacion que puede generar condiciones
generadoras de siniestros viales.

El estado actual de algunas juntas, evidencia desgaste y ausencia de relleno elastico entre las partes
metélicas al igual que fatiga y fisuras.

Estos tipos de fallas, ademas de generar una reduccién del nivel de servicio para los usuarios de la via,
representan un potencial de riesgo de incrementar los indices de siniestralidad vial, con las consecuencias
sociales y econdmicas que este tipo de situaciones generan en la sociedad.
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Este sector es importante para la economia regional, departamental y nacional ya que hace parte de la
integracion de los departamentos del eje cafetero; Caldas, Antioquia, Armenia, Risaralda, y a través del
mantenimiento del sector se obtienen potenciales beneficios asociados a la mejora en las condiciones de
transitabilidad de los usuarios, asi como la reduccién de siniestralidad vial y disminucion de costos de
operacion vehicular.

Por tanto, se estima necesario atender lo relacionado anteriormente con obras de mantenimiento, con el fin
de preservar la infraestructura vial existente y garantizar la seguridad y transitabilidad de los usuarios de la
via.

El proyecto tiene como objetivos fundamentales mantener la infraestructura vial para incrementar la
competitividad, promover el crecimiento econdémico, disminuir significativamente los costos de operacion
vehicular, mejorar la dinamica de comercializacién de productos y/o servicios desde y hacia de la region, asi
como del turismo, desarrollo socioeconémico a nivel regional y nacional, con el consecuente mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes y de los usuario de la(s) via(s) objeto de atencion

Por lo anterior, se hace necesario adelantar actividades de mantenimiento y/o revestimiento de proteccion
industrial para evitar mayores dafios y brindar mayor resistencia y durabilidad a los elementos que hacen
parte integral del viaducto ubicado entre los municipios de Pereira y Dosquebradas a cargo del INVIAS, con
el fin de preservar la infraestructura vial existente y garantizar la seguridad y transitabilidad de los usuarios
de la via.

La ejecucion de las obras aplicara los preceptos de transparencia, sostenibilidad, innovacion, desarrollo
progresivo y optimizacién técnica de los métodos constructivos y capacidades logisticas y operativas de tal
manera que, promuevan conseguir una mayor ejecucion de actividades para la entrega de la obras
permitiendo una transformacion de la infraestructura, buscando asi la terminacion de las obras del contrato,
que se traduce en impacto positivo en la mitigacion del riesgo asi como la disminucion de costos de
operacion y demas beneficios generados en el encadenamiento productivo al contar con unas mejores
condiciones de conectividad vial de los usuarios.

Por lo anterior, la unidad ejecutora (SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
NACIONALES) a través del memorando 20261-VBOG-031740, solicito la estructuracion del proceso de
licitacién publica cuyo objeto corresponde a “MANTENIMIENTO VIADUCTO DE LA SOLUCION VIAL
PEREIRA DOS QUEBRADAS, RUTA 29RSA DEPARTAMENTO DE RISARALDA”.

a. OBJETIVO

Lograr la atencién para el MANTENIMIENTO VIADUCTO DE LA SOLUCION VIAL PEREIRA DOS
QUEBRADAS, RUTA 29RSA DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

b. PLAN, PROYECTO O GESTION

Para el Gobierno nacional, el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura fisica de transporte es
factor clave para la competitividad del pais

c. POLITICA

Por medio de la Ley 2294 de 2023 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026
“Colombia Potencia Mundial de la Vida” que tiene como objetivo sentar las bases para que el pais se
convierta en un lider de la proteccién de la vida a partir de la construccion de un nuevo contrato social que
propicie la superacion de injusticias y exclusiones histéricas, la no repeticion del conflicto, el cambio de
nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformacion productiva sustentada en el conocimiento y
en armonia con la naturaleza. Este proceso debe desembocar en la paz total, entendida como la busqueda
de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una
cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado
de la casa comun.

El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte del comercio exterior se
constituye en una de las principales estrategias a adelantar. La politica sectorial del Gobierno es la de
contribuir efectivamente con el desarrollo socioecondmico del pais y propender por una mejor calidad de
vida de los colombianos a través de una red carretera adecuada a los grandes retos nacionales.

Los objetivos del INVIAS estan estrechamente unidos con los de este proyecto, en el sentido de mantener
la infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de transitabilidad.

d. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

La presente necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con la siguiente
descripcion:



_ _ _ CcODIGO ACONTR-FR-2
Instituto Nacional de Vias
GESTION CONTRACTUAL .
PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y VERSION 2
ANALISIS DEL SECTOR
SELECCION ABREVIADA PAGINA 3 DE 74
Clasificacion UNSPSC Descripcion

721033 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructuras
721410 Servicios de Construccion de autopistas y carreteras
721411 Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de infraestructura

2. OBJETO Y ESPECIFICACIONES.

2.1 OBJETO

El Objeto del proyecto a contratar es: MANTENIMIENTO VIADUCTO DE LA SOLUCION VIAL PEREIRA
DOS QUEBRADAS, RUTA 29RSA DEPARTAMENTO DE RISARALDA

2.2 ALCANCE

El presente proyecto contempla como alcance priorizado el MANTENIMIENTO VIADUCTO DE LA
SOLUCION VIAL PEREIRA DOS QUEBRADAS, RUTA 29RSA DEPARTAMENTO DE RISARALDA, con
el propdsito de mejorar la funcionalidad, seguridad y condiciones de operacion del corredor vial, optimizando
la movilidad en una infraestructura estratégica para la region.

La ejecucién de las obras de mantenimiento peridédico se debera realizarse con base en el Manual de
Mantenimiento de Carreteras, las cuales pueden ser consultadas en la pagina http://www.invias.gov.co/. Asi
mismo deberan realizarse de conformidad con las especificaciones particulares que llegaren a adoptarse

En desarrollo del contrato, el contratista debera realizar la revisidon y/o ajuste y/o actualizaciéon y/o
modificacidon y/o incorporacion y/u optimizacién y/o complementacion de la informacién técnica y/o
documentos existentes y/o elaboracién de disefios del calculo de la estructura del pavimento y/o calculos
estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial (e)

Como insumo técnico de consulta para el desarrollo del proyecto, se dispone del documento denominado
“Informe inspeccion visual, ruta 29RA “solucion vial Cesar Pereira — Dosquebradas”, VCGT., adelantado en
desarrollo del Contrato 2004 de 2024: “ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES
A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.”,

En el marco de la etapa de revision y/o ajuste y/o actualizacién y/o modificaciéon y/o incorporacion y/u
optimizacién y/o complementacion de la informacion técnica y/o documentos existentes, el contratista
debera realizar conjuntamente con la interventoria, una inspeccion visual del viaducto, de conformidad con
la normatividad aplicable, con el fin de verificar el estado actual de la estructura y definir las zonas que
requieren intervencidon y priorizacion, sobre las cuales se ejecutaran principalmente las siguientes
actividades:

a) Limpieza y mantenimiento de elementos metalicos existentes en el viaducto, mediante
procedimientos mecanicos, sandblasting u otras técnicas que sean pertinentes.

b) Aplicacion de tratamientos con proteccion anticorrosion

c) Fabricacioén, reposicion de elementos metalicos en barandas vehiculares, incluyendo todos los
elementos, accesorios, para su fijacién y correcto desempefo, que garanticen la operacion del
corredor en condiciones de seguridad.

d) Definicion de técnicas adecuadas para la intervencion de las uniones de elementos de estructura
metalica, realizadas mediante procesos de soldadura, que seran objeto de reparacion.

e) Mantenimiento integral de juntas del viaducto, esta actividad se debe desarrollar de manera
prioritaria en el contrato que se derive del presente proceso.

Las intervenciones se desarrollaran de acuerdo con los alcances presupuestales del contrato. No obstante,
ello no exime al contratista de atender nuevas metas fisicas que puedan requerirse en el corredor vial objeto
del proyecto, siempre que estas sean previamente coordinadas y aprobadas por la supervisién e
interventoria, y no afecten el alcance priorizado definido en el presente numeral.

En todo caso, el contratista en todas las etapas del contrato (revision y construccion) con el fin de propender
por una mayor competitividad que impacte la transformacion productiva del pais, generando procesos mas
eficaces y eficientes, promoverd la optimizacién técnica de las intervenciones, evaluando nuevas
tecnologias y/o nuevas alternativas de materiales, procesos constructivos etc., enfocadas a garantizar
la correcta inversion del recurso y la calidad de las obras.

De igual manera, el INSTITUTO podra ordenar, en caso de requerirse, la ejecucién de obras para la
intervencidn de un tramo y/o sector que se encuentre incluido en el alcance a intervenir quien ejecutara las
actividades conforme a los precios establecidos en la propuesta econdémica.


http://www.invias.gov.co/
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En caso de no corresponder a un item pactado, se efectuara bajo el procedimiento de OBRAS
COMPLEMENTARIAS O ADICIONALES, Dicha solicitud realizada por el INSTITUTO no podra afectar el
alcance descrito en el presente documento y en todo caso, las obras a ejecutar por el Contratista de Obra
estaran enmarcadas principalmente en los sectores descritos en este documento.

Realizar las intervenciones necesarias y suficientes para poder construir las obras objeto del contrato,
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el APENDICE B.

Es probable que en el corredor vial alcance del presente contrato, concurran Contratistas del Instituto o de
otra Entidad que se encuentre ejecutando en la actualidad o ejecuten actividades en el corredor vial , en tal
sentido, el adjudicatario del presente proceso de seleccidon, debera proyectar y armonizar el desarrollo de
las actividades contractuales bajo su responsabilidad, con el conocimiento expreso de esta condicion y
procurando las medidas que faciliten las tareas a cargo de los diferentes actores. Sera obligacion del
Contratista mantener informado al Instituto de esta situacién, asi como de las medidas que hayan sido
adoptadas para la coordinacion arménica que garantice el cumplimiento oportuno del objeto del contrato

Se deben tener en cuenta la Gestidn social, ambiental y obligaciones en sostenibilidad, de conformidad con
las actividades a realizar de REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
INCORPORACION Y/U OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LA INFORMACION TECNICA
Y/O DOCUMENTOS EXISTENTES Y/O ELABORACION DE DISENOS DEL CALCULO DE LA
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS
PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL y para este caso de manera
particular el viaducto, segun aplique en la ejecucién del proyecto y el insumo correspondiente.

En caso de requerirse, previo a la ejecucion de las actividades, se deberan obtener los permisos,
autorizaciones y demas tramites ante las autoridades ambientales competentes, dando cumplimiento a la
normatividad ambiental vigente, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de
construccion de carreteras y de la legislacién ambiental vigente.

Para la ejecucion de las obras se debera realizar el control de la construccién, dando estricto cumplimiento
a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras, vigente a la fecha de
apertura del presente proceso de seleccion y a las especificaciones particulares para su ejecucion, asi como
las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vias y todas aquellas que apliquen a la
particularidad del proyecto.

Durante el plazo del contrato, el contratista sera responsable por la transitabilidad en la via, y debera tomar
todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en el corredor a cargo de
INVIAS.

Todas las actividades seran ofertadas a precios corrientes y el valor total del Alcance se debera distribuir de
acuerdo con las disponibilidades presupuestales, tal como se describe en el Pliego de Condiciones.

No se adelantaran actividades extensivas que afecten el alcance del contrato, ni las que afecten la
financiacion de las metas fisicas de las principales obras objeto y descritas en el presente anexo.

El alcance del contrato son todas y cada una de las obras y actividades del alcance del proyecto que ofertan
los proponentes y que su valor no supera el Presupuesto Oficial. Dichas actividades seran ofertadas a
precios unitarios y el valor total del Alcance se debera distribuir de acuerdo con las disponibilidades
presupuestales, tal como se describe en el Pliego de Condiciones.

Acorde a la disponibilidad presupuestal, el contratista debera programar como minimo dos (2) frentes de
intervencién necesarios para atender el alcance del contrato.

2.3 CONSULTAS PREVIAS

Para el desarrollo de los proyectos, el Contratista debe realizar una revision técnico-juridica de todos los
actos administrativos otorgados por las autoridades competentes (ANLA, Corporaciones Autonomas
Regionales, ICANH, Ministerio del Interior — DANCP — entre otras) a fin de identificar cada una de las
obligaciones sociales y evaluar oportunamente junto con la interventoria, la necesidad o no, de presentar o
adelantar algun tipo de tramite o presentar los recursos que correspondan ante las autoridades respectivas.
Dicha revisién debe incluir el analisis de necesidad de realizar procesos consultivos con las comunidades
preente en el area del proyecto, dichas gestiones segun las disposiciones de las autoridades competentes
( Ministerio del Interior — DANCP), como se indica en el Apéndice E Gestidén Social del presente proyecto.

2.4 TIPO DE CONTRATO
La modalidad del contrato es de obra, por el sistema de precios unitarios con ajustes, segun las

actividades establecidas en el formulario de presupuesto oficial de acuerdo con las especificaciones
Generales y Particulares en él establecidas, que se pagaran por items terminados.
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2.5 VERIFICACION DE LA VIA

TIPO DE VIA: VIA PRIMARIA Ruta 29RSA
RESPONSABLE DE LA VIA: INVIAS
CONVENIO: N/A

ESPECIFICACIONES ESENCIALES

En desarrollo del contrato se seguiran las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras, ultima
actualizacion (2022), las especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto y las Normas
de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vias vigentes.

En el desarrollo del contrato se deben cumplir las Especificaciones Particulares del proyecto, las
Especificaciones Generales para Construccion de Carreteras, vigentes al momento de la apertura de la
licitacién. De igual manera los materiales utilizados para las obras a ejecutar deben cumplir con las Normas
de Ensayo de Materiales y las Especificaciones Generales de Construccion, asi como las particulares
establecidas en el Formulario de presupuesto oficial y que se describen en el ANEXO TECNICO.

Considerando que los trabajos que se adelantaran como resultado del presente proceso de contratacion
consisten en la intervencion de la actual via en uso, con la mayoria de actividades sobre o adyacentes a la
calzada, el contratista en ningiin momento puede suspender el trafico vehicular, y es su obligacion proveer
todas las medidas e implementar toda la sefializacién y medidas de control necesarias para garantizar la
seguridad de los usuarios y debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Sefializacién
Vial de Colombia. Dispositivos uniformes en la infraestructura vial para la regulacién del transito y la
seguridad vial”, adoptado mediante Resolucién No. 001885 del 17 de junio de 2015 y por la Resolucién
20243040045005 del 19 de septiembre de 2024 expedidas por el Ministerio de Transporte.

3. ANALISIS DEL SECTOR
3.1. ASPECTOS GENERALES
PANORAMA DEL SECTOR DE CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA

El Gobierno del Cambio consolid6 la mayor apuesta de infraestructura del siglo. El conjunto de proyectos
estratégicos del sector transporte definidos y validados por el Gobierno Nacional alcanza $321,3 billones,
una escala de inversion 5,6 veces mayor a los aportes de la Nacion en las concesiones viales 4G, estimados
en $57 billones.

De este total, $38,6 billones ya cuentan con documento CONPES, lo que significa que las obras estan
formalmente priorizadas y tienen via libre para avanzar en estructuracion, financiacion y gestién dentro del
Presupuesto General de la Nacién.

Un plan que transforma la movilidad del pais
El portafolio de inversiones se organiza en seis grandes frentes que modernizaran la conectividad nacional:

Reactivacion Férrea (2026—2055): $276,3 billones

Vias para la Paz (2026—-2035): $18,2 billones

Tren de Zipaquira (2027-2039): $17,0 billones

Infraestructura Aeroportuaria (2026—2030): $4,4 billones

Electrificacion de la flota de buses del transporte publico (2026—-2043): $1,28 billones
Infraestructura fluvial y portuaria: $4,13 billones

El Ministerio de Transporte, resalté la dimensién histérica del esfuerzo estatal:

“Colombia esta dando un salto histérico. Las inversiones priorizadas para el sector transporte son casi seis
veces mayores que las 4G. Esta hoja de ruta del Gobierno del Cambio integra vias, trenes, aeropuertos,
puertos y muelles para transformar la movilidad, cerrar brechas y garantizar un pais mas conectado y
productivo.”

Apuesta aérea: modernizacion de aeropuertos en todo el pais

Con $4,4 billones proyectados para infraestructura aeroportuaria, el pais fortalecera su capacidad operativa,
la seguridad aérea y la conectividad regional. Estas inversiones permitiran:

e Ampliar la capacidad y eficiencia del transporte aéreo.
e Modernizar terminales y optimizar la seguridad operacional.
e Integrar el modo aéreo con los corredores férreos y viales.
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e Mejorar la navegacion aérea con tecnologia y mejores estandares de operacion.

Con mas de $276 billones, la reactivacion férrea es el eje estructural del plan. Entre los corredores
priorizados estan:

Corredor Interoceanico
Villavicencio — Puerto Gaitan
Buenaventura — Palmira

Variante Funza — Tocancipa

La Caro — Corredor Férreo Central
La Tebaida — La Dorada

Bogota — Belencito

Estos proyectos permitirdn mover carga a menor costo, impulsar exportaciones, aumentar productividad,
conectar zonas industriales y avanzar hacia trenes eléctricos de carga y pasajeros.

Vias para la Paz, movilidad eléctrica y rios navegables

El programa Vias para la Paz, con $18,2 billones, conecta territorios histéricamente excluidos como La
Guajira, Choco, Narifio, Cauca, Catatumbo y Putumayo.

A esto se suman:

e Movilidad eléctrica: $1,28 billones para electrificar la flota de buses del transporte publico.
e Infraestructura fluvial y portuaria: $4,13 billones para fortalecer muelles en Choco, Amazonas,
Narifio, Meta, Barranquilla y Buenaventura.

Con base en informacion del DANE, el Ministerio de Transporte destacé que la actividad del sector se
encuentra en plena recuperacion:

e EI PIB de Construccion y el de Transporte y Almacenamiento mantienen una participacion estable
cercana al 4-5 % del PIB, muy superior al 1,1 % que algunos analisis externos han sugerido.

e Elindice de Produccién de Obras Civiles (IPOC) muestra un repunte sostenido: +9,6 % en 2024 y
+20,72 % en 2025, niveles similares o incluso superiores a los prepandemia.

e La caida mas profunda del sector se vivido en 2022-2023; desde 2024 la recuperaciéon es clara,
consistente y verificable en todas las series oficiales.

Ejecucion del sector: INVIAS alcanzé una ejecucion real del 78 % en el periodo 2022-2025

El Ministerio de Transporte destacd que el INVIAS ha sostenido uno de los niveles de ejecucién mas altos
de los Ultimos afios. Entre 2022 y 2025, la entidad comprometié recursos por $13,83 billones, lo que
corresponde a una ejecucion real del 78 % de la apropiacion total del periodo.

De este monto:

e $8,97 billones se ejecutaron dentro de las vigencias anuales.

e $4,86 billones correspondieron a ejecucién mediante reservas presupuestales, instrumento normal
del ciclo de obra publica:

e 2022: $1,98 billones

e 2023: $0,91 billones

e 2024: $1,97 billones

Esta metodologia —utilizada por el Ministerio de Hacienda y el DNP— refleja de manera completa el
comportamiento de la inversién publica y confirma que el sector mantiene una dinamica sdlida, estable y
con impulso creciente.

Una hoja de ruta para las préximas décadas

Con inversiones previstas 5,6 veces mayores que las 4G, Colombia avanza hacia un sistema de transporte
moderno, seguro y equilibrado entre trenes, vias, aeropuertos, rios y puertos.

El Gobierno del Cambio esta ejecutando la hoja de ruta de infraestructura mas ambiciosa del pais, destinada
a transformar la movilidad, la logistica y las oportunidades econdmicas en todas las regiones durante las
proximas décadas.

Fuente:https://mintransporte.gov.co/publicaciones/12195/la-hoja-de-ruta-del-gobierno-del-cambio-proyecta-
inversiones-en-transporte-5-veces-superiores-a-las-vias-4g/.26/11/2025

Para realizar este estudio se consultaron las siguientes paginas en internet:
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Agencia Nacional de Infraestructura- ani.gov.co

Asobancaria - www.asobancaria.com

Superintendencia de Sociedades- www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx

Colombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE (www.dane.gov.co)

SIE de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co)

Camara Colombiana de Infraestructura (www.infraestructura.org.co)

https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects 13/01/2026

Banco de la Republica. Informe de Politica Monetaria. Enero 2026.

https://repositorio.banrep.gov.co/server/api/core/bitstreams/9f097207-8493-4f1e-8242-

bd427b467c91/content

e hitps://mintransporte.gov.co/publicaciones/12195/la-hoja-de-ruta-del-gobierno-del-cambio-proyecta-
inversiones-en-transporte-5-veces-superiores-a-las-vias-4g/.26/11/2025

e Corficolombiana. Informe Trimestral de Dindmica Sectorial Obras Civiles. Enero 2026.
https://investigaciones.corfi.com/documents/d/investigaciones-economicas/01-2026-informe-de-
dinamica-sectorial-infraestructura-pdf

e Informe de Gestion 2025. INVIAS https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-y-
control/rendicion-de-cuentas 30/12/2025

e https://www.portafolio.co/economia/gobierno/adios-2025-las-proyecciones-economicas-con-las-que-

iniciaria-el-pais-para-2026-un-ano-de-retos-485529

PERSPECTIVAS ECONOMICAS MUNDIALES - ENERO 2026

Acontecimientos recientes: Segun las estimaciones, la actividad econémica de América Latina y el Caribe
crecio un 2,2 % en 2025. Se calcula que para todo el 2025, las tasas de crecimiento del consumo privado y
publico, asi como de la inversion, fueron superiores a lo previsto en junio. La mayor demanda interna se vio
respaldada por un crecimiento de las importaciones que superod las expectativas.

El aumento de los déficit en cuenta corriente estuvo acompafado por una apreciacion del tipo de cambio
real mas pronunciada que en otras regiones. En la mayoria de los paises de América Latina y el Caribe, en
2025 las tasas de inflaciéon se mantuvieron dentro de los rangos establecidos como meta por los bancos
centrales.

Perspectivas: Se prevé que el crecimiento regional aumentara gradualmente en los préximos dos afios. Se
espera que en 2026 el crecimiento en América Latina y el Caribe se eleve ligeramente, hasta el 2,3 %, ya
que las tensiones comerciales y la incertidumbre que estas conllevan siguen siendo elevadas y la demanda
interna permanece en niveles bajos en algunos paises, lo que contrarrestara en parte el efecto positivo de
la flexibilizacion de las condiciones financieras. Segun las previsiones, posteriormente el crecimiento
regional se consolidara en un 2,6 % en 2027, a medida que los flujos comerciales se recuperen y mejore la
demanda interna.

El crecimiento de Brasil se moderara al 2 % en 2026 para luego aumentar levemente al 2,3 % en 2027,
como reflejo de los impactos de las altas tasas de interés reales, los factores adversos relacionados con el
comercio y la mayor incertidumbre mundial. Se prevé asimismo que la economia de México se expanda un
1,3 % en 2026 y un 1,8 % en 2027, una vez que se recupere del fuerte aumento en la incertidumbre respecto
de las politicas comerciales y las empresas se adapten al nuevo entorno comercial. En Argentina, el
crecimiento se moderara al 4 % en 2026 y se mantendra en ese valor en 2027.

Segun las previsiones, la incertidumbre politica interna registrada a fines de 2025 incidira en la demanda
interna y el crecimiento de 2026. La economia de Colombia, por su parte, se expandira un 2,6 % en 2026 y
un 2,8 % en 2027, apoyada por un consumo resiliente y la recuperacién gradual de la inversion privada. Se
prevé que el crecimiento de Chile se desaceleraré al 2,2 % en 2026 y al 2,1 % en 2027. La demanda interna
se recuperara gradualmente a medida que la tasa de politica monetaria converja hacia el rango neutral. Por
otra parte, se proyecta que la actividad de Peru se expandira un 2,5 % en 2026 y 2027, respaldada por la
inversion en cobre e infraestructura.

En el Caribe, el crecimiento subregional aumentara al 5,2 % en 2026 y al 6,6 % en 2027, impulsado por el
actual auge petrolero de Guyana. Si se excluye dicho pais, se prevé que la subregion crecera alrededor de
un 2,9 % y un 3,7 % gracias al turismo y los servicios conexos. En América Central, el crecimiento se
mantendra en general estable en un 3,6 % en 2026 y un 3,7 % en 2027. Segun las proyecciones, los flujos
de remesas disminuiran, lo que afectara negativamente la actividad econémica. Por el lado positivo, se
espera que la subregiéon continle beneficiandose con las exportaciones resilientes y el crecimiento de
Estados Unidos. Riesgos: Las perspectivas regionales presentan riesgos adversos. Si se produjeran nuevos
aumentos arancelarios o si los resultados de la revision de 2026 del Acuerdo entre Estados Unidos, México
y Canada se tradujeran en restricciones al comercio, la actividad regional se veria afectada. Dados sus
estrechos vinculos econdmicos con Estados Unidos, México es particularmente vulnerable a esta situacion.


http://www.asobancaria.com/
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
http://www.infraestructura.org.co/
https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects%2013/01/2026
https://repositorio.banrep.gov.co/server/api/core/bitstreams/9f097207-8493-4f1e-8242-bd427b467c91/content
https://repositorio.banrep.gov.co/server/api/core/bitstreams/9f097207-8493-4f1e-8242-bd427b467c91/content
https://mintransporte.gov.co/publicaciones/12195/la-hoja-de-ruta-del-gobierno-del-cambio-proyecta-inversiones-en-transporte-5-veces-superiores-a-las-vias-4g/.26/11/2025
https://mintransporte.gov.co/publicaciones/12195/la-hoja-de-ruta-del-gobierno-del-cambio-proyecta-inversiones-en-transporte-5-veces-superiores-a-las-vias-4g/.26/11/2025
https://investigaciones.corfi.com/documents/d/investigaciones-economicas/01-2026-informe-de-dinamica-sectorial-infraestructura-pdf
https://investigaciones.corfi.com/documents/d/investigaciones-economicas/01-2026-informe-de-dinamica-sectorial-infraestructura-pdf
https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas%2030/12/2025
https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas%2030/12/2025
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/adios-2025-las-proyecciones-economicas-con-las-que-iniciaria-el-pais-para-2026-un-ano-de-retos-485529
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/adios-2025-las-proyecciones-economicas-con-las-que-iniciaria-el-pais-para-2026-un-ano-de-retos-485529
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Un crecimiento mundial mas débil de lo esperado también podria conducir a una fuerte caida de los precios
de los productos basicos. La baja de los precios de las principales exportaciones regionales pesaria a su
vez sobre los ingresos fiscales y los saldos externos. Asimismo, el endurecimiento de las politicas
migratorias podria limitar el ingreso de remesas en el Caribe, América Central y otros sitios, lo que afectaria
el crecimiento del consumo y los saldos en cuenta corriente. La volatilidad de los mercados financieros
podria amplificar las vulnerabilidades existentes. Los elevados niveles de deuda publica de varias
economias dejan a la regidon expuesta a cambios repentinos en las condiciones financieras mundiales. A su
vez, el cambio climatico sigue siendo una fuente importante de riesgos para la regiéon. Una modificacion
hacia las condiciones de La Nifia, por ejemplo, aumentaria la probabilidad de que se produzcan sequias en
el sur de América del Sur.

Exclusivamente para uso oficial Un aspecto positivo es que la adopcién de la inteligencia artificial podria
impulsar la productividad dentro de la region, especialmente en los paises que cuentan con una fuerza
laboral mas educada y, por lo tanto, estan mejor posicionados para aprovechar los beneficios de esta nueva
tecnologia. Sin embargo, el surgimiento de la inteligencia artificial también puede causar perturbaciones en
los mercados laborales de la region.
https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects 13/01/2026

Previsiones para los paises de América Latina y el Caribe
(Variacion porcentual anual, salvo que se indique otra cosa)

2023 2024 2025e 2026p 2027p
PIE a precios de mercado (USD promedio 2010-19)
Argentina -1.9 -1.3 4.6 4,0 4.0
Bahamas 30 34 2.3 21 1.8
Barbados 41 4.0 2.7 20 2,0
Belice 0,5 3.5 1.5 24 2,2
Bolivia 31 0.7 -0.5 -1,1 -1,5
Brasil 3.2 34 2.3 20 2,3
Chile 0.5 26 2.6 22 21
Colombia 0,7 1.6 2.6 26 2.8
Costa Rica 4.9 42 41 3,6 3,7
Dominica 37 21 31 3.0 29
Repudblica Dominicana 2.2 5.0 2.5 4.5 4.5
Ecuador 2.0 -2,0 3.2 20 2.4
El Salvador 35 2.6 as 3,0 3,0
Granada 4.5 3.7 4.4 3,3 3,0
Guatemala 35 3.7 4.0 37 ar
Guyana KEE.] 436 14,6 19,6 219
Haiti® -1,9 -4 2 -2,0 20 2.5
Honduras 36 3.6 P 38 3.5 3.7
Jamaica 27 -0.5 -1,3 -2.3 3,7
México 34 1.4 0,2 1.3 1,8
MNicaragua 4.4 3.6 31 3,0 3.0
Panama 7.4 29 3.9 4.1 4.1
Paraguay 53 4.7 5,5 3,9 3.9
Pera -0.4 33 3,0 25 2.5
Santa Lucia 22 3.9 1.8 20 21
San Vicente y las Granadinas 53 4.1 4.0 29 27
Suriname 24 1.7 1.4 3,5 3,7
Trinidad y Tabago 1.5 25 1.4 0,3 2,5
Uruguay 07 3.1 2.3 22 2,2

Fuente: Banco Mundial.

a.CRECIMIENTO, MAS INFLACION, ANALISIS DEL IMPACTO DEL DOLAR.
CRECIMIENTO:

En el informe de Politica Monetaria elaborado por el Banco de la Republica y publicado en enero de 2026
se presenta lo siguiente: En 2025 la actividad econémica se habria acelerado, principalmente por la fortaleza
del consumo, privado y publico, en el entorno de un ingreso disponible de los hogares dinamico, creciente
déficit fiscal primario y altos niveles de empleo. La economia empieza 2026 con una demanda interna fuerte
que presiona la inflacién y el déficit en cuenta corriente al alza.

En el tercer trimestre de 2025 el PIB creci6é a una tasa superior a la registrada en los trimestres anteriores
del afo y por encima de lo esperado por el equipo técnico. El crecimiento econdmico del tercer trimestre,
calculado con cifras desestacionalizadas y ajustadas por efecto calendario (3,4 % anual), implicé una
expansion trimestral anualizada (t. a.) del 5,0%.

Asi, los niveles de la actividad econédmica colombiana continuaron con la tendencia de aumento observada
desde finales de 2023. Por el lado del gasto, se observé una contribucion positiva del crecimiento anual de
la demanda interna, explicada, principalmente, por el comportamiento del consumo en sus componentes


https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects%2013/01/2026
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privado y publico. Por su parte, las exportaciones netas restaron contablemente al PIB, dado un aumento
de las importaciones superior al de las exportaciones.

Por el lado de la oferta, las actividades artisticas y de entretenimiento, la administracién publica, los servicios
de comercio, transporte y alojamiento, y la industria manufacturera, fueron los que mas impulsaron el
crecimiento anual del producto. Por el contrario, la explotacion de minas y canteras, junto con la
construccion, fueron los sectores que registraron los mayores retrocesos anuales.

Con informacion a noviembre, el empleo continué creciendo, especialmente en el area rural. La tasa de
desempleo se mantuvo en niveles histéricamente bajos. Sin embargo, se observé un incremento en la tasa
de informalidad, la cual se ubicé en 55,8 %, asociado al aumento del empleo no asalariado en los Ultimos
meses.

La economia continuaria creciendo en 2026, pero a un ritmo algo menor. El consumo continuaria dinamico
impulsado por un persistente déficit fiscal, un alto flujo de remesas, el buen momento del turismo extranjero,
los precios aun altos del café y, en el corto plazo, por un aumento de los salarios reales.

En 2027 la economia continuaria ajustandose, en el contexto de una menor dinamica de los ingresos
externos y de unos efectos acumulados de la politica monetaria compatibles con el retorno de la inflacion a
su meta.

Estas proyecciones mantienen un alto grado de incertidumbre, debido a tensiones politicas y comerciales
internacionales y a riesgos internos asociados a la situacion fiscal.

INFLACION:

En 2025 la inflacion total anual termind en un nivel similar al del cierre de 2024 y se mantuvo por encima del
3 %. En linea con lo esperado en el Informe de octubre, la variacién anual del indice de precios al consumidor
(IPC) termind en un 5,1% en 2025, cifra similar al registro de septiembre (5,2%) y diciembre de 2024 (5,2%).
Por otra parte, la inflacion basica, medida como la variacion anual del IPC sin alimentos ni regulados,
aumentoé entre septiembre (4,8 %) y diciembre (5,0 %):

IPC e indicadores de inflacion basica
(variacion anual)

(porcentaje)

14,0
13,0
12.0
11,0
10,0

9.0
8.0
7.0

o 0

50 - o~
4,0
3.0 NS P .}

1,0

0,0 .z
dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22 dic-23 dic-24 dic-25

— Inflacion IPC sin alimentos ni regulados
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Rango +/- 1 pp

Fuentes: DANE y Banco de la Republica.

Estos niveles, cercanos al 5 % tanto de la inflacion anual total como de la basica durante el dltimo trimestre
de 2025, reflejaron la persistencia de presiones inflacionarias de diverso origen. En particular, se destaca el
sostenido dinamismo de la demanda interna en lo corrido del afo, en especial del consumo; la indexacion
de precios a una tasa a finales de 2024 muy por encima de la meta del 3,0 %; los significativos incrementos
en los costos laborales por el aumento del salario minimo real, la reduccién de la jornada laboral semanal
(Ley 2101 de 2021) y la reciente reforma laboral (Ley 2466 de 2025). A estos factores se suma el impulso
alcista de algunos alimentos, en particular los precios de la carne, y por el aumento de los impuestos en los
alimentos ultraprocesados.

Durante 2026 la inflacién subiria principalmente por los efectos del significativo aumento en el salario minimo
y por el impulso del consumo, tanto publico como privado, a pesar del comportamiento de la tasa de cambio.
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Para 2027 se espera que la inflacion vuelva a bajar y se acerque a la meta del 3 %, a lo que contribuiria,
principalmente, las decisiones de politica monetaria.

La incertidumbre sobre el comportamiento futuro de los precios se mantiene elevada con riesgos
principalmente al alza. Esto, por el incremento histéricamente elevado del salario minimo y el tamafio de su
impacto sobre los precios, por un comportamiento futuro de la tasa de cambio que depende de factores
externos e internos inciertos y por la dificultad de proyectar los precios de algunos bienes y servicios
regulados, entre otros factores.

En este contexto, la Junta Directiva del Banco de la Republica incrementd en 100 puntos basicos la tasa de
interés de politica monetaria en su reunion de enero de 2026 y la ubico en 10,25 %. Esta decision esta
encaminada a que la inflacién retome una senda decreciente hacia la meta. Las futuras decisiones
dependeran de la evolucién de la inflacion y sus expectativas, la dinamica de la actividad econémica, y el
balance de riesgos internos y externos de la economia.

Fuente: Banco de la Republica. Informe de Politica Monetaria. Enero 2026.
https://repositorio.banrep.gov.co/server/api/core/bitstreams/9f097207-8493-4f1e-8242-bd427b467c91/content

LAS COMISIONISTAS APUESTAN POR UN DOLAR EN $3.900 EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026

Este afio se perfila como un afio crucial en términos politicos, geopoliticos y econémicos, marcado por un
entorno global de alta incertidumbre, ajustes en la politica monetaria y tensiones internacionales
persistentes, factores que han llevado a los inversionistas a reforzar sus estrategias de cobertura y
diversificacion ante escenarios de mayor volatilidad.

De hecho, varios de estos factores podrian generar fluctuaciones en el délar a lo largo del afio. Para el
primer trimestre, las estimaciones apuntan a que el tipo de cambio promediaria $3.900, impulsado por la
presion politica que podria agitar el panorama y por la expectativa de que la Reserva Federal continte con
recortes en sus tasas de interés.

No obstante, el mercado muestra proyecciones divididas: algunos analistas prevén que el délar se mueva

en un rango de $3.680 a $3.700 durante el primer trimestre, mientras que los escenarios menos optimistas
elevan las estimaciones hasta $4.100.

» Proyeccion del dolar (USD/COP) para 2026 — Mes por mes (estimacion)

Mes 2026 Valor bajo (COP) Valor medio (COP) Valor alto (COP)
Enero 3 562,97 363344 373024
Febrero 357397 362640 368384
Marzo 357336 366701 3TN
Abril 349151 357136 365742
Mayo 338845 345470 353776
Junio 3 381,06 347077 353979
Julio 338789 344077 355409
Agosto 3 396,28 342457 350715
Septiembre 3 256,18 3I3NT2 340368
QOctubre 323419 328613 333062
Noviembre 313872 319909 327703
Diciembre 3131,88 321503 327891

il Promedio anual estimado: ~3 444 COP por USD en 2026.

3.2. AGENTES DEL SECTOR

Ministerio de transporte


https://repositorio.banrep.gov.co/server/api/core/bitstreams/9f097207-8493-4f1e-8242-bd427b467c91/content
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Instituto Nacional de Vias- INVIAS

Agencia Nacional de Infraestructura — ANI

Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC

Departamento Nacional De Planeacién — DNP

Aeronautica Civil — AEROCIVIL

3.3. GREMIOS Y ASOCIACIONES

Camara Colombiana de la Construccion (Camacol)
Camara Colombiana de la Infraestructura

Asociacion De Productores De Concreto — ASOCRETO
ACIES, la Asociacion Colombiana de Ingenieria Estructural
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria-COPNIA
Sociedad Colombiana de Arquitectos

Sociedad Colombiana de Ingenieros

Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores
Asociacion Colombiana de Constructores

Asociacion Nacional de Industriales

3.4. CIFRAS SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL

Para 2026, Colombia proyecta fuertes inversiones en infraestructura vial y transporte, destacando el Plan
"Vias para la Paz" con $18,2 billones, continuidad en proyectos 4G/5G, énfasis en vias terciarias y
ferroviarias, y la entrega de obras clave en Bogota (TransMiCable San Cristobal, Troncal 68, Av. Ciudad de
Cali) con grandes presupuestos y metas de ejecucion para mejorar la conectividad nacional, aunque
persisten retos fiscales y de ejecucion presupuestal.

Proyecciones y Cifras Clave (2026)

Inversién Nacional: El sector transporte representa el 3.6% del Presupuesto General para 2026,
enfocado en modernizar la conectividad.

Vias para la Paz: Proyecto importante con $18.2 billones proyectados entre 2026-2035.
Infraestructura Férrea: Planes ambiciosos con $276.3 billones para reactivacion (2026-2055) y
$17.0 billones para el Tren de Zipaquira (2027-2039).

Obras en Bogota: Se esperan entregas clave como el TransMiCable de San Cristdbal y avances
significativos en la Troncal de la Avenida 68 y Avenida Ciudad de Cali, con presupuestos
considerables.

Desafios y Contexto

Ejecuciéon Presupuestal: A pesar de la asignacion, en 2025 hubo rezagos en la ejecucién del
sector transporte, con baja ejecucion de pagos por parte de la ANI y Aerocivil, segun la Camara
Colombiana de Infraestructura (CClI).

Vias Terciarias: Gran parte de la red terciaria (70% en afirmadol/tierra) requiere inversion, con solo
el 19% en buen estado, segun estimaciones del DNP.

Recaudo y Déficit: El marco fiscal presenta retos, con un déficit proyectado del -6.2% del PIB para
2026, lo que limita el margen de maniobra para la inversion.

Cifras Detalladas de Bogota (Proyecciones 2026)

A.

TransMiCable San Cristébal: 2.87 km, con avance del 77.5% a septiembre de 2025.

Estaciones TransMilenio (Norte): Ampliacion de Calle 187 y Terminal Norte, con avance superior
al 80% a diciembre de 2025, entrega en primer semestre de 2026.

Otras Obras: Incluyen grupos de la Troncal Av. 68, Av. Ciudad de Cali, y puentes vehiculares y
peatonales en puntos estratégicos de la ciudad.

INFRAESTRUCTURA TERRESTRE

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (grupo
530201)

Durante el primer trimestre de 2026, el grupo Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tuneles presentd una variacion a precios constantes de 11,5% y sumé 5,8 p.p. a la
variacion anual.



https://www.google.com/search?q=Inversi%C3%B3n+Nacional&sca_esv=9d2e80aaa2c529a9&rlz=1C1GEWG_enCO1099CO1099&ei=c8lradTXJ9WKwbkP7oXkYA&ved=2ahUKEwjwnc6jj5OSAxW2QjABHeieJT8QgK4QegQIAxAB&uact=5&oq=CIFRAS+SECTOR+INFRAESTRUCTURA+vial+a%C3%B1o+2026&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiLENJRlJBUyBTRUNUT1IgSU5GUkFFU1RSVUNUVVJBIHZpYWwgYcOxbyAyMDI2MgUQABjvBTIFEAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wVItQtQ7wVYmwlwAXgBkAEAmAHXAaAB1wKqAQUwLjEuMbgBA8gBAPgBAZgCA6AC7gLCAgoQABhHGNYEGLADwgIFECEYoAGYAwCIBgGQBgWSBwUxLjEuMaAH9QeyBwUwLjEuMbgH5QLCBwMyLTPIBw6ACAE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=V%C3%ADas+para+la+Paz&sca_esv=9d2e80aaa2c529a9&rlz=1C1GEWG_enCO1099CO1099&ei=c8lradTXJ9WKwbkP7oXkYA&ved=2ahUKEwjwnc6jj5OSAxW2QjABHeieJT8QgK4QegQIAxAD&uact=5&oq=CIFRAS+SECTOR+INFRAESTRUCTURA+vial+a%C3%B1o+2026&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiLENJRlJBUyBTRUNUT1IgSU5GUkFFU1RSVUNUVVJBIHZpYWwgYcOxbyAyMDI2MgUQABjvBTIFEAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wVItQtQ7wVYmwlwAXgBkAEAmAHXAaAB1wKqAQUwLjEuMbgBA8gBAPgBAZgCA6AC7gLCAgoQABhHGNYEGLADwgIFECEYoAGYAwCIBgGQBgWSBwUxLjEuMaAH9QeyBwUwLjEuMbgH5QLCBwMyLTPIBw6ACAE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=Infraestructura+F%C3%A9rrea&sca_esv=9d2e80aaa2c529a9&rlz=1C1GEWG_enCO1099CO1099&ei=c8lradTXJ9WKwbkP7oXkYA&ved=2ahUKEwjwnc6jj5OSAxW2QjABHeieJT8QgK4QegQIAxAF&uact=5&oq=CIFRAS+SECTOR+INFRAESTRUCTURA+vial+a%C3%B1o+2026&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiLENJRlJBUyBTRUNUT1IgSU5GUkFFU1RSVUNUVVJBIHZpYWwgYcOxbyAyMDI2MgUQABjvBTIFEAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wVItQtQ7wVYmwlwAXgBkAEAmAHXAaAB1wKqAQUwLjEuMbgBA8gBAPgBAZgCA6AC7gLCAgoQABhHGNYEGLADwgIFECEYoAGYAwCIBgGQBgWSBwUxLjEuMaAH9QeyBwUwLjEuMbgH5QLCBwMyLTPIBw6ACAE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=Obras+en+Bogot%C3%A1&sca_esv=9d2e80aaa2c529a9&rlz=1C1GEWG_enCO1099CO1099&ei=c8lradTXJ9WKwbkP7oXkYA&ved=2ahUKEwjwnc6jj5OSAxW2QjABHeieJT8QgK4QegQIAxAH&uact=5&oq=CIFRAS+SECTOR+INFRAESTRUCTURA+vial+a%C3%B1o+2026&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiLENJRlJBUyBTRUNUT1IgSU5GUkFFU1RSVUNUVVJBIHZpYWwgYcOxbyAyMDI2MgUQABjvBTIFEAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wVItQtQ7wVYmwlwAXgBkAEAmAHXAaAB1wKqAQUwLjEuMbgBA8gBAPgBAZgCA6AC7gLCAgoQABhHGNYEGLADwgIFECEYoAGYAwCIBgGQBgWSBwUxLjEuMaAH9QeyBwUwLjEuMbgH5QLCBwMyLTPIBw6ACAE&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=Ejecuci%C3%B3n+Presupuestal&sca_esv=9d2e80aaa2c529a9&rlz=1C1GEWG_enCO1099CO1099&ei=c8lradTXJ9WKwbkP7oXkYA&ved=2ahUKEwjwnc6jj5OSAxW2QjABHeieJT8QgK4QegQIBRAB&uact=5&oq=CIFRAS+SECTOR+INFRAESTRUCTURA+vial+a%C3%B1o+2026&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiLENJRlJBUyBTRUNUT1IgSU5GUkFFU1RSVUNUVVJBIHZpYWwgYcOxbyAyMDI2MgUQABjvBTIFEAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wVItQtQ7wVYmwlwAXgBkAEAmAHXAaAB1wKqAQUwLjEuMbgBA8gBAPgBAZgCA6AC7gLCAgoQABhHGNYEGLADwgIFECEYoAGYAwCIBgGQBgWSBwUxLjEuMaAH9QeyBwUwLjEuMbgH5QLCBwMyLTPIBw6ACAE&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfAPsjCMStQwnmdYADRFUAKARdT1KVpfzf6pe30cptH4tkQp3E-DtP3pcnlyJLZqHq0pkqvF-sLIlORZQCwmChiG_EWyDOKyaaaxdv32K_xnKlXnvfMyL27RwLLzYX9iN_E&csui=3
https://www.google.com/search?q=V%C3%ADas+Terciarias&sca_esv=9d2e80aaa2c529a9&rlz=1C1GEWG_enCO1099CO1099&ei=c8lradTXJ9WKwbkP7oXkYA&ved=2ahUKEwjwnc6jj5OSAxW2QjABHeieJT8QgK4QegQIBRAD&uact=5&oq=CIFRAS+SECTOR+INFRAESTRUCTURA+vial+a%C3%B1o+2026&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiLENJRlJBUyBTRUNUT1IgSU5GUkFFU1RSVUNUVVJBIHZpYWwgYcOxbyAyMDI2MgUQABjvBTIFEAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wVItQtQ7wVYmwlwAXgBkAEAmAHXAaAB1wKqAQUwLjEuMbgBA8gBAPgBAZgCA6AC7gLCAgoQABhHGNYEGLADwgIFECEYoAGYAwCIBgGQBgWSBwUxLjEuMaAH9QeyBwUwLjEuMbgH5QLCBwMyLTPIBw6ACAE&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfAPsjCMStQwnmdYADRFUAKARdT1KVpfzf6pe30cptH4tkQp3E-DtP3pcnlyJLZqHq0pkqvF-sLIlORZQCwmChiG_EWyDOKyaaaxdv32K_xnKlXnvfMyL27RwLLzYX9iN_E&csui=3
https://www.google.com/search?q=Recaudo+y+D%C3%A9ficit&sca_esv=9d2e80aaa2c529a9&rlz=1C1GEWG_enCO1099CO1099&ei=c8lradTXJ9WKwbkP7oXkYA&ved=2ahUKEwjwnc6jj5OSAxW2QjABHeieJT8QgK4QegQIBRAF&uact=5&oq=CIFRAS+SECTOR+INFRAESTRUCTURA+vial+a%C3%B1o+2026&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiLENJRlJBUyBTRUNUT1IgSU5GUkFFU1RSVUNUVVJBIHZpYWwgYcOxbyAyMDI2MgUQABjvBTIFEAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wVItQtQ7wVYmwlwAXgBkAEAmAHXAaAB1wKqAQUwLjEuMbgBA8gBAPgBAZgCA6AC7gLCAgoQABhHGNYEGLADwgIFECEYoAGYAwCIBgGQBgWSBwUxLjEuMaAH9QeyBwUwLjEuMbgH5QLCBwMyLTPIBw6ACAE&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfAPsjCMStQwnmdYADRFUAKARdT1KVpfzf6pe30cptH4tkQp3E-DtP3pcnlyJLZqHq0pkqvF-sLIlORZQCwmChiG_EWyDOKyaaaxdv32K_xnKlXnvfMyL27RwLLzYX9iN_E&csui=3
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indice y variacion anual de la produccion de las carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles
Total nacional - serie a precios constantes.
2021 (I trimestre) - 2026 (I trimestre®™)
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Evolucioén del valor agregado de construccion
Proyeccion del valor agregado de obras civiles
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Fuente: Corficolombiana. Informe Trimestral de Dinamica Sectorial Obras Civiles. Enero 2026.
https://investigaciones.corfi.com/documents/d/investigaciones-economicas/01-2026-informe-de-dinamica-
sectorial-infraestructura-pdf

B. BALANCE DEL INVIAS DEL ANO 2025

Durante la vigencia 2025, el Instituto Nacional de Vias (Invias) desarrollé acciones orientadas a fortalecer la
conectividad vial del pais, promover el desarrollo regional, mejorar la movilidad y garantizar el acceso a
infraestructura segura, especialmente en territorios rurales y apartados. La gestion institucional se enmarcé
en los principios de eficiencia, transparencia, equidad territorial y sostenibilidad, consolidando a la
infraestructura como eje del desarrollo social y econémico.

Gestion financiera e inversion ejecutada

En 2025, Invias ejecutd recursos por un monto aproximado de $3,5 billones de pesos, destinados a la
construccion, rehabilitacion, mantenimiento y atenciéon de la red vial nacional, asi como al desarrollo de
programas estratégicos de impacto social y territorial.

Distribucién general de la inversién:

e Red vial nacional: Mas de $2,5 billones fueron orientados a obras de mejoramiento,
mantenimiento periédico y atencién de corredores estratégicos.

e Mantenimiento vial: Intervencion en mas de 10.400 km de vias en cerca de 30 departamentos,
mediante contratos de mantenimiento rutinario y periédico.


https://investigaciones.corfi.com/documents/d/investigaciones-economicas/01-2026-informe-de-dinamica-sectorial-infraestructura-pdf
https://investigaciones.corfi.com/documents/d/investigaciones-economicas/01-2026-informe-de-dinamica-sectorial-infraestructura-pdf
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e Infraestructura fluvial: Inversién en muelles y obras de conectividad fluvial, beneficiando
comunidades con acceso limitado por via terrestre.

e Programas comunitarios: Recursos asignados al programa Caminos Comunitarios de la Paz
Total, priorizando municipios rurales y zonas histéricamente afectadas por el conflicto.

Adicionalmente, los peajes administrados por Invias generaron ingresos superiores a $619.000 millones,
recursos que contribuyen al sostenimiento y conservacion de la infraestructura vial a cargo de la entidad.

Principales logros y proyectos estratégicos

Durante la vigencia se registraron avances y entregas en proyectos de alto impacto regional y nacional,
entre los que se destacan:

e Mejoramiento y puesta en servicio de corredores estratégicos, fortaleciendo la conectividad
entre centros productivos, puertos y regiones turisticas.

e Avances en proyectos emblematicos, como la Variante de Ciénaga, el Tunel Daza en Narifio, el
corredor Retorno—Calamar en Guaviare y el corredor del Paletara en el Cauca.

e Atencion de emergencias viales: Respuesta oportuna a mas de 870 emergencias, ocasionadas
principalmente por fendmenos climaticos, garantizando la recuperacion de la transitabilidad y la
seguridad de los usuarios.

e Generacion de empleo local: Especialmente a través de programas comunitarios, que
promovieron mano de obra local y fortalecieron la economia regional.

¢ Enfoque ambiental: Incorporacioén de criterios de sostenibilidad, mitigacién ambiental y protecciéon
de ecosistemas en el desarrollo de los proyectos viales.

Impacto social y territorial
La gestion de Invias en 2025 contribuyé a:

¢ Reducir tiempos de desplazamiento y costos logisticos.

e Mejorar el acceso a servicios basicos, educacion y salud en zonas rurales.

e Impulsar la productividad agricola y comercial.

e Fortalecer la integracion regional y la presencia del Estado en territorios apartados.

Conclusiones

La vigencia 2025 evidencioé un esfuerzo significativo de Invias por consolidar una infraestructura vial mas
incluyente, segura y sostenible, con inversiones relevantes y programas de alto impacto social. No obstante,
persisten desafios financieros y operativos que demandan acciones estratégicas para garantizar la
continuidad de los proyectos, el adecuado mantenimiento de la red vial y el cumplimiento de los objetivos
de desarrollo territorial.

La rendicion de cuentas 2025 refleja el compromiso institucional con la transparencia, la mejora continua y
el fortalecimiento de la infraestructura como motor de desarrollo para Colombia.

Fuente y mayor informacién: https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-
cuentas 30/12/2025

indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV)
Variacion y contribucion anual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

En marzo de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 1,02%, en comparacion con febrero de 2026. Tres
de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubicaron
por encima del promedio nacional (1,02%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) (1,46%), Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (1,41%) y Construcciones
deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (1,20%).

Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles (0,89%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,61%), se ubicaron por debajo
del promedio nacional.


https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
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ICOCIV. Variacion y contribucion anual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 al

total.

Total nacional

Marzo 2026
Cédigo Variacion (56 Contribucién
.. ariacion t
agrupacion Nombre agrupacién CPC Peso % (puntos
cPC porcentuales)
2026 2026
530201 Carreteras, calles, vias férreas y !Jistas de aterrizaje, 55,65 0.89 0.50
puentes, carreteras elevadas y tuneles
530202 Puenos,l ca.na!es, presas, sistemas de riego y otras 578 146 0.08
obras hidraulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccién de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 141 0,27
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 949 0,61 0,06
530205 Cor?struc.cio.nesl erortivas al aire libre y otras obras 963 1.20 012
de ingenieria civil
Total 100 1,02 1,02

Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en

el indice.

ICOCIV Variacion y contribucion anual segin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC, al comparar marzo de 2026 con febrero de 2026, las mayores variaciones se
evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (3,68%), Acueductos y otros conductos de suministro de
agua, excepto gasoductos (1,60%), Otras obras de ingenieria civil (1,31%) y Sistemas de riego y obras
hidraulicas de control de inundaciones (1,18%). En cuanto las subclases que presentaron las menores
variaciones se encontraron en: Obras para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables)
(0,12%), Centrales eléctricas (0,60%) y Construcciones en minas (0,62%).

Total nacional

Marzo 2026
Contribucién al
total nacional
Cédigo CPC CPC Pesose | onadén (%) (puntos
porcentuales)
2026 2026
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 0,92 045
53212  Ferrocarriles 0,58 0,65 0,00
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 0,71 0,01
53221 Puentes y carreteras elevadas 240 0,72 0,02
53222  Tineles 3,09 0,73 0,02
53231 Acveductos y otros conductos de suministro de agua, 441 160 007
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 046 0,63 0,00
53233  Represas 0,03 1,12 0,00
53234 sistemaf; de riego y obras hidraulicas de control de 0.89 118 0.01
inundaciones ! ' ’
53241 Tuberias de larga distancia 269 0,65 0,02
3242 Qbras pgra lla comunicacién de larga distancia y las 494 012 001
lineas eléctricas (cables) ' ' :
53251 D3 Gasod!.ur_ms locales, Alcantarillado y plantas de 6.27 0,69 0.04
tratamiento de agua
53252 Cables locales y obras conexas 5,56 3,68 0,20
53261 Construcciones en minas 4,91 0,62 0,03
53262 Centrales eléctricas 4,58 0,60 0,03
53270 Construcciones deportivas al aire libre 226 0,83 0,02
53290 Otras obras de ingenieria civil 7.36 1,31 0,10
Total 100,00 1,02 1,02

Fuente: DAME, 1ICOCIV.
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacidn en el nivel de digitos trabajados en

el indice.

3.5. Cadena de produccion y distribucién

La cadena de produccién y distribucion del sector de construcciéon comienza desde los servicios asociados
a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotacion y extraccion de minerales

destinados a sectores de cementos, concretos y la industria maderera.
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Luego de pasar por la obtencién de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la transformacion, las
actividades se relacionan con fabricacion de tuberias, perfiles, resinas, servicios de transporte de materiales,
estudios técnicos y consultoria. Asi mismo, la transformacién y elaboraciéon de materiales para el sector
como sanitarios, ladrillo, carpinteria y vidrios. '

Los bienes finales que se obtendran son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para la
mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias; vias férreas y pistas de aterrizaje; vias de agua, puertos
y represas; y las obras de ingenieria que comprenden instalaciones deportivas.?

Explotacidn de: Extracddn de
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36. ASPECTOS MACROECONOMICOS
Producto Interno Bruto (PIB)

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al
mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del
valor agregado son:

« Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos
porcentuales a la variacion anual).

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la
variacion anual).

* Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual). Respecto
al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario crece 0,6%.

Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

* Industrias manufactureras crece 2,3%.

+ Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

*Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los

hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%.

1 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA. 26/02/2016, de Sitio web: http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html

2 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA. 26/02/2016, de Sitio web: http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html


http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html
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CONSTRUCCION

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion decrece 5,4% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver
tabla 6):

+ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.

» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 0,6%.

» Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
magquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 5,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el
valor agregado de la construccion decrece en 4,6%, cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdémicas relacionadas:

+ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.

» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil decrece 3,0%.

*Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
magquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 5,6%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 2026°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie N
. efecto estacional y
original lendari
Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
2026""-1 / 2026""-1/
2025"-1 202571V
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -8,2 -53
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® 0.6 -3.0
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 56 56
obras de ingenieria civil® e >
Construccién -5.4 -4.6

Fuente: DANE, PIB_T

4. ESTUDIO DE LA OFERTA

En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, el nimero de empresas
clasificadas en el sector de CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES y que se encuentran registradas en la
plataforma de la SuperSociedades, el cual presenta los estados financieros con corte a 31 de diciembre de
cada afio que son suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control e
inspeccién por la Superintendencia de Sociedades y que pertenecen al sector real de la economia con
estados financieros reportados a 31 de diciembre de 2024.

ANALISIS FINANCIERO

Para realizar el andlisis, se procedié a revisar la informacién contenida en el Portal Informacion de
Supersociedades, en relacion con los indicadores citados, partiendo del Macro sector: Construccién, con
informacion financiera e indicadores reportadas 31 diciembre 2024, por parte de las sociedades dedicadas
sector Construccion; Sector Construccion de Obras Civiles.

Asi mismo, para el presente analisis se tiene en cuenta los indicadores establecidos en el analisis del sector
y lo establecido en la Guia para la implementacion de los pliegos tipo de Invitacion Publica de obra de
infraestructura de transporte.
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INFORME INTERACTIVO DE LAS 1.000 SOCIEDADES MAS GRANDES ANO 2024

A continuacion, se presenta el analisis del comportamiento de las empresas estudiadas para verificar el
impacto que tienen sobre el sector. Debe reiterarse que la muestra analizada se compone de empresas con
distintas actividades, tamafio y operacion, por lo que no se trata necesariamente de una muestra homogénea
que sea representativa de todo el sector de infraestructura de transporte.

La Superintendencia de Sociedades efectué un andlisis del desempefo financiero del macrosector
construccion, la preparacion del informe se realizd con base en los estados financieros separados o
individuales, de modo que no se analiza informaciéon financiera consolidada. Adicionalmente consultaron
datos publicados por el Departamento Nacional de Estadistica (DANE), la Camara Colombiana de la
Construccion, Camara Colombiana de la Infraestructura.

Por otro lado, al mencionar en el estudio “ingresos operacionales” se entiende que es la sumatoria de los
siguientes rubros: ingresos de actividades ordinarias, otros ingresos, la participaciéon en las ganancias de
subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participacion, a
continuacion se presentan las cifras del analisis del sector construccion a partir de la informacién reportada
por las empresas que prepararon su contabilidad, con corte a 31 de diciembre del 2024, de acuerdo con las
normas internacionales de informacion financiera (NIIF).

La Superintendencia de Sociedades efectué un analisis del desemperio financiero de las 1000 empresas
mas grandes por ingresos operacionales a partir de la informacién reportada por las empresas que
prepararon su contabilidad, con corte a 31 de diciembre del 2024, de acuerdo con las normas internacionales
de informacion financiera (NIIF). Se incluyen las empresas que reportaron informacién financiera a las
diferentes autoridades de supervision, asi:

INFORME LAS 1.000 EMPRESAS MAS GRANDES ANO 2024- SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES

LAS 50 EMPRESAS MAS GRANDES DE LAS 1000

BT e @ oo

®Entrela 1y la50
Entre la 51y la 100

®Entre la 101y la 500

®Entre la 501y la 1000

Las 50 empresas mas
grandes de las 1.000

Representan 42% de los ingresos,
equivalente a $499 billones

$1.184
Billones

50 EMPRESAS MAS GRANDES POR
° INGRESOS OPERACIONALES ANO 2024
Ver Cifras en billones de pesos

10%
FUENTE: Informe Interactivo 2024 — 1000 Empresas mas Grandes — Superintendencia de Sociedades

LAS 50 EMPRESAS MAS GRANDES DE LAS 1.000 POR INGRESOS OPERACIONALES ANO 2024

INGRESOS <2 Ganancias L3 RANKING

@Entrela 1y la 50

@Entre la 101 y la 500
®Entre la 501 y la 1000

Las 50 empresas mas
grandes de las 1.000

Representan 53 % de las ganancias,

equivalente a $48 billones $90

Billones

50 EMPRESAS MAS GRANDES POR
° INGRESOS OPERACIONALES ANO 2024
Ver Cifras en billones de pesos

FUENTE: Informe Interactivo 2024 — 1000 Empresas mas Grandes — Superintendencia de Sociedades
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SITUACION FINANCIERA
HISTORICO — ACTIVOS EMPRESAS SECTOR CONSTRUCCION
= . . ooo Afio 2022
($3 Activos -\ Pasivos Patrimonio o5
[ 45
$131,3 Sociedades
$108,2
Afio i 2023
u]u]]
60
Sociedades
$57
Ano i 2024
64
L]
2022 2023 2024

Sociedades

FUENTE: Informe Interactivo 2024 — 1000 Empresas mas Grandes — Superintendencia de Sociedades

HISTORICO - PASIVO EMPRESAS SECTOR CONSTRUCCION

— . . OO0 . .
Activos | \’L,Paswos ago Patrimonio

$91,7
@)

$74,3
$34,1
2022 2023 2024

45

2022

ooo
DDU

Somedades

60

2023

ooo
DDU

Somedades

64

2024

ooo
afulu}
N

Sociedades

FUENTE: Informe Interactivo 2024 — 1000 Empresas mas Grandes — Superintendencia de Sociedades

HISTORICO — PATRIMONIO EMPRESAS SECTOR CONSTRUCCION

— . . o0 . .
($ 2 Activos | \‘A,Paswos 0g Patrimonio
$39,7
$33,9
$23,4
2022 2023 2024

2022
45 [
Somedades
. 2023
60 [
SOC|edades
2024
64 [
Souedades

FUENTE: Informe Interactivo 2024 — 1000 Empresas mas Grandes — Superintendencia de Sociedades
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SITUACION FINANCIEROS POR REGIONES

1200
$1018

S00

600

$456
$356

i $186

0 - S $332 51

Antioguia Bogota -CUN

$171

SEE $94

Centro Oriente Centro Sur Costa Atlantica

B Activo © Pasivo M Patrimonio

SITUACION FINANCIERA 1.000 EMPRESAS 2024
Ver Cifras en billones de pesos

B

Costa Pacifica

518
- 2 se $2 $1 51

Eje Cafetero

ofros

FUENTE: Informe Interactivo 2024 — 1000 Empresas mas Grandes — Superintendencia de Sociedades

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL SECTOR CONSTRUCCION

HISTORICO SECTOR CONSTRUCCION

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS OPERACIONALES GANANCIA- PERDIDA Afo
$36,4
$ 33,6
Ano
$ 23,7

Aho

2022 2023 2028

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 1.000 EMPRESAS 2024

Ver Cifras en billones de pesos

. 2022
45
ooo
. [ |
Sociedades
. 2023
60
ooo
L]
Sociedades
2024

64 [

Sociedades

FUENTE: Informe Interactivo 2024 — 1000 Empresas mas Grandes — Superintendencia de Sociedades

GANANCIA — PERDIDA

INGRESOS OPERACIONALES GANANCIA- PERDIDA Afio
$4,6
Ano
$3,3
$3,0 Afo
2022 2023 2024

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 1.000 EMPRESAS 2024
Ver Cifras en billones de pesos

2022
o0a
n
Sociedades
; 2023
60
Sociedades
2024
64 [=
n

Sociedades

FUENTE: Informe Interactivo 2024 — 1000 Empresas mas Grandes — Superintendencia de Sociedades
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EMPRESAS QUE REPORTAN GANANCIA

. No Sociedades

o
ooo )
poo Ganancias en Billones

: 2400 239 234
Sociedades 217

180.0

1200

106,2 o >3 36

. . 21
Ganancia en billones — .
0.0
Agropecuario Comercio Construccion Manufactura Minero Servicios

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 1.000 EMPRESAS 2024
Ver Cifras en billones de pesos

FUENTE: Informe Interactivo 2024 — 1000 Empresas mas Grandes — Superintendencia de Sociedades

EMPRESAS QUE REPORTAN PERDIDAS

. No Sociedades

o
2 ooo
0 0 (n]u]n] . Pérdidas en Billones
n

Sociedades 0
58
60.0
45
400
1 6 ’ 1 200 i 13 .
2L AL ) RS R R
Pérdida en billones 1,80, ) _. , )
Agropecuario Comercio Construccion Manufactura Minero Servicios

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 1.000 EMPRESAS 2024
Ver Cifras en billones de pesos

FUENTE: Informe Interactivo 2024 — 1000 Empresas mas Grandes — Superintendencia de Sociedades

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR REGIONES

INGRESOS

HISTORICO POR SECTOR @ REGION

O BILLONES o
$733,8

Ingresos o o
© O\

-

() PARTICIPACION o
‘ o ‘ > REGION

62,0% Bogota - Cundinamarca
v

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 1.000 EMPRESAS 2024
Ver Cifras en billones de pesos
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HISTORICO POR SECTOR

() BILLONES o

$187,3
Ingresos ©) o

() PARTICIPACION :
e (5 REGION

15,8% Antioquia

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 1.000 EMPRESAS 2024
Ver Cifras en billones de pesos

HISTORICO POR SECTOR

@ BILLONES o
(»)$126,3

Ingresos (o) o
©O0

() PARTICIPACION a
e () REGION

1 0,7% Costa Atlantica

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 1.000 EMPRESAS 2024
Ver Cifras en billones de pesos

HISTORICO POR SECTOR (€D recion

() BILLONES o
$85

Ingresos o

() PARTICIPACION a
0 () REGION

7,2% Costa Pacifica

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 1.000 EMPRESAS 2024
Ver Cifras en billones de pesos
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HISTORICO POR SECTOR @ REGION

@ BILLONES o
$24,3
Ingresos © %
o
o

() PARTICIPACION a

e ) REGION

2, 1% Centro Oriente

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 1.000 EMPRESAS 2024
Ver Cifras en billones de pesos

HISTORICO POR SECTOR @ REGION

() BILLONES o
$20,5 ;
Ingresos
. O

D5

r O
(=) PARTICIPACION o
o (> REGION

1 '70/0 Eje Cafetero

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 1.000 EMPRESAS 2024
Ver Cifras en billones de pesos

HISTORICO POR SECTOR @ REGION

@ BILLONES o
$6,4

Ingresos o
°©0

() PARTICIPACION o
0 () REGION

0’ 5 % otros

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 1.000 EMPRESAS 2024
Ver Cifras en billones de pesos

FUENTE: Informe Interactivo 2024 — 1000 Empresas mas Grandes — Superintendencia de Sociedades
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INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIEROS

Razon de apalancamiento, indice de solvencia y endeudamiento
1.000 empresas

2.09 2.09
1.95
o O — o 2ge 1.89
O O
1.16
c e 1.12
0.92 0.92
T o.a8 0.51 n’.5\4 0.53
O—— O Lo O o
® Solvencia Apal; i @ Endeudamient:
2020 2021 2022 2023 2024

indice de solvencia (veces) = activo/pasivo; Apalancamiento (veces) = pasivo/patrimonio; Endeudamiento (veces) =pasivo/activo
/‘-ﬁ INDICADORES FINANCIEROS 1.000 EMPRESAS 2024
FUENTE: Informe Interactivo 2024 — 1000 Empresas mas Grandes — Superintendencia de Sociedades
INDICADORES ORGANIZACIONALES O DE RENTABILIDAD
HISTORICO

Rentabilidad en el tiempo de las 1.000 empresas -

10.7% 11.3%

o______————o C’ Sector
/o\f-sn/o TS
o ss% 0O o
O 65% 7.5% o—\\\iBW‘u ROE
ot © @ mMarRGENNETO
6.3%
o @ roOA

2020 2021 2022 2023 2024

ROA = Ganancia (Pérdida)/Activos
ROE = Ganancia (Pérdida)/Patrimonio
MARGEN NETO = Ganancia (Pérdida)/Ingresos Operacionales

ffu INDICADORES FINANCIEROS 1.000 EMPRESAS 2024
FUENTE: Informe Interactivo 2024 — 1000 Empresas mas Grandes — Superintendencia de Sociedades

POR REGIONES

[# npicaDORES

Rentabilidad por regiones de las 1.000 empresas

-ooo Histérico
000

m _
$ Sector

26.1%

14.2%
14.10

13.7%
11.4%

11.6%

3.4%
2.4%

ROA
- @ MARGEN NETO
@ roOE
Antioquia Bogota- Cundi Centro Centro Costa  Costa Pacifica Eje Cafetero Otros
Oriente Sur Atlantica

ROA = Ganancia (Pérdida)/Activos
ROE = Ganancia (Pérdida)/Patrimonio
MARGEN NETO= Ganancia (Pérdida)/Ingresos Operacionales

/\/\D INDICADORES FINANCIEROS 1.000 EMPRESAS 2024

FUENTE: Informe Interactivo 2024 — 1000 Empresas mas Grandes — Superintendencia de Sociedades
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POR SECTOR

INDICADORES

Rentabilidad por Sector de las 1.000 empresas

16.6%
-
@ Regidén
13.9%
12.1% 12.2%
10%
8.2%
7.1% 7.6% 7.6%
4% 1.8% 3.9%
ROA

@ MARGEN NETO

) > £ - @ RroE
Agropecuario Comercio Construccion Manufactura Minero- Servicios
Hidrocarburos

ROA = Ganancia (Pérdida)/Activos
ROE = Ganancia (Pérdida)/Patrimonio
MARGEN NETO= Ganancia (Pérdida)/Ingresos Operacionales

INDICADORES FINANCIEROS 1.000 EMPRESAS 2024

2,

FUENTE: Informe Interactivo 2024 — 1000 Empresas mas Grandes — Superintendencia de Sociedades

ANALISIS REGIONAL Y SECTORIAL DE LAS SOCIEDADES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ AL
LISTADO DE 1.000 EMPRESAS

Analisis regional y sectorial de las sociedades que ingresan
por primera vez al listado de 1.000 empresas

s

0 39

w
&

N

S
-
o

10 ANRLO 9
7
5 6 6 6
a I A
1 I 11 ] 1
o [ | | -
Antioquia Bogoté - Cundinamarca Centro - Oriente Costa Atlantica Costa Pacifica Eje Cafetero Otros

m Agropecuario m Comercio @ Construccién m Manufactura m Minero @ Servicios

SOCIEDADES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ AL LISTADO DE 1.000 EMPRESAS

¢

FUENTE: Informe Interactivo 2024 — 1000 Empresas mas Grandes — Superintendencia de Sociedades

TOP 10 DEL SECTOR

m CONSTRUCCION
INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS OPERACIONALES
| 72 wemowwmiss | 2024 2023
$2,3 $1,4
Cifras en billones de pesos Cifras en billones de pesos
N
BOGOTA SAS

GANANCIA (PERDIDA)

341 ARQUITECTURA ¥ CONCRETO r 2024
= 73035

357 ISMOCOL SA .

o1 CONSTRUCTORACOUPATRIA SRS METRO LINEA 1 mil millones de pesos

* TOP 10 SECTOR 1.000 EMPRESAS
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m CONSTRUCCION

72 METRO LINEA 1 5AS

82 AMARILO SAS

164 AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS

166 CONSTRUCTORA CAPITAL
BOGOTA SAS

197 CONSTRUCCIONES EL CONDOR 5.A

252 MARVALS.AS.

341  ARQUITECTURAY CONCRETO

CONCESIONARIA VIAL UNION DEL
SUR SAS

&

361 CONSTRUCTORA COLPATRIA SAS

* TOP 10 SECTOR 1.000 EMPRESAS

llﬂ CONSTRUCCION

82 AMARILO SAS
164 AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS

166 CONSTRUCTORA CAPITAL
BOGOTA SAS

197 CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A

252 MARVAL 5.A.5.
341 ARQUITECTURA Y CONCRETO

CONCESIONARIA VIAL UNION DEL
SUR SAS

8

361 CONSTRUCTORA COLPATRIA SAS

* TOP 10 SECTOR 1.000 EMPRESAS

fifly CONSTRUCCION
72 METRO LINEA 1 SAS
82 AMARILO SAS
AUTOPISTA RID MAGDAL ENA SAS

66 CONSTRUCTORA CAPITAL
BOGOTA SAS

-

197 CONSTRUCCIONES EL CONDOR S5.A

252 MARVAL 5.A.5.

341  ARQUITECTURA Y CONCRETO

343 CONCESIONARIA VIAL UNION DEL

361 CONSTRUCTORA COLPATRIA SAS

* TOP 10 SECTOR 1.000 EMPRESAS

INGRESOS OPERACIONALES
2024

$2,2

Cifras en billones de pesos

INGRESOS OPERACIONALES
2023

$1,9

Cifras en billones de pesos

Variacién Porcentual 13,5%
-.. S

GANANCIA (PERDIDA)
2024

$9,7

mil millones de pesos

AMARILO

INGRESOS OPERACIONALES
2024

$1,3

Cifras en billones de pesos

INGRESOS OPERACIONALES
2023

$0,9

Cifras en billones de pesos

Variacién Porcentual 42, 8%
I A

GANANCIA (PERDIDA)
2024

-$144,0

mil millones de pesos

Q Autopista

Rio Magdalena

INGRESOS OPERACIONALES
2024

$1,3

Cifras en billones de pesos

INGRESOS OPERACIONALES
2023

$0,9

Cifras en billones de pesos

Variacion Porcentual 47,1%
I

GANANCIA (PERDIDA)
2024

$246,7

mil millones de pesos

:Ol\llll¢|0l‘°

I vidlo, nuestro proyecto
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ﬂ& CONSTRUCCION
INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS OPERACIONALES
72 METRO LINEA 1 5AS 2024 2023

82 AMARILO SAS $1’2

e o O T e Cifras en billones de pesos

166 CONSTRUCTORA CAPITAL Variacién Porcentual
BOGOTA SAS

197 CONSTRUCCIONES EL CONDOR 5.A

252 MARVALSAS.

341 ARQUITECTURA Y CONCRETO
343 SaNee. Cledbst Construcciones
— EL CONDOR SA.
Ingenieria de Infrasscructura o inversiones

361 CONSTRUCTORA COLPATRIA SAS

TOP 10 SECTOR 1.000 EMPRESAS

»

$0,9

Cifras en billones de pesos

34,6%

GANANCIA (PERDIDA)
2024

-$171,1

mil millones de pesos

fily CONSTRUCCION
INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS OPERACIONALES
$1,0 $0,6
Cifras en billones de pesos Cifras en billones de pesos
166  CONSTRUCTORA CAPITAL Variacién Porcentual 75,8%
BOGOTA SAS
197 CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
| = wemsns :
GANANCIA (PERDIDA)
341 ARQUITECTURA Y CONCRETO
| o seomcvvamas | 2024
SUR SAS
$209,2
MARVAL

361 CONSTRUCTORA COLPATRIA SAS

* TOP 10 SECTOR 1.000 EMPRESAS

ﬁ& CONSTRUCCION

72 METRO LINEA 1 SAS

INGRESOS OPERACIONALES

mil millones de pesos

INGRESOS OPERACIONALES

2024 2023
82 AMARILOSAS $0’8 $0,6
Cifras en billones de pesos Cifras en billones de pesos
166 CONSTRUCTORA CAPITAL Variacién Porcentual 29,3%
BOGOTA SAS
|
| o momcvcnors R
341  ARQUITECTURA Y CONCRETO
2024
343  CONCESIONARIA VIAL UNIGN DEL
SUR SAS
EEETN e 3122,3
& CONCRETO

361 CONSTRUCTORA COLPATRIA SAS

*

TOP 10 SECTOR 1.000 EMPRESAS

mil millones de pesos
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fifly CONSTRUCCION
INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS OPERACIONALES
50,8 $0,8
Cifras en billones de pesos Cifras en billones de pesos
166 CONSTRUCTORA CAPITAL Variacién Porcentual 1,5%
BOGOTA SAS I
197  CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
,
GANANCIA (PERDIDA)
ARQUITECTURA Y CONCRETO
2024
343 CONCESIONARIA VIAL UNION DEL
a— . $84,2

357 ISMOCOLSA

S ——— o T mil millones de pesos

* TOP 10 SECTOR 1.000 EMPRESAS

filly CONSTRUCCION

INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS OPERACIONALES
72  METRO LINEA 15AS 2024 2023
82  AMARILO SAS $0’8 $0,7
Cifras en billones de pesos Cifras en billones de pesos
166 CONSTRUCTORA CAPITAL Variacién Porcentual 0,6%
BOGOTA SAS I
197 CONSTRUCCIONES EL CONDORS.A
252 MARVALSAS. .
| o wemcrcom RV
341 ARQUITECTURA Y CONCRETO
2024
343  CONCESIONARIA VIAL UNIGN DEL ® I 0 q
SUR SAS smoco $
27,2
357 ISMOCOL SA
361 CONSTRUCTORA COLPATRIA SAS mil millones de pesos
* TOP 10 SECTOR 1.000 EMPRESAS
ffly CONSTRUCCION
INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS OPERACIONALES
$0,7 $0,7
Cifras en billones de pesos Cifras en billones de pesos
166 CONSTRUCTORA CAPITAL Variacién Porcentual 14, 1%
= I

=1

97 CONSTRUCCIONES EL CONDOR 5.A

52 MARVAL S.A.S.

GANANCIA (PERDIDA)

1 ARQUITECTURA Y CONCRETO 2024
CONCESIONARIA VIAL UNION DEL
SUR SAS

b

BTN SOLPATRIA 320.8
CONSTRUCTORA
| ORI GRS Todo e posibie mil millones de pesos

TOP 10 SECTOR 1.000 EMPRESAS

) 4

FUENTE: Informe Interactivo 2024 — 1000 Empresas mas Grandes — Superintendencia de Sociedades

Teniendo en cuenta que un conglomerado es la combinacién de dos o mas corporaciones que llevan a cabo
diferentes actividades comerciales bajo un mismo grupo corporativo que, por lo general, involucran a una
empresa matriz y diversas filiales. Los conglomerados multisectoriales suelen ser grandes y multinacionales,
a continuacion, se da a conocer conglomerados por sectores:
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INGRESOS

®

‘-‘ SECTOR
35
30
W Ag io @ Comercio BC i - Minero Servicios
CONGLOMERADO

94

SUBORDINADAS

VER TOP 20 MATRICES DE 1.000
SOCIEDADES 2024

FUENTE: Informe Interactivo 2024 — 1000 Empresas mas Grandes — Superintendencia de Sociedades

1

10

1

13

14

15

16

by

19

20

ECOPETROL 5.A SUPERFINANCIERA
ORGANIZACION TERPEL 5.A. SUPERFINANCIERA
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. SUPERFINANCIERA
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOQSAS 5.A. SUPERSOCIEDADES
INTERCONEXIGN ELECTRICA S.A. E.5.P. - ISA SUPERFINANCIERA
GRUPO ENERGIA DE BOGOTAS.A. E.5.P. SUPERFINANCIERA
GRUPO ARGOS S.A. SUPERFINANCIERA
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEQ DE BOGOTAE.S.P SUPERSERVICIOS
GASES DEL CARIBE 5.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SUPERSERVICIOS
AVSA SA SUPERSOCIEDADES
PROMIGAS 5.A. E.5.P. SUPERFINANCIERA
Solla S.A SUPERSOCIEDADES
COLOMBINASA SUPERFINANCIERA
PRODUCTOS FAMILIA SA SUPERSOCIEDADES
NITRO ENERGY COLOMBIAS.A.5. E.5.P. SUPERSERVICIOS
"""DISTRIBUIDORA NISSAN 5.A. """ SUPERSOCIEDADES
RIOPAILA CASTILLA 5.A. SUPERFINANCIERA
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. SUPERFINANCIERA
GRUPO BICENTENARIO 5AS SUPERSOCIEDADES
GRUPO BOLIVAR 5. A. SUPERFINANCIERA
CONGLOMERADOS
185
160

147

CONGLOMERADO

io M Comercio mC ion = ura @ Minero - Servicios

Bogotd - Cundinamarca Minere
Bogota - Cundinamarca Comercio
Antioquia Servicios
Bogota - Cundinamarca Manufactura
Antioquia Servicios
Bogota - Cundinamarca Servicios
Antioquia Servicios
Bogotd - Cundinamarca Servicios
Costa Atlantica Servicios
Bogotd - Cundinamarca Agropecuario
Costa Atléntica Servicios
Costa Pacifica Manufactura
Antioquia Servicios
Bogotd - Cundinamarca Comercic
Costa Pacifica Manufactura
Bogotd - Cundinamarca Servicios
Bogotd - Cundinamarca Servicios
Bogota - Cundinamarca Servicios

1

a7

119

120

123

125

552 ¢

MATRICES

VER TOP 20 MATRICES DE 1.000
SOCIEDADES 2024

FUENTE: Informe Interactivo 2024 — 1000 Empresas mas Grandes — Superintendencia de Sociedades
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INGRESOS OPERACIONALES DE LOS CONGLOMERADOS EN LAS 1.000 SOCIEDADES

$621

Matriz ® Subordinada & Otro

CONGLOMERADO
Ver Cifras en billones de pesos

FUENTE: Informe Interactivo 2024 — 1000 Empresas mas Grandes — Superintendencia de Sociedades

SOSTENIBILIDAD - INDICES DE MERCADO QUE MIDEN DESEMPENO ECONOMICO, AMBIENTAL Y
SOCIAL

[ Mundial M Colombia

39 empresas de las 50 mas grandes estdn en el ranking y su
participacion por sectores es:

15 empresas de las 1000 mas grandes
estan en el anuario y su participacidn por sectores

es:
. Minero
Comercio

Manufactura Servicios
Manufactura

S&P Global .
Sustainable1 Comercio
Minero
Hidrocarburos

1L
fflslaee,

RESPONSABILIDAD ESG

Construccion 3% @

Servicios

Anuario de Sostenibilidad basado en la evaluacion de Monitor empresarial de reputacién corporativa

sostenibilidad corporativa (CSA) de S&P Global
FUENTE: Informe Interactivo 2024 — 1000 Empresas mas Grandes — Superintendencia de Sociedades

CONCLUSIONES
1. Ingresos y Utilidades Totales 3. Aporte de las 1.000
de las 1.000 Empresas Empresas al PIB Nacional

Los ingresos de las 1.000 empresas
mas grandes representan el 69%
del PIB nominal de Colombia en
2024, evidenciando su influencia

dominante en la economia del pais.

Las 1.000 principales empresas de Las 50 principales empresas
Colombia reportaron ingresos concentran el 42% de los ingresos
consolidados de §1.184 billonesy (5499 billones) y el 53% de las
utilidades netas superiores a $30 utilidades ($48 billones),
billones, destacando una destacando su predominio
rentabilidad robusta y un margen economico.
neto consistente.

d

2. Concentracion de
Ingresos y Utilidades
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4. Liderazgo del Sector 6. Crecimiento de ROAy
Comercio ROE:
El sector Comercio lidera con El sector Servicios gener6 ingresos Los sectores de Comercio,
ingresos de $365,9 billones, de $306,6 billones y utilidades de Agropecuario y Servicios han

representando un 30,9% del total,
consolidando su posicion
preeminente en la economia
nacional.

registrado incrementos superiores
al promedio en ROA (Retorno sobre

Activos) y ROE (Retorno sobre
Patrimonio) durante 2024.

$50,7 billones, lo que resulta en un
margen de utilidad neta del 16,5%,
evidenciando una alta eficiencia en
la conversion de ingresos en
ganancias.

b

5. Eficiencia en el Sector

Servicios
7. Distribucién Geogrifica de 9. Informes de Sostenibilidad
Ingresos
Bogoté lidera con $733,8 billones en El 65% de las empresas se agrupan El 78% de las 50 empresas mas
ingresos, seguida de Antioquia con bajo el modelo de conglomerado, grandes por ingresos operacionales

publican informes de sostenibilidad,
consolidéndose como un estandar en
la transparencia corporativa y el
compromiso con la responsabilidad
social empresarial.

$187,3 billones, la Costa Atlantica
con $126 billones y la regidn
Pacifica con $85 billones.

con 94 matrices que controlan 552
subsidiarias, lo que pone de
manifiesto la creciente
concentracion empresarial en
grupos corporativos.

é

8. Conglomerados

10. Analisis del Desempefio del Sector 12. Reorganizacion de Sociedades
Agropecuario
El sector Agropecuario crecié un 6,3% Los sectores de Comercio, El 2% de las sociedades que
en ingresos, pasando de 515,3 billones Agropecuario, Construccion e integran el grupo de las 1.000 mas

en 2022 a $17,2 billones en 2024. Las
ganancias fluctuaron, alcanzando $0,7

billones en 2022, cayendo a $0,4
billones en 2023 y recuperandose a
50,7 billones en 2024, reflejando una,
recuperacion en la rentabilidad.

grandes estan en un proceso de
reorganizacion. Estas sociedades
representan el 1,1% del total de
activos de la muestra, lo que
refleja un pequefio impacto en la
estructura global de los activos.

Hidrocarburos han registrado
incrementos en activos superiores al
promedio del crecimiento total de
los sectores en 2024.

&

11. Crecimiento de Sectores por
| Activo

FUENTE: Informe Interactivo 2024 — 1000 Empresas mas Grandes — Superintendencia de Sociedades

CONCLUSIONES MACROECONOMICAS

Mientras Colombia se despide de 2025, los ojos estan puestos en el comportamiento que tendra la
economia durante 2026, un afio que desde ya promete llegar con retos importantes y alta incertidumbre, no
solo por la crisis fiscal, sino por las elecciones presidenciales y el rumbo politico que podria tomar el pais
durante los préoximos cuatro afios, con el nuevo jefe de Estado.

En este sentido, recientemente se conocieron las proyecciones de Fedesarrollo, que anticipan que el
consumo de los hogares y la sostenibilidad fiscal jugaran un papel decisivo; destacando que aunque la
actividad productiva muestra sefales de recuperacion, el pais sigue avanzando en una senda de crecimiento
moderado y con presiones en varios frentes.

En el frente internacional, el informe advierte que el crecimiento global seguira por debajo del promedio
histérico. Segun Fedesarrollo, “el crecimiento mundial se moderaria a 3,2% en 2025 y 3,1% en 2026, por
debajo del promedio histoérico de 3,7% observado entre 2000 y 2019”. A esto se suma un entorno menos
favorable en precios de materias primas, especialmente petroleo y carbdn, que siguen siendo
determinantes para los ingresos externos del pais.
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En materia de actividad econdmica interna, Fedesarrollo revisé al alza su proyeccion de crecimiento para
2025, que pasaria de 2,6% a 2,8% gracias al mayor impulso de la administracion publica y sectores como
comercio, agro y actividades artisticas; mientras que para 2026, el dato previsto seria de 2,9%, todavia lejos
de los niveles anteriores a la pandemia. El propio informe recuerda que entre 2023 y 2026 el crecimiento
promedio seria de apenas 2%, frente al 3,8% observado en lo corrido del siglo.

En este sentido, uno de los elementos que mas preocupa es la debilidad de la inversion, punto en el
que Fedesarrollo resalta que la formacion bruta de capital fijo continia siendo el unico componente del PIB
que no recupera los niveles previos a la pandemia y que la tasa de inversién se ubicaria en 16,1% del PIB,
“el nivel mas bajo en dos décadas”. Aunque en 2026 se espera una mejora de 3,7%, sera una recuperacion
gradual y concentrada en maquinaria, equipo y obras civiles.

Por otra parte, en el frente externo, el déficit de cuenta corriente aumentaria paulatinamente en los proximos
anos. Fedesarrollo proyecta que este indicador cerraria 2025 en 2,4% del PIB y llegaria a 3,0% en 2026,
explicado por una mayor importacién de bienes de consumo y por la caida en las exportaciones de petréleo
y carbon. Esto, ademas, estaria acompariado de una tasa de cambio promedio de $3.943 en 2026, lo que
supone una depreciacion de 3,3% frente a diciembre de 2025.

En inflacién, el panorama no esta exento de riesgos y el documento sefiala que “la inflaciéon cerraria 2025
en 5,26% y descenderia a 4,91% al cierre de 2026”. Esto significa que seguiria por fuera del rango meta del
Banco de la Republica. Factores como el mayor incremento del salario minimo y la entrada en vigor de
cambios de la reforma laboral presionarian los precios y por ello, la tasa de politica monetaria podria cerrar
2026 en 10%, y solo converger hacia niveles cercanos a 6% en 2029.

Sin embargo, el reto mas grande esta en las finanzas publicas; ya que Fedesarrollo estima que el déficit
fiscal total cerraria 2025 en 6,4% del PIB, pero advierte que esto se debe principalmente a efectos
transitorios de manejo de deuda y que para 2026, el déficit total subiria a 8,1% del PIB, superando lo
permitido por la senda de la regla fiscal; con lo cual el informe advierte que, sin correccion, “la deuda neta
sobrepasaria el limite de la regla fiscal en 2027”.

Este deterioro fiscal, sumado a la incertidumbre econémica y politica, podria tener implicaciones
sobre el riesgo pais, la tasa de cambio, las expectativas de inflacion y el costo del crédito. Es por ello que
Fedesarrollo alerta que mantener déficits superiores a 8% del PIB “debilitaria ain mas la credibilidad de la
politica fiscal y generaria desbalances macroecondmicos”, afectando la inversion, el consumo y el ritmo de
recuperacion.

Por eso, el centro de estudios insiste en la necesidad de un ajuste fiscal integral y creible a partir de 2026,
que combine mayores ingresos tributarios, mejor focalizacién del gasto y correcciones en frentes como el
FEPC y los subsidios. Solo asi, sefiala, sera posible alinear nuevamente la deuda publica con el ancla fiscal
y garantizar estabilidad macroeconémica en el mediano plazo; dado que el 2026 sera un afo de transicion,
en el que no solo se medira el crecimiento, sino la capacidad del pais para ordenar sus cuentas publicas.

Fuente: https://www.portafolio.co/economia/gobierno/adios-2025-las-proyecciones-economicas-con-las-que-iniciaria-el-pais-para-
2026-un-ano-de-retos-485529

5. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL:

Para generar los promedios de los indicadores financieros abajo mencionados se tuvo en cuenta la
informacion financiera obtenida de los RUP generados por el aplicativo RUES de los afos 2021-2022 -2023-
2024-2025 de ocho (8) empresas como son:

ITEM NOMBRE EMPRESA NIT/C.C.

1 EMPRESA DE QAQEXENSEALE/L\JFL('\)A \E(NC')A\Oé\JAS-TSRUCCION VIAL | 900.856.007-1

2 CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S 900.390.213-9

3 GRANCONSTRUCTORASAS 860.513.339-3

4 INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S A S 900.899.867-1

] INGEINCO s.AC.%:\INSGTERr\SEE:g’LNMOBlLlAR|A 900.293.588.1

COMPANIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA | 900.772.494-1
SABANA SAS

LESATH SAS 901.239.041-8

MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. 901.372.150-0



https://www.portafolio.co/economia/gobierno/adios-2025-las-proyecciones-economicas-con-las-que-iniciaria-el-pais-para-2026-un-ano-de-retos-485529
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/adios-2025-las-proyecciones-economicas-con-las-que-iniciaria-el-pais-para-2026-un-ano-de-retos-485529
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CAPITAL DE TRABAJO (CT):

Consiste en aquellos recursos a Corto Plazo que requiere la empresa para cumplir con sus compromisos
en el Corto Plazo, es como la empresa responde a Corto Plazo frente a una eventual situacion de iliquidez.
Esta se obtiene mediante la operacién de restar los Activos Corrientes menos los Pasivos corrientes.

La Entidad dentro de la Capacidad Financiera en los Pliegos de Condiciones, ha venido utilizando el Capital
de Trabajo Demandado, el cual condiciona a los Proponentes a tener una Solvencia por encima a la relacion
del Presupuesto Oficial (PO) entre el Plazo de Ejecucion (n) del proceso que se esta evaluando.

Es el Capital de Trabajo que segun las condiciones del proceso solicita la entidad, segun el plazo de
ejecucion, con el fin de garantizar un Capital de Trabajo del oferente acorde y adecuado para el proyecto.

5.1. INDICE DE CAPITAL DE TRABAJO

Los datos consultados al 21 de mayo de 2026 arrojan la siguiente informacion:

CONCEPTO

PROMEDIO

2021

2022

2023

2024

2025

Capital de trabajo

$ 1.183.155.058,69

$

1.139.468.012,25

$ 1.283.715.981,75

$ 1.746.501.930,63

$ 1.620.806.801,50

$ 1.394.729.556,96

De la informacion reportada de los ultimos cinco (5) afios (2021-2025), se observa que el promedio de dicho
indice es $ 1.394.729.556,96

ANALISIS

Partiendo del hecho que el indicador de Capital de trabajo demandado, miden la capacidad que tiene una
empresa para afrontar sus obligaciones a corto plazo que impliquen desembolso de efectivo a corto plazo y
es Util para la empresa porque puede establecer la facilidad o dificultad para generar efectivo y asi pagar
sus pasivos corrientes con el efectivo que produzcan su activo corriente y teniendo en cuenta que
especificamente la razén corriente no es mas que la verificacion de la disponibilidad que tiene la empresa
para cumplir sus compromisos, tanto la disponibilidad como el compromiso deben ser a corto plazo; se
observa resultados favorables en el sector de la economia, por cuanto el indicador de capital de trabajo ha
venido estable a lo largo de los ultimos cinco afios.

5.2. INDICE DE LIQUIDEZ (RAZON CORRIENTE)

Los datos consultados al 21 de mayo de 2026 arrojan la siguiente informacion:

CONCEPTO PROMEDIO
2021 2022 2023 2024 2025
Liquidez 178,55 198,82 119,16 149,63 171,18 163,47
(Veces)

De la informacion reportada de los ultimos cinco (5) afios (2021-2025), se observa que el promedio de dicho
indice es 163,47 veces

ANALISIS

Este indicador mide la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo.
Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una empresa para pagar sus pasivos corrientes
al convertir a efectivo sus activos corrientes, se observa resultados favorables en el sector de la economia,
por cuanto la razén corriente es mayor a 1 y ha venido estable a lo largo de los ultimos cinco afos.

5.3. INDICE DE ENDEUDAMIENTO (RAZON DE ENDEUDAMIENTO)

Los datos consultados al 21 de mayo de 2026 arrojan la siguiente informacion:

CONCEPTO PROMEDIO
2021 2022 2023 2024 2025
Razon de 0,25 0,18 0,18 0,21 0,17 0,20
Endeudamiento

De la informacion reportada de los ultimos cinco (5) afios (2021-2025), se observa que el promedio de dicho
indice es 20%.
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ANALISIS

Teniendo en cuenta que la razon de endeudamiento mide la intensidad de toda la deuda a largo plazo del
proponente con relacién a sus fondos totales, adicionalmente muestra la proporcién en que el proponente
este financiado por terceros, a mayor indice mayor cantidad de dinero prestada por terceros y nos da como
resultado el porcentaje en que se comprometen los activos de un proponente con terceros. Se puede
observar que, en relacion con el sector, el grado de endeudamiento refleja una estabilidad de las empresas
que conforman dicho sector, indicando de esta manera que no existe alto grado de dependencia por parte
de las empresas consultoras, en cuanto a los recursos de terceros para financiarse.

5.4. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

Los datos consultados al 21 de mayo de 2026 arrojan la siguiente informacion:

CONCEPTO PROMEDIO
2021 2022 2023 2024 2025
Razén de
Cobertura de 9,32 3,32 14,96 23,47 76,86 25,59
Intereses

De la informacién reportada de los ultimos cinco (5) afios (2021-2025), se observa que el promedio de dicho
indice es 25,59 veces.

ANALISIS

Teniendo en cuenta que el indicador de razén de cobertura de intereses refleja la capacidad que tiene la
empresa para cumplir obligaciones Financieras adquiridas con terceros, es claro que en la medida que se
produzca mayor Cobertura de Intereses, menor es la probabilidad de que las empresas incumplan sus
obligaciones financieras.

Por tal motivo, los datos arrojados por las cifras reportadas en el SIIS por parte de las empresas del sector
de la construccion permiten establecer que este sector presenta un muy buen comportamiento en este
sentido, tal como se puede observar los valores de este indicador son mayores a uno (1), demostrando de
esta manera que este sector, cuenta con un margen de maniobra que le permite a estas empresas atender
sus compromisos financieros en forma adecuada.

6. INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:

6.1. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)

Los datos consultados al 21 de mayo de 2026 arrojan la siguiente informacion:

CONCEPTO PROMEDIO
2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad
del Patrimonio 0,39 0,30 0,28 0,27 0,24 0,30
(ROE)

De la informacion reportada de los ultimos cinco (5) afios (2021-2025), se observa que el promedio de dicho
indice es 30%.

ANALISIS

Teniendo en cuenta que este indicador mide la capacidad de generacion de Utilidad Operacional por cada
peso invertido en el Patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la rentabilidad de los
accionistas y por ende, mejor es la Capacidad Organizacional.

En ese orden de ideas, de la informacion reportada, se tiene que el sector presenta un buen rendimiento de
su patrimonio, generando de esta manera estabilidad y confianza en la adecuada ejecucion de los proyectos
que adelantan las empresas que pertenecen a este sector.

6.2. RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)

Los datos consultados al 21 de mayo de 2026 arrojan la siguiente informacion:
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CONCEPTO PROMEDIO
2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad
del activo 0,34 0,23 0,22 0,21 0,20 0,24
(ROA)

De la informacion reportada de los ultimos cinco (5) afios (2021-2025), se observa que el promedio de dicho
indice es 24%.

ANALISIS

Teniendo en cuenta que este indicador mide la capacidad de generacion de utilidad Operacional por cada
peso invertido en el Activo, a mayor rentabilidad sobre los Activos, mayor es la rentabilidad de los accionistas
y, por ende, mejor es la Capacidad Organizacional.

En ese orden de ideas, de la informacion reportada, se tiene que el sector presenta un buen rendimiento de
su activo, generando de esta manera estabilidad y confianza en la adecuada ejecucién de los proyectos que
adelantan las empresas que pertenecen a este sector.

6.3. ANALISIS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

Para el calculo o analisis de la Capacidad Residual para la Contratacién de Obras, el Instituto Nacional de
Vias - INVIAS se basa en lo dispuesto para tal fin en la Guia establecida por Colombia Compra Eficiente
para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente y del Proceso de Contrataciéon de Obra
Publica. En el numeral 6.1.5 se encuentran los requisitos para los respectivos calculos.

7. PARTICIPACION DE INVIAS EN EL ENTORNO ECONOMICO DEL MERCADO

El instituto nacional de vias es el organismo rector a nivel del estado que demanda bienes y servicios en el
mercado de infraestructura vial en Colombia, un cambio porcentual en el presupuesto de inversion de la
entidad altera de una manera positiva o negativa segun sea el caso la demanda de bienes y servicios del
subsector. Por tal motivo la entidad establece el Valor del Presupuesto Oficial del Bien o servicio con
fundamento en las necesidades de atencidn de la Infraestructura y de acuerdo con los precios de mercado
correspondientes al momento de estructuracion de los procesos.

Sobre este valor, y en funciéon de la modalidad de contrataciéon aplicable de acuerdo con la Ley, los
proponentes interesados realizan su propuesta econémica con fundamento en el analisis que los mismos
realicen sobre la posible optimizacién de recursos y/o personal dentro de las caracteristicas propias del tipo
de labor a contratar, y los posibles riesgos asociados a la misma.

8. SPECTOS REGULATORIOS

El marco legal del proceso de seleccion que se adelanta esta conformado por la Constitucién Politica, la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1437 de
2011 o Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1564 de 2012 6
Cdédigo General del Proceso, los Cédigos Civil y de Comercio y deméas normas concordantes.

También hay que tener en cuenta la Ley 1682 de 2013, Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario 2041 de
2014, Ley 105 de 1993, Ley 388 de 1997; Ley 1182 de 2008, Ley 1228 de 2008.

9. ASPECTOS TECNICOS

Las condiciones técnicas para la presente modalidad de contratacion estan sujetas entre otras a la
Resolucién 4561 del 29 de noviembre del 2022 “Por la cual se deroga la Resoluciéon 1524 del 6 de mayo de
2022, y se adoptan las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras, como Norma Técnica
para los proyectos de la Red Vial Nacional derogando la resolucién 1375 del 26 de mayo de 2014 “por la
cual se actualizan las especificaciones generales de construccion para carreteras vigentes” y a la
Resolucién 1376 del 26 de mayo de 2014 “Por la cual se actualizan las Normas de Ensayo de Materiales
para Carreteras.”

Los demas documentos técnicos pueden ser consultados en el portal de internet del INVIAS.
Asi mismo, las condiciones técnicas particulares referentes a la ejecucion del contrato que se pretende

celebrar se encuentran discriminadas de manera clara y precisa en los documentos anexos “ANEXO
TECNICO” que forma parte del presente Documento de Estudios Previos.
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10. CRONOGRAMAS DE EJECUCION

Teniendo en cuenta los trabajos que se pretenden ejecutar en marco del presente proceso de seleccion, el
mercado indica que para este tipo de trabajos las entregas se realizan parcialmente, de acuerdo con el
avance de las obras que conforman el contrato.

11. DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO

El mercado sefala que la manera mas conveniente y por ende mas utilizada para la determinacién de los
presupuestos de los contratos de obra, es el SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, el cual consiste en
desagregar las actividades a ejecutar en capitulos o items asignando a cada uno de ellos un precio unitario,
esto propicia un adecuado manejo de la forma de pago del valor del contrato. Dichos valores unitarios son
objeto de ajustes en la forma que sefala el pliego de condiciones y con formulas cominmente utilizadas en
este tipo de contratacion.

indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV)

En marzo de 2026, la variacién anual del ICOCIV fue 5,25%, en comparacion con el mismo mes de 2025.
Dos de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccién de obras civiles presentaron una
variacion por encima del promedio nacional (5,25%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos) (6,39%) y Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tuneles (5,44%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Tuberias para la
conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y
obras conexas (4,98%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (4,70%) y
Construcciones en minas y plantas industriales (4,56%).

Variacion anual del ICOCIV segun agrupaciones CPC V 2.0 A.C.

Total nacional

Marzo 2026
i Contribucidn
Cddlgn Variacién (%) (puntos
agn::|;a::uén Mombre agrupacién CPC Peso % porcentuales)
2026 2026

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
530201 . 5585 544 3,05
puentes, carreteras elevadas y tineles

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras

530202 578 6,39 0,36
obras hidraulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccién de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacidn y cables de poder; 19,46 4,98 0,95
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 949 4,56 0,43
530205 C{:nr.wstrucfcuo.nes. clleporuvas al aire libre y otras obras 963 470 046
de ingenseria civil
Total 100 5,25 5,25

Fuente: DANE - ICOCIV.

Por lo expuesto anteriormente, INVIAS también da la opcion de que los insumos utilizados para la ejecucion
de los proyectos sean ajustados por la variacion (aumento o disminucion).

12. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME Y EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
LEY DE EMPRENDIMIENTO - Finalidad

La Ley 2069 de 2020, reglamentada mediante el Decreto No. 1860 de 2021, tiene por objeto establecer un
marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidacion y sostenibilidad de las
empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad, de igual forma la citada Ley tiene
entre otros los siguientes objetivos: Reducir las cargas para emprendedores y generar gradualidad para
empresas de menor escala. Ampliar las oportunidades de acceso a mercados, a través de compras publicas,
diversificar y ampliar esquemas de financiamiento para todo tipo de emprendimiento.

Por otra parte, la importancia del emprendimiento en Colombia radica en la capacidad que tienen las PYMES
para generar empleo y ser un motor para la economia nacional, prueba de ello es que el 80% del empleo
nuevo en Colombia es generado por el 10% de los nuevos proyectos de emprendimiento, en muchos de los
casos PYMES, tal como se muestra a continuacion:
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Sluéeslaleyde Emprendimiento 2069 de 20202

Es una eyintegral diseada  la medida de todos los emprendedores, sin importar el tamafio
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ANALISIS CON RELACION A LA MIPYMES

Asf Colombia s convierte

De conformidad con las previsiones contenidas en los articulos 30, 31, 32, 33, 34, 35y 36 de la Ley 2069
de 2020, se generaron incentivos para las MIPYMES con el propdsito de incrementar la participacion de
dichas empresas en las compras publicas permitiendo la inclusion de criterios diferenciales y de ponderacion
en las distintas modalidades de contratacion.

En este sentido mediante el Decreto No. 1860 de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de
2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, con el fin reglamentar los
articulos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras publicas y se
dictan otras disposiciones", se incluyeron disposiciones particulares en el procedimiento de seleccion de
minima cuantia referidas a la contratacién con Mipymes y grandes almacenes; se definieron y fijaron los
criterios diferenciales para Mipymes y emprendimientos y empresas de mujeres; se profirio la
reglamentacion para las convocatorias limitadas a Mipymes, la ejecucion de contratos estatales por parte
de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegraciéon o
reincorporacion y, sujetos de especial proteccion constitucional; asi como la acreditacion de los factores de
desempate previstos en la Ley de Emprendimiento.

Criterios diferenciales para Mipymes en el sistema de compra publica

El articulo 31 de la Ley 2069 de 2020 introdujo criterios diferenciales para el acceso de las Mipymes al
sistema de compras y contratacién publica. Para estos efectos, el inciso primero sefala que «Las Entidades
Estatales de acuerdo con el analisis de Sector podran incluir, en los Documentos del Proceso, requisitos
diferenciales y puntajes adicionales, en funcién del tamafio empresarial para la promocién del acceso de las
MIPYMES al mercado de Compras Publicas», estos criterios diferenciales aplican para todos los procesos
de seleccion.

En este sentido, en el Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021 se dispone que las entidades estatales
deben fijar los requisitos habilitantes con alguno o algunos de los siguientes criterios diferenciales “que
promuevan y faciliten la participacion en los procedimientos de seleccién” a las MIPYMES (articulo
2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015), de manera que en alguno o algunos de los criterios que se indican,
se establezcan condiciones mas exigentes para aquellos participantes en el procedimiento de seleccién que
no tengan la calidad de MIPYME:

1. Tiempo de Experiencia: para quienes no son MIPYME se podra establecer un tiempo de experiencia
mayor respecto del requerido para quienes son MIPYME.

2. Numero de contratos para la acreditacion de la experiencia: exigir una mayor cantidad de contratos
para acreditar la experiencia a quienes no son MIPYME, de manera que las MIPYMES puedan
demostrar la experiencia habilitante con menor nimero de contratos.

3. indices de capacidad financiera: formular estos indices de manera méas exigente para quienes no
tienen la calidad de MIPYME.

4. indices de capacidad organizacional: exigir un mayor indice de capacidad organizacional para los
participantes que no son MIPYME.

5. Valor de la garantia de seriedad de la oferta: exigir un mayor valor asegurado para quienes no son
MIPYME.

Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras
publicas


https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#31
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#32
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#34
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
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El articulo 32 de la Ley 2069 de 2020 ordend a las entidades establecer criterios diferenciales para los
«emprendimientos y empresas de mujeres» en el sistema de compras y contratacién publica en los procesos
de seleccién de Licitacion Publica, Seleccion Abreviada de Menor y Cuantia y Concurso de Méritos y en el
mismo sentido indicado anteriormente para las MIPYMES, el Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021
dispuso que en alguno o algunos de los mismos criterios antes sefalados para las MIPYMES, se deben fijar
condiciones mas exigentes para aquellos participantes en los 3 procedimientos de seleccion mencionados,
que no tengan la calidad de emprendimiento o empresas de mujeres.

Igualmente, se define a los emprendimientos y a las empresas de mujeres como aquellos que cumplan con
las siguientes calidades:

Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de
participacion de la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan
pertenecido a estas durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de
Seleccidn, circunstancia que se acredita mediante certificacion en la que conste la distribuciéon de
los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participacion,
expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o el contador.

Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona
juridica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa
durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion en el mismo
cargo u otro del mismo nivel. Se define en este numeral que los empleos del nivel directivo son
aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la direccion de areas misionales de la empresa y
la toma de decisiones a nivel estratégico, de manera que son cargos de nivel directivo, los que
dentro de la organizacion de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que
por su jerarquia desempefian cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a
representar al empleador. Esta circunstancia se acredita mediante certificacion en la que se sefialen,
de manera detallada, todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente,
el numero de mujeres y el tiempo de vinculacion, expedida por el representante legal y el revisor
fiscal o el contador. Igualmente deben ser aportadas copias de los respectivos documentos de
identidad, de los contratos de trabajo o de las certificaciones laborales con las funciones, y los
certificados de aportes a seguridad social del ultimo afio en el que se demuestren los pagos
realizados por el empleador.

Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un
establecimiento de comercio durante al menos el ultimo afo anterior a la fecha de cierre del proceso
de seleccion, circunstancia que se acredita mediante la copia del documento de identidad y la copia
del registro mercantil.

Respecto de asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los
asociados sean mujeres y la participacion haya correspondido a estas durante al menos el ultimo
afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion, lo cual se acredita mediante certificacion
expedida por el representante legal.

DINAMICA DE CREACION DE EMPRESAS EN COLOMBIA — 2025

De acuerdo con el DANE, durante el primer trimestre de 2025 la economia colombiana mostré un crecimiento
moderado, con un aumento del PIB del 2,7% frente al mismo periodo de 2024, lo que refleja una
recuperacion de la actividad productiva tras los choques recientes.

Este dinamismo se combina con una inflacién controlada: en junio de 2025 la variacién anual del IPC fue
del 4,8%, dos puntos y medio menos que el 7,2% registrado un afo antes. El Banco de la Republica,
atendiendo a este entorno, en mayo redujo la tasa de interés de politica, del 9,5% en que habia sido
establecida en diciembre de 2024, a 9,25%; de esta forma, se confirma la expectativa de la estabilizacion
en el comportamiento de los precios de la economia, con la convergencia de la inflaciéon a su rango meta.

En el mercado laboral, en mayo de 2025 la tasa de desempleo nacional cayé a 9,0%, 1,3 puntos
porcentuales menos que en mayo de 2024 (10,3%), y la tasa de ocupacion subi6 a 58,2% (frente al 57,5%
del afio anterior). Aun asi, aun se presentan oportunidades en el comportamiento de la economia, las ventas
externas del pais presentaron, en mayo, una caida de 2,1% en relacién con el mismo mes del afio pasado,
lo cual, a pesar de también presentarse una caida en el nivel de importaciones, concluye en un mayor déficit
en la balanza comercial colombiana.

En este contexto, la Confederacién Colombiana de Camaras de Comercio -Confecamaras- presenta el
informe de dinamica de creacién de empresas para el primer semestre de 2025, analizando el
comportamiento de la constitucion de sociedades y matricula de personas naturales. Segun los registros del
RUES de las camaras de comercio del pais, en la primera mitad de 2025 se crearon 173.907 nuevas
empresas, un 1,9% mas que en 2024 cuando se establecieron 170.741 compafias en el mismo periodo.
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Del total de nuevas empresas, el 74% fueron creadas por personas naturales y el 26%, por sociedades. En
comparacion con 2024, las matriculas de nuevas de personas naturales aumentaron un 2,5%, mientras que
el de las sociedades disminuyeron en 0,1%.

Creacion de empresas segun organizacion juridica

170741 173907

125.849 129.048
. ’ ‘ & - '

P. Natural Sociedad Total

2024 2025
Fuente: RUES — Registro Unico Empresarial y Social

En 2025, la creacidon de empresas alcanzé su mayor nivel en marzo y el mas bajo en abril. Se resalta que,
al cierre del semestre, se evidencié un repunte en la creacién de empresas en comparacion con el mismo
periodo de 2024.

Creacion de empresas por mes

IHI' Il IH.« |

Enero Febrero Marzo Abril Mayo junio

29.361
30303
32740
3248
28274
219
29632
2419
21574
21636
23.160
23919

2024 W 2025
Fuente: RUES - Registro Unico Empresarial y Socia
Creacion de empresas por tamaio

Al comparar la evolucién de la creacion de empresas entre el primer semestre de 2024 y 2025, segun el
tamafio definido por el valor de sus activos, se evidencia un aumento del 1,9% en la creaciéon de
microempresas, que ademas explican en su totalidad el crecimiento neto en el periodo. En contraste, se
observa una disminucién del 12,6% en la creacion de pequefias empresas, del 15% en las medianas y del
62% en las empresas grandes. Estos resultados reflejan que el dinamismo empresarial en el primer
semestre de 2025 se concentré en el segmento de las microempresas, que siguen representando la principal
via de emprendimiento en el pais.

Creacion de empresas por tamano

2024-1 20251 Variacion %  Contribucion
Microempresa 170.213 173.450 1,9% 1,9%
Pequena 500 437 -12,6% 0,0%
Mediana 20 7 -15,0% 0,0%
Grande 8 3 -62,5% 0,0%
Total 170.741 173.907 1,9% 1,9%

Fuente: RUES - Registro Unico Empresarial v Social
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Creacion de empresas por organizacion juridica

Durante el primer semestre de 2025, se constituyeron 44.859 empresas bajo la figura de sociedades, lo que
representa una disminucién del 0,1% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 44.892
sociedades. De las sociedades creadas, 44.441 corresponden a microempresas, 421 a pequefnas, 11 a
medianas y 7 a grandes.

Tabla 2. Nuevas sociedades por tamano

2024-1 2025-1 Variacion%  Contribucion

Microempresa 44 453 444 441 0,0% -0,03%

Pequena 41 401 -4 8% -0,04%

Mediana n 14 273% 0,01%

l Grande 7 3 -57,1% -0,01%

Total 44,892  44.859 -0,1% -0,1%
Fuente: RUES — Registro Unico Empresarial y Socia

En cuanto a las empresas constituidas por personas naturales, durante el primer semestre de 2025 se
crearon 129.048, lo que representa un aumento del 2,5% frente a las 125.849 registradas en el mismo
periodo de 2024. Este incremento se debid principalmente al crecimiento del 2,6% en las microempresas,
que pasaron de 125.760 a 129.009. La constitucion de empresas pequefias paso de 79 a 36 en el primer
semestre de 2025, las empresas medianas pasaron de 9 a 3 y no se cred ninguna grande.

Nuevas empresas de personas naturales por tamano

Tamano 2024-1 2025-1 Variacién %  Contribucién

Microempresa 125.760 129.009 2,6% 2,58%

l Pequena 79 36 -54.4% -0,03%

Mediana =] 3 -66,7% 0,00%

' Grande 1 o] -100,0% 0.00%

Total 125.849 129.048 2,50% 2,50%
Fuente: RUES — Registro Unico Empresarial y Social.

Creacion de empresas por sectores econémicos

Durante el primer semestre de 2025, se observé un aumento en la creacién de empresas en los sectores
de comercio, servicios y agricultura. El sector comercio fue el principal impulsor, con un crecimiento del 3,3%
en el niumero de nuevas empresas frente al mismo periodo de 2024, seguido por el sector servicios, que
registré una variacion positiva del 1,9%. En contraste, los sectores de construccién e industria presentaron
una disminucién en la creacion de empresas, con caidas del 8,2% y 3,2%, respectivamente, en comparacion
con el primer semestre del afio anterior.

Empresas creadas por sector economico

Sector econémico 2024-1 2025-1 Variaciéon % Contribucién

Comercio | 64500 66.626 | 33% | 12%
[l servicios | 73857 | 75249 | 19% 0.8%
Agricultura | 2932 3401 16,0% | 03%
[ Resto | 4468 | 4792 | 73% 02%
Extraccién _ 461 | 472 | 24% | 0.0%
[l industria | 17037 | 16.498 | -3.2% -03%
Construccién 7486 |  6.869 -8,2% -0,4%
Fuente: RUES - Registro Unico Empresarial y Social

Nota: El sector resto incluye administracion publica y defensa, educacion, actividades de los

hogares, actividades de atencion a la salud humana y actividades no clasificadas.
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Durante el primer semestre de 2025, el subsector de comercio al por mayor y al por menor se mantuvo como
el principal motor de la creacién de empresas, con un total de 66.626 nuevas unidades, lo que representa
un crecimiento del 3,3% frente al mismo periodo de 2024 y una contribucién de 1,3 puntos porcentuales al
crecimiento total. En el sector servicios, destacaron por su dinamismo los subsectores de otras actividades
de servicios y el de alojamiento y servicios de comida. El primero registré un incremento del 8,8%, al pasar
de 8.571 a 9.324 empresas, mientras que el segundo creci6 un 2,2%, con un aumento de 28.946 a 29.577
nuevas empresas. Las contribuciones relativas al crecimiento total fueron de 0,5 y 0,4 puntos porcentuales,
respectivamente.

Empresas creadas por subsectores economicos

Subsector econémico 2024-1 2025-1 Variacién % Contribucién

Comercio al por mayor y al por menor; reparacién

de vehiculos automoteres y motocicletas 64500 &6 “":' 2% i
l Otras actividades de servicios asn 9324 88% 0,5%
Alojamiento y servicios de comida | 28946 | 29577 | 2.2% | 0,4%
'Agm,gmadui;mﬂhkmypm | 2932 § 3400 | 16,0% | 0,2%
Actividades inmaobiliarias | 3161 | 3.445 | 9,0% | 0, 2%
Actividades de atencién de la salud humana y de > GB7 » BAT 7 4% 0.1%
b el 2687 2887 019
Educacién 1567 1630 & 0% 0,0%
' Informacién y comunicaciones L 3456 | 3.490 | 1,0% | 0,0%
Actividades financieras y de sequros | 1.465 | 1476 | 08% | 0,0%
l Explotacién de minas y canteras | 461 | 472 § 2,4% | 0,0%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 5 —_ %% 0.0%
licionad 25 225 &7 0%
l Actividades de los hogares l 24 | 2 -8.3% | 0,0%
Administracién publica y defensa; planes de 66 4 18.2% 0.0%
seguridad social de afiliacién obligatoria - o )
Distribucidn de agua; evacuacidn y tratamiento
de aguas residuales, gestion de desechos y a77 as7? -23% 0,0%
actividades de sa i biental
Actividades profesionales, cientificas y técnicas | 10931 10907 | 0.2% | 0,0%
Actividades mm*mmv 3645 3600 A2% 0,0%
Transporte y almacenamiento l 4576 | 4476 ) 2.2% | 0.9
lmum:mm‘ra B I— 10% A
Industrias manufactureras l 17.037 | | -3.2% | -0,3%
[ construccion | 7486 | -82% | -0,4%
No clasificado | 124 | 199 | 605% | 0,0%
l :cthml.uhsde c:-g.lnizx:hnesyslliduhs a o 0.0% 0.0%
Total 170.741 173.907 1,9% 1,9%

ente: RUES — Regictro Unico Empresarial y Socia

En contraparte, el sector construccidon presentd la mayor caida, con una reduccién del 8.2% al pasar de
7.486 a 6.869 nuevas empresas, lo que se tradujo en una contribucién negativa de -0.4 puntos porcentuales
al crecimiento total. Le siguidé el subsector de industrias manufactureras que paso de 17.037 a 16.489
unidades, con una variacién de -3.2% y una contribucién de -0.3 puntos porcentuales. Por su parte las
actividades de servicios administrativo y de apoyo disminuyeron u 1,8% con 7.872 empresas creadas frente
a 8.014 e 2024, mientras que el subsector transporte y almacenamiento redujo su numero de nuevas
empresas en un 2,2% pasando de 4.576 a 4.476 ambos subsectores aportaron negativamente con -0.1
porcentuales cada uno.

Dado que el subsector de comercio al mayor y al por menor es el que mas contribuyd en la creacion de
empresas, a continuacién, se destacan las actividades econdmicas dentro del subsector que contribuyeron
en mayor medida.

Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos
automotores y motocicletas

Variacion = 11,8% Variacion = 4,9% Variacion = 5,6% Variacion = 9,6%

Comercdio al por menor de  Comercio al por menor Comercio al por menor Mantenimiento y
productos farmacéuticos | en establecimientos de prendas de vestir y reparacion de vehiculos
y medicnales, cosméticos  no espeaalizados con sus accesorios (incluye automotores.
vy articulos de tocador surtido compuesto articulos de piel) en 2.918 nuevas
en establecimientos principalmente por establecmientos empresas.
especializados. alimentos, bebidas o especializados
4 968 nuevas tabaco. 5.554 nuevas
empresas. 9.903 nuevas empresas.

empresas.

Por otro lado, el subsector de ofras actividades de servicio, las siguientes actividades econdmicas
contribuyeron de mayor manera en la variacion registrada:
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Otras actividades de servicio
Variacion = 11,6% Variacion = 9,9% Variacion = 22,2% Variacion = 11,8%

>

Peluqueria y otros Otras actividades de Mantenimiento y Reparacion de muebles y
tratamientos de belleza servicios personales. reparacion de aparatosy  accesorios para el hogar.

6.830 nuevas 829 nuevas empresas. ©quipos domesticos y de 114 puevas empresas.

empresas. jardineria.

204 nuevas empresas.

El subsector construccion presentd la mator caida e la creacion de empresas, principalmente en actividades
como: construccion de otras obras de ingenieria civil (-13,7%); construccion de edificaciones residenciales

(-9.3%); e instalaciones eléctricas (10.8%).

Creacion de empresas y generacion de empleo

De acuerdo con el RUES, el 43.8% de las empres nuevas crearon al menos un empleo; de estas el 39%
pertenecen al sector comercio al por mayor y al por menor, 17% al subsector de alojamiento y servicio de
comida, 10% al subsector de industrias manufactureras, 6% al subsector de actividades profesionales,

cientificas y técnicas 'y 5% al subsector de ofras actividades de servicio.

Subsectores economicos con mayor creacion de empresas empleadoras

Acceda al informe completo: Confecamaras. DINAMICA DE CREACION DE EMPRESAS EN
COLOMBIA - 2025 https://confecamaras.org.co/wp-content/uploads/2025/08/dinamica-de-creacion-de-

empresas-en-colombia-op2-web.pdf

Variacion anual de las principales variables - Resultados generales lll trimestre de 2025 Total
nacional - Encuesta de Micronegocios (EMICRON)

En el tercer trimestre de 2025, la cantidad de micronegocios aumento 2,7% en comparacion con el mismo
periodo de 2024. Por el contrario, el personal ocupado por estas unidades econdmicas disminuy6 -0,7%.

Respecto a los ingresos de los micronegocios aumentaron 6,4% en este mismo intervalo de tiempo.

Variacion anual de la cantidad de micronegocios segun actividad econémica (porcentaje)
24 Ciudades'
11l Trimestre (20257/2024)

Variacion porcentual (%) Contribucion (p.p.)
24 chutace: | I -
sy reparacon de v [ - -
—_— - o
_-— e - s
s 1l o IR
Aades ana - .3 [ v« I
-var - v -
Fuente: DANE, EMICRON
(1) incluye: recoleccion, tratamiento y disposicion de desechos; recuperacion de materiales; agricultura, ganaderia, caza,
silvicuitura, pesca y mineria
(2) Incluye: actividades financieras y de seguros, inmobiliarias, profesionales, servicios administrativos, informacion y
comunicaciones
(3) Incluye: educacion, actividades de atencion a la salud humana y de asistencia social, actividades artisticas, de

entretenimiento, de recreacion y otras actividades de servicios

p: preliminar



https://confecamaras.org.co/wp-content/uploads/2025/08/dinamica-de-creacion-de-empresas-en-colombia-op2-web.pdf
https://confecamaras.org.co/wp-content/uploads/2025/08/dinamica-de-creacion-de-empresas-en-colombia-op2-web.pdf
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Las actividades econdmicas que tuvieron mayor contribucién positiva a la variacion total de la cantidad de
micronegocios en el tercer trimestre de 2025 fueron Transporte y almacenamiento (2,2 p.p.); Industria
manufacturera (1,0 p.p.) y Comercio y reparacion de vehiculos y motocicletas (0,9 p.p.). Por su parte, Actividades
inmobiliarias, profesionales y comunicaciones (-1,6 p.p.) y Otras actividades de servicios (-0,6 p.p.) contribuyeron
negativamente a la variacion total de la cantidad de micronegocios.

Variaciéon anual del personal ocupado en los micronegocios segun actividad econémica (porcentaje)
24 Ciudades’
Il Trimestre (20257/2024)

Variacion porcentual (%) Contribucion (p.p.)
24 ciudlades 07 | o7 [N
Actividades inmebiliariss, profeionaes y comunicaciones (2 =15, 1 [ NG -7
Mras actividades de servicios ol o: N
oo -1 [ o7 .
OMETCO  RPEacOn 3 vehiculos AUtamotones. § Mmolocicltas | es B o
Alojamianto y sericos de comda . 2.0 . 0.2
rcdistiia manutach 1 - 35 -
05
e —— I s
| Variacan () W Punios porcentusles [pp.)

Fuente: DANE, EMICRON

(1) Incluye: recoleccion, tratamiento y disposicion de desechos; recuperacion de materniales; agricultura, ganaderia, caza,
silvicultura, pesca y mineria

(2) Incluye: actividades financieras y de seguros, inmobilianias, profesionales, servicios administrativos, informacion y
comunicaciones.

(3) Incluye: educacion, actividades de atencion a la salud humana y de asistencia social, actividades artisticas, de
entretenimiento, de recreacion y otras actividades de servicios

p: preliminar

p.p.. puntos porcentuales

Con respecto al personal ocupado, las actividades econdmicas que tuvieron mayor contribucién negativa a la
variacion total del personal ocupado en el tercer trimestre de 2025 fueron: Actividades inmobiliarias, profesionales
y comunicaciones (-1,7 p.p.); Otras actividades de servicios (-0,8 p.p.) y Construccion (-0,7 p.p.). Por el contrario,
Transporte y almacenamiento (1,5 p.p.); Industria manufacturera (0,5 p.p.); y Alojamiento y servicios de comida
(0,2 p.p.) contribuyeron positivamente a la variacion anual del personal ocupado en los micronegocios.

Variacion anual de los ingresos nominales de los micronegocios segun actividad econémica (porcentaje)
24 Ciudades’
I Trimestre (20257/2024)

Variacion porcentual (%) Contribucién (p.p.)
4 dudades i s I
Dmercio y reparacion de vehkulos automosores y motocicletas . 4 R
rdustria manfacturera (1) [ 1 B s
Tansporie y slmecenamient . e .
Alcjamiento y servicics de comida I o Mo
covucaen 18,8 | NN a0 IR
Otras actividades de servicios (%) -10.3 - 11 -
ACtividades Inmobiliadas. profesionaiss y Comuniaciones (2 l!.l_ 4|'9-
® Variacion (% ® Puntos porcentuales (p.g

Fuente: DANE, EMICRON

(1) recoleccion, tratamiento y disposicion de desechos; recuperacion de materiales; agricultura, ganaderia, caza
silvicultura, pesca y minena

(2) Incluye: actividades financieras y de seguros, inmobiliarias, profesionales, servicios administrativos, informacion y
comunicaciones.

(3) Incluye: educacion, actividades de atencion a la salud humana y de asistencia social, actividades artisticas, de
entretenimiento, de recreacion y otras actividades de servicios
p: preliminar

Las actividades de Comercio y reparacion de vehiculos automotores y motocicletas (6,5 p.p.); Industria
manufacturera (1,6 p.p.) y Transporte y almacenamiento (1,4 p.p.) contribuyeron, en mayor medida,
positivamente a la variacion anual de los ingresos nominales de los micronegocios en el tercer trimestre de 2025.
Por el contrario, las ramas de Actividades inmobiliarias, profesionales y comunicaciones (-1,9 p.p.) y Otras
actividades de servicios (-1,1 p.p.) contribuyeron de manera negativa a la variacién anual de los ingresos
nominales de los micronegocios.
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Medicién del empleo informal - Informalidad total nacional, 13 y 23 ciudades y areas metropolitanas

Para el total nacional, en el trimestre enero - marzo 2026 la proporcion de personas ocupadas informales
fue 55,3%, lo que representé una disminucion de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del

ano anterior (57,2%).

En las 13 ciudades y areas metropolitanas esta proporcion fue 41,0%, lo que significé una disminucién de
2,1 puntos porcentuales frente al trimestre enero - marzo 2025 (43,1%). Por su parte, en las 23 ciudades y
areas metropolitanas la proporcion de poblacion ocupada informal fue 42,3%, lo que representé una

disminucién de 2,3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del afio anterior (44,5%).

Para los centros poblados y rural disperso la proporcion de poblacion ocupada informal fue 83,2% en el

trimestre enero - marzo 2026.

- Proporcion de poblaciéon ocupada informal
Total nacional, 13, 23 ciudades y A.M. y centros poblados y rural disperso
Trimestre enero - marzo (2021-2026)

90 - 86,3 849 84.1 84 1

&0 4

T0 4

58,5 58,2

60 1 -‘-~''_'_'_'_‘—--—-—--‘"--._.—...-..._._.—.._~L 563 ¥72

553

50 4

Proporcién de informalidad (%)

40 4

30

Ene - Mar 21
Ene - Mar 22
Ene - Mar 23 |
Ene - Mar 24
Ene - Mar 25

——Total nacional 13 Ciudades y AM. 23 Ciudades y AM.
Fuente: DANE, GEIH.

Centros poblados y rural depeso

Informalidad segtin sexo en el total nacional

Ene - Mar 26 |

Para el total nacional, la proporciéon de hombres ocupados informales en el trimestre enero - marzo 2026 fue
57,7%, lo que representd una disminucién de 1,5 puntos porcentuales frente al mismo periodo del afo

anterior (59,3%).

Por su parte el 52,0% de las mujeres ocupadas eran informales, lo que significé una disminucion de 2,2

puntos porcentuales frente al trimestre enero - marzo 2025 (54,2%).

Proporcién de poblacién ocupada informal segin sexo
Total nacional

Trimestre enero - marzo (2021-2026)

65 163,7

55

Proporcion de informalidad (%)

45

Ene - Mar 21
Ene - Mar 22
Ene - Mar 23
Ene - Mar 24
Ene - Mar 25

I
0
3
g
R

Mujeres

Fuente: DANE, GEIH.

Informalidad por ciudades

Ene - Mar 26 |

Para el periodo de andlisis, de las 23 ciudades y areas metropolitanas, aquellas que presentaron mayor
proporcién de informalidad fueron: Sincelejo (67,2%), Cucuta A.M. (62,3%) y Valledupar (62,2%), mientras
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que las ciudades con menor proporcion de informalidad fueron: Bogota D.C. (34,0%), Tunja (34,9%) y
Manizales A.M. (35,1%).

Proporcion de la poblaciéon ocupada informal segun ciudades
Total nacional, 13 y 23 ciudades y areas metropolitanas
Trimestre enero - marzo 2026

80.0 -

70.0 {67.2
62,3 62,2 60,7 60,0

60.0 4 55.8 55.3 54,5 sa.4 54,2
- - “® 51,9 51.6 51,4
50,0 47.0 45,7 45,4 45,3
- - 43,4 42,7 42.3 444
-7 39.3 3834

40,0 4

Proporcion (%)

35.1 349 340
30,0 4

20,0

10,0

0.0 A

Sincelejo
Pasto
Quibdo
Neiva
Tunja

Clcuta AM,
Papayan

Barranquilla AM,
Ibagué
Amenia

Valledupar
Richacha

Santa Marta
Monteria

Total nacional
Florencia
Villavicencio

Cali AM
Cartagena
Bucaramanga AM.
23 Cludades y AM.
13 Ciudades y AM.
PereiraAM
Medellin AM
Manizales AM.
Bogota D.C.

Fuente: DAMNE, GEIH.

MEDICION DEL EMPLEO INFORMAL SEGUN TAMANO DE EMPRESA

En el total nacional, para el trimestre enero - marzo 2026 el 84,3% de la poblacion ocupada que trabajaba
en microempresas era informal, mientras que la poblacién ocupada informal en empresas pequefas fue
20,8%

Por su parte, la proporcién de poblacion ocupada informal en empresas medianas fue 4,3% lo que implico
una caida de 1,5 puntos porcentuales frente al trimestre enero - marzo 2025 (5,8%). En las empresas
grandes la proporcién de ocupados informales fue 2,2%, lo que significé una disminucién de 0,7 puntos
porcentuales en comparaciéon con el mismo periodo del afio anterior (2,9%)..

Proporcion de poblacion ocupada informal segin tamano de empresa donde trabaja
Total nacional
Trimestre enero - marzo (2025-2026)

Tamafhio de empresa Enero - marzo 2025 | Enero - marzo 2026 Diferencia en p.p.
Microempresa 85,7 84,3 -1.4
Empresa pequeia 20,3 20,8 0,5
Empresa mediana &8 4.3 -1,5
Empresa grande 2,9 2,2 -0,7

Fuente: DAME, GEIH.
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHEISS-ene-mar2026.pdf

LEY 2337 DE 2023 - "POR MEDIO DE LA CUAL SE FOMENTA LA INCLUSION Y I?ARTICIPACI(')N DE
LAS MUJERES EN LOS PROGRAMAS PARA EL EMPRENDIMIENTO, FORMACION Y DESARROLLO
EMPRESARIAL"

La presente ley tiene por objeto disminuir la brecha de género en el pais al garantizar la obligacién de
participacion minima de mujeres, incluyendo a las mujeres transgénero, en los proyectos, programas,
instrumentos, fondos y recursos dirigidos al fomento del

desarrollo empresarial, emprendimiento, innovacion y formacion de las personas; que son organizados por
las entidades del orden nacional y del Sistema Nacional de Competitividad e Innovacién. Esta ley tiene por
igual objeto fomentar la vinculacion- de la mujer a los programas de formacién en carreras STEM (Ciencia,
Tecnologia, Ingenieria y Matematicas) organizados por las entidades nacionales, sectores administrativos
e instituciones de educacion superior en el marco de su autonomia.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=222250.
13. ANALISIS DE LA DEMANDA.

a. EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD EN LA CONTRATACION DE PROCESOS SIMILARES


https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHEISS-ene-mar2026.pdf
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Total, procesos de Seleccion Abreviada de
Menor Cuantia de obra publica adelantados 31
en el instituto en la vigencia 2025

Valor adjudicado $ 14.806.255.426

A continuacién, se realiza la busqueda de procesos con objetos y valores similares el presente proceso
realizados en la Entidad en la vigencia 2015 a 2025 y no se encontraron.

Por lo cual se procede a buscar en otras Entidades, pero tampoco se evidencian procesos, es asi, que no
se relacionan procesos adjudicados y celebrados en la modalidad de Seleccidon Abreviada de Menor
Cuantia.

14. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

Los procesos de seleccion adelantados por EI INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, para contrataciones
similares a la que se esta adelantando, se han venido desarrollando a través de las modalidades de
contratacion contenidas en la Ley 1150 de 2007, las cuales se encuentran regidas por lo dispuesto en la
Ley 80 de 1993 y las demas normas que las modifiquen sustituyan y/o adicionen.

El articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece que “(...) La escogencia del contratista se efectuara con
arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y
contratacion directa, con base en las siguientes reglas: (...)”

Asi mismo, el numeral 2 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece: “(...) La Seleccion abreviada
corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas
del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio
puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestiéon contractual.

(...)

b) La contratacion de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a continuaciéon se
relacionan, determinados en funcién de los presupuestos anuales de las entidades publicas expresados en
salarios minimos legales mensuales.

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios minimos legales
mensuales, la menor cuantia sera hasta 1.000 salarios minimos legales mensuales (...)”

Por lo anterior, se establece que el valor del presente contrato se encuentra dentro del rango de Menor
Cuantia de la Entidad (al ser inferior a 1.000 SMLMV, pero superior a la Minima Cuantia), por lo cual la
modalidad de seleccion corresponde a Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, de conformidad con lo
establecido en el literal b, numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.

15. OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO: MANTENIMIENTO VIADUCTO DE LA SOLUCION VIAL PEREIRA DOS QUEBRADAS, RUTA
29RSA DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Alo largo de las contrataciones adelantadas por el INVIAS, el objeto ha sido determinado de manera general,
no obstante, dentro del alcance del mismo se desglosa de manera clara y precisa la totalidad de actividades
que deben ser desarrolladas en marco del mismo.

16. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecucién de los contratos, el INVIAS,
siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley, en cuanto a
Autorizaciones, Permisos y Licencias.

Para el presente proceso de seleccion, se requieren cumplir con los requerimientos encontrado en el anexo
ambiental y los previstos por la Subdirecciéon de Medio Ambiente y Gestion Social.

17. SISTEMAS DE CONTRATACION PARA EL OBJETO A CONTRATAR Y FORMA DE PAGO
En la gran mayoria de procesos de licitacion de obra publica que ha adelantado el INSTITUTO NACIONAL

DE VIAS, se ha utilizado como sistema de contratacién el de PRECIOS UNITARIOS, por cuanto la entidad
considera que, comparado con otros sistemas de contratacion de obra, este es mas conveniente.
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18. PRESUPUESTO MEDIANTE EL QUE HAN SIDO EJECUTADOS LOS CONTRATOS

Los contratos correspondientes a la atencién de la Infraestructura de transporte no concesionada a cargo
del INVIAS se ejecutan con cargo al presupuesto de Inversion de la Entidad.

19. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Basados en la normativa referente a la ejecucién de proyectos de infraestructura de transporte y teniendo
en cuenta el alcance del contrato (Actividades a desarrollar) que se pretende celebrar producto del presente
proceso de contratacion, el INVIAS, ha estructurado un cronograma de ejecucién de los trabajos.

Para determinar el cronograma de ejecucion de los trabajos, en primer lugar, se ha analizado la complejidad
de las obras a realizar, es asi que con el propésito de ser eficaces y efectivos, en desarrollo de la
estructuracion del proyecto, se han determinado los insumos requeridos (Personal y Maquinaria) para
cumplir a cabalidad con la ejecucidn de los trabajos que se pretenden adelantar.

De acuerdo con las necesidades del proyecto, se ha determinado el equipo minimo de personal que se
requiere para conformar los frentes de trabajo necesarios para llevar a cabo la ejecucion de las obras; En
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013. El detalle del personal
minimo requerido para la ejecucion del contrato se encuentra discriminado en los documentos anexos
(Apéndices), que forman parte del presente documento.

Asi mismo, con el fin de cumplir a cabalidad con los objetivos sefialados en desarrollo de la ejecucién del
contrato, y con el fin de optimizar el tiempo de ejecucion del contrato, se ha determinado un equipo minimo
de maquinaria con unas caracteristicas acordes con la complejidad del proyecto a desarrollar, que debe ser
Sa debidamente discriminado en los documentos anexos (Apéndices), que forman parte del presente
documento, en el cual se detallan las condiciones del mismo.

En otro sentido, para efectos de determinar el cronograma de ejecucion de los trabajos, se han tenido en
cuenta las caracteristicas de la zona en la cual se va a desarrollar el proyecto, es asi como se ha analizado
la facilidad de acceso a los materiales que se requieren para el desarrollo de la obra, igualmente se ha
analizado las vias de acceso con las que cuenta el futuro contratista, para efectos de desarrollar la logistica
requerida para dar cumplimiento a la ejecucidn del contrato y que son de vital importancia a la hora de
cumplir con las metas sefialadas. Las caracteristicas de la zona se encuentran debidamente discriminadas
en los documentos anexos (Apéndices), que forman parte del presente documento.

Al respecto, es importante sefialar que el contratista debera ir realizando entregas parciales de las obras
desarrolladas, estas deben obedecer a la programacién contenida en el cronograma de ejecucion aprobado
por la Interventoria del contrato y por el INVIAS, garantizando de esta manera que en el plazo previsto para
la ejecucion del contrato se van a desarrollar la totalidad de actividades contratadas.

Producto del analisis adelantado por la entidad, se determina el plazo en el que la entidad considera que
debe realizarse la ejecucion del contrato, teniendo en cuenta lo sefialado anteriormente.

20. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo total para la ejecucion del contrato es DOS (2) MESES, EN TODO CASO NO PODRA EXCEDER
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, contado a partir de la fecha de la orden de inicio.

21. OFERENTES QUE HAN PARTICIPADO EN LOS PROCESOS

En el afio 2025, en desarrollo de los procesos de contratacion del INSTITUTO a nivel central se obtuvo una
participacion total de 31 procesos de Selecciéon Abreviada Menor Cuantia.

Lo anterior sefiala claramente que el sector ha encontrado en las condiciones establecidas en los pliegos
tipo parametros objetivos, claros, justos y completos atados a la proporcionalidad de estos a la naturaleza
del contrato y el valor del mismo; bajo ese entendido las reglas de participacion deberian mantenerse,
siempre que no sean contrarias a la normativa vigente.

La entidad consulté en la plataforma del SECOP Il proveedores que guardan relaciéon con el objeto
contractual del presente proceso de seleccidon. Asi mismo, verificé el tamano de la empresa referente a la
clasificacion de Mipymes, como se presenta a continuacion:

ITEM NOMBRE EMPRESA TAMANO
1 | INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL SA S MEDIANA EMPRESA
2 | EUROAMERICAN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS MICROEMPRESA
3 | GRANCONSTRUCTORASAS MICROEMPRESA
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ITEM NOMBRE EMPRESA TAMANO
4 SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA SA MEDIANA EMPRESA

5 | EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION VIAL BRISAS | MICROEMPRESA
DEL ARIMENA SA.S.

EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LOS COLONOS LTDA PEQUENA EMPRESA
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO GOMEZ SAS MICROEMPRESA
VERTICAL DISENOS SAS PEQUENA EMPRESA

22. CONDICIONES DE PAGO

Para el presente proceso se contempla como forma de pago el sistema de precios unitarios con ajustes;
en la gran mayoria de procesos de licitacion de obra publica que ha adelantado el INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS, se ha utilizado como sistema de contratacién el de PRECIOS UNITARIOS, por cuanto la entidad
considera que el mismo es el mas conveniente comparado con las demas posibles formas de pago en
proyectos de obra publica.

La entidad considera que las condiciones de pago establecidas son adecuadas por cuanto en la gran
mayoria de los casos, tales condiciones de pago no han generado riesgos para el cumplimiento de los
contratos.

23. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA. JUSTIFICACION. FUNDAMENTOS JURICOS.

El numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece que “...La escogencia del contratista se
efectuara por regla general a través de licitacion publica...” y, como la contratacion que se pretende no se
encuentra dentro de ninguna de las excepciones que se sefalan los numerales 2, 3 y 4 del mencionado
articulo, el INVIAS, en aplicacion de esa regla general, determina la licitacion publica como la modalidad de
seleccion del contratista que ejecutara el objeto del presente proceso de contratacion, tomando como
justificacion los siguientes aspectos:

De conformidad con el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, Por el cual se fija el salario minimo
mensual legal, en la suma de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO
PESOS ($1.750.905)., a partir del 1° de enero de 2026.

Que el honorable Consejo de Estado, mediante auto de fecha 12 de febrero de 2026, decreté una medida
cautelar de suspension provisional de los efectos del Decreto 1469 de 2025, y ordend a las entidades
competentes expedir un nuevo Decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento de salario
minimo legal para el afio 2026.

En atencion a lo anterior, el Ministerio de Trabajo expidi6 el Decreto No. 0159 de 19 de febrero de 2026, por
el cual se fija transitoriamente el salario minimo mensual legal del afio 2026", donde en su articulo primero
decreto: Articulo 1. Salario Minimo Legal Mensual vigente para el afio 2026. Fijar transitoriamente a partir
de la fecha de publicacién del presente decreto como Salario Minimo Legal Mensual para el afio 2026, la
suma de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS ($1.750.905).
(subrayado fuera de texto)

El presupuesto de ingresos del INVIAS para la vigencia presupuestal del afio 2026, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1477 del 30 de Diciembre de 2025, es la suma de CINCO BILLONES
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SESISCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($5.627.359.643.528). Dicho monto
expresado en salarios minimos mensuales legales vigentes corresponde a 3.213.349,8

Mediante resolucién 00001 de 02 de enero de 2026, se incorpord la suma antes indicada como Presupuesto
de Ingresos y Gastos del Instituto Nacional de Vias para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre
de 2026.

Teniendo en cuenta lo anterior el INVIAS tiene un presupuesto superior a 1.200.000,00 SMMLYV, por lo que
la menor cuantia de la Entidad es hasta 1000 SMMLYV, es decir, hasta $ 1.750.905.000, en consecuencia
el presupuesto oficial previsto para el presente proceso de seleccion, NO sobrepasa la menor cuantia de la
Entidad, por lo cual, se concluye que la seleccién del contratista se realizara mediante SELECCION
ABREVIADA, la cual se regira por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015, y las demas normas que las modifiquen sustituyan y adicionen.

24. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. JUSTIFICACION. ANALISIS DE LAS CONDICIONES Y
PRECIOS DEL MERCADO.

a. Estimacion costos actividades de obra
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Los precios de mercado se establecen segun la elaboracion de los analisis de los precios unitarios los cuales
indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos precios con el fin de obtener
el valor estimado del contrato; estos analisis seran publicados en el Portal Unico de Contratacion del Sistema
Electronico para la Contratacion Publica, SECOP, documento que forma parte integral del presente estudio
PRESUPUESTO OFICIAL Y APUS.

En el analisis de los precios unitarios han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos que se ajustan
a la zona y condiciones del proyecto; y todo lo concerniente para dar cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013.

El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto se especifica en el formulario correspondiente
al presupuesto oficial. Los correspondientes Analisis de Precios Unitarios se adjuntan a los presentes
Estudios y Documentos previos. (Ver FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL Y ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS ADJUNTOS AL PRESENTE DOCUMENTO).

Ahora bien, al considerar lo estipulado en la Resolucién No 2845 del 03 de agosto de 2022 “Por la cual el
Instituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la implementacion del indice de costos de la
construccion de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con féormula de ajuste” y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 209 de la Constitucién Politica “La funcién administrativa esta al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacion y la
desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado (...).”; asi como lo establecido en el numeral 8° del articulo
4° de la Ley 80 de 1993, el cual establece que la Entidades Estatales deben adoptar las medidas necesarias
para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las condiciones técnicas, econdémicas y
financieras existentes al momento de proponer en los casos de licitacion o contratacion directa, para ello
utilizaran los mecanismos de ajuste y reversion de precios; y a su vez, lo establecido en el articulo 3° de la
Ley 489 de 1.998 el cual dispone que “(...) La funcién administrativa se desarrollara conforme a los principios
constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economia,
imparcialidad, eficacia, eficiencia, participacion, publicidad, responsabilidad y transparencia (...)", el contrato
de obra se encuentra sujeto a ajustes tomando como base indice de Costos de la Construccién de Obras
Civiles, calculados mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, DANE. El
procedimiento general para el calculo de los mismos sera el establecido en el Manual de Interventoria
vigente y la Resolucién Numero 2845 de 3 de agosto del 2022 o aquella resolucién que la complemente y/o
modifique y/o sustituya y/o adicione, excepto para las mezclas asfélticas que utilicen asfaltos normalizados,
que cumpla con lo sefalado en las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras INVIAS
vigentes y/o lo estipulado en las posibles especificaciones particulares correspondientes, para las cuales el
adjudicatario tendra la opciéon de escoger la forma de ajustar las mezclas asfalticas, como se detalla
a continuacion:

Para el caso de las mezclas asfalticas que utilicen asfaltos normalizados, que cumpla con lo sefalado en
las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras INVIAS vigentes y/o lo estipulado en las
posibles especificaciones particulares correspondientes, se podran ajustar a opcion del contratista, de forma
creciente o decreciente asi:

Alternativa ICOCIV - Precio Asfalto ECOPETROL

Para efectos de la posible seleccion de la alternativa del calculo de ajustes para las mezclas asfalticas que
empleen asfaltos normalizados, el Adjudicatario al presentar los Andlisis de Precios Unitarios que respaldan
su oferta econémica en el término establecido en el numeral del Pliego de Condiciones correspondiente a
la entrega de los ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS para revisién y aprobacién por parte del Interventor,
debera desglosar en los respectivos analisis de precios unitarios de las citadas mezclas asfalticas tanto la
dosificacion de asfalto por m3 de mezcla asfaltica como el valor por kilogramo de asfalto normalizado, sin el
transporte del mismo, con el fin de tomar este valor como referencia para la aplicacion de la metodologia de
ajuste expuesta a continuacion. No obstante, el proponente debera prever en su analisis de precio unitario
el costo de transporte del asfalto, el cual ya ha sido considerado por la Entidad en el precio de las mezclas
asfalticas fabricadas con asfaltos normalizados que aparecen en los respectivos analisis de precios unitarios
del presupuesto oficial.

e Ajuste Insumo asfalto:

El insumo asfalto de las mezclas asfalticas que emplean asfaltos normalizados en desarrollo del contrato,
se ajustara con la variacion (aumento o disminucion) de precios emitido por ECOPETROL mediante
certificacion o lista oficial, de la siguiente manera:

a. En el caso en el que el adjudicatario consigne un valor por kilogramo de asfalto menor o igual al
valor en lista oficial emitida por ECOPETROL a la fecha de cierre de la licitacion, se calculara el
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ajuste con base en la variacion (aumento o disminucién) del precio emitido por ECOPETROL
tomando como precio inicial (I0) el precio de lista oficial al cierre del proceso.

b. En el caso en el que el adjudicatario consigne un valor por kilogramo de asfalto superior al valor en
lista oficial emitida por ECOPETROL a la fecha de cierre de la licitacidon, se calculara el ajuste con
base en la variacion (aumento o disminucién) del precio emitido por ECOPETROL tomando como
precio inicial (lo) el precio por kilogramo de asfalto relacionado por el proponente en el respectivo
analisis unitario.

Este ajuste se hara para el periodo correspondiente entre la fecha de cierre de la licitacion y el mes en el
cual se ejecutaron las mezclas asfalticas, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de
Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario
el valor por kg de asfalto segun lista de ECOPETROL sera el correspondiente al mes en que debié haberse
ejecutado dicha cuota parte, segun el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

e Ajuste otros componentes de los APUs

Los demas componentes de los Analisis de Precios Unitarios presentados por el Contratista, para mezclas
asfalticas que utilicen asfaltos normalizados, que cumpla con lo sefialado en las Especificaciones Generales
de Construccion de Carreteras INVIAS vigentes y/o lo estipulado en las posibles especificaciones
particulares correspondientes, como son: Equipos, otros Materiales del APU, Transportes y Mano de Obra,
seran ajustados con los correspondientes Indices de Costos de la Construccién de Obras Civiles
relacionados en el Anexo A16.13. ICOCIV —Serie histérica indice por tipologia de obra, capitulos
constructivos y grupos de insumos (segun corresponda), calculados mensualmente por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica, DANE.

Para tal efecto, el Contratista debera presentar para revision y aprobacién por parte del Interventor la
correspondiente discriminacion de los demas componentes del Analisis de Precio unitario, de tal manera
que se asigne el correspondiente grupo de ajuste segun aplique en el listado de insumos relacionados en el
anexo 16.13 del ICOCIV correspondientes al Capitulo Constructivo 11603.

NOTA 1: El adjudicatario que opte por el ajuste del insumo asfalto con la anterior metodologia, debera
discriminar, en el término establecido para ello en los pliegos de condiciones, en los analisis de precios
unitarios de las mezclas asfalticas que utilicen asfalto normalizado, el valor por kilogramo del asfalto a
utilizar.

De no presentarse dicha discriminacion, el ajuste de las mezclas asfalticas que requieran la utilizacion de
asfalto normalizado, se realizara de acuerdo con el procedimiento de ajuste consignado en el manual de
interventoria (o aquel que lo modifique y/o sustituya y/o adicione), y empleando el indice de costos de la
construccion de obras civiles consignado por la entidad en el formulario de presupuesto oficial del proceso,
como resultado del cumplimiento de lo establecido en la resolucion 2845 del 03 de agosto de 2022 (“Por la
cual el Instituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la implementacion del indice de costos de la
construccion de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con férmula de ajuste”), y la
resolucién 1553 DEL 12 DE MAYO DE 2023 (“Por la cual se adiciona el anexo A16.13 ICOCIV del indice de
Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV) DANE a la Resoluciéon No. 2845 del 03 de agosto de
2022 “Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la implementacion del indice de
costos de la construccion de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con formula de ajuste”);
y calculado mensualmente por el Departamento Administrativo de Estadistica, DANE, E INVIAS no asumira
responsabilidad alguna por esta decision del contratista.

Para el caso que se opte por el ajuste del insumo asfalto normalizado con base en los precios vigentes de
ECOPETROL, la medida para el pago del ajuste del asfalto se hara de acuerdo con lo estipulado en el
numeral 410.6 medida, del articulo 410-22 suministro de cemento asfaltico, de las Especificaciones
Generales de Construccion de carreteras de INVIAS vigentes.

La opcidn que escoja el contratista para ajustar las mezclas asfalticas regira para la ejecucién del contrato.

NOTA 2: Conforme al Manual de Interventoria y supervision vigente de la Entidad, o aquel que modifique
y/o sustituya y/o adicione, el calculo de ajuste para todos los items de obra del contrato, se hara para el
periodo correspondiente entre la fecha de cierre de la licitacion y el mes del Acta correspondiente, siempre
y en cuando se cumpla la cuota programada del Programa de Inversiones aprobado vigente y asi
sucesivamente hasta el vencimiento del Contrato; de lo contrario el indice sera el correspondiente al mes
en que debid haberse ejecutado dicha cuota parte, segun el Programa de Obra y Programa de Inversiones
vigentes.

Finalmente, en caso que contratista e interventor verifiquen y certifiquen al Instituto Nacional de Vias que
no es necesario el pago por concepto de ajustes y/o que no es necesario utilizar la totalidad de los recursos
contemplados en el presupuesto oficial para el pago de ajustes, los recursos considerados en el presupuesto
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para dicho pago, deberan ser invertidos en ejecucion de obra, dado el caso, contratista e interventor
especificaran el tipo de actividad, cantidad y ubicacion de las obras a ejecutar con estos recursos.

25. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La Entidad, para poder respaldar el compromiso derivado del presente Proceso de Contratacién, cuenta con
el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

Nudmero certificado Fecha certificado Valor certificado de
disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal

$ 1.283.978.359,00

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.

26. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial es de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA
Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUETA Y NUEVE PESOS MCTE ($1.283.978.359) Incluido IVA

27. FORMA DE PAGO

Se encuentra establecida en el numeral 5. FORMA DE PAGO del documento Anexo Técnico el cual forma
parte integral del presente proceso de seleccion.

28. CRITERIOS DE SELECCION REFERIDOS A CONDICIONES Y CALIDADES DE LOS
PROPONENTES.

a. REQUISITOS HABILITANTES

Para la determinacion de los requisitos habilitantes, que deben ser acreditados por parte de los proponentes,
la entidad ha procedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que sefala:

“Determinacion de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los
requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitacion, teniendo en cuenta:
(a) el Riesgo del Proceso de Contrataciéon; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de
Contratacion; (c) el andlisis del sector econémico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo
de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse
a la aplicacién mecanica de formulas financieras para verificar los requisitos habilitantes”.

b. CAPACIDAD JURIDICA.

El procedimiento de seleccion del contratista esta sometido a los principios de transparencia, seleccién
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los
oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones.

Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos
y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacién e integracion, pues contienen la
voluntad de la administracion a la que se someten los proponentes durante la licitacion y el oferente
favorecido durante el mismo lapso y, més alla, durante la vigencia del contrato.

El numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “La oferta mas favorable sera aquella que,
teniendo en cuenta los factores técnicos y econdmicos de escogencia y la ponderacion precisa y detallada
de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa
para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos
documentos. (...)"

Pues bien, el literal a) del inciso segundo del articulo 26 del Decreto No. 1082 de 2015, consagra que:

“La entidad estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada
modalidad de seleccion.

En la licitacién y la seleccion abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar la oferta mas
favorable teniendo en cuenta: a) la ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes
o formula”
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En las experiencias adoptadas por la Entidad para contratos de obra Publica bajo la Modalidad de Licitacién
Publica, la mejor alternativa a aplicar es la de la ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados
en puntajes y férmulas, tal como se sefala en los pliegos de condiciones.

Los pliegos de condiciones establecen como criterios de calificacion los aspectos de experiencia y capacidad
financiera, a través de los cuales se busca que la Entidad escoja un proponente que cumpla con las
condiciones técnicas, financieras y juridicas que garanticen el cumplimiento del objeto contractual.

c. CAPACIDAD FINANCIERA.

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefaladas en el numeral 3.9:

Indicador Férmula
- Activo Corriente
Liquidez _
Pasivo Corriente
Nivel de

Pasivo Total

Endeudamiento _—
Activo Total

CORbaezr(t)Srgede Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(ZiL; Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (X, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el niumero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad
financiera de acuerdo con los indicadores senalados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente acreditara la condicion de Mipyme con la copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

> CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente Proceso de seleccion los proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=z=CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):

CT=CTd
Capital de trabajo demandado (requerido):

Para procesos de seleccién cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce (12) meses,
el célculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente férmula:
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CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

En ningun caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
n
CTProponente plural = Z CT;
i=1

Donde n es el niumero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

» CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2-
Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Férmula

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Unidad Operacional

Activo (Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(>fL; Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (31, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente probara la condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién contenida
en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se realizara de acuerdo
con la informacion reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion
5, de la Seccidn 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por
tanto la verificacion de esta informacién procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA
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Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con la
legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii)
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, vy (iii) estar avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de
origen) con traduccién simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El jError! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse
discrepancias entre la informaciéon consignada en el jError! No se encuentra el origen de la
referencia. y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informaciéon consignada en
los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefalados en el literal A, a 31 de Diciembre de 2025, de acuerdo
con lo establecido en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto
1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomara la
informacion de acuerdo con el ultimo fiscal del proponente], acompafiado del Informe de Auditoria, salvo
que se acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte
diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento
en el jError! No se encuentra el origen de la referencia.. El Proponente podra acreditar este requisito con
un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares
de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos en la seccion
1.13.

29. CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de
contratacion (CRPC). Asi:
CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion.
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe
de evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del
proceso, por parte de un proponente, alguna informacién contractual que afecte su capacidad residual, la
entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

29.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en
cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado

29.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:
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CRP =(CO [(E+CT+CF) SCE
= * — 7| —
100

En donde:

CRP =Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacién

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF= Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener
en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento
de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en
los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del
proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente,
disponible en la pagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-
y-quias/, asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente]

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Anos de informacion
financiera

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios

Capacidad de organizacién (CO)

Entre uno (1) y cinco (5) Mayor ingreso operacional de los afos de existencia del
afos proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del
beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (*)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es menor a
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.


https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/

. . _ CcODIGO ACONTR-FR-2
Instituto Nacional de Vias

GESTION CONTRACTUAL

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y VERSION 2
ANALISIS DEL SECTOR
SELECCION ABREVIADA PAGINA 55 | DE | 74

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan

obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el

representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal

0, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente,
acompanados de su dictamen u opinidon de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Il. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefalados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de
quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en
la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacién propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la seccion
iError! No se encuentra el origen de la referencia. del presente pliego de condiciones; ii) presentados de
acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador Publico Colombiano que los
hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento.
Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por
el Proponente en el RUP, o jError! No se encuentra el origen de la referencia. en el segmento 72
“Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y
Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacion indica el numero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia
del proceso de contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para proponentes
individuales se expresa asi:

__ Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
"~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El célculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe
tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad residual.
Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o iguala Puntaje

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120
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Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la
referencia. el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos
liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV
para el afio de publicacion del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios
de construccién de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacién de los contratos
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccién de obras
civiles debe contener como minimo los contratos relacionados por el Proponente en el jError! No se
encuentra el origen de la referencia.. La informacion del jError! No se encuentra el origen de la
referencia. debera ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en
la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras
debera convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego
de condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez
del Proponente con base en la siguiente formula:

Activo Corriente

indice de liquidez = =— :
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Menor o

. Puntaje
igual a

0 0,50 20
0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40
Indeterminado 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigiiedad suficiente
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse
en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el
auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion
requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del proponente esta
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relaciéon laboral o
contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la referencia..

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

1 5 20
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=] 220 [l

6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecuciéon (SCE):

El proponente debe presentar el jError! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional
indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del
contrato, dia, mes, afo; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el porcentaje de
participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser
asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos
en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el nUmero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360
dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Il. Los contratos de obras civiles en ejecucién son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta
obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles.
Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con
concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

M. Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente o por
sociedades, consorcios o0 uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

V. Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso
de Contratacion. Si el contrato esta suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por
ejecutar.

V. El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al
valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica
por el numero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por
una estructura plural por la participaciéon del Proponente en la respectiva estructura.

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la referencia. firmado por la persona natural o
el representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere
convertido a pesos colombianos usando para ello la seccién jError! No se encuentra el origen de
la referencia. del pliego de condiciones.

30. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La entidad ha determinado que la experiencia es un factor preponderante en la seleccion de los contratistas,
por tal motivo ha considerado en el presente proceso su verificacion como un factor de (CUMPLE o NO
CUMPLE), segun lo dispone el numeral 1 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007.

La Real Academia de la Lengua Espafola define Experiencia como la “Préactica prolongada que proporciona
conocimiento o habilidad para hacer algo™. Asi pues, la experiencia solicitada por la Entidad se basa en la
consideracion de que el Proponente debe demostrar que posee una experiencia minima en la ejecucion de
obras, como las del alcance del objeto a contratar, una experiencia suficiente para garantizar la adecuada
ejecucion de las mismas.

Con el fin de cumplir los requisitos de experiencia, la entidad ha considerado conveniente establecer el
siguiente criterio de evaluacion:

e Valor total ejecutado

3 Tomado de: http://lema.rae.es/drae/


http://lema.rae.es/drae/
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Al respecto, la Entidad considera que para la determinacion del valor minimo a certificar (como % del
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV), el proponente debera acreditar que la sumatoria de los
valores totales ejecutados de los contratos aportados validos sea mayor o igual al valor minimo a certificar,
establecido en el numeral 3.5.9 RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL
del pliego de condiciones definitivo.

30.1. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL.

La verificacion del numero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Numero de contratos con los Valor minimo a certificar
cuales el Proponente cumple (como % del Presupuesto Oficial de obra
la experiencia acreditada expresado en SMMLYV)
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el numero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a
la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa
de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas
condiciones-, se tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor
del Presupuesto Oficial.

La verificacién se haré con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV
de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido
IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en Ia
tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el
porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y el
Proponente podra subsanarla en los términos contemplados en la seccién 1.6 del pliego de condiciones
definitivo.

La entidad considera que si el proponente cumple con los parametros de experiencia citados anteriormente,
garantiza experiencia y suficiencia técnica, administrativa y operacional en el manejo del contrato a suscribir
producto del proceso de seleccion y adicionalmente, esta en capacidad de obtener un rendimiento de
ejecucion por promedio de facturacion mensual, como el que requiere el proyecto de acuerdo con su monto
de inversion y plazo previsto de ejecucion; asi mismo esté en capacidad de ejecutar una inversién total como
la del objeto a contratar.

Los requisitos de experiencia se fundamentan en lo establecido para tal fin en el articulo 5 de la Ley 1150
de 2007, es asi como tales requisitos son adecuados y proporcionales a la naturaleza del contrato a suscribir
y a su valor.

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley 80 de 1993, en los requisitos de
experiencia, se han definido reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confeccién de
ofrecimientos de la misma indole, aseguren una escogencia objetiva y propendan por la amplia participacion
de oferentes que garanticen la seleccién de la oferta mas favorable para la entidad.

Con relacion a la fecha de inicio y terminaciéon de los contratos para acreditar experiencia, la entidad ha
considerado que las personas naturales y juridicas obtienen a través de los afios de desempefio en la
ejecucion efectiva de la actividad, la experticia necesaria para desempefiarla es asi que se permitira la
acreditacion de la experiencia a lo largo de la habilidad juridica para desarrollar las actividades propias de
la Ingenieria Civil o de Transportes y Vias. En el caso de las personas naturales se tendra en cuenta la
experiencia

acreditada, a partir de la terminacion y aprobacion del pensum académico de educacién superior. Para el
caso de las personas juridicas se tendra en cuenta la experiencia obtenida desde la fecha de su constitucion,
siempre que su objeto social le permita ejecutar las actividades objeto del presente proceso de contratacion.

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa Unica proferida por Colombia Compra
Eficiente en su caracter de ente rector del Sistema de Compras y Contratacion, en la cual impartié
directrices, sobre el uso del Clasificador de Bienes y Servicios en el Registro Unico de Proponentes, donde
indico entre otras cosas lo siguiente:
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= La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP
su experiencia usando los cddigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte,
las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia deben
incluir los cédigos especificos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios
afines al Proceso de Contrataciéon respecto de los cuales los proponentes deben
acreditar su experiencia. (...)”

Se establecié dentro del requerimiento de experiencia, la calificacion en el “Clasificador de Bienes y
Servicios de las Naciones Unidas”, para cada uno de los contratos que sean aportados para efectos de
acreditacion de la experiencia.

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta el alcance del contrato a ejecutar, se definié que tales contratos
deben encontrarse calificados en uno o algunos de los siguientes cédigos:

Clasificacion
Descripcion
UNSPSC
721033 Servicios de Mantenimiento y Reparacién de Infraestructura
721410 Servicios de Construccion de autopistas y carreteras
721411 Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de infraestructura

30.2. JUSTIFICACION DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA:

El alcance del proyecto contempla el mantenimiento de junta, reemplazo, limpieza de elementos de
estructuras metalicas y aplicacion de productos de proteccién ante la corrosion., En sefalizacion y
seguridad, se ejecutara la instalacion de sefales verticales de transito.

JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto
en la “Matriz 1 — Experiencia”:

Baja — Media Complejidad Alta Complejidad
Complejidad técnica
del proyecto y Matriz 1 X
— Experiencia

El sector a intervenir presenta falencias en la pintura de sus elementos
metalicos como barandas, defensas, barreras anti suicidio y vigas, entre
otros, por lo cual se generan procesos de corrosién en un porcentaje
superior al 50% en algunos de estos.

Se presentan zonas con una baja sefializacién horizontal, situacion que
puede generar condiciones generadoras de siniestros viales.

El estado actual de algunas juntas, evidencia desgaste y ausencia de
relleno elastico entre las partes metalicas al igual que fatiga y fisuras.

Y Estos tipos de fallas, ademas de generar una reduccion del nivel de
Justificacion de | o . , . .

. o servicio para los usuarios de la via, representan un potencial de riesgo de
complejidad técnica de| g i . ) .
la Matriz 1 incrementar los indices de siniestralidad vial, con las consecuencias

L sociales y econdémicas que este tipo de situaciones generan en la
Experiencia

sociedad.

Este sector es importante para la economia regional, departamental y
nacional ya que hace parte de la integracién de los departamentos del eje
cafetero; Caldas, Antioquia, Armenia, Risaralda, y a través del
mantenimiento del sector se obtienen potenciales beneficios asociados a
la mejora en las condiciones de transitabilidad de los usuarios, asi como
la reduccién de siniestralidad vial y disminuciéon de costos de operacion
vehicular.

De acuerdo con el tipo de actividades a desarrollar dentro del alcance
fisico del proyecto se determina COMPLEJIDAD BAJA — MEDIA
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De conformidad con lo anterior, la complejidad técnica del proyecto corresponde a un NIVEL DE BAJA
COMPLEJIDAD.

Segun la Matriz 1 - Experiencia, tomando como actividad principal por contratar, la correspondiente al 7.8
RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION O REPOTENCIACION O REFUERZO O
ACTUALIZACION SiSMICA DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS EN ESTRUCTURA MIXTA.

Los contratos que el Proponente pretenda acreditar como experiencia deberan cumplir con las condiciones
que se detallan a continuacion

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:
Que hayan contenido la ejecucion de:

EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O
MANTENIMIENTO O REHABILITACION O CONSERVACION O REPOTENCIACION O
REFUERZO O ACTUALIZACION SISMICA DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN
ESTRUCTURA MIXTA (EN CONCRETO Y METALICA)

31.JUSTIFICACION REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e integra, esto es,
respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o
prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso.

En caso de ser necesario, la entidad debe solicitar a los proponentes durante el proceso de evaluacion y a
mas tardar en el informe de evaluacion, las aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos que puedan
ser subsanables. No obstante, los proponentes no podran completar, adicionar, modificar o mejorar sus
propuestas en los aspectos que otorgan puntaje, los cuales podran ser objeto de aclaraciones y
explicaciones. Los proponentes deberan allegar las aclaraciones o documentos requeridos en el momento
en el que fueron solicitados, durante la etapa de evaluacién, y a mas tardar hasta el término de traslado del
informe de evaluacion, es decir, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir del dia habil
siguiente a la expedicion del informe de evaluacion.

En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a
la futura contratacion o al proponente, no necesarios para la comparacion de las propuestas y no los haya
requerido durante el proceso de evaluacion, a mas tardar en el informe de evaluacién, podra requerir al
proponente, otorgandole un término igual al establecido para el traslado del informe de evaluacién, con el
fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustara el cronograma.

En los procesos adelantados en el SECOP |, las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones se
presentaran por cualquier medio: en fisico, entre las horas de atencién al publico; o por correo electrénico
hasta las 11:59 p. m. del dia establecido en el cronograma. Los adelantados en el SECOP Il se subsanaran
por medio de mensajes, en la forma prevista en la plataforma.

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignacién de puntaje, incluyendo los necesarios para
acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados por los
proponentes desde la presentacion de la oferta. No obstante, pueden ser aclarados o ser objeto de
explicacion.

En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al Proceso o a las ofertas
y conductas de los demas oferentes deberan justificar y demostrar su procedencia y oportunidad.

32. CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:
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Concepto PLanaJe
maximo
Oferta econdémica 49,5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria
. 20
nacional

Emprendimientos y

. 0,25

empresas de mujeres
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que
se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el ultimo afio, contado a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias
derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales
si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que
hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

4.1. OFERTA ECONOMICA

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el obtenido
de la correccién aritmética. La propuesta econémica debe entregarse firmada.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la obra del presente proceso, los riesgos y
la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacién de sus ofertas deben tener en
cuenta que la ejecucion del contrato se regird integramente por lo previsto en los documentos del proceso
y que en sus calculos econémicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir
con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

[Incluir en el evento en el que el proceso de contratacion sea por precios unitarios] El desglose de los Analisis
de Precios Unitarios publicados por la entidad es unicamente de referencia, constituye una guia para la
preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos Analisis de
Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber del proponente hacerlos conocer
dentro del plazo establecido en el jError! No se encuentra el origen de la referencia. para la presentacion
de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la entidad los pueda estudiar.

41.1. AlU

[La seccion se debe incluir en el evento en el que el proceso de contratacion sea por precios unitarios]

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del
constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econdémico que
pretende percibir por la ejecucién del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta
econdmica. [La entidad no podra exigir al proponente el desglose del AlU o componentes internos de la
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administracion (A) en la propuesta econdémica, sino solo la discriminacion de su valor en porcentaje (%).
Para el proponente que resulte adjudicatario se podra solicitar el desglose del A.l.U. ofertado.]

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en
porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los proponentes no debe ser superior al porcentaje
total del A.l.U establecido en el jError! No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el
proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la | y de la U, siempre que la
sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la entidad en el jError! No se encuentra el
origen de la referencia..

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del presente
Proceso de Contratacion en la oportunidad establecida en el numeral jError! No se encuentra el origen
de la referencia..

4.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS

Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un error que surja
de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido errbneamente realizada.

El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
economica y del valor del IVA, asi: cuando la fracciéon decimal del peso sea igual o superior a punto cinco
(0.5) se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso
sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al numero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el
proceso del numeral 4.1.4.

4.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion
del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeacion y particularmente
durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto
1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio
metodoldgico.

Nota: La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos debera surtirse una vez la entidad realice
la apertura del sobre econémico y con anterioridad a la definicion del orden de elegibilidad. Por lo anterior,
para la revision del aspecto econémico y definicién el orden de elegibilidad, no se consideraran aquellas
propuestas que, con posterioridad al analisis realizado, la Entidad defina se configuran como artificialmente
bajas, lo anterior, conforme con lo definido en el numeral 1.15. Causales de rechazo literal V.

4.1.4. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica, de acuerdo con las siguientes

alternativas:
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el segundo dia
habil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacion. Esto es, la que la
Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el
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periodo de traslado del informe de evaluacién. [Por ejemplo, si el término de traslado del informe de
evaluacion finaliza el 10 de febrero, la TRM que se usara para determinar el método de evaluacién sera la
del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero]

[Al momento de definir o modificar el cronograma del proceso la entidad debera verificar que el segundo dia
habil siguiente a la finalizacion del periodo de traslado del informe de evaluacion, no corresponda a un dia
festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definicién del método de ponderacién
de las propuestas.]

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

. Rango Numero Método
(inclusive)
Mediana con valor
De 0.00 2 0.24 1
absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica
De 0.50 a2 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las
férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

[En los procesos de contratacion estructurados por lotes, la TRM definira el método con el cual se asignara
el puntaje para el primer lote o segmento a adjudicar, segun el orden definido por la entidad. Para la
adjudicacion del segundo lote 0 segmento, se tomara el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior
en orden ascendente de acuerdo con la numeracion definida para los rangos, y asi sucesivamente; teniendo
en cuenta que se reiniciara desde el primer método en caso de agotarse el ultimo método].

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
economica.

Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la
aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas habiles de manera
descendente. Si el numero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de
valores es par, la mediana sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vy..; ... Vi)
Donde:
V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".
m: Es el numero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
Bajo este método la entidad asignara el puntaje asi:
I.  Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente
férmula:

Me—Vi

Puntaje = [{1 - |

} * Puntaje maximo

Donde:

Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

Il.  Siel nUmero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la

siguiente férmula:

Ve = Vi
Puntaje = [{1 - |u

} * Puntaje maximo
VMe
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Donde:

Vume: Es el valor de la propuesta econdmica vélida inmediatamente por debajo de la mediana.

V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de

calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="V x Vo % Vo x x
Donde:
MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
n: La cantidad total de propuestas habilitadas.
Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje al
valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica
calculada para el factor correspondiente.
Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

. o MG -Vl
Puntaje = Puntaje maximo * | 1 — —Me

Donde:

MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.

V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “”.

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una

de las propuestas.

Media Aritmética Baja
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de
las ofertas habiles para calificacion econdmica.

Donde:

Vhin: Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.

X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdémicas validas.

Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xz —V;
Xz

Puntaje maximo * (1 — < )) Para valores menores o iguales a Xg

Puntaje =

Xz -V, —
Puntaje maximo * (1 — (lBXTll>) Para valores mayores a Xg
B

Donde:

Xg: Es la media aritmética baja.

V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X5, se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

Menor Valor
La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacion econémica de menor
valor.

Vinin = Minimo (Vy; V.. ... Vi)

Donde:
V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".



. . _ CcODIGO ACONTR-FR-2
Instituto Nacional de Vias

GESTION CONTRACTUAL

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y VERSION 2
ANALISIS DEL SECTOR
SELECCION ABREVIADA PAGINA 65 | DE | 74

m: Es el numero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Puntaje maximo * Vp,;,,
Vi

Puntaje =

Donde:

Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

33. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

El Instituto Nacional de Vias considera que el apoyo a la industria nacional constituye un factor de
ponderacion adecuado teniendo en cuenta el papel dinamizador de la economia que posee el desarrollo de
obras en infraestructura, por lo cual el proponente que desee adquirir el puntaje correspondiente debera
establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorgan a la industria nacional
en virtud de lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003, para lo cual deberan efectuar ofrecimiento
suscrito por el Representante Legal del proponente, en el que se indique la procedencia, nacional o
extranjera del personal que sera puesto al servicio en la ejecucion del contrato.

a. CONSULTA DE BIENES NACIONALES RELEVANTES

El Instituto Nacional de Vias, realizé lo estimado por Colombia Compra Eficiente, determinando que los
Bienes Relevantes para el presente proceso son:

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha
09/06/2026, se determiné que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos
en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015

25 pn.vuce.gov.co/#/consultas

@
Comircio, Vu CE \JJ

Industria y Turismo

Productores de Bienes Nacionales

Razén Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Historicos Descripcion del Producto

Registros PBN Vigentes

Nombre técnico: Nombre comercial:

JUNTA TIPO BEJS

Mostrar | 10 V| entradas COLUMNAS VISIBLES

Nit T Radicado 1l Razén Social T Partida Arancelaria T, Tipo de bien 1l Nomibre Técnico T, Nombre Comercial T Ciudad plantas T Fecha de Vencimiento | |,

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados .

No se encontraron registros

34. FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

I

Implementacion del programa de gerencia de proyectos 10

Programas Adicionales Ambientales y Sociales 20

Total 30




. . _ CcODIGO ACONTR-FR-2
Instituto Nacional de Vias

GESTION CONTRACTUAL

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y VERSION 2
ANALISIS DEL SECTOR
SELECCION ABREVIADA PAGINA 66 | DE 74

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado
registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de
evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los
demas factores de ponderacion.

35. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entidad asignara al proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos
mediante la suscripcidon del Formato 7A -Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad
de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del presente proceso de seleccion, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacion de
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los
requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacion de procesos de gerencia de proyectos en las fases
de inicio, planificacion, ejecucién, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos
requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los
interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad,
el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del Contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y
contar con un profesional tiempo completo en las areas de la Ingenieria o la Arquitectura, con matricula
profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto:

B. Opcion 2: Profesional que acredite tener una Especializacion, Maestria o Doctorado en Gerencia de
Proyectos o afines, con minimo un (1) afio de experiencia como coordinador, gerente, lider o director
de proyectos de Infraestructura vial.

Para acreditar lo anterior el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique
que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado, acreditados
mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, debera presentar certificaciones o
contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializacion, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se debera
aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en la cual se indique
que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas
las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minimo estudios en las areas
de:

e Formulacién, Evaluacion o Gestidon de Proyectos

e Gerencia del talento humano

e Principios de administracién de proyectos (Planeacién, organizacion, direccién y control)
e Planeacion Estratégica

e Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventoria durante la ejecucion
del contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente debera acreditar
la convalidacién de dicho titulo ante el Ministerio de Educacién Nacional, de conformidad con lo establecido
en la Seccion jError! No se encuentra el origen de la referencia..
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Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos
de infraestructura vial se tendra en consideracion el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de
terminacién indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicacion. En el evento
de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta una vez el tiempo traslapado.

36. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecucion del contrato se comprometa
a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales.

Para la acreditacidon del compromiso y asignacion de puntaje el proponente debera presentar el Formato 14
— Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el
compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades:

e Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas instrumentos
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

e Garantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con
espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.

e Realizar acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion alternativa en temas de
sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecido en los planes de
Gestion Social, para lo cual se podra gestionar espacios de formacion a través de entidades como el
Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de
organizaciones no gubernamentales, entre otras.

37. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad
de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debid
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicidon sera valido
para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados
para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacién de
puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al
diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme

38. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015,
en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente
debid subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos
habilitantes relacionados con el numero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y
los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta
para la asignacién del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o
en la Union Temporal.

39. ANALISIS DE RIESGOS.
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39.1. RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas de este, el Contratista asume los
efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los
que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuaciéon de
manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras clausulas o
estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza del Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos
asumidos por el Contratista y —consecuentemente- el INVIAS no hara reconocimiento alguno, ni se
entendera que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por
la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado de los
materiales, los insumos y las cantidades de obra necesarios para ejecutar en los términos del Contrato y de
sus Apéndices.

Los mecanismos contenidos en el contrato permiten mantener las condiciones econémicas y financieras
existentes al momento de la presentacion de la Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente,
estan disefiados para restablecer y mantener la ecuacién de equilibrio contractual en los términos sefialados
en la Ley 80 de 1993 y demas normas existentes y de la aplicaciéon de la formula de ajuste de precios
contemplada en el pliego de condiciones y/o en el Manual de Interventoria vigente. (en caso de que el
proceso tenga ajustes).

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de la
evolucién de la devaluacion real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracion de las condiciones de financiacion diferentes a
los Pagos concernientes al INVIAS, como consecuencia de la variacién en las variables del mercado, toda
vez que es una obligacién contractual del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar
el esquema de financiacidon conjuntamente con los recursos del INVIAS para la ejecucién del Proyecto, para
lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al
contrato de mutuo —o cualquier otro mecanismo de financiacion- necesario para el desarrollo del Proyecto,
y no existirdn cubrimientos o compensaciones de parte del INVIAS, como consecuencia de la variacion
supuesta o real entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de financiacion frente a las realmente
obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de los bienes de su
propiedad causados por terceros diferentes del INVIAS, sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros
diferentes del INVIAS la reparaciéon o indemnizacién de los dafios y perjuicios directos y/o subsecuentes
cuando a ello haya lugar.

1.En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes econdémicos,
fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista necesarias para la
cabal ejecucion de los Contratos, relacionadas entre otras, con la contratacién de personal, las labores
administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, los equipos y materiales requeridos, el manejo
ambiental y social y el manejo del trafico.

39.2. RIESGOS QUE ASUME EL INVIAS

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el INVIAS asume, Unica y exclusivamente, los efectos
derivados de los riesgos que se listan a continuacién, ademas de aquellos que de manera expresa y clara
se desprendan de otras clausulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacién de pagar una suma
de dinero al Contratista, se entendera que tal suma de dinero sera cancelada en los términos establecidos
en las clausulas aplicables:

1. En el evento que se requiera realizar una expropiacion judicial.

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del contrato y que
sean aplicables al proyecto.

Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucién del contrato y que sean
aplicables al proyecto.



. . _ CcODIGO ACONTR-FR-2
Instituto Nacional de Vias

GESTION CONTRACTUAL

PLANTILLA ESTUDIO PREVIO Y VERSION 2
ANALISIS DEL SECTOR
SELECCION ABREVIADA PAGINA 69 | DE 74

Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion Tributaria, de tal manera que el
INVIAS asumira los efectos derivados de la variacion de las tarifas impositivas, la creaciéon de nuevos
impuestos, la supresion o modificacion de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las
condiciones tributarias existentes al momento de la presentacion de la Propuesta.

40. MATRIZ DE RIESGOS

La Matriz 3 — Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del Contrato. Esta
matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el
tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

41. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS.

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 los riesgos que deben cubrir las garantias en la contratacion,
son el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasion de: (i) la
presentacion de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidacion; vy (iii) los riesgos a los que se encuentran
expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por
las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas.

El oferente que resulte favorecido, en su calidad de contratista podra otorgar para asegurar el cumplimiento
de sus obligaciones las siguientes garantias:

a) Contrato de seguro contenido en una pdliza.
b) Patrimonio auténomo.
¢) Garantia Bancaria.

NOTA 1: La responsabilidad extracontractual de la administracion derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones de sus contratistas o subcontratistas solo puede ser amparada con un contrato de seguro.

NOTA 2: El monto, vigencia, amparos o coberturas de las garantias se determinaran teniendo en cuenta el
objeto, la naturaleza, las caracteristicas de cada contrato y los riesgos que se deban cubrir.

42. GARANTIA PARA AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL
OFRECIMIENTO:

El Proponente debe presentar de manera simultanea con la PROPUESTA, una Garantia de Seriedad de la
Oferta que cumpla con los siguientes parametros:

La PROPUESTA debera incluir la Garantia de Seriedad de la Oferta, que debera amparar los perjuicios que
se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacién, perfeccionamiento y
cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecucion del Contrato por parte del
Adjudicatario.

La Garantia de Seriedad cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefalados en el Decreto 1082 de 2015.

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) patrimonio autbnomo
y (iii) garantia Bancaria.

Aseguradol | |\ < riT(TO NACIONAL DE VIAS identificada con NIT 800.215.807-2
beneficiario
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados
Amparos

en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccién. Cuando la
oferta o el presupuesto estimado sea superior a 1.000.000 de SMMLYV se aplicaran
las reglas establecidas en el Decreto 1082 de 2015

Valor asegurado

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
Tomador social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
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Caracteristica

Condicion

no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra

denominarse de esa manera.

Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos seran los otorgantes de la misma.

43. REQUISITOS METODOLOGICOS

La garantia se expedira con el cumplimiento de los siguientes requisitos metodoldgicos:

a.

La garantia de seriedad de la Oferta debera ser incluida en la PROPUESTA, de conformidad
con lo previsto en el Decreto 1082 del 2015.

b. Cualquier error o imprecision en el texto de la pdliza, sera susceptible de aclaracion.

La garantia de seriedad de las PROPUESTAS no aceptadas sera devuelta de conformidad con lo
establecido en el Pliego.

44. GARANTIA PARA AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

44.1. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir, a favor
del Instituto Nacional de Vias, una garantia Unica de cumplimiento, la cual podra consistir en cualquiera de
las formas permitidas por el decreto 1082 de 2015 y amparar:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

Caracteristica

~ Condicién

suscripcion del Acta
de Recibo Definitivo
de las obras por
parte de la Entidad

Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identif

beneficiario identificada con NIT 800.215.807-2
Amparo \ Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion | Diez por ciento (10%)
contrato y el pago de las multas y | del contrato del valor total del
la clausula penal pecuniaria que contrato
se le impongan
Buen manejo y correcta | Hasta la liquidacion | Cien por ciento (100%)
inversion del anticipo del contrato o hasta | del valor otorgado a

la amortizacion del | titulo de anticipo.
anticipo

Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Veinte  por ciento
sociales legales e | tres (3) afios mas. (20%) del valor total
indemnizaciones laborales del del contrato

Amparos personal que el contratista haya

. o de utilizar en el territorio nacional

vigenciay para la ejecucién del contrato

valores - ~ - -

asegurados Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afios | Treinta por ciento
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir de | (30%) del valor final de
satisfaccion la fecha de | las obras

Calidad de la revision,
actualizaciéon y/o modificacién
y/o ajustes de los estudios y
disefios

Cinco (5) afos
contados a partir de
la fecha de

suscripcion del Acta
de Entrega y Recibo
Definitivo de la
revision,

actualizacion y/o

Por una cuantia
equivalente al 30% del
valor total de este item
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Caracteristica Condicion
modificacion ylo
ajustes de los
estudios y disefios.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacién
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (uniéon temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

e Numero y ano del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Esta garantia debera presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a
partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion del INSTITUTO.

Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de
la Orden de inicio, EL CONTRATISTA debera ajustar la Garantia Unica y Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de
los amparos.

44.1.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparaciéon de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados
en la construccién. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del acta de
recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la
entidad le sefale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafos
que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podra exigir
la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro
de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

44.1.3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista de conformidad con Decreto 1082 de 2015, debera presentar una pdliza de seguro que proteja
a la entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que
pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados. El
valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el Decreto 1082 de 2015.
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Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificada con NIT 800.215.807-2

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

[1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil
quinientos (1.500) SMMLV.

2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil
quinientos (1.500) SMMLYV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV.
3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil
quinientos (2.500) SMMLYV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.

Valor 4. Quinientos (500) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil
(5.000) SMMLYV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.
5. Elcinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez
mil (10.000) SMMLYV, caso en el cual el valor asegurado debe ser maximo setenta
y cinco mil (75.000) SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificada con NIT
800.215.807-2
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
AmDparos hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de
P responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
¢ Numero y afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro de | ® Firma del representante legal del contratista
la poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Este seguro deberéa constituirse y presentarse para aprobacion del INSTITUTO, dentro del mismo término
establecido para la garantia unica.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte
de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
Decreto 1082 de 2015.

Esta garantia se requiere para garantizar ante INVIAS, las resultas econdmicas por los accidentes o
incidentes inherentes a la actividad objeto del contrato y para prevenir cualquier demanda originada en el
servicio.

Las garantias deberan ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos en el decreto 1082
de 2015 y lo dispuesto en el Pliego.

45. ANALISIS DE ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS INTERNACIONALES

El Proceso de Contratacién esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisién 439 de
la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)
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Entidad Valor del Proceso de Contratacion

Acuerdo Comercial Estatal superior al umbral del Acuerdo E ‘. Proceso de
. . . xcepcion ..
incluida Comercial . Contratacion
aplicable ;
cubierto

Chile Sl NO NO NO
Alianza =y o sI NO NO NO
Pacifico

Peru Sl NO NO NO
Canada Sl NO NO NO
Chile Sl NO NO NO
Corea Sl NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados Unidos Sl NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
México Sl NO NO NO

El Salvador Sl Sl EXCE:;CION NO
Triangulo |, -temala SI S| NO SI
Norte

Honduras NO Sl EXCEG%CION NO
Unién Europea Sl NO NO NO
Israel Sl NO NO NO
Reino Unido e Irlanda
del Norte Sl NO NO NO

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten
con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

46. AMIGABLE COMPOSICION Y CLAUSULAS COMPROMISORIAS

El manual de contratacidon vigente del INVIAS, en su numeral 7.1. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION, establece:

“El INVIAS procurara solucionar en forma agil, rapida y directa las diferencias y discrepancias
surgidas de la actividad contractual, de acuerdo con lo pactado en la clausula de controversias de
cada contrato, para tal efecto, podra emplear los mecanismos de solucién de controversias
contractuales previstos en la Ley.

Cuando se trate de AMIGABLE COMPOSICION los asuntos a debatir deben ser de caracter técnico.
La autorizacion y procedimiento debe constar en documento separado del contrato, suscrito por el
(la) Director (a) General o su delegado.

El PACTO ARBITRAL, el cual puede consistir en un COMPROMISO o en una CLAUSULA
COMPROMISORIA. Para su suscripcion por parte del (a) Director (a) General se requerira previo
concepto de la Direccion Juridica, quien realizara la revisién y anélisis de los temas que seran
sometidos a esta modalidad de solucion de conflictos, documentando dentro de los antecedentes
contractuales las razones que justifican la procedencia del pacto arbitral En todo caso, se tendran
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en cuenta las politicas en materia arbitral previstas en las normas vigentes y en las demas
disposiciones que la modifiquen o deroguen, incluidas las relacionadas con el procedimiento para la

designacién de arbitros.

El pacto arbitral debera constar por escrito en documento independiente al contrato, en caso de que
el mismo no haya sido incluido en la minuta del contrato o convenio, y debera cumplir con lo

requerido por la Ley.

No se podran establecer prohibiciones a la utilizacién de los mecanismos de solucién directa de las
controversias nacidas de los contratos del INVIAS, ni se prohibira la estipulacion del pacto arbitral

para dirimir las diferencias surgidas del contrato.”

Conforme lo anterior, y para los efectos del presente proceso la entidad, si agotada la etapa de arreglo
directo, mitigacion de impactos contractuales y conciliacién, sin que las partes hubieran resuelto la
controversia, se podra acudir a pacto arbitral o clausula compromisoria, cumpliendo lo previsto en el numeral
7.1 del manual de contratacién del INSTITUTO vigente o el que lo modifique, sustituya o adicione.

De conformidad con lo sefialado en el Articulo 2.1.4.3.2.1., literal b del decreto 1600 de 2024, el presente
proceso de seleccidn se estructurd teniendo en cuenta lo establecido en las guias y manuales definidos por
la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, aplicables al proceso, a efecto

de garantizar la pluralidad de oferentes.
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