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ANEXO 5
MINUTA DEL CONTRATO
PROCESO DE _
SELECCION  No.| goriRATO  PEIno 5062026 (Yaror o0 totak
SAMC-11-2026 800.114,

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION EN EL
OBJETO: BARRIO BELEN Y SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE EL
ESPINAL, TOLIMA.,

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL
VALOR: CIENTO CATORCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE
($328.800.114,80) EXCLUIDO DE IVA

SESENTA (60) DIAS CALENDARIO

JAM CONSTRUCTIONS SAS, identificada con NIT. 901.322.958-
0, representada legalmente por JEIMMY CONSTANZA MESA

PLAZO DE
EJECUCION:

CONTRATISTA: |y raaN0. THentificado com cedula de cludadania: Mo, 28,554,715
de Ibagué
JUAN FELIPE LOZANO BARON - SECRETARIO DE
SUPERVISOR: PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE O

QUIEN HAGA SUS VECES.

APOYO A LA | RICARDO JOSE GUTIERREZ PARA- Director Administrativo de
SUPERVISION Infraestructura y/O QUIEN HAGA SUS VECES.

Entre JUAN DAVID CORTES VERA, en su calidad de Secretario de Hacienda, delegado
para todos los asuntos contractuales mediante el Decreto municipal No. 034 del 20 de
marzo de 2026 en nombre y representacion del municipio de El Espinal - Tolima (en
adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, JAM CONSTRUCTIONS SAS,
identificada con NIT. 901.322.958-0, representada legalmente por JEIMMY CONSTANZA
MESA LOZANO, identificado con cedula de ciudadania No. 28.554.715 de Ibagué (en
adelante el “Contratista”), hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las
siguientes consideraciones:

l Que mediante Resolucion 040-1056 del 05 DE MAYQO DE 2026 |la Entidad abrié el
Proceso de Contratacion nidmero SAMC-11-2026

. Que mediante Resolucion No. 040-1614 la Entidad adjudicd el Contrato al
Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012
y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las
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modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayUscula inicial deben ser
entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION EN EL
BARRIO BELEN Y SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, TOLIMA.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacion No. SAMC-11-2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacién final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta
econémica, conforme lo sefial6é en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados
por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de SESENTA (60) DIAS
CALENDARIO, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacién de los documentos
previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES
OCHOCIENTOS MIL CIENTO CATORCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE
($328.800.114,80) EXCLUIDOS DE IVA, equivalentes a 187,79 SMLMV para el afio de
suscripcion del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera:
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El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el presente Contrato.
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CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la Entidad no entregaré al Contratista anticipo y/o pago anticipado
CLAUSULAT. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 2026000562 DE FECHA 03
DE MARZO DE 2026, DE LAS CUENTAS RUBRO:

RUBRO: 2.3. INVERSION

CCPET: 2.3.2.02.02.005 — CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
UNIDAD EJECUTORA: 1 — ADMINISTRACION CENTRAL

SECTOR: 24 - TRANSPORTE

PROGRAMA: 2402 INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL

PRODUCTO: 2402041 — VIA TERCIARIA MEJORADA

CPC: 54290 — SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

PROYECTO: 2024732680015 — MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA
VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA

FUENTE: 1101 - 1.C.L.D

VALOR CDP: $350.953.609,83

VALOR AFECTACION: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL
CIENTO CATORCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE ($328.800.114,80)

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
El presente contrato se cancelara de la siguiente forma:

1. PAGOS PARCIALES. El valor de la obra sera pagado mediante actas parciales
de obra, hasta por el 90% del valor del contrato, de acuerdo a las cantidades de
obra ejecutadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la supervisiéon, segun los
precios unitarios fijos determinados en su propuesta y en el contrato y al cronograma
de facturacion previamente presentado por el contratista y aprobado por la
supervision. A la factura respectiva deberéan anexarse las correspondientes
certificaciones de cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social, en los términos establecidos en el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007 y el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. Se debe tener en cuenta que el valor
facturado debe corresponder al valor final del acta de corte de y descuentos de ley.

2. PAGO FINAL. Un pago final correspondiente al 10% del valor del contrato, contra
suscripcion del Acta de entrega y Recibo Definitivo de Obra y acta de liquidacion por
parte de la supervision del municipio.

NOTA 1: Las actas parciales e informe de las actividades ejecutadas se realizaran previa
presentacién y aprobacion de las respectivas facturas yl/o cuentas de cobro, entradas a
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almacén de los elementos realmente entregados (si aplica), certificaciéon y recibo a
satisfaccion por parte del supervisor del contrato, junto certificacion del pago al Sistema
Integral de Seguridad Social y Parafiscales expedida por el representante legal y contador
publico (de quien se debera anexar copia de la cédula de ciudadania y tarjeta profesional)
o revisor fiscal (segun sea el caso).

NOTA 2: El Municipio realizara el descuento total de la suma equivalente a la causaciéon
por concepto de estampillas y tasa pro-deporte y recreacion, conforme a lo ordenado en el
acuerdo No. 005 de 2023 “por medio del cual se realizan modificaciones al acuerdo
municipal No, 029 de diciembre 27 de 2022", en el primer o Unico pago a realizarse por
parte de la Administraciéon municipal al contratista.

NOTA 3: El contratista debera acreditar previo a cada pago, que, respecto de sus
obligaciones en materia laboral frente al personal utilizado para la ejecucién del contrato,
se encuentra al dia a |a fecha de presentacién de la factura (si requiere de personal).

NOTA 4: Los pagos que efectie la alcaldia en virtud del presente contrato estaran sujetos
a la programacion de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos
disponibles de la Alcaldia Municipal

NOTA 5: La cancelacion del valor del contrato, por parte de la ALCALDIA al
CONTRATISTA, se hara mediante el Sistema de Pagos — SAP, realizando consignaciones
en las cuentas que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo con la
informacién suministrada por el mismo, en el momento de la suscripcion del contrato.

Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia
fiscal correspondiente, no podra hacer ninguna reclamacion judicial o extrajudicial de
actualizaciones.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

NORMATIVIDAD | TARIFA

ESTAPILLA PARA LA JUTICIA FAMILIAR

Actualizacion con la Ultima norma... acuerdo 029 de

Ley 1333 de 1986 Art.32 2022 con modificacién acuerdo No.016 de 2023.

Ley 136 de 1994,
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Ley 1551 de 2012
Ley 1819 de 2016
Ley 2010 de 2019
Ley 2126 de 2021

Quedan excluidos los contratos de prestacion de
servicios cuyo pago de honorarios mensual sea inferior a
diez (10) SMLMV

La Tarifa es del 2% del valor del pago anticipado si lo
hubiere, y cada cuenta que le pague al contratista

ESTAMPILLA

PRO- BIENESTAR AL ADULTO MAYOR

Ley 678 de agosto 15 de 2001
Acuerdo 0025 de 2008 art. 269.
Ley 1276 de enero 5 de 2009.
Acuerdo 013 de 2010 de 2010
Art. 5°.

Acuerdo 04 del 2017 del 09 de
mayo 2017
Acuerdo 010 de junio del 2017
excepciones
Acuerdo 011 de junio del 2018
Acuerdo 029 de 2020
Acuerdo 010 de 2022
Acuerdo 029 de 2022
Acuerdo 005 de 2023

Actualizacidon con la ultima norma...
acuerdo 029 de 2022 con madificacién
acuerdo 005 de 2023.

Contratos y sus adiciones

ESTAMPILLA PRO-CULTURA

Ley 666 de 2001
Ley 863 de 2003
Acuerdo 025 de 2008 art.261
Acuerdo 028 de 2009... Art. 10°
Acuerdo 013 de 2010... art. 5°
Acuerdo 04 del 2017 del 09 de
mayo 2017
Acuerdo 029 de 2020
Acuerdo 010 de 2022
Acuerdo 029 de 2022
Acuerdo 005 de 2023

Actualizacion con la ultima
norma... acuerdo 029 de 2022 con
modificacion acuerdo 005 de 2023.

Contratos de apoyo a la gestion
....0.5% sobre el valor del contrato
Contratos de prestacion de servicios
....1% sobre el valor del contrato
Contratos de obra y/o suministro....
2% sobre el valor del contrato

TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION

Acuerdo 019 de 2020 del 16 de
septiembre de 2020
Acuerdo 029 de 2020
Acuerdo 010 de 2022
Acuerdo 029 de 2022
Acuerdo 005 de 2023

Contratos de apoyo a la gestion y
prestacion de servicios ....0.2% sobre
el valor del contrato

Contratos de obra y/o suministro
2.5% sobre el valor del contrato

FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Decreto 2170 de 2004, art 7°
Ley 1106 de 2006 art. 6°
Acuerdo 014 de 2009 Art, 5°
Acuerdo 014 de 2010
Acuerdo 029 de 2022

Actualizacion con la ultima
norma... acuerdo 029 de 2022

El cinco por ciento (5%)...contratos
de obra publico con el municipio y
sus entidades de derecho publico

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-10

I Versién

[+)




ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

Codigo CCE-EICP-IDI-10 Pagina | 7de21
Version No. 5

s S R S AT IRETENCION EN/CA FUENTE T i |

Estututo Tribitario Acorde a lo establecido en el estatuto tributario.

ACUERDO 025 DE 2009
ACUERDO 029 DE 2020
ACUERDO 029 de 2022

1 x1000 hasta el 10 x 1000 segun la actividad del
contribuyente

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y
de las establecidas en ANEXO 1 —Anexo Técnico, vigente durante la ejecucion del contrato,
el Contratista se obliga a:

1.Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un
porcentaje no inferior del diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista
de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), de la
mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regién a aquellos
domiciliados por al menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso,
en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal
del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién
minima del personal para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%), sin
perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad,
la provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos
de especial proteccion constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, victimas de conflicto
armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicion de
discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.
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El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al
inicio y durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales
enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion
respectiva que acredite la condicion de los sujetos mencionados y la forma en la que
participaran durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacién debera
probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los DIEZ (10) dias siguientes contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio.

Para la acreditacién de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte,
la condicién de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del
Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V)
y la condicion de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre
definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Opcién 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4 Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5 Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccidon en
los plazos acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.
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10.
11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificaciéon
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.
Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC I1SO 10005:2018 en los CINCO (05)
dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la
obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es
idoneo y adecuado para que sea la base para la ejecucién de la obra contratada por la
entidad.

El contratista se compromete a realizar durante la ejecucién del contrato las siguientes
actividades:

» Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional
a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o
demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

¢« Garantizar que, durante la ejecucién de |la obra, el personal que vincule el contratista
cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte
alternativos.

e Realizar acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacién alternativa
en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a
lo establecido en los planes de Gestién Social, para lo cual se podra gestionar
espacios de formacion a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de
riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de organizaciones no
gubernamentales, entre otras.
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19. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por
la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el
Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores
de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de
adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

21. Incorporar como minimo el La Entidad Estatal incluira el porcentaje definido en el
numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del ochenta por ciento (80 %),
sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano para el cumplimiento del
contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Ejecutar la obra de conformidad con el pliego de condiciones, estudio previo y
Especificaciones Particulares Y Generales de Obra.
2. Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de

acuerdo con el pliego de condiciones respectivo, la propuesta presentada y el contrato
suscrito, especificaciones del contrato de obra y la propuesta presentada, aunque ello no
exime al contratista que los incremente de acuerdo con la necesidad de |la obra en su
momento requerido segun el avance de la misma.

3. Contar con los procedimientos, equipos y la disposicion de medidas que considere
necesarias para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucion contractual.
4. Cumplir la normatividad vigente existente para la correcta disposicion de materiales

sobrantes de demoliciones o de las labores de limpieza; estos materiales deberan ser
transportados a las zonas de desechos propuestas por el contratista y aprobadas por el
interventor.

5. Se debera llevar una memoria diaria o bitacora de todos los acontecimientos,
sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos, debe permitir
la comprension general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el
cronograma de ejecucion e inversién aprobado. Debe firmarse por el director de obra,
interventor y Supervisor y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta
bitacora, los representantes de la Entidad Contratante.

6. Garantizar que se ejecuten los trabajos en los sitios, cantidades y con los
procedimientos establecidos segun la documentacién y los Planos y Estudios técnicos,
como también aplicacién de las condiciones del Plan de manejo ambiental requeridas del
proyecto.

& Controlar permanentemente la entrega de los suministros y su calidad, velando por
su oportuna disposicién en la obra y por el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Presentar los soportes al supervisor o interventor, quien podra rechazar los suministros que
no cumplan con las especificaciones técnicas.

8. Suministrar a la supervisién o interventoria oportunamente las certificaciones de las
pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los disenos
y especificaciones técnicas. Los costos de las muestras y ensayos de laboratorio seran
asumidos por cuenta del contratista de obra. A la cuenta mensual correspondiente se
debera adjuntar copia de los resultados de los ensayos de laboratorio llevados a cabo. Los
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siguientes ensayos deberan ser hechos a los siguientes materiales: Concreto (cilindros y
nucleos), y todos aquellos que la supervision o interventoria estime convenientes.

9, Cumplir con la ejecucién de acciones correctivas de las actividades indebidamente
ejecutadas, a su costa, sin derecho a remuneracién distinta a la que se hubiere demandado
contractualmente la ejecucion correcta de las obras de acuerdo con las especificaciones
teécnicas y disefios aprobados, los planos y demés condiciones del contrato.

10. Pactar con la supervision o interventoria de obra los precios de las actividades o
items no previstos para la adecuada ejecucion de la obra. El supervisor o interventor debera
analizar y validar los nuevos precios cuando se requieran items o actividades no previstas
en el contrato y elaborar las especificaciones técnicas respectivas.

1. Hacer demolicién, remocién y el restablecimiento de las condiciones originales y/o
cualquier otra accion que resulte necesaria, cuando se hayan ejecutado, por parte del
contratista de obra en cuanto a trabajos no autorizados previamente por la supervisién o
interventoria.

12. Cumplir con los procedimientos adecuados y proteccién contra cualquier dafio o
deterioro que pueda afectar la calidad y estabilidad de |a obra.

3. Observar el desempefio del personal, exigiéndole una direccion competente y
emplear personal técnico y/o profesional, segtin corresponda, en cada frente de trabajo de
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo.

14. Llevar un registro del avance de la ejecucion de obra, del personal y de los equipos
empleados en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de la ejecucion del
contrato.

15.  Verificar y asegurar que el personal, para su proteccién, mantenga durante el tiempo
de trabajo una dotaciéon adecuada a la labor desempefiada, asi como los elementos de
seguridad industrial necesarios para la ejecuciéon de las actividades.

16. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 55 de la ley 962 de 2005, en lo
referente a las condiciones de higiene y seguridad.

17. Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las areas de
la obra, teniendo en cuenta lo indicado ademas en el plan de manejo ambiental (S| APLICA).
18. Realizar reuniones con la supervision o interventoria del Municipio por lo menos una
(1) vez por mes, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que
documenten el estado del mismo.

19.  Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecuciéon de las
actividades o en las instalaciones del Municipio relacionadas con los trabajos objeto del
contrato y elaborar y suscribir las actas correspondientes.

20. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente
anticipacion, eventuales incumplimientos de plazos y tomar las medidas correspondientes.
21. Entregar periédicamente, segun se acuerde con la supervision o interventoria de la
Entidad, un resumen del contrato de obra y las pélizas que guarden relacién directa con la
ejecucion de las actividades objeto del contrato.

22 Entregar periédicamente, segun se acuerde con la supervisién o interventoria,
informes por escrito de 6rdenes y sugerencias impartidas, las cuales deben enmarcarse
dentro de los términos del contrato de obra y estar redactadas de manera clara y precisa.
23. Elaborar y entregar los informes solicitados por el supervisor o interventor.

24, Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas y resolver
aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente con la
interventoria los problemas que puedan afectar la adecuada ejecucién del contrato de obra.
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25. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso
de que se interponga en contra de la Entidad alguna accion administrativa, policial o judicial,
o requerimientos formulados por tribunal de arbitramento u organismos de control y que
guarden relacion con la celebracion, ejecucién o liquidacion del contrato de obra.

26. Presentar informes semanales, mensuales e informe final de la ejecucién de sus
actividades, e informes técnicos en caso de requerirse, asi:

v Informe semanal: el contratista presentara semanal a la supervisién o Interventoria,
un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese periodo, el cual refleje
adecuadamente la cantidad ejecutada, indices de gestion y estado de avance con
respecto a lo programado.

v Informe mensual: el contratista presentarda mensualmente a la supervision o
Interventoria, un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese periodo,
el cual refleje adecuadamente la cantidad ejecutada, indices de gestién y estado de
avance con respecto a lo programado.

v Informe técnico: Cuando la supervision o interventoria lo requiera o segun la
periodicidad y los estandares establecidos, el contratista presentara informes
técnicos, de calidad y de pruebas de materiales y procedimientos, para mantener
actualizada la informacion sobre el desarrollo de los trabajos.

v Informe final: el contratista entregara a la supervision o interventoria, al terminar los
trabajos, un informe final, cuyo contenido serd, como minimo, el siguiente:

- Aspectos contractuales relevantes.

- Breve descripcion de los trabajos.

- Ejecucién de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

- Balance econdmico del contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos,
reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan).

- Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

- Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnologicas
empleadas.

- Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefos y soluciones
dadas a los problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del
contrato como aporte para futuros proyectos.

- Resultados de los ensayos de laboratorio (si aplica).

- Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.

- Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

- Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron.

- Relacion de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas
en relacién con las obligaciones del contratista.

- Indicar los plazos y montos asegurados de las polizas de garantia o garantias
bancarias, segun sea el caso.

27. El contratista se obliga a mantener al MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA, libre
de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus
actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes realizadas durante la ejecucion del
contrato
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28. Mantener indemne al municipio de todas y cada una de las actividades que realice
con ocasiodn a la ejecucion del contrato.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracioén por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacioén.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante
el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

4. Suministrar informacién, elementos o componentes que se requieran para la
correcta ejecucion del objeto contractual, si a ello hubiere lugar.

5. Solicitar al CONTRATISTA los informes que sean necesarios para la adecuada
vigilancia del desarrollo del contrato y suscribir las actas necesarias durante la
ejecucion del contrato.

6. Realizar la vigilancia y control del objeto contractual durante todo el término de
ejecucion.

7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las multas
y/o sanciones pecuniarias a que haya lugar por el incumplimiento del contratista.

8. Adelantar los tramites necesarios para realizar la liquidacién del contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del
contrato, causados por sus Contratistas o0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendrd a la Entidad libre de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el diez por ciento (10%) de mano de
obra no calificada de la region causara muiltas equivalentes a [ 1 SMMLV por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de
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mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacion
indicada, causara multas equivalentes al [1% del valor total del contrato].

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por
ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causara multas
equivalentes a [ 1 SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente
al [0,5%)] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2 Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir
o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula
[18], de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una muilta
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras
sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el [supervisor o
interventor], que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los
términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al [0,2%)] del valor
del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion
del [supervisor o interventor].

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion
en la fecha pactada), se causara una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sanci6n se aplicara en caso de que el
Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5 Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

8. Por incumplir las 6rdenes dadas por la [supervision o la interventoria], el Contratista se
hara acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden
incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion].

8. Por cambiar el personal presentado a la [supervision o interventoria), sin la aprobacion
previa de esta, al Contratista se le impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor
del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a [1] salarios minimos
mensuales legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de
dicha obligacién].

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de
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manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados
al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al
Contratista de continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y
obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de |la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o0 Mensual
Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la cldusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de
perjuicios.

Opcidn 2:

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista
incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el
cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de cldusula penal pecuniaria a la
Entidad, una suma equivalente [al veinte por ciento (20%) del valor del contrato]. La
imposicidon de esta pena pecuniaria se considerard como una estimacion anticipada de
perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es
6bice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el
valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de
sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la cldusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con
la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a &l
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos
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a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia
unica de cumplimiento.

Paragrafo 1. El pago de la presente cladusula penal no extinguira las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (03) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del

cl Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en

ase it . = : . .

una poliza para entidades estatales, (i) patrimonio autonomo, (iii)
garantia bancaria.

g‘:ﬁgﬁéﬁg Municipio de El Espinal] identificada con NIT [890.702.027-0]
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del
contrato y el pago de las | Hasta la | Diez por ciento
multas y la clausula penal | liquidacion del | (10%) del valor del
pecuniaria que se le contrato contrato

Amparos, impongan

vigencia y | | Pago de salarios,

valores prestaciones sociales

asegurados legales e
indemnizaciones Plazo del | cinco por ciento
laborales del personal que | contrato y tres | (5%) del valor del
el contratista haya de | (3) afios mas. contrato
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato
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Caracteristica Condicién

Cinco (5) arios

contados a partir

de la fecha de
suscripcion  del

Acta de Recibo

Definitivo a

satisfaccion de

las obras por
parte de |la

Entidad

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una unién temporal o consorcio, se debe incluir la razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

» Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

¢ Numero y afio del contrato

o Objeto del contrato

» Firma del representante legal del contratista

e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

Estabilidad y calidad de
las obras ejecutadas
entregadas a satisfaccion

Veinte (20%) del
valor final de las
obras

Tomador

Informacién
necesaria dentro
de la podliza

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
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materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
E| Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (05) afos contados a partir
de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar
los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que
le enviara al respecto.

Si |a inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el Contratista serd responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberad contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicidn
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza

Municipio de El Espinal identificada con NIT 890.702.027-0 y el

contratista.

« Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que l]a sociedad podra
denominarse de esa manera.

« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista

Tomador sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razon social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Valor Doscientos (200) salarios minimos mensuales legales vigentes

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
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Caracteristica Condicidn

Terceros afectados y Municipio de El Espinal identificada con NIT
890.702.027-0

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual
debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral
3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

¢« Numero y afo del contrato

Beneficiarios

Informacién e Objeto del contrato
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del contratista
de la péliza * En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ninguin caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de |la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos
del Proceso de Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad
no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
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El Contratista solo podré subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del
presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucién de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de CUATRO (04) meses.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, afin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del
presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no
llegan a ningln acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resoluciéon
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacién
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en
relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de
las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los barrios Belen
y Santa Rosa del municipio de El Espinal - Tolima y el domicilio contractual es Municipio de
E! Espinal — Tolima.
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CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:
Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
gjecucion del Contrato.

ahwhN =

CLAUSULA 26. FIRMA Y LEGALIZACION DEL CONTRATO. El contrato se debera
aprobar por parte del contratista dentro de los DOS (02) dias siguientes a la publicacion del
mismo en el SECOP Il. La legalizacién del contrato se debera realizar dentro de los DOS
(02) dias siguientes a la aprobacién de este por los integrantes del flujo de aprobacién en
la plataforma del SECOP II.

FUNCIONARIO,
CONTRATISTA O NOMBRE DEPENDENCIA Y/0 CARGO O NBO.
ASESOR
Reviso y Proyecté | SANTIAGO SANCHEZ ACOSTA / Abogado —
aspectos juridico: D.A.C Abogado D.A.C P
Secretario de Planeacién,
; JUAN FELIPE LOZANO BARON Infraestructura y Medio
Reviso aspecios Ambiente

écnicos: , .
t GOS Evalda los aspectos Técnicos

Reviso aspactos RICARDO JOSE GUTIERREZ PARA DIFECtI%I}rJ:xz:l:'EE:L?;IVD de
técnicos: \

Revisado aspectos Luna Vanessa Cubillos Miranda / 7
jurfdicos: Abogada D.A.C Abogada D.A.C lro \0"}‘{0‘
Rewiﬁggj:gggcms EMELY GUTIERREZ ORTIZ Direcro(;i rﬁg;n;ré;.;tanva e ﬁ: X
Revisado y Secretario de Hacienda
Apraobado por: JUAN DAVID CORTES VERA Delegado para la Contratacién #

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustgﬁb’ a las hormas y
disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma de quien
suscribe.
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Codign | COEEICR-FI2S

FORMULARIO 1A
OFERTA ECONOMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de delalle del presupuesto oficlal para determinar las condiclones bajo las cuales los propenentes analizardn y p

enfidad pueda modificario o establecer la pi i6n de |a oferta econdmica con un farmulario distinto al indicado.]

su

émica de forma detallada, in perfucio qua la

Adicionalmante, cuando el procaso de coniratacion es estruclurado por precios unitarios, la Enlidad debe aplicar las nolas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripcin”, "Porcentaje” de fa Administracidn, Impravisto,
de precio, la Enidad puede o no configurar los mismos aspect

Utilidad y total ALU. resaltadas en colo amarillo. Tratdndase de ofras modalid

ITEM DE ESPECIFICACIONES
N ol DESCRIPCION UND. | CANTIDAD | VALORUNITARIO VALOR TOTAL
GENERAL |  PARTICULAR
BARRIO BELEN MUNICIPIO DE EL ESPINAL
1 PRELIMINARES
T ICCUCONST 18__|CERCA EN TELAVERDE H = 2.10M WL wm [ 20000,00] § 1.200,000,00
LOCALIZACION ¥ REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS
12 ICCUCONST 141 [-CRLZACICH M2 %600 | § §000,00 | § 576.000,00
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS
EXCAVACIGN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-20M
24 ICCUCONST 164 [(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNADISTANCIAMENORDES | M2 800 |3 6000000 | § 2,880,000,00
Ki)
22 ICCU CONST 1.45 2%‘2&55 SOBMANTES A LNA DISTANGIA DE-2 KIA (NGLUNE M3 §240 | 1200000 | § 748.800,00
73 TCCU CONST 168 |RELLENO EN RECEBO COMUN COMPAGTADO MEGANICAMENTE T 500§ 12000000 | 3 788000000
1 ESTRUCTURA EN CONCRETQ
X ICCU VIAS 4.24__| CONCRETO CLASE F, 2000 PS| PARA SOLADOS Y ATRAGUES T a0 |5 47500030 | 3 728000000
32 ICCUVIAS 47 |CONCRETOS CUASE D, I'c =3000 psi elevacianes) M3 820 |3 $40.000,00 | § 78.208.000,00
33 ICCU CONST 4,22 _|ACERO FIGURADO 60000 PS| KG 56480 | S 7.000,00 | § 37 553.880.00
SUBTOTAL| § 131.426.680,00
BARRIO SANTA ROSA MUNICIPIO DE EL ESPINAL
1 PRELININARES
(K ICCU CONST 18__|CERCAEN TELA VERDE H = Z.10M WL S 3000000 8 4.500.000.00
i CCUGONST 141 | LOCALIZACION Y REFLANTEO DE CMIENTOS CON ELEMENTOS ut — . i 1 884800.00
DE PRECISION
14 ICCUCONST 131 |DESCAPOTE MANUAL ¥ RETROE=0,20 MAPILE A 15 M{LIMPIEZA) | M2 10000 | 1100000 | § 1.100.000,00
1 TCCU CONST 24__|DEMOLICIGN CIMIENTO ENTERRADO, INC RETIRO M3 1500 |$ 31500000 8 472500000
15 APU MANEJO DE AGUAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA GL 1,00 $ 4,000.000,00 | § 4.000.000,00
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL GOMUN H=0,0-2.0 M
24 ICCU CONST 164 |(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIAMENORDES | M3 /00 |$ 50000,00 | § 2.100.000,00
KM)
22 ICCU CONST 145 EEQSSE?E SOBRANTES A UNA DISTANGIA DE 5 KM (INGLUYE M3 550 s 12.000,00 | § 54.000,00
23 APU CONFORMACION DE TALUD PARA ENCORADOS Wz 320803 15.000,00 | § 4.808,000,00
24 ICCU CONST 168 |RELLENO EN RECEBO COMUN COMPAGTADO MECANICAMENTE M3 1500 | 12000000 § 1,800,000,00
) ESTRUCTURA EN CONCRETO
a1 ICCU VIAS 4.25 gggéaac CICLOPEO CLASE G, 2000 PS 40% RAJON PARA M3 255 |§ 545.000,00 | § 1.389.750,00
32 APU ENROCADOS PARA PROTECCION DE TALUDES M2 W0 | s 74000000 | 5 76.944.000,00
33 ICCUVIAS47 __ICONCRETOS CLASE D, I ¢ =3000 psl (elevaciones] M 537 1§ 94000000 | § 5.047.800,00
34 TCCU CONST 4.22 | ACERO FIGURADO 60000 S KG FAE 7000,00 | § 1.180.190,00
35 IOCU CONST 5,50 | ANCLAJE 172" UND 5600 |5 2000000 | § 1.120.000.00
SUBTOTAL| § 114,246.540,00
TOTAL GOST0S DIRECTOS 3 4537322000
LAl
ADMINISTRACION % s £6.704.501,60
IMPREVISTOS % s 245373220
UTILIDAD 5% § 12.268.661,00
TOTAL AU % 3 53.426.094,80
COSTOS TOTAL 3 328.000,114,80
NOTA 1: Se debe lener en cusnta que el PRECIO UNITARIQ inciuye el valor de ALU. DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea Igual o suparior a 5 se aproximara por exceso al nimero enfero siguiente del peso y cuando l2 ADMINISTRACION A 8%
fraccion dacimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.
: ) v IMPREVISTO
NOTA 3: El AU y su discriminacién deben estar en porcantaje (%). I= 1%
UTILIDAD = =
TOTAL ALY Alls 34%

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DE JAM CONSTRUCTION SAS:UEIMMY CONSTANZA MESA LOZANO




