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ANALISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CUYO ES IMPLEMENTACIÓN DE ADECUACIONES 
SILVICULTURALES, AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN 
RONDA HÍDRICA DEL RÍO SUMAPAZ PARA EL CLUB MILITAR 
 
Bogotá, junio 23 de 2026 
 

1.             ESTUDIO DEL SECTOR Y ESTUDIO DEL MERCADO 
 

1.1. ASPECTO GENERAL 
 

El CLUB MILITAR, es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa, creado 
por la Ley 124 de 1948, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 
cuyo objeto es “contribuir al desarrollo de la política y los planes generales que en materia de bienestar social 
y cultural adopte el Gobierno Nacional, en relación con el personal de oficiales en actividad o en retiro de la 
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, de acuerdo con el Estatuto de Socios”. 

 
El Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades constitucionales y legales conferidas en el artículo 54 de la 
Ley 489 de 1998, expidió el Decreto 4018 de 21 de octubre de 2008, con el cual se modificó la estructura del 
Club Militar, así: Consejo Directivo, 1. Dirección General, 1.1 Oficina Asesora de Planeación, 1.2 Oficina de 
Asesora Jurídica, 1.3 Oficina de Control Interno, 2. Subdirección General, 3. Órganos de Asesoría y 
Coordinación, 3.1 Comisión de Personal, 3.2 Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. 
 
La Resolución Número 0000135 del 14 de Abril del 2026 “Por la cual se redefinen los grupos internos de trabajo 
del club militar, con sus áreas, funciones y se dictan otras disposiciones”, resuelve en su artículo primero 
establecer en el Club Militar los grupos internos de trabajo denominados Grupos de Gestión que dependerán 
de la Subdirección General, y en su artículo segundo, establecer en el Club Militar las áreas de trabajo 
consideradas como Operacionales y de Apoyo para la Dirección, Oficinas Asesoras, Subdirección y Grupos de 
Gestión en la forma como se indica en el Organigrama Funcional de la Entidad y los anexos del citado acto 
administrativo. 
 
De esta manera, se establece el Grupo de Gestión Desarrollo Corporativo y Humano, el cual se encuentra 
adscrito a la Subdirección General, y del cual depende el Área Ambiental e Inocuidad. Esta área se establece 
dentro del organigrama de la Entidad con el fin de asegurar el cumplimiento del compromiso ambiental para 
minimizar el impacto de la gestión corporativa a través de la prevención, control y mitigación. De igual manera, 
asegurar la higiene y control alimentario para el cuidado de la salud humana en los servicios relacionados con 
las cuatro Líneas de Bienestar en las tres sedes del Club Militar. Es así como el planteamiento del presente 
estudio previo se establece en concordancia con la función 7º del Área Ambiental e Inocuidad “Brindar soporte 
técnico en la estructuración, ejecución y supervisión de procesos contractuales y proyectos de inversión 
relacionados con la gestión ambiental, sanitaria y de inocuidad”. 
 
En cumplimiento de su misión institucional de brindar servicios de bienestar social, cultural y de recreación a 
sus socios y beneficiarios, el Club Militar ha identificado la necesidad de implementar acciones integrales de 
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restauración ecológica en la zona de ronda hídrica del río Sumapaz, ubicada en la Sede Las Mercedes. Estas 
acciones se orientan a la mitigación del riesgo de desastres naturales, la recuperación de áreas degradadas y 
la restitución de la funcionalidad de los espacios naturales para el disfrute de socios y visitantes. 
 
La presente necesidad se enmarca en el proyecto “Recuperación y mejoramiento de la infraestructura física 
estratégica del Club Militar en Bogotá, Paipa y Nilo”, inscrito en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión 
Nacional (BPIN), específicamente dentro del componente “actividades de recuperación del lago y protección de 
la rivera de la Sede Las Mercedes”. El sustento de la necesidad radica en una problemática crítica de 
socavación sobre el talud marginal del río Sumapaz que limita con el predio de la sede, zona sobre la cual se 
evidencia un avanzado proceso de degradación del suelo, con implicaciones directamente relacionadas a los 
procesos erosivos. Esta situación está clasificada como un punto crítico de riesgo en la base de datos de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) desde el año 2014, con eventos de emergencia 
recurrentes y materializados, como el colapso del lago principal ocurrido en 2022. 
 
Dando atención a las recomendaciones y conceptos técnicos emitidos por la autoridad ambiental y demás entes 
de control, la propuesta de mitigación del riesgo a la problemática de socavación de la Sede Las Mercedes 
planteada en el marco del proyecto de inversión comprende soluciones de tipo estructural y de tipo NO 
estructural para atender las causas identificadas. Este enfoque se plantea en los siguientes dos objetivos: 
 

1. COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA: Realizar los estudios técnicos y diseños de ingeniería 
requeridos para construir una barrera de protección que estabilice el talud erosivo y minimice el riesgo 
de socavación. El enfoque son las Soluciones Basadas en Naturaleza. 

2. COMPONENTE ECOLÓGICO: Caracterizar los componentes de flora y fauna para definir el 
ecosistema local de referencia y enfocar técnicamente actividades de restauración ecológica de la 
ronda hídrica, así como medidas de conservación y fomento a la biodiversidad. 

 
El actual proceso de contratación se establece con miras a ejecutar las actividades requeridas para dar 
cumplimiento a los objetivos específicos planteados en torno al objetivo general del componente ecológico del 
proyecto. 
 
Plantear un proceso de restauración del suelo y restablecimiento de la cobertura vegetal en una zona de ronda 
hídrica degradada es una medida técnica necesaria para reducir la vulnerabilidad del terreno frente a procesos 
de socavación y pérdida de suelo. La degradación del área ribereña es producto de la eliminación de cobertura 
vegetal o actividades antrópicas inadecuadas, comprometiendo la estabilidad del terreno. Esta condición facilita 
la erosión acelerada, especialmente durante eventos de creciente o lluvias intensas, lo cual genera 
debilitamiento de las márgenes del río y pone en riesgo la infraestructura y la seguridad de las personas. 
 
La restauración del suelo y de las condiciones ecológicas de la ronda hídrica permite recuperar la funcionalidad 
natural del sistema ribereño como zona de amortiguación hidrológica. Esto incluye la reducción de procesos de 
escorrentía superficial, el mejoramiento de procesos de infiltración controlada del agua, retención de humedad, 
de nutrientes y de carbono, el fomento y restablecimiento de un microbioma sano y la estabilización del terreno. 
Asimismo, contribuye a disminuir la carga de sedimentos hacia el cauce, lo que mejora la capacidad hidráulica 
del río y reduce el riesgo de desbordamientos. 
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Desde una perspectiva hidro-geológica, esta desconexión entre el suelo y la vegetación fragmentada del 
Bosque Seco Tropical (Bs-T) elimina el mecanismo natural de refuerzo hidro-mecánico que proporcionan las 
raíces. En un ecosistema tan sensible y diezmado —del cual solo persiste el 8% en el país—, la vegetación 
riparia no es solo un componente estético, sino un elemento de control geomorfológico. Las raíces de la 
vegetación que se encuentra en el Bs-T actúan como anclajes profundos que aumentan la resistencia al corte 
del suelo y disipan la energía cinética de las corrientes. Sin esta cobertura, el suelo queda expuesto a la 'fatiga 
hídrica' por ciclos de humedecimiento y secado, lo que facilita el desmoronamiento de los escarpes de 6 metros 
previamente identificados. Por tanto, la restauración de la funcionalidad del suelo y la conectividad biótica de la 
zona de ronda es un requisito técnico indispensable para restablecer el equilibrio morfo-dinámico, convirtiendo 
la ribera nuevamente en una barrera biológica capaz de amortiguar las avenidas torrenciales y estabilizar la 
margen derecha del río. 
 
De esta manera, el presente proceso contractual establece un alcance amplio que abarca la prestación de 
servicios ambientales y silviculturales, así como el suministro de bienes e insumos para la ejecución de 
actividades de restauración ecológica y conservación ambiental en la zona de ronda hídrica del río Sumapaz 
dentro del predio del Club Militar; igualmente comprende las adecuaciones paisajísticas necesarias para el 
restablecimiento de los servicios de bienestar ambiental, social y cultural del sendero ecológico de la Sede Las 
Mercedes. Para lograrlo, se pretende la ejecución de actividades técnicas y operativas —tales como la 
producción de compost, la operación y propagación de plántulas en vivero, la adecuación del terreno, la siembra 
y el mantenimiento silvicultural del sendero ecológico— como la adquisición de los insumos y equipos 
requeridos para la labor. De igual forma, contempla la instalación de mobiliario ecológico y señalización para 
habilitar zonas de descanso y puntos de información a lo largo del sendero, asegurando una intervención 
integral que favorece la conectividad ecológica, la conservación de la avifauna y la preservación del ecosistema 
para el goce y disfrute de los socios y beneficiarios. 
 
El compost aporta materia orgánica estable que mejora la fertilidad y la capacidad de retención de humedad 
del suelo, elementos que facilitan su componente estructural mediante el fomento de procesos como la 
colonización micorrízica en las raíces de especies vegetales reintroducidas. La glomalina es una glicoproteína 
producida por los hongos micorrízicos arbusculares, organismos que establecen asociaciones simbióticas con 
las raíces de la mayoría de las plantas vasculares. Esta sustancia cumple una función determinante en la 
agregación del suelo al actuar como agente estabilizador de partículas minerales y materia orgánica. Su 
presencia en el suelo está directamente relacionada con una mayor estabilidad estructural, mejora de la 
porosidad, la retención hídrica y aporta mayor resistencia a procesos erosivos, factores clave para reducir la 
vulnerabilidad del terreno frente a eventos extremos como lluvias intensas o avenidas torrenciales. Este proceso 
se ve reforzado al reducirse limitantes edáficas como la acidez extrema, la baja capacidad de intercambio 
catiónico o la compactación superficial, comunes en zonas degradadas. 
 
Desde el enfoque de la gestión del riesgo, favorecer la producción de glomalina mediante prácticas como el 
compostaje se traduce en una intervención costo-efectiva para reducir la exposición del territorio a procesos de 
degradación acelerada. Esta estrategia se inserta en una lógica preventiva, orientada a recuperar la 
funcionalidad edáfica y a fortalecer la capacidad de respuesta de los ecosistemas ante presiones climáticas y 
antrópicas. Esta intervención también está alineada con el cumplimiento de la normatividad ambiental y 
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territorial, que exige la protección de las zonas de ronda como áreas de preservación y manejo especial. En 
este sentido, no actuar representa una omisión frente a los deberes de prevención que deben cumplir las 
entidades públicas con misionalidad social. 
 
En la Sede Las Mercedes se genera mensualmente una copiosa cantidad de residuos orgánicos provenientes 
de las actividades de poda y mantenimiento de jardines, así como de la línea operacional de Alimentos y 
Bebidas. Actualmente el Club Militar cuenta con un sistema integral para la gestión de residuos orgánicos que 
comprende un sistema de pilas mixtas para la producción de ~6 ton de compost/mes, asociado a unidades de 
invernadero y vivero forestal diseñados para la reproducción de las plántulas que se establecerán en la zona 
de ronda hídrica del río en el marco de las actividades de restauración ecológica. 
 
El sistema de compostaje permite garantizar una fuente continua, controlada y adaptada de materia orgánica 
para el mejoramiento de los suelos degradados en la Sede Las Mercedes, lo cual asegura coherencia entre la 
calidad del material aplicado y las condiciones edáficas específicas del sitio de intervención. Esta práctica 
reduce la dependencia de insumos externos, estabiliza costos operativos y permite planificar con mayor 
precisión las actividades de restauración en el mediano y largo plazo. 
 
Frente al objetivo de restablecimiento de la cobertura vegetal, es pertinente indicar que las semillas tienen bajas 
probabilidades de germinación y las plántulas pequeñas no sobreviven fácilmente en campo abierto, 
especialmente en ecosistemas degradados. Esto se debe fundamentalmente a que, en una zona degradada o 
expuesta, las temperaturas pueden ser más altas, la radiación solar intensa y la humedad escasa. Las plántulas 
jóvenes, con raíces pequeñas y poca biomasa, no tienen la capacidad para resistir estos factores. 
Adicionalmente, la vegetación invasora o los pastos agresivos compiten por luz, agua y nutrientes. Las plántulas 
pequeñas tienen sistemas radiculares muy limitados, lo que disminuye su capacidad para absorber agua o 
anclarse en suelos compactados o erosionados; esto las hace más vulnerables a morir por deshidratación o por 
ser arrastradas por la lluvia. 
 
En este sentido, el vivero forestal asociado al sistema de compostaje cumple la función de espacio transitorio 
para el establecimiento y reproducción de las plántulas determinadas con base al ecosistema inicial de 
referencia identificado mediante la actividad previa de levantamiento del inventario forestal para el cumplimiento 
de las metas de restauración. El vivero permitirá "entrenar" las plántulas para la restauración en etapas: primero 
en condiciones protegidas (sombra, humedad constante), y luego en fases de endurecimiento (exposición 
progresiva a sol, viento y estrés hídrico), lo que prepara a las plantas para sobrevivir en condiciones de campo 
abierto. Las etapas del sistema de vivero constan de germinadores, áreas de trasplante, áreas de crecimiento, 
áreas de endurecimiento o rustificación y con un sistema de riego integral.  
 
El vivero forestal no es solo un espacio para la reproducción de plántulas, sino una infraestructura estratégica 
para la restauración ecológica, ya que permite el manejo controlado de factores como la calidad del sustrato, el 
desarrollo radicular y la adaptación progresiva de las especies nativas al estrés ambiental. Integrado con un 
sistema técnico de compostaje, que transforma residuos orgánicos en una enmienda rica en materia orgánica, 
microorganismos y nutrientes, se crea una sinergia operativa que garantiza insumos adaptados al ecosistema 
local. Esta combinación permite intervenir suelos degradados con soluciones biológicas que mejoran la 
capacidad de infiltración, promueven la actividad microbiológica y estabilizan el terreno, lo que incrementa la 
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tasa de supervivencia de las plántulas, acelera el cierre de coberturas vegetales y contribuye a la recuperación 
de las funciones ecológicas de la ronda hídrica. 

Para alcanzar las metas del proyecto se requiere entonces la prestación de servicios para operar el sistema 
integral de compostaje y vivero con fines de producción para apalancar las actividades de restauración 
estructural del suelo y ecológica del bosque, incluyendo el personal, dotación de equipos e insumos operativos, 
el suministro de semillas y plántulas iniciales, así como el suministro y aplicación de enmiendas y bioinsumos 
para mejoramiento del sustrato, y de insumos para el control fitosanitario de las plantas. Esto incluye apoyo con 
la gestión de residuos orgánicos para la producción de compost, propagación y producción en vivero forestal 
de especies arbóreas nativas del bosque seco tropical, especies productivas y aromáticas para la 
implementación técnica del plan de compensación estructurado con base en los principios de permacultura 
sintrópica a lo largo del sendero ecológico. 

Para la ejecución del protocolo de siembra se requieren actividades previas que se relacionan con el 
mantenimiento y manejo silvicultural del sendero ecológico. Esto comprende las intervenciones técnicas 
orientadas a dinamizar el proceso sucesional del sendero ecológico, mejorar su estructura y funcionalidad, y 
potenciar la provisión de servicios ecosistémicos. Incluye el control de coberturas vegetales mediante la 
liberación de lianas a los individuos establecidos, control de pastos competitivos, corte de lianas y bejucos, y la 
erradicación de especies invasoras que limiten el desarrollo del bosque. Contempla también la implementación 
de prácticas de silvicultura dirigida, tales como podas de formación y mantenimiento; tala selectiva de individuos 
muertos en pie o con riesgo estructural (previa autorización ambiental); rescate y reubicación de plántulas y 
epífitas; y recolección de semillas de árboles semilleros para el fortalecimiento del vivero. 

Así mismo, se requerirá la ejecución de actividades necesarias para la preparación del terreno y el 
establecimiento inicial de la restauración, orientadas a mejorar las condiciones edáficas y facilitar el adecuado 
desarrollo de las especies a implantar. Incluye la adecuación del suelo en áreas con alta pedregosidad y baja 
profundidad efectiva, mediante la descompactación del terreno, remoción de material rocoso y apertura de 
hoyos con aplicación de enmiendas para la siembra. Se incorporarán hidroretenedores al sustrato para mejorar 
la disponibilidad de humedad, complementados con la conformación de “pocetas” o depresiones alrededor de 
cada plántula que faciliten la captación de escorrentía, evitando a su vez condiciones de encharcamiento y la 
conformación de acolchados orgánicos, utilizando materiales como viruta, aserrín o mulch, con el fin de reducir 
la evaporación. Se realizará el control de coberturas herbáceas invasoras mediante guadañado, deshierbe 
selectivo y remoción de bloques de césped (tepes), reduciendo la competencia por luz, agua y nutrientes. 

Todas las intervenciones se ejecutarán conforme al diseño establecido o a los ajustes definidos en mesas 
técnicas elaborando los respectivos informes a los que haya lugar que rindan cuentas de la ejecución, 
garantizando la conectividad ecológica, el incremento de la diversidad estructural y el avance hacia estados 
sucesionales más maduros. 

La dotación de mobiliario, señalización y equipos como binoculares tiene como propósito principal enriquecer 
la experiencia de los socios y beneficiarios del Club Militar, promoviendo espacios paisajísticos armónicos y de 
bienestar que favorecen la salud mental y el esparcimiento en contacto con la naturaleza. A través de la 
señalización ambiental se busca sensibilizar y educar a los visitantes sobre la importancia de la restauración 
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ecológica, la biodiversidad, la conservación ambiental y la relevancia del bosque seco tropical, transformando 
el sendero en un espacio de aprendizaje e interpretación. En particular, la provisión de binoculares 
complementará la experiencia del socio al ofrecer un servicio de ecoturismo que permite a los usuarios realizar 
actividades de avistamiento de aves y fauna silvestre, fomentando así una conexión profunda, reflexiva y 
restauradora con el entorno natural. 

En síntesis, esta necesidad institucional busca consolidar una estrategia ambiental sostenible que fortalezca 
la resiliencia del territorio frente al cambio climático y la erosión que se presenta en la ribera del Río 
Sumapaz, impulse la economía circular en el Club Militar, y eleve su desempeño institucional en materia 
ambiental, en coherencia con los compromisos misionales, normativos y los objetivos del proyecto BPIN 
vigente. 

 
 
 
 

1.2. ALCANCE DEL OBJETO  

La presente unidad tiene como objetivo la recuperación progresiva de la estructura, composición, funcionalidad 
y resiliencia de los ecosistemas degradados en la Sede Las Mercedes del Club Militar, con especial énfasis en 
la estabilización biológica de taludes, la restauración de la ronda hídrica del río Sumapaz y la consolidación del 
Bosque Seco Tropical (Bs-T) como ecosistema estratégico de referencia. 

Las actividades de restauración se articulan directamente con las obras de protección y estabilización de 
taludes, constituyéndose en un componente esencial de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) para 
la mitigación del riesgo por socavación e inundación, el control de la erosión, la recuperación de la funcionalidad 
pedológica y el fortalecimiento de los servicios ecosistémicos. Su ejecución será priorizada de acuerdo con el 
flujo de ejecución presupuestal del proyecto y el avance de las intervenciones civiles. 

El desarrollo del componente de conservación y restauración ecológica del proyecto requiere un enfoque 
integral que no solo garantice la recuperación del ecosistema, sino que también fomente la apropiación social, 
el bienestar y el disfrute del entorno natural por parte de la comunidad beneficiaria. En este sentido, el objeto 
del presente contrato busca materializar acciones orientadas a la gestión ambiental, la silvicultura y la 
adecuación paisajística en la zona de ronda hídrica del río Sumapaz para el Club Militar. A través de este 
proceso, se pretende consolidar un espacio armónico que articule la recuperación ecológica para el bienestar 
físico y mental de los socios, beneficiarios y visitantes, proporcionando servicios de producción silvicultural e 
infraestructura con dotación para el desarrollo de actividades de educación ambiental y ecoturismo. Para lograr 
estos objetivos, el proyecto agrupa una serie de actividades técnicas y operativas que comprende los siguientes 
aspectos: 

• Gestión de residuos orgánicos y producción de compost: Operación del sistema modular de 
compostaje, que abarca la recolección, adecuación del área, separación de residuos, llenado de pilas 
y gestión de lixiviados para la transformación y producción mensual de abono orgánico. 
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• Operación de invernadero y vivero forestal: Actividades de germinación, propagación, crecimiento 
y rustificación de plántulas (arbóreas, productivas y herbáceas), asegurando su calidad, vigor y 
trazabilidad fitosanitaria conforme a la normatividad del ICA. 

• Adecuación del terreno y siembra para la restauración ecológica: Preparación del suelo, 
descompactación, ahoyado y siembra técnica de material vegetal a demanda, incorporando 
enmiendas, hidroretenedores y acolchado orgánico para mejorar las condiciones edáficas. 

• Mantenimiento y manejo silvicultural del sendero ecológico: Intervenciones orientadas a 
dinamizar la sucesión ecológica, incluyendo el control de especies invasoras, podas, liberación de 
lianas, erradicación de pastos competitivos y manejo seguro de la avifauna. 

• Actividades de limpieza, desinfección y fumigación: Para garantizar condiciones fitosanitarias 
adecuadas. 

• Diseño, construcción e instalación de mobiliario y señalización ambiental (adecuaciones 
paisajísticas): Comprende el diseño conceptual, arquitectónico y estructural de los puntos de 
descanso/hidratación, así como de la señalética ambiental. Incluye el diseño, la fabricación e 
instalación sobre el sendero ecológico, garantizando armonía visual, ergonomía y el uso de materiales 
de alta durabilidad, resistentes a la intemperie y de bajo mantenimiento. Esta labor deberá ser 
desarrollada y supervisada por personal profesional idóneo. 

• Suministro de equipos e insumos: Dotación de las herramientas e implementos requeridos para el 
normal funcionamiento de las actividades operativas y de ecoturismo (tales como binoculares, 
macetas, tubetes, canastillas, entre otros). 

Nota: Todas las actividades deberán ser ejecutadas por personal idóneo y certificado, debidamente dotado con 
elementos de protección personal, herramientas, instrumentos, e insumos adecuados para cada tipo de labor, 
cumpliendo con la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental y 
adecuación paisajística. 

Asimismo, se establece que las decisiones relevantes, la priorización del material vegetal a demanda y los 
ajustes técnicos en campo durante el desarrollo del contrato se realizarán de manera concertada por las partes 
mediante mesas técnicas de trabajo, garantizando el cumplimiento de las metas, la calidad de la intervención y 
la adaptabilidad ante las condiciones reales del proyecto. 

1.3. OBJETO A CONTRATAR  

IMPLEMENTACIÓN DE ADECUACIONES SILVICULTURALES, AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS PARA 

LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RONDA HÍDRICA DEL RÍO SUMAPAZ PARA EL CLUB MILITAR 

 
1.4. ESTUDIO DEL SECTOR  

 
En atención a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, se procede a establecer el 
contexto del proceso de contratación desde el ámbito legal, comercial, financiero, organizacional y técnico, con 
el fin de identificar algunos de los riesgos y determinar los requisitos habilitantes, para lo cual se plasma el 
siguiente análisis: 
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En desarrollo de lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y siguiendo las 
recomendaciones que para este efecto ha expedido la Agencia Nacional de Contratación Estatal a través de la 
Guía de elaboración de Estudios de Sector GEESS - Versión 3 actualizado a 25 de septiembre de 2025, 
considerando la naturaleza del proceso y las condiciones de ejecución del futuro contrato, se elabora el presente 
Estudio del Sector. 
 
El presente estudio del sector tiene como finalidad proporcionar una visión completa y fundamentada que 
respalde la toma de decisiones en el proceso de contratación, considerando como elementos clave la 
descripción del mercado, la oferta y demanda, los principales actores y competidores, las tendencias y los 
factores que pueden influir en la presente contratación, entre otros aspectos relevantes para el proceso. 

 
ASPECTOS ECONÓMICOS. 

 
De acuerdo con la clasificación del Portal de Información Empresarial (PIE) de la SUPERSOCIEDADES, el 
actual proceso contractual se encuentra clasificado en el Macro sector - servicios. Teniendo en cuenta que, 
según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (Rev. 4 adaptada 
para Colombia)-CIIU, los bienes o servicios requeridos se encuentran clasificados en las siguientes actividades: 
 

CIIU Descripción actividades económicas (Código CIIU) 

3900 
Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de 
desechos 

7120 Ensayos y análisis técnicos 

7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 

  
La actividad del sector de servicios para las personas naturales o jurídicas se encuentran ubicada    en el sector 
terciario o sector servicios que abarca las actividades relacionadas con los servicios materiales no productivos 
de bienes, que se prestan a los ciudadanos, como la Administración, la enseñanza, los elementos de seguridad, 
publicidad, el turismo, etc. 
 
La demanda de este tipo de servicios a través de entidades estatales está determina por la necesidad   contar 
con los productos, como es el caso que atañe al presente proceso; por lo anterior se puede determinar que el 
sector relativo al presente proceso es el sector terciario, perteneciente al Macro Sector de comercio 
 
CONTEXTO ECONÓMICO 
 
INDICADORES ECONÓMICOS  

 
Los indicadores económicos son datos estadísticos sobre la economía que nos permiten realizar un análisis de 
la situación económica tanto para el pasado como para el presente y además nos permite realizar previsiones 
de cómo evolucionará la economía en el futuro con los datos que tenemos hoy en día, entre los principales 
indicadores económicos encontramos: 

 
PRODUCTO INTERNO BRUTO – PIB 
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En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo 
periodo de 2025pr. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos 
porcentuales a la variación anual).  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales 
a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas: 
 

• Industrias manufactureras crece 2,3%. 

• Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%. 
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COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 
2,9% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 6,0% 

• Transporte y almacenamiento crece 0,7%. 

• Alojamiento y servicios de comida decrece 1,8%. 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece en 0,2%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 0,7%. 

• Transporte y almacenamiento crece 0,9%. 

• Alojamiento y servicios de comida crece 0,4%. 
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INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC MAYO 2026 
 

 
 
En el mes de mayo de 2026, el IPC registró una variación de 0,47% en comparación con abril de 2026, cinco 
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,47%): Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (0,86%), Recreación y cultura (0,77%), Transporte (0,61%), Muebles, artículos para el hogar y 
para la conservación ordinaria del hogar (0,53%) y por último, Salud (0,52%). Por debajo se ubicaron: Prendas 
de vestir y calzado (0,42%), Restaurantes y hoteles (0,38%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,27%), Información 
y comunicación (0,25%), Bienes y servicios diversos (0,22%), Educación (0,00%) y por último, Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (-0,02%). 
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Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,47%), se ubicaron en las divisiones de: Alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros Combustibles, Transporte y Restaurantes y hoteles, las cuales aportaron 0,39 
puntos porcentuales a la variación total. 

 
En mayo de 2026 en comparación con abril de 2026, la variación de las subclases que más aportaron al índice 
total fueron: arriendo imputado (0,67%), combustibles para vehículos (2,34%), arriendo efectivo (0,69%), 
suministro de agua (2,38%), carne de res y derivados (1,36%), electricidad (1,04%), comidas en 
establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,33%), servicios relacionados con la copropiedad 
(1,25%), alcantarillado (2,66%) y frutas frescas (0,88%). Las subclases con aportes negativos a la variación 
fueron: tomate (-13,36%), plátanos (-5,54%), vehículo particular nuevo o usado (-0,31%), hortalizas y legumbres 
frescas (-1,26%) y naranjas (-6,36%). 
 
En lo corrido del año (enero - mayo), seis divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio 
nacional (4,36%): Restaurantes y hoteles (6,02%), Educación (5,89%), Alimentos y bebidas no alcohólicas 
(5,85%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (5,32%), Salud (4,51%) y 
por último, Transporte (4,48%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Bienes y 
servicios diversos (3,66%), Bebidas alcohólicas y tabaco (3,39%), Información y comunicación (3,24%), 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,13%), Recreación y cultura (2,84%) y por último, 
Prendas de vestir y calzado (1,95%). 
 
Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - mayo), se ubicaron en las divisiones de 
Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y 
hoteles, Transporte y Educación, las cuales en conjunto contribuyeron con 3,59 puntos porcentuales a la 
variación total. 
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En mayo de 2026 en comparación con diciembre de 2025, la variación de las subclases que más aportaron al 
acumulado del año fueron: transporte urbano (10,32%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y 
autoservicio (6,30%), arriendo imputado (2,63%), frutas frescas (22,03%), arriendo efectivo (2,73%), carne de 
res y derivados (7,89%), servicios relacionados con la copropiedad (10,93%), servicio doméstico (12,78%), 
comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (5,59%) y papas (36,79%). Con contribución 
negativa a la variación se ubicó: vehículo particular nuevo o usado (-1,32%), dulces, confites, caramelos, 
bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar (-17,84%), arroz (-2,25%), 
legumbres secas (-4,93%) y carne de cerdo y derivados (-2,38%). 
 
En el mes de mayo de 2026, el IPC registró una variación de 5,84% en comparación con mayo de 2025. En el 
último año, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,62%), Salud (8,35%), Educación (7,58%), Bebidas 
alcohólicas y tabaco (6,78%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 
(6,16%), Bienes y servicios diversos (6,05%) y por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,04%) se 
ubicaron por encima del promedio nacional (5,84%). Entre tanto, las divisiones Transporte (5,67%), Información 
y comunicación (5,30%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,50%), Recreación y cultura 
(3,84%) y por último, Prendas de vestir y calzado (2,70%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
 
Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles Transporte y Bienes y 
Servicios Diversos, las cuales en conjunto contribuyeron con 4,69 puntos porcentuales al acumulado anual de 
dicha variación. 

 
EMPLEO Y DESEMPLEO 

 
Para marzo de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,8%, lo que representó una disminución 
de 0,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (9,6%). La tasa global de participación se ubicó en 
65,0% y la tasa de ocupación en 59,3%, en marzo de 2025 estas tasas fueron 64,7% y 58,5%, respectivamente. 
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En marzo de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 9,4%, 
mientras que en el mismo mes de 2025 fue 9,3%. La tasa global de participación se ubicó en 67,1% y la tasa 
de ocupación en 60,8%, en marzo de 2025 estas tasas fueron 67,4% y 61,1%, respectivamente. 
 
En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre enero - marzo 2026 fue 9,6%, lo que representó una 
disminución de 0,9 puntos porcentuales respecto al trimestre enero - marzo 2025 (10,5%). La tasa global de 
participación se ubicó en 64,4% y la tasa de ocupación en 58,2%, en el mismo periodo del año anterior estas 
tasas fueron 64,5% y 57,7%, respectivamente. 
 
En el trimestre enero - marzo 2026, la tasa de desocupación de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 
9,7%, mientras que en el trimestre enero - marzo 2025 fue 10,1%. La tasa global de participación se ubicó en 
66,3% y la tasa de ocupación en 59,8%, en el mismo periodo del año anterior estas tasas fueron 66,6% y 59,9%, 
respectivamente. 
 
En marzo de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.352 mil personas. Las ramas 
que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Administración pública y 
defensa, educación y atención de la salud humana (1,6 puntos porcentuales); Actividades financieras y de 
seguros (1,0 puntos porcentuales) y Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos^ (0,5 puntos 
porcentuales). 
 
En marzo de 2026, Trabajador por cuenta propia y Obrero, empleado particular fueron las posiciones 
ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 1,9 y 
1,5 puntos porcentuales, respectivamente. 
 
Para el trimestre enero - marzo 2026, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores 
tasas de desocupación fueron: Quibdó (26,0%), Riohacha (14,7%) y Cartagena (13,8%). Las ciudades con 
menor tasa de desocupación fueron: Manizales A.M. (8,5%), Bucaramanga A.M. (8,4%) y Villavicencio (8,0%). 
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Para marzo de 2026, la población fuera de la fuerza de trabajo fue 14.362 mil personas en el total nacional. 
Esta población se concentró principalmente en las actividades de Oficios del hogar (54,8%) y Estudiando 
(23,3%). 
 
SALARIO MINIMO EN COLOMBIA 
 
Por disposición constitucional y legal, el ajuste o incremento salarial es de carácter obligatorio, se efectúa 
reconociendo la pérdida de la capacidad adquisitiva del dinero –por el fenómeno de la inflación– y se actualiza 
año a año. 
 
El artículo 53 de la Constitución Política dispone, precisamente, la movilidad del salario como principio mínimo 
fundamental relativo al trabajo y como garantía para el trabajador del mantenimiento del poder adquisitivo de 
su salario. 
 
Conforme al artículo 2 de la Ley 278 de 1996, le corresponde al Gobierno nacional, a través de la Comisión 
Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales –CPCPSL– fijar de manera concertada el 
salario mínimo, teniendo en cuenta la garantía de la vida digna del trabajador y su familia. 
 
Mediante los Decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025 y 0159 del 19 de febrero de 2026 el gobierno 
nacional mantuvo el aumento del 23%, dejando el salario mínimo en $1.750.905,00 sin auxilio de transporte y 
este quedó establecido por un valor de $ 249.095, para un total de $2.000.000,00.  
 
2.4.1.2.1. ANÁLISIS SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 
 
En aplicación de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 fomento a la ejecución de contratos estatales por 
parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el 
artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, a continuación, se realiza el análisis correspondiente. 
 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
 
La Ley 1448 de 2011 creó en Colombia un completo sistema para proteger, asistir, atender y reparar 
integralmente a las víctimas del conflicto en el país. Como nunca en la historia del país, todas las instituciones 
del país se han puesto en marcha para ayudarles a sanar las heridas que les han dejado varias décadas de 
conflicto armado 
 
La reparación integral a las víctimas implica no sólo una indemnización monetaria o la restitución de unos bienes, 
sino un acompañamiento del Estado en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo y 
generación de ingresos, entre otros, así como acciones para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar la 
verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse. 
 

https://www.presidencia.gov.co/Documents/251230-Decreto-1469-MinTrabajo.pdf
https://www.presidencia.gov.co/Documents/251230-Decreto-1470-MinTrabajo.pdf
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La Ley ampara no sólo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras sino 
también homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y 
delitos contra la libertad sexual. Así mismo, tiene en cuenta un enfoque diferencial pues reconoce que las 
personas que, por su edad, género, grupo étnico, o situación de discapacidad han sufrido con mayor rigor los 
efectos del conflicto, deben recibir igualmente un tratamiento especial.  
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Fuente: https://www.unidadvictimas.gov.co/ 
 
ADULTOS MAYORES 
 
Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con garantías y responsabilidades 
respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras generaciones. Las 
personas envejecen de múltiples maneras dependiendo de las experiencias, eventos cruciales y transiciones 
afrontadas durante sus cursos de vida, es decir, implica procesos de desarrollo y de deterioro. Generalmente, 
una persona adulta mayor es una persona de 60 años o más de edad. 
 

https://www.unidadvictimas.gov.co/
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De acuerdo con las proyecciones de población, para 2021, se estima que en Colombia hay 7.107.914 personas 
adultas mayores (60 y más años), es decir el 13,9% de la población del país. (XV Congreso Internacional de 
Envejecimiento y Vejez:” Década del Envejecimiento Saludable 2020 -2030” noviembre 19 de 2021 - DANE) 
 

 
FUENTE Chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/nov-
2021-nota-estadistica-personas-mayores-en-colombia-presentacion.pdf, 25 de agosto de 2025  
 
POLÍTICA COLOMBIANA DE ENVEJECIMIENTO HUMANO Y VEJEZ 
 
La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez está dirigida a las personas de 60 años o más. Su 
propósito es visibilizar, movilizar e intervenir la situación de envejecimiento humano y vejez de las y los 
colombianos, durante el periodo 2014 - 2024. 
 
El Ministerio de trabajo como entidad firmante y, responsable de Promover el empleo digno y decente para las 
Personas Adultas Mayores, en cumplimiento de la Ley 2040 del 2020 Art. 7 que reglamentó el Sello amigable 
“Adulto Mayor", se ha dado a conocer la norma Técnica Colombiana NTC 6535 como documento normativo 
que permitió la creación de la Resolución 3190 del 2022, la cual establece los requisitos que debe cumplir una 
organización, entidad o empresa, que incorporen dentro de su planta laboral a personas mayores que no sean 
beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de 
pensión establecido en la Ley, teniendo como Objetivo: “Reconocer la experiencia, la igualdad de 
oportunidades laborales y respeto de los Derechos Fundamentales del Trabajo de las personas Adultas 
Mayores, buscando dignificarlos y de esta forma, desestigmatizar el tema de la edad lo cual conlleva a la 
discriminación y vulneración de los derechos de estas personas a un envejecimiento digno y productivo, como 
estrategia para la creación de empleos.” Fuente: https://www.mintrabajo.gov.co/adulto 

 
PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 
 
Son aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 
que, al interactuar con el entorno, encuentran diversas barreras, que pueden impedir su participación plena y 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/nov-2021-nota-estadistica-personas-mayores-en-colombia-presentacion.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/nov-2021-nota-estadistica-personas-mayores-en-colombia-presentacion.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/adulto-mayor
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efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. (Convención de la ONU, 2006, 
y Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, OMS, 2002). 
  
Durante el trimestre móvil diciembre 2025 – febrero 2026, la tasa global de participación (TGP) de la población 
con discapacidad fue de 23,0%, en comparación con la TGP de la población sin discapacidad de 66,5%, lo que 
significa una diferencia negativa de 43,5 puntos porcentuales (p.p.) entre ambas poblaciones. 
 
En cuanto a la tasa de ocupación, se evidencia que hay una diferencia negativa de 39,8 p.p. entre la población 
con discapacidad y sin discapacidad, para la primera, esta tasa fue de 20,6% y para la segunda de 60,3%. 
  
Por otro lado, al observar la tasa de desocupación se evidencia que existe una diferencia de 1,3p.p. dada por 
una tasa de 10,6% para la población con discapacidad y 9,3% para las personas sin discapacidad. 
 
Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-
de-las-personas-con-discapacidad 
 
Análisis de la población beneficiaria del sistema de preferencias en favor de las personas con 
discapacidad 
 
En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 287 de 2026, por medio del cual se reglamenta el Sistema de 
Preferencias en favor de las personas con discapacidad en el Sistema de Compras y Contratación Pública, la 
Entidad deja constancia de que, para efectos del presente proceso, la población beneficiaria de las medidas 
afirmativas allí previstas corresponde a las personas con discapacidad, en tanto sujetos de especial protección 
constitucional, así como a sus emprendimientos y empresas, con el propósito de promover condiciones 
efectivas de igualdad, remover barreras estructurales de acceso y fomentar su participación en las fases de 
planeación, selección, adjudicación y ejecución contractual.  
 
De acuerdo con dicha reglamentación, las medidas del sistema benefician, en particular, a las siguientes 
categorías de participantes: i) personas naturales con discapacidad que ejerzan una profesión liberal; ii) 
personas naturales con discapacidad que desarrollen actividades comerciales a través de establecimiento de 
comercio; iii) personas jurídicas en las cuales más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, cuotas o 
partes de interés pertenezcan a personas con discapacidad por un término mínimo de un año; y iv) personas 
jurídicas que acrediten que al menos un cargo directivo ha sido ocupado por una persona con discapacidad 
durante el último año.  
 
En ese orden, la Entidad deberá verificar, conforme al caso, que la acreditación de la condición de discapacidad 
y de la composición subjetiva o societaria del proponente se realice con los documentos exigidos por la 
regulación vigente, teniendo en cuenta que el sistema no se agota en un criterio de desempate, sino que 
comprende medidas afirmativas estructurales como herramientas de planeación, criterios habilitantes 
diferenciales, puntaje adicional, condiciones especiales de ejecución y, de manera potestativa, la inclusión de 
personas con discapacidad en contratos de prestación de servicios.  
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-las-personas-con-discapacidad
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-las-personas-con-discapacidad
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Finalmente, para el presente proceso la Entidad dejará consignado en los estudios previos si, atendiendo el 
objeto contractual, la naturaleza del mercado, la proporcionalidad y la viabilidad técnica y financiera, procede 
incorporar alguna de las medidas afirmativas previstas en la normativa vigente en favor de las personas con 
discapacidad, garantizando en todo caso los principios de igualdad material, selección objetiva, planeación, 
proporcionalidad y responsabilidad. 
 
link oficial: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=273496 
 
POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, 
PALENQUERA, RROM O GITANAS 
 
Colombia cuenta con una amplia diversidad étnica que se manifiesta en la presencia de comunidades y pueblos 
indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y rom reconocidos como sujetos de derechos fundamentales, 
tanto en zonas rurales como urbanas. De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2024 el 
7,1% de la población colombiana se auto reconoce como perteneciente a la población NARP. 
 
Acorde con la Encuesta de Calidad de Vida ECV-2024 esta población representa un 15. % de la población total 
en Colombia. 

 

 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ECV/bol-NARP-ECV-2024.pdf 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=273496&utm_source=chatgpt.com
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ECV/bol-NARP-ECV-2024.pdf
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La mayor parte de la población que se autor reconoce negra, afrodescendiente, raizal o palenquera en el país 
habita en el departamento del Valle del Cauca (cerca de 821 mil personas, que representan el 22,0% del total 
nacional), seguido de Bolívar (477 mil personas, con el 12,8%), Antioquia (474 mil personas, con el 12,7%), 
Nariño (438 mil personas, con el 11,7%) y Chocó (419 mil personas, con el 11,2%). En cuanto al peso de esa 
población en el total de personas de cada departamento (ver gráfico siguiente), el más alto se registra en Chocó 
(74,4% de su población se identifica negra, afrodescendiente, raizal o palenquera), seguido de San Andrés 
(57,3%), Nariño (26,8%), Bolívar (20,9%), Valle (17,6%), Cauca (15,5%) y La Guajira (14,6%). 
 
MUJER CABEZA DE FAMILIA 
 
Para los efectos de la Ley 82 de 1993, “Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer 
cabeza de familia", entiéndase por mujer de cabeza de familia, quien siendo soltera o casada, tenga bajo su 
cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o 
incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del 
cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar. 
Esta condición y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser 
declarada por la mujer cabeza de familia de bajos ingresos ante notario, expresando las circunstancias básicas 
de su caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo. 
 
PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN 
 
Según la Agencia para la reincorporación y normalización, existen tres procesos a saber: La reintegración regular, 
que contempla el abordaje integral de la persona en proceso de reintegración y su familia a través de ocho 
dimensiones (personal, familiar, salud, educativa, productiva, seguridad ciudadana y hábitat), que inciden en el 
desarrollo y fortalecimiento de capacidades conducentes al ejercicio autónomo de la ciudadanía en el marco legal; 
la reintegración especial que promueve la reintegración de las personas postuladas a la Ley 975 de 2005, una 
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vez recobren su libertad efectiva mediante el acceso a los beneficios de acompañamiento psicosocial, formación 
académica y formación para el trabajo, promoviendo habilidades que les permita ser sostenibles en la legalidad 
y cumplir con los compromisos adquiridos con las víctimas en materia de reparación simbólica y la reincorporación 
mediante un proceso integral y sostenible excepcional y transitorio, que considere los intereses de la comunidad 
de las Farc-Ep en proceso de reincorporación, sus integrantes y sus familias orientado al fortalecimiento del tejido 
social en los territorios a la convivencia y la reconciliación entre quienes los habitan; así mismo al despliegue y el 
desarrollo de la actividad productiva y de la democracia local.  
 
Fuente:https://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20ARN%20en%20Cifras/ARN_en_
Cifras_Enero_2026.pdf 
 
Así mismo de acuerdo a la fuente consultada, entre los años 2001 y 2026, 77.338 personas salieron de grupos 
armados al margen de la Ley en Colombia de los cuales 65.635 son hombres y 11.703 son mujeres. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ESPACIO EN BLANCO  
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Fuente:https://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20ARN%20en%20Cifras/ARN_en_
Cifras_Enero_2026.pdf  
 
De acuerdo con las consultas realizadas en las diferentes fuentes anteriormente expuestas, no fue posible 
evidenciar que dentro de los diferentes grupos analizados exista información referente al ofrecimiento de los 
servicios objeto del presente proceso, por lo tanto, es posible concluir que en cuanto al artículo 34. PROMOCIÓN 
DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, en donde establece que las entidades dispondrán de 
mecanismos que fomenten en la ejecución de los contratos estatales la provisión de bienes y servicios por 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional garantizando las condiciones de calidad y 
cumplimiento del objeto contractual; para el presente proceso de acuerdo con el análisis del sector y teniendo en 
cuenta el objeto del proceso no se dará aplicación debido a que los servicios son especiales y específicos, de 
acuerdo con la justificación técnica siendo este proceso de gran importancia para el cumplimiento de la misión 
asignada al Ejército Colombiano y dado que no fue posible determinar tampoco si exista en el mercado personas 
naturales o jurídicas que tengan la calidad que establece el precitado artículo encaminado a que la ejecución del 
contrato resultante se realice con personas que acrediten las características poblacionales para la promoción del 
desarrollo en la contratación pública de que trata la Ley 2069 de 2020. 
 

1.5. ANÁLISIS DEL SECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO 
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La presente unidad tiene como objetivo la recuperación progresiva de la estructura, composición, funcionalidad 
y resiliencia de los ecosistemas degradados en la Sede Las Mercedes del Club Militar, con especial énfasis en 
la estabilización biológica de taludes, la restauración de la ronda hídrica del río Sumapaz y la consolidación del 

Bosque Seco Tropical (Bs-T) como ecosistema estratégico de referencia. 

Las actividades de restauración se articulan directamente con las obras de protección y estabilización de 
taludes, constituyéndose en un componente esencial de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) para 
la mitigación del riesgo por socavación e inundación, el control de la erosión, la recuperación de la funcionalidad 
pedológica y el fortalecimiento de los servicios ecosistémicos. Su ejecución será priorizada de acuerdo con el 
flujo de ejecución presupuestal del proyecto y el avance de las intervenciones civiles. 

El desarrollo del componente de conservación y restauración ecológica del proyecto requiere un enfoque 
integral que no solo garantice la recuperación del ecosistema, sino que también fomente la apropiación social, 
el bienestar y el disfrute del entorno natural por parte de la comunidad beneficiaria. En este sentido, el objeto 
del presente contrato busca materializar acciones orientadas a la gestión ambiental, la silvicultura y la 
adecuación paisajística en la zona de ronda hídrica del río Sumapaz para el Club Militar. A través de este 
proceso, se pretende consolidar un espacio armónico que articule la recuperación ecológica para el bienestar 
físico y mental de los socios, beneficiarios y visitantes, proporcionando servicios de producción silvicultural e 
infraestructura con dotación para el desarrollo de actividades de educación ambiental y ecoturismo. Para lograr 
estos objetivos, el proyecto agrupa una serie de actividades técnicas y operativas que comprende los siguientes 
aspectos: 

• Gestión de residuos orgánicos y producción de compost: Operación del sistema modular de 
compostaje, que abarca la recolección, adecuación del área, separación de residuos, llenado de pilas 
y gestión de lixiviados para la transformación y producción mensual de abono orgánico. 

• Operación de invernadero y vivero forestal: Actividades de germinación, propagación, crecimiento 
y rustificación de plántulas (arbóreas, productivas y herbáceas), asegurando su calidad, vigor y 
trazabilidad fitosanitaria conforme a la normatividad del ICA. 

• Adecuación del terreno y siembra para la restauración ecológica: Preparación del suelo, 
descompactación, ahoyado y siembra técnica de material vegetal a demanda, incorporando 
enmiendas, hidroretenedores y acolchado orgánico para mejorar las condiciones edáficas. 

• Mantenimiento y manejo silvicultural del sendero ecológico: Intervenciones orientadas a 
dinamizar la sucesión ecológica, incluyendo el control de especies invasoras, podas, liberación de 
lianas, erradicación de pastos competitivos y manejo seguro de la avifauna. 

• Actividades de limpieza, desinfección y fumigación: Para garantizar condiciones fitosanitarias 
adecuadas. 

• Diseño, construcción e instalación de mobiliario y señalización ambiental (adecuaciones 
paisajísticas): Comprende el diseño conceptual, arquitectónico y estructural de los puntos de 
descanso/hidratación, así como de la señalética ambiental. Incluye el diseño, la fabricación e 
instalación sobre el sendero ecológico, garantizando armonía visual, ergonomía y el uso de materiales 
de alta durabilidad, resistentes a la intemperie y de bajo mantenimiento. Esta labor deberá ser 
desarrollada y supervisada por personal profesional idóneo. 
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• Suministro de equipos e insumos: Dotación de las herramientas e implementos requeridos para el 
normal funcionamiento de las actividades operativas y de ecoturismo (tales como binoculares, 
macetas, tubetes, canastillas, entre otros). 

Nota: Todas las actividades deberán ser ejecutadas por personal idóneo y certificado, debidamente dotado con 
elementos de protección personal, herramientas, instrumentos, e insumos adecuados para cada tipo de labor, 
cumpliendo con la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental y 
adecuación paisajística. 

Asimismo, se establece que las decisiones relevantes, la priorización del material vegetal a demanda y los 
ajustes técnicos en campo durante el desarrollo del contrato se realizarán de manera concertada por las partes 
mediante mesas técnicas de trabajo, garantizando el cumplimiento de las metas, la calidad de la intervención y 
la adaptabilidad ante las condiciones reales del proyecto. 

1.6. ASPECTO REGULATORIO 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.2.10 del Decreto 1082 de 2015, la entidad verificó que 
los bienes a adquirir no se encuentran incluidos en algún acuerdo marco de precios vigente suscrito por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, circunstancia esta que hace necesario 
adelantar este proceso de contratación. 
 
El presente proceso de contratación comercialmente está permitido y regulado por el código de comercio, por 
cuanto se establecen características especiales para el cumplimiento del objeto del presente proceso de 
selección, y son bienes que se encuentran en el mercado regulado por las normas de comercio colombiano, 
sin restricciones particulares o especiales para su comercialización. El CLUB MILITAR, tiene la capacidad 
jurídica para adquirir estos bienes y para contraer derechos y obligaciones y hacerlos exigibles dentro del 
proceso. 
 
En desarrollo del presente proceso se dará observancia a lo que sea aplicable en el Decreto 735 de 2.011 
expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo “Por el cual se reglamenta la efectividad de la 
garantía prevista en los artículos 7 y SS de la Ley 1480 de 2.011, respecto a la efectividad y libre ejercicio de 
los derechos de los consumidores”. Conforme a lo anterior, los posibles oferentes deberán cumplir con lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011, por medio de la cual se expidió el Estatuto del Consumidor.  
Los bienes a adquirir son comercializados en el país de acuerdo con lo estipulado en el artículo 12 de la Ley 
1150 de 2.007, reglamentado por el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2.015. 
 
Finalmente, la naturaleza del objeto contractual y el régimen jurídico aplicable a la presente selección abreviada 
así como el contrato que de él se deriva, se encuentra sujeto a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y normas aplicables que regulan la materia, 
no obstante, en lo no regulado en el estatuto de contratación estatal, se aplicarán las normas civiles y 
comerciales pertinentes, las reglas establecidas en el pliego de condiciones y demás documentos que se 
expidan con ocasión del proceso. 
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1.7. ASPECTOS JURIDICOS  

De conformidad con el presupuesto oficial estimado del contrato que se requiere suscribir para satisfacer las 
necesidades del CLUB MILITAR y teniendo en cuenta que el objeto a contratar no se encuentra contemplado 
dentro de las causales para la escogencia de una modalidad diferente a la general, el proceso a desarrollar se 
llevará a cabo bajo la modalidad de selección de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA.  
 

1.7.1. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

El artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, estableció que, para efectos de la escogencia de contratistas, ésta se 
hará mediante las modalidades de selección: Licitación Pública, Selección abreviada, Concurso de Méritos y 
Contratación Directa. Igualmente, el citado artículo en su numeral 2º contempla las reglas aplicables a la 
modalidad de selección denominada "Selección Abreviada", en el siguiente sentido: 
 
 "…La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en 
que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación 
del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión 
contractual.".  
 
Esta modalidad de selección de contratista posee varias causales que apuntan a ella, sin embargo y para el 
caso concreto se hace necesario transcribir el Literal b), Numeral 2º, Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007:  
 
“…La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se 
relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en 
salarios mínimos legales mensuales. Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 
1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales 
mensuales…” 
 
En consideración a la cuantía del presente proceso de selección, y dado que los factores preponderantes para 
la escogencia del contratista serán la calidad y el precio,  EL CLUB MILITAR adelantará un proceso por la 
modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, de acuerdo con el procedimiento establecido 
en la Ley 80 de 1993 en concordancia con lo señalado en el literal b) numeral 2º, del artículo 2º de la Ley 1150 
de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 y las demás normas concordantes y 
complementarias sobre la materia”. 
 
Finalmente, es importante precisar que, para el presente caso, los servicios que se requieren no son 
estandarizados o de características comunes en el mercado porque EL CLUB MILITAR requiere CONTRATAR 
IMPLEMENTACIÓN DE ADECUACIONES SILVICULTURALES, AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS PARA 
LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RONDA HÍDRICA DEL RÍO SUMAPAZ PARA EL CLUB MILITAR 

2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? 
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Para realizar el análisis de la demanda, se verifica el comportamiento de los procesos contractuales efectuados 
por la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación en las últimas vigencias, donde se evidencia 
que se cuenta con antecedentes de adquisiciones con objetos similares que se encuentran clasificados en la 
misma actividad económica, con iguales o similares características técnicas y económicas solicitadas, las 
cuales se detallaron en el numeral 1.1 del presente estudio previo. 
 
¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio? 
 
Se realizó consulta en el Sistema Electrónico de Contratación Publicación (SECOP II) de la Agencia de 
Contratación Pública Colombia Compra Eficiente y se encontraron procesos con características similares mas 
no las mismas las del actual proceso, como se muestran en el Numeral 1.2 del presente estudio previo. 
 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO MAE – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
 
El Modelo de Abastecimiento Estratégico de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente es la adopción metodológica del abastecimiento estratégico en el proceso de compras públicas, con 
el objetivo de que las adquisiciones realizadas por las entidades estatales se realicen a través de buenas 
prácticas y herramientas que hagan un proceso eficiente, eficaz, transparente y de generación de valor por 
dinero. 
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La estructura del Modelo de Abastecimiento estratégico permite una mejor gestión del proceso de compra 
publica 
                                                                                                                                                                                

¿Qué se requiere comprar? 
¿Por qué se requiere 

comprar? 
¿A quién se va a comprar? 

¿Cómo se va a 
comprar? 

Curso de Formación Básico y 
Avanzado en Investigación de 
Accidentes Aéreos, con 
inclusión de prácticas teórico–
prácticas, de acuerdo con los 
lineamientos de la Directiva 
Permanente del Ejército 
Nacional No. 0217 de 2017 y el 
Anexo B sobre Normas y 
Procedimientos de Seguridad 
Operacional para la División de 
Aviación Asalto Aéreo. 

Con la intención de coadyuvar 
al cumplimiento de la misión 
institucional de la División de 
Aviación Asalto Aéreo, 
fortaleciendo las competencias 
del personal en investigación 
de accidentes de aviación. El 
curso permitirá dar 
cumplimiento a la normativa 
vigente en materia de 
seguridad operacional, 
previniendo la recurrencia de 
incidentes y fortaleciendo la 
protección de la Fuerza. 

Se solicitarán cotizaciones, sin obligación 
de compra, a proveedores con experiencia 
en capacitación aeronáutica, educación 
militar y formación en seguridad 
operacional, tales como Escuela de 
Aviación del Ejército (ESAVE), Escuela 
Militar de Aviación (EMAVI), universidades 
y centros de instrucción aeronáutica 
acreditados en programas de seguridad 
operacional. La solicitud se publicará en la 
plataforma SECOP con el fin de garantizar 
transparencia y pluralidad de oferentes. 

A través de un 
proceso de Mínima 
Cuantía, conforme 
a lo establecido en 
la Ley 80 de 1993 y 
el Decreto 1082 de 
2015, garantizando 
la selección 
objetiva del 
contratista y la 
optimización de los 
recursos públicos. 

Datos e información: Secop I, Secop II y Datos Abiertos 

 
Con el fin de tener un panorama más amplio y completo de lo que sucede en el mercado se realizan las 
consultas en el modelo de abastecimiento estratégico diseñado por la Agencia de Contratación Pública 
Colombia Compra Eficiente, de esta forma se evidencia como ha sido la compra de una categoría en los últimos 
años dentro de las plataformas del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP I, SECOP II y TVEC), 
identificando la entidad estatal el comportamiento de su gasto, a qué proveedores le han comprado, de dónde 
son y bajo qué modalidades de selección ha contratado. 
 
CATEGORÍAS CONSULTADAS (UNSPSC) 
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CÓDIGO CLASE NOMBRE CLASE 

77111600 Rehabilitación ambiental 

70151800 Servicios de conservación forestal 

77101700 Servicios de asesoría ambiental 
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3. ANÁLISIS DE LA OFERTA  
 
¿Quién vende? Para efectos de participar en el presente proceso de selección, lo harán aquellas empresas 
del sector que se acojan a lo descrito en el Estudio Previo y el Pliego de Condiciones Definitivo, legalmente 
constituidas, siempre que cumplan con los requisitos definidos en los documentos del proceso; buscando 
siempre promover una participación enfocada en libre comercio y la competitividad del mercado.  
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Asimismo, se puede concluir que el tipo de mercado del objeto del presente proceso, se caracteriza por no 
comportase bajo las reglas de un mercado de competencia perfecta, pues no interactúan muchos oferentes y 
muchos demandantes para determinar los niveles de oferta, demanda y precio, sin embargo es de resaltar que 
desde el estudio de mercado, sin embargo, se puede determinar que en el mercado existen empresas con la 
capacidad de proveer el objeto actual, bajo todos los requisitos técnicos, de plazos de entrega o ejecución y 
formas de pago que se establecen en el presente proceso de selección. 
 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
 
ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
Con el fin de tener un panorama más amplio y completo de lo que sucede en el mercado se realizan las 
consultas en el modelo de abastecimiento estratégico diseñado por la Agencia de Contratación Pública 
Colombia Compra Eficiente, de esta forma se evidencia como ha sido la compra de una categoría en los últimos 
años dentro de las plataformas del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP I, SECOP II y TVEC), 
identificando los oferentes que existen para esa categoría, características de los mismos, bajo que modalidad 
de contratación se contratan por parte de las diferentes Entidades Estatales y cuáles entidades han realizado 
contratos para esa categoría. 
 
CATEGORÍAS CONSULTADAS (UNSPSC) 
 

CÓDIGO CLASE NOMBRE CLASE 

77111600 Rehabilitación ambiental 

70151800 Servicios de conservación forestal 

77101700 Servicios de asesoría ambiental 
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Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico  
 

De acuerdo con la información disponible en la plataforma SECOP II y el Modelo de Abastecimiento Estratégico 
de Colombia Compra Eficiente, se evidencia que el sector floricultor presenta una amplia oferta de proveedores, 
con una participación significativa de pequeños y grandes productores y distribuidores. 

 
En el periodo 2025 se registraron más de 4073 contratos en esta categoría, con un valor de contratación cercano 
a $892.84 mil millones de pesos, ejecutados por más de 3246 proveedores. Esta dinámica refleja la existencia 
de un mercado competitivo y plural, que permite garantizar la transparencia y la libre concurrencia en los 
procesos de contratación pública. 
 
El análisis de pluralidad muestra que el 98,13% de los contratos en SECOP II corresponden a proveedores 
plurales y 1,87% a no plurales, lo que garantiza competencia efectiva y mejores condiciones de precio y calidad 
para la Entidad. 
 
En cuanto a las modalidades de selección, predomina la licitación pública, contratación directa, régimen 
especial y la mínima cuantía, lo que evidencia que el Estado ha acudido a mecanismos ágiles y eficientes para 
la adquisición de estos bienes, sin sacrificar los principios de publicidad y objetividad. 
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4. ADQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES CON IGUALES SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
 
De acuerdo a la búsqueda realizada en la plataforma SECOP II, se evidencian adquisiciones realizadas por otras 
entidades las cuales tienen similitud con las especificaciones técnicas correspondiente al estudio técnico establecido 
para la presente contratación, lo cual se pudo evidenciar que los contratos son de manera global y además no se 
indica los valores unitarios de los elementos utilizados. 
 

ENTIDAD ESTATAL CONTRATO DESCRIPCIÓN 
FECHA 

CONTRATO 
MODALIDAD VALOR 

E.P.A CARTAGENA 
EPA-CPS-
006-2025 

Servicio de Mantenimiento preventivo y 
correctivo de los distintos vehículos de 
propiedad del Establecimiento Público 
Ambiental de Cartagena, consistente en 
suministro de insumos, repuestos y 
cambio de aceite 

7/01/2026 
MÍNIMA 

CUANTÍA 
$ 37.865.800 

ALCALDIA MUNICIPIO 
DE LA VEGA 

CUNDINAMARCA 

CPS-319-
2025 

CONTRATAR LA PRESTACION DE 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y/O 
A CARGO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA 
CUNDINAMARCA 

30/12/2022 
MINIMA 

CUANTIA 
$ 39.840.350 

DEPARTAMENTO DE 
POLICIA GUAJIRA 

27-7-10020-
25 

PRESTACION DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO, INCLUIDO MANO DE 
OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS 
(ORIGINALES DE FÁBRICA, GENUINOS 
Y NUEVOS), PARA EL PARQUE 
AUTOMOTOR TIPO VEHICULOS 
MULTIMARCAS DEL DEPARTAMENTO 
DE POLICÍA GUAJIRA 

21/12/2022 
MINIMA 

CUANTIA 
$ 142.000.000 

 

Además de lo anterior podemos observar que los procesos de contratación en otras entidades estatales con objeto 
similar se evidencian que la modalidad de selección es la mínima cuantía, selección abreviada de menor cuantía, lo 
cual es compatible con el proceso que se pretende adelantar en la entidad; así mismo el tipo de contrato el cual es 
prestación de servicios, en cuanto a la forma de pago, esta varía desde pagos mensuales hasta un único pago de 
acuerdo a los servicios suministrados. 

Históricamente otras entidades exigen garantías tales como cumplimiento y calidad para este tipo de procesos. 

 
4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 

 
4.1. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

 
Para analizar los precios del mercado la normativa no habla de cotizaciones propiamente tal, sino de 
herramientas que permitan establecer las condiciones del mercado, las cuales, no son necesariamente 
cotizaciones. No obstante, lo anterior, en razón a que la solicitud de cotizaciones se ha vuelto una práctica 
común en los procesos de gestión contractual, algunas autoridades han impartido lineamientos, que, sin ser 
fuente formal del derecho, si constituyen buenas prácticas contractuales. 
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La Procuraduría General de la Nación en el documento Recomendaciones para la elaboración de estudios 
previos, aplicación del principio de planeación en la contratación de las entidades públicas, ha indicado 
algunas recomendaciones para realizar un análisis de sector, de la cuales resaltamos lo referente a la 
solicitud de cotizaciones: 
 
Ahora bien, el estudio de precios de mercado, que se lleva a cabo una vez elaborado el estudio técnico, 
permite establecer el presupuesto oficial de la contratación. Comprende la realización de un análisis de los 
diferentes precios de los bienes o servicios a contratar que se registran en el mercado, que pueden ser 
consultados a través de mecanismos como: 
 
a) Solicitud de cotizaciones. 
b) Consulta de bases de datos especializadas. 
c) Análisis de consumos y precios históricos 
 
Así las cosas, En cumplimiento a lo señalado por la Ley 80 de 1993, demás normas reglamentarias, y el 
manual de contratación del Club Militar, se solicitaron cotizaciones por medio de correo electrónico en 
desarrollo del análisis de los precios del mercado y cubrimiento de la necesidad, cotizando las siguientes 
personas jurídicas y/o naturales las cuales fueron objeto de evaluación por parte del comité técnico 
estructurador el cual manifiesta que las empresas cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para 
la presente selección:  
 
En cumplimiento a lo señalado por la Ley 80 de 1993, demás normas reglamentarias, y el manual de 
contratación del Club Militar, se solicitaron cotizaciones a las empresas que se relacionan a continuación: 

 

No. EMPRESA NIT 
MEDIO DE LA 

SOLICITUD 
MEDIO DE 

RECEPCION 
FECHA DE 

RECEPCION 
CUMPLE 

RUES 

1 GREMCOIN S.A.S BIC 901548063-5 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
SIN FECHA CUMPLE 

2 SITAGA S A S 900389954-6 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
09-05-2026 CUMPLE 

3 QUALITY SAAT S.A.S BIC 901883425-3 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
SIN FECHA CUMPLE 

4 

GRUPO DE 
DESARROLLO 
AMBIENTAL Y CLIMÁTICO 
SAS 

901492355-8 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
SIN FECHA CUMPLE 
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Nota: Las anteriores personas jurídicas y/o naturales se encuentran registradas debidamente en RUES, 
información reportada por Cámara de Comercio y las mismas cumplen con la actividad económica referente al 
objeto del proceso.  
 
4.1.2. ANÁLISIS DE COTIZACIONES Y PRECIOS DE MERCADO: 

En cumplimiento a lo señalado por la Ley 80 de 1993, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, demás 
normas reglamentarias, y el manual de contratación del Club Militar, el cual señala que “los estudios y 
documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el 
contrato”, se procedió a consolidar las cotizaciones obtenidas y avaladas por el comité técnico estructurador, 
para el presente proceso para los ítems objeto de adquisición. 
 
De acuerdo con lo anterior se procede a consolidar las cotizaciones presentadas para el presente proceso. 
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ITEM 
NOMBRE DEL 

BIEN/SERVICIO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN/SERVICIO 
(PARA MAYOR 

DETALLE 
REFERIRSE A LOS 

ANEXOS DEL 
PROCESO) 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 
CANTIDAD 
ESTIMADA 

TOTAL 

PRECIO 
UNITARIO 

COT 1 - 
QUALITY 

PRECIO 
TOTAL COT 
1 - QUALITY 

PRECIO 
UNITARIO 

COT 2 - 
SITAGA 

PRECIO 
TOTAL COT 
2 - SITAGA 

PRECIO 
UNITARIO 

COT 3 - 
GREMCOIN 

PRECIO 
TOTAL COT 

3 - 
GREMCOIN 

PRECIO 
UNITARIO 

COT 4 - 
GDAC 

PRECIO 
TOTAL COT 

4 - GDAC 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL VIVERO, EL SISTEMA DE COMPOSTAJE Y LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

1 

MANTENIMIENTO Y 
MANEJO 

SILVICULTURAL 
DEL SENDERO 

ECOLÓGICO DEL 
CLUB MILITAR 

Comprende las 
intervenciones 

técnicas orientadas a 
dinamizar el proceso 

sucesional del sendero 
ecológico, mejorar su 

estructura y 
funcionalidad, y 

potenciar la provisión 
de servicios 

ecosistémicos. 
Incluye el control de 
coberturas vegetales 
mediante la liberación 

de lianas a los 
individuos 

establecidos, control 
de pastos 

competitivos, corte de 
lianas y bejucos, y la 

erradicación de 
especies invasoras 

que limiten el 
desarrollo del bosque. 

Contempla la 
implementación de 

prácticas de silvicultura 
dirigida, tales como 

podas de formación y 

Servicio 
mensual 

5 
 $                         
8.500.000,00  

 $                                 
42.500.000,00  

 $                             
7.600.000,00  

 $                             
38.000.000,00  

 $                               
8.572.250,00  

 $                             
42.861.250,00  

 $                               
8.000.000,00  

 $                             
40.000.000,00  
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mantenimiento; tala 
selectiva de individuos 
muertos en pie o con 

riesgo estructural 
(previa autorización 

ambiental); rescate y 
reubicación de 

plántulas y epífitas; y 
recolección de semillas 
de árboles semilleros 
para el fortalecimiento 

del vivero. 
Todas las 

intervenciones se 
ejecutarán conforme al 
diseño establecido o a 
los ajustes definidos 
en mesas técnicas 

elaborando los 
respectivos informes a 
los que haya lugar que 
rindan cuentas de la 

ejecución, 
garantizando la 

conectividad ecológica, 
el incremento de la 

diversidad estructural y 
el avance hacia 

estados sucesionales 
más maduros. 

La cuadrilla forestal 
estará conformada por 
los siguientes perfiles: 

Jefe de cuadrilla / 
Director técnico 

(Ingeniero(a) Forestal): 
Responsable de la 

planificación, 
supervisión y control 
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técnico de las 
actividades de tala y 

aprovechamiento 
forestal. Tendrá a su 
cargo la delimitación 

de áreas de 
intervención, la 

definición de talas 
dirigidas, la evaluación 
del estado sanitario de 

los individuos, la 
coordinación del 

rescate de material 
vegetal y el 

cumplimiento de los 
lineamientos 

ambientales, de 
seguridad y de salud 

en el trabajo. 
Asimismo, será el 

enlace técnico con la 
interventoría y las 

autoridades 
ambientales cuando 

aplique. 
 
 

Motosierrista 
certificado: Encargado 
de la operación directa 
de la motosierra para 

la ejecución de las 
talas, podas y cortes 
primarios, siguiendo 

estrictamente las 
técnicas de tala 

dirigida definidas por el 
jefe de cuadrilla. 

Deberá contar con 
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experiencia 
comprobada y 

certificación en el uso 
seguro de motosierras, 
poda y tala en alturas, 
así como en trabajo 
seguro en alturas 

cuando las 
condiciones lo 

requieran. 
 
 

Auxiliares de 
motosierrista y troceo 

(2 personas): 
Apoyarán las labores 

operativas mediante el 
despeje del área de 

trabajo, señalización, 
control de cuerdas y 

cuñas, retiro de ramas, 
troceo de la madera, 

apilamiento del 
material aprovechable 

y apoyo logístico al 
motosierrista. Estos 
auxiliares deberán 

estar capacitados en 
riesgos asociados a 

actividades forestales 
y en trabajo seguro en 

alturas, cuando 
aplique. 

 
 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SST): 
Encargado de la 
implementación, 
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seguimiento y 
verificación del 

cumplimiento del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) 

durante las actividades 
de tala. Tendrá como 
funciones principales 
la identificación de 

peligros, evaluación y 
control de riesgos, 
verificación del uso 

adecuado de los 
elementos de 

protección personal 
(EPP), realización de 
charlas de seguridad 

(inducciones y pausas 
activas) y 

acompañamiento 
permanente en campo 

para prevenir 
accidentes laborales. 
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2 

ADECUACIÓN DEL 
TERRENO Y 
ESTABLECIMIENTO 
DE LA 
RESTAURACIÓN – 
FASE I 
 
Comprende las 
actividades 
necesarias para la 
preparación del 
terreno y el 
establecimiento 
inicial de la 
restauración, 
orientadas a mejorar 
las condiciones 
edáficas y facilitar el 
adecuado desarrollo 
de las especies a 
implantar. 
 
Incluye la adecuación 
del suelo en áreas 
con alta 
pedregosidad y baja 
profundidad efectiva, 
mediante la 
descompactación del 
terreno, remoción de 
material rocoso, y 
apertura de hoyos 
con profundidades de 
0,50 m para especies 
productivas y 
herbáceas, y de 1,0 
m para especies 
arbóreas. Los hoyos 
serán rellenados con 

Arbóreo: 
Corresponde a 

plántulas de especies 
nativas, cuya 

distribución por 
especie se encuentra 
detallada en el Anexo 
C. Se proyecta una 

distancia de siembra 
de 3x3 m para un total 
de quinientas noventa 
y seis (596) plántulas 

por (1) hectárea. Estas 
especies, de carácter 

heliófito y con atributos 
funcionales orientados 

al enraizamiento, 
control de erosión, 
aporte de materia 

orgánica y retención 
de humedad, serán 

establecidas 
directamente en las 

áreas de restauración 
conforme a la 

planimetría definida en 
el Anexo B. 

 
El suministro del 

material vegetal se 
realizará de manera 

progresiva y a 
demanda, de acuerdo 
con el avance de las 

actividades de siembra 
y las necesidades 

técnicas identificadas 
en campo, las cuales 
serán definidas por el 

Hectárea 6 
 $                       

13.500.000,00  
 $                                 

81.000.000,00  
 $                            

15.600.000,00  
 $                             

93.600.000,00  
 $                             

12.000.000,00  
 $                             

72.000.000,00  
 $                             

16.150.000,00  
 $                             

96.900.000,00  
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una mezcla de suelo 
y compost 
proveniente del 
sistema integral de 
compostaje del Club 
Militar. 
 
Se contempla la 
aplicación de 
enmiendas y 
fertilización inicial, 
conforme a los 
productos 
referenciados en el 
Anexo C, con el fin 
de corregir 
deficiencias 
nutricionales. Se 
incorporarán 
hidroretenedores al 
sustrato para mejorar 
la disponibilidad de 
humedad, 
complementados con 
la conformación de 
“pocetas” o 
depresiones 
alrededor de cada 
plántula que faciliten 
la captación de 
escorrentía, evitando 
a su vez condiciones 
de encharcamiento y 
la conformación de 
acolchados 
orgánicos, utilizando 
materiales como 
viruta, aserrín o 
mulch, con el fin de 

supervisor del 
contrato. Se debe 

tener en cuenta que 
respecto a la cantidad 

indicada se debe 
contemplar una tasa 

de mortalidad del 10% 
adicional, por lo que el 

volumen final a 
suministrar y facturar 

podrá variar 
(incrementarse o 

disminuir) según las 
condiciones reales de 

ejecución. 
 

Las plántulas deberán 
ser producidas en 

viveros bajo 
condiciones 

controladas y 
debidamente 

registrados ante el 
ICA. Deberán 

presentar una altura 
mínima de 60 cm 

desde el cuello de la 
raíz al ápice, 

sembrada en bolsa 
negra de 30 cm x 40 

cm, contar con un 
sistema radicular sano 
y bien desarrollado, sin 

malformaciones ni 
daños, y estar libres de 

plagas y 
enfermedades. 

Asimismo, deberán ser 
empacadas y 
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reducir la 
evaporación 
 
Asimismo, se 
realizará el control de 
coberturas herbáceas 
invasoras mediante 
guadañado, 
deshierbe selectivo y 
remoción de bloques 
de césped (tepes), 
reduciendo la 
competencia por luz, 
agua y nutrientes. 
 
Incluye también las 
actividades de 
trazado, plateo, 
ahoyado y limpieza 
general del área, de 
acuerdo con el 
diseño establecido en 
el Anexo B o las 
modificaciones 
definidas en mesas 
técnicas entre las 
partes. Así como el 
diligenciamiento de 
bitácoras, registros 
fotográficos, 
elaboración de 
informes técnicos, 
trazabilidad del 
material vegetal y 
cumplimiento de 
metas de siembra. 
Respecto a la 
facturación se podrá 
facturar por hectárea 

transportadas bajo 
condiciones que eviten 
estrés hídrico o daños 

mecánicos, 
garantizando su 

adecuado 
establecimiento en 

campo. 

Productivo: 
Corresponde a 

plántulas de especies 
productivas, 

seleccionadas de 
acuerdo con la 

distribución detallada 
de cantidades por 

especie contenida en 
el Anexo C. Se 

proyecta una distancia 
de siembra de 1,5 x 

1,5 m para un total de 
dos mil quinientas 

(2500) plántulas por 
una (1) hectárea. 

Estas plántulas, serán 
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o por fracción de 
hectárea. 

establecidas 
directamente en las 

zonas de restauración 
una vez sean 

entregadas, conforme 
a la planimetría 

definida en el Anexo B. 
 

El suministro del 
material vegetal se 
realizará de manera 

progresiva y a 
demanda, de acuerdo 
con el avance de las 

actividades de siembra 
y las necesidades 

técnicas identificadas 
en campo, las cuales 
serán definidas por el 

supervisor del 
contrato. Se debe 

tener en cuenta que 
respecto a la cantidad 

indicada se debe 
contemplar una tasa 
de mortalidad del 5% 

adicional, por lo que el 
volumen final a 

suministrar y facturar 
podrá variar 

(incrementarse o 
disminuir) según las 

condiciones reales de 
ejecución. 

 
Las plántulas deberán 

ser producidas en 
viveros bajo 
condiciones 
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controladas y 
debidamente 

registrados ante el 
ICA. Deberán 

presentar una altura 
mínima entre 30 y 40 

cm, contar con un 
sistema radicular sano 
y bien desarrollado, sin 

malformaciones ni 
daños, y estar libres de 

plagas y 
enfermedades. 

Asimismo, deberán ser 
empacadas y 

transportadas bajo 
condiciones que eviten 
estrés hídrico o daños 

mecánicos, 
garantizando su 

adecuado 
establecimiento en 

campo. 

Herbáceo: 
Corresponde a 

plántulas de especies 
herbaceas, 

seleccionadas de 
acuerdo con la 

distribución detallada 
de cantidades por 

especie contenida en 
el Anexo C. Se 

proyecta una distancia 
de siembra de 1,5 x 

1,5 m para un total de 
mil doscientas 

cincuenta (1250) 
plántulas por una (1) 
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hectárea, serán 
establecidas 

directamente en las 
zonas de restauración 

una vez sean 
entregadas, conforme 

a la planimetría 
definida en el Anexo B. 

 
El suministro del 

material vegetal se 
realizará a demanda, 
en función del avance 
de las actividades de 

siembra. En este 
sentido, la cantidad 
indicada constituye 

una proyección 
estimada que 

contempla una tasa de 
mortalidad del cinco 

por ciento (5%); por lo 
tanto, el volumen final 

a suministrar y, en 
consecuencia, a 

facturar, podrá variar 
(incrementarse o 

disminuir) de acuerdo 
con las necesidades 

reales de ejecución del 
proyecto. 

 
Las plántulas deberán 

ser producidas en 
viveros bajo 
condiciones 

controladas y 
debidamente 

registrados ante el 
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ICA. Deberán 
presentar una altura 
mínima entre 15 y 20 
cm desde el cuello de 

la raíz al ápice, 
sembrada en bolsa 

negra, contar con un 
sistema radicular sano 
y bien desarrollado, sin 

malformaciones ni 
daños, y estar libres de 

plagas y 
enfermedades. 

Asimismo, deberán ser 
empacadas y 

transportadas bajo 
condiciones que eviten 
estrés hídrico o daños 

mecánicos, 
garantizando su 

adecuado 
establecimiento en 

campo. 

3 
GESTIÓN 
FAUNÍSITICA  

En caso de que se 
requiera incluye el 
manejo de la fauna 

asociada, 
particularmente de la 

avifauna y 
ahuyentamientos, 

mediante recorridos de 
inspección previos a la 

intervención para la 
identificación de nidos 
activos e inactivos. En 
caso de encontrarse 
nidos activos (con 

huevos o polluelos), se 
priorizará la 

Servicio 3 
$ 

3.000.000,00 
$ 

9.000.000,00 
$ 

1.200.000,00 
$ 

3.600.000,00 
$ 

3.020.000,00 
$ 

9.060.000,00 
$ 

1.800.000,00 
$ 

5.400.000,00 
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conservación in situ 
mediante el 

aislamiento del área 
hasta la finalización del 

ciclo reproductivo. 
Cuando esto no sea 
viable, se realizará el 
rescate y reubicación 

de nidos en sitios 
cercanos con 
condiciones 

adecuadas, siguiendo 
protocolos técnicos y 

con personal calificado 
(biólogo), garantizando 

el bienestar de los 
individuos . Estas 

actividades deberán 
contar con el 

respectivo registro y, 
de ser necesario, con 
la articulación con la 
autoridad ambiental 

competente y debe ser 
desarrollado por 

personal con 
experiencia en estas 

actividades y será 
sujeto a validación de 
la entidad cuando se 

requiera. 
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4 

ENTREGA DE 
MATERIAL 
VEGETAL FASE 2 Y 
3 

Arbóreo: 
Corresponde a 

plántulas de especies 
nativas, seleccionadas 

de acuerdo con la 
distribución detallada 

de cantidades por 
especie contenida en 

el Anexo C. Estas 
plántulas, de carácter 
semiesciófito, serán 
entregadas al vivero 

del Club Militar para su 
desarrollo y 
crecimiento. 

 
El suministro del 

material vegetal se 
realizará a demanda, 

en función de la 
capacidad instalada 

del vivero. El volumen 
total a suministrar y, en 

consecuencia, a 
facturar, podrá variar 

(incrementarse o 
disminuir) de acuerdo 
con las condiciones de 

desarrollo y 
crecimiento que se 

presenten durante la 
ejecución del contrato. 

 
Las plántulas deberán 

ser producidas en 
viveros bajo 
condiciones 

controladas y 
debidamente 

Individuo 2410 $ 7.000,00 
$ 

16.870.000,00 
$ 7.000,00 

$ 
16.870.000,00 

$ 8.100,00 
$ 

19.521.000,00 
$ 8.000,00 

$ 
19.280.000,00 
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registrados ante el 
ICA. Deberán 

presentar una altura 
mínima de 60 cm 

desde el cuello de la 
raíz al ápice, 

sembrada en bolsa 
negra de 30 x 40 cm, 
contar con un sistema 
radicular sano y bien 

desarrollado, sin 
malformaciones ni 

daños, y estar libres de 
plagas y 

enfermedades. 
Asimismo, deberán ser 

empacadas y 
transportadas bajo 

condiciones que eviten 
estrés hídrico o daños 

mecánicos, 
garantizando su 

adecuado 
establecimiento en 

campo. 
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4 
ENTREGA DE 
MATERIAL 
VEGETAL FASE 4 

Arbóreo: 
Corresponde a 

plántulas de especies 
nativas, seleccionadas 

de acuerdo con la 
distribución detallada 

de cantidades por 
especie contenida en 

el Anexo C. Estas 
plántulas, de carácter 
semiesciófito, serán 
entregadas al vivero 

del Club Militar para su 
desarrollo y 
crecimiento. 

 
El suministro del 

material vegetal se 
realizará a demanda, 
en función del avance 
de las actividades de 

siembra. En este 
sentido, la cantidad 
indicada constituye 

una proyección 
estimada que 

contempla una tasa de 
mortalidad del treinta 
por ciento (30%); por 
lo tanto, el volumen 

final a suministrar y, en 
consecuencia, a 

facturar, podrá variar 
(incrementarse o 

disminuir) de acuerdo 
con las necesidades 

reales de ejecución del 
proyecto. 

 

Individuo 730 1   730           
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Las plántulas deberán 
ser producidas en 

viveros bajo 
condiciones 

controladas y 
debidamente 

registrados ante el 
ICA. Deberán 

presentar una altura 
mínima de 1,5 m 

desde el cuello de la 
raíz al ápice, 

sembrada en bolsa 
negra, contar con un 

sistema radicular sano 
y bien desarrollado, sin 

malformaciones ni 
daños, y estar libres de 

plagas y 
enfermedades. 

Asimismo, deberán ser 
empacadas y 

transportadas bajo 
condiciones que eviten 
estrés hídrico o daños 

mecánicos, 
garantizando su 

adecuado 
establecimiento en 

campo. 

5 

PRODUCCIÓN DE 
COMPOST: 
 
*Nota: Capacidad del 
sistema 15 
ton/mensuales 
ingresan y se 
producen 6 
ton/mensuales de 

Actividades de 
limpieza y 

adecuación: Limpieza 
general, adecuación 

del área de recepción, 
recolección y traslado 
de residuos orgánicos 
generados en la Sede 
Las Mercedes al día 

Servicio 
mensual 

5 
$ 

8.500.000,00 
$ 

42.500.000,00 
$ 

8.450.000,00 
$ 

42.250.000,00 
$ 

8.498.000,00 
$ 

42.490.000,00 
$ 

9.650.000,00 
$ 

48.250.000,00 
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compost. 
 
Sistema de 
compostaje modular 
compuesto por un 4 
pilas mixtas 
diseñadas para 
procesos de 
activación y 
estabilización del 
material orgánico. 
Las pilas tienen 
dimensiones de 2,3 x 
2,3 x 1,0 m, 
vinculadas a un 
ventilador de alta 
presión (0,5 HP) 
monofásico, así 
como a un sistema 
de drenaje de 
lixiviados con dos 
tanques para una 
capacidad total de 
1000 litros. El 
sistema es 
automatizado y 
contempla un tablero 
eléctrico, 
temporizadores y 
máquinas auxiliares 
(biotrituradora 
chipeadora a 
gasolina, de 4’’ y dos 
cuchillas, motor 4T 
de 6,5 HP, picadora 
eléctrica de residuos 
de 3 HP y zaranda de 
0,90x1,20x1 m con 

(aprox. 0.5 ton/día), 
separación de 

macrocontaminantes 
(botellas, bolsas, 

empaques y demás 
elementos no 

orgánicos, en caso de 
presentarse),  limpieza 

de canales, pilas 
mixtas y tuberías de 

aireación, supervisión 
y limpieza de tanques, 
gestión de lixiviados, 
verificación diaria del 

correcto 
funcionamiento de los 
sopladores, limpieza 
de las perforaciones 

de ventilación, 
implementación de 

actividades de control 
de plagas según 

requerimientos de la 
operación.  

Producción de 
material de mezcla y 
cobertura:  Incluye 

trituración de material 
en chipeadora, y 

picadora, 
empaquetamiento, 

puesta en marcha de 
las máquinas y su 

sistema de 
combustible, 

mantenimiento 
preventivo y correctivo 

de los equipos y 
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capacidad 200 
kg/día).  

dotación de insumos 
para la operación. 

Llenado y 
supervisión de pilas: 
integración de material 
orgánico y material de 
mezcla previamente 

alistado en las 
proporciones 

indicadas, 
homogenización y 
llenado de pilas, 

establecimiento diario 
de capa de cobertura 

con material seco, 
supervisión, registro y 

control de alturas, 
temperaturas, 

vectores, fechas y 
demás variables. 

Descarga y 
maduración: 

Descarga del compost 
producido y traslado a 
área de maduración, 
adecuación de pilas o 

canastillas de 
maduración, operación 

de trituradora y/o 
zanranda para cernido 

(cuando aplique) y 
empaquetamiento del 

producto final en sacos 
de polipropileno y 
apilamiento sobre 

estibas en la zona de 
almacenamiento. 
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Diligenciamiento de 
registros y bitácoras, 

toma de registros 
fotográficos, 

elaboración de 
informes. 

6 

PRODUCCIÓN, 
PROPAGACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
PLÁNTULAS EN 
VIVERO E 
INVERNADERO:  
 
El cuidado de las 
plántulas será total 
responsabilidad del 
operario en donde 
deberá garantizar la 
supervivencia del 
material vegetal que 
se le entregue, 
contemplando unaa 
tasa de mortalidad 
máxima del 20%. Sí 
durante la prestación 
del servicio, se 
excede la tasa de 
mortalidad, la 
reposición del 
material vegetal 
faltante será asumido 
por el contratista, la 
reposción del 
material vegetal 
deberá cumplir como 

Actividades de 
limpieza y 

adecuación del 
vivero e invernadero: 
Limpieza general de 

áreas de trabajo 
(invernadero, zona 

intermedia y zona de 
rustificación), 

desinfección de 
superficies, mesas y 

herramientas, 
actividades de lavado 
general, reposción de 
polisombra o plástico 

(sí se requiere), 
organización de 

insumos, control de 
malezas en áreas de 
tránsito, manejo de 

residuos generados y 
verificación y 

mantenimiento 
preventivo y/o 

correctivo del sistema 
de riego existente 
(líneas, emisores, 

presión y 
funcionamiento). 

Servicio 
mensual 

5 
$ 

6.500.000,00 
$ 

32.500.000,00 
$ 

3.480.000,00 
$ 

17.400.000,00 
$ 

6.000.000,00 
$ 

30.000.000,00 
$ 

3.560.000,00 
$ 

17.800.000,00 
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mínimo con las 
mismas condiciones 
del material vegetal 
entregado.  
 
*Nota: El invernadero 
tiene una superficie 
total de 150 m², con 
dimensiones de 10 
metros de ancho por 
15 metros de largo, 
en su interior cuenta 
con 3 camas de 
cultivo 
(germinadores) de 1 
metro de ancho por 
10 metros de largo, 
separadas entre sí 
por pasillos de 1 
metro de ancho. El 
vivero forestal tiene 3 
áreas las cuales son 
de: transplante, 
crecimiento y 
endurencimiento. 
Cada área tiene 3 
eras de 1 metro de 
ancho por 10 metros 
de largo, separadas 
entre sí por calles de 
1 metro de ancho.  

Fase de germinación 
(invernadero): 

Preparación y cernido 
de sustratos, 

desinfección del 
sustrato, suministro y 
siembra de semillas 
(según especies del 

Anexo C), etiquetado y 
registro, riego según 

requerimientos, 
aplicación de 

fertilización inicial, 
enmiendas y 

bioinsumos según 
requerimientos, 
monitoreo de 
germinación, 

etiquetado y control 
fitosanitario  (Ver 

anexo C). 

Fase de crecimiento: 
Entrega de material 

vegetal (ver ítem 4 y 5) 
a demanda según 

condiciones de 
operación y avance de 
ejecución, actividades 

de trasplante a 
contenedores (según 

requerimiento), 
mantenimiento de 

plántulas,  fertilización 
periódica, enmiendas y 

bioinsumos según 
requerimientos, riego 
controlado, tutorado 

cuando aplique, control 
de plagas y 
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enfermedades (Ver 
anexo C), etiquetado, 
selección y descarte 
de material no apto, 

seguimiento de 
crecimiento y vigor. 

Fase de rustificación: 
Acondicionamiento 

progresivo de plántulas 
a condiciones de 

campo, etiquetado, 
fortalecimiento 

estructural, control 
sanitario, clasificación 

final por calidad y 
tamaño, preparación 

para transporte o 
siembra en campo. 

Manejo operativo y 
control: Registro y 

seguimiento de 
producción (número de 
plántulas por especie), 
control de inventarios 

de insumos, 
diligenciamiento de 
bitácoras, registros 

fotográficos, 
elaboración de 

informes técnicos, 
trazabilidad del 

material vegetal y 
cumplimiento de metas 

de producción para 
compensación. 

7 
ADECUACIONES 
PAISAJÍSTICAS: 

(DISEÑO, 

7.1 Módulo de Punto 
de Descanso e 

Hidratación: Incluye el 
Servicio 3 

$ 
15.000.000,00 

$ 
45.000.000,00 

$ 
14.000.000,00 

$ 
42.000.000,00 

$ 
14.200.000,00 

$ 
42.600.000,00 

$ 
16.400.000,00 

$ 
49.200.000,00 
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SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

MOBILIARIO, 
SEÑALIZACIÓN 
ECOLÓGICA Y 

ELEMENTOS DE 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL) 

 
El proponente deberá 

contar con, o 
contratar, personal 
profesional idóneo 

para la 
conceptualización, 

diseño, ergonomía e 
integración 

paisajística del 
mobiliario, la 
señalización 

ecológica y los 
diferentes elementos 

de educación e 
interpretación 

ambiental 
contemplados dentro 
del proyecto. Todos 
los diseños deberán 
ser presentados y 
aprobados por la 
supervisión del 

contrato en mesas 
técnicas previas a su 

fabricación, 
construcción, 
instalación o 
impresión. 

 
El alcance 

diseño, fabricación e 
instalación de 
mobiliario para 

descanso (bancas, 
superficies de apoyo y, 

de ser necesario, 
cubiertas livianas para 
protección climática), 

con diseños 
innovadores e 

integración 
paisajística. Área 

estimada: entre 10 y 
12 m². 

7.2 Módulo de 
Señalética e 
Información 
Ambiental 

(Señalización 
Interpretativa) 

 
Incluye el diseño, 

fabricación e 
instalación de 
señalización:  

 
Señalética general 

(tipo panel 
informativo): 

Corresponde a letreros 
de carácter educativo 

e interpretativo 
instalados en puntos 

estratégicos del 
sendero, cuyo 

propósito es brindar 
información general al 

visitante sobre el 
ecosistema, la 

Servicio 10 
$ 

1.500.000,00 
$ 

15.000.000,00 
$ 

4.250.000,00 
$ 

42.500.000,00 
$ 

1.400.000,00 
$ 

14.000.000,00 
$ 

5.000.000,00 
$ 

50.000.000,00 
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comprende el diseño, 
suministro, 

fabricación e 
instalación de 
módulos de 
descanso e 
hidratación, 
señalización 
interpretativa, 

señalética ambiental 
interactiva, material 

pedagógico 
divulgativo y 

soluciones técnicas 
para adecuación y 
conservación de 
cuerpos de agua, 

garantizando 
coherencia estética, 

funcionalidad, 
integración con el 
entorno natural y 

sostenibilidad de las 
intervenciones. 

 
Con el fin de 

garantizar durabilidad 
y reducir costos de 

mantenimiento frente 
a condiciones 

climáticas (radiación 
solar, humedad y 
precipitación), se 

establecen los 
siguientes requisitos 

mínimos: 
 

Materiales: Se 

biodiversidad y su 
importancia de 

conservación (por 
ejemplo: 

características del 
bosque seco tropical, 

especies de fauna 
presentes, 

recomendaciones de 
uso y protección del 

entorno). 
 

Estos elementos serán 
construidos en madera 

inmunizada, con las 
siguientes 

características 
mínimas: 

 
Dimensiones 

aproximadas: 1,50 m 
de ancho por 1,20 m 

de alto. 
Estructura en madera 

inmunizada con 
acabados tipo 

pirograbado o técnica 
equivalente de alta 

durabilidad. 
Dos (2) parales en 

madera inmunizada de 
4,0 m de altura y 15 

cm de diámetro. 
Cubierta tipo 

“cachucha” en teja tipo 
barro o similar, con 

estructura en madera 
inmunizada. 
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priorizará el uso de 
madera inmunizada, 
guadua o materiales 
equivalentes con alta 

resistencia a la 
intemperie como 
plástico 100 % 

reciclado, madera 
plástica o polímeros 
compuestos de alta 
densidad (WPC con 

protección UV). 
Todos los elementos 
(incluyendo tornillería 
y herrajes) deberán 
ser anticorrosivos, 
preferiblemente en 
acero inoxidable o 

materiales plásticos 
reforzados. 

 
Durabilidad: Vida útil 

mínima de quince 
(15) años en 

exteriores, sin 
deformaciones 
estructurales, 

agrietamientos ni 
decoloración severa. 

 
Fijación: Sistemas de 

anclaje seguros y 
antivandálicos, 

adecuados a las 
condiciones del 

terreno. 

Instalación completa 
en sitio. 

7.3 Módulo de 
Señalética puntual 

con código QR 
(educación 
ambiental): 

Incluye el diseño, 
fabricación e 
instalación de 

señalización. Consiste 
en la instalación de 

avisos o señales 
individuales ubicados 

junto a elementos 
específicos del Club 

(principalmente 

Servicio 99 $ 150.000,00 
$ 

14.850.000,00 
$ 50.000,00 

$ 
4.950.000,00 

$ 147.000,00 
$ 

14.553.000,00 
$ 70.000,00 

$ 
6.930.000,00 
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árboles), que 
incorporan códigos QR 

escaneables por 
dispositivos móviles. 

 
Al ser escaneados, 

estos códigos 
direccionarán a 

contenidos digitales 
previamente 

diseñados, que podrán 
incluir información 

como: nombre común 
y científico de la 

especie, 
características 

morfológicas, diámetro 
o estado de desarrollo, 

usos tradicionales, 
importancia ecológica, 
curiosidades y otros 
aspectos de interés 

educativo. 
 

Este sistema busca 
generar una 

experiencia de 
interpretación 

ambiental interactiva, 
similar a la 

implementada en 
jardines botánicos o 

zoológicos, 
permitiendo el 

aprendizaje autónomo 
y el reconocimiento 

individual de especies 
a lo largo del sendero. 
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7.4 Material 
pedagógico 

complementario: 
Incluye ajustes de 
forma en el diseño 

suministrado e 
impresión plastificada 

a color de material 
divulgativo. La 
resolución de 

impresión debe 
garantizar calidad 
nítida de imágen y 

lectura (mín 300 dpi): 
 

• Cien (100) folletos de 
flora (plegado en "Z") 

• Cien (100) folletos de 
fauna (plegado en "Z") 

 
Cada folleto con 

dimensiones de 25 x 
11 cm/panel, permite 
lectura de 6 paneles 

en horizontal por lado 
y lado, permite una 

visualización 
panorámica del mapa 

al desplegarse 
totalmente para un 

tamaño de hoja de 66 
cm x 50 cm 

Contenedor físico 
multinivel en madera 
para su exhibición en 
punto de información  
Entrega de archivos 
finales en formato 

editable 

Servicio 1 
$ 

5.000.000,00 
$ 

5.000.000,00 
$ 

6.800.000,00 
$ 

6.800.000,00 
$ 

2.600.000,00 
$ 

2.600.000,00 
$ 

5.890.000,00 
$ 

5.890.000,00 
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• Veinte (20) letreros 

sobre buenas prácticas 
y manejo ambiental 
tamaño 40 x 60 cm 

 
Material acrílico 3 mm 
de espesor (apto para 

exteriores), incluye 
diseño gráfico e 

instalación en puntos 
indicados 

Entrega de archivos 
finales en formato 

editable 
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7.5 Suministro e 
instalación de 

geomembranas para 
impermeabilización 

de lagos: 
 

Incluye el suministro, 
transporte, instalación 

y protocolos de 
verificación de 

estanqueidad de 
geomembrana de 
Polietileno de Alta 
Densidad virgen 

(PEAD / HDPE) o 
PET-Copolímero de 

alto desempeño. 
Consiste en la 

implementación de una 
barrera sintética de 

alta ingeniería con un 
espesor de 1.5 mm, 

que contemplan 
múltiples unidades de 
lagos diferenciados 

que debe ser diseñada 
específicamente para 

garantizar la 
contención de agua en 
un área total de 5,700 

m². 
 

El material 
seleccionado debe 

contar con una 
resistencia hidrostática 
mínima de 3.5 m H2O 
y una composición de 
aproximadamente un 

m² 2100 $ 30.000,00 
$ 

63.000.000,00 
$ 28.900,00 

$ 
60.690.000,00 

$ 31.000,00 
$ 

65.100.000,00 
$ 28.900,00 

$ 
60.690.000,00 
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97% de polímero, 
complementada con 
un 2-3% de negro de 
humo, antioxidantes y 

estabilizadores 
térmicos. Alta 

durabilidad frente a la 
radiación UV 

(Estabilidad UV - 
Resistencia retenida 

después de 500 horas 
>90), la abrasión, la 

intemperie y la 
degradación química 

por contacto 
prolongado con el 
suelo y el agua. 

 
El proceso requiere 

una preparación 
rigurosa del terreno, 

asegurando superficies 
compactadas y libres 

de elementos 
punzantes (piedras o 
raíces) que puedan 

comprometer la 
integridad de la lámina. 

La instalación 
contempla el manejo 
de solapes técnicos 
entre rollos (mínimo 

10-15 cm), la ejecución 
de zanjas de anclaje 

en corona para la 
fijación perimetral y un 
cálculo de desperdicio 
estimado del 5-10%, 
garantizando así la 
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hermeticidad total y la 
estabilidad estructural 

del sistema de 
impermeabilización del 

lago. 

6.6 Diseño, 
suministro e 

instalación de 
sendero ecológico 

elevado tipo 
“Boardwalk” en 

estructura de 
madera: 

 
Incluye el diseño 

técnico, suministro, 
transporte, fabricación, 
instalación, anclajes, 

nivelación y puesta en 
funcionamiento de 
sendero ecológico 

elevado tipo 
Boardwalk, destinado 

Metro 
lineal 

  

1   445   
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al tránsito peatonal 
accesible, circulación 

bidireccional de 
personas, usuarios en 

silla de ruedas y 
coches de apoyo, 
desarrollado sobre 

terreno natural o zonas 
ambientalmente 

sensibles, conforme al 
diseño arquitectónico y 

paisajístico definido 
para el proyecto. 

 
La estructura deberá 
ejecutarse en madera 
estructural inmunizada 

para exteriores o 
madera tropical de alta 

durabilidad natural, 
tratada contra 

humedad, ataque 
biológico, hongos, 

termitas, radiación UV 
e intemperismo, 

garantizando 
estabilidad estructural 

y larga vida útil en 
ambientes expuestos 
de al menos 15 años 

de vida útil. 
 

El boardwalk tendrá un 
ancho útil de 

circulación de 2.00 m y 
una altura variable 

sobre el terreno natural 
de hasta 2.00 m como 
máximo, adaptándose 
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a la topografía 
existente y 

minimizando la 
intervención directa 
sobre el suelo y la 
vegetación natural. 

 
La solución estructural 

contempla el 
suministro e 

instalación integral de: 
 

* Pilotes o postes 
estructurales de 

soporte en madera o 
equivalente estructural, 
hincados o cimentados 

según condiciones 
geotécnicas del 

terreno. 
* Vigas longitudinales 

principales y 
secundarias en 

madera estructural, 
diseñadas conforme a 
las luces y cargas del 

proyecto. 
* Travesaños y 
elementos de 

rigidización lateral para 
garantizar estabilidad 

estructural y control de 
deformaciones. 
* Plataforma de 

rodadura conformada 
por tablones o deck 

antideslizante en 
madera estructural, 

instalada con 
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separación técnica 
entre piezas para 

drenaje superficial y 
ventilación natural. 

* Sistema completo de 
barandas laterales de 
seguridad con altura 
mínima de 0.90 m 
sobre nivel de piso 

terminado, integradas 
mediante pasamanos, 
elementos horizontales 

y verticales de 
protección, 

garantizando 
seguridad y 

accesibilidad para los 
usuarios. 

* Tornillería, anclajes, 
platinas, conectores y 
herrajes galvanizados 
en caliente o en acero 
inoxidable resistentes 
a ambientes húmedos 

y corrosivos. 
 

El diseño deberá 
contemplar criterios de 
accesibilidad universal 
y circulación segura, 

incorporando 
pendientes 

longitudinales suaves, 
superficies 

antideslizantes y 
transiciones estables 

para usuarios con 
movilidad reducida, 

conforme a 



 
CLUB MILITAR 

ANEXO ECONÓMICO No. 2 ANALISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO 

ECONOMICO Y FINANCIERO PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CUYO OBJETO ES LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ADECUACIONES SILVICULTURALES, 

AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS PARA LA RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA EN RONDA HÍDRICA DEL RÍO SUMAPAZ PARA EL 

CLUB MILITAR 

 

 
Página 75 de 168 
 

 

 

lineamientos de 
accesibilidad 
aplicables a 

infraestructura 
peatonal exterior. 

 
La instalación deberá 

realizarse minimizando 
el impacto ambiental 

sobre el terreno 
intervenido, evitando 

movimientos excesivos 
de suelo y 

garantizando el 
adecuado drenaje 
natural del área. El 
contratista deberá 

considerar todos los 
equipos, herramientas, 

personal 
especializado, 

maniobras de montaje, 
alineación, nivelación, 
cortes, desperdicios, 

protección de 
materiales y demás 

actividades requeridas 
para la correcta 

ejecución y estabilidad 
del sistema. 

 
La estructura deberá 

diseñarse para 
soportar cargas 

peatonales de uso 
público y condiciones 

permanentes de 
exposición exterior, 

garantizando 
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comportamiento 
estructural seguro 
frente a humedad, 

deformaciones, 
vibraciones, 

asentamientos 
diferenciales y 

acciones ambientales 
propias del sitio de 

implantación. 

DOTACIÓN DE BIENES, EQUIPOS E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL VIVERO, EL SISTEMA DE COMPOSTAJE Y LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

8 

MACETA AIRPOT 
PERFORADA 
 
Las macetas AirPOT 
son reconocidas por 
su diseño innovador 
que promueve un 
desarrollo radicular 
excepcional, 
mejorando la 
absorción de 
nutrientes y 
acelerando el 
crecimiento de las 
plantas. La estructura 
de las macetas guía 
las raíces hacia los 
orificios de 
ventilación, donde el 
aire deshidrata las 
puntas, podándolas 
de forma natural y 
estimulando una 
mayor ramificación. 
Este proceso evita la 
espiralización de las 

8.1 Maceta AirPOT 
perforada de 20 L 

Unidad 100 $ 36.000,00 
$ 

3.600.000,00 
$ 31.000,00 

$ 
3.100.000,00 

$ 56.000,00 
$ 

5.600.000,00 
$ 45.000,00 

$ 
4.500.000,00 

8.2 Maceta AirPOT 
perforada de 53 L 

Unidad 75 $ 42.000,00 
$ 

3.150.000,00 
$ 44.000,00 

$ 
3.300.000,00 

$ 48.000,00 
$ 

3.600.000,00 
$ 75.000,00 

$ 
5.625.000,00 

8.3 Maceta AirPOT 
perforada de 76 L (20 

Galones) 
Unidad 50 $ 56.000,00 

$ 
2.800.000,00 

$ 56.000,00 
$ 

2.800.000,00 
$ 70.000,00 

$ 
3.500.000,00 

$ 86.000,00 
$ 

4.300.000,00 
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raíces y promueve 
una masa radicular 
densa y saludable. 
 
Mejora en la 
absorción de 
nutrientes: Un 
sistema radicular 
más fibroso y 
extenso permite a las 
plantas absorber 
nutrientes y agua de 
manera más 
eficiente, resultando 
en un crecimiento 
más vigoroso y 
cosechas de mayor 
calidad. 
 
Excelente aireación y 
drenaje: Los 
múltiples orificios en 
las paredes de la 
maceta aseguran una 
óptima oxigenación 
del sustrato y un 
drenaje eficiente, 
previniendo 
problemas como el 
encharcamiento y la 
pudrición de raíces. 
 
Fabricadas con 
materiales reciclados: 
Comprometidas con 
el medio ambiente, 
las macetas están 
construidas con 
plástico reciclado, 
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ofreciendo 
durabilidad y 
sostenibilidad en 
cada uso. 
 
Reutilizables y fáciles 
de ensamblar: Su 
diseño modular 
permite un montaje y 
desmontaje sencillo, 
facilitando el 
trasplante y la 
limpieza. 

9 
TUBETE 
GERMINACIÓN 
FORESTAL 15 CM 

Tubete de plástico 
forestal, altura 15 cm, 

6 cm de diametro, 
reutilizable, para 
producción de 

plántulas forestales. 
FABRICADOS EN 

MATERIAL 
POLIPROPILENO 

NEGRO, CON 
PROTECCION UV, 

PROCESO 
INYECTADO. ANCHO 
SUPERIOR: 5.8 CM ó 

2,5” 
ANCHO INFERIOR: 

1,8 CM; 
PROFUNDIDAD: 
15,03 CM ó 6”; 

VOLUMEN APROX.: 
310 CM3 

VENAS DE 
DIRECCIONAMIENTO 
HASTA EL FIANL DEL 

TUBETE. 
Material: Polipropileno 

Unidad 2400 $ 1.400,00 
$ 

3.360.000,00 
$ 3.500,00 

$ 
8.400.000,00 

$ 1.500,00 
$ 

3.600.000,00 
$ 5.200,00 

$ 
12.480.000,00 



 
CLUB MILITAR 

ANEXO ECONÓMICO No. 2 ANALISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO 

ECONOMICO Y FINANCIERO PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CUYO OBJETO ES LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ADECUACIONES SILVICULTURALES, 

AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS PARA LA RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA EN RONDA HÍDRICA DEL RÍO SUMAPAZ PARA EL 

CLUB MILITAR 

 

 
Página 79 de 168 
 

 

 

Inyectado 
Peso Neto Aprox.31 
gramos; Proceso: 

Inyectado (plástico). 
Nota: Las dimensiones 
puedan variar siempre 
y cuando se garantice 
concordancia con el 

diametro de las mallas 
de las mesas de 

crecimiento del vivero. 

10 

BANDEJA PORTA 
TUBETES PARA 
GERMINACIÓN DE 
SEMILLAS DE 35 
CAVIDADES 

ANCHO: 38.5 CM 
LARGO: 58 CM 
ALTURA: 17 CM 
CAPACIDAD: 35 
Tubetes que se 

ajusten al ítem 8. 
Material: Polipropileno 
Peso Neto Aprox.1057 

gramos 
Proceso: Inyectado 

(plástico) 

Unidad 50 $ 25.000,00 
$ 

1.250.000,00 
$ 25.000,00 

$ 
1.250.000,00 

$ 26.000,00 
$ 

1.300.000,00 
$ 35.000,00 

$ 
1.750.000,00 

11 
CANASTILLA 
PLÁSTICA 

Canastilla plástica 
apilable de alta 

resistencia, 
dimensiones 

60×40×25 cm, 
ventilada, para 

transporte y 
almacenamiento de 

herramientas, 
plántulas e insumos. 

Unidad 150 $ 39.000,00 
$ 

5.850.000,00 
$ 52.000,00 

$ 
7.800.000,00 

$ 42.000,00 
$ 

6.300.000,00 
$ 55.000,00 

$ 
8.250.000,00 

12 
TRICICLO DE 
CARGA 

TRICICLO 
COMPLETO: 220 cm 
de largo, 100 cm de 
ancho, 30 cm de alto 
DIMENSIONES DEL 

CAJON: 77cm de 

Unidad 1 
$ 

2.000.000,00 
$ 

2.000.000,00 
$ 

1.890.000,00 
$ 

1.890.000,00 
$ 

2.000.000,00 
$ 

2.000.000,00 
$ 

1.800.000,00 
$ 

1.800.000,00 
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ancho, 90cm de largo, 
33cm de alto CAJON: 

Cajón forrado en 
lamina y pintado 

calibre 16 RUEDAS: 
Rin 17 X 2.50 de Moto 
FRENO TRASERO: 
Trasero de contra 

pedal (koster) FRENO 
DELANTERO: Paletas 

graduable 
MANZANAS: 

Manzanas de carga 
sobre rodamientos 
CENTRO: Bielas 

enterizas (caja grande) 
GALAPAGO: 

Galápago de resorte 
PEDALES: Pedales en 

resina PINTURA: 
electrostática CAP. 

CARGA: 400 kg 

13 

HIDROLAVADORA 
DE ALTA PRESIÓN 
2100 W. 2300 PSI. 
127 V 

Ideal para trabajos 
profesionales 

(limpiezas 
residenciales, 
limpiezas en 

automóviles, limpiezas 
de fachadas), la 
Lavadora de Alta 

Presión de 2100 W 
con manguera de alta 

presión de 10 m, 
chorro regulable, 2300 

psi, 127 V ofrece 
practicidad, ahorro y 

una limpieza de 
excelencia. Las 

lavadoras de alta 

Unidad 1 
$ 

3.540.000,00 
$ 

3.540.000,00 
$ 

8.950.000,00 
$ 

8.950.000,00 
$ 

3.600.000,00 
$ 

3.600.000,00 
$ 

7.605.000,00 
$ 

7.605.000,00 
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presión garantizan un 
ahorro de hasta el 80% 

de agua, en 
comparación con una 

manguera 
convencional. Un 
producto de alto 

desempeño y calidad 
que cuenta con un 

dispositivo para regular 
la salida de agua en 
forma de chorro o 

abanico. Y para hacer 
que su día a día sea 
más ágil, viene con 
diversos accesorios 

que permiten adecuar 
la lavadora a los más 

diferentes usos. 

 
 
4.1.3. PROYECCIÓN PRECIO REFERENCIA Y CANTIDADES MÍNIMAS: 
 
Para la proyección de los precios se tuvo en cuenta la cotización avalada por el Comité Técnico Estructurador, tomando como referencia los valores unitarios 
presentados; posteriormente, el comité económico procede a identificar la dispersión existente entre los precios, con el fin de realizar un análisis para el cálculo del 
precio estimado de referencia de acuerdo a lo sugerido por Colombia Compra Eficiente, aplicando las medidas de tendencia, mediana, promedio, media geométrica  
mayor y menor valor.  

 
MENOR VALOR: Entre las cotizaciones    
MAYOR VALOR: Entre las cotizaciones  
PROMEDIO: resultante entre las cotizaciones     
MEDIANA: resultante entre las cotizaciones   
MEDIA GEOMÉTRICA: resultante entre las cotizaciones   



 
CLUB MILITAR 

ANEXO ECONÓMICO No. 2 ANALISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO 

ECONOMICO Y FINANCIERO PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CUYO OBJETO ES LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ADECUACIONES SILVICULTURALES, 

AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS PARA LA RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA EN RONDA HÍDRICA DEL RÍO SUMAPAZ PARA EL 

CLUB MILITAR 

 

 
Página 82 de 168 
 

 

 

Con la información contenida en el cuadro anterior de precios de cotizaciones, se procede a calcular la dispersión entre los precios que será tenida en cuenta para 
establecer el criterio económico que se acogerá para determinar el precio de referencia más favorable para la administración, para ello el comité económico realizó 
los siguientes cálculos: 

 

IT
E
M 

NOMBRE DEL 
BIEN/SERVICIO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

BIEN/SERVICIO 
(PARA MAYOR 

DETALLE 
REFERIRSE A 
LOS ANEXOS 

DEL PROCESO) 

UNID
AD 
DE 

MEDI
DA 

 
CA
NTI
DA
D 

EST
IMA
DA 
TO
TAL 

PRECIO 
UNITARIO 

COT 1 - 
QUALITY 

PRECIO 
TOTAL COT 
1 - QUALITY 

PRECIO 
UNITARIO 

COT 2 - 
SITAGA 

PRECIO 
TOTAL COT 
2 - SITAGA 

PRECIO 
UNITARIO 

COT 3 - 
GREMCOIN 

PRECIO 
TOTAL COT 

3 - 
GREMCOIN 

PRECIO 
UNITARIO 

COT 4 - 
GDAC 

PRECIO 
TOTAL COT 

4 - GDAC 

PROMEDIO 
PRECIO 

UNITARIO 

PROMEDIO 
COSTO 
TOTAL 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL VIVERO, EL SISTEMA DE COMPOSTAJE Y LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

1 

MANTENIMIENTO 
Y MANEJO 

SILVICULTURAL 
DEL SENDERO 

ECOLÓGICO DEL 
CLUB MILITAR 

Comprende las 
intervenciones 

técnicas orientadas 
a dinamizar el 

proceso sucesional 
del sendero 

ecológico, mejorar 
su estructura y 
funcionalidad, y 

potenciar la 
provisión de 

servicios 
ecosistémicos. 

Incluye el control 
de coberturas 

vegetales mediante 
la liberación de 

lianas a los 
individuos 

establecidos, 
control de pastos 

Servic
io 

mens
ual 

5 
 $                         
8.500.000,
00  

 $                                 
42.500.000,0

0  

 $                             
7.600.000,0
0  

 $                             
38.000.000,

00  

 $                               
8.572.250,0
0  

 $                             
42.861.250,

00  

 $                               
8.000.000,0
0  

 $                             
40.000.000,

00  

 $                                        
8.168.062,50  

 $                                      
40.840.312,50  
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competitivos, corte 
de lianas y 

bejucos, y la 
erradicación de 

especies invasoras 
que limiten el 
desarrollo del 

bosque. 
Contempla la 

implementación de 
prácticas de 

silvicultura dirigida, 
tales como podas 

de formación y 
mantenimiento; 
tala selectiva de 

individuos muertos 
en pie o con riesgo 
estructural (previa 

autorización 
ambiental); rescate 

y reubicación de 
plántulas y epífitas; 

y recolección de 
semillas de árboles 
semilleros para el 
fortalecimiento del 

vivero. 
Todas las 

intervenciones se 
ejecutarán 

conforme al diseño 
establecido o a los 
ajustes definidos 

en mesas técnicas 
elaborando los 

respectivos 
informes a los que 

haya lugar que 
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rindan cuentas de 
la ejecución, 

garantizando la 
conectividad 
ecológica, el 

incremento de la 
diversidad 

estructural y el 
avance hacia 

estados 
sucesionales más 

maduros. 
La cuadrilla forestal 
estará conformada 
por los siguientes 

perfiles: 
Jefe de cuadrilla / 
Director técnico 

(Ingeniero(a) 
Forestal): 

Responsable de la 
planificación, 
supervisión y 

control técnico de 
las actividades de 

tala y 
aprovechamiento 
forestal. Tendrá a 

su cargo la 
delimitación de 

áreas de 
intervención, la 

definición de talas 
dirigidas, la 

evaluación del 
estado sanitario de 
los individuos, la 
coordinación del 

rescate de material 
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vegetal y el 
cumplimiento de 
los lineamientos 
ambientales, de 
seguridad y de 

salud en el trabajo. 
Asimismo, será el 
enlace técnico con 
la interventoría y 
las autoridades 

ambientales 
cuando aplique. 

 
 

Motosierrista 
certificado: 

Encargado de la 
operación directa 
de la motosierra 
para la ejecución 

de las talas, podas 
y cortes primarios, 

siguiendo 
estrictamente las 
técnicas de tala 
dirigida definidas 

por el jefe de 
cuadrilla. Deberá 

contar con 
experiencia 

comprobada y 
certificación en el 

uso seguro de 
motosierras, poda 
y tala en alturas, 

así como en 
trabajo seguro en 
alturas cuando las 

condiciones lo 
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requieran. 
 
 

Auxiliares de 
motosierrista y 

troceo (2 
personas): 

Apoyarán las 
labores operativas 

mediante el 
despeje del área 

de trabajo, 
señalización, 

control de cuerdas 
y cuñas, retiro de 

ramas, troceo de la 
madera, 

apilamiento del 
material 

aprovechable y 
apoyo logístico al 

motosierrista. 
Estos auxiliares 
deberán estar 
capacitados en 

riesgos asociados 
a actividades 

forestales y en 
trabajo seguro en 
alturas, cuando 

aplique. 
 
 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

(SST): Encargado 
de la 

implementación, 
seguimiento y 
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verificación del 
cumplimiento del 

Sistema de 
Gestión de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-
SST) durante las 

actividades de tala. 
Tendrá como 

funciones 
principales la 

identificación de 
peligros, 

evaluación y 
control de riesgos, 
verificación del uso 

adecuado de los 
elementos de 

protección 
personal (EPP), 
realización de 

charlas de 
seguridad 

(inducciones y 
pausas activas) y 
acompañamiento 
permanente en 

campo para 
prevenir accidentes 

laborales. 



 
CLUB MILITAR 

ANEXO ECONÓMICO No. 2 ANALISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO 

ECONOMICO Y FINANCIERO PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CUYO OBJETO ES LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ADECUACIONES SILVICULTURALES, 

AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS PARA LA RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA EN RONDA HÍDRICA DEL RÍO SUMAPAZ PARA EL 

CLUB MILITAR 

 

 
Página 88 de 168 
 

 

 

2 

ADECUACIÓN 
DEL TERRENO Y 
ESTABLECIMIEN
TO DE LA 
RESTAURACIÓN 
– FASE I 
 
Comprende las 
actividades 
necesarias para la 
preparación del 
terreno y el 
establecimiento 
inicial de la 
restauración, 
orientadas a 
mejorar las 
condiciones 
edáficas y facilitar 
el adecuado 
desarrollo de las 
especies a 
implantar. 
 
Incluye la 
adecuación del 
suelo en áreas con 
alta pedregosidad 
y baja profundidad 
efectiva, mediante 
la 
descompactación 
del terreno, 
remoción de 
material rocoso, y 
apertura de hoyos 
con profundidades 
de 0,50 m para 
especies 

Arbóreo: 
Corresponde a 

plántulas de 
especies nativas, 
cuya distribución 
por especie se 

encuentra 
detallada en el 
Anexo C. Se 
proyecta una 
distancia de 

siembra de 3x3 m 
para un total de 

quinientas noventa 
y seis (596) 

plántulas por (1) 
hectárea. Estas 

especies, de 
carácter heliófito y 

con atributos 
funcionales 

orientados al 
enraizamiento, 

control de erosión, 
aporte de materia 

orgánica y 
retención de 

humedad, serán 
establecidas 

directamente en 
las áreas de 
restauración 
conforme a la 
planimetría 

definida en el 
Anexo B. 

 
El suministro del 

material vegetal se 

Hectá
rea 

6 
 $                       

13.500.000
,00  

 $                                 
81.000.000,0

0  

 $                            
15.600.000,

00  

 $                             
93.600.000,

00  

 $                             
12.000.000,

00  

 $                             
72.000.000,

00  

 $                             
16.150.000,

00  

 $                             
96.900.000,

00  

 $                                      
14.312.500,00  

 $                                      
85.875.000,00  
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productivas y 
herbáceas, y de 
1,0 m para 
especies arbóreas. 
Los hoyos serán 
rellenados con una 
mezcla de suelo y 
compost 
proveniente del 
sistema integral de 
compostaje del 
Club Militar. 
 
Se contempla la 
aplicación de 
enmiendas y 
fertilización inicial, 
conforme a los 
productos 
referenciados en el 
Anexo C, con el fin 
de corregir 
deficiencias 
nutricionales. Se 
incorporarán 
hidroretenedores 
al sustrato para 
mejorar la 
disponibilidad de 
humedad, 
complementados 
con la 
conformación de 
“pocetas” o 
depresiones 
alrededor de cada 
plántula que 
faciliten la 
captación de 

realizará de 
manera progresiva 
y a demanda, de 
acuerdo con el 
avance de las 
actividades de 
siembra y las 
necesidades 

técnicas 
identificadas en 

campo, las cuales 
serán definidas por 

el supervisor del 
contrato. Se debe 
tener en cuenta 

que respecto a la 
cantidad indicada 

se debe 
contemplar una 

tasa de mortalidad 
del 10% adicional, 

por lo que el 
volumen final a 
suministrar y 
facturar podrá 

variar 
(incrementarse o 
disminuir) según 
las condiciones 

reales de 
ejecución. 

 
Las plántulas 
deberán ser 

producidas en 
viveros bajo 
condiciones 

controladas y 
debidamente 
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escorrentía, 
evitando a su vez 
condiciones de 
encharcamiento y 
la conformación de 
acolchados 
orgánicos, 
utilizando 
materiales como 
viruta, aserrín o 
mulch, con el fin 
de reducir la 
evaporación 
 
Asimismo, se 
realizará el control 
de coberturas 
herbáceas 
invasoras 
mediante 
guadañado, 
deshierbe selectivo 
y remoción de 
bloques de césped 
(tepes), 
reduciendo la 
competencia por 
luz, agua y 

registrados ante el 
ICA. Deberán 
presentar una 

altura mínima de 
60 cm desde el 

cuello de la raíz al 
ápice, sembrada 

en bolsa negra de 
30 cm x 40 cm, 
contar con un 

sistema radicular 
sano y bien 

desarrollado, sin 
malformaciones ni 

daños, y estar 
libres de plagas y 
enfermedades. 

Asimismo, deberán 
ser empacadas y 

transportadas bajo 
condiciones que 

eviten estrés 
hídrico o daños 

mecánicos, 
garantizando su 

adecuado 
establecimiento en 

campo. 
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nutrientes. 
 
Incluye también las 
actividades de 
trazado, plateo, 
ahoyado y limpieza 
general del área, 
de acuerdo con el 
diseño establecido 
en el Anexo B o 
las modificaciones 
definidas en 
mesas técnicas 
entre las partes. 
Así como el 
diligenciamiento de 
bitácoras, registros 
fotográficos, 
elaboración de 
informes técnicos, 
trazabilidad del 
material vegetal y 
cumplimiento de 
metas de siembra. 
Respecto a la 
facturación se 
podrá facturar por 
hectárea o por 
fracción de 
hectárea. 

Productivo: 
Corresponde a 

plántulas de 
especies 

productivas, 
seleccionadas de 

acuerdo con la 
distribución 
detallada de 

cantidades por 
especie contenida 
en el Anexo C. Se 

proyecta una 
distancia de 

siembra de 1,5 x 
1,5 m para un total 

de dos mil 
quinientas (2500) 
plántulas por una 

(1) hectárea. Estas 
plántulas, serán 

establecidas 
directamente en 

las zonas de 
restauración una 

vez sean 
entregadas, 

conforme a la 
planimetría 

definida en el 
Anexo B. 

 
El suministro del 

material vegetal se 
realizará de 

manera progresiva 
y a demanda, de 
acuerdo con el 
avance de las 
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actividades de 
siembra y las 
necesidades 

técnicas 
identificadas en 

campo, las cuales 
serán definidas por 

el supervisor del 
contrato. Se debe 
tener en cuenta 

que respecto a la 
cantidad indicada 

se debe 
contemplar una 

tasa de mortalidad 
del 5% adicional, 

por lo que el 
volumen final a 
suministrar y 
facturar podrá 

variar 
(incrementarse o 
disminuir) según 
las condiciones 

reales de 
ejecución. 

 
Las plántulas 
deberán ser 

producidas en 
viveros bajo 
condiciones 

controladas y 
debidamente 

registrados ante el 
ICA. Deberán 
presentar una 

altura mínima entre 
30 y 40 cm, contar 
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con un sistema 
radicular sano y 

bien desarrollado, 
sin malformaciones 

ni daños, y estar 
libres de plagas y 
enfermedades. 

Asimismo, deberán 
ser empacadas y 

transportadas bajo 
condiciones que 

eviten estrés 
hídrico o daños 

mecánicos, 
garantizando su 

adecuado 
establecimiento en 

campo. 

Herbáceo: 
Corresponde a 

plántulas de 
especies 

herbaceas, 
seleccionadas de 

acuerdo con la 
distribución 
detallada de 

cantidades por 
especie contenida 
en el Anexo C. Se 

proyecta una 
distancia de 

siembra de 1,5 x 
1,5 m para un total 
de mil doscientas 
cincuenta (1250) 
plántulas por una 

(1) hectárea, serán 
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establecidas 
directamente en 

las zonas de 
restauración una 

vez sean 
entregadas, 

conforme a la 
planimetría 

definida en el 
Anexo B. 

 
El suministro del 

material vegetal se 
realizará a 

demanda, en 
función del avance 
de las actividades 

de siembra. En 
este sentido, la 

cantidad indicada 
constituye una 

proyección 
estimada que 
contempla una 

tasa de mortalidad 
del cinco por ciento 
(5%); por lo tanto, 
el volumen final a 
suministrar y, en 
consecuencia, a 
facturar, podrá 

variar 
(incrementarse o 

disminuir) de 
acuerdo con las 

necesidades reales 
de ejecución del 

proyecto. 
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Las plántulas 
deberán ser 

producidas en 
viveros bajo 
condiciones 

controladas y 
debidamente 

registrados ante el 
ICA. Deberán 
presentar una 

altura mínima entre 
15 y 20 cm desde 
el cuello de la raíz 
al ápice, sembrada 

en bolsa negra, 
contar con un 

sistema radicular 
sano y bien 

desarrollado, sin 
malformaciones ni 

daños, y estar 
libres de plagas y 
enfermedades. 

Asimismo, deberán 
ser empacadas y 

transportadas bajo 
condiciones que 

eviten estrés 
hídrico o daños 

mecánicos, 
garantizando su 

adecuado 
establecimiento en 

campo. 
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3 
GESTIÓN 
FAUNÍSITICA  

En caso de que se 
requiera incluye el 
manejo de la fauna 

asociada, 
particularmente de 

la avifauna y 
ahuyentamientos, 

mediante 
recorridos de 

inspección previos 
a la intervención 

para la 
identificación de 
nidos activos e 

inactivos. En caso 
de encontrarse 

nidos activos (con 
huevos o 

polluelos), se 
priorizará la 

conservación in 
situ mediante el 
aislamiento del 
área hasta la 

finalización del 
ciclo reproductivo. 
Cuando esto no 
sea viable, se 

realizará el rescate 
y reubicación de 
nidos en sitios 
cercanos con 
condiciones 
adecuadas, 
siguiendo 

protocolos técnicos 
y con personal 

calificado (biólogo), 
garantizando el 

Servic
io 

3 
$ 

3.000.000,
00 

$ 
9.000.000,00 

$ 
1.200.000,0

0 

$ 
3.600.000,0

0 

$ 
3.020.000,0

0 

$ 
9.060.000,0

0 

$ 
1.800.000,0

0 

$ 
5.400.000,0

0 
$ 2.255.000,00 $ 6.765.000,00 
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bienestar de los 
individuos . Estas 

actividades 
deberán contar con 

el respectivo 
registro y, de ser 
necesario, con la 
articulación con la 

autoridad 
ambiental 

competente y debe 
ser desarrollado 
por personal con 
experiencia en 

estas actividades y 
será sujeto a 

validación de la 
entidad cuando se 

requiera. 

4 

ENTREGA DE 
MATERIAL 
VEGETAL FASE 2 
Y 3 

Arbóreo: 
Corresponde a 

plántulas de 
especies nativas, 
seleccionadas de 

acuerdo con la 
distribución 
detallada de 

cantidades por 
especie contenida 

en el Anexo C. 
Estas plántulas, de 

carácter 
semiesciófito, 

serán entregadas 
al vivero del Club 

Militar para su 
desarrollo y 
crecimiento. 

 

Individ
uo 

241
0 

$ 7.000,00 
$ 

16.870.000,0
0 

$ 7.000,00 
$ 

16.870.000,
00 

$ 8.100,00 
$ 

19.521.000,
00 

$ 8.000,00 
$ 

19.280.000,
00 

$ 7.525,00 
$ 

18.135.250,00 
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El suministro del 
material vegetal se 

realizará a 
demanda, en 
función de la 
capacidad 

instalada del 
vivero. El volumen 
total a suministrar 

y, en 
consecuencia, a 
facturar, podrá 

variar 
(incrementarse o 

disminuir) de 
acuerdo con las 
condiciones de 

desarrollo y 
crecimiento que se 
presenten durante 

la ejecución del 
contrato. 

 
Las plántulas 
deberán ser 

producidas en 
viveros bajo 
condiciones 

controladas y 
debidamente 

registrados ante el 
ICA. Deberán 
presentar una 

altura mínima de 
60 cm desde el 

cuello de la raíz al 
ápice, sembrada 

en bolsa negra de 
30 x 40 cm, contar 
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con un sistema 
radicular sano y 

bien desarrollado, 
sin malformaciones 

ni daños, y estar 
libres de plagas y 
enfermedades. 

Asimismo, deberán 
ser empacadas y 

transportadas bajo 
condiciones que 

eviten estrés 
hídrico o daños 

mecánicos, 
garantizando su 

adecuado 
establecimiento en 

campo. 

4 
ENTREGA DE 
MATERIAL 
VEGETAL FASE 4 

Arbóreo: 
Corresponde a 

plántulas de 
especies nativas, 
seleccionadas de 

acuerdo con la 
distribución 
detallada de 

cantidades por 
especie contenida 

en el Anexo C. 
Estas plántulas, de 

carácter 
semiesciófito, 

serán entregadas 
al vivero del Club 

Militar para su 
desarrollo y 
crecimiento. 

 
El suministro del 

Individ
uo 

730 1   730               
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material vegetal se 
realizará a 

demanda, en 
función del avance 
de las actividades 

de siembra. En 
este sentido, la 

cantidad indicada 
constituye una 

proyección 
estimada que 
contempla una 

tasa de mortalidad 
del treinta por 

ciento (30%); por lo 
tanto, el volumen 
final a suministrar 

y, en 
consecuencia, a 
facturar, podrá 

variar 
(incrementarse o 

disminuir) de 
acuerdo con las 

necesidades reales 
de ejecución del 

proyecto. 
 

Las plántulas 
deberán ser 

producidas en 
viveros bajo 
condiciones 

controladas y 
debidamente 

registrados ante el 
ICA. Deberán 
presentar una 

altura mínima de 
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1,5 m desde el 
cuello de la raíz al 
ápice, sembrada 
en bolsa negra, 
contar con un 

sistema radicular 
sano y bien 

desarrollado, sin 
malformaciones ni 

daños, y estar 
libres de plagas y 
enfermedades. 

Asimismo, deberán 
ser empacadas y 

transportadas bajo 
condiciones que 

eviten estrés 
hídrico o daños 

mecánicos, 
garantizando su 

adecuado 
establecimiento en 

campo. 

5 

PRODUCCIÓN DE 
COMPOST: 
 
*Nota: Capacidad 
del sistema 15 
ton/mensuales 
ingresan y se 
producen 6 
ton/mensuales de 
compost. 
 
Sistema de 
compostaje 
modular 
compuesto por un 
4 pilas mixtas 

Actividades de 
limpieza y 

adecuación: 
Limpieza general, 

adecuación del 
área de recepción, 

recolección y 
traslado de 

residuos orgánicos 
generados en la 

Sede Las 
Mercedes al día 

(aprox. 0.5 
ton/día), 

separación de 
macrocontaminant

Servic
io 

mens
ual 

5 
$ 

8.500.000,
00 

$ 
42.500.000,0

0 

$ 
8.450.000,0

0 

$ 
42.250.000,

00 

$ 
8.498.000,0

0 

$ 
42.490.000,

00 

$ 
9.650.000,0

0 

$ 
48.250.000,

00 
$ 8.774.500,00 

$ 
43.872.500,00 
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diseñadas para 
procesos de 
activación y 
estabilización del 
material orgánico. 
Las pilas tienen 
dimensiones de 
2,3 x 2,3 x 1,0 m, 
vinculadas a un 
ventilador de alta 
presión (0,5 HP) 
monofásico, así 
como a un sistema 
de drenaje de 
lixiviados con dos 
tanques para una 
capacidad total de 
1000 litros. El 
sistema es 
automatizado y 
contempla un 
tablero eléctrico, 
temporizadores y 
máquinas 
auxiliares 
(biotrituradora 
chipeadora a 
gasolina, de 4’’ y 
dos cuchillas, 
motor 4T de 6,5 
HP, picadora 
eléctrica de 
residuos de 3 HP y 
zaranda de 
0,90x1,20x1 m con 
capacidad 200 
kg/día).  

es (botellas, 
bolsas, empaques 
y demás elementos 

no orgánicos, en 
caso de 

presentarse),  
limpieza de 

canales, pilas 
mixtas y tuberías 

de aireación, 
supervisión y 
limpieza de 

tanques, gestión 
de lixiviados, 

verificación diaria 
del correcto 

funcionamiento de 
los sopladores, 
limpieza de las 

perforaciones de 
ventilación, 

implementación de 
actividades de 

control de plagas 
según 

requerimientos de 
la operación.  

Producción de 
material de 
mezcla y 

cobertura:  Incluye 
trituración de 
material en 

chipeadora, y 
picadora, 

empaquetamiento, 
puesta en marcha 
de las máquinas y 

su sistema de 
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combustible, 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo de los 

equipos y dotación 
de insumos para la 

operación. 

Llenado y 
supervisión de 

pilas: integración 
de material 

orgánico y material 
de mezcla 

previamente 
alistado en las 
proporciones 

indicadas, 
homogenización y 
llenado de pilas, 
establecimiento 

diario de capa de 
cobertura con 
material seco, 
supervisión, 

registro y control 
de alturas, 

temperaturas, 
vectores, fechas y 
demás variables. 

Descarga y 
maduración: 
Descarga del 

compost producido 
y traslado a área 
de maduración, 
adecuación de 

pilas o canastillas 
de maduración, 
operación de 
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trituradora y/o 
zanranda para 

cernido (cuando 
aplique) y 

empaquetamiento 
del producto final 

en sacos de 
polipropileno y 

apilamiento sobre 
estibas en la zona 

de 
almacenamiento. 

Diligenciamiento 
de registros y 

bitácoras, toma de 
registros 

fotográficos, 
elaboración de 

informes. 

6 

PRODUCCIÓN, 
PROPAGACIÓN Y 
DESARROLLO 
DE PLÁNTULAS 
EN VIVERO E 
INVERNADERO:  
 
El cuidado de las 
plántulas será total 
responsabilidad 
del operario en 
donde deberá 
garantizar la 
supervivencia del 
material vegetal 
que se le entregue, 
contemplando 
unaa tasa de 
mortalidad máxima 
del 20%. Sí 

Actividades de 
limpieza y 

adecuación del 
vivero e 

invernadero: 
Limpieza general 

de áreas de trabajo 
(invernadero, zona 
intermedia y zona 
de rustificación), 
desinfección de 

superficies, mesas 
y herramientas, 
actividades de 
lavado general, 
reposción de 
polisombra o 
plástico (sí se 

requiere), 
organización de 

Servic
io 

mens
ual 

5 
$ 

6.500.000,
00 

$ 
32.500.000,0

0 

$ 
3.480.000,0

0 

$ 
17.400.000,

00 

$ 
6.000.000,0

0 

$ 
30.000.000,

00 

$ 
3.560.000,0

0 

$ 
17.800.000,

00 
$ 4.885.000,00 

$ 
24.425.000,00 
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durante la 
prestación del 
servicio, se excede 
la tasa de 
mortalidad, la 
reposición del 
material vegetal 
faltante será 
asumido por el 
contratista, la 
reposción del 
material vegetal 
deberá cumplir 
como mínimo con 
las mismas 
condiciones del 
material vegetal 
entregado.  
 
*Nota: El 
invernadero tiene 
una superficie total 
de 150 m², con 
dimensiones de 10 
metros de ancho 
por 15 metros de 
largo, en su interior 
cuenta con 3 
camas de cultivo 
(germinadores) de 
1 metro de ancho 
por 10 metros de 
largo, separadas 
entre sí por 
pasillos de 1 metro 
de ancho. El vivero 
forestal tiene 3 
áreas las cuales 

insumos, control de 
malezas en áreas 

de tránsito, manejo 
de residuos 
generados y 
verificación y 

mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo del 

sistema de riego 
existente (líneas, 

emisores, presión y 
funcionamiento). 

Fase de 
germinación 

(invernadero): 
Preparación y 

cernido de 
sustratos, 

desinfección del 
sustrato, suministro 

y siembra de 
semillas (según 

especies del Anexo 
C), etiquetado y 
registro, riego 

según 
requerimientos, 
aplicación de 

fertilización inicial, 
enmiendas y 

bioinsumos según 
requerimientos, 
monitoreo de 
germinación, 
etiquetado y 

control fitosanitario  
(Ver anexo C). 
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son de: 
transplante, 
crecimiento y 
endurencimiento. 
Cada área tiene 3 
eras de 1 metro de 
ancho por 10 
metros de largo, 
separadas entre sí 
por calles de 1 
metro de ancho.  

Fase de 
crecimiento: 
Entrega de 

material vegetal 
(ver ítem 4 y 5) a 
demanda según 
condiciones de 

operación y avance 
de ejecución, 
actividades de 

trasplante a 
contenedores 

(según 
requerimiento), 

mantenimiento de 
plántulas,  

fertilización 
periódica, 

enmiendas y 
bioinsumos según 

requerimientos, 
riego controlado, 
tutorado cuando 

aplique, control de 
plagas y 

enfermedades (Ver 
anexo C), 

etiquetado, 
selección y 
descarte de 

material no apto, 
seguimiento de 

crecimiento y vigor. 

Fase de 
rustificación: 

Acondicionamiento 
progresivo de 

plántulas a 
condiciones de 
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campo, etiquetado, 
fortalecimiento 

estructural, control 
sanitario, 

clasificación final 
por calidad y 

tamaño, 
preparación para 

transporte o 
siembra en campo. 

Manejo operativo 
y control: Registro 
y seguimiento de 

producción 
(número de 

plántulas por 
especie), control 
de inventarios de 

insumos, 
diligenciamiento de 
bitácoras, registros 

fotográficos, 
elaboración de 

informes técnicos, 
trazabilidad del 

material vegetal y 
cumplimiento de 

metas de 
producción para 
compensación. 

7 

ADECUACIONES 
PAISAJÍSTICAS: 

(DISEÑO, 
SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 
MOBILIARIO, 

SEÑALIZACIÓN 
ECOLÓGICA Y 

ELEMENTOS DE 

7.1 Módulo de 
Punto de 

Descanso e 
Hidratación: 

Incluye el diseño, 
fabricación e 
instalación de 
mobiliario para 

descanso (bancas, 

Servic
io 

3 
$ 

15.000.000
,00 

$ 
45.000.000,0

0 

$ 
14.000.000,

00 

$ 
42.000.000,

00 

$ 
14.200.000,

00 

$ 
42.600.000,

00 

$ 
16.400.000,

00 

$ 
49.200.000,

00 

$ 
14.900.000,00 

$ 
44.700.000,00 
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EDUCACIÓN 
AMBIENTAL) 

 
El proponente 

deberá contar con, 
o contratar, 

personal 
profesional idóneo 

para la 
conceptualización, 
diseño, ergonomía 

e integración 
paisajística del 
mobiliario, la 
señalización 

ecológica y los 
diferentes 

elementos de 
educación e 

interpretación 
ambiental 

contemplados 
dentro del 

proyecto. Todos 
los diseños 
deberán ser 

presentados y 
aprobados por la 
supervisión del 

contrato en mesas 
técnicas previas a 

su fabricación, 
construcción, 
instalación o 
impresión. 

 
El alcance 

comprende el 
diseño, suministro, 

superficies de 
apoyo y, de ser 

necesario, 
cubiertas livianas 
para protección 
climática), con 

diseños 
innovadores e 

integración 
paisajística. Área 

estimada: entre 10 
y 12 m². 

7.2 Módulo de 
Señalética e 
Información 
Ambiental 

(Señalización 
Interpretativa) 

 
Incluye el diseño, 

fabricación e 
instalación de 
señalización:  

 
Señalética general 

(tipo panel 
informativo): 

Corresponde a 
letreros de carácter 

educativo e 
interpretativo 
instalados en 

puntos estratégicos 
del sendero, cuyo 

propósito es 
brindar información 
general al visitante 

sobre el 
ecosistema, la 

Servic
io 

10 
$ 

1.500.000,
00 

$ 
15.000.000,0

0 

$ 
4.250.000,0

0 

$ 
42.500.000,

00 

$ 
1.400.000,0

0 

$ 
14.000.000,

00 

$ 
5.000.000,0

0 

$ 
50.000.000,

00 
$ 3.037.500,00 

$ 
30.375.000,00 
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fabricación e 
instalación de 
módulos de 
descanso e 
hidratación, 
señalización 
interpretativa, 

señalética 
ambiental 
interactiva, 

material 
pedagógico 
divulgativo y 
soluciones 

técnicas para 
adecuación y 

conservación de 
cuerpos de agua, 

garantizando 
coherencia 

estética, 
funcionalidad, 

integración con el 
entorno natural y 
sostenibilidad de 

las intervenciones. 
 

Con el fin de 
garantizar 

durabilidad y 
reducir costos de 
mantenimiento 

frente a 
condiciones 
climáticas 

(radiación solar, 
humedad y 

precipitación), se 
establecen los 

biodiversidad y su 
importancia de 

conservación (por 
ejemplo: 

características del 
bosque seco 

tropical, especies 
de fauna 

presentes, 
recomendaciones 

de uso y protección 
del entorno). 

 
Estos elementos 
serán construidos 

en madera 
inmunizada, con 

las siguientes 
características 

mínimas: 
 

Dimensiones 
aproximadas: 1,50 

m de ancho por 
1,20 m de alto. 
Estructura en 

madera 
inmunizada con 
acabados tipo 
pirograbado o 

técnica equivalente 
de alta durabilidad. 
Dos (2) parales en 

madera 
inmunizada de 4,0 
m de altura y 15 
cm de diámetro. 

Cubierta tipo 
“cachucha” en teja 



 
CLUB MILITAR 

ANEXO ECONÓMICO No. 2 ANALISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO 

ECONOMICO Y FINANCIERO PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CUYO OBJETO ES LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ADECUACIONES SILVICULTURALES, 

AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS PARA LA RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA EN RONDA HÍDRICA DEL RÍO SUMAPAZ PARA EL 

CLUB MILITAR 

 

 
Página 110 de 168 
 

 

 

siguientes 
requisitos 
mínimos: 

 
Materiales: Se 

priorizará el uso de 
madera 

inmunizada, 
guadua o 
materiales 

equivalentes con 
alta resistencia a la 

intemperie como 
plástico 100 % 

reciclado, madera 
plástica o 
polímeros 

compuestos de 
alta densidad 

(WPC con 
protección UV). 

Todos los 
elementos 
(incluyendo 
tornillería y 

herrajes) deberán 
ser anticorrosivos, 
preferiblemente en 
acero inoxidable o 

materiales 
plásticos 

reforzados. 
 

Durabilidad: Vida 
útil mínima de 

quince (15) años 
en exteriores, sin 
deformaciones 

tipo barro o similar, 
con estructura en 

madera 
inmunizada. 
Instalación 

completa en sitio. 

7.3 Módulo de 
Señalética 

puntual con 
código QR 
(educación 
ambiental): 

Incluye el diseño, 
fabricación e 
instalación de 
señalización. 
Consiste en la 
instalación de 

avisos o señales 
individuales 

ubicados junto a 

Servic
io 

99 
$ 

150.000,00 

$ 
14.850.000,0

0 
$ 50.000,00 

$ 
4.950.000,0

0 

$ 
147.000,00 

$ 
14.553.000,

00 
$ 70.000,00 

$ 
6.930.000,0

0 
$ 104.250,00 

$ 
10.320.750,00 
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estructurales, 
agrietamientos ni 

decoloración 
severa. 

 
Fijación: Sistemas 
de anclaje seguros 
y antivandálicos, 
adecuados a las 
condiciones del 

terreno. 

elementos 
específicos del 

Club 
(principalmente 
árboles), que 

incorporan códigos 
QR escaneables 
por dispositivos 

móviles. 
 

Al ser escaneados, 
estos códigos 

direccionarán a 
contenidos 

digitales 
previamente 

diseñados, que 
podrán incluir 

información como: 
nombre común y 
científico de la 

especie, 
características 
morfológicas, 

diámetro o estado 
de desarrollo, usos 

tradicionales, 
importancia 
ecológica, 

curiosidades y 
otros aspectos de 
interés educativo. 

 
Este sistema busca 

generar una 
experiencia de 
interpretación 

ambiental 
interactiva, similar 
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a la implementada 
en jardines 
botánicos o 
zoológicos, 

permitiendo el 
aprendizaje 

autónomo y el 
reconocimiento 

individual de 
especies a lo largo 

del sendero. 

7.4 Material 
pedagógico 

complementario: 
Incluye ajustes de 
forma en el diseño 

suministrado e 
impresión 

plastificada a color 
de material 

divulgativo. La 
resolución de 

impresión debe 
garantizar calidad 
nítida de imágen y 
lectura (mín 300 

dpi): 
 

• Cien (100) 
folletos de flora 
(plegado en "Z") 

• Cien (100) 
folletos de fauna 
(plegado en "Z") 

 
Cada folleto con 

Servic
io 

1 
$ 

5.000.000,
00 

$ 
5.000.000,00 

$ 
6.800.000,0

0 

$ 
6.800.000,0

0 

$ 
2.600.000,0

0 

$ 
2.600.000,0

0 

$ 
5.890.000,0

0 

$ 
5.890.000,0

0 
$ 5.072.500,00 $ 5.072.500,00 
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dimensiones de 25 
x 11 cm/panel, 

permite lectura de 
6 paneles en 

horizontal por lado 
y lado, permite una 

visualización 
panorámica del 

mapa al 
desplegarse 

totalmente para un 
tamaño de hoja de 

66 cm x 50 cm 
Contenedor físico 

multinivel en 
madera para su 

exhibición en punto 
de información  

Entrega de 
archivos finales en 
formato editable 

 
• Veinte (20) 

letreros sobre 
buenas prácticas y 
manejo ambiental 

tamaño 40 x 60 cm 
 

Material acrílico 3 
mm de espesor 

(apto para 
exteriores), incluye 

diseño gráfico e 
instalación en 

puntos indicados 
Entrega de 

archivos finales en 
formato editable 
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7.5 Suministro e 
instalación de 

geomembranas 
para 

impermeabilizació
n de lagos: 

 
Incluye el 

suministro, 
transporte, 

instalación y 
protocolos de 
verificación de 

estanqueidad de 
geomembrana de 
Polietileno de Alta 
Densidad virgen 

(PEAD / HDPE) o 
PET-Copolímero 

de alto 
desempeño. 

Consiste en la 
implementación de 

una barrera 
sintética de alta 

ingeniería con un 
espesor de 1.5 

mm, que 
contemplan 

múltiples unidades 
de lagos 

diferenciados que 
debe ser diseñada 
específicamente 
para garantizar la 

contención de 
agua en un área 
total de 5,700 m². 

 

m² 
210
0 

$ 
30.000,00 

$ 
63.000.000,0

0 
$ 28.900,00 

$ 
60.690.000,

00 
$ 31.000,00 

$ 
65.100.000,

00 
$ 28.900,00 

$ 
60.690.000,

00 
$ 29.700,00 

$ 
62.370.000,00 
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El material 
seleccionado debe 

contar con una 
resistencia 

hidrostática mínima 
de 3.5 m H2O y 
una composición 

de 
aproximadamente 

un 97% de 
polímero, 

complementada 
con un 2-3% de 
negro de humo, 
antioxidantes y 
estabilizadores 
térmicos. Alta 

durabilidad frente a 
la radiación UV 

(Estabilidad UV - 
Resistencia 

retenida después 
de 500 horas >90), 

la abrasión, la 
intemperie y la 
degradación 
química por 

contacto 
prolongado con el 
suelo y el agua. 

 
El proceso requiere 

una preparación 
rigurosa del 

terreno, 
asegurando 
superficies 

compactadas y 
libres de elementos 
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punzantes (piedras 
o raíces) que 

puedan 
comprometer la 
integridad de la 

lámina. La 
instalación 

contempla el 
manejo de solapes 

técnicos entre 
rollos (mínimo 10-

15 cm), la 
ejecución de 

zanjas de anclaje 
en corona para la 

fijación perimetral y 
un cálculo de 
desperdicio 

estimado del 5-
10%, garantizando 
así la hermeticidad 

total y la 
estabilidad 

estructural del 
sistema de 

impermeabilización 
del lago. 

6.6 Diseño, 
suministro e 

instalación de 
sendero 

ecológico elevado 
tipo “Boardwalk” 
en estructura de 

madera: 
 

Incluye el diseño 
técnico, suministro, 

transporte, 

Metro 
lineal 

  

1   445   
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fabricación, 
instalación, 

anclajes, nivelación 
y puesta en 

funcionamiento de 
sendero ecológico 

elevado tipo 
Boardwalk, 
destinado al 

tránsito peatonal 
accesible, 
circulación 

bidireccional de 
personas, usuarios 
en silla de ruedas y 
coches de apoyo, 
desarrollado sobre 
terreno natural o 

zonas 
ambientalmente 

sensibles, 
conforme al diseño 

arquitectónico y 
paisajístico 

definido para el 
proyecto. 

 
La estructura 

deberá ejecutarse 
en madera 
estructural 

inmunizada para 
exteriores o 

madera tropical de 
alta durabilidad 
natural, tratada 

contra humedad, 
ataque biológico, 
hongos, termitas, 
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radiación UV e 
intemperismo, 
garantizando 
estabilidad 

estructural y larga 
vida útil en 
ambientes 

expuestos de al 
menos 15 años de 

vida útil. 
 

El boardwalk 
tendrá un ancho 
útil de circulación 
de 2.00 m y una 
altura variable 

sobre el terreno 
natural de hasta 

2.00 m como 
máximo, 

adaptándose a la 
topografía 
existente y 

minimizando la 
intervención directa 
sobre el suelo y la 
vegetación natural. 

 
La solución 
estructural 

contempla el 
suministro e 

instalación integral 
de: 

 
* Pilotes o postes 
estructurales de 

soporte en madera 
o equivalente 
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estructural, 
hincados o 

cimentados según 
condiciones 

geotécnicas del 
terreno. 
* Vigas 

longitudinales 
principales y 

secundarias en 
madera estructural, 

diseñadas 
conforme a las 

luces y cargas del 
proyecto. 

* Travesaños y 
elementos de 

rigidización lateral 
para garantizar 

estabilidad 
estructural y 
control de 

deformaciones. 
* Plataforma de 

rodadura 
conformada por 
tablones o deck 
antideslizante en 

madera estructural, 
instalada con 

separación técnica 
entre piezas para 
drenaje superficial 

y ventilación 
natural. 

* Sistema completo 
de barandas 
laterales de 

seguridad con 
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altura mínima de 
0.90 m sobre nivel 
de piso terminado, 

integradas 
mediante 

pasamanos, 
elementos 

horizontales y 
verticales de 
protección, 

garantizando 
seguridad y 

accesibilidad para 
los usuarios. 
* Tornillería, 

anclajes, platinas, 
conectores y 

herrajes 
galvanizados en 

caliente o en acero 
inoxidable 

resistentes a 
ambientes 
húmedos y 
corrosivos. 

 
El diseño deberá 

contemplar 
criterios de 

accesibilidad 
universal y 

circulación segura, 
incorporando 
pendientes 

longitudinales 
suaves, superficies 
antideslizantes y 

transiciones 
estables para 
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usuarios con 
movilidad reducida, 

conforme a 
lineamientos de 

accesibilidad 
aplicables a 

infraestructura 
peatonal exterior. 

 
La instalación 

deberá realizarse 
minimizando el 

impacto ambiental 
sobre el terreno 

intervenido, 
evitando 

movimientos 
excesivos de suelo 
y garantizando el 
adecuado drenaje 
natural del área. El 
contratista deberá 
considerar todos 

los equipos, 
herramientas, 

personal 
especializado, 
maniobras de 

montaje, 
alineación, 

nivelación, cortes, 
desperdicios, 
protección de 

materiales y demás 
actividades 

requeridas para la 
correcta ejecución 
y estabilidad del 

sistema. 
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La estructura 

deberá diseñarse 
para soportar 

cargas peatonales 
de uso público y 

condiciones 
permanentes de 

exposición exterior, 
garantizando 

comportamiento 
estructural seguro 
frente a humedad, 

deformaciones, 
vibraciones, 

asentamientos 
diferenciales y 

acciones 
ambientales 

propias del sitio de 
implantación. 

Para la prestación de los servicios detallados en la ficha técnica, se contempla personal profesional, técnico y mano de obra no calificada, así como el aprovisionamiento de herramientas menores, EPP y demás 
elementos necesarios para la operación. 

DOTACIÓN DE BIENES, EQUIPOS E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL VIVERO, EL SISTEMA DE COMPOSTAJE Y LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

8 

MACETA AIRPOT 
PERFORADA 
 
Las macetas 
AirPOT son 
reconocidas por su 
diseño innovador 
que promueve un 
desarrollo radicular 
excepcional, 
mejorando la 
absorción de 
nutrientes y 
acelerando el 

8.1 Maceta AirPOT 
perforada de 20 L 

Unida
d 

100 
$ 

36.000,00 
$ 

3.600.000,00 
$ 31.000,00 

$ 
3.100.000,0

0 
$ 56.000,00 

$ 
5.600.000,0

0 
$ 45.000,00 

$ 
4.500.000,0

0 
$ 42.000,00 $ 4.200.000,00 

8.2 Maceta AirPOT 
perforada de 53 L 

Unida
d 

75 
$ 

42.000,00 
$ 

3.150.000,00 
$ 44.000,00 

$ 
3.300.000,0

0 
$ 48.000,00 

$ 
3.600.000,0

0 
$ 75.000,00 

$ 
5.625.000,0

0 
$ 52.250,00 $ 3.918.750,00 

8.3 Maceta AirPOT 
perforada de 76 L 

(20 Galones) 

Unida
d 

50 
$ 

56.000,00 
$ 

2.800.000,00 
$ 56.000,00 

$ 
2.800.000,0

0 
$ 70.000,00 

$ 
3.500.000,0

0 
$ 86.000,00 

$ 
4.300.000,0

0 
$ 67.000,00 $ 3.350.000,00 
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crecimiento de las 
plantas. La 
estructura de las 
macetas guía las 
raíces hacia los 
orificios de 
ventilación, donde 
el aire deshidrata 
las puntas, 
podándolas de 
forma natural y 
estimulando una 
mayor 
ramificación. Este 
proceso evita la 
espiralización de 
las raíces y 
promueve una 
masa radicular 
densa y saludable. 
 
Mejora en la 
absorción de 
nutrientes: Un 
sistema radicular 
más fibroso y 
extenso permite a 
las plantas 
absorber 
nutrientes y agua 
de manera más 
eficiente, 
resultando en un 
crecimiento más 
vigoroso y 
cosechas de 
mayor calidad. 
 
Excelente 
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aireación y 
drenaje: Los 
múltiples orificios 
en las paredes de 
la maceta 
aseguran una 
óptima 
oxigenación del 
sustrato y un 
drenaje eficiente, 
previniendo 
problemas como el 
encharcamiento y 
la pudrición de 
raíces. 
 
Fabricadas con 
materiales 
reciclados: 
Comprometidas 
con el medio 
ambiente, las 
macetas están 
construidas con 
plástico reciclado, 
ofreciendo 
durabilidad y 
sostenibilidad en 
cada uso. 
 
Reutilizables y 
fáciles de 
ensamblar: Su 
diseño modular 
permite un montaje 
y desmontaje 
sencillo, facilitando 
el trasplante y la 
limpieza. 
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9 

TUBETE 
GERMINACIÓN 
FORESTAL 15 
CM 

Tubete de plástico 
forestal, altura 15 

cm, 6 cm de 
diametro, 

reutilizable, para 
producción de 

plántulas 
forestales. 

FABRICADOS EN 
MATERIAL 

POLIPROPILENO 
NEGRO, CON 

PROTECCION UV, 
PROCESO 

INYECTADO. 
ANCHO 

SUPERIOR: 5.8 
CM ó 2,5” 
ANCHO 

INFERIOR: 1,8 
CM; 

PROFUNDIDAD: 
15,03 CM ó 6”; 

VOLUMEN 
APROX.: 310 CM3 

VENAS DE 
DIRECCIONAMIE
NTO HASTA EL 

FIANL DEL 
TUBETE. 
Material: 

Polipropileno 
Inyectado 
Peso Neto 

Aprox.31 gramos; 
Proceso: Inyectado 

(plástico). Nota: 
Las dimensiones 

puedan variar 

Unida
d 

240
0 

$ 1.400,00 
$ 

3.360.000,00 
$ 3.500,00 

$ 
8.400.000,0

0 
$ 1.500,00 

$ 
3.600.000,0

0 
$ 5.200,00 

$ 
12.480.000,

00 
$ 2.900,00 $ 6.960.000,00 
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siempre y cuando 
se garantice 

concordancia con 
el diametro de las 

mallas de las 
mesas de 

crecimiento del 
vivero. 

1
0 

BANDEJA 
PORTA TUBETES 
PARA 
GERMINACIÓN 
DE SEMILLAS DE 
35 CAVIDADES 

ANCHO: 38.5 CM 
LARGO: 58 CM 
ALTURA: 17 CM 
CAPACIDAD: 35 
Tubetes que se 

ajusten al ítem 8. 
Material: 

Polipropileno 
Peso Neto 
Aprox.1057 

gramos 
Proceso: Inyectado 

(plástico) 

Unida
d 

50 
$ 

25.000,00 
$ 

1.250.000,00 
$ 25.000,00 

$ 
1.250.000,0

0 
$ 26.000,00 

$ 
1.300.000,0

0 
$ 35.000,00 

$ 
1.750.000,0

0 
$ 27.750,00 $ 1.387.500,00 

1
1 

CANASTILLA 
PLÁSTICA 

Canastilla plástica 
apilable de alta 

resistencia, 
dimensiones 

60×40×25 cm, 
ventilada, para 

transporte y 
almacenamiento 
de herramientas, 

plántulas e 
insumos. 

Unida
d 

150 
$ 

39.000,00 
$ 

5.850.000,00 
$ 52.000,00 

$ 
7.800.000,0

0 
$ 42.000,00 

$ 
6.300.000,0

0 
$ 55.000,00 

$ 
8.250.000,0

0 
$ 47.000,00 $ 7.050.000,00 
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1
2 

TRICICLO DE 
CARGA 

TRICICLO 
COMPLETO: 220 
cm de largo, 100 
cm de ancho, 30 

cm de alto 
DIMENSIONES 

DEL CAJON: 77cm 
de ancho, 90cm de 
largo, 33cm de alto 

CAJON: Cajón 
forrado en lamina y 
pintado calibre 16 

RUEDAS: Rin 17 X 
2.50 de Moto 

FRENO 
TRASERO: 

Trasero de contra 
pedal (koster) 

FRENO 
DELANTERO: 

Paletas graduable 
MANZANAS: 
Manzanas de 
carga sobre 
rodamientos 

CENTRO: Bielas 
enterizas (caja 

grande) 
GALAPAGO: 
Galápago de 

resorte PEDALES: 
Pedales en resina 

PINTURA: 
electrostática CAP. 

CARGA: 400 kg 

Unida
d 

1 
$ 

2.000.000,
00 

$ 
2.000.000,00 

$ 
1.890.000,0

0 

$ 
1.890.000,0

0 

$ 
2.000.000,0

0 

$ 
2.000.000,0

0 

$ 
1.800.000,0

0 

$ 
1.800.000,0

0 
$ 1.922.500,00 $ 1.922.500,00 
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1
3 

HIDROLAVADOR
A DE ALTA 
PRESIÓN 2100 W. 
2300 PSI. 127 V 

Ideal para trabajos 
profesionales 

(limpiezas 
residenciales, 
limpiezas en 
automóviles, 
limpiezas de 
fachadas), la 

Lavadora de Alta 
Presión de 2100 W 
con manguera de 
alta presión de 10 

m, chorro 
regulable, 2300 

psi, 127 V ofrece 
practicidad, ahorro 
y una limpieza de 
excelencia. Las 

lavadoras de alta 
presión garantizan 
un ahorro de hasta 
el 80% de agua, en 
comparación con 

una manguera 
convencional. Un 
producto de alto 

desempeño y 
calidad que cuenta 
con un dispositivo 

para regular la 
salida de agua en 
forma de chorro o 
abanico. Y para 

hacer que su día a 
día sea más ágil, 

viene con diversos 
accesorios que 

permiten adecuar 
la lavadora a los 

Unida
d 

1 
$ 

3.540.000,
00 

$ 
3.540.000,00 

$ 
8.950.000,0

0 

$ 
8.950.000,0

0 

$ 
3.600.000,0

0 

$ 
3.600.000,0

0 

$ 
7.605.000,0

0 

$ 
7.605.000,0

0 
$ 5.923.750,00 $ 5.923.750,00 
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más diferentes 
usos. 

Se deberá incluir en el valor de la oferta el IVA de los bienes y/o servicios ofertados y todos los impuestos a que haya lugar conforme a las normas tributarias vigentes. Si el proponente no discrimina el impuesto al valor 
agregado (IVA) u otro impuesto y la adquisición o servicio causa dicho impuesto, el CLUB MILITAR lo considerará INCLUIDO en el valor total de la oferta y así lo aceptará el proponente. Si hay exepciones del IVA u otros 
impuestos por el Estatuto Tributario, el oferente deberá contemplarlo en su oferta. 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 
$ 

407.463.812,5
0 

IVA (19%) 
$ 

77.418.124,38 

TOTAL GLOBAL 
$ 

484.881.936,8
8 

 

 

 

CANTIDADES MINIMAS 

 

ITE
M 

NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO (PARA 

MAYOR DETALLE REFERIRSE A LOS 
ANEXOS DEL PROCESO) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
CANTIDA

D 
ESTIMAD
A TOTAL 

PROMEDIO PRECIO UNITARIO PROMEDIO COSTO TOTAL 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL VIVERO, EL SISTEMA DE COMPOSTAJE Y LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

1 
MANTENIMIENTO Y MANEJO 

SILVICULTURAL DEL SENDERO 
ECOLÓGICO DEL CLUB MILITAR 

Comprende las intervenciones técnicas 
orientadas a dinamizar el proceso sucesional 
del sendero ecológico, mejorar su estructura y 

funcionalidad, y potenciar la provisión de 
servicios ecosistémicos. 

Servicio 
mensual 

5 
$                                        

8.168.062,50 
 $                                      

40.840.312,50  
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Incluye el control de coberturas vegetales 
mediante la liberación de lianas a los individuos 

establecidos, control de pastos competitivos, 
corte de lianas y bejucos, y la erradicación de 

especies invasoras que limiten el desarrollo del 
bosque. 

Contempla la implementación de prácticas de 
silvicultura dirigida, tales como podas de 

formación y mantenimiento; tala selectiva de 
individuos muertos en pie o con riesgo 

estructural (previa autorización ambiental); 
rescate y reubicación de plántulas y epífitas; y 
recolección de semillas de árboles semilleros 

para el fortalecimiento del vivero. 
Todas las intervenciones se ejecutarán 

conforme al diseño establecido o a los ajustes 
definidos en mesas técnicas elaborando los 

respectivos informes a los que haya lugar que 
rindan cuentas de la ejecución, garantizando la 

conectividad ecológica, el incremento de la 
diversidad estructural y el avance hacia estados 

sucesionales más maduros. 
La cuadrilla forestal estará conformada por los 

siguientes perfiles: 
Jefe de cuadrilla / Director técnico (Ingeniero(a) 

Forestal): Responsable de la planificación, 
supervisión y control técnico de las actividades 
de tala y aprovechamiento forestal. Tendrá a su 
cargo la delimitación de áreas de intervención, 
la definición de talas dirigidas, la evaluación del 

estado sanitario de los individuos, la 
coordinación del rescate de material vegetal y el 
cumplimiento de los lineamientos ambientales, 

de seguridad y de salud en el trabajo. 
Asimismo, será el enlace técnico con la 

interventoría y las autoridades ambientales 
cuando aplique. 
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Motosierrista certificado: Encargado de la 
operación directa de la motosierra para la 

ejecución de las talas, podas y cortes primarios, 
siguiendo estrictamente las técnicas de tala 

dirigida definidas por el jefe de cuadrilla. Deberá 
contar con experiencia comprobada y 

certificación en el uso seguro de motosierras, 
poda y tala en alturas, así como en trabajo 
seguro en alturas cuando las condiciones lo 

requieran. 
 
 

Auxiliares de motosierrista y troceo (2 
personas): Apoyarán las labores operativas 

mediante el despeje del área de trabajo, 
señalización, control de cuerdas y cuñas, retiro 
de ramas, troceo de la madera, apilamiento del 

material aprovechable y apoyo logístico al 
motosierrista. Estos auxiliares deberán estar 

capacitados en riesgos asociados a actividades 
forestales y en trabajo seguro en alturas, 

cuando aplique. 
 
 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): 
Encargado de la implementación, seguimiento y 

verificación del cumplimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) durante las actividades de tala. 

Tendrá como funciones principales la 
identificación de peligros, evaluación y control 

de riesgos, verificación del uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP), 

realización de charlas de seguridad 
(inducciones y pausas activas) y 

acompañamiento permanente en campo para 
prevenir accidentes laborales. 
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2 

ADECUACIÓN DEL TERRENO Y 
ESTABLECIMIENTO DE LA RESTAURACIÓN 
– FASE I 
 
Comprende las actividades necesarias para la 
preparación del terreno y el establecimiento 
inicial de la restauración, orientadas a mejorar 
las condiciones edáficas y facilitar el adecuado 
desarrollo de las especies a implantar. 
 
Incluye la adecuación del suelo en áreas con 
alta pedregosidad y baja profundidad efectiva, 
mediante la descompactación del terreno, 
remoción de material rocoso, y apertura de 
hoyos con profundidades de 0,50 m para 
especies productivas y herbáceas, y de 1,0 m 
para especies arbóreas. Los hoyos serán 
rellenados con una mezcla de suelo y compost 
proveniente del sistema integral de compostaje 
del Club Militar. 
 
Se contempla la aplicación de enmiendas y 
fertilización inicial, conforme a los productos 
referenciados en el Anexo C, con el fin de 
corregir deficiencias nutricionales. Se 
incorporarán hidroretenedores al sustrato para 
mejorar la disponibilidad de humedad, 
complementados con la conformación de 
“pocetas” o depresiones alrededor de cada 
plántula que faciliten la captación de 
escorrentía, evitando a su vez condiciones de 
encharcamiento y la conformación de 
acolchados orgánicos, utilizando materiales 
como viruta, aserrín o mulch, con el fin de 
reducir la evaporación 
 
Asimismo, se realizará el control de coberturas 
herbáceas invasoras mediante guadañado, 

Arbóreo: 
Corresponde a plántulas de especies nativas, 

cuya distribución por especie se encuentra 
detallada en el Anexo C. Se proyecta una 

distancia de siembra de 3x3 m para un total de 
quinientas noventa y seis (596) plántulas por (1) 
hectárea. Estas especies, de carácter heliófito y 

con atributos funcionales orientados al 
enraizamiento, control de erosión, aporte de 
materia orgánica y retención de humedad, 

serán establecidas directamente en las áreas 
de restauración conforme a la planimetría 

definida en el Anexo B. 
 

El suministro del material vegetal se realizará 
de manera progresiva y a demanda, de acuerdo 
con el avance de las actividades de siembra y 

las necesidades técnicas identificadas en 
campo, las cuales serán definidas por el 
supervisor del contrato. Se debe tener en 

cuenta que respecto a la cantidad indicada se 
debe contemplar una tasa de mortalidad del 
10% adicional, por lo que el volumen final a 

suministrar y facturar podrá variar 
(incrementarse o disminuir) según las 

condiciones reales de ejecución. 
 

Las plántulas deberán ser producidas en 
viveros bajo condiciones controladas y 

debidamente registrados ante el ICA. Deberán 
presentar una altura mínima de 60 cm desde el 

cuello de la raíz al ápice, sembrada en bolsa 
negra de 30 cm x 40 cm, contar con un sistema 

radicular sano y bien desarrollado, sin 
malformaciones ni daños, y estar libres de 

plagas y enfermedades. Asimismo, deberán ser 
empacadas y transportadas bajo condiciones 
que eviten estrés hídrico o daños mecánicos, 

Hectárea 6 
$                                      

14.312.500,00 
 $                                      

85.875.000,00  
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deshierbe selectivo y remoción de bloques de 
césped (tepes), reduciendo la competencia por 
luz, agua y nutrientes. 
 
Incluye también las actividades de trazado, 
plateo, ahoyado y limpieza general del área, de 
acuerdo con el diseño establecido en el Anexo 
B o las modificaciones definidas en mesas 
técnicas entre las partes. Así como el 
diligenciamiento de bitácoras, registros 
fotográficos, elaboración de informes técnicos, 
trazabilidad del material vegetal y cumplimiento 
de metas de siembra. Respecto a la facturación 
se podrá facturar por hectárea o por fracción de 
hectárea. 

garantizando su adecuado establecimiento en 
campo. 
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Productivo: 
Corresponde a plántulas de especies 

productivas, seleccionadas de acuerdo con la 
distribución detallada de cantidades por especie 

contenida en el Anexo C. Se proyecta una 
distancia de siembra de 1,5 x 1,5 m para un 

total de dos mil quinientas (2500) plántulas por 
una (1) hectárea. Estas plántulas, serán 

establecidas directamente en las zonas de 
restauración una vez sean entregadas, 

conforme a la planimetría definida en el Anexo 
B. 
 

El suministro del material vegetal se realizará 
de manera progresiva y a demanda, de acuerdo 
con el avance de las actividades de siembra y 

las necesidades técnicas identificadas en 
campo, las cuales serán definidas por el 
supervisor del contrato. Se debe tener en 

cuenta que respecto a la cantidad indicada se 
debe contemplar una tasa de mortalidad del 5% 

adicional, por lo que el volumen final a 
suministrar y facturar podrá variar 

(incrementarse o disminuir) según las 
condiciones reales de ejecución. 

 
Las plántulas deberán ser producidas en 
viveros bajo condiciones controladas y 

debidamente registrados ante el ICA. Deberán 
presentar una altura mínima entre 30 y 40 cm, 

contar con un sistema radicular sano y bien 
desarrollado, sin malformaciones ni daños, y 

estar libres de plagas y enfermedades. 
Asimismo, deberán ser empacadas y 

transportadas bajo condiciones que eviten 
estrés hídrico o daños mecánicos, garantizando 

su adecuado establecimiento en campo. 
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Herbáceo: 
Corresponde a plántulas de especies 

herbaceas, seleccionadas de acuerdo con la 
distribución detallada de cantidades por especie 

contenida en el Anexo C. Se proyecta una 
distancia de siembra de 1,5 x 1,5 m para un 

total de mil doscientas cincuenta (1250) 
plántulas por una (1) hectárea, serán 

establecidas directamente en las zonas de 
restauración una vez sean entregadas, 

conforme a la planimetría definida en el Anexo 
B. 
 

El suministro del material vegetal se realizará a 
demanda, en función del avance de las 

actividades de siembra. En este sentido, la 
cantidad indicada constituye una proyección 

estimada que contempla una tasa de mortalidad 
del cinco por ciento (5%); por lo tanto, el 

volumen final a suministrar y, en consecuencia, 
a facturar, podrá variar (incrementarse o 

disminuir) de acuerdo con las necesidades 
reales de ejecución del proyecto. 

 
Las plántulas deberán ser producidas en 
viveros bajo condiciones controladas y 

debidamente registrados ante el ICA. Deberán 
presentar una altura mínima entre 15 y 20 cm 

desde el cuello de la raíz al ápice, sembrada en 
bolsa negra, contar con un sistema radicular 

sano y bien desarrollado, sin malformaciones ni 
daños, y estar libres de plagas y enfermedades. 

Asimismo, deberán ser empacadas y 
transportadas bajo condiciones que eviten 

estrés hídrico o daños mecánicos, garantizando 
su adecuado establecimiento en campo. 
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3 GESTIÓN FAUNÍSITICA  

En caso de que se requiera incluye el manejo 
de la fauna asociada, particularmente de la 

avifauna y ahuyentamientos, mediante 
recorridos de inspección previos a la 

intervención para la identificación de nidos 
activos e inactivos. En caso de encontrarse 
nidos activos (con huevos o polluelos), se 

priorizará la conservación in situ mediante el 
aislamiento del área hasta la finalización del 

ciclo reproductivo. Cuando esto no sea viable, 
se realizará el rescate y reubicación de nidos en 

sitios cercanos con condiciones adecuadas, 
siguiendo protocolos técnicos y con personal 
calificado (biólogo), garantizando el bienestar 
de los individuos . Estas actividades deberán 

contar con el respectivo registro y, de ser 
necesario, con la articulación con la autoridad 
ambiental competente y debe ser desarrollado 

por personal con experiencia en estas 
actividades y será sujeto a validación de la 

entidad cuando se requiera. 

Servicio 3 $ 2.255.000,00 $ 6.765.000,00  

4 
ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL FASE 2 
Y 3 

Arbóreo: 
Corresponde a plántulas de especies nativas, 
seleccionadas de acuerdo con la distribución 

detallada de cantidades por especie contenida 
en el Anexo C. Estas plántulas, de carácter 
semiesciófito, serán entregadas al vivero del 
Club Militar para su desarrollo y crecimiento. 

 
El suministro del material vegetal se realizará a 
demanda, en función de la capacidad instalada 
del vivero. El volumen total a suministrar y, en 

consecuencia, a facturar, podrá variar 
(incrementarse o disminuir) de acuerdo con las 
condiciones de desarrollo y crecimiento que se 

presenten durante la ejecución del contrato. 
 

Las plántulas deberán ser producidas en 
viveros bajo condiciones controladas y 

Individuo 2410 $ 7.525,00 $ 18.135.250,00  
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debidamente registrados ante el ICA. Deberán 
presentar una altura mínima de 60 cm desde el 

cuello de la raíz al ápice, sembrada en bolsa 
negra de 30 x 40 cm, contar con un sistema 

radicular sano y bien desarrollado, sin 
malformaciones ni daños, y estar libres de 

plagas y enfermedades. Asimismo, deberán ser 
empacadas y transportadas bajo condiciones 
que eviten estrés hídrico o daños mecánicos, 
garantizando su adecuado establecimiento en 

campo. 

4 ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL FASE 4 

Arbóreo: 
Corresponde a plántulas de especies nativas, 
seleccionadas de acuerdo con la distribución 

detallada de cantidades por especie contenida 
en el Anexo C. Estas plántulas, de carácter 
semiesciófito, serán entregadas al vivero del 
Club Militar para su desarrollo y crecimiento. 

 
El suministro del material vegetal se realizará a 

demanda, en función del avance de las 
actividades de siembra. En este sentido, la 

cantidad indicada constituye una proyección 
estimada que contempla una tasa de mortalidad 

del treinta por ciento (30%); por lo tanto, el 
volumen final a suministrar y, en consecuencia, 

a facturar, podrá variar (incrementarse o 
disminuir) de acuerdo con las necesidades 

reales de ejecución del proyecto. 
 

Las plántulas deberán ser producidas en 
viveros bajo condiciones controladas y 

debidamente registrados ante el ICA. Deberán 

Individuo 730     
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presentar una altura mínima de 1,5 m desde el 
cuello de la raíz al ápice, sembrada en bolsa 
negra, contar con un sistema radicular sano y 

bien desarrollado, sin malformaciones ni daños, 
y estar libres de plagas y enfermedades. 

Asimismo, deberán ser empacadas y 
transportadas bajo condiciones que eviten 

estrés hídrico o daños mecánicos, garantizando 
su adecuado establecimiento en campo. 

5 

PRODUCCIÓN DE COMPOST: 
 
*Nota: Capacidad del sistema 15 
ton/mensuales ingresan y se producen 6 
ton/mensuales de compost. 
 
Sistema de compostaje modular compuesto por 
un 4 pilas mixtas diseñadas para procesos de 
activación y estabilización del material 
orgánico. Las pilas tienen dimensiones de 2,3 x 
2,3 x 1,0 m, vinculadas a un ventilador de alta 
presión (0,5 HP) monofásico, así como a un 
sistema de drenaje de lixiviados con dos 
tanques para una capacidad total de 1000 
litros. El sistema es automatizado y contempla 
un tablero eléctrico, temporizadores y 
máquinas auxiliares (biotrituradora chipeadora 
a gasolina, de 4’’ y dos cuchillas, motor 4T de 
6,5 HP, picadora eléctrica de residuos de 3 HP 

Actividades de limpieza y adecuación: 
Limpieza general, adecuación del área de 

recepción, recolección y traslado de residuos 
orgánicos generados en la Sede Las Mercedes 

al día (aprox. 0.5 ton/día), separación de 
macrocontaminantes (botellas, bolsas, 

empaques y demás elementos no orgánicos, en 
caso de presentarse),  limpieza de canales, 

pilas mixtas y tuberías de aireación, supervisión 
y limpieza de tanques, gestión de lixiviados, 

verificación diaria del correcto funcionamiento 
de los sopladores, limpieza de las perforaciones 
de ventilación, implementación de actividades 

de control de plagas según requerimientos de la 
operación.  

Servicio 
mensual 

5 $ 8.774.500,00 $ 43.872.500,00 

 

Producción de material de mezcla y 
cobertura:  Incluye trituración de material en 
chipeadora, y picadora, empaquetamiento, 

puesta en marcha de las máquinas y su sistema 
de combustible, mantenimiento preventivo y 
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y zaranda de 0,90x1,20x1 m con capacidad 
200 kg/día).  

correctivo de los equipos y dotación de insumos 
para la operación. 

Llenado y supervisión de pilas: integración de 
material orgánico y material de mezcla 

previamente alistado en las proporciones 
indicadas, homogenización y llenado de pilas, 

establecimiento diario de capa de cobertura con 
material seco, supervisión, registro y control de 
alturas, temperaturas, vectores, fechas y demás 

variables. 

 

Descarga y maduración: Descarga del 
compost producido y traslado a área de 

maduración, adecuación de pilas o canastillas 
de maduración, operación de trituradora y/o 
zanranda para cernido (cuando aplique) y 

empaquetamiento del producto final en sacos 
de polipropileno y apilamiento sobre estibas en 

la zona de almacenamiento. 

 

Diligenciamiento de registros y bitácoras, toma 
de registros fotográficos, elaboración de 

informes. 

 

6 

PRODUCCIÓN, PROPAGACIÓN Y 
DESARROLLO DE PLÁNTULAS EN VIVERO 
E INVERNADERO:  
 
El cuidado de las plántulas será total 
responsabilidad del operario en donde deberá 
garantizar la supervivencia del material vegetal 
que se le entregue, contemplando unaa tasa de 
mortalidad máxima del 20%. Sí durante la 
prestación del servicio, se excede la tasa de 
mortalidad, la reposición del material vegetal 
faltante será asumido por el contratista, la 
reposción del material vegetal deberá cumplir 
como mínimo con las mismas condiciones del 
material vegetal entregado.  
 
*Nota: El invernadero tiene una superficie total 

Actividades de limpieza y adecuación del 
vivero e invernadero: Limpieza general de 

áreas de trabajo (invernadero, zona intermedia 
y zona de rustificación), desinfección de 

superficies, mesas y herramientas, actividades 
de lavado general, reposción de polisombra o 

plástico (sí se requiere), organización de 
insumos, control de malezas en áreas de 
tránsito, manejo de residuos generados y 

verificación y mantenimiento preventivo y/o 
correctivo del sistema de riego existente (líneas, 

emisores, presión y funcionamiento). 

Servicio 
mensual 

5 $ 4.885.000,00 $ 24.425.000,00 

 

Fase de germinación (invernadero): 
Preparación y cernido de sustratos, 

desinfección del sustrato, suministro y siembra 
de semillas (según especies del Anexo C), 

etiquetado y registro, riego según 
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de 150 m², con dimensiones de 10 metros de 
ancho por 15 metros de largo, en su interior 
cuenta con 3 camas de cultivo (germinadores) 
de 1 metro de ancho por 10 metros de largo, 
separadas entre sí por pasillos de 1 metro de 
ancho. El vivero forestal tiene 3 áreas las 
cuales son de: transplante, crecimiento y 
endurencimiento. Cada área tiene 3 eras de 1 
metro de ancho por 10 metros de largo, 
separadas entre sí por calles de 1 metro de 
ancho.  

requerimientos, aplicación de fertilización inicial, 
enmiendas y bioinsumos según requerimientos, 
monitoreo de germinación, etiquetado y control 

fitosanitario  (Ver anexo C). 

Fase de crecimiento: Entrega de material 
vegetal (ver ítem 4 y 5) a demanda según 

condiciones de operación y avance de 
ejecución, actividades de trasplante a 
contenedores (según requerimiento), 

mantenimiento de plántulas,  fertilización 
periódica, enmiendas y bioinsumos según 
requerimientos, riego controlado, tutorado 

cuando aplique, control de plagas y 
enfermedades (Ver anexo C), etiquetado, 
selección y descarte de material no apto, 

seguimiento de crecimiento y vigor. 

 

Fase de rustificación: Acondicionamiento 
progresivo de plántulas a condiciones de 

campo, etiquetado, fortalecimiento estructural, 
control sanitario, clasificación final por calidad y 
tamaño, preparación para transporte o siembra 

en campo. 

 

Manejo operativo y control: Registro y 
seguimiento de producción (número de 

plántulas por especie), control de inventarios de 
insumos, diligenciamiento de bitácoras, 

registros fotográficos, elaboración de informes 
técnicos, trazabilidad del material vegetal y 
cumplimiento de metas de producción para 

compensación. 

 

7 

ADECUACIONES PAISAJÍSTICAS: (DISEÑO, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN ECOLÓGICA 
Y ELEMENTOS DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL) 
 

El proponente deberá contar con, o contratar, 
personal profesional idóneo para la 

7.1 Módulo de Punto de Descanso e 
Hidratación: Incluye el diseño, fabricación e 

instalación de mobiliario para descanso 
(bancas, superficies de apoyo y, de ser 

necesario, cubiertas livianas para protección 
climática), con diseños innovadores e 

integración paisajística. Área estimada: entre 10 
y 12 m². 

Servicio 3 $ 14.900.000,00 $ 44.700.000,00  
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conceptualización, diseño, ergonomía e 
integración paisajística del mobiliario, la 
señalización ecológica y los diferentes 

elementos de educación e interpretación 
ambiental contemplados dentro del proyecto. 
Todos los diseños deberán ser presentados y 
aprobados por la supervisión del contrato en 

mesas técnicas previas a su fabricación, 
construcción, instalación o impresión. 

 
El alcance comprende el diseño, suministro, 

fabricación e instalación de módulos de 
descanso e hidratación, señalización 

interpretativa, señalética ambiental interactiva, 
material pedagógico divulgativo y soluciones 
técnicas para adecuación y conservación de 
cuerpos de agua, garantizando coherencia 
estética, funcionalidad, integración con el 

entorno natural y sostenibilidad de las 
intervenciones. 

 
Con el fin de garantizar durabilidad y reducir 

costos de mantenimiento frente a condiciones 
climáticas (radiación solar, humedad y 

precipitación), se establecen los siguientes 
requisitos mínimos: 

 
Materiales: Se priorizará el uso de madera 

inmunizada, guadua o materiales equivalentes 
con alta resistencia a la intemperie como 

plástico 100 % reciclado, madera plástica o 

7.2 Módulo de Señalética e Información 
Ambiental (Señalización Interpretativa) 

 
Incluye el diseño, fabricación e instalación de 

señalización:  
 

Señalética general (tipo panel informativo): 
Corresponde a letreros de carácter educativo e 
interpretativo instalados en puntos estratégicos 

del sendero, cuyo propósito es brindar 
información general al visitante sobre el 

ecosistema, la biodiversidad y su importancia 
de conservación (por ejemplo: características 
del bosque seco tropical, especies de fauna 

presentes, recomendaciones de uso y 
protección del entorno). 

 
Estos elementos serán construidos en madera 
inmunizada, con las siguientes características 

mínimas: 
 

Dimensiones aproximadas: 1,50 m de ancho 
por 1,20 m de alto. 

Estructura en madera inmunizada con 
acabados tipo pirograbado o técnica 

equivalente de alta durabilidad. 
Dos (2) parales en madera inmunizada de 4,0 m 

de altura y 15 cm de diámetro. 
Cubierta tipo “cachucha” en teja tipo barro o 

similar, con estructura en madera inmunizada. 
Instalación completa en sitio. 

Servicio 10 $ 3.037.500,00 $ 30.375.000,00  
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polímeros compuestos de alta densidad (WPC 
con protección UV). Todos los elementos 

(incluyendo tornillería y herrajes) deberán ser 
anticorrosivos, preferiblemente en acero 

inoxidable o materiales plásticos reforzados. 
 

Durabilidad: Vida útil mínima de quince (15) 
años en exteriores, sin deformaciones 

estructurales, agrietamientos ni decoloración 
severa. 

 
Fijación: Sistemas de anclaje seguros y 

antivandálicos, adecuados a las condiciones 
del terreno. 

7.3 Módulo de Señalética puntual con código 
QR (educación ambiental): 

Incluye el diseño, fabricación e instalación de 
señalización. Consiste en la instalación de 

avisos o señales individuales ubicados junto a 
elementos específicos del Club (principalmente 

árboles), que incorporan códigos QR 
escaneables por dispositivos móviles. 

 
Al ser escaneados, estos códigos direccionarán 
a contenidos digitales previamente diseñados, 
que podrán incluir información como: nombre 

común y científico de la especie, características 
morfológicas, diámetro o estado de desarrollo, 

usos tradicionales, importancia ecológica, 
curiosidades y otros aspectos de interés 

educativo. 
 

Este sistema busca generar una experiencia de 
interpretación ambiental interactiva, similar a la 

implementada en jardines botánicos o 
zoológicos, permitiendo el aprendizaje 

autónomo y el reconocimiento individual de 
especies a lo largo del sendero. 

Servicio 99 $ 104.250,00 $ 10.320.750,00  
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7.4 Material pedagógico complementario: 
Incluye ajustes de forma en el diseño 

suministrado e impresión plastificada a color de 
material divulgativo. La resolución de impresión 

debe garantizar calidad nítida de imágen y 
lectura (mín 300 dpi): 

 
• Cien (100) folletos de flora (plegado en "Z") 
• Cien (100) folletos de fauna (plegado en "Z") 

 
Cada folleto con dimensiones de 25 x 11 
cm/panel, permite lectura de 6 paneles en 

horizontal por lado y lado, permite una 
visualización panorámica del mapa al 

desplegarse totalmente para un tamaño de hoja 
de 66 cm x 50 cm 

Contenedor físico multinivel en madera para su 
exhibición en punto de información  

Entrega de archivos finales en formato editable 
 

• Veinte (20) letreros sobre buenas prácticas y 
manejo ambiental tamaño 40 x 60 cm 

 
Material acrílico 3 mm de espesor (apto para 

exteriores), incluye diseño gráfico e instalación 
en puntos indicados 

Entrega de archivos finales en formato editable 

Servicio 1 $ 5.072.500,00 $ 5.072.500,00  
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7.5 Suministro e instalación de 
geomembranas para impermeabilización de 

lagos: 
 

Incluye el suministro, transporte, instalación y 
protocolos de verificación de estanqueidad de 
geomembrana de Polietileno de Alta Densidad 
virgen (PEAD / HDPE) o PET-Copolímero de 

alto desempeño. Consiste en la implementación 
de una barrera sintética de alta ingeniería con 

un espesor de 1.5 mm, que contemplan 
múltiples unidades de lagos diferenciados que 

debe ser diseñada específicamente para 
garantizar la contención de agua en un área 

total de 5,700 m². 
 

El material seleccionado debe contar con una 
resistencia hidrostática mínima de 3.5 m H2O y 
una composición de aproximadamente un 97% 
de polímero, complementada con un 2-3% de 

negro de humo, antioxidantes y estabilizadores 
térmicos. Alta durabilidad frente a la radiación 

UV (Estabilidad UV - Resistencia retenida 
después de 500 horas >90), la abrasión, la 

intemperie y la degradación química por 
contacto prolongado con el suelo y el agua. 

 
El proceso requiere una preparación rigurosa 

del terreno, asegurando superficies 
compactadas y libres de elementos punzantes 
(piedras o raíces) que puedan comprometer la 

integridad de la lámina. La instalación 
contempla el manejo de solapes técnicos entre 

rollos (mínimo 10-15 cm), la ejecución de zanjas 
de anclaje en corona para la fijación perimetral 

y un cálculo de desperdicio estimado del 5-10%, 
garantizando así la hermeticidad total y la 

estabilidad estructural del sistema de 
impermeabilización del lago. 

m² 2100 $ 29.700,00 $ 62.370.000,00  
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6.6 Diseño, suministro e instalación de 
sendero ecológico elevado tipo “Boardwalk” 

en estructura de madera: 
 

Incluye el diseño técnico, suministro, transporte, 
fabricación, instalación, anclajes, nivelación y 

puesta en funcionamiento de sendero ecológico 
elevado tipo Boardwalk, destinado al tránsito 

peatonal accesible, circulación bidireccional de 
personas, usuarios en silla de ruedas y coches 
de apoyo, desarrollado sobre terreno natural o 
zonas ambientalmente sensibles, conforme al 
diseño arquitectónico y paisajístico definido 

para el proyecto. 
 

La estructura deberá ejecutarse en madera 
estructural inmunizada para exteriores o 

madera tropical de alta durabilidad natural, 
tratada contra humedad, ataque biológico, 

hongos, termitas, radiación UV e intemperismo, 
garantizando estabilidad estructural y larga vida 

útil en ambientes expuestos de al menos 15 
años de vida útil. 

 
El boardwalk tendrá un ancho útil de circulación 
de 2.00 m y una altura variable sobre el terreno 

natural de hasta 2.00 m como máximo, 
adaptándose a la topografía existente y 

minimizando la intervención directa sobre el 
suelo y la vegetación natural. 

 
La solución estructural contempla el suministro 

e instalación integral de: 
 

* Pilotes o postes estructurales de soporte en 
madera o equivalente estructural, hincados o 

cimentados según condiciones geotécnicas del 
terreno. 

* Vigas longitudinales principales y secundarias 

Metro lineal 
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en madera estructural, diseñadas conforme a 
las luces y cargas del proyecto. 

* Travesaños y elementos de rigidización lateral 
para garantizar estabilidad estructural y control 

de deformaciones. 
* Plataforma de rodadura conformada por 
tablones o deck antideslizante en madera 

estructural, instalada con separación técnica 
entre piezas para drenaje superficial y 

ventilación natural. 
* Sistema completo de barandas laterales de 
seguridad con altura mínima de 0.90 m sobre 
nivel de piso terminado, integradas mediante 

pasamanos, elementos horizontales y verticales 
de protección, garantizando seguridad y 

accesibilidad para los usuarios. 
* Tornillería, anclajes, platinas, conectores y 
herrajes galvanizados en caliente o en acero 

inoxidable resistentes a ambientes húmedos y 
corrosivos. 

 
El diseño deberá contemplar criterios de 

accesibilidad universal y circulación segura, 
incorporando pendientes longitudinales suaves, 

superficies antideslizantes y transiciones 
estables para usuarios con movilidad reducida, 

conforme a lineamientos de accesibilidad 
aplicables a infraestructura peatonal exterior. 

 
La instalación deberá realizarse minimizando el 
impacto ambiental sobre el terreno intervenido, 

evitando movimientos excesivos de suelo y 
garantizando el adecuado drenaje natural del 

área. El contratista deberá considerar todos los 
equipos, herramientas, personal especializado, 
maniobras de montaje, alineación, nivelación, 

cortes, desperdicios, protección de materiales y 
demás actividades requeridas para la correcta 

ejecución y estabilidad del sistema. 
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La estructura deberá diseñarse para soportar 

cargas peatonales de uso público y condiciones 
permanentes de exposición exterior, 

garantizando comportamiento estructural 
seguro frente a humedad, deformaciones, 
vibraciones, asentamientos diferenciales y 
acciones ambientales propias del sitio de 

implantación. 

Para la prestación de los servicios detallados en la ficha técnica, se contempla personal profesional, técnico y mano de obra no calificada, así como el aprovisionamiento de herramientas menores, EPP y demás 
elementos necesarios para la operación. 

 

DOTACIÓN DE BIENES, EQUIPOS E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL VIVERO, EL SISTEMA DE COMPOSTAJE Y LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL  

8 

MACETA AIRPOT PERFORADA 
 
Las macetas AirPOT son reconocidas por su 
diseño innovador que promueve un desarrollo 
radicular excepcional, mejorando la absorción 
de nutrientes y acelerando el crecimiento de las 
plantas. La estructura de las macetas guía las 
raíces hacia los orificios de ventilación, donde 
el aire deshidrata las puntas, podándolas de 
forma natural y estimulando una mayor 
ramificación. Este proceso evita la 
espiralización de las raíces y promueve una 
masa radicular densa y saludable. 
 
Mejora en la absorción de nutrientes: Un 
sistema radicular más fibroso y extenso permite 
a las plantas absorber nutrientes y agua de 
manera más eficiente, resultando en un 
crecimiento más vigoroso y cosechas de mayor 
calidad. 
 
Excelente aireación y drenaje: Los múltiples 
orificios en las paredes de la maceta aseguran 
una óptima oxigenación del sustrato y un 
drenaje eficiente, previniendo problemas como 
el encharcamiento y la pudrición de raíces. 

8.1 Maceta AirPOT perforada de 20 L Unidad 100 $ 42.000,00 $ 4.200.000,00  

8.2 Maceta AirPOT perforada de 53 L Unidad 75 $ 52.250,00 $ 3.918.750,00  

8.3 Maceta AirPOT perforada de 76 L (20 
Galones) 

Unidad 50 $ 67.000,00 $ 3.350.000,00  
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Fabricadas con materiales reciclados: 
Comprometidas con el medio ambiente, las 
macetas están construidas con plástico 
reciclado, ofreciendo durabilidad y 
sostenibilidad en cada uso. 
 
Reutilizables y fáciles de ensamblar: Su diseño 
modular permite un montaje y desmontaje 
sencillo, facilitando el trasplante y la limpieza. 

9 TUBETE GERMINACIÓN FORESTAL 15 CM 

Tubete de plástico forestal, altura 15 cm, 6 cm 
de diametro, reutilizable, para producción de 

plántulas forestales. FABRICADOS EN 
MATERIAL POLIPROPILENO NEGRO, CON 
PROTECCION UV, PROCESO INYECTADO. 

ANCHO SUPERIOR: 5.8 CM ó 2,5” 
ANCHO INFERIOR: 1,8 CM; PROFUNDIDAD: 
15,03 CM ó 6”; VOLUMEN APROX.: 310 CM3 
VENAS DE DIRECCIONAMIENTO HASTA EL 

FIANL DEL TUBETE. 
Material: Polipropileno Inyectado 

Peso Neto Aprox.31 gramos; Proceso: 
Inyectado (plástico). Nota: Las dimensiones 

puedan variar siempre y cuando se garantice 
concordancia con el diametro de las mallas de 

las mesas de crecimiento del vivero. 

Unidad 2400 $ 2.900,00 $ 6.960.000,00  

10 
BANDEJA PORTA TUBETES PARA 
GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE 35 
CAVIDADES 

ANCHO: 38.5 CM 
LARGO: 58 CM 
ALTURA: 17 CM 

CAPACIDAD: 35 Tubetes que se ajusten al ítem 
8. 

Material: Polipropileno 
Peso Neto Aprox.1057 gramos 
Proceso: Inyectado (plástico) 

Unidad 50 $ 27.750,00 $ 1.387.500,00  

11 CANASTILLA PLÁSTICA 
Canastilla plástica apilable de alta resistencia, 

dimensiones 60×40×25 cm, ventilada, para 
Unidad 150 $ 47.000,00 $ 7.050.000,00  



 
CLUB MILITAR 

ANEXO ECONÓMICO No. 2 ANALISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO 

ECONOMICO Y FINANCIERO PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CUYO OBJETO ES LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ADECUACIONES SILVICULTURALES, 

AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS PARA LA RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA EN RONDA HÍDRICA DEL RÍO SUMAPAZ PARA EL 

CLUB MILITAR 

 

 
Página 149 de 168 
 

 

 

transporte y almacenamiento de herramientas, 
plántulas e insumos. 

12 TRICICLO DE CARGA 

TRICICLO COMPLETO: 220 cm de largo, 100 
cm de ancho, 30 cm de alto DIMENSIONES 

DEL CAJON: 77cm de ancho, 90cm de largo, 
33cm de alto CAJON: Cajón forrado en lamina y 
pintado calibre 16 RUEDAS: Rin 17 X 2.50 de 
Moto FRENO TRASERO: Trasero de contra 

pedal (koster) FRENO DELANTERO: Paletas 
graduable MANZANAS: Manzanas de carga 

sobre rodamientos CENTRO: Bielas enterizas 
(caja grande) GALAPAGO: Galápago de resorte 

PEDALES: Pedales en resina PINTURA: 
electrostática CAP. CARGA: 400 kg 

Unidad 1 $ 1.922.500,00 $ 1.922.500,00  

13 
HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN 2100 
W. 2300 PSI. 127 V 

Ideal para trabajos profesionales (limpiezas 
residenciales, limpiezas en automóviles, 

limpiezas de fachadas), la Lavadora de Alta 
Presión de 2100 W con manguera de alta 

presión de 10 m, chorro regulable, 2300 psi, 
127 V ofrece practicidad, ahorro y una limpieza 

de excelencia. Las lavadoras de alta presión 
garantizan un ahorro de hasta el 80% de agua, 

en comparación con una manguera 
convencional. Un producto de alto desempeño y 

calidad que cuenta con un dispositivo para 
regular la salida de agua en forma de chorro o 

abanico. Y para hacer que su día a día sea más 
ágil, viene con diversos accesorios que 
permiten adecuar la lavadora a los más 

diferentes usos. 

Unidad 1 $ 5.923.750,00 $ 5.923.750,00  

Se deberá incluir en el valor de la oferta el IVA de los bienes y/o servicios ofertados y todos los impuestos a que haya lugar conforme a las normas tributarias vigentes. Si el proponente no discrimina el impuesto al valor 
agregado (IVA) u otro impuesto y la adquisición o servicio causa dicho impuesto, el CLUB MILITAR lo considerará INCLUIDO en el valor total de la oferta y así lo aceptará el proponente. Si hay exepciones del IVA u 

otros impuestos por el Estatuto Tributario, el oferente deberá contemplarlo en su oferta. 

 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $ 407.463.812,50  

IVA (19%) $ 77.418.124,38  

TOTAL GLOBAL $ 484.881.936,88  
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Se determinó definir como precio de referencia para el proceso EL PRECIO PROMEDIO COTIZADO obtenida dentro de los diferentes precios del mercado luego 
de aplicar las métricas utilizadas y establecidas por la entidad. Lo anterior teniendo en cuenta que la dispersión de los datos es baja, se establece como criterio EL 
PRECIO PROMEDIO COTIZADO, dado que no se presentaron altos grados de dispersión, en los ítems donde se presentaron altos grados de dispersión se tomó 
el mínimo cotizado entre los valores estudiados.  

Por otra parte, los precios de referencia se establecieron de acuerdo con el grado de dispersión: En el cual entre menor sea la dispersión de los datos, menor sea 
el precio de referencia”.  

 
Así mismo, en concordancia con los principios de la contratación pública, y específicamente el principio de economía: “Este principio tiene como finalidad asegurar 
la eficiencia de la Administración en la actividad contractual, traducida en lograr los máximos resultados, utilizando el menor tiempo y la menor cantidad de recursos 
con los menores costos para el presupuesto estatal. 
 
Como resultado del análisis de la información recolectada y analizada en el sondeo del mercado realizado, respecto del valor requerido, se observa que el valor del 
contrato a celebrar SI permite adquirir todos los bienes y realizar todos los mantenimientos requeridos según la ficha técnica. 
 
En ese sentido, aplicando el procedimiento descrito se obtuvo como resultado precio de referencia unitario por cada ítem para la presente contratación incluidos 
todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones; dichos valores correspondería a las cantidades y necesidades mínimas como referencia 
No obstante, se establecerá como presupuesto oficial la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 485.000.00,00), y la 
oferta deberá realizarse sin sobrepasar los precios unitarios de referencia como mínimas.  
 
NOTA 1: La oferta debe ser presentada sin sobrepasar el PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA por ITEM establecido por el CLUB MILITAR, si la propuesta supera 
el valor referencia por ítem se entenderá que se encuentra incursa en CAUSAL DE RECHAZO. 
 
NOTA 2: Para las propuestas del régimen común que incluyen IVA, en ningún caso el valor ofertado más el IVA puede superar el valor de referencia Incluido IVA, 
para las propuestas del régimen simplificado el valor de referencia será el valor establecido antes de IVA.  
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NOTA 3: La evaluación económica se hará sobre el valor total ofertado antes de la inclusión del IVA cuando aplique. Para la Evaluación Económica, se tomará la 
información consignada en LA LISTA DE PRECIOS publicada en la plataforma SECOP II. 
 
NOTA 4: Los proponentes deben presentar su propuesta económica con los requisitos de ley que establece el estatuto tributario en caso de que algún elemento 
este exentó del impuesto a las ventas IVA ó aplique otra tarifa el proponente sustentara al comité económico evaluador y el verificará con el fin de que el presente 
proceso cumpla con los principios de la contratación pública 
 
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El presupuesto oficial estimado para esta contratación es hasta la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE 
($485.000.000,00) incluyendo el valor del IVA y demás impuestos que puedan causarse, así como los gastos de personal, gastos desde la celebración del contrato 
hasta su liquidación, como impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, garantía única y demás gastos directos o indirectos. 
 
El proponente no podrá exceder en su propuesta el valor del presupuesto oficial estimado (total o unitario por ítem, lote, grupo etc.) para la presente contratación, 
so pena de rechazo de la propuesta. 
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6. CALCULO DE INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 

6.1. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los indicadores financieros aquí establecidos obedecen al análisis del sector que hace el Club Militar de 
conformidad a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.6.2, “Determinación de los 
Requisitos Habilitantes” 
 
La información financiera que se toma para la proyección y justificación de los indicadores financieros del 
presente proceso contractual, se obtiene del análisis de la información de los Estados Financieros fin de 
ejercicio año 2024 según norma de información financiera internacional – NIIF, registrados en la 
Superintendencia De Sociedades al sistema de información y reporte empresarial – SIREM, 
http://pie.supersociedades.gov.co/Pages/Default.aspx#/informacionFinanciera  que de acuerdo al objeto del 
presente proceso se clasifica en el sector comercio así:, con una muestra de 205 empresas. 
 

No.  Nit Razón social de la sociedad 

1 800103052 ORACLE COLOMBIA  LTDA 

2 800163827 Mawdy S.A.S. 

3 830062040 Vanti Plus SAS 

4 830066852 DELAVAL LIMITADA 

5 830084106 ASSURANT SERVICES COLOMBIA SA 

6 844002568 camel ingenieria & servicios limitada 

7 860053523 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIO AUTOMOTRIZ S A COLSERAUTO S A 

8 890905686 INVERSIONES PINAMAR S.A. 

9 900158401 AGFA HEALTHCARE COLOMBIA LTDA 

10 900275441 MANUELITA CORPORATIVA SAS 

11 900281430 ConTREEbute S.A.S. 

12 900337553 MOTOROLA MOBILITY COLOMBIA S A S 

13 900486763 EL GROSELLO S.A.S. 

14 900582129 RED HAT COLOMBIA S.A.S. 

15 901035719 VENISE SAS 

16 901049868 LUISIANA INMOBILIARIA S.A.S. 

17 901088395 Exxonmobil South America (Pacific Coast) Limited 

18 901140210 INVERSIONES OEM S.A.S. 

19 901301865 Enfragen Colombia S.A.S 

20 901560866 SOLUCIONES Y DESARROLLOS EMPRESARIALES SAS 

21 800069554 INTERTEK COLOMBIA S.A. 

22 900131471 AZURITA SAS 

23 900197394 INMOBILIARIA E INVERSIONES ISANT SAS 

24 901024978 GALLAGHER CONSULTING LTDA 

http://pie.supersociedades.gov.co/Pages/Default.aspx#/informacionFinanciera
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25 901095420 PNS DE COLOMBIA SA 

26 901171682 Oroville SAS 

27 901339408 INVERSIONES NUTABE SAS 

28 800051393 APOREMA S.A.S 

29 800153696 AMBIENCIQ INGENIEROS S A S 

30 800171121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERIA SAS 

31 800181790 ORGANIZACION NACIONAL DE SERVICIOS INDUSTRIALES SAS ONASI SAS 

32 800193010 PSL PROANALISIS S.A.S BIC 

33 800203990 CAÑADUZALES S.A.S 

34 800213470 DAPHNIA SAS 

35 800247308 INERCO CONSULTORIA COLOMBIA LTDA 

36 802003229 CONTROL DE CONTAMINACION LIMITADA 

37 802006419 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES G DAMARCO S.A.S. 

38 804005882 ESAO SAS 

39 805010748 SINTECO SAS 

40 805012298 GEMA CONSULTORES SAS 

41 811009385 CANDELARIA SAS 

42 811017500 PELTA INVERSIONES SAS 

43 811031160 SINUANA DE INVERSIONES S.A.S 

44 811036517 P. JOSE U. E HIJAS S.A.S. 

45 811036519 A. FELIPE U. E HIJOS S.A.S. 

46 811036520 A. FEDERICO U. E HIJO S.A.S. 

47 811036543 JUAN F. U. E HIJOS S.A.S. 

48 822001739 TECNOAMBIENTAL  SAS 

49 830000356 HIDROPROB S.A.S. 

50 830001584 CONCRESERVICIOS SAS 

51 830005407 ANALISIS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO AQM S.A.S 

52 830008716 Proquifar SAS Profesionales quimicos y farmaceuticos SAS 

53 830008872 GEOSOLUCIONES DE INGENIERIA SAS 

54 830018330 CONSULTORES ASOCIADOS ASOCONSULT SAS 

55 830026911 QUASFAR MYF SAS 

56 830028630 PANAIA SAS 

57 830046427 AX2 SA 

58 830073450 MCS CONSULTORIA Y MONITOREO AMBIENTAL SAS 

59 830086999 ASISTA SAS 

60 830096373 SERVICIOS CORPORATIVOS PARA ASEGURADORES LTDA 

61 830101160 BIOTRENDS LABORATORIOS SAS 

62 830113227 FTI CONSULTING SAS 

63 830115738 SEC+LATAM COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SAS 
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64 830123449 LQF SAS 

65 830133279 INVERFAMA S.A. 

66 830140226 IQVIA RDS COLOMBIA S.A.S. 

67 830144405 SONY MUSIC PUBLISHING COLOMBIA LTDA 

68 830502614 CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES CIAN SAS 

69 830514927 WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORES COLOMBIA SAS 

70 844002657 SQR CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS 

71 860001543 MITSUBISHI COLOMBIA LTDA 

72 860036365 CONCRELAB SAS 

73 860053373 ATLAS LIMITED SAS 

74 890108986 
LABORATORIO MICROBIOLOGICO BARRANQUILLA. SIGLA LMB LABORATORIOS 
S.A.S. 

75 890325192 DETECTO DE COLOMBIA LTDA 

76 890330481 CUMBRES S.A.S 

77 890406689 ER Y CIA S EN C 

78 900010450 ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT COLOMBIA LTDA 

79 900017392 SYSTEM COLOMBIA S A S 

80 900023589 SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S.A.S - EN REORGANIZACION 

81 900027049 SERVICIOS DE INGENIERIA Y AMBIENTE S.A.S SIGLA SERAMBIENTE SAS 

82 900030200 P AGUIRRE M. SA.S. 

83 900036866 PORTAFOLIO VERDE SAS 

84 900037764 VEMEGA SAS 

85 900041136 VALOR AGREGADO Y CIA SAS 

86 900066323 ILUMINACIONES DEL ALTO MAGDALENA SA IAMSA 

87 900069119 GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS GIPRO Y CIA S EN C 

88 900070641 TEXAS OILTECH LABORATORIES COLOMBIA LTDA 

89 900078918 INVECOLOR S.A.S. 

90 900079175 CROMANAL SAS 

91 900161893 CONTROL TECNICO DE HIGIENE INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A.S CONHINTEC S.A.S 

92 900171285 AGROVACUNOS SAS 

93 900180450 AQUISGRAN SAS 

94 900215996 Recoleccion & Aseo SAS 

95 900230826 AUTOMAS COMERCIAL 

96 900238755 NASELA SAS 

97 900241201 FORTREA COLOMBIA LTDA 

98 900265277 IINVERSIONES SEBASTOPOLL SAS 

99 900274028 CENTROMOTOR AVENIDA BOYACA E.U 

100 900279559 TURBNAS SOLAR DE COLOMBIA S.A. 

101 900300543 TOTAL QC SAS 

102 900309334 ASESORIAS ARVA SAS 
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103 900312036 INVERSIONES LAS LOMITAS SAS 

104 900318410 INVERSIONES GAITAN GONZALEZ SAS 

105 900329249 JAKAVE SAS 

106 900341202 ARCHA S A S 

107 900347447 SEMAVE SAS 

108 900357604 PRIMORIS COLOMBIA SAS 

109 900366855 ESUR S.A.S 

110 900368371 BONETE SAS 

111 900368436 ABELIA SAS 

112 900374844 TELLUS INGENIERIA SAS 

113 900385964 SIRUNA S.AS. 

114 900386170 Promotora Inversama SAS 

115 900396495 GRW SECURITIES S A S 

116 900399339 INVERSIONES C S.A.S. 

117 900403871 VILLA ASTURIAS SAS 

118 900404105 FORTE MALLORCA SAS 

119 900404445 LA VALLEJA SAS 

120 900405229 INVERSIONES ROCAZUL SAS 

121 900406996 LATIN AMERICAN INVESTMENT & CONSULTING SAS 

122 900417113 SAVITO SAS 

123 900433563 LAPAL SAS 

124 900440256 EFIVENTAS Y SERVICIOS SAS 

125 900449383 BASTET VICHADA SAS 

126 900453142 TRAINING CONSULTORS COLOMBIA SAS 

127 900467433 INVERSIONES PANJUICHE S.A.S. 

128 900471387 COTEL IT SERVICES SAS 

129 900484637 VALESMA SAS 

130 900488065 ANASCOL SAS 

131 900495322 INVERSIONES ANCARO SAS 

132 900515350 SIEVERT SAS 

133 900518285 PRONUS SAS 

134 900519994 BIOASESORES S.A.S EN VALIDACION JUDICIAL EXPEDITA 

135 900527364 QAQC SERVICES SAS 

136 900538203 NEWFIELD CONSULTING COLOMBIA SAS 

137 900549299 DOVER SOLUTIONS COLOMBIA SAS 

138 900554651 GREEN CONSULTING ENGINEERS SAS 

139 900577842 MARCENTUR SAS 

140 900592369 QUIRONPREVENCION COLOMBIA SAS 

141 900624148 SALUD NET DE COLOMBIA SAS 
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142 900624905 INVERSIONES LA PENCA SAS 

143 900637612 LAS CINCO U S.A.S 

144 900672178 KINGS INVERSIONES SAS 

145 900682258 DLOCAL COLOMBIA SAS 

146 900688510 PARRA RC & CIA SAS 

147 900722684 BUSINESS TO CONSUMER SAS 

148 900748143 ASESORES DE RECLUTAMIENTO COLOMBIA SAS 

149 900775551 RESPALDO FINANCIERO S.A.S. 

150 900785191 TORINO INVERSIONES SAS 

151 900785256 CERVINO SAS 

152 900802490 INVERSIONES EL TAMBO SAS 

153 900821346 MCGREGOR INTERNATIONAL HERNANDEZ Y CIA S.C.A 

154 900866754 LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS SAS 

155 900883931 PERDOMO Y ASOCIADOS SAS EN REORGANIZACION 

156 900889511 AFELCAM SAS 

157 900912761 TECH INNOVATION GROUP SAS 

158 900925074 UL DE COLOMBIA SAS 

159 900951672 CHRISTUS HEALTH COLOMBIA SAS 

160 900964255 ASTOUND COMMERCE S.A.S. 

161 900978332 UNIVISION COLOMBIA S.A.S 

162 900986858 INVERSIONES REPE S.A.S 

163 901003398 INVERSIONES SEGESTA SAS 

164 901015455 Warner Chappell Music Colombia SAS 

165 901022567 PASADENA TOROAR  SAS 

166 901050360 PROTECNO SRL SUCURSAL COLOMBIA 

167 901105366 MESA DOS2 & CIA S.C.A. 

168 901112069 KUNCOL SAS 

169 901128705 AF MAXCAY SAS 

170 901136677 ARASI SAS 

171 901185528 HELOW SAS 

172 901188207 INVERSIONES LA FANTASIA SAS 

173 901227554 INVERSIONES MELCA SAS 

174 901239319 INVERSIONES BETI SAS 

175 901239504 SALOJE SAS 

176 901244904 GRATITUD Y LEGADO SAS 

177 901250255 ESCRITORIO ES OFICINA S.A.S. 

178 901336157 DTOBON SAS 

179 901351081 INVERSIONES ALCEMAR S.A.S. 

180 901375199 NUMENA SAS 
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181 901491887 GAONERA S.A.S 

182 800195661 INVERSIONES VALMIERA SAS 

183 813007077 TWM S.A.S. 

184 817007005 LA FORTUNA SA 

185 830061638 SOCIEDAD DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES E INVERSIONES SAS 

186 830105228 EIATEC SAS EN REORGANIZACIÓN 

187 900046641 IRCANDA SAS 

188 900063842 INVERSIONES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SAS 

189 900209822 PACAFE SAS 

190 900230405 LA SIRENA INVERSIONES LTDA 

191 900283903 UNIANSA SAS 

192 900292833 KRONUS SAS 

193 900374575 INVERSIONES TERY SAS 

194 900411974 GESTION Y ADMINISTRACION INTERNACIONAL SAS 

195 900412036 INVERSIONES COBRELOA SAS 

196 900412077 INVERSIONES BOSTONIAN SAS 

197 900444054 INVERSIONES DE LA VELA & CIA SCA 

198 900456109 VENUES COLOMBIA SAS 

199 900471273 RETOÑO DE LULU SAS 

200 900575406 CASIES SAS 

201 900836914 SOTH INTERNATIONAL SAS 

202 901041866 MONTEROSSO S.A.S. 

203 901128610 MICROFINANCE DEVELOPMENT GROUP SAS 

204 901134370 INVERSIONES KILOMETRO 16 S.A.S 

205 901201791 JB&R S.A.S. 

206 901440884 MVC INVESTMENTS S.A.S. 

 
A continuación, presentamos el resultado de indicadores financieros así:  
 

N
o.  

Nit Razón social de la sociedad 

CAPACI
DAD 

FINANCI
ERA 
(CF) 

Liquidez 
= AC/ PC 

Ìndice de 
Endeudam
iento Total 
= (PT/AT) * 

100 

RAZÓN 
DE 

COBERT
URA DE 
INTERES
ES = UO 

/ GI 

RENTABIL
IDAD DE 
PATRIMO
NIO RP = 

UO / P 

RENTABIL
IDAD DEL 
ACTIVO 

RA = UO / 
AT 

1 
800103

052 ORACLE COLOMBIA  LTDA 0,81 122,90% INDET 45,06% 8,81% 

2 
800163

827 Mawdy S.A.S. 2,10 47,52% 2,91 8,01% 4,21% 

3 
830062

040 Vanti Plus SAS 3,92 25,53% 49,77 17,11% 14,90% 

4 
830066

852 DELAVAL LIMITADA 2,20 45,44% 9,82 52,43% 33,67% 



 
CLUB MILITAR 

ANEXO ECONÓMICO No. 2 ANALISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO 

ECONOMICO Y FINANCIERO PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CUYO OBJETO ES LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ADECUACIONES SILVICULTURALES, 

AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS PARA LA RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA EN RONDA HÍDRICA DEL RÍO SUMAPAZ PARA EL 

CLUB MILITAR 

 

 
Página 158 de 168 
 

 

 

5 
830084

106 ASSURANT SERVICES COLOMBIA SA 3,90 25,63% INDET 21,30% 10,46% 

6 
844002

568 camel ingenieria & servicios limitada 13,35 7,49% 12,11 3,06% 0,98% 

7 
860053

523 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIO AUTOMOTRIZ S A 
COLSERAUTO S A 1,25 79,89% 3,71 12,38% 7,66% 

8 
890905

686 INVERSIONES PINAMAR S.A. 15,27 6,55% 564,14 8,66% 8,08% 

9 
900158

401 AGFA HEALTHCARE COLOMBIA LTDA 1,21 82,34% 6,33 5,17% 1,31% 

10 
900275

441 MANUELITA CORPORATIVA SAS 1,57 63,52% 5,83 23,73% 11,07% 

11 
900281

430 ConTREEbute S.A.S. 1,87 53,41% 0,16 1,91% 0,70% 

12 
900337

553 MOTOROLA MOBILITY COLOMBIA S A S 1,40 71,27% 3,30 16,54% 4,80% 

13 
900486

763 EL GROSELLO S.A.S. 47,28 2,11% 164,01 7,18% 7,15% 

14 
900582

129 RED HAT COLOMBIA S.A.S. 0,96 103,79% 0,53 7,40% 0,32% 

15 
901035

719 VENISE SAS 33,59 2,98% 2120,13 10,02% 9,88% 

16 
901049

868 LUISIANA INMOBILIARIA S.A.S. 5,65 17,71% INDET 1,71% 1,25% 

17 
901088

395 Exxonmobil South America (Pacific Coast) Limited 3,54 28,24% 36,51 20,81% 9,35% 

18 
901140

210 INVERSIONES OEM S.A.S. 158,14 0,63% 9831,15 16,74% 16,56% 

19 
901301

865 Enfragen Colombia S.A.S 1,41 70,81% 0,93 6,60% 4,79% 

20 
901560

866 SOLUCIONES Y DESARROLLOS EMPRESARIALES SAS 45,26 2,21% 66,55 3,31% 3,30% 

21 
800069

554 INTERTEK COLOMBIA S.A. 3,18 31,49% 0,63 2,73% 2,12% 

22 
900131

471 AZURITA SAS 2,93 34,08% 3,66 3,28% 3,17% 

23 
900197

394 INMOBILIARIA E INVERSIONES ISANT SAS 3,89 25,72% 2,01 1,00% 0,87% 

24 
901024

978 GALLAGHER CONSULTING LTDA 1,24 80,85% 18,48 38,46% 10,36% 

25 
901095

420 PNS DE COLOMBIA SA 23,61 4,24% 1,26 0,03% 0,03% 

26 
901171

682 Oroville SAS 1,82 55,09% INDET 5,66% 4,94% 

27 
901339

408 INVERSIONES NUTABE SAS 31,59 3,17% 5,36 17,14% 15,95% 

28 
800051

393 APOREMA S.A.S 4,82 20,76% 23,22 3,35% 3,08% 

29 
800153

696 AMBIENCIQ INGENIEROS S A S 2,53 39,52% 11,06 52,62% 34,67% 

30 
800171

121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERIA SAS 1,94 51,47% 1,56 0,87% 0,70% 

31 
800181

790 
ORGANIZACION NACIONAL DE SERVICIOS INDUSTRIALES 
SAS ONASI SAS 1,52 65,86% INDET 5,47% 2,38% 

32 
800193

010 PSL PROANALISIS S.A.S BIC 2,50 39,96% 15,14 49,45% 35,70% 

33 
800203

990 CAÑADUZALES S.A.S 37,75 2,65% 89,02 8,80% 8,57% 
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34 
800213

470 DAPHNIA SAS 9,67 10,34% 32,27 13,55% 12,44% 

35 
800247

308 INERCO CONSULTORIA COLOMBIA LTDA 2,24 44,56% INDET 28,56% 15,42% 

36 
802003

229 CONTROL DE CONTAMINACION LIMITADA 4,69 21,33% 5,61 6,80% 5,68% 

37 
802006

419 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES G DAMARCO S.A.S. 2,74 36,56% 27,83 8,97% 2,24% 

38 
804005

882 ESAO SAS 2,93 34,10% 0,64 15,14% 11,54% 

39 
805010

748 SINTECO SAS 5,00 20,01% INDET 32,22% 10,03% 

40 
805012

298 GEMA CONSULTORES SAS 2,85 35,12% 3,08 9,45% 4,26% 

41 
811009

385 CANDELARIA SAS 7,41 13,50% 227,21 2,33% 2,31% 

42 
811017

500 PELTA INVERSIONES SAS 2,84 35,24% 2,73 46,10% 30,00% 

43 
811031

160 SINUANA DE INVERSIONES S.A.S 17,53 5,70% 35,23 17,54% 16,68% 

44 
811036

517 P. JOSE U. E HIJAS S.A.S. 1,24 80,96% 15,43 3,62% 3,09% 

45 
811036

519 A. FELIPE U. E HIJOS S.A.S. 1,11 90,25% 15,15 3,52% 3,01% 

46 
811036

520 A. FEDERICO U. E HIJO S.A.S. 0,88 113,99% 15,84 3,62% 3,09% 

47 
811036

543 JUAN F. U. E HIJOS S.A.S. 0,87 114,88% 15,47 3,62% 3,09% 

48 
822001

739 TECNOAMBIENTAL  SAS 1,74 57,43% 4,03 28,62% 14,19% 

49 
830000

356 HIDROPROB S.A.S. 2,03 49,27% 0,49 13,96% 4,00% 

50 
830001

584 CONCRESERVICIOS SAS 1,26 79,51% INDET 0,16% 0,08% 

51 
830005

407 ANALISIS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO AQM S.A.S 1,78 56,32% INDET 26,94% 20,79% 

52 
830008

716 Proquifar SAS Profesionales quimicos y farmaceuticos SAS 2,68 37,33% 24,69 26,35% 18,17% 

53 
830008

872 GEOSOLUCIONES DE INGENIERIA SAS 2,18 45,78% 3,32 24,00% 15,83% 

54 
830018

330 CONSULTORES ASOCIADOS ASOCONSULT SAS 1,79 55,97% 289,98 11,31% 7,40% 

55 
830026

911 QUASFAR MYF SAS 1,86 53,66% 1,52 21,00% 7,63% 

56 
830028

630 PANAIA SAS 101,34 0,99% 358,09 5,55% 4,91% 

57 
830046

427 AX2 SA 1,32 75,47% 6115,25 16,42% 15,14% 

58 
830073

450 MCS CONSULTORIA Y MONITOREO AMBIENTAL SAS 1,35 74,05% 2,41 27,41% 14,31% 

59 
830086

999 ASISTA SAS 1,74 57,38% 10,68 22,51% 10,18% 

60 
830096

373 SERVICIOS CORPORATIVOS PARA ASEGURADORES LTDA 3,44 29,07% INDET 44,69% 32,25% 

61 
830101

160 BIOTRENDS LABORATORIOS SAS 1,99 50,33% 20,43 81,20% 48,10% 

62 
830113

227 FTI CONSULTING SAS 2,58 38,82% 7,73 39,68% 25,57% 
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63 
830115

738 SEC+LATAM COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SAS 1,25 79,94% 1,45 41,28% 9,27% 

64 
830123

449 LQF SAS 1,57 63,68% 3,00 22,05% 14,57% 

65 
830133

279 INVERFAMA S.A. 1,20 83,65% 169,22 28,75% 26,37% 

66 
830140

226 IQVIA RDS COLOMBIA S.A.S. 1,51 66,34% 6,11 55,46% 21,59% 

67 
830144

405 SONY MUSIC PUBLISHING COLOMBIA LTDA 3,86 25,93% INDET 56,84% 15,94% 

68 
830502

614 CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES CIAN SAS 3,01 33,20% 6,81 31,19% 21,41% 

69 
830514

927 WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORES COLOMBIA SAS 2,77 36,16% INDET 4,89% 3,20% 

70 
844002

657 SQR CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS 9,62 10,40% 6,59 3,62% 3,15% 

71 
860001

543 MITSUBISHI COLOMBIA LTDA 5,52 18,13% 79,18 12,39% 10,46% 

72 
860036

365 CONCRELAB SAS 3,31 30,25% 10,15 24,34% 17,62% 

73 
860053

373 ATLAS LIMITED SAS 2,17 46,01% 1,25 0,16% 0,15% 

74 
890108

986 
LABORATORIO MICROBIOLOGICO BARRANQUILLA. SIGLA 
LMB LABORATORIOS S.A.S. 1,20 83,44% 1,70 9,61% 5,30% 

75 
890325

192 DETECTO DE COLOMBIA LTDA 12,81 7,81% 4,54 6,03% 5,67% 

76 
890330

481 CUMBRES S.A.S 2,59 38,61% 6,87 10,22% 9,42% 

77 
890406

689 ER Y CIA S EN C 7,03 14,23% 21,69 21,90% 19,80% 

78 
900010

450 
ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT COLOMBIA 
LTDA 1,14 87,39% 1,24 54,47% 9,50% 

79 
900017

392 SYSTEM COLOMBIA S A S 3,71 26,94% INDET 30,37% 22,62% 

80 
900023

589 
SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S.A.S - EN 
REORGANIZACION 1,20 83,55% 2,52 12,52% 4,87% 

81 
900027

049 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y AMBIENTE S.A.S SIGLA 
SERAMBIENTE SAS 4,38 22,81% 7,23 34,15% 24,01% 

82 
900030

200 P AGUIRRE M. SA.S. 2,43 41,11% INDET 0,61% 0,60% 

83 
900036

866 PORTAFOLIO VERDE SAS 4,55 21,98% 2,40 17,87% 7,38% 

84 
900037

764 VEMEGA SAS 1,83 54,56% INDET 3,11% 1,94% 

85 
900041

136 VALOR AGREGADO Y CIA SAS 1,56 64,23% 2,99 331,17% 12,92% 

86 
900066

323 ILUMINACIONES DEL ALTO MAGDALENA SA IAMSA 1,84 54,42% 1,90 29,95% 13,02% 

87 
900069

119 GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS GIPRO Y CIA S EN C 4,64 21,57% INDET 15,15% 2,33% 

88 
900070

641 TEXAS OILTECH LABORATORIES COLOMBIA LTDA 1,01 99,24% 1,09 9,91% 4,91% 

89 
900078

918 INVECOLOR S.A.S. 1,18 84,81% 1,86 1,70% 1,38% 

90 
900079

175 CROMANAL SAS 4,06 24,65% 76,50 49,61% 38,85% 

91 
900161

893 
CONTROL TECNICO DE HIGIENE INDUSTRIAL Y AMBIENTAL 
S.A.S CONHINTEC S.A.S 1,30 76,71% 0,87 30,58% 9,82% 



 
CLUB MILITAR 

ANEXO ECONÓMICO No. 2 ANALISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO 

ECONOMICO Y FINANCIERO PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CUYO OBJETO ES LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ADECUACIONES SILVICULTURALES, 

AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS PARA LA RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA EN RONDA HÍDRICA DEL RÍO SUMAPAZ PARA EL 

CLUB MILITAR 

 

 
Página 161 de 168 
 

 

 

92 
900171

285 AGROVACUNOS SAS 1,77 56,54% INDET 2,01% 1,99% 

93 
900180

450 AQUISGRAN SAS 17,75 5,63% INDET 21,04% 21,03% 

94 
900215

996 Recoleccion & Aseo SAS 2,52 39,62% INDET 0,14% 0,10% 

95 
900230

826 AUTOMAS COMERCIAL 2,82 35,42% 19,90 16,55% 10,34% 

96 
900238

755 NASELA SAS 229,01 0,44% 0,36 9,64% 5,58% 

97 
900241

201 FORTREA COLOMBIA LTDA 7,02 14,25% INDET 12,30% 10,56% 

98 
900265

277 IINVERSIONES SEBASTOPOLL SAS 33,90 2,95% INDET 17,02% 16,14% 

99 
900274

028 CENTROMOTOR AVENIDA BOYACA E.U 0,94 106,45% 4,81 21,59% 10,83% 

10
0 

900279
559 TURBNAS SOLAR DE COLOMBIA S.A. 1,58 63,32% INDET 35,87% 16,80% 

10
1 

900300
543 TOTAL QC SAS 2,42 41,39% 3,57 182,61% 12,60% 

10
2 

900309
334 ASESORIAS ARVA SAS 24,29 4,12% INDET 5,98% 4,81% 

10
3 

900312
036 INVERSIONES LAS LOMITAS SAS 23,10 4,33% 6464,66 8,67% 8,66% 

10
4 

900318
410 INVERSIONES GAITAN GONZALEZ SAS 519,11 0,19% INDET 10,01% 8,28% 

10
5 

900329
249 JAKAVE SAS 5,88 17,01% 3,91 2,89% 2,03% 

10
6 

900341
202 ARCHA S A S 149,29 0,67% INDET 0,85% 0,79% 

10
7 

900347
447 SEMAVE SAS 1,99 50,34% 27,46 23,13% 16,45% 

10
8 

900357
604 PRIMORIS COLOMBIA SAS 4,52 22,14% 10,04 50,07% 34,34% 

10
9 

900366
855 ESUR S.A.S 7,72 12,96% INDET 7,08% 6,16% 

11
0 

900368
371 BONETE SAS 10,36 9,65% INDET 1,92% 1,90% 

11
1 

900368
436 ABELIA SAS 10,14 9,86% INDET 1,98% 1,97% 

11
2 

900374
844 TELLUS INGENIERIA SAS 2,41 41,45% INDET 48,68% 32,12% 

11
3 

900385
964 SIRUNA S.AS. 8,84 11,31% INDET 10,08% 8,94% 

11
4 

900386
170 Promotora Inversama SAS 1,09 91,92% 13,50 28,58% 2,31% 

11
5 

900396
495 GRW SECURITIES S A S 5,48 18,25% 47,67 1,56% 1,08% 

11
6 

900399
339 INVERSIONES C S.A.S. 16,72 5,98% INDET 10,52% 8,11% 

11
7 

900403
871 VILLA ASTURIAS SAS 2,32 43,05% INDET 2,70% 2,37% 

11
8 

900404
105 FORTE MALLORCA SAS 1,75 57,05% INDET 1,87% 1,85% 

11
9 

900404
445 LA VALLEJA SAS 3,80 26,32% INDET 2,75% 2,02% 

12
0 

900405
229 INVERSIONES ROCAZUL SAS 10,73 9,32% 467,81 4,25% 4,05% 
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12
1 

900406
996 LATIN AMERICAN INVESTMENT & CONSULTING SAS 9,07 11,02% INDET 17,98% 1,48% 

12
2 

900417
113 SAVITO SAS 129,17 0,77% INDET 0,42% 0,40% 

12
3 

900433
563 LAPAL SAS 60,13 1,66% INDET 3,24% 3,24% 

12
4 

900440
256 EFIVENTAS Y SERVICIOS SAS 1,05 95,47% 3,44 46,84% 2,42% 

12
5 

900449
383 BASTET VICHADA SAS 1,16 85,84% 55,27 0,69% 0,62% 

12
6 

900453
142 TRAINING CONSULTORS COLOMBIA SAS 28,25 3,54% 24504,00 2,37% 2,30% 

12
7 

900467
433 INVERSIONES PANJUICHE S.A.S. 5,08 19,67% 2,82 12,11% 11,88% 

12
8 

900471
387 COTEL IT SERVICES SAS 10,17 9,84% 22,19 25,75% 22,59% 

12
9 

900484
637 VALESMA SAS 61,69 1,62% 130,94 11,74% 11,70% 

13
0 

900488
065 ANASCOL SAS 5,08 19,67% 11,81 22,00% 16,66% 

13
1 

900495
322 INVERSIONES ANCARO SAS 174,59 0,57% INDET 2,40% 2,38% 

13
2 

900515
350 SIEVERT SAS 2,29 43,72% 1,61 62,05% 17,38% 

13
3 

900518
285 PRONUS SAS 4,81 20,79% INDET 2,46% 2,41% 

13
4 

900519
994 BIOASESORES S.A.S EN VALIDACION JUDICIAL EXPEDITA 29,25 3,42% 60,03 23,54% 21,03% 

13
5 

900527
364 QAQC SERVICES SAS 2,81 35,54% 49,28 102,35% 64,19% 

13
6 

900538
203 NEWFIELD CONSULTING COLOMBIA SAS 1,48 67,34% INDET 57,99% 22,50% 

13
7 

900549
299 DOVER SOLUTIONS COLOMBIA SAS 1,48 67,42% 14,35 109,82% 36,22% 

13
8 

900554
651 GREEN CONSULTING ENGINEERS SAS 8,87 11,27% 3,73 1,38% 0,73% 

13
9 

900577
842 MARCENTUR SAS 35,17 2,84% INDET 0,03% 0,03% 

14
0 

900592
369 QUIRONPREVENCION COLOMBIA SAS 3,19 31,39% 10,88 60,38% 41,29% 

14
1 

900624
148 SALUD NET DE COLOMBIA SAS 2,61 38,28% 18,07 27,42% 18,53% 

14
2 

900624
905 INVERSIONES LA PENCA SAS 347,37 0,29% INDET 1,38% 1,38% 

14
3 

900637
612 LAS CINCO U S.A.S 158,35 0,63% INDET 4,83% 4,59% 

14
4 

900672
178 KINGS INVERSIONES SAS 1,06 94,07% 35194,22 8,48% 4,69% 

14
5 

900682
258 DLOCAL COLOMBIA SAS 1,02 98,19% 26,36 128,51% 3,15% 

14
6 

900688
510 PARRA RC & CIA SAS 67,09 1,49% 12,17 10,21% 10,10% 

14
7 

900722
684 BUSINESS TO CONSUMER SAS 1,51 66,23% 113,19 39,83% 18,78% 

14
8 

900748
143 ASESORES DE RECLUTAMIENTO COLOMBIA SAS 1,72 58,29% 17,81 105,67% 47,86% 

14
9 

900775
551 RESPALDO FINANCIERO S.A.S. 1,15 86,88% INDET 42,83% 2,86% 
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15
0 

900785
191 TORINO INVERSIONES SAS 13,97 7,16% 140,66 1,48% 1,46% 

15
1 

900785
256 CERVINO SAS 25,54 3,92% 202,72 1,40% 1,35% 

15
2 

900802
490 INVERSIONES EL TAMBO SAS 715,54 0,14% INDET 0,33% 0,30% 

15
3 

900821
346 MCGREGOR INTERNATIONAL HERNANDEZ Y CIA S.C.A 1,78 56,29% INDET 1,37% 0,76% 

15
4 

900866
754 LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS SAS 2,12 47,22% 4,37 36,15% 15,99% 

15
5 

900883
931 PERDOMO Y ASOCIADOS SAS EN REORGANIZACION 35,65 2,80% INDET 4,10% 2,38% 

15
6 

900889
511 AFELCAM SAS 16,34 6,12% INDET 3,47% 1,83% 

15
7 

900912
761 TECH INNOVATION GROUP SAS 7,38 13,55% INDET 0,40% 0,39% 

15
8 

900925
074 UL DE COLOMBIA SAS 2,92 34,24% 0,54 1,19% 0,81% 

15
9 

900951
672 CHRISTUS HEALTH COLOMBIA SAS 13,97 7,16% INDET 12,82% 11,90% 

16
0 

900964
255 ASTOUND COMMERCE S.A.S. 7,58 13,20% 5,13 13,32% 11,61% 

16
1 

900978
332 UNIVISION COLOMBIA S.A.S 3,22 31,05% INDET 30,32% 22,19% 

16
2 

900986
858 INVERSIONES REPE S.A.S 28,06 3,56% 5,59 2,55% 2,48% 

16
3 

901003
398 INVERSIONES SEGESTA SAS 2,79 35,86% 3,96 4,42% 2,84% 

16
4 

901015
455 Warner Chappell Music Colombia SAS 2,14 46,74% 7,28 9,44% 5,50% 

16
5 

901022
567 PASADENA TOROAR  SAS 2,13 46,88% INDET 0,03% 0,02% 

16
6 

901050
360 PROTECNO SRL SUCURSAL COLOMBIA 150,95 0,66% 3,97 0,47% 0,46% 

16
7 

901105
366 MESA DOS2 & CIA S.C.A. 171,31 0,58% INDET 6,83% 6,81% 

16
8 

901112
069 KUNCOL SAS 61,53 1,63% 0,76 1,65% 1,62% 

16
9 

901128
705 AF MAXCAY SAS 1,37 73,13% 0,24 0,78% 0,66% 

17
0 

901136
677 ARASI SAS 1,78 56,13% 40,17 41,45% 12,28% 

17
1 

901185
528 HELOW SAS 293,65 0,34% INDET 14,92% 13,64% 

17
2 

901188
207 INVERSIONES LA FANTASIA SAS 6,71 14,90% INDET 1,06% 0,89% 

17
3 

901227
554 INVERSIONES MELCA SAS 4,69 21,31% INDET 0,85% 0,81% 

17
4 

901239
319 INVERSIONES BETI SAS 5,27 18,99% INDET 3,26% 2,76% 

17
5 

901239
504 SALOJE SAS 5,52 18,10% 366,03 3,86% 3,18% 

17
6 

901244
904 GRATITUD Y LEGADO SAS 101,61 0,98% INDET 0,67% 0,67% 

17
7 

901250
255 ESCRITORIO ES OFICINA S.A.S. 35,19 2,84% 105,52 3,79% 3,71% 

17
8 

901336
157 DTOBON SAS 27,49 3,64% 944,28 6,49% 6,28% 
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17
9 

901351
081 INVERSIONES ALCEMAR S.A.S. 159,22 0,63% INDET 0,44% 0,44% 

18
0 

901375
199 NUMENA SAS 13,58 7,37% 48,41 10,36% 9,46% 

18
1 

901491
887 GAONERA S.A.S 16,89 5,92% 12207,19 20,34% 19,95% 

18
2 

800195
661 INVERSIONES VALMIERA SAS 19,58 5,11% 100,14 3,34% 3,08% 

18
3 

813007
077 TWM S.A.S. 1,69 59,06% 1,75 29,60% 11,86% 

18
4 

817007
005 LA FORTUNA SA 0,99 101,45% 10,06 35,65% 22,33% 

18
5 

830061
638 

SOCIEDAD DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES E 
INVERSIONES SAS 4,83 20,71% 16,22 5,56% 4,96% 

18
6 

830105
228 EIATEC SAS EN REORGANIZACIÓN 2,25 44,50% INDET 7,42% 1,66% 

18
7 

900046
641 IRCANDA SAS 52,02 1,92% INDET 8,90% 7,81% 

18
8 

900063
842 INVERSIONES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SAS 5,03 19,87% 4,28 25,14% 20,63% 

18
9 

900209
822 PACAFE SAS 4,11 24,31% 59,05 0,08% 0,08% 

19
0 

900230
405 LA SIRENA INVERSIONES LTDA 2,16 46,31% INDET 2,28% 0,05% 

19
1 

900283
903 UNIANSA SAS 5,19 19,26% 10,77 6,64% 5,77% 

19
2 

900292
833 KRONUS SAS 7,79 12,84% INDET 6,65% 5,81% 

19
3 

900374
575 INVERSIONES TERY SAS 4,70 21,28% 2,54 10,30% 2,74% 

19
4 

900411
974 GESTION Y ADMINISTRACION INTERNACIONAL SAS 1,96 50,92% 1513,41 10,03% 9,92% 

19
5 

900412
036 INVERSIONES COBRELOA SAS 8,13 12,29% 2042,97 10,90% 10,84% 

19
6 

900412
077 INVERSIONES BOSTONIAN SAS 5,35 18,68% 2136,59 10,95% 10,89% 

19
7 

900444
054 INVERSIONES DE LA VELA & CIA SCA 2,30 43,55% 270,05 11,09% 10,89% 

19
8 

900456
109 VENUES COLOMBIA SAS 83,99 1,19% 8,02 33,75% 26,88% 

19
9 

900471
273 RETOÑO DE LULU SAS 9,23 10,84% 2762,65 11,37% 11,28% 

20
0 

900575
406 CASIES SAS 2,88 34,71% 12,22 3,29% 3,14% 

20
1 

900836
914 SOTH INTERNATIONAL SAS 5,35 18,69% INDET 11,45% 11,42% 

20
2 

901041
866 MONTEROSSO S.A.S. 1,53 65,33% INDET 0,46% 0,38% 

20
3 

901128
610 MICROFINANCE DEVELOPMENT GROUP SAS 35,94 2,78% INDET 41,35% 41,23% 

20
4 

901134
370 INVERSIONES KILOMETRO 16 S.A.S 58,71 1,70% 11,02 6,59% 6,17% 

20
5 

901201
791 JB&R S.A.S. 33,08 3,02% 9,63 0,04% 0,04% 

20
6 

901440
884 MVC INVESTMENTS S.A.S. 139,37 0,72% INDET 3,68% 3,67% 
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INDICES ESTADÍSTICOS 
CAPACIDAD 

FINANCIERA (CF) 
Liquidez = AC/ PC 

Ìndice de 
Endeudamiento 
Total = (PT/AT) 

* 100 

RAZÓN DE 
COBERTURA 

DE 
INTERESES = 

UO / GI 

RENTABILIDAD 
DE 

PATRIMONIO 
RP = UO / P 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 
RA = UO / AT 

DESV ESTANDAR 27,13 0,30 3.901,37 0,32 0,11 

MEDIANA 2,93 0,27 10,77 0,10 0,06 

MEDIA GEOMETRICA 4,45 0,17 16,31 0,08 0,05 

PROMEDIO 12,60 0,35 799,11 0,20 0,10 

MINIMO 0,81 0,00 0,16 0,00 0,00 

MAXIMO 158,14 1,23 35.194,22 3,31 0,64 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 206,00     

 
La capacidad financiera del proponente se determinará de acuerdo con el análisis que EL CLUB MILITAR 
realice sobre la información financiera presentada con la propuesta, tomando como base los siguientes 
indicadores financieros. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 2.9 

Índice de Endeudamiento Menor o Igual a 0.52 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 1.09 

 
Serán declaradas, que CUMPLEN FINANCIERAMENTE las propuestas que cumplan, los índices mínimos de 
los indicadores mencionados en la anterior tabla o tengan un índice superior. Cada indicador se evaluará por 
separado y utilizando las fórmulas indicadas en cada caso. 
  
Razón corriente: (liquidez) = activo corriente/ pasivo corriente. 
El índice de liquidez indica la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones de corto 
plazo. 
  
Índice de endeudamiento = pasivo total / activo total. 
El índice de endeudamiento determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del 
proponente.  
 
Razón de Cobertura de Intereses = utilidad operacional / gastos de intereses 
La razón de cobertura de intereses indica el número de veces que la utilidad operacional cubre los gastos 
financieros. 
 
Para el caso de los consorcios, uniones temporales y demás el método de evaluación será por porcentaje de 
participación tal y como se indica en la siguiente formula: 
 



 
CLUB MILITAR 

ANEXO ECONÓMICO No. 2 ANALISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO 

ECONOMICO Y FINANCIERO PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CUYO OBJETO ES LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ADECUACIONES SILVICULTURALES, 

AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS PARA LA RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA EN RONDA HÍDRICA DEL RÍO SUMAPAZ PARA EL 

CLUB MILITAR 

 

 
Página 166 de 168 
 

 

 

Cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con 
su participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). 

 
En caso de que el proponente sea una Entidad Sin Ánimo de Lucro Pública, al considerarse que no tiene como 
propósito la consecución de beneficios económicos, su estabilidad y solvencia financiera están soportadas en 
el presupuesto general de la Nación, por tal razón su participación no pone en riesgo la eventual ejecución del 
contrato. En este orden de ideas, para este tipo de entidades, el indicador de razón de cobertura de intereses 
no se tendrá en cuenta para la verificación de los requisitos habilitantes financieros, calificándose como 
CUMPLE FINANCIERAMENTE. 
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 
 
El proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información tomada en las mismas 
fuentes y en las condiciones descritas para la verificación de la capacidad financiera, aplicadas en la capacidad 
organizacional: 
 

NOMBRE DEL INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

Rentabilidad del Activo (utilidad operacional/activo) Mayor o igual a 0.20 

Rentabilidad del Patrimonio (utilidad operacional/patrimonio) Mayor o igual a 0.10 

 
Serán declaradas, que CUMPLEN ORGANIZACIONALMENTE las propuestas que cumplan con los 
porcentajes mínimos o superiores de los indicadores mencionados en la anterior tabla. 
 
Rentabilidad sobre el Patrimonio = utilidad operacional / patrimonio  
Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el patrimonio.  
 
Rentabilidad sobre Activos = utilidad operacional / activo total  
Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el activo. 
 
Para el caso de los consorcios, uniones temporales y demás el método de evaluación será por porcentaje de 
participación tal y como se indica en la siguiente formula: 
 
Cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con 
su participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). 
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La habilitación de cada proponente se determinará por el cumplimiento de cada uno de los indicadores 
organizacionales mencionados anteriormente. Cada indicador se evaluará por separado y utilizando las 
fórmulas indicadas en cada caso. 
 
CONSIDERACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA OFERTA ECONÓMICA:  
 
El oferente en la lista de precios de la plataforma SECOP II deberá diligenciar el valor total de su oferta 
económica, la cual debe ser igual o inferior al valor total del estudio de mercado para el proceso de contratación. 
Adicional a ello el oferente debe presentar la desagregación de su oferta junto con todos los ítems en el formato 
denominado ANEXO OFERTA ECONOMICA el cual publicara en formato Excel para su diligenciamiento.  
 
Para la presentación de la Lista de Precios y Anexo Oferta Económica se deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 

1. La lista de precios está integrada al Secop II y no constituye un formato o anexo aparte, por ende, 
debe diligenciarse dentro de esta plataforma electrónica.  

2. La propuesta debe presentarse en pesos colombianos, que es la moneda oficial, conforme lo señala 
la Ley 31 de 1992; en caso de presentarse con centavos hasta 49 se ajustará al valor del peso 
inmediatamente anterior, de 50 en adelante se aproximará al valor del peso siguiente.  

3. El proponente deberá cotizar la totalidad de los de los bienes y/o servicios, con el lleno de los requisitos 
técnicos, para poder tener en cuenta su propuesta.  

4. El valor debe incluir la totalidad de los costos directos o indirectos y demás inherentes a la ejecución 
del contrato y por ningún motivo se considerarán costos adicionales.  

5. En caso de no discriminar todos los costos directos e indirectos, o no expresar que éstos se encuentran 
incluidos en el valor de la propuesta, los mismos se entenderán comprendidos en dicho valor.  

6. Se deberá incluir en el valor de la oferta el IVA de los bienes y/o servicios ofertados y todos los 
impuestos a que haya lugar conforme a las normas tributarias vigentes. Si el proponente no discrimina 
el impuesto al valor agregado (IVA) u otro impuesto y la adquisición o servicio causa dicho impuesto, 
EL CLUB MILITAR lo considerará INCLUIDO en el valor total de la oferta y así lo aceptará el 
proponente.  

7. El proponente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo 
de forma responsable y previendo la totalidad de factores que integran los costos y gastos de la 
ejecución del contrato.  

8. Serán de la exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar 
los costos y valores totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se 
deriven de dichos errores u omisiones.  

9. Corrección Aritmética: Los errores de tipo aritmético que sean cometidos por el PROPONENTE en su 
OFERTA ECONÓMICA serán corregidos por la entidad y éste será el valor que tomará la entidad para 
efectos de la OFERTA. La corrección la realizará la entidad en el momento de la verificación y 
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evaluación de las propuestas. Por error aritmético, se entiende aquel en que incurre el proponente 
cuando realiza una indebida operación matemática, pero con la certeza de las cantidades, 
requerimientos y valores. Las correcciones efectuadas a las OFERTAS de los proponentes, según el 
procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para éstos.  

10. Son de cargo del adjudicatario el pago de los derechos, impuestos, tasas y otros conceptos que genere 
el contrato.  

11. En caso de que el valor de la propuesta supere el del presupuesto oficial estimado para la presente 
contratación, la propuesta será RECHAZADA.  

12. En el evento en que en la lista de precios (oferta económica) existan errores y/o modificaciones en la 
descripción de los ítems, en el código respectivo, en la unidad y/o en la cantidad correspondiente, se 
entenderá que el proponente acoge en su integridad la descripción, codificación, unidades y/o 
cantidades establecidas en la lista de precios (oferta económica).  

13. El diligenciamiento de la lista de precios en el SECOP II, se entenderá como la manifestación de 
aceptación de las condiciones técnicas mínimas de la oferta.  

14. Para efectos de seleccionar la oferta más favorable, para los proponentes que pertenezcan al régimen 
común, se comparará el valor de su oferta antes de IVA, frente a los proponentes que pertenezcan al 
régimen simplificado. En todo caso el proponente deberá ofertar todos los valores incluido IVA y todos 
los costos directos e indirectos, tasas y contribuciones.  

15. El Proponente debe indicar en la carta de presentación si es o no responsable de declarar el IVA, en 
caso de que aplique dicho impuesto el Club Militar lo tendrá en cuenta en el valor final de la oferta por 
la cual se adjudicará el presente proceso (En caso de proceder)  

 
LA NO PRESENTACIÓN DE LA LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONÓMICA) SERÁ CAUSAL DE 
RECHAZO, TODA VEZ QUE ESTE REQUISITO ES PARTE INTEGRAL DE LA OFERTA. 
 
 
 
 
 
 
PS. LYDA XIMENA HURTADO ESCANDON 
Comité económico estructurador  
 


