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CONTRATO DE OBRA N°FON-017-2026 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO 
COLOMBIANO – FODECOL Y MALVERA EM S.A.S. 

 
Entre el FONDO DE DESARROLLO COLOMBIANO – FODECOL, identificado con Nit. 901.874.557-9, a 
través de OSCAR DANIEL JURADO GÓMEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con 

cedula de ciudadanía No. 1.007.791.060 de Floridablanca (Santander) quien actúa en nombre y 
representación del FONDO en calidad de director ejecutivo (E), de conformidad con el acta de posesión 
número uno (01) del 15 DE ENERO DE 2026, envestido con todas las facultades para celebrar contratos  

mediante los estatutos (en adelante la “Entidad” o ”EL FONDO”), por una parte; y, por la otra RAFAEL 
MALDONADO VEGA  identificado con cedula de ciudadanía número 17.588.051 de Arauca en calidad de 
representante legal MALVERA EM S.A.S identificada con el NIT 900.522.920-6 (en adelante el 

“Contratista”), identificado como aparece en el Formato  Carta de Presentación de la oferta, hemos 
convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:    
 

I. Qué, el Municipio de Cerrito Santander suscribió con el FONDO DE DESARROLLO COLOMBIANO 
– FODECOL el Convenio Interadministrativo No. 019-2025 cuyo objeto es “CONVENIO 
ESPECIFICO DERIVADO DEL CONVENIO MARCO. NO. 014 2025, DIRIGIDO A AUNAR 

ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE 
CERRITO SANTANDER Y EL FONDO DE DESARROLLO COLOMBIANO - FODECOL PARA 
EL APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE VIDA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA U’WA, 

MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES 
FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES Y AUTÓNOMOS EN VIVIENDAS TRADICIONALES Y 
ANCESTRALES U’WA DEL MUNICIPIO DE CERRITO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER” 

dándose apertura a los trámites requeridos para gestionar los primeros proyectos.   
II.  Que el día 28 de diciembre de 2025 se dio inicio al Convenio Interadministrativo No. 019-2025 

dándose inicio a los trámites requeridos para gestionar los primeros proyectos.     
III.  EL PROYECTO con objeto: CONVENIO ESPECÍFICO DERIVADO DEL CONVENIO MARCO. 

NO. 014 2025, DIRIGIDO A AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER Y EL FONDO DE 
DESARROLLO COLOMBIANO - FODECOL PARA EL APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN 

DE VIDA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA U’WA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES Y AUTÓNOMOS 
EN VIVIENDAS TRADICIONALES Y ANCESTRALES U’WA DEL MUNICIPIO DE CERRITO, 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER” está respaldado el proyecto de ejecución entre las 
entidades asociadas, se encuentra inscrito y viabilizado en el Banco de Proyectos de la 
Corporación Autónoma Regional de Santander CAS con el código 3.1.1.5.45.2025. Para respaldar 

económicamente el proyecto a ejecutar, Corporación Autónoma Regional de Santander CAS 
cuentas con los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal: CDP No. 25-07594 de fecha 
22 de septiembre de 2025 con rubro 32.3204.320404.2.3.2.02.02.008.03.83111.17 con el rubro 

denominado "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
EL MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER Y EL FONDO DE DESARROLLO COLOMBIANO - 
FODECOL PARA EL APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE VIDA DE LA COMUNIDAD 

INDÍGENA U’WA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES 
FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES Y AUTÓNOMOS EN VIVIENDAS TRADICIONALES Y 
ANCESTRALES U’WA DEL MUNICIPIO DE CERRITO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER” 

IV. Que la entidad, FONDO DE DESARROLLO COLOMBIANO – FODECOL., Entidad jurídica sin 
ánimo de lucro, de carácter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios,  
regida por la Constitución Política, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personería jurídica,  

autonomía administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Código Civil ,  
constituida con aportes públicos y privados, regido en su dirección, administración y contratación 
por el derecho privado cuyo objeto principal es  ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar,  

gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita,  el fomento y 
desarrollo de infraestructura y la ejecución de proyectos de todo tipo de obras civiles, de 
infraestructura de transporte, infraestructura social, infraestructura APSB, interventorías ,  
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consultorías de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestión social de las comunidades y 
poblaciones vulnerables rurales y urbanas, siendo proyectos de toda clase y sin excepción, 

inscrita en Cámara de Comercio de Bucaramanga el 27 de Septiembre de 2024.  
V. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, está sometida a la Ley 489 de 1998 artículo 96, a 

los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratación Interno aprobado por la junta 

directiva del FONDO MIXTO el 15 de enero de 2025 modificado el 18 de julio de 2025 y a las 
demás normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 

VI. El FONDO DE DESARROLLO COLOMBIANO – FODECOL tiene como misión en Colombia la 

ejecución y gestación de programas y proyectos que fortalezcan la capacidad institucional, mejoren 
la gestión pública y promuevan el desarrollo integral de comunidades vulnerables, actuando como 
un aliado estratégico principalmente de entidades públicas de todos los niveles, bajo los principios  

que rigen la función administrativa y de la gestión fiscal 
VII.  Que por Ley 1150 de 2007 en sus artículos 13 y especialmente el artículo 14, esta entidad pública 

de derecho privado esta exceptuada de aplicación de la Ley 80 de 1993, entre las razones 

expuestas, también por encontrarse en un entorno de competencia entre entidades similares. Esto 
por ejecutar actividades comerciales en competencia con otros Fondos mixtos, otras entidades 
descentralizadas y otros ejecutores del Sistema General de Regalías. Inclusive, con el sector 

privado ya que el manual de contratación y los estatutos en su Artículo cuarto prevén la ejecución 
directa de proyectos, situación que lo volvería contratista directo en competencia con particulares   

VIII.  Que en sentencia de Constitucionalidad C-230 de 1995, se habla de entidades sin ánimo de lucro 

mixtas, enmarcándolas en su sometimiento a un régimen jurídico de derecho privado: Por no ser 
de creación legal las asociaciones y fundaciones de participación mixta se las considera bajo la 
denominación genérica de entidades descentralizadas indirectas o de segundo grado, y están 

sometidas al mismo régimen jurídico aplicable a las corporaciones y fundaciones privadas,  
esto es, a las prescripciones del código civil y demás normas complementarias. 

IX.  Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del 
FONDO MIXTO y su Manual de Contratación y demás normas que reglamentan o complementan 

la materia. 
X.  Que el régimen jurídico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las 

diferentes leyes. 

XI.  Que existen los estudios previos y fundamento jurídico que soportan la necesidad y la modalidad 
de selección al tenor de lo señalado en el marco normativo propio de la entidad.  

XII.  Que el presente contrato está respaldado por la correspondiente apropiación presupuestal;  

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°26-00017 del 18 de Febrero de 2026 expedido por la 
Directora Financiera de FODECOL. 

XIII.  Que mediante Acto Administrativo No. 14 del 02 de marzo de 2026 la Entidad adjudicó el Contrato 

al Contratista.  
XIV. Que se comunicaron y publicaron los resultados en la página del FONDO MIXTO en los términos 

establecidos al cronograma publicado. 

XV. Que el contratista manifestó bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna 
causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley.  

XVI. Que el Contratista Declara que: I). Conoce y acepta los Documentos del Proceso. II). Tuvo la 

oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del 
FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. III) . Se encuentra debidamente 
facultado para suscribir el presente Contrato. IV). Conoce las consecuencias de incumplir el 

compromiso anticorrupción contenido en el respectivo.  V) El Contratista está a paz y salvo con sus 
obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados 
con las obligaciones laborales. VI).  El valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el FM. 

igualmente, el valor del contrato incluye los demás impuestos, tasas, costos y gastos directos que 
se llegaran a general o causar los cuales autorizará su deducción. VII). El Contratista durante la 
ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final 

de la obra, cumpliendo con el Cronograma correspondiente. 
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Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,  
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por el Manual de Contratación 

del FONDO, el código de Comercio, el Código civil, Ley 2056 de 2020, y las normas que las modifiquen o 
sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior,  
acuerdan las siguientes cláusulas: 

 
CLÁUSULA 1.  DEFINICIONES 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado 

que se les asigna en el Anexo – Glosario del Documento de Términos de Referencia. Los términos definidos 
son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. 
Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida 

en el Manual de Contratación del FONDO. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su 
significado natural y obvio. 
 

CLÁUSULA 2.  OBJETO 
El objeto del Contrato es APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE VIDA DE LA COMUNIDAD 
INDIGENA U’WA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION E INSTALACIONES DE SISTEMAS SOLARES 

FOTOVOLTAICOS, INDIVIDUALES Y AUTONOMOS EN VIVIENDAS TRADICIONALES Y 
ANCESTRALES U’WA DEL MUNICIPIO DE CERRITO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.    
 

CLÁUSULA 3.  ALCANCE DEL OBJETO 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No.SME-OBR-04-26,  

los cuales hacen parte integral del presente contrato. El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar,  
a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios ,  
equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total 
terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica,  

conforme lo señaló en el Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen 
de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en la Matriz de Riesgos, aceptados 
por el Contratista con la presentación de su propuesta.  

 
CLÁUSULA 4.  PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de DOS (02) MESES para cada lote, 

contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Documento de Términos de 
Referencia. 

 
PARÁGRAFO 1.  INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se 
suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARÁGRAFO 2.  TERMINACIÓN.  La fecha de 

terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. 
Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los 
compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.  PARÁGRAFO 3. 

CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis 
conjunto del Contratista y del FONDO MIXTO y forma parte del presente Contrato; el cual debe ser 
aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO. PARÁGRAFO 4 . MODIFICACIÓN DEL 

PLAZO. Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas 
previamente por el Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorización del ordenador del gasto, 
haya necesidad de modificar la duración del presente contrato, celebrarán un contrato modificatorio de 

acuerdo con las disposiciones legales. Misma aplicación se dará si se requiere adicionar o modificar el 
valor o alcance. 
 

CLÁUSULA 5.  VALOR DEL CONTRATO  
El valor del Contrato es por la suma de QUINIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA 
Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE 
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($590.783.561,25) equivalente a 337,41 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2026 (incluidos 
tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo 

con la clase de contrato) suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 

PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO 

ITEM DESCRIPCION  UND CANT V/UNITARIO 
# DE 

BENEFICIARIOS 
CANT TOTAL V/PARCIAL 

1,00 SISTEMA DE GENERACIÓN SOLAR    $ 225.424.662,12 

1,01 

Suministro, transporte e instalación de panel 
solar monocristalino 580Wp. Incluye cableado y 
accesorios de instalación y  señalización. 

Especificaciones e instalación de elementos 
según diseño eléctrico.  

UND 4,00 $ 2.348.555,00 6,00 24,00 $ 56.365.320,00 

1,02 

Suministro, transporte e instalación de inversor 
híbrido 2 kW - inv ersor de onda pura - cargador 
24 Vdc. Incluy e cableado y  accesorios de 
instalación y  señalización. Especificaciones e 

instalación de elementos según diseño eléctrico.  

UND 1,00 $ 4.858.899,98 6,00 6,00 $ 29.153.399,88 

1,03 

Suministro, transporte e instalación de Batería 
solar AGM y /o GEL sellada 150Ah - 12V (C10). 
Incluy e cableado y accesorios de instalación y 
señalización. Especificaciones e instalación de 

elementos según diseño eléctrico.  

UND 4,00 $ 3.662.350,52 6,00 24,00 $ 87.896.412,48 

1,04 Tablero para breaker de riel 6C minipragma UND 1,00 $ 479.049,96 6,00 6,00 $ 2.874.299,76 

1,05 
Suministro e instalación de Automático de riel 

2x 30 A. Incluye señalización RETIE. 
UND 1,00 $ 240.425,00 6,00 6,00 $ 1.442.550,00 

1,06 

Suministro e instalación de Automático de riel 

1x 30 A, 120V, 10KA. Incluy e señalización 
RETIE. 

UND 1,00 $ 124.195,00 6,00 6,00 $ 745.170,00 

1,07 
Suministro e instalación de Fusible 120 A. 
Incluy e señalización RETIE. 

UND 1,00 $ 297.010,00 6,00 6,00 $ 1.782.060,00 

1,08 

Suministro e instalación de cable N° 4 mmq Cu 
solar 600V. Aislado para uso a intemperie. 
Incluy e accesorios y conectores MC4 para hacer 

deriv aciones y empalmes. 

ML 80,00 $ 67.240,00 6,00 480,00 $ 32.275.200,00 

1,09 
Suministro e instalación de cable N° 10 AWG 
THHN/THWN. Incluye accesorios de instalación 
y  señalización. 

ML 50,00 $ 42.967,50 6,00 300,00 $ 12.890.250,00 

2,00 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS EN B.T.   $ 170.415.012,88 

2,01 
Punto eléctrico Tomacorriente doble monofásico 
110V. 

UND 10,00 $ 174.350,00 6,00 60,00 $ 10.461.000,00 

2,02 
Punto eléctrico Tomacorriente doble monofásico 
110V GFCI. 

UND 1,00 $ 347.932,50 6,00 6,00 $ 2.087.595,00 

2,03 Punto eléctrico Interruptor sencillo. UND 4,00 $ 154.326,43 6,00 24,00 $ 3.703.834,32 

2,04 Punto eléctrico Interruptor doble. UND 3,00 $ 177.840,00 6,00 18,00 $ 3.201.120,00 

2,05 
Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 
1,5m  

UND 1,00 $ 772.747,50 6,00 6,00 $ 4.636.485,00 

2,06 
Punto eléctrico de iluminación con luminaria 
LED TOLEDO HW 30W DL MV 

UND 11,00 $ 208.525,00 6,00 66,00 $ 13.762.650,00 

2,07 
Tablero de 6 circuitos monofásico (incluye 

protecciones de circuitos). 
UND 1,00 $ 673.287,50 6,00 6,00 $ 4.039.725,00 

2,08 
Circuitos generales en cable de cobre libre de 

halógenos (1x 12F+1N+1T) en ducto EMT 1/2". 
ML 100,00 $ 71.595,75 6,00 600,00 $ 42.957.450,00 

2,09 
Acometida en cable de cobre libre de halógenos 
(1x 10F+1N+1T) en ducto EMT De 1/2". 

ML 27,00 $ 107.798,57 6,00 162,00 $ 17.463.368,56 

2,10 
Poste en tubería de 70 por 70 calibre 2 mm, 
parrilla en tubos de 2x 1 calibre 16 en pintura 
electrostática   

UND 2,00 $ 5.604.065,00 6,00 12,00 $ 67.248.780,00 

2,11 Reflector Led 30W Lfria 2550Lm Ip65 UND 1,00 $ 142.167,50 6,00 6,00 $ 853.005,00 

                

  COSTOS DIRECTOS   $ 395.839.675,00 

  ADMINISTRACION  29%   $ 114.793.505,75 

  IMPREVISTOS  1%   $ 3.958.396,75 

  UTILIDAD  5%   $ 19.791.983,75 

  AIU   $ 138.543.886,25 
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  COSTO TOTAL DE OBRA   $ 534.383.561,25 
  Servicio de inspección y certificación RETIE GLB 1,00 $ 9.400.000,00 6,00   $ 56.400.000,00 

  VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA   $ 590.783.561,25 

 

CLÁUSULA 6.  ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
La Entidad entregará el ANTICIPO bajo las siguientes condiciones:  
 

El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para 
su entrega. La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 
están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo  El contratista deberá constituir una cuenta 

separada a nombre del contrato el cual servirá para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, 
con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato, el 
contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de anticipo, el cual deberá ser aprobado 

por la supervisión del FONDO MIXTO o el interventor designado. Los rendimientos que Llegaren a producir 
los recursos así entregados, se deberán reintegrar por el contratista a la cuenta única del MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Copia de la consignación de los rendimientos debe ser remitida a la 

Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del 
anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la 
interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 

 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra situación que deberá ser 
controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la 

respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin 
embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá 
realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo 

inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría. La 
amortización se hará hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%) 
quedará para la liquidación del contrato  

 
CLÁUSULA 7.  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente 

y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:  
 

Número certificado disponibilidad 
presupuestal de FODECOL 

Fecha certificado disponibilidad 
presupuestal. 

Valor certificado de disponibilidad 
presupuestal 

26-00017 18/02/2026 $654.424.761,25 

 
El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones 

presupuestales 
 
CLÁUSULA 8.  FORMA DE PAGO 

El FONDO DE DESARROLLO COLOMBIANO – FODECOL pagará al contratista un anticipo del 50% del 
valor del contrato, posteriormente pagos parciales por actas de avance físico del proyecto hasta el 90% del 
valor del contrato según quede registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por  

FONDO MIXTO, el cobro mensual no podrá superar al Plan de Inversión mínimo establecido en el SPGR  
por parte del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) días siguientes 
a la liquidación de la obra y recibo a satisfacción de la misma, previo descuento del saldo que quedare por 

amortizar del anticipo, si lo hubiere. NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e 
indirectos que ocasione la ejecución del contrato. NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura o la 
cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales ,  

riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. NOTA 3: El 
contratista deberá presentar la liquidación y pagos de estampillas, tasas y contribuciones de orden 
departamental, según sea el caso, para el pago de la cuenta de cobro. NOTA 4: EL FONDO estará 

autorizado para hacer las retenciones y descuentos a que haya lugar sobre cada pago, respecto a los 
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impuestos nacionales, estampillas, tasas, contribuciones e impuestos de orden municipal, de acuerdo con 
las disposiciones legales y convencionales vigentes sobre la materia. NOTA 5: EL FONDO no se hace 

responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren 
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. NOTA 6 PAGOS. Los pagos a los cuales está obligado 

el FONDO MIXTO se realizarán previa radicación de la obligación contraída en la dirección financiera del 
FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar.  El 
pago de las sumas de dinero que el FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinará 

a las apropiaciones en el respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecución 
del proyecto de ejecución entre las entidades asociadas, se encuentra inscrito y viabilizado en el sistema 
de seguimiento y evaluación de Proyectos de Inversión Pública. Para respaldar económicamente la 

Corporación Autónoma regional de Santander CAS cuenta con los siguientes certificados de disponibilidad 
presupuestal: CDP No. 25-07594 de fecha 22 de septiembre de 2025 con rubro 
32.3204.320404.2.3.2.02.02.008.03.83111.17 con el rubro denominado "Instalación de sistemas solares 

fotovoltaicos, individuales y autónomos para viviendas tradicionales de las comunidades indígenas U'WA 
del Municipio de Cerrito Departamento de Santander, el FONDO MIXTO, realizará las siguientes acciones 
para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente Cláusula: 1. Reportará 

los informes recibidos a satisfacción del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el 
interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los 
pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, serán girados DIRECTAMENTE 

POR EL FONDO MIXTO. Así como el anticipo del contrato se girará directamente a la cuenta del patrimonio 
autónomo, pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Que los recursos 
correspondientes a los recursos del municipio los pagos los realizara el FONDO MIXTO a la cuenta del 

CONTRATISTA. 4. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que este 
reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le 
efectuarán los pagos mediante consignación o transferencia. 5. Los pagos al CONTRATISTA los realizará 
directamente el FONDO MIXTO de acuerdo con el flujo de PAC. 6. EL FONDO MIXTO responderá 

únicamente por el reporte y autorización de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, por lo cual el 
FONDO MIXTO estará exento de cualquier reclamación por parte del CONTRATISTA por montos de 
dineros no suministrados por la alcaldía municipal de Cerrito.  

 
CLÁUSULA 9.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 

señaladas en el Documento de Términos de Referencia y demás Documentos del Proceso vigentes durante 
la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 1. Desarrollar con autonomía e independencia el objeto 
contractual y todos los asuntos inherentes del mismo, 2. Dar cumplimiento al objeto de la Orden estipulada,  

obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos; 3. Dedicar toda su capacidad en el 
cumplimiento de sus obligaciones. 4. Entregar copia del contrato al supervisor asignado. 5. Presentar los 
soportes requeridos por EL FONDO MIXTO sobre las actividades desarrolladas para la ejecución del 

contrato. 6. Durante la vigencia del Contrato el contratista deberá efectuar cotizaciones en forma obligatoria 
al sistema de seguridad social. 7. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actúen por fuera de 
la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 8. Velar por la adecuada y racional 

utilización de los recursos de la Institución y demás equipos y elementos de EL FONDO MIXTO que sean 
destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por el cuidado de estos, 
garantizando la custodia y preservación de los bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. 9. 

Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal,  
exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del objeto contractual.  
10. Reportar oportunamente las anomalías en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas 

de solución. 11. Cumplir con los requisitos mínimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 12. El 
contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y 
que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el 

contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución 
de la obra contratada por la entidad. 13. Las demás actividades que le sean asignadas por EL FONDO 
MIXTO y/o supervisor, que guarden relación con el objeto contractual.  
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CLÁUSULA 10.  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
- FRENTE A LAS OBRAS: 

1) Revisar integralmente los planos, diseños y demás documentación del proyecto, e informar de manera 
inmediata al contratante sobre alguna falencia o discrepancia que encuentre en ellos.  

2) El alcance de los trabajos corresponde a las cantidades de obra que figuran en cada uno de los ítems 

y consignadas en el presupuesto oficial estimado, las cuales fueron cuantificadas por la oficina gestora.  
Las cantidades reales que se ejecuten pueden variar por exceso o por defecto de las allí cuantificadas.  
Cualquier cambio en alguno de estos, debe quedar consignado en actas y aprobado por cada una de 

las partes del contrato. En consecuencia, el contratista se obliga a ejecutar los ítems descriptos es las 
especificaciones técnicas y en el presupuesto. 

3) El contratista deberá ejecutar las obras provisionales que necesite para la adecuación del sitio de 

trabajo, tanto para sus trabajadores como para la supervisión del proyecto, las cuales incluyen vías de 
acceso provisionales, campamentos, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, movilización de 
equipos y maquinaria, bodegas para almacenamiento de materiales, redes eléctricas para la operación 

de sus equipos; en general de todos los servicios y trabajos complementarios que sean necesarios  
para la ejecución de las obras objeto del contrato.  

4) El contratista deberá suministrar los materiales, equipos, maquinaria, mano de obra, herramientas y 

todo lo que sea necesario para realizar los trabajos de ejecución de las obras civiles objeto del contrato 
todo de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas, en el contrato y a los precios  
unitarios o globales consignados en el contrato. 

5) El contratista una vez finalizado el proyecto entregará las obras objeto del contrato al FONDO MIXTO 
y una vez sean recibidas a satisfacción se procederá a elaborar el acta de terminación y/o recibo final.  

6) Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con los Términos de referencia y la 

propuesta presentada por el proponente favorecido. También ejecutar las diferentes obras de acuerdo 
con las especificaciones técnicas del Departamento para las obras requeridas acorde al objeto del 
contrato. 

7) Garantizar la permanencia de los diferentes frentes de trabajo, y el diligenciamiento de la bitácora 

donde se deberá llevar el registro diario de las actividades realizadas. 
8) Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del interventor del 

contrato. 

9) Recibir por parte del FONDO y de la entidad estatal propietaria del proyecto para el cumplimiento de 
las obligaciones pactadas, la disposición y disponibilidad de los espacios objeto de intervención. Tal 
circunstancia se hará constar en un acta donde se indique el estado de las diferentes áreas de trabajo,  

las áreas intervenidas o no y el estado de estas, dicha acta será suscrita por el interventor, el contratista 
y el supervisor del contrato por parte del FONDO y hará parte integral del presente contrato, junto con 
los documentos fotográficos en los que conste el estado en que se entrega el predio,  

10) Ejecutar las obras e instalaciones objeto de este contrato a los precios y condiciones señalados en su 
propuesta, ciñéndose a las normas técnicas nacionales vigentes y a rehacer a su expensa cualquier 
obra que resultare mal ejecutada a juicio del interventor. 

11) Permitir visitas a las obras, al interventor del contrato, al personal designado por el FONDO, y demás 
personas autorizadas. 

12) Verificar que el terreno este acorde para la ejecución del proyecto y las condiciones técnicas, 

financieras para el trasporte de los materiales. 
13) Contar con el transporte requerido, utilizar, reparar, conservar y mantener todas las máquinas, equipos,  

herramientas, repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual, así 

como su almacenamiento y custodia. 
14) Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo del 

presente contrato. 

15) Transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los materiales necesarios para la ejecución de las 
obras objeto del presente contrato 

16) Poner en práctica durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final, los procedimientos 

adecuados de construcción y de conservación de conformidad con los materiales y productos químicos 
no tradicionales, para lo cual debe prever y evitar cualquier daño o deterioro que pueda afectar su 
calidad, estabilidad y acabados. 
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17) Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las 
estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del área 

de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere 
ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.  

18) Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 

19) Responder frente a La Corporación Autónoma Regional de Santander el FONDO y frente a terceros 
por todo daño que cause con ocasión de la ejecución del presente contrato.  

20) Revisar, tramitar y suscribir de manera oportuna cada una de las ac tas y/o documentos necesarios  

para el desarrollo del contrato proyectados y aprobados por la interventoría 
21) Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato que, por parte del 

interventor, el FONDO, ente de control o comunidad se originen dentro de los cinco (5) días hábiles  

siguientes al recibo de los mismos. 
22) Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del interventor realicen las 

autoridades locales. 

23) Velar por que el FONDO, La Corporación Autónoma Regional de Santander y Municipio de Cerrito- 
Santander se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratista y 
proveedores y demás servicios que de forma indirecta se han requeridas para la ejecución del contrato  

24) Presentar, un programa de seguridad industrial en el cual incluirá aspectos como: la señalización de 
los sitios en los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomará para garantizar la seguridad 
del personal que labore en las actividades de mantenimiento, adicionalmente deberá cumplir con lo 

establecido en las especificaciones técnicas. 
25) Efectuar y Entregar los ensayos de laboratorio que sean necesarios realizar a lo largo del contrato, los 

cuales deben ser presentados por el contratista en el plan de inspección y ensayos que hace parte del 

plan de calidad, el cual debe ser aprobado por la Interventoría del contrato.  
26) Realizar un registro fotográfico (Exposiciones panorámicas a distancias mayores de 15m y cuando se 

requiere registrar un detalle, las exposiciones se hacen a distancias menores de 1.50 m procurando 
siempre los planos horizontales que permiten un mejor campo visual), y un video documental, donde 

se recojan las memorias de la ejecución de la obra, en las que se evidencie todo el desarrollo de la 
ejecución desde su inicio hasta la terminación y recibo a satisfacción.  

27) El contratista no podrá subcontratar o ceder el contrato que resulte de esta licitación a personas 

naturales o jurídicas, proponentes plurales nacionales o extranjeras, sin el consentimiento previo y 
escrito del FONDO, y estos pueden reservarse las razones para negar la cesión o subcontratación.  

28) Tramitar permisos y autorizaciones que se presenten durante la ejecución del proyecto para la puesta 

en funcionamiento. 
29) Garantizar con el cumplimiento de cualquier norma de seguridad industrial, SG-SST. o de protección 

personal y/o bioseguridad, para prevenir afectaciones a la salud y transmisión de enfermedades que 

afecten a la ciudadanía y a la ejecución del contrato. 
30) Garantizar que todo el personal ejecutor del contrato guarde observancia al respeto y decoro con el 

personal del FONDO, La Corporación Autónoma Regional de Santander y Municipio de Cerrito - 

Santander, además de transeúntes y ciudadanía en general. De generarse un hecho que incumpla con 
esta obligación, deberá el contratista tomar las medidas que resulten pertinentes para la mitigación,  
corrección o prevención de estas a futuro. 

 
- OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN 

DEL OBJETO CONTRACTUAL  

1) Mantener al frente de las fases de ejecución del contrato al personal definido para la ejecución de las 
obras, quien será el encargado para decidir con la Entidad sobre los aspectos técnicos relacionados 
con la ejecución de la obra.  

2) Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de técnicos o profesionales 
requeridos y ofrecidos. La solicitud de la sustitución deberá contener las justificaciones 
correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las cal idades 

técnicas o profesionales y la experiencia general y específica del nuevo personal, el nuevo profesional 
deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser reemplazado, quien cumplió con los 
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requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre 
este aspecto se establece para el personal mínimo requerido.  

3) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 
coadyuve el personal o los subcontratistas contra EL FONDO, por causa o con ocasión del contrato.  

 

- OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN: 

 
1) Presentar informe mensual que contenga como mínimo: 

 . Actividades desarrolladas en el periodo del informe 
a.  Relación de cantidades ejecutadas 
b. Registros fotográficos medio físico y magnético 

c.  Actualización de programa de ejecución si aplica. 
d. Conclusiones, recomendaciones y observaciones que considere hacer el contratista de 

obra. 

e. Avance de ejecución financiera.  
 

2) Presentar informes de actividades cada vez que se vaya a realizar un cobro, los cuales deberán 

ser aprobados por la interventoría y contener.  
 
o Avance de cada una de las actividades programadas.  

o Cantidades de obra ejecutadas.  
o Registro fotográfico donde se evidencie el inicio y ejecución de la obra, según las 

actividades descritas en el cronograma presentado por el Contratista.   

o Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.  
o Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
o Resumen de las actividades realizadas. 

o Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 – adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda.  

o Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.  
o Informe de seguridad industrial. 
o Informe de manejo ambiental. 

 
 3) Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener:  

● Resumen de actividades y desarrollo de la obra 

● Documentación técnica entre ella:  
o Bitácora de obra. 

o Planos récord de obra, aprobados por la Interventoría. 

● Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 

80 de 1993 – adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación cuando 
corresponda. 

● Registro fotográfico definitivo.  

● Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran 
(que deberán mantenerse actualizadas en todo momento). 

● Registro fotográfico y audiovisual definitivo 
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● Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.  

4) Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en el 

Pliego de Condiciones y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores.  

 
CLÁUSULA 11.  DERECHOS DEL CONTRATISTA 

El Contratista tiene derecho a:  
 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 
presente Contrato. 

2. Garantizársele el derecho al debido proceso y al derecho a la información requerida para garantizar la 

ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA 12.  OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de 
selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

presente Contrato 
4. Efectuar la vigilancia debida a través del supervisor designado. 

 

CLÁUSULA 13.  RESPONSABILIDAD 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 

Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14.  INDEMNIDAD 

El Contratista se obliga a indemnizar al FONDO con ocasión de a violación o el incumplimiento de las 
obligaciones y actividades previstas en el presente contrato.  El Contratista se obliga a mantener indemne 
al FONDO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa 

sus actuaciones.  El Contratista mantendrá indemne al FONDO por cualquier obligación de carácter laboral 
o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume 
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas 

del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 15.  MULTAS 

Se causarán multas equivalentes a [0.5 SMMLV], por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 

directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido 
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] del 
valor del contrato. 

 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios  
Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una multa equivalente a [_0.1_SMMLV] cuando el 
Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 

4.3.1. del Documento de Términos de Referencia. 2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según 
corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales 
relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a [0.1 SMMLV] por cada día 

transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
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[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios  
Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos 

el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del Documento de Términos de 
Referencia que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior]  de 
personal colombiano, causará multas equivalentes a [ 0.1 SMMLV] por cada día de incumplimiento. 

 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 

personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a [0.1 
SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 

garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula [18], de acuerdo al contrato inicial 
o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a 

otras sanciones más gravosas.  
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el INTERVENTOR o en su defecto 

el SUPERVISOR, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de 

cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se 
causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del INTERVENTOR.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 

pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente 
con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la INTERVENTORÍA, el Contratista se hará acreedor a una multa 

equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una 

multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 

de dicha obligación]. 
8. Por cambiar el personal presentado, sin la aprobación previa de la INTERVENTORÍA, al Cont ratista se 

le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o 
pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Cont ratistas, al Contratista se 
le impondrá una multa equivalente a [0.5] salarios mínimos diarios legales vigentes, Por cada día 

calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
10.  Por incumplir su obligación de tomar medidas cuando el personal adscrito al contratista no guarde 

respeto y decoro con la ciudadanía, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [0.2] salarios  

mínimos diarios legales vigentes, Por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo 
tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con 
cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  Parágrafo 

2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se 
le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del 
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contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar 

con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.  
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones 
se podrán imponer nuevas multas. 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será 
aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. Parágrafo 6. El monto de ninguna de las 
sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% 

del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 

CLÁUSULA 16.  CLÁUSULA PENAL  
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  

 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles  
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo 

en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obl igaciones a 
su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma 
equivalente al 20%. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.  

 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 

salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del 
Contratista.  

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de 
la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito 

entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
CLÁUSULA 17.  CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, las cuales se aplicarán de manera excepcional EL FONDO 
MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos  

15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto 
del presente Contrato 
 

CLÁUSULA 18.  GARANTÍAS  
18.1.  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de 

cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 

contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía 
bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

FONDO DE DESARROLLO COLOMBIANO identif icado con el NIT 901.874.557-9 
Municipio de Cerrito Santander Identif icado con NIT: 890209889-9 
Corporación Autónoma Regional de Santander Identif icada con NIT 804000292-0 
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Característica Condición  

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal pecuniaria que se le 

impongan 

Igual al del plazo total 
del contrato y seis (6) 

meses más. 

10% del valor del 

contrato 

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo 

100% del anticipo 

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

5% del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las obras  ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

5 años a partir del 
acta recibo f inal. 

10 % del valor del 
contrato 

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: 

seis (6) meses más 

contados a partir del 
acta recibo f inal 

10 % del valor del 

contrato 
 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que f igura en el certif icado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes  del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y 

porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identif icación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 

otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro 
de la póliza 

● Número y año del contrato  

● Objeto del contrato 

● Firma del representante legal del contratista 

● En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de 
las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o 

prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 

  
18.2.  ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 

posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,  
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes  
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utili zados 

en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos 
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de garantía de 5 años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo 

Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad 
le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si la inestabil idad de la obra se manifiesta 
durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro 

de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el 
Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. Si las reparaciones que se efectúen 

afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen 
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funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas 
pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días  

hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3.  GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
FONDO DE DESARROLLO COLOMBIANO identif icado con el NIT 901.874.557-9 
Municipio de Cerrito Santander Identif icado con NIT: 890209889-9 

Corporación Autónoma Regional de Santander Identif icada con NIT 804000292-0 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que f igura en el certif icado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comerc io 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 

NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identif icación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  
Valor 200 SMLMV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 

Terceros afectados, el FONDO DE DESARROLLO COLOMBIANO identif icado con el NIT 901.874.557-

9, Corporación Autónoma Regional de Santander Identif icada con NIT 804000292-0 y Municipio de 
Cerrito Santander Identif icado con NIT: 890209889-9 

Amparos 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones 
del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 

de 2015. 

Información necesaria 

dentro de la póliza 

● Número y año del contrato  

● Objeto del contrato 

● Firma del representante legal del contratista 

● En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del 
valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad,  
dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros 
obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad 

asegurada no serán admisibles. El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del 
seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19.  INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante,  
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 

compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones 
a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20.  INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 

administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia,  
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debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre 
el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En 

consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, 
prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el 
Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social 

integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA , cuando 
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización 
previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las 

responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas 
del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad 
de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la 

terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones 
o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 
CLÁUSULA 21.  CESIÓN 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento 

previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La 
cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 
concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  

 
CLÁUSULA 22.  LIQUIDACIÓN 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia.  

El término para la liquidación del contrato será de 4 meses. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. De igual manera 

deberá acreditar encontrarse al día con sus obligaciones frente a la administración. Si el Contratista no se 
presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad 
procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así 

mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja 
salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo 
procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 

unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 23.  SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad 
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma 

de las partes. Para su ejecución, se requerirá la aprobación de las garantías, la suscripción del documento 
de autorización de descuentos y el Registro Presupuestal correspondiente.  
 

CLÁUSULA 24.  LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
El objeto del contrato y específicamente las acciones derivadas de este, se ejecutará en el Municipio de 
Cerrito - Santander, sector Aguablanca y Tamara, en las diferentes veredas de los mismos, donde se 

desarrollará el proceso. El domicilio contractual es el municipio de Floridablanca.  
 
CLÁUSULA 25.  SUBCONTRATACIÓN 

EL CONTRATISTA puede subcontratar parcialmente con cualquier tercero la ejecución de las actividades 
relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe comunicar de estas 
contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El 

CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO 
 
CLÁUSULA 26.  CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR  
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Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones 
o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente 

Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza 
mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudenc ia 
colombiana. 

 
CLÁUSULA 27.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasión de la 

firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo 
directo, en un término no mayor a cinco (05) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes  

comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.  Las 
controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleando una 
o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICIÓN: Cuando la controversia se relacione 

con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante 
[organización que tramitará la amigable composición], previa solicitud de arreglo directo. El amigable 
componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los 

aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad,  
utilizando principalmente su formación profesional. 2.) CONCILIACIÓN: Cuando la controversia no pueda 
arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composición debe someterse a un 

procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría delegada ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el 
término de OCHO (08) DÍAS hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a 

partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga la Procuraduría delegada, las Partes no 
llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso-administrat iva 
o un Tribunal de Arbitramento. 
 

CLÁUSULA 28.  NOTIFICACIONES 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del 
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son 

entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a 
continuación: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar 
por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo 

electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: FONDO MIXTO: Dirección temporal 
: en Centro Empresarial Natura Ecoparque Empresarial, Oficina 211 Torre 1, Anillo vial Floridablanca – 
Girón, Correo electrónico: infraestructura@fodecol.org CONTRATISTA, MALVERA EM SAS, celular: 312-

573-7691, Correo electrónico: malveraemsas@hotmail.com    
 

CLÁUSULA 29.  SUPERVISIÓN 

La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato está a cargo de un funcionario adscrito 
al FONDO MIXTO el cual será designado mediante documento expedido por el Director Ejecutivo 

 

CLÁUSULA 30.  INTERVENTORÍA 
La interventoría del presente Contrato está a cargo del proponente seleccionado en el proceso de selección 
de contratistas que adelante el FONDO MIXTO 

 
CLÁUSULA 31.  DOCUMENTOS 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 

determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos 
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Documento de Términos de Referencia, Adendas, Anexos, Formatos,  Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 

mailto:infraestructura@fodecol.org
mailto:malveraemsas@hotmail.com
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4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

Contrato. 
En constancia se firma el presente contrato en Floridablanca – Santander, el dos (2) de junio de dos mil 
veintiséis (2026).  

 

Por el Fondo, 
 
 

 
 
 

 

Por el contratista, 

OSCAR DANIEL JURADO GÓMEZ 
Director Ejecutivo (E)  
FODECOL 

NIT. 901.874.557-9 

RAFAEL MALDONADO VEGA 
Representante Legal 
MALVERA EM S.A.S. 

NIT. 900.522.920-6 
 


