MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MC-020-2026

ANEXO 2
COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA

COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA 318 DE 2026

Campo Elias Prada Ortiz, identificado con la Cédula de Ciudadania 11.291.240 de Girardot (Cund.), en
calidad de Alcalde Municipal de Ricaurte - Cundinamarca, actuando en nombre y representacion de
Ricaurte - Cundinamarca, debidamente facultado seglin acuerdo No. 018 del 03 de Diciembre de 2025,
informa a GRUPO EMPRESARIAL GRAN FERRETERC S.A.S. (en adelante el "Contratista™), identificado
como aparece en el Formato 1 - Carta de Presentacidn de la oferta, que se aceptan los términos v
condiciones de |a oferta presentada al Proceso de Contratacion de minima cuantia 020-2026.

El contrate se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto
Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y de Comercio, las demas normas legales
aplicables a |la materia, vy las siguientes condiciones;

PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es: "SINFRA 026 - MANTENIMIENTO Y ADECUACION
DEL PUNTO VIVE DIGITAL DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE,
CUNDINAMARCA",

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La Entidad esta obligada a:

1. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado, lo cual serad verificado
por el supervisor de este contrato,

2. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para
lo cual los supervisores del presente contrate daran aviso opertuno al MUNICIPIO, sobre |a
ocurrencia de hechos constitutives de mora o incumplimiento.

3. Adelantar las acciones conducentes a obtener |z indemnizacién de los dafios gue sufran en desarrollo
o con ocasion del presente contrato.

4. Repetir contra los servidores publicos, el CONTRATISTA o terceros, por las indemnizaciones que
deban pagar, como consecuencia del presente contrato.

5. Acudir ante las autoridades para obtener la proteccién de los derechos derivados de la presente
contratacion v sancidon para guien los vulnere.

6. Supervisar el desarrollo y ejecucion del presente contrato, y acceder a los documentos e informacion
gue soportan la labor del CONTRATISTA.

7. Controlar la calidad de los servicios contratados, asegurando el cumplimiento de los requisitos,
condiciones y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos v en la invitacion.

8. Asignar un supervisor a través del cual MUNICIPIO DE RICAURTE, quien mantendra la interlocucidn
permanente y directa con el interlocutor designado por EL CONTRATISTA.

9. Brindar la informacion y documentacién que requiera el contratista para el adecuado desarrollo v
cumplimiento de su objetivo.

10, Realizar los pagos al CONTRATISTA en la forma y términos pactados, sujetos a las
disponibilidades presupuestales.

s bos i Constituir el registro presupuestal necesario para cumplir con sus obligaciones,

12, Verificar que las obras se ejecuten en el lugar y plazo estipulado. La entrega de |a obra debera
ser verificados por el supervisor el contrato.,

13, Verificar que el contratista cumpla con los protocolos de biosequridad.
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OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de |z esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en la invitacidn y demas Documentos del proceso y de las establecidas en estudio de
mercado, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato, en un porcentaje del 5%, la provision de bienes o servicios por
parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion constitucional: poblacian
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacién , victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores,
personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanguera, Rrom o gitanas, entre otros identificados asi por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan mantenerse
durante toda su duracion en los porcentajes establecidos en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor o supervisor, realizard el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al
inicio y durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el Contratista presentara la documentacion respectiva que
acredita la condicién de los sujetos mencionados y su participacion durante la ejecucion del .
contrato. El cumplimiento de esta obligacién debera acreditarse al interventor o supervisor dentro

de los 10 dias habiles siguientes contados a partir de acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, |la condicion de poblacién en
pobreza extrema se constatard en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) v, la condicion de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violenciz debera probarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de
Victimas - RUV, en los términos del Decretoc 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicién de sujeto de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta
clausula debera ser acreditada por el Contratista de conformidad con lo determinado por la Ley, la
jurisprudencia, o en su defzcto con elementos de conviccion que suministren certeza sobre dicha

condicion,

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion. .

3. Desarrollar el objeto del cortrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas
en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones
técnicas de la ocbra previstas en la invitacion y demas Documentos del Proceso de Contratacion.

5. Dar a conocer 2 la Entidad cualquier reclamacion gque indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

6. Abstenerse de comprometer los recurscs sin contar con los permisos emitidos por la Entidad
competente (cuando aplique intervenciones),
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7. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de |a
oferta,

8. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que impligue una modificacion del estado de laos
Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

9. Promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad cualguier circunstancia politica, juridica, social, econdémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.

11. Durante la ejecucién del contrate debera cbservar las leyes v los reglamentos relativos a salud
ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres:
asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

12. Infermar periodicamente la modificacion de la composicion del capital social de |la persona
juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a2 un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi comao la
informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

14, Informar a mas tardar el dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento de |a
imposicion de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en

. contra de cualguiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

15. En caso de que el contratista identifique la presencia de grupos étnicos en el lugar de ejecucion
de la obra, debera informar de inmediatoe a la Entidad contratante, con el fin de garantizar el respeto
al derecho a |la consulta previa, conforme a lo establecido en la Ley 21 de 1991, que incorpora el
Convenio 169 de la OIT, v las demas normas que lo modifiguen, complementen o sustituyan,

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucion
del contrato, quedarad exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacidon cuando
ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i} El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales
al momento de su adquisicion.

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por

ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales o sin que exista una justificacion por condiciones de mercado, dificultando de
manera grave |a ejecucion del contrato,

. Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure |a no
obligacian de adquirir los bienes nacionales relevantes:

a) El Contratista comunicard al supervisor o el interventor del contrato la ocurrencia de uno de
los supuestos antericres supuestos de hecho dentro de los dos (2) dias habiles contados a
partir de su ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o documentos y demas
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacion del
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Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este
numeral,

¢} En el evento que se compruebe |a ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad verificara
si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de
que sea viable le informara al Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir
durante la ejecucién del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas tecnicas iguales o superiores
para el cumplimiente del contrato, se configurara la exeneracion del cumplimiento de esta
obligacian.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Ejecutar la obra de conformidad con la invitacion publica, estudio previo y Especificaciones

Particulares y Generales de Obra.

Garantizar las condiciones laborales y de seguridad adecuadas para el personal que esté a su

cargo.

Asegurar la adquisicion y utilizacion de materiales de optima calidad.

. Hacer los controles de procedimientos y calidad necesarios, y con la periodicidad adecuada;

Garantizar las condiciones técnicas

Asumir total responsabilidad por cualquier dafic o perjuicio que se derive de la ejecucion de la

obra

Poner a disposicién del contrato el personal minimo requerido solicitado en la invitacion publica;

Poner a disposicion del contrato la maquinaria, los equipas y las herramientas adecuadas para

la obra a realizar. El MUNICIPIO, a través del supervisor, se reserva el derecho de rechazar

aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuadas, insuficientes o

que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal o un obstaculo para el buen

desarrollo de |a obra.

9, Facilitar al MUNICIPIO la supervision e inspeccion de los trabajos, la cual se realizara a través
del supervisor delegado para tal finalidad.

10. Retirar, reparar o reconstruir toda obra o item rechazado por la supervision y/o interventoria,

11. Cuando a juicio de la supervision el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la
experiencia necesaria, el Contratista procedera a contratar el personal que haga falta y la mano
de obra calificada que se requiera, sin ningun costo para el Municipio de Ricaurte.

12, Todas las instrucciones y notificaciones que la supervision del municipio de Ricaurte le imparta
al representante del contratista, se entenderan como hechas a éste. Del mismo modo, todos los
documentos que suscrban los profesionales del contratista tendran la misma validez y
comprometen al contratista.

13. Es obligacion del contratista suscribir contratos con el personal que utilice en la obra y presentar
a la supervision copia de dichos contratos.

14. El contratista deberd entregar paz vy salvos o documentos que certifiguen que no presenta
deudas por concepto de dafios o trabajos realizados por empresas prestadoras de servicios
publicos a las cuales se haya afectado durante la ejecucion de las obras.

15. Llevar Bitdcora de obra detallada, en la cual se registre el estado del tiempo, el perscnal
utilizado, relacion de equipos y demas informacion relevante.

16. Presentar planos récord en medio magnético y dos (2) originales fisicos luego de terminadas
las obras y antes de liquidar el contrato, aprobados por las empresas de servicios publicos que
se intervengan y/o cuando aplique, pero siempre asegurando que se recopilara la informacion
de las redes y espacios intervenidos

BN UMb W
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17. Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de acuerdo con la
invitacion publica, la propuesta presentada y el contrato suscrito, especificaciones del contrato
de obra y la propuesta presentada, aunque ello no exime al contratista que los incremente de
acuerdo con la necesidad de la obra en su momento requerido segln el avance de esta.

18. Contar con los procedimientos, equipos y la disposicién de medidas que considere necesarias
para garantizar la buena calidad, uniformidad v correcta ejecucion contractual.

19. Cumplir la normatividad vigente existente para la correcta disposicion de materiales sobrantes
de demoliciones o de las labores de limpieza, estos materiales deberan ser transportados a las
zonas de desechos propuestas por el contratista v aprobadas por el supervisor.

20. Controlar permanentemente la entrega de los suministros y su calidad, velando por su oportuna
disposicion en la cbra y por el cumplimiento de las especificacionas tecnicas. Presentar los
soportes al supervisor, guien podrd rechazar los suministros que no cumplan con las
especificaciones técnicas.

21. Cumplir con la ejecucion de acciones correctivas de las actividades indebidamente ejecutadas,
& su costa, sin derecho a remunerzacion distinta a la que se hubiere demandado contractualmente
la ejecucion correcta de las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas y disefios
aprobados, los planos y demas condiciones del contrato.

22. Hacer demolicién, remocion y el restablecimiento de las condiciones ariginales y/o cualquier
otra accion que re5u!te necesaria, cuando se hayan ejecutado, por parte del contratista de obra
en cuanto a trabajos no autorizados previamente por |2 supervisién.

23, Cumplir con los procedimientos adecuados y proteccién contra cualquier dafio o deterioro que
pueda afectar la calidad y estabilidad de |a obra.

24, Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucidn de las actividades a en las
instalaciones del Municipic relacionadas con las trabajos objeto del contrato y elaborar v suscribir
las actas correspondientes,

25. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipacion,
eventuales incurnplimientos de plazos y tomar las medidas correspondientes.

26. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas y resolver aguellas que
fueren de su competencia, buscando solucicnar juntamente con la supervision los problemas
gque puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato de abra.

27. El contratista debera dotar y exigir a sus trabajadores dependientes e independientes con los
que se ejecute la obra, el uso de chalecos, cascos, botas y, en general, toda dotacién y medios
que permitan prevenir accidentes laborales y que garanticen el cumplimiento de las normas de
seguridad industrial.

28. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se
interponga en contra de la Entidad alguna accion administrativa, policial o judicial, o
requerimientos formulados por tribunal de arbitramento u organismos de control v que guarden
relacion con la celebracién, ejecucién o liguidacion del contrate de obra.

29. Presentar informes mensuales e informe final de la ejecucion de sus actividades, e informes
tecnicos en caso de requerirse, asi:

#» Informe técnico: Cuando la supervision lo requiera o sequn la periodicidad vy los estandares
establecidos, el contratista presentara informes técnicos, de calidad v de pruebas de materiales
y procedimientos, para mantener actualizada la informacion sobre el desarrollo de los trabajos.
» Informe final: el contratista entregara a la supervision, al terminar los trabajos, un informe
final, cuyo contenido serd, como minimo, el siguiente:

. Aspectos contractuales relevantes.

. Breve descripcidn de los trabajos.

’ Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).
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. Balance econdémico del contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos,
reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan).

. Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnologicas empleadas.

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, y soluciones dadas a los

problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como

aporte para futuros proyectos.

Resultados de los ensayos de laboratorio (si aplica).

L]
. Informe sobre las polizas y garantias exigidas.
. Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias de este.
. Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron.
. Relacién de paz y salvos, por todec concepto, expedidos por los subcontratistas en
relacion con las obligaciones del contratista.
30. Acreditar el page de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos

profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

31. Establecer como Jnico canal de comunicacién entre EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA,
el supervisor designado por EL MUNICIPIO para el contrato.

TERCERA. RESPONSABILIDAD: E|l Contratista es responsable por el cumplimiento de las
obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la .
ejecucion del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.

CUARTA. VALOR: E| valor del contrato es por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA ¥ DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($48.972.241,00),
equivalentes a 27,969673357 SMMLV para el afio de aceptacion de la oferta (2026).

QUINTA. FORMA DE PAGO: La Entidad cancelar2 al Contratista el valor del contrato en pagos
parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la
supervision hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara contra
liquidacion del contrato.

Dentro de los 90 dias siguientes a la terminacion de las actividades, previa presentacion de la cuenta
de cobro y/o factura, acta de recibo final, informe del contratista, informe del supervisor del contrato
v la acreditacion de encontrarse al dia en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y
aportes parafiscales del contratista v del personal propuesto.

Los pagos que el municipio se compromete a efectuar quedan sujetos al programa anual mensualizado
de caja (PAC), de acuerdo con las normas legales vigentes. .

Nota 1! Reguisitos Para Pago

« Informe del contratista.

Registro fotografico medio fisico y magnético que evidencia el cumplimiento del objeto
contractual,

Formato suscrito por quien recibe la obra y avalado por el supervisor.

Pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales del contratista.
Factura o cuenta de cobro con el lleno de los requisitos legales.

Acta de recibo final del contrato junto con las memorias de cantidades ejecutadas.
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Nota 2: Corresponde al oferente adjudicatario, pagar todos los derechos, tasas, impuestos nacionales
v departamentales y las contribuciones que se causen en el desarrollo y ejecucion del contrato o con
base en el mismo. EL MUNICIPIO, no aceptara asumir el pago de los impuestos que le correspondan
al contratista, los cuales deben ser consultados por el proponente y/o contratista. Para todos los
efectos, se considerara gue en el valor de la oferta se encuentran incluidas las sumas que deben ser
pagadas por concepto de impuestos.

SEXTA. ANTICIPO Y/0 PAGO ANTICIPADO: La Entidad no entregara al Contratista anticipo ni pago
anticipado.

SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecucion del contrato es de Un (01)
Mes, contzdos a partir de la firma del Acta de Inicio que impartira Secretaria de Infraestructura y Obras
Publicas, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo vy
aprobacion de los documentos previstos en la Invitacion.

El plazo pactado sera cumplido con sujecion a lo previsto en la invitacion.

OCTAVA. APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicacion se
sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal:
Fuente y
Rubro de Certificado de Denominacion -
Disponibilidad Certificado de
Presupuestal Disponibilidad
Presupuestal

Fecha
Certificado
Disponibilidad
Presupuestal

Ndamero Certificado

Disponibilidad
Presupuestal

2.3.2.02.02.005 -

CONSTRUCCION Y 110101 - LIBRE D
482600005/ | 23/04/2026 | sERvICIOS DE LA IMPUESTOS
|  CONSTRUCCION.

NOVENA. SUPERVISION: La supervision de la ejecucion y cumplimiento del contrato esta a cargo de
la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS de la Alcaldia Municipal de Ricaurte -

Cundinamarca y/o quien haga sus veces,

DECIMA. GARANTIAS: Son parte del contrato las garantias sefialadas en la invitacién y seran
exigibles bajo las condiciones alli establecidas.

. DECIMA PRIMERA. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades
previstas en el contrato se deben desarrollar en la sede del Punto Vive Digital (PVD) del Municipio de
Ricaurte (Cund.) que se encuentra localizado en La Zona Urbana del Municipio en las coorderadas
4,276169115957469, -74.77369170342116, vy el domicilio contractual es el Municipio de Ricaurte -

Cundinamarca,
DECIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El contrato se perfecciona con Iz firma

de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecucion se requiere que el contratista
se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes parafiscales
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correspondiente, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal
correspondiente.

gg’;xﬂg TERCERA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte
integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Invitacion, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios,

Propuesta presentada por el contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucian del
contrato

Wl e

En constancia se firma el presente contrato en Ricaurte - Cundinamarca.

La fecha del presente documento correspondera a aquella de la aprobacion efectuada en la
plataforma Secop II, lo cual constituye su firma, por tanto, en el documento fisico no se
incluiran firmas manuscritas.

[EL MUNICIPIO, | EL CONTRATISTA, &
ACEPTACION Y APROBACION EN SECOP 11 ACEPTACION Y APROBACION EN SECOP II
CAMPO ELIAS PRADA ORTIZ GRUPO EMPRESARIAL GRAN FERRETERO
Alcalde Municipal S.A.S,

Nit. No. 901.571.352-5
R/L. Dalia Isaura Beltran Salgado
C.c. 39.584.965 de Girardot (Cund.).

ENTERADO SUPERVISOR,
ACEPTACION Y APROBACION EN SECOP 11

Ing. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Publicas (C)

Revisd y Aprobd: Andrea Catalina Sampayo Rojas - Secretaria de Contratacién,

ijectc'a: Sergio Ivan Leal Medina - Abogado Contratista, Sec. de Contratacion.
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