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1. La descripción de la necesidad que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín pretende satisfacer con la contratación:

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: #DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN
ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con
la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines
(#)#.

En el mismo sentido, la Constitución Política de Colombia como norma suprema y
fundamental, ha establecido en su artículo 2 #Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de
la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares#.

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín mediante el Decreto
883 de 2015 determinó el funcionamiento y definió la estructura administrativa del Distrito
para el cumplimiento de la misión y visión, con base en ello ubicó a la Secretaría de
Suministros y Servicios como dependencia de apoyo del nivel central, cuyas
responsabilidades principales son (I) gerencia la cadena de abastecimiento de los bienes y
servicios requeridos en la Entidad, (II) realizar el seguimiento, vigilancia y control al proceso
contractual y (III) asegurar la administración y mantenimiento de los bienes.

Ahora bien, La Secretaría de Infraestructura Física, tiene dentro de sus funciones,
estipuladas en el numeral 10 del artículo 295 del Decreto 883 de 2015; #Coordinar con la
Secretaría de Suministros y Servicios, la realización de los contratos necesarios para
obtener los bienes y servicios requeridos y ejercer la supervisión técnica de los mismos#,
en atención a esta disposición y atendiendo la delegación conferida a la Secretaría de
Suministros y Servicios, los procesos contractuales por licitación pública de la Secretaría de
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Infraestructura Física son adelantados por la Secretaría de Suministros y Servicios. Esto se
ratifica en el Decreto 0361 de 2024 del 15 de mayo de 2024, Decreto Único Compilatorio
de delegaciones en materia contractual del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín, que derogó los Decretos 834 de 2021 y 100 de 2024 y dictó otras
disposiciones complementarias; por lo tanto es importante mencionar que las licitaciones
públicas, los concursos de méritos, las subastas inversas con valores mayores a la menor
cuantía y la menor cuantía excepto el literal h, siguen siendo de competencia residual del
Secretario de Suministros y Servicios, en lo que se otorga expresamente la competencia
general en materia de contratación en las etapas de planeación, selección y ejecución en
sus componentes logística, jurídica, administrativa y financiera y contable.

A su vez, el 14 de julio de 2021 se promulgó el Acto Legislativo 01 de 2021, que
adicionó los artículos 328 y 356 de la Constitución Política de Colombia, estableciendo que
"La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación". De acuerdo a lo anterior, a partir de la publicación de la Circular
202260000112 del 28 de junio de 2022, todas las dependencias del nivel central
realizarán las actuaciones que, desde sus competencias, contempladas en el Decreto 883
de 2015, les correspondan para hacer efectivo el cambio de nombre de la entidad
territorial.

En el mismo Decreto 883 de 2015, en el artículo 293 se establece la visión, misión y
competencias de la Secretaria de Infraestructura Física, dentro del que se indica que;
#tendrá como responsabilidad formular, ejecutar y evaluar las políticas de infraestructura
física de uso público, así como realizar la gestión del diseño, la construcción, el
mejoramiento, el mantenimiento y la conservación de la infraestructura física de uso
público que demande el progreso del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Medellín, propendiendo por la protección del ambiente y el desarrollo sostenible#. De
igual forma en el artículo 297 se establecen las funciones de la Subsecretaria de
Construcción y Mantenimiento de la infraestructura física, dentro de las que se destaca
#Dirigir, gestionar e implementar programas y proyectos de construcción, mejoramiento,
mantenimiento y conservación de la infraestructura de uso público del Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de acuerdo con la directrices generales del
Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Distrital y demás planes y políticas
sectoriales# y dentro de estos proyectos se encuentra el proyecto de construcción,
mejoramiento y rehabilitación de vías peatonales, que está asociado o vinculado con la
infraestructura de transporte y de uso público del Distrito.

El desarrollo del proyecto es fundamental para la atención de la infraestructura de
transporte e infraestructura asociada del Distrito, en este caso específico los andenes y el
espacio público de la ciudad, con el fin de mantener la movilidad peatonal y prevenir o
corregir fallas que puedan generar inconformidad y peligros a la comunidad. Este tipo de
infraestructura es un patrimonio del Distrito de Medellín, en el cual se invierten recursos
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para su mantenimiento, construcción o rehabilitación, que obedecen a una planeación a
corto, mediano o largo plazo de acuerdo con las necesidades y los recursos disponibles.

Ahora bien, El Distrito de Medellín, para el periodo 2024-2027 estableció en el Plan de
Desarrollo #Medellín Te Quiere# proporcionar a los ciudadanos una movilidad accesible,
segura y confortable, y con la presente contratación se apunta al Pilar 4 así:

Dimensión Pilar 4: Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Objetivo del Pilar: Materializar los discursos de sostenibilidad, calidad de vida e inclusión a
través de estrategias que impulsen la generación y el mantenimiento de la infraestructura
de soporte del espacio público, la movilidad intermodal, la vivienda digna y los servicios
públicos domiciliarios y no domiciliarios con cobertura universal, calidad y continuidad,
buscando el avance significativo en la superación de los déficits y las carencias que se
presentan actualmente en el Distrito.
Componente: Movilidad sostenible e integral.

Programa: Infraestructura vial sostenible e integral Objetivo del Programa: Mejorar la
conexión vial, el tránsito vehicular y peatonal y el estado de la malla vial en la
infraestructura física del distrito de Medellín.

Para lograr esta estrategia se tienen varios programas y proyectos para la construcción,
mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura asociada con la movilidad peatonal que
buscan satisfacer las necesidades de la comunidad relacionadas con las vías peatonales y
todos los espacios públicos destinados para la movilidad peatonal.

El desgaste natural de los elementos que conforman la malla vial peatonal de la ciudad y
los daños provocados por los vehículos son razones suficientes para que la Secretaría de
Infraestructura Física, requiera velar por la atención de manera diligente en la reparación de
estos, garantizando una recuperación de la capacidad estructural y vida útil de los
elementos que componen la malla vial peatonal mediante los diferentes métodos de
intervención.

La intervención de la malla vial peatonal con construcción, mejoramiento y mantenimiento
de vías peatonales minimiza los riesgos asociados a los accidentes y posteriores acciones
judiciales de la ciudadanía, razón por la cual es necesario este tipo de contratos de obra
pública.

Por lo anterior, es pertinente y necesario para la Secretaría de Infraestructura Física generar
los proyectos encaminados al mantenimiento de las vías de uso peatonal, a mejorar la
calidad espacial y urbanística, para el disfrute y aprovechamiento de la comunidad, además,
mejorar la accesibilidad para personas con movilidad reducida, mediante el mejoramiento,
amoblamiento y seguridad para lograr un mejor desarrollo y bienestar de la comunidad del
Distrito de Medellín.
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Ahora bien en atención a todo lo indicado, con el fin de desarrollar el proyecto, y tomando
en cuenta que la Secretaria de Infraestructura Física no cuenta con capacidad operativa en
recurso humano, equipo y maquinaria para la satisfacción de las necesidades expuestas por
administración directa, se hace necesario contratar la CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO
DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, para brindar a la población una movilidad
ágil y efectiva en condiciones de seguridad apropiadas, a través de una infraestructura con
especificaciones optimas de calidad y funcionabilidad buscando garantizar las condiciones
de seguridad, movilidad, acceso y aprovechamiento de este tipo de infraestructura por
parte de la comunidad realizando intervenciones que permitan preservar, mejorar y
recuperar las condiciones y especificaciones del mismo, ofrecer condiciones de uso y
seguridad aceptable y conservar o extender su período de vida útil, de tal forma que se
puedan propiciar condiciones de equidad y desarrollo territorial que mejoren la calidad de
vida de la población y permitan transformar al Distrito en una ciudad más equitativa, que
genere para los habitantes el acceso y disfrute de servicios públicos esenciales y que
promueva los derechos de su población y potencie sus capacidades en igualdad de
oportunidades.

Para tales fines la Unidad de Construcción y Mantenimiento de la Secretaría de
Infraestructura Física posee una Base de Datos de obras públicas en donde están definidos,
clasificados y priorizados los puntos críticos de la ciudad y sus corregimientos que
requieren intervenciones en el espacio público y las vías, relacionadas con las VÍAS
PEATONALES y obras complementarias asociadas, con los criterios donde prima el interés
colectivo sobre el particular, la eficiencia y la economía.

Los puntos a intervenir con el contrato y su orden de ejecución se establecen de acuerdo
a las prioridades o necesidades detectadas por la Secretaría de Infraestructura Física y la
programación pactada con el Contratista de obra, para ello se tiene en cuenta la
información de la base de datos del Sistema de Registro de Obra (SIRO), programa que
permite consultar, priorizar, visualizar, gestionar y presentar alternativas de intervención de
acuerdo a los parámetros técnicos y sociales establecidos en las matrices desarrolladas en
el sistema, según el tipo de obra; que para este caso se estableció para la construcción,
mantenimiento y mejoramiento, aquellas obras, solicitadas por la comunidad.

FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD:

Para satisfacer esta necesidad se requiere contratar las obras de CONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS que permita realizar las
intervenciones de este tipo de infraestructura. Ello se deberá hacer apegado a la Ley, para
lo cual el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín adelantará las
etapas precontractuales y contractuales que permitan la selección objetiva del contratista
que ejecutará dichas obras acorde a todos los insumos necesarios (estudios, diseños,
permisos, aprobaciones, entre otros) de acuerdo con la normatividad vigente.
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Teniendo en cuenta que el contrato de obra se celebrará como resultado de un proceso de
Licitación Pública en virtud del deber de vigilancia que le asiste a las Entidades pública, la
Interventoría deberá ser contratada bajo la modalidad de Concurso de Méritos, con una
persona independiente de la Secretaria de Infraestructura Física y del Contratista de obra,
quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables, lo anterior de
conformidad al de conformidad a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y
del  artículo 83 ley 1474 de 2011.

Ahora bien, de acuerdo con el objeto y alcance del contrato, las actividades principales
están relacionadas con obras de mantenimiento y mejoramiento de parques, actividades
asociadas a la infraestructura social, así las cosas, teniendo en cuenta la directriz legal
contenida en el Ley 1882 de 2018, el presente proceso hace referencia a una obra pública
de Infraestructura Social relacionados con el Sector Cultura, Recreación y Deporte, en ese
sentido se da aplicación a lo señalado en los pliegos y documentos tipo adoptados
mediante las Resoluciones 219 de 2021 y 454 de 2021, y modificados mediante la
resolución 275 de 2022, expedidas por Colombia Compra Eficiente en cumplimiento de la
Ley 2022 de 2020.

Este Proyecto se encuentra registrado en el banco de Programas y Proyectos del Distrito
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y cuenta con las viabilidades
social, ambiental y económica que exige la normatividad para darle aval a estos proyectos
los cuales han sido revisados y aprobados por el Departamento Administrativo de
Planeación Distrital en el siguiente Proyecto:

Proyecto: 240095 #MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN LA CIUDAD#
Código BPIN: 2020050010107 # CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN
DE VÍAS PEATONALES.

2. La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales, y la
identificación del contrato a celebrar:

Objeto: 
Construcción y mejoramiento de andenes y obras complementarias

Códigos UNSPSC:

Nivel Código Descripción
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Nivel Código Descripción

Producto 72141002 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE
BARANDAS DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE CALLES Y
CARRE

Producto 72141105 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE
ACERAS

Producto 72141123 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE ACCESO

Producto 72141505 SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Producto 72141510 SERVICIOS DE DEMOLICIÓN

Producto 72141511 SERVICIO DE EXCAVACIÓN

Producto 72151906 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE

Producto 72152704 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BORDES DE ACERA

Producto 72152705 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACERAS O RAMPAS

Producto 72152902 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE REFUERZOS DE
CONCRETO

Clase C07 CATEGORIZACION MUNICIPIO DE MEDELLIN SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES

Origen de los Recursos:

Código Descripción

002 RECURSOS ORDINARIOS INVERSIÓN

Alcance del objeto: 

El alcance del objeto comprende la construcción y mejoramiento de vías peatonales y las
obras complementarias que se requieran en la infraestructura peatonal que se enmarca
dentro de los programas y proyectos de construcción, mejoramiento, mantenimiento y
conservación de la infraestructura de uso público del Distrito de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín que adelanta la Secretaría de Infraestructura Física en cumplimiento
de su objeto misional esto con el fin de proveer y garantizar vías peatonales adecuadas,
seguras y confortables para el desplazamiento de la comunidad.

Objetivo General

Garantizar la seguridad y comodidad de los peatones, promoviendo la accesibilidad universal
y
contribuyendo al desarrollo sostenible de la infraestructura vial urbana y rural.

Objetivos Específicos
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-    Construir nuevas vías peatonales en zonas de alto tráfico peatonal para mejorar la
seguridad de los peatones.
- Mejorar la accesibilidad de las vías peatonales existentes
- Conservar las vías peatonales existentes mediante el mantenimiento regular.

Las actividades u obras por ejecutar con las obras del presente proceso son las siguientes:

# Actividades preliminares.
# Retiros y demoliciones.
# Excavaciones, movimientos de tierra, cargue, transporte y botada, llenos.
# Concretos y acero de refuerzo.
# Pisos de andenes.
# Pinturas y revoques.
# Cicloparqueaderos.
# Instalación hidráulicas y sanitarias.
# Instalación de redes eléctricas.
# Paisajismo.
# Las demás requeridas para cumplir con el objeto del contrato.

La descripción completa del alcance de proceso se presenta en el Anexo 1 - Anexo
Técnico.

Identificación del contrato a celebrar:

CM-Obra Pública

Especificaciones esenciales: 

Las especificaciones del proceso se presentan en el Anexo 1 - "Anexo Técnico"
"Condiciones de Ejecución" y Diseños y/o Esquemas adjuntos.

APLICACIÓN DE LA LEY No. 2119 DE 2021-INCENTIVOS PARA LA INSERCION LABORAL
DE LOS JOVENES ENTRE 18 Y 28 ANDS DE EDAD EN EL SECTOR PRIVADO

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, mediante el cual se
busca promover la inserción laboral o contractual de jóvenes en el sector privado, el
contratista deberá mantener al menos el ocho por ciento (8%) de jóvenes entre los 18 y
28 años, vinculados durante el plazo de ejecución del contrato, como profesionales o
tecnólogos, de acuerdo con los perfiles definidos en el Anexo Técnico, los cuales
garantizan que dicha población cuenta con la idoneidad y experiencia para ejecutar el
objeto del contrato.
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De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 2119 de
2021, el cual establece #Las personas jurídicas de derecho público deberán adelantar los
estudios del sector que permitan identificar los perfiles de los jóvenes que se vincularán en
la etapa contractual, de conformidad con el objeto de la contratación, incluyendo sus
requisitos mininos de formación profesional o técnica. Dicho estudio, deberá ser publicado
dentro de los estudios previos que harén parte del respectivo proceso de selección.#, la
Entidad estableció los perfiles requeridos para Ia ejecución contractual, los cuales fueron
definidos de acuerdo a la caracterización del mercado laboral fijada por el Distrito.

Por lo anterior para el cumplimiento de la Ley 2119 de 2021 y según el análisis
presentado en el Anexo - Análisis Promoción Inserción Laboral o Contractual, el proponente
adjudicatario deberá cumplir con las condiciones establecidas en las obligaciones, respecto
la vinculación de   jóvenes entre los 18 y 28 años.

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. DEL DECRETO 1082 DE 2015-OBLIGACION
FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN
EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO
DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL.

En virtud de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 mediante el cual se
adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.16. a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, mediante el cual se
pretende fomentar que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la
provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial
protección constitucional; la Entidad en atención al objeto contractual y el alcance de las
obligaciones considera pertinente la participación de los sujetos anteriormente mencionados
en la ejecución del contrato en un porcentaje no inferior al cinco por ciento 5%) de los
bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, de manera que no se ponga
en riesgo su cumplimiento adecuado, esta provisión será incorporada como una obligación
en la minuta del contrato.

De conformidad con lo indicado en el parágrafo 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.16. del decreto
1082 de 2015 #los sujetos de especial protección constitucional son aquellas personas que
debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva
estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoría se
encuentran, entre otros, las víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de
familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitanas.#

Las resaltadas son de pliego tipo infraestructura transporte
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OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de
las establecidas en el Anexo - "Condiciones de Ejecución", vigente durante la ejecución del
contrato, el Contratista se obliga a:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Destinarestá relacionada con la política de compa publica socialmente responsable
(Acuerdo consejo 0016_2020 - Decreto 0310 de 2022).
(1) a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje
no inferior al treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra
destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano
de obra no calificada de la región serán mujeres.

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal
del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación
mínima del personal requerido para la ejecución del contrato.

2. Destinarestá relacionada con la política de compa publica socialmente responsable
(Acuerdo consejo 0016_2020 - Decreto 0310 de 2022).
(2) a la ejecución del contrato, en un porcentaje mínimo del cinco por ciento (5%), sin
perjuicio de destinar un porcentaje superior, la provisión de bienes o servicios por parte de
alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos
mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las
comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.
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El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva
que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán
durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante
al Interventor dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del
contrato de interventoría para su revisión y aprobación

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su
parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos
del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV)
y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas # RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre
definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

3. Adoptarestá relacionada con la política de compa publica socialmente responsable
(Acuerdo consejo 0016_2020 - Decreto 0310 de 2022).
 medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de
oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género para
población en condición, situación o posición de vulnerabilidad social, como la población
LGTBIQ+, migrantes, y mujeres víctimas de violencia basada en género. El contratista
deberá garantizar que por lo menos un cinco por ciento (5%) del total del recurso humano
necesario para la ejecución del contrato se encuentre bajo estas condiciones.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41481

Centro Administrativo Distrital - CAD  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 10 de 65



durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva
que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán
durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante
al Interventor dentro de los dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de
iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación.

4. DestinarEsta Relacionada con el acuerdo para la reducción de la desigualdad (Acuerdo
consejo_0032_2021 para la ejecución del contrato personal técnico y profesional femenino
en un porcentaje mínimo del veinte por ciento (20%), en cumplimiento del Acuerdo 032 de
2021.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva
que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán
durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante
al Interventor dentro de los dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de
iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación.

5. Mantener destá relacionada con la política de compa publica socialmente responsable
(Acuerdo consejo 0016_2020 - Decreto 0310 de 2022) y la ley de inserción laboralurante
la ejecución del contrato, dentro del personal (Profesional, tecnólogo y técnico) requerido,
al menos un (1) joven entre los 18 y 28 años, que cumpla con los requisitos de
experiencia y formación para el cargo a desempeñar. En ningún caso, el porcentaje de
jóvenes vinculados podrá ser inferior al 8% del total del personal (Profesional, tecnólogo y
técnico) que requiere el contratista para la ejecución del contrato (Artículo 8º de la Ley
2119 de 2021).

El supervisor y/o interventoría hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas
al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan al grupo enunciado anteriormente
y que se mantenga durante la ejecución del contrato. Para estos efectos, el contratista
presentará la documentación respectiva que acredite los perfiles requeridos y el documento
de identificación donde adicionalmente se pueda verificar las edades. El cumplimiento de
esta obligación deberá probarse ante la interventoría dentro de los tres (03) días hábiles
siguientes a la orden de iniciación del contrato para su revisión y aprobación.

6. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratación.
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7. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

8. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan las
especificaciones técnicas del proceso y condiciones para la ejecución del contrato.

9. Garantizar la calidad y estabilidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con
el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.

10. Ejecutar los trabajos que son materia del contrato, ceñido a las especificaciones
definidas en el pliego de condiciones y directrices por escrito del interventor que guarden
relación directa con el objeto y los documentos del proceso contractual.

11. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección
en los plazos acordados con la Entidad.

12. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del
contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 2294 de 2023 y
en caso contrario deberá ser demostrado ante la interventoría.

13. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

14. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentación de la oferta.

15. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de celebrar el contrato.

16. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad
establecidos.

17. Cumplir con la ejecución de todas las etapas del desarrollo del contrato para que se
ajuste a lo pactado, en especificaciones técnicas y en tiempos de ejecución, así como en
calidad, cantidades, condiciones de instalación, y demás aspectos relevantes, según el tipo
de contrato, y determinando las desviaciones que se presenten, y proponiendo los ajustes
necesarios a la interventoría.

18. Asegurar las condiciones de calidad de la obra a partir del cumplimiento de la
normatividad vigente y la realización de los ensayos y mediciones que según las
especificaciones técnicas de construcción y  la interventoría se definan, aportando las
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debidas certificaciones a que haya lugar.

19. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.

20. Facilitar la labor de supervisión y/o interventoría, dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen.

21. Concertar con el interventor contratado, el contenido de los diferentes formatos del
proyecto para la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que
se generen durante la ejecución del contrato.

22. Presentar ante el interventor la respectiva solicitud de modificación al contrato
(adición, ampliación, suspensión, etc.) con una antelación no menor a treinta (30) días
calendario  o con la debida anticipación para situaciones imprevistas, de tal forma que
permita surtir los trámites ante la Entidad. Se deberá presentar con su debida justificación
y acompañada del respectivo cronograma; tratándose de adición en valor, deberá presentar
además, el plan de inversión, presupuesto, APU de las obras extras a ejecutar, para que
éste y el supervisor del contrato de interventoría lo avalen y posteriormente sea aprobado
por la Secretaría de Infraestructura Física y el delegado de la Contratación correspondiente.

23. Solicitar y justificar ante la Interventoría, la autorización de los subcontratos que
pretenda celebrar para la ejecución de la obra, para su posterior aprobación por parte de la
Secretaría de Infraestructura Física, previa aval presentado por la Interventoría.

24. Informar al interventor y/o supervisor del contrato de interventoría, por escrito y
oportunamente, los inconvenientes, las situaciones que pueden llevar a incumplimientos y
los incumplimientos que se lleguen a presentar en el desarrollo del Contrato.

25. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora
durante la ejecución del contrato.

26. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente
convocado.

27. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el interventor. Si el
contratista considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los
estipulados en el contrato o si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha
orden por escrito a la Interventoría con copia a la supervisión del contrato de interventoría,
durante los primeros cinco días calendario al recibo de la orden dada por el Interventor.

28. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento.
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29. Suministrar la documentación necesaria para que la construcción del expediente del
contrato esté completa, actualizada y cumpla las normas nacionales, municipales y
distritales en materia de archivo.

30. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de
gestión que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la
Interventoría o Supervisión del contrato de interventoría.

31. Entregar, cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el
desarrollo de auditorías internas, toda la información relacionada con los aspectos técnicos,
administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos,
lugares o sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas.
Los informes de auditoría interna serán de uso reservado de la Secretaría de Evaluación y
Control, el ordenador del gasto y el señor Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a
atender los requerimientos de la Auditoria interna serán sujetos de Multa por mora en la
entrega de la información.

32. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga.

33. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
frente a cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones
contractuales o que esté relacionado con el objeto del contrato.

34. Mantener libre al Distrito de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes.

35. Mantener oportuna, permanente y detalladamente informado al Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a través de la interventoría, de cualquier
conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relación con el personal empleado en la
ejecución del contrato y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda
afectar la seguridad de las obras o del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de sus bienes.

36. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione.

37. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

38. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de
derechos económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados
con el presente contrato.
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39. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica,
social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución
del contrato.

40. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna
de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.

41. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así
como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona
jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

42. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

43. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga
acceso con ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se
relacione directa o indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá
sobre la información confidencial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Medellín, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes
intangibles.

44. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le
llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia
estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su
culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo
anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.

45. Implementar las labores de mitigación y control establecidos en el mapa de riesgos,
en coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa
correspondiente, así como la identificación y tratamiento de los que puedan surgir durante
las diversas etapas del contrato, y realizar las recomendaciones de atenuación
correspondientes.

46. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar.

47. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en
el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6)
meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de
Cumplimiento por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la
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Ley 1150 de 2007; previa verificación del interventor de esta obligación.

48. Elaborar conjuntamente con el interventor, el proyecto de acta de liquidación y
suministrar la información necesaria que soporte el contenido de la misma, dentro del
término pactado en el contrato o el que defina la ley.

49. Dar publicidad integral a todos los soportes de ejecución del contrato principal
mediante la Plataforma Secop II, conforme lo indica Colombia Compara Eficiente.

50. [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan de calidad]
El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme
a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) días hábiles
siguientes a la suscripción del contrato.

51. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el
interventor de la obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento
de los criterios ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de
calidad dentro de su oferta.

52. [Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto de
criterios sociales y ambientales definido en el numeral del Pliego de Condiciones] El
contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes
actividades:

[La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el proponente
adjudicatario mediante el formato 14 presentado con su oferta]

53. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones
de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es
idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la
entidad.

54. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A #
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el
porcentaje de personal colombiano ofertado en el #Formato 9A # Promoción de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional#,para el cumplimiento del contrato.

55. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B # Incorporación de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por
ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato. cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B #
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros
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56. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la
información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este
contrato, de acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012.

57. El contratista deberá entregar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios, dentro de los dos (2) meses siguientes
a la terminación de las obras, los siguientes documentos, so pena de incurrir en causal de
incumplimiento:

a. Una relación final completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos,
el valor cancelado por concepto de los servicios prestados.
b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le
canceló sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se
encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.
c. Una relación final y completa de las planillas de pago de la seguridad social, que
correspondan a los meses comprendidos durante la ejecución, que converse con las
entregadas mes a mes a la interventoría, donde la misma pudo verificar que el personal
reportado es el mismo de la ejecución y con los valores de aportes correctos.
d. El recibo a satisfacción, por parte del Interventor, de los trabajos realizados.
e. El recibo a satisfacción de la Interventoría y radicada ante Empresas Públicas de
Medellín (si es del caso) de toda la información relacionada con la construcción de las
redes de servicios públicos domiciliarios ejecutadas en desarrollo del contrato y con el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
· Póliza de estabilidad y calidad de la obra a favor del Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín (y si corresponde a trabajos de redes de servicios
públicos deberá estar endosada de igual forma a nombre de las Empresas Públicas de
Medellín) por el diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco
(5) años, contados a partir del acta de recibo de la obra.
· Formato de liquidación de cantidades de obra de redes de servicios públicos cuando
haya de por medio reconocimientos económicos de las Empresas Públicas de Medellín.
· Planos actualizados de construcción (incluye planos de todos los sistemas construidos)
· Referenciación de las redes (con base en el manual de referenciación de EPM, vigente
a la fecha de entrega de la misma) (si es del caso)
f. El recibo por parte de la interventoría y entrega al Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín (cuando aplique) de los planos actualizados de
construcción (planos records) en medio digital e impresos (en dos copias) debidamente
firmados por el contratista y la Interventoría, junto con el manual de mantenimiento y
operación del proyecto.
g. Una relación de las direcciones intervenidas, clasificadas por comunas y debidamente
referenciadas con las coordenadas del sistema de georreferenciación SIRO
h. Deberá entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas
de conformidad con las resoluciones ambientales aplicadas en la ejecución de la obra que
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desarrollan, este deberá contener además un registro fotográfico, con la correspondiente
fecha de captura de la imagen, y todos los planos record tanto de paisajismo como de las
obras construidas para las ocupaciones de cauces.
i. Certificado de aprobación del registro de las intervenciones realizadas en el SISTEMA
DEL ÁRBOL URBANO (SAU), si aplica.
j. Paz y salvo del diligenciamiento de la información en el Sistema de Gestión Vial e
Infraestructura Asociada (SGVial), si aplica.
k. Paz y salvo del diligenciamiento de la información en el Sistema de Gestión de
Espacio Público (SGEP), si aplica
l. Paz y salvo del diligenciamiento de la información en el sistema de Información de
registro de Obra (SIRO)

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

Relacionadas con las actividades preliminares:

1. Realizar máximo dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato,
las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le
correspondan y asumir los costos de éstas.

2. Presentar a la Interventoría respectiva, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes
a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los
documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad
con el pliego de condiciones:

· Hojas de vida del personal profesional.
· Relación del equipo mínimo obligatorio.
· Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica.
· Cálculo de AIU discriminando los componentes internos.
· Programa de obra.
· Plan de manejo de tránsito- PMT.
· Formulario de factor prestacional,
· Garantías exigidas en el contrato debidamente aprobadas
· Certificación             del contador público o revisor donde se especifique la
característica tributaria,
· Listado del personal que se empleará y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al
sistema integral de seguridad social,
· Plan de acción socio ambiental en obra PASAO,
· Guía de Manejo Socio-Ambiental,
· Compromiso anticorrupción.
· Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.
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El Interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término
no mayor a cinco (05) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito
por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03)
días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

3. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al interventor y/o supervisor del
contrato de interventoría designado, una vez inicie el contrato y cada vez que sea
necesario hacerle ajustes de acuerdo con las órdenes y recomendaciones de la Interventoría
y/o Supervisión del contrato de interventoría.

4. Formular y ejecutar el Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones técnicas y
normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

5. Formular, actualizar, obtener la aprobación e implementar el PASAO (plan de acción
socio ambiental de obra)

6. Suscribir las actas de vecindad con los propietarios o posibles afectados con los
trabajos a realizar y una vez terminados los trabajos proceder con el cierre del acta de
vecindad suscribiéndola con los mismos que participaron en la inicial.

7. Suscribir el acta de entorno para registrar el estado actual del lugar donde se
realizarán las obras y sus estructuras adyacentes, vías, andenes, zonas verdes y demás
estructuras del lugar.

8. Proveer los servicios públicos, el sistema de comunicaciones y los equipos y
herramientas para los campamentos y oficinas, que vaya a utilizar durante la construcción
de la obra.

9. Para el inicio de la ejecución del contrato, tener o instalar una Sede en la ciudad de
Medellín o en cualquiera de los municipios del Área Metropolitana, con capacidad
administrativa suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de
decisión.

Relacionadas con la obra:

10. Mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes para
ejecutar la obra y evitar demoras o interrupciones y solicitar aprobación de la interventoría
para la utilización de maquinaría e insumos no previstos.

11. Mantener en condiciones de orden y limpieza los frentes de trabajo y las instalaciones
y realizar las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren sido afectados con la
construcción de las obras.
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12. Solicitar el permiso, suministrar, instalar y retirar las vallas en el sitio que le indique
el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín previamente aprobado
por la Subsecretaría de Espacio Público adscrita a la Secretaría de Seguridad y
Convivencia, de acuerdo con la cantidad y dimensiones definidas en el proceso contractual.

13. Someter a consideración de la Interventoría las variaciones y/o cambios a los planos
y/o diseños, o a las especificaciones técnicas, con su debida justificación.

14. Formular, ajustar y ejecutar el programa de obra (cronograma), de acuerdo con lo
establecido en el pliego de condiciones, y en el Contrato.

15. Realizar las obras necesarias para subsanar los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad a la liquidación del contrato, por causas derivadas de las actividades
efectuadas por él, en la construcción.

16. Presentar el formato debidamente diligenciado de actualización del Sistema de Gestión
del Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de administración vial (SAV), Sistema de
Registro de Obra (SIRO) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los
plazos establecidos en los pliegos de condiciones y documentos anexos.

17. Presentar los planos record del proyecto, junto con el manual de mantenimiento y
operación, previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura
Física y la interventoría respectivamente como prerrequisito para liquidar el contrato.

18. Realizar sus entregables (actas de pago, comunicaciones, informes, memorias de
cálculo, diseños, planos y demas) en papel que cumpla con las siguientes características:
(i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental

19. Procurar por la utilización de insumos y productos amigables con el medio ambiente,
así como métodos y alternativas constructivas que promuevan la innovación y el uso
eficiente de los recursos, para las que previo a su implementación, se deberá contar con el
aval de la interventoría y el respectivo visto bueno de la supervisión del contrato de
interventoría.

20. Garantizar la disposición final de los residuos peligrosos, según normatividad vigente
del Ministerio de Medio Ambiente, y procurar por la disposición de los desechos de
construcción en sitios de aprovechamiento y/o reciclaje.

21. Cumplir con las políticas en materia ambiental, especialmente la Resolución 472 de
2017, por medio de la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en
las actividades de construcción y demolición.
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22. Definir programas, estrategias y métodos constructivos que tengan en cuenta los
temas de sostenibilidad y manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición
(RCD), que conlleven a su reutilización, transformación y/o reciclaje, y la prohibición
exegética de que los residuos sean dispuestos o desechados en puntos que afecten
negativamente al medio ambiente.

23. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus
derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la
salud pública de conformidad con la Ley Aplicable.

24. Gestionar y aprovechar de manera adecuada los Residuos de Construcción y
Demolición (RCD), garantizando su aprovechamiento, reutilización, transformación y/o
reciclaje, en cumplimiento de con lo mínimo establecido en la Resolución 472 de 2017 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que reglamenta la gestión integral de los
RCD, y en la Resolución 1257 de 2021, mediante la cual se modifican y actualizan dichas
disposiciones

25. Realizar la adecuada separación, clasificación, almacenamiento temporal,
aprovechamiento, transporte y disposición final de los RCD generados durante la ejecución
del proyecto, priorizando el aprovechamiento y valorización de los materiales sobre la
disposición final.

26. Cumplir con de los criterios ambientales que en atención a la guía conceptual y
metodológica de compras públicas sostenibles del Acuerdo 016 de 2020, #Por medio del
cual se establecen los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente
responsable del Municipio de Medellín y su conglomerado# sean definidos para el proceso
como medidas de manejo, almacenamiento, aprovechamiento, disposición final y
condiciones técnicas que buscan el tratamiento de aspectos ambientales como la
generación de residuos peligroso, residuos sólidos y emisiones atmosféricas para minimizar
sus impactos y daño a la calidad del Ecosistema y contaminación del aire.

27. Propender por la utilización de insumos y materiales recuperados o cuya producción
sea de bajo consumo de energía, y que no signifique una variación que afecte las
especificaciones o condiciones del uso del producto terminado, como por ejemplo
pavimentos o concretos modificados entre otros. Para su uso o implementación se deberá
contar con el aval de la interventoría y el respectivo visto bueno de la supervisión del
contrato de interventoría.

28. Cumplir con lo establecido en la guía de manejo socio-ambiental y condiciones de
bioseguridad y realizar una correcta inversión de los recursos según los parámetros mínimos
definidos en anexo de inversión socio-ambiental y bioseguridad.
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29. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de protección personal (EPP).

Relacionadas con el recurso humano:

30. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato, el personal profesional y
técnico necesario establecido en los pliegos de condiciones, referidos en su propuesta,
cuyas hojas de vida podrán someterse a la aprobación de la supervisión de la Secretaría de
Infraestructura Física previa revisión de la interventoría.

31. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de
trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de
selección, siempre que el contratista haya obtenido puntaje por este concepto. Para el
efecto, el contratista deberá aportar certificado expedido por el Ministerio de Trabajo
vigente.

32. Conservar el personal que fue aprobado por la interventoría. Se exceptúa lo anterior
siempre que se cuente con la autorización previa de la interventoría y que el profesional
sea reemplazado por uno con iguales o mejores calidades que el presentado en la
propuesta. Esta autorización debe ser escrita.

33. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del
contrato, de manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal
deberá ser fácilmente identificable por la interventoría y la supervisión del contrato de
interventoría cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su mando, la
cual será de su acatamiento.

34. Disponer en obra del personal social y ambiental, y del profesional en seguridad y
salud en el trabajo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, para el
direccionamiento, seguimiento y gestión del riesgo laboral.

35. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán
encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier
momento el derecho a ordenar los cambios en los métodos constructivos con miras a la
seguridad y al avance del contrato.

36. Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e
indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en
la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Bajo
ninguna circunstancia el personal o los contratistas que presten sus servicios para el
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contratista, tendrán vinculación alguna con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín o con cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamación que
por cualquier motivo surja contra el contratista, será exclusivamente contra éste; en
consecuencia, el Distrito no será llamado a responder por ninguna de las obligaciones
adquiridas por el CONTRATISTA.

37. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

38. Afiliar al sistema de seguridad social el personal a su nombre como empleador y con
los salarios presentados en la propuesta, es decir, no se aceptará pago de honorarios, ni
bonificaciones, ni similares, que modifiquen los valores pactados y adjuntar mes a mes una
copia de los comprobantes de pago de los aportes de ley para cada una de las personas
vinculadas al proyecto.

39. Dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo
identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica
del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la
Interventoría y antes del inicio de la obra.

Relacionadas con el SG-SST

40. Cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6
#Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo# del Decreto 1072 de 2015, y
la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones
definidos en la circular 202560000150 del 17/10/2025 de la Secretaría de Suministros y
Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia
tecnología e innovación de Medellín, en la que por medio del documento DE-GET-172
Lineamientos  de Contratación Referente Al Cumplimiento de Requisitos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST se establece:

· Que cuenta con un responsable del SGSST, con licencia para prestar servicios de
SST, con certificación vigente del curso de 50 horas del SG-SST o recertificación vigente.
Numeral 13, artículo 2.2.4.6.31 del Decreto 1072 de 2015. Ítem 1, articulo 16, de la
Resolución 312 de febrero de 2019.
· Que tiene la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos,
con las medidas de intervención de acuerdo a la jerarquización de controles y soportes que
demuestren la implementación de los mismos. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8,
artículo 2.2.4.6.16. del Decreto
1072 de 2015.
· Que se tiene un plan de trabajo y un plan de formación del SG-SST firmado por el
representante legal y el responsable de SST. Numerales 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8 y
numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12. del Decreto 1072 de 2015.
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· Que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y soportes
de divulgación. Literal a) del artículo 84 de la Ley 9 de 1979. Artículo 2º de la Resolución
2400 de 1979.
· Que se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las recomendaciones emitidas
en las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo, y enfermedades laborales.
Resolución 1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.
· Que se tiene el registro de inducción y reinducción en Seguridad y salud en el
trabajo. Numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12. del Decreto 1072 de 2015.
· Que cuenta con la conformación y operatividad del Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo - COPASST y actas de reunión. Artículos 1,3,11,14 de la Resolución
2013 de 1986, artículos 35 inciso c) y 63 del Decreto 1295 de 1994, artículos 2.2.4.6.8
numeral 9 y 2.2.4.6.12 numeral 10 del Decreto 1072 de 2015.
· Que cuenta con la conformación y operatividad del Comité de Convivencia Laboral y
actas de reunión. Ley 1010 de 2006, Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de
2012 del Ministerio del Trabajo.
· Que cuenta con brigada de emergencias, capacitada, con inventario de recursos,
Procedimientos Operativos Normalizados PON, divulgados a todo el personal y registros de
simulacros. Numeral 1 al 13 y parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072
de 2015.
· Que se tienen evidencias de los resultados de las inspecciones de Seguridad y Salud
en el Trabajo realizadas a todos los sitios y puestos de trabajo, equipos de protección
personal, equipos y herramientas, con las respectivas evidencias que demuestren las
correcciones efectuadas sobre los hallazgos encontrados. Artículos 80 y 84 de la Ley 9 de
1979, numeral 14 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015.
· Que cuenta con el análisis estadístico de accidentes laborales y enfermedades
laborales y constancia de las medidas adoptadas para disminuir la tasa de accidentalidad o
enfermedades profesionales. Decreto artículo 2.2.4.2.2.20 del Decreto 1072 de 2015.
· Que se cuenta con la certificación de la entidad prestadora de servicios de salud
sobre la realización de los exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos y de egreso,
con el listado de los trabajadores a los cuales se les ha realizado. Artículos 3 al 7 de la
Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009, artículo 2.2.4.2.2.18. del Decreto
1072 de 2015.
· Que se cuenta con el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Artículo 7
de la Ley 2050 de 2020, Resolución 0595 de 2022; artículo 32 de la Resolución 0312 de
2019 Art 32 (en caso de que le aplique)

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del contratista, deberá tener
alcance al objeto contractual y alineado con la Guía de Manejo socio Ambiental por medio
del Plan de Acción Socioambiental en Obra (PASAO) y estará a disposición cualquier
soporte de implementación que aplique de acuerdo a normatividad legal vigente en materia
de seguridad y salud en el trabajo.

Esta obligación será verificada por la interventoría bajo los parámetros y obligaciones
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definidos en la circular 202560000150 del 17/10/2025 de la Secretaría de Suministros y
Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia
tecnología e innovación de Medellín, en la que por medio del documento DE-GET-172 se
definieron los Lineamientos de Contratación Referente Al Cumplimiento de Requisitos del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST

41. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos
del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la
resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

Durante la ejecución del contrato deberá dar cumplimiento normativo al Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan durante la ejecución de las actividades, accidentes
o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de protección personal (EPP).

42. Dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo
identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica
del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la
Interventoría y antes del inicio de la obra.

Relacionadas con el pago:

43. Elaborar y presentar para aprobación del interventor las respectivas actas de corte de
obra, facturas y cuentas de cobro, adjuntando las memorias de cálculo y demás
documentación técnica necesaria.

44. Acreditar para cada pago, previa certificación de la Interventoría que se encuentra al
día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), y pago de salarios y
prestaciones sociales con todos los trabajadores empleados en la ejecución del contrato
obedeciendo a la propuesta consignada en el AIU.

45. Aplicar la fórmula de reajuste y realizar las actas de reajuste a que haya lugar de
acuerdo a lo pactado contractualmente.

46. Proponer a la interventoría aquellas actividades adicionales o extras necesarias,
diferentes a las contenidas en el presupuesto inicial, y para tal fin, deberá presentar el
análisis de precios unitarios y la cantidad a ejecutar.

47. Reportar mensualmente el indicador de empleabilidad conforme a los lineamientos,
metodologías y herramientas definidas por la Secretaría de Infraestructura Física;
garantizando el diligenciamiento oportuno, íntegro y veraz de la información durante la
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ejecución del contrato; dicho reporte será insumo obligatorio para el seguimiento técnico y
social del contrato.

DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la
Cláusula 8 de la minuta del Contrato.

2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad
contratante.

3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y
reclamaciones.

4. Obtener respuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la
Entidad.

5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratación.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido
en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la
Cláusula 8 de la minuta del Contrato.

4. Realizar la vigilancia y control del contrato mediante Interventoría.

5. Contratar la interventoría encargada de velar por el estricto cumplimiento del contrato
de obra la cual  ejercerá funciones de vigilancia técnica, administrativa, operativa,
financiera, jurídica, contable y socio-ambiental en relación con la ejecución del contrato.

6. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el
DISTRITO posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de
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importancia para el desarrollo del contrato.

7. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen
con ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo
pactado.

8. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.

9. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea
demandado, con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del
contrato.

10. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o
suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación.

11. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del
contrato.

12. Ordenar en cualquier momento la suspensión de la ejecución del contrato, cuando por
parte del contratista se presente un incumplimiento sistemático de las instrucciones
impartidas y/u obligaciones contractuales, sin que el contratista tenga derecho a
ampliaciones de plazo.

13. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del
Distrito.

14. Tramitar oportunamente las actas de pago elaboradas por el Contratista y aprobadas
por el Interventor.

15. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera
satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y
autorización de la interventoría y visto bueno de la supervisión del contrato de
interventoría.

16. Asegurar que la interventoría verifique el cumplimiento del pago de salarios /
honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas
reglamentarias

17. Asegurar que la interventoría verifique que el contratista cumpla con las disposiciones
contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6 #Sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo# del Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de 2019 del
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Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones definidos en la circular
202560000150 del 17/10/2025 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión
Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación
de Medellín, en la que por medio del documento DE-GET-172 se definieron Lineamientos
de Contratación Referente Al Cumplimiento de Requisitos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST.

18. Asegurar que la interventoría verifique la presentación del Certificado y/o constancia
de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente y por
parte del Ministerio de Trabajo, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la
Resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

19. Asegurar que la interventoría vigile que el contratista mantenga durante la ejecución
del contrato dentro de su planta de personal, el número y porcentaje de trabajadores que
le otorgó puntaje dentro del proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por
este concepto. y aquellos que se establecen en las obligaciones.

20. Efectuar reuniones de seguimiento y coordinación periódicas para garantizar el
cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo y protocolos de
bioseguridad.

21. Asegurar que la interventoría verifique que el contratista cumpla con los con los
criterios de sostenibilidad Ambiental y Social que le otorgó puntaje por CRITERIOS
AMBIENTALES Y SOCIALES dentro del proceso de selección, siempre que haya obtenido
puntaje por este concepto.

22. Asegurar que la interventoría verifique el cumplimiento por parte del contratista de las
disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la información y de los datos
sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de acuerdo a lo
señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, así como del manejo de la
información confidencial.

23. Asegurar que la interventoría verifique que el contratista de obra dote al personal que
labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante el Distrito y la
ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de Ciencia
Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio
de la obra.

REQUISITOS HABILITANTE DE ORDEN TÉCNICO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA

De acuerdo con lo establecido en la normatividad contractual, en consideración con la
modalidad de selección del presente proceso de contratación y las condiciones definidas en
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el pliego y documentos tipo de obra pública de infraestructura de transporte expedidos por
Colombia Compra Eficiente, en cumplimiento de la Ley 2022 de 2020, los requisitos
habilitantes de orden Técnico y los criterios de evaluación de la propuesta serán los
siguientes:

1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

I. Capacidad Residual, se estableció de acuerdo con el valor y forma de pago.

II. Experiencia, se estableció en relación con el alcance, la cuantía y complejidad del
contrato a celebrar, de manera adecuada y proporcional con estos y según lo establecido
en la Matriz 1 # Experiencia de los documentos tipo de obra pública de Infraestructura de
transporte.

1.1. CAPACIDAD RESIDUAL (Cr)

Se considerará HÁBIL el proponente que presente una Capacidad Residual igual o superior
a La Capacidad Residual del Proceso de Contratación.

Para calcular la Capacidad Residual exigida en el pliego de condiciones, se utilizará la
metodología definida por Colombia Compra Eficiente en el documento #Guía para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratación de Obra Pública# Vigente la cual podrá ser consultada por los proponentes en
la siguiente dirección: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales.

La Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado
del Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el
plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses.

Capacidad Residual del Proceso de Contratación=Presupuesto oficial estimado- Anticipo

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del
Proceso de Contratación equivale a la proporción lineal de 12 meses del presupuesto oficial
estimado menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar.

Capacidad Residual del Proceso de Contratación = (Presupuesto oficial estimado-Anticipo) /
(plazo estimado contrato (meses)) x 12 meses

Las demás consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y verificar la
Capacidad Residual están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.
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1.2. EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 #
Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la
acreditación de la experiencia señalados en el pliego cuando se requiera la verificación de
información del proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en
el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o entidades estatales.

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no
la experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1
# EXPERIENCIA:

Justificación de la complejidad técnica:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia
con lo previsto en la #Matriz 1 # Experiencia#:

Para determinar la valoración de la complejidad técnica del proyecto, la Entidad realizó un
análisis multicriterio basado en la Matriz de Categorización Técnica que se adjunta a los
estudios previos, en la que se evaluaron los siguientes criterios: Presupuesto Oficial, Tipo
de Obra, Afectación a la movilidad, Intervención a redes de servicios públicos, Numero de
frentes de obra simultáneos, Calificación del Riesgo Social y Calificación ambiental del
proyecto.

A estos criterios se le asigna una valoración la cual dependerá de la incidencia del
proyecto en cada aspecto.

Finalmente, si la sumatoria de tal valoración es inferior o igual a 60, el proyecto se
considera de Complejidad Baja-Media; si este es superior, se entenderá como de Alta
Complejidad.

Para el caso del proyecto asociado al presente proceso de selección, se obtuvo una
valoración de: Alta Complejidad.

Ver Anexo - Matriz de Complejidad Técnica
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Ahora bien, para definir la experiencia exigible se tomó en cuenta la complejidad técnica, el
alcance y principales actividades por ejecutar, las cuales están relacionadas con la
construcción, reconstrucción y/o mejoramiento de las vías peatonales o malla vial peatonal
vinculadas a la infraestructura de transporte, de igual forma se identificó la correspondencia
de las actividades más representativas con las actividades a contratar definidas en la
Matriz 1 # Experiencia para el tipo de obra infraestructura de transporte #6. OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA# por ser las que más se ajustan al alcance del
contrato y se analizó la cuantía del proceso de contratación que se encuentra Entre 1.001
y 23.000 SMMLV.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: los establecidos en la
#Matriz 1 # Experiencia # Alta complejidad# para la actividad principal a contratar, 6.19
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O
REHABILITACIÓN O PAVIMENTACION O REPAVIMENTACION DE VÍAS PEATONALES, en
las cuantías entre 1.001 y 23.000 SMMLV.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes
características:

A. Que hayan contenido la ejecución de:

Para la actividad principal: 6.19 proyectos de construcción o reconstrucción o mejoramiento
o rehabilitación o pavimentación o repavimentación de vías peatonales#:

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA:

CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O  MEJORAMIENTO  O
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO
VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS
PEATONALES O VÍAS PARA TRÁFICO PEATONAL O PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO
QUE HAYAN TENIDO COMO ALCANCE LA INTERVENCION DE VIAS PEATONALES.

Nota: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente
en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o
semaforización o puentes.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe
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acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico o articulado o
adoquinado o en piedra). Serán válidos los contratos de vías peatonales en los que en su
alcance se incluyan las actividades de escaleras o escalinatas o rampas peatonales.

Y

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe
acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de contratación.

Ver Anexo Matriz 1 # Experiencia

B. Estar relacionados en el Formato 3 # Experiencia con el número consecutivo del
contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno
de los contratos señalados en el Formato 3 # Experiencia. Este documento debe
presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo
cinco (5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral
3.5.8 del Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 # Experiencia.

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad
con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos
2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1)
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6)
contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7).

Las demás consideraciones y especificaciones particulares de las características de los
contratos presentados, validez, acreditación y documentos válidos para la acreditación de la
experiencia requerida, están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso
de selección.

Las demás consideraciones y especificaciones particulares de las características de los
contratos presentados, validez, acreditación y documentos válidos para la acreditación de la
experiencia requerida, están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso
de selección.
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Clasificación de la experiencia en el #clasificador de bienes, obras y servicios de las
naciones unidas#

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben
estar clasificados en el RUP en alguno de los siguientes códigos:

ClaseDescripción

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72141100 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72141500 Servicios de preparación de tierras
72151900 Servicios de albañilería y mampostería
72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto
72152900 Servicios de montaje de acero estructural

Relación de los contratos frente al presupuesto oficial

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la
siguiente manera:

Si el número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia acreditada es
de 1 hasta 2, el Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra
expresado en SMMLV) será 75%
Si el número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia acreditada es
de 3 hasta 4, el Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra
expresado en SMMLV) será 120%
Si el número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia acreditada es
de hasta 5, el Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra
expresado en SMMLV) será 150%

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una
Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis
(6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta
para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto
Oficial.

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido
IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este
Pliego de Condiciones.
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El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor
mínimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la
experiencia no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior,
se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos
contemplados en el pliego de condiciones.

Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia
solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de
la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes,
si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el
porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural
no podrá superar el diez por ciento (10 %).

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y verificar la experiencia
están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de selección.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Concepto Puntaje máximo

Oferta económica 48,5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculación de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25

Total 100

Reducción de puntaje:

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el
último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la
cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta
reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situación anterior.
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La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control
jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen
o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley
2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

2.1. OFERTA ECONÓMICA

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta
económica o el obtenido de la corrección aritmética.

A partir del valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección
aritmética si a ello hubo lugar, se asignará un puntaje máximo de cuarenta y ocho punto
cinco (48,5) puntos, de acuerdo con uno de los siguientes métodos, que será escogido de
manera aleatoria según lo dispuesto en el pliego de condiciones para la ponderación de la
oferta económica:

1. Mediana con valor absoluto
2. Media geométrica
3. Media aritmética baja
4. Menor Valor

Las consideraciones y especificaciones particulares para formulación de la oferta, revisión,
evaluación y asignación de puntaje por este criterio están definidas en el pliego y
documentos tipo del presente proceso de selección.

2.2. FACTOR CALIDAD

Atendiendo los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente
responsable del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín en
consideración con los criterios de puntaje por factor de calidad definidos en los pliegos
tipo, la Entidad buscando la satisfacción de las necesidades mediante la adquisición de
bienes y servicios con criterios que consideren aspectos ambientales y fomenten la
implementación de planes o estrategias para la optimización de los recursos, la innovación
y las buenas prácticas, encuentra conveniente establecer como criterios de calidad:
Criterios ambientales y sociales, la disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria
de obra y la presentación de un plan de calidad.

La entidad asignará el puntaje por factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje
(i) Criterios Ambientales y Sociales 20
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(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 5
(iii) presentación de un plan de calidad 5
Total 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en
el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En
el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o
con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna
anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1)
punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0)
puntos en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el
puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación.

CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignará veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecución del contrato
se comprometa a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales.

Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá
presentar el Formato 14 # Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la
gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las
siguientes actividades:

- Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a
los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

- Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista
cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte
alternativos.

- Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales
a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios
de formación a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o
algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras.

- Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua # PUEAA, el contratista
se compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.
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Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plásticos
de un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la
gestión adecuada de residuos posconsumo.

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a utilizar
maquinaria con una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B
- Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la
maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de
repotenciación de la máquina.

Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones
requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de
condiciones.

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución
del contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratación deberá
acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual,
allegará el documento idóneo.

PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan
de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos
en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, o
la que las modifique o complemente, mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de
calidad.

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las
normas mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna.

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el
proponente no debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para
elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el
primer párrafo de este numeral.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por el FACTOR CALIDAD están definidas en el pliego y documentos tipo del
presente proceso de selección.

2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Puntaje máximo 20 puntos)
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Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en
servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por
ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan así:

Concepto Puntaje
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5

Ahora bien, el análisis para determinar los bienes o insumos nacionales relevantes para la
ejecución del objeto a contratar, necesario para establecer el criterio de asignación de
Puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de
servicios de que trata el decreto 680 de 2021 se presenta en documento Anexo #
#Análisis de Bienes o Insumos Nacionales Relevantes#. Elaborado conforme los lineamientos
establecidos en la Matriz 4 # Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector
transporte de los documentos tipo expedida por Colombia Compra Eficiente.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

2.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas
con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su
personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015
(adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

2.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de
2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
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puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

2.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección. 

La Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratación con Recursos Públicos", establece en su artículo 2 las modalidades de
selección mediante las cuales se escogerá el contratista, esto es: licitación pública,
selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa.

En relación con lo contemplado en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007,
se tiene que:

#1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través
de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del
presente artículo. (#)#

Teniendo en cuenta que la naturaleza del objeto contractual se ajusta dentro de los
conceptos señalados en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en virtud de
la naturaleza del contrato y de la cuantía del mismo, el Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, considera pertinente adelantar un proceso de
selección a través de la modalidad de Licitación Pública, regulado por el numeral 1 del
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de
2015.

A su paso en el artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015, señala el procedimiento
que deben adelantar las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación Pública
(Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007) para las audiencias que se deben realizar en la
Licitación Publica así:
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# ARTÍCULO 2.2.1.2.1.1.2. Audiencias en la licitación. En la etapa de selección de la
licitación son obligatorias las audiencias de: a) asignación de Riesgos, y b) adjudicación.

Si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el
contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de
asignación de Riesgos.

En la audiencia de asignación de Riesgos, la Entidad Estatal debe presentar el análisis de
Riesgos efectuado y hacer la asignación de Riesgos definitiva.

La Entidad Estatal debe realizar la audiencia de adjudicación en la fecha y hora establecida
en el Cronograma, la cual se realizará de acuerdo con las reglas establecidas para el efecto
en los mismos y las siguientes consideraciones:

1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la
Entidad Estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual
no implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay
pronunciamientos que a juicio de la Entidad Estatal requiere análisis adicional y su solución
puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el
término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo
alegado.
2. La Entidad Estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que
así lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta
hayan hecho los intervinientes.
3. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas
por el oferente, y estar limitada a la duración máxima que la Entidad Estatal haya señalado
con anterioridad.
4. La Entidad Estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de
adjudicación siempre que lo haya publicado en el SECOP con antelación.
5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la
decisión que corresponda. #

APLICACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO AL PROCESO

En concordancia lo establecido en la Sección 6, Subsección 1 - DOCUMENTOS TIPO PARA
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE adicionado por
el artículo 1 del decreto 342 de 2019, la escogencia del contratista se efectuará con
arreglo a la modalidad de Licitación Pública.

El artículo 11° del Decreto-Ley 4170 de 2011 establece que una de las funciones de la
Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- es desarrollar e
implementar estándares y documentos tipo para las diferentes etapas de la gestión
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contractual pública y las demás funciones que se le asignen, mientras que el artículo 1 de
la Ley 2022 de 2020, por la cual se modifica el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018,
otorgó a la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-la
competencia para adoptar documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento a la
actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública.

ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL PRESENTE PROCESO

Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados entre Estados,
que tienen como fin incrementar el intercambio de bienes, servicios y otorgar seguridad
jurídica a las inversiones, a partir de obligaciones y derechos que se incorporan en los
mismos, en diversas disciplinas , incluyendo la relacionada con las compras públicas,
existiendo en ellos como mínimo el compromiso de trato nacional para los proponentes de
bienes y servicios del Estado con el que se firma el Acuerdo Comercial.

En Colombia, las Entidades Estatales deben cumplir en sus Procesos de Contratación con
las obligaciones incluidas en los Acuerdos Comerciales. Así mismo, cualquier proponente
tiene el derecho a exigir el cumplimiento de los mismos, en los casos en que apliquen.

Algunas de las disposiciones contenidas en los Acuerdos Comerciales están incorporadas en
las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, como por ejemplo
las modalidades de selección, las reglas de publicidad en el SECOP, los Planes Anuales de
Adquisiciones y avisos de convocatoria, así como la posibilidad de realizar convocatorias
limitadas a Mipyme.

Los Acuerdos Comerciales establecen reglas adicionales relacionadas por ejemplo con el
trato nacional y los plazos mínimos para la presentación de las ofertas.

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, y
acorde con lo expresado por la Agencia Nacional de Contratación Pública en el Manual
para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación cuyo código es
CCE-EICP-MA-03 V1.24-11-2021 publicado en el Portal Único de Contratación Colombia
Compra Eficiente, y teniendo en cuenta el valor del presente contrato y en atención a los
montos mínimos (umbrales) previstos en ellos para su aplicación de acuerdo con el objeto
contractual, para el presente proceso se dará aplicación al Acuerdo comercial suscrito con:
- Triángulo Norte (únicamente con Guatemala)
-Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN.

POSIBILIDAD DE LIMITAR PROCESO A MIPYMES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, por medio del
cual se modifica el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, #Las Entidades
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Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos,
deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a
las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los
siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el
efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar
la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y
los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos
un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga
sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación.

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo
objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual".

Una vez verificados los requisitos exigidos por este artículo, se concluye que el presente
proceso de contratación NO tiene la posibilidad de ser limitado a MIPYMES Colombianas,
toda vez que el valor del proceso supera el umbral establecido por la citada norma, el cual
equivale a $511.708.497, según el valor fijado por el Ministerio de Comercio Industria y
Turismo- MINCIT-Oficina de Estudios Económicos, como el valor tope para que un proceso
de selección de contratación pueda ser limitados a MIPYMES.

LAS GARANTIAS EXIGIDAS PARA EL PRESENTE CONTRATO SON:

GARANTÍA COMO REQUISITO HABILITANTE:

1.Seriedad de la oferta: Según el Artículo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 1082 de 2015,
Suficiencia de la garantía de seriedad de la oferta. La garantía de seriedad de la oferta
debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía
de cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por lo menos el diez por ciento
(10%) del presupuesto oficial del proceso de selección; garantía que el oferente deberá
otorgar a favor del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, como
mecanismo de cobertura del riesgo derivado del incumplimiento del ofrecimiento, la cual
tendrá una vigencia desde la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía
de cumplimiento del contrato. Esta garantía debe ser presentada por los oferentes al
momento de presentar la oferta.

La garantía de seriedad de la oferta tiene carácter sancionatorio, lo que significa que, al

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41481

Centro Administrativo Distrital - CAD  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 42 de 65



hacerse exigible, la Entidad contratante debe recibir la totalidad del valor asegurado sin
necesidad de demostrar los perjuicios causados por las conductas objeto de la cobertura
(excepción al principio indemnizatorio del seguro).

Con esta garantía se protege a la entidad contratante de la ocurrencia de uno de los
siguientes Riesgos:

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
b. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las
ofertas.
c. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo
para la adjudicación o la suscripción se prorrogue, siempre que la misma no sea inferior a
tres (3) meses.
d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de
cumplimiento del contrato.

GARANTÍAS QUE SURGEN EN OCASIÓN AL CONTRATO A CELEBRAR:

1. Garantía de cumplimiento: En aplicación del Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de
2015, para el presente proceso de contratación se exigirá una garantía de cumplimiento la
cual comprende los amparos de cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales y la calidad del servicio, la cual se justifica en la
medida que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, necesita
que el riesgo de incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así
como el incumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso, cuando éstos son imputables
al contratista, o la imposición de multas o cláusula penal pecuniaria, estén cubiertos, pues,
de presentarse un incumplimiento en alguna de las obligaciones contractuales por parte del
contratista, estos representan un entorpecimiento de las labores cotidianas en el Distrito
Especial de Medellín.

CUMPLIMIENTO: El amparo de cumplimiento del contrato cubre a la entidad estatal
contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado, los daños
imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé
entregas parciales, además de esos riesgos, este amparo comprenderá el pago del valor de
las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato
garantizado.

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, "La garantía de
cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato.
El valor de esta garantía debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor del
contrato a menos que el valor del contrato sea superior a un millón (1.000.000) de
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SMMLV (...)".

Por lo cual se estima en un valor del 10% del valor del contrato y con una vigencia que
abarca el plazo señalado para la ejecución del contrato y seis (6) meses adicionales más.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: De conformidad con el numeral 4 del Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto
1082 de 2015 - Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados
por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la
contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato
amparado.

Respecto a la suficiencia de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales, el valor de la garantía no puede ser inferior al cinco por ciento
(5%) del valor total del contrato y esta garantía debe estar vigente por el plazo del
contrato y tres (3) años más de acuerdo a lo señalado en el artículo 2.2.1.2.3.1.13 del
Decreto 1082 de 2015. En ese sentido, la entidad estima la presente garantía en un valor
del cinco por ciento (5%) del valor del contrato y una vigencia por el plazo del contrato y
tres (3) años más.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: De conformidad con el numeral 5 del Artículo
2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015, Este amparo cubre a la Entidad
Estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al
contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción.

Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados a
partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra. La Entidad
Estatal debe determinar el valor asegurado de esta garantía en los documentos del proceso,
de acuerdo con el objeto, la cuantía, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el
contrato a celebrar. En ese sentido, la entidad estima la presente garantía en un valor del
diez por ciento (10%) del valor del contrato y una vigencia por el plazo del contrato y
cinco (5) años más.

2. Responsabilidad Civil Extracontractual: De conformidad con el numeral 4 del Artículo
2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de 2015, esta garantía cubre los perjuicios
que puede sufrir la Entidad Estatal derivados de la responsabilidad civil extracontractual que
surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista o de los subcontratistas.

Respecto a la suficiencia de esta garantía el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de
2015 establece: #El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la
responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a: (#) 3. Cuatrocientos (400)
SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e
inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 4. Quinientos (500) SMMLV para contratos
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cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000)
SMMLV. # Por lo tanto, de conformidad con lo anterior, se exigirá la constitución de una
garantía con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y una cobertura de 400
SMMLV.

Antes de proceder con la aprobación de las respectivas pólizas, la Entidad Estatal en
cumplimiento de las directrices impartidas por la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto
de 2021, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y La Agencia Nacional
de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente- y con el fin de verificar la validez,
idoneidad y suficiencia de los documentos que se entregan como soporte de las garantías
que amparan los contratos estatales, deberá confirmar el origen, características y elementos
relevantes de la póliza que ampara el contrato a celebrar, a través de los medios
electrónicos designados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia. De la mencionada consulta, la Entidad dejará constancia expresa en el
expediente contractual.

COMITÉ DE ESTRUCTURACIÓN YEVALUACIÓN CONTRACTUAL:

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 0835 del 2021 expedido por la Alcaldía
de Medellín, para el efecto, mediante Acta de Comité Interno de Planeación Nro. 035 del
26 de mayo de 2026, se conformó el Comité de Estructuración y Evaluación Contractual
(CEEC), integrado por los siguientes profesionales:

Rol Técnico: Catalina Molina Sanin
Rol Logístico: Yury Marcela Gomez Garcia
Rol Jurídico: Tahyra Manuela Úsuga López

El Comité de Estructuración y Evaluación Contractual antes relacionado, no posee
inhabilidades, incompatibilidades ni conflictos de intereses con este proceso contractual.

4. El análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando
con precisión las variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva
contratación, así como su monto y el de los costos para la entidad asociados a la
realización del proceso de selección y a la ejecución del contrato.

PRESUPUESTO OFICIAL

Para establecer el presupuesto oficial en contratos de "Obra Pública", la Secretaría de
Suministros y Servicios del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín, primero; establece las cantidades de obra, para luego determinar el valor de las
obras a ejecutar y el componente de administración, imprevistos y utilidades.

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41481

Centro Administrativo Distrital - CAD  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 45 de 65



Las cantidades de obra son el producto de los resultados arrojados por los estudios y
diseños para el proceso en particular y se toma en cuenta el rendimiento de las cuadrillas,
o de un estudio de las necesidades que se pretenden satisfacer.

El análisis estimado del valor de las obras a ejecutar toma en cuenta la BASE DE DATOS
que posee la Secretaría de Suministros y Servicios, que se actualiza permanentemente de
acuerdo con los precios del mercado, e incluye las variables que conforman cada una de
las actividades para la construcción de un proyecto de obra, como son:

-Localización de las obras y vías de acceso para cuantificar el transporte
-El costo de materiales
-Acarreos internos
-Equipo y maquinaria necesario en el sitio de ejecución de las obras
-Mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes)
-Rendimiento del personal, basados tanto en la experiencia propia de la Secretaría de
Infraestructura -Física, como en los datos del mercado, entre otros.

Para calcular el componente del # AIU- se da cumplimiento a la resolución No.
SSS202250093915 del 25 de agosto 2022, por medio de la cual se adopta la Guía
Metodológica para el Cálculo de la Administración, Imprevistos y Utilidad de la Obra y a la
circular SSS202160000131 del 06 de julio de 2021.

Los conceptos que se tienen en cuenta para determinar el (A) son los que se mencionan a
continuación y los mismos son analizados y tomados en cuenta dependiendo del alcance,
plazo, valor y condiciones de ejecución del contrato de obra:

PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO
PERSONAL AMBIENTAL
TRANSPORTE DEL PERSONAL
INSTALACIONES PROVISIONALES
PAPELERIA Y OTROS COSTOS
SISTEMAS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN
VALLA CONTRACTUAL

Para el porcentaje de la Utilidad (U) y los imprevistos (I) se tiene en cuenta las
recomendaciones en las actas de las mesas técnicas de trabajo - Servicios de construcción
y mantenimiento de obras civiles, de la Subsecretaria de Planeación de la Secretaría de
Suministros y Servicios y a la circular SSS202160000131 de 06 de julio de 2021

Como costos reembolsables se calculan de manera independiente de acuerdo con el
alcance y valor y del contrato los siguientes:
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INVERSIÓN SOCIO-AMBIENTAL - IMPLEMENTACIÓN PMT GASTOS DE LEGALIZACIÓN DEL
CONTRATO (Pólizas y otros)

Para el factor prestacional se tienen en cuenta las prestaciones legales y se hace el
análisis respectivo respecto la exoneración de que trata el artículo 114-1 Estatuto
Tributario, de acuerdo con esta y según el histórico de los procesos de la Secretaria de
Suministros y servicios, el número de integrantes del equipo de trabajo del proyecto objeto
de estudio y la condición de las empresas que participan regularmente en estos procesos,
para el cálculo del AIU del proceso objeto de estudio no se tomaron en cuenta  el aporte
a la seguridad social en SALUD y los aportes parafiscales al SENA e ICBF.

La actualización de la BASE DE DATOS PRECIOS, se realiza mediante la consulta
permanente con los proveedores de los diferentes insumos y servicios, además se toma
como referencia las bases de datos de precios de otras entidades tales como La
Gobernación de Antioquia y la Empresa de Desarrollo Urbano, así como la de Construdata,
con el propósito de establecer de manera acertada las condiciones del mercado, de acuerdo
a la fluctuación del valor de las materias primas, los costos de producción, inflación,
devaluación y otros índices económicos representativos para el sector quedando incluidas
dentro del análisis requerido para calcular el valor de las obras.

Todo lo anterior, queda consignado en el documento de la BASE DE DATOS DE PRECIOS
que se maneja en el sistema OPU´S de la Secretaría de Suministros y Servicios, cuyos
soportes de actualización, se conservan en medio digital.

Igualmente, para la estimación de costos, se realiza una proyección de acuerdo con la
variación del IPC para los componentes de mano de obra, materiales o insumos.
Advirtiendo en todo caso, de acuerdo con la forma de pago que el contrato se suscribe a
precios unitarios reajustables según la fórmula de reajuste establecida en el pliego de
condiciones y sus documentos anexos.

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES:

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales, distritales y municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales,
los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.

Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente
seleccionado, a manera de enunciado, están los siguientes:

- Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta.
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- Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil del valor total del
contrato. Debe considerarse la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 del
Estatuto Tributario.

- Contribución especial para la seguridad: Equivalente al 5% del valor total del contrato
antes de IVA, de conformidad con la Ley 1106 de 2006, modificada por la Ley 1941 de
2018.

- Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre todas las actividades industriales,
comerciales, de servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción de Medellín, su
tarifa corresponde al milaje establecido, según su actividad, de conformidad con el Acuerdo
Distrital 093 de 2023.

- Estampilla Pro-Cultura: Equivalente al 0,5% del valor total del contrato antes de IVA, de
conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

- Estampilla "Universidad de Antioquia, de Cara al Tercer Siglo de Labores":
correspondiente al 1% del valor total del contrato, de conformidad con el Acuerdo Distrital
093 de 2023.

- Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: Equivalente al 2% del valor total del
contrato antes de IVA, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

- Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1.3% del valor del contrato, de
conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

- Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% del valor del contrato, de
conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

En todo caso, corresponde a EL CONTRATISTA sufragar todos los impuestos que le
correspondan de conformidad con la normatividad vigente.

ANTICIPO (Valor y Justificación):

Teniendo en cuenta que el artículo 40 de la ley 80 de 1993  faculta a la entidad para
pactar la entrega o no del anticipo, de acuerdo a la distribución realizada en el PAC,
comparada con el índice de liquidez y la capacidad financiera que deberá demostrar el
proponente para el presente proceso, la Secretaría de Infraestructura Física NO concederá
anticipo, lo anterior en aplicación al principio de responsabilidad que le corresponde al
ordenador del gasto de realizar una labor racional de los recursos.

FORMA DE PAGO:
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El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín pagará parcialmente el
valor del contrato, por el sistema de Precios Unitarios Reajustables, previa presentación de
las respectivas actas de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor,
con el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría designado por la Secretaría
de Suministros y Servicios.

Cada acta debe ir acompañada de un informe de cantidades diferenciado para cada uno de
los frentes de ejecución, un informe de actividades y el porcentaje de avance de las
mismas con sus respectivas memorias de cálculo además del registro y actualización del
avance de las obras en el Sistema de Información para el Registro de Obra (SIRO).

Adicionalmente, para el trámite de cada acta de pago, el contratista deberá presentar a la
interventoría, el listado de las personas que laboraron en la ejecución de los trabajos y las
novedades laborales (ingresos, retiros, accidentes laborales, entre otras), así como
documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló
sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a
paz y salvo por todo concepto con él, en caso de retiro. De igual forma, deberá presentar
el soporte de la actualización mensual del indicador de empleabilidad conforme a los
lineamientos, metodologías y herramientas definidas por la Secretaría de Infraestructura
Física.

Las actas de obra deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario,
siguientes al mes en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura
de venta, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales
establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

 La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el
número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia
responsable y el nombre del Interventor designado o funcionario responsable. La recepción
de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la
Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos
en la Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación
de cuentas, la hará El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín
sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y
respectando el derecho de turno consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Una vez presentadas por parte del contratista las actas de corte de obra con sus
correspondientes soportes, la interventoría tendrá cinco (5) días hábiles para revisar y
aprobar dichas actas, o para devolverlas al contratista con las respectivas observaciones.

Las actas de obra con sus soportes y la respectiva factura de venta debidamente
aprobadas por la interventoría, deben ser presentadas al supervisor para su revisión y
aprobación cinco (5) días hábiles antes del cierre de facturación del Distrito Especial de
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Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín (Según cronograma de la Secretaría de
hacienda), si no se cumple con los productos y se vence el plazo de entrega de
facturación a contabilidad, quedará para el mes siguiente, sin que se genere un
incumplimiento por parte del Distrito.

Una vez se dé inicio al contrato de obra, el contratista, el interventor y el supervisor,
teniendo en cuenta los tiempos descritos anteriormente y las fechas de facturación que
tiene el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín Secretaría de
Hacienda, pactarán el cronograma de entrega y revisión de los documentos requeridos para
el pago de las actas de obra.

Como requisito previo para la autorización de cada acta de pago, el contratista deberá
acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.),
cuando corresponda. También deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de
salarios y prestaciones sociales con todos los trabajadores empleados en la ejecución del
contrato obedeciendo a la propuesta consignada en el AIU presentado por el contratista.
Todo lo anterior deberá ser certificado por la interventoría.

Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato de obra, relacionados
con los componentes de pólizas e Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT, el
contratista de obra debe tener en cuenta los siguientes conceptos, con el ánimo de dar
claridad a los valores que se presupuestan de conformidad con las especificaciones
técnicas del ítem definido en el presupuesto oficial.

Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios
requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el
contratista. Para su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o
supervisor sobre la ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como:
fotografías, videos e informes. Su pago se realizará de acuerdo con los valores ofertados
en la propuesta económica.

Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios
requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de
terceros. Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento
equivalente comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con
la factura o documento presentado, sin superar lo ofertado en la propuesta económica.

En todo caso, para el pago de la primera acta, es requisito indispensable tener
debidamente elaboradas las actas de vecindad y de entorno y para el pago de la última
acta, se deberá contar con paz y salvo del diligenciamiento de la información en el
Sistema de Gestión Vial e Infraestructura Asociada (SGVial), si aplica.
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En el valor de cada acta de pago solo se deberá incluir la administración y la utilidad, más
no el porcentaje contemplado para los imprevistos, toda vez que este último solo será
pagado en caso de que en el desarrollo del contrato se causen y se soporten debidamente.

El valor que no se incluye correspondiente a los imprevistos se reservará dentro del valor
del contrato para ser usado única y exclusivamente para el caso que se causen imprevistos
y se soporte debidamente.

El valor de los imprevistos a ser reconocidos en un acta de pago podrá superar el
porcentaje de imprevistos correspondiente a dicha acta, siempre y cuando la sumatoria del
valor de los imprevistos reconocidos en las diferentes actas presentadas hasta la fecha, no
supere el valor total correspondiente al porcentaje de Imprevistos ofertado por el
proponente sobre el valor total ejecutado a la fecha de la última acta en trámite de pago.
Si el valor de los imprevistos causados y debidamente soportados es superior al porcentaje
establecido para el valor ejecutado a la fecha, el excedente se pagará en actas posteriores,
sin que se supere el valor total establecido para los imprevistos sobre el valor total del
contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, El interventor solo
aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.
Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a
paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya
utilizado en la ejecución de las actividades contratadas.

De los componentes de Administración e Imprevistos:

Los gastos de administración del presente contrato, así como los imprevistos, serán
aquellos que se encuentran detallados desde el presupuesto estructurado por el Distrito
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y en la propuesta presentada por
el contratista. El reconocimiento de los conceptos generados a título de administración e
imprevistos se hará únicamente respecto de los valores causados y demostrados durante la
ejecución, previa verificación y aprobación por parte del interventor.

Al componente de Administración del presente contrato, se le deberá aplicar reajuste de
precios a las actas de pago una vez se defina las actividades efectivamente demostradas,
soportadas y probadas técnica y fácticamente por parte del contratista, y aprobadas por el
interventor. En todo caso no se podrá superar en ningún evento el porcentaje de
administración e imprevistos definido en la oferta.

El interventor, verificará la causación de las actividades ejecutadas en el marco de los
conceptos generados a título de administración, para autorizar su reconocimiento en cada
pago que se haga al contratista. En todo caso no se podrá superar en ningún evento el
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porcentaje de administración definido en la oferta. No hay DISTRIBUCIÓN DEL PAC,
proyectada? Claro que si, en el EP en Word yo se las envié

5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más
favorable.

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
artículo 4 del Decreto 142 de 2023, de acuerdo a la modalidad de selección se
seleccionará la oferta más favorable teniendo en cuenta criterios de precio y calidad
soportados en puntajes o fórmulas, pudiendo incluir dentro de los criterios de calidad para
evaluar la mejor relación calidad precio, criterios ambientales o sociales vinculados al objeto
del contrato.

En relación con el ofrecimiento más favorable el Artículo 2.2.1.1.2.2.2 del precitado
decreto señala que:

#La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas
aplicables a cada modalidad de selección del contratista.

En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe
determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos
de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los
elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio.

Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe
señalar en los pliegos de condiciones:

1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta.

2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de
funcionamiento, tales como el uso de tecnología o materiales que generen mayor eficiencia,
rendimiento o duración del bien, obra o servicio.

3. Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de
economía, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la
forma de pago, descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos por variaciones en
programas de entregas, mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima requerida,
impacto económico sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal relacionadas con
el objeto a contratar, mayor asunción de los Riesgos, servicios o bienes adicionales y que
representen un mayor grado de satisfacción para la entidad, entre otras.

4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o
económico adicional, para permitir la ponderación de las ofertas presentadas.
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La Entidad Estatal debe calcular la relación costo-beneficio de cada oferta estando del
precio total ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las condiciones
técnicas y económicas adicionales ofrecidas. La mejor relación costo-beneficio para la
Entidad Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la metodología anterior tenga el
resultado más bajo.

La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor relación
costo-beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido. (#)

De conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, en concordancia lo dispuesto en
el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 88 de la
Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, la oferta más
favorable será aquella que, acredite los factores técnicos y económicos de escogencia y la
ponderación precisa y detallada de los mismos, tal como se defina en los pliegos de
condiciones tipo de conformidad con la resolución 240 de 2020.

De igual forma se verificarán los requisitos habilitantes, los cuales son la aptitud del
proponente para participar en un proceso de contratación como oferente y están referidos
a su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia.

Conforme a lo anterior, los factores de selección son definidos por cada rol del Comité de
Estructuración y Evaluación en lo a cada uno compete de acuerdo a rol y se encuentran
contenidos en el estudio previo, en los documentos que acompañan el mismo y en el
pliego de condiciones. Por lo tanto, la oferta más favorable será aquella que acredite el
cumplimiento de los requisitos habilitantes, capacidad financiera, organizacional, técnicos,
condiciones de experiencia y factores de selección y la ponderación precisa, tal como se
defina en los pliegos de condiciones.

TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

JURIDICA 0001 Carta de presentación de la
propuesta

ADJUNTAR
DOCUMENTO
DE ACUERDO
CON LO
ESTABLECIDO
EN EL
DOCUMENTO
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

BASE O PLIEGO
TIPO
DILIGENCIAR
FORMATO
CARTA DE
PRESENTACION
DE LA OFERTA

JURIDICA 0002 Acta de conformación de la Unión
Temporal, Consorcios u otra

ADJUNTAR
DOCUMENTO
DE ACUERDO
CON LO
ESTABLECIDO
EN EL
DOCUMENTO
BASE O PLIEGO
TIPO
DILIGENCIAR
FORMATO
CONFORMACIÓ
N DEL
PROPONENTE
PLURAL

JURIDICA 0003 Autorización de la junta o asamblea
de socios

ADJUNTAR
DOCUMENTO
EN CASO DE
APLICAR

JURIDICA 0004 Certificación del pago de
parafiscales y aportes a la seguri

ADJUNTAR
DOCUMENTO
DE ACUERDO
CON LO
ESTABLECIDO
EN EL
DOCUMENTO
BASE O PLIEGO
TIPO
DILIGENCIAR
FORMATO
PAGOS DE
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

SEGURIDAD
SOCIAL Y
APORTES
LEGALES

JURIDICA 0005 Certificación Responsabilidad Fiscal SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0007 Certificado de antecedentes
disciplinarios

SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0008 Certificado de Existencia y
Representación Legal

O SU
EQUIVALENTE
ADJUNTAR
DOCUMENTO
ACTUALIZADO
Y LEGIBLE CON
FECHA DE
EXPEDICIÓN NO
MAYOR A 30
DÍAS
CALENDARIO
ANTES DE LA
FECHA DE
CIERRE

JURIDICA 0010 Garantía de seriedad de la propuesta APORTAR DE
ACUERDO A LO
ESTABLECIDO
EN EL PLIEGO
DE
CONDICIONES

JURIDICA 0015 Certificado antecedentes judiciales SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0019 Aval ingeniero de la propuesta EN CARTA DE
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

PRESENTACIÓN
DE LA OFERTA.
ADJUNTAR
DOCUMENTO
EN CASO DE
APLICAR DE
ACUERDO CON
LO
ESTABLECIDO
EN EL
DOCUMENTO
BASE O PLIEGO
TIPO Y
ANEXAR
TARJETA
PROFESIONAL

JURIDICA 0024 Condición de MIPYME ADJUNTAR
DOCUMENTO
EN CASO DE
APLICAR

JURIDICA 0026 Fotocopia cédula ciudadanía
representante legal

COPIA LEGIBLE

JURIDICA 0033 Inscripción Registro Único de
Proponentes - RUP

APORTAR
COPIA LEGIBLE
VIGENTE Y EN
FIRME CON
FECHA DE
EXPEDICIÓN NO
MAYOR A 30
DÍAS
CALENDARIO
ANTES DE LA
FECHA DE
CIERRE

JURIDICA 0042 Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

APORTAR
CERTIFICADO
LEGIBLE Y
VIGENTE
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

JURIDICA 0048 Certificado de la Junta Central de
Contadores

APORTAR
DOCUMENTO
LEGIBLE Y
VIGENTE AL
150%

JURIDICA 0054 Registro de Deudores Alimentarios
Morosos (Redam)

APORTAR
DOCUMENTO
LEGIBLE Y
VIGENTE

JURIDICA 0009 Fotocopia Registro Único Tributario
(RUT)

ADJUNTAR
COPIA LEGIBLE
Y
ACTUALIZADA
SERA
VERIFICADO
SOLO AL
PROPONENTE
ADJUDICATARI
O

JURIDICA 0013 Cédula de Ciudadanía ADJUNTAR
DOCUMENTO
SEA DE
EXTRANJERÍA,
PASAPORTE
PARA
REPRESENTANT
E LEGAL
EXTRANJERO
LEGIBLE Y
AMPLIADA AL
150%

JURIDICA 0034 Tarjeta Profesional EN CASO DE
APLICAR,
REFERENTE AL
PROFESIONAL
INGENIERO QUE
AVALA LA
PROPUESTA
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

JURIDICA 0046 Fotocopia cédula ciudadanía de
Revisor Fiscal

APORTAR
DOCUMENTO
LEGIBLE Y
AMPLIADO AL
150%

JURIDICA CERTIFICADO
DE
CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS
EN SEGURIDAD
Y SALUD EN
EL TRABAJO

LOGISTICA 0006 Índice de liquidez igual o superior a SEGÚN LOS
DEFINIDOS EN
LA MATRIZ DE
PLIEGO TIPO

LOGISTICA 0008 Índice de endeudamiento igual o
inferior a

SEGÚN LOS
DEFINIDOS EN
LA MATRIZ DE
PLIEGO TIPO

LOGISTICA 0015 Capital de trabajo  igual o superior
a

SEGÚN LOS
DEFINIDOS EN
LA MATRIZ DE
PLIEGO TIPO

LOGISTICA 0027 Razón de cobertura de intereses SEGÚN LOS
DEFINIDOS EN
LA MATRIZ DE
PLIEGO TIPO

LOGISTICA 0028 Rentabilidad del Patrimonio SEGÚN LOS
DEFINIDOS EN
LA MATRIZ DE
PLIEGO TIPO

LOGISTICA 0029 Rentabilidad del Activo SEGÚN LOS
DEFINIDOS EN
LA MATRIZ DE
PLIEGO TIPO

TECNICA 0007 Propuesta económica FORMATO
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

DILIGENCIADO
Y SUSCRITO
DE ACUERDO
CON LO
ESTABLECIDO
EN LOS
PLIEGOS DE
CONDICIONES

TECNICA 0024 Certificados de experiencia FORMATO
DILIGENCIADO
Y SUSCRITO
DE ACUERDO
CON LO
ESTALECIDO
EN LOS
PLIEGOS DE
CONDICIONES

TECNICA CAPACIDAD
RESIDUAL. DE
ACUERDO A LO
ESTABLECIDO
EN EL PLIEGO
DE
CONDICIONES

TECNICA 0037 Certificados de experiencia
relacionada

FORMATO
DILIGENCIADO
Y SUSCRITO
DE ACUERDO
CON LO
ESTABLECIDO
EN LOS
PLIEGOS DE
CONDICIONES

TIPO
CRITERIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN REQUERIDO PUNTAJE
MÁX
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TIPO
CRITERIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN REQUERIDO PUNTAJE
MÁX

PRECIO 0012 Formulas definidas para obra
pública según TRM

      48.5

CALIDAD 0072 Plan de Calidad         30

CALIDAD 0017 Estímulo a la industria
nacional colombiana

        20

CALIDAD 0061 Personal con discapacidad (1%
establecido Decreto
392_2018)

         1

CALIDAD 0079 Emprendimientos y empresas
de mujeres

      0.25

CALIDAD 0080 Calidad de Mipymes       0.25

6. El soporte que permita la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles
que puedan afectar el equilibrio económico del contrato:

RIESGO  DESCRIPCIÓN  ESTIMACIÓN  ASIGNACIÓN

 0099 Véase análisis de riesgos
adjunto

 

7. El análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura que garantizan las
obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato a celebrar:

 AMPARO  DESCRIPCIÓN PORCENTAJE  DUR.ADIC.  PERIODO

 0005 CUMPLIMIENTO    10,00  6  MESES

 0007 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE
LA OBRA

   10,00  5  AÑOS

 0008 PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

    5,00  3  AÑOS

 0009 RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL
(EXPRESADA EN SMMLV)

  400,00  0  

8. Elementos descriptivos del  Contrato a celebrar

Bien o servicio objeto del contrato:
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Construcción y mejoramiento de andenes y obras complementarias

Valor estimado del contrato (valor del presupuesto oficial):

$ 4.521.834.159

Forma de pago (incluyendo el anticipo o pago anticipado en caso de que se requiera):

Pago Parcial

Supervisión o Interventoría: 
El seguimiento y control de la ejecución  del contrato resultante de este proceso se
realizará según lo estipulado en el plan, así:

Clase : 
Tipo : 

DESIGNACION COMPONENTE IDENTIFICACION NOMBRE E-MAIL

Lugar de Ejecución (Sitio de entrega de los bienes o servicios):

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Duración o Plazo de ejecución del contrato:

 90.0 Días Calendario

Multas:

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el TREINTA (30%) por ciento de mano
de obra no calificada de la región causará multas equivalentes 0,5 SMMLV por cada día de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de
mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación
indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el DIEZ (10%) por ciento de la
provisión de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos:
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional mencionados
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en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato#, causará multas equivalentes a
0,5 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en
aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por
causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causarán multas equivalentes a 0,5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a
partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.

La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del
contrato.

3. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista
que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita
presentarla, se causarán multas equivalentes a 0,5 SMMLV por cada día transcurrido a
partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causarán las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente
al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula
DIECIOCHO (18), de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones
más gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que
se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas
multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista por no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se
causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie
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efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a
una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta,
al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se les impondrá una multa equivalente a 0,5 salarios mínimos
diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligación.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios,
de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos
previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados
al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al
Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y
obligaciones que emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de
varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o
Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
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aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

Cláusula Penal Pecuniaria:

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de
perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco
(5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o
por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del
presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al veinte (20%)
del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación
anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas
por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el
pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con
ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o
de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por
cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del
contrato.

Plan de Desarrollo:
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Creemos en la infraestructura para el desarrollo

_________________________________
Usuga Lopez Tahyra Manuela
Profesional Universitario - Jurídico

_________________________________
Juan  Fernando Vargas  Velez
Profesional Universitario - Técnico

_________________________________
Yury Marcela Gomez Garcia
Contratista - Logístico
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