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NOMBRE DEL PROYECTO: RESTAURACION DE ECOSISTEMAS ACUATICOS Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
PESQUERA MEDIANTE EL REPOBLAMIENTO DE ESPECIES NATIVAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,
SANTANDER.

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Restaurar la conectividad ecoldgica de los ecosistemas acuaticos en Barrancabermeja mediante
la creacién de corredores hidricos y la rehabilitacion de habitats acuaticos clave para favorecer el repoblamiento de especies

nativas.

PRODUCTO: Servicio de apoyo en la formulacion y estructuracion de proyectos.

ACTIVIDAD 1. Formulacién del plan operativo de intervencion y gestion de permisos ante la AUNAP.

ITEM

DETALLE TIEMPO/MES

CANTIDAD

REQUERIMIENTO TECNICO

11

MANO DE OBRA CALIFICADA

Profesional del area
ambiental, industrial,
administracién de empresas o
carreras afines. Para 2
coordinacion, seguimiento y
cumplimiento de actividades
técnicas y ejecucion general.

Coordinador del proyecto (1)

Perfil: Profesional del area ambiental, industrial,
administracién de empresas o carreras afines. Para
coordinacién, seguimiento y cumplimiento de
actividades técnicas y ejecucion general.

Responsabilidades:

*Planificar, coordinar y supervisar las jornadas de
siembra, garantizando la ejecucion total del
convenio.

*Asegurar que las labores técnicas, logisticas y
ambientales cumplan con los lineamientos de la
AUNAP y las buenas practicas en manejo,
transporte y liberacion de alevinos.

*Supervisar en campo la toma de datos, verificacion
de condiciones y registro de evidencias,
garantizando trazabilidad y cumplimiento del
convenio.

*Dar seguimiento integral a todas las actividades
técnicas y de gestion, asegurando que los objetivos
del convenio se cumplan de manera eficiente y
oportuna.

Productos entregables:

1.Informes  periédicos de coordinacion vy
seguimiento del proyecto: Los informes estaran
sujetos a presentacion por parte del contratista
cuando sean requeridos por la supervision del
contrato, de acuerdo con las necesidades de
seguimiento y control de la ejecucién contractual.

Estos informes deberan contener como minimo:

+Planificacion y control de actividades ejecutadas en
el periodo

*Seguimiento a jornadas de repoblamiento ictico
*Articulaciéon con el Profesional Formulador y
Asistentes de Campo

*Registro de novedades de acuerdo al periodo
solicitado.

*Evidencias fotograficas y georreferenciadas del
periodo

2.Informe final integral de coordinacién, seguimiento
y cierre del proyecto, el cual consolida:

+La totalidad de los informes periddicos

+La ejecucion global del proyecto

*La validacion de actividades técnicas, logisticas y
ambientales

*La consolidacion de soportes del equipo de trabajo
*Resultados finales de las jornadas de
repoblamiento ictico

*Recomendaciones y conclusiones.
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Profesional del area ambiental
especialista, agronémica,
veterinaria, zootecnista o
carreras afines

Profesional Formulador (Plan de actividades):

(1)

Perfil: Profesional del drea ambiental especialista,
agronomica, veterinaria, zootecnista o carreras
afines al sector agropecuario y ambiental.

Responsabilidades:

*Coordinar y desarrollar jornadas de concertacién
con las comunidades, con el proposito de
seleccionar los sitios estratégicos de liberacion.
*Realizar  visitas  técnicas y  diagnosticos
ambientales a los humedales priorizados, con el
objetivo de identificar los sitios mas adecuados para
la liberacion de alevinos, teniendo en cuenta
variables como calidad del agua (toma de
parametros fisicoquimicos), vegetacion,
profundidad, presencia de depredadores, entre
otros.

*Formulacion del Plan de Actividades y la gestion
del permiso de repoblamiento ictico ante la
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-
AUNAP.(Informe técnico de actividades: proyecta
el documento técnico en el cual se presenten de
manera estructurada las actividades, estrategias y
demas aspectos relevantes necesarios para
alcanzar los objetivos del repoblamiento y/o las
acciones de rescate, traslado y liberacion de
recursos icticos).

*Radicacion y seguimiento de la solicitud formal
para la obtencién del permiso oficial ante la
autoridad regional competente en los sitios
priorizados.

Este acto administrativo constituye un hito
fundamental, ya que garantiza la legalidad del
proceso y habilita la implementacion de las fases
siguientes, orientadas a la restauracion de los
ecosistemas acuaticos y al fortalecimiento de la
actividad pesquera mediante la liberacion de
especies nativas, en cumplimiento de la legislacion
vigente y de lo establecido en las Resoluciones
2838 de 2017 y 417 de 2019.

Productos para entregar:

1.Actas de concertacion comunitaria, debidamente
firmadas, en las que se evidencie la seleccion
concertada de los sitios estratégicos de liberacion
de alevinos.

2.Informe técnico de visitas y diagnéstico ambiental
de los humedales priorizados, que incluya la
caracterizacion ambiental de los cuerpos de agua,
resultados de la toma de parametros fisicoquimicos
de calidad del agua, anadlisis de vegetacion,
profundidad, conectividad hidrica y presencia de
depredadores, acompafiado de registro fotografico y
georreferenciado.

3.Plan de Actividades para el repoblamiento ictico,
formulado conforme a los lineamientos técnicos de
la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
(AUNAP) y a lo establecido en las Resoluciones
2838 de 2017 y 417 de 2019.

4 Expediente de radicacion de la solicitud del
permiso de repoblamiento ictico ante la AUNAP.
5.Soportes de seguimiento al tramite administrativo:
incluyendo comunicaciones oficiales y respuestas a
requerimientos  formulados por la autoridad
competente.

6.Acto administrativo de otorgamiento del permiso
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de repoblamiento ictico, o constancia oficial que
acredite la culminacién del tramite ante la AUNAP.
7. Envié del Informe técnico final presentado a la
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
(AUNAP), en el cual consta la ejecucion y cierre,
que compila en un unico documento la totalidad de
las jornadas de repoblamiento ictico realizadas,
(incluyendo las actividades desarrolladas, los sitios
intervenidos, las  cantidades  efectivamente
sembradas por cuerpo de agua, las evidencias
fotograficas y georreferenciadas de transporte y
liberacion).

MANO DE OBRA NO
CALIFICADA

Personal de apoyo técnico

Asistente de Campo: (3)

Perfil: Bachiller con interés en temas ambientales,
agropecuarios o areas afines. No se requiere
experiencia laboral previa.

Responsabilidades:

*Brindar apoyo operativo y logistico en el desarrollo
de las actividades de campo del proyecto,
especialmente durante la ejecucion de visitas
técnicas, jornadas de monitoreo, recoleccion de
informacién.

*Acompafiamiento en las acciones de restauracion
ecoldgica y repoblamiento ictico.

*Asistir al profesional responsable en la preparacion
de materiales, traslado de insumos, manejo basico
de equipos.

*Apoyo general en la organizacion y ejecucion de
las actividades planificadas.

Productos para entregar:

1.Registros de apoyo a actividades de campo,
correspondientes a las visitas técnicas, jornadas de
monitoreo, recoleccién de informacién y actividades
programadas, debidamente  diligenciados vy
consolidados.

2.Soportes de acompafiamiento a las acciones de
restauracién ecolégica y repoblamiento ictico,
incluyendo listados de asistencia, actas simples de
apoyo operativo y evidencias fotograficas.
3.Registros de apoyo logistico relacionados con la
preparacion de materiales, traslado de insumos y
manejo basico de equipos utilizados durante la
ejecucioén del proyecto.

4 Evidencias documentales y fotograficas del apoyo
prestado en la organizacién y ejecucion de las
actividades planificadas, integradas para su
incorporacion en los informes técnicos del proyecto.

El personal requerido para el desarrollo de las
actividades sera contratado Unicamente por el
tiempo de ejecucion del convenio y/o conforme a las
necesidades y duracion establecidas en el
cronograma de actividades. Su vinculacion estara
sujeta al cumplimiento de las funciones especificas
asociadas a la planeacion, coordinacion y ejecucion
de las acciones de repoblamiento ictico y demas
tareas técnicas.

ACTIVIDAD 2. Repoblamiento ictiolégico con alevinos de especies nativas en cuerpos de agua prioritarios.

ITEM

DETALLE

TIEMPO

CANT.

REQUERIMIENTO TECNICO
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2.1

INSUMOS

2.11

Siembra de alevinos de
Bocachico (Prochilodus
magdalenae)

4.466.385

Siembra de alevinos de
blanquillo (Sorubim
cuspicaudus)

56.000

Para la realizacion de la actividad de repoblamiento
ictiologico se priorizaron siete (7) cuerpos de agua,
los cuales incluyen las ciénagas: Juan Esteban, La
Cira, Llanito, EI Guamo, San Silvestre, Sabalo y
Zapatero. En estos ecosistemas se llevara a cabo la
siembra de ejemplares de Bocachico y Blanquillo,
especies nativas de la cuenca del magdalena,
recategorizadas como menor riesgo segun el Libro
Rojo de Especies Dulceacuicolas (2012).

Para la siembra de los alevinos en las ciénagas
priorizadas, se deben cumplir las siguientes
especificaciones:

Talla: Rango de alevinos para el repoblamiento: 2,5
a 3 cm de longitud total.

Estado Fitosanitario: Los alevinos se deben
garantizar con un buen estado de salud, libre de
parasitos, hongos, bacterias, el cual se evidencia
mediante una certificacion interna realizada por la
piscicola productora donde se verifica el estado de
salud de los alevinos mediante el Registro
Sanitario, otorgado por el Instituto Colombiano
Agropecuario - ICA:

Ese requisito se incluye porque busca asegurar que
los alevinos que se van a sembrar no representen
un riesgo sanitario para el ecosistema ni para otras
poblaciones de peces. Esta certificacion sanitaria
interna  conforme al Instituto  Colombiano
Agropecuario (ICA) cumple varias funciones clave:

1.Garantiza que los peces provienen de un
establecimiento con condiciones de bioseguridad
controladas, es decir, que han sido manejados bajo
practicas que reducen la presencia de
enfermedades, parasitos o agentes patégenos.
2.Permite tener una trazabilidad sanitaria minima
del lote de alevinos, lo que significa que se puede
sustentar su origen y estado de salud antes de ser
trasladados o liberados.

3.Evita el riesgo de introducir enfermedades en
cuerpos de agua naturales, lo cual es critico en
proyectos de repoblamiento, ya que una mala
calidad sanitaria puede afectar poblaciones nativas,
generar mortalidades masivas o incluso colapsos
ecologicos.

Este certificado es una medida de prevencion
sanitaria y ambiental que complementa los
lineamientos de la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca (AUNAP), asegurando que el
repoblamiento se haga con organismos sanos y
seguros para el ecosistema.

Volumen: Las bolsas deben contener tres (3) litros
de agua que cubriria el 30% de la capacidad de la
bolsa y el 70% restante debe estar ocupado por
oxigeno.

Empaque: Se transportaran los alevinos
empacados en bolsa de plastico calibre “2.5”, y las
bolsas deben ir en cajas de carton.

Distribucion Proporcional: Los alevinos se
distribuiran de manera equitativa entre las siete (7)
cuerpos de agua priorizados en el proyecto,
asegurando una densidad adecuada para cada
cuerpo de agua. Esta distribucién se definié
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considerando la capacidad de carga de cada cuerpo
de agua y la disponibilidad de recursos troficos y
ambientales, de manera que se garantice la
sostenibilidad ecolégica de los humedales, se eviten
procesos de sobrepoblacion y se contribuya de
forma efectiva a la recuperacién y fortalecimiento de
las poblaciones pesqueras nativas en el territorio.

Proveedores Autorizados: Los ejemplares a
repoblar deberan provenir de estaciones piscicolas
o productores legalmente constituidos que cuenten
con permiso de cultivo vigente expedido por la
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
(AUNAP), el cual los autoriza para desarrollar la
actividad de cultivo y reproduccion de las especies
hidrobiolégicas autorizadas en el respectivo acto
administrativo.

*Protocolo técnico de repoblamiento ictico:

Verificacion previa del sitio: Confirmar
condiciones ambientales adecuadas del cuerpo de
agua (temperatura, oxigeno disuelto, accesibilidad y
ausencia de riesgos).

Jornada de siembra: La hora de siembra de los
alevinos, se establece en el periodo comprendido
entre las 7 y 11 am, momento en el cual la
temperatura del agua esta baja y se ha dado inicio
al proceso de produccion de oxigeno por
fotosintesis.

Transporte: El traslado de los alevinos desde el
centro de produccién hasta los sitios de siembra se
realiza bajo condiciones controladas de oxigenacion
y temperatura, garantizando su bienestar y
supervivencia durante el transporte. La liberacion en
el cuerpo de agua se realiza de manera gradual,
permitiendo que los ejemplares se adapten
progresivamente al nuevo entorno sin generar
impactos negativos en su fisiologia. El transporte
hasta los humedales priorizados se realiza
mediante vehiculos de carga para cubrir distancias
terrestres, complementado con el uso de motor
canoas para acceder a los puntos especificos de
liberacién.

Aclimataciéon de Alevinos: Antes de la siembra,
los alevinos deben someterse a un proceso de
aclimatacion progresiva a las condiciones del
ecosistema receptor, considerando aspectos como
temperatura, oxigenacion y calidad del agua. Este
paso es crucial para minimizar el estrés de los
ejemplares y maximizar sus tasas de supervivencia.
En el sitio de liberacién, las bolsas que contienen
alevinos se colocan sobre el espejo de agua
durante aproximadamente 10 minutos, permitiendo
que el agua contenida en las bolsas se aclimate
gradualmente a las condiciones del cuerpo de agua.
Este procedimiento asegura la nivelacion de la
temperatura entre ambos medios, favoreciendo la
adaptacion de los alevinos al nuevo entorno antes
de su liberacion definitiva.

Siembra de alevinos: La liberacién de los alevinos
se realiza en las horas de la mafana
preferiblemente una o dos horas después de la
salida de la luz del sol, momento en el que aumenta
el nivel de OD en el agua, por fotosintesis.
Posteriormente se realiza la apertura de la bolsa,
retirando el caucho con sumo cuidado, realizando
un giro de 45° en las bolsas de modo que se logre
que el agua del cuerpo receptor entre libremente a
la bolsa y los alevinos libremente empiecen a migrar
a su nuevo habitat. Este procedimiento es lento y
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con seguridad adicional se tienen en cuenta el
manejo de residuos sélidos ya que el final de la
jornada debe llegar al puerto la totalidad de
cauchos, cajas y bolsas.
Manejo de residuos: Retirar y disponer
correctamente de cauchos, bolsas y cajas al
finalizar la siembra, evitando contaminacién de los
ecosistemas acuaticos.

Sectetario de Desarrollo Econémiffo, Agropecuario y Turistico del Distrito de Barrancabermeja.

Proy®ecto: Natalia Otalora Calderén- Técnico operativo 3




